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WSTEP
1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robét zwiazanych z wykonaniem sieci wodociggowej
na trasie Budy — Czerlonka.

2. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z budowa sieci wodociagowej na trasie Budy - Czerlonka
dz. Nr 172/1, 887/24, 887/25, 673, 674, 675, 676, 570/8 1 578/1.

3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Niniejsza specyfikacja okresla wymagania ogolne dla nastepujgcego zakresu
robdt sanitarnych:
- wykonania sieci wodociagowe;j,
- wykonanie przecisku sterowanego.

4. Dokumenty umowne

Dokumenty skiadajace si¢ na umowg nalezy traktowal jako wzajemne
objasnianie ale w przypadku rozbiezno$ci pierwszenstwo beds mialy dokumenty
w nastepujacej kolejnosci:

a) Umowa

b) SIWZ

c) ST

d) Dokumentacja techniczna

e) Oferta

f) Inne dokumenty stanowigce cze$¢ umowy

CZESC 1 - WARUNKI OGOLNE
1. Rozpoczecie robot

1.1. Wykonawca rozpocznie roboty po obustronnym podpisaniu umowy, po
pisemnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy wraz z pelna
dokumentacjg techniczng oraz po uplywie 10 dni od przediozenia
Zamawiajacemu:

- oS$wiadczenia kierownika budowy (kierownikéw branzowych) stwierdzajacego
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie
obowigzkéw kierowania budowa

- uprawnienia budowlane kierownictwa budowy wraz z za$wiadczeniami
o ktorych mowa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane,

- Planu BIOZ

1.2. Data rozpoczecia robét zostanie odnotowana w dzienniku budowy.



2. Ogdlne informacje i wymagania dotyczace realizacji robot
2.1. Przyjmuje sie ze przed zlozeniem oferty Wykonawca:

- Uzyskal wszelkie niezbedne informacje w omawianym przedmiocie co do
ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci jakie mogg mie¢ wplyw na
oferte przetargowa 1 Dbierze pelna odpowiedzialno§¢ za odpowiednie
wykonanie, stabilno$¢ i bezpieczefistwo wszelkich czynnosci na terenie budowy
oraz za metody i technologie uzyte podczas realizacji robot,

- Podczas przygotowywania oferty opart swoja wiedz¢ na danych przekazanych
przez Zamawiajacego, na dokumentacji technicznej udostepnianej do wgladu
w siedzibie Zamawiajgcego, na wlasnej fachowej analizie i do$wiadczeniu oraz
na badaniach i wizjach w terenie objetym realizacja. Jezeli Wykonawca
napotka w trakcie realizacji robét fizyczne przeszkody, niekorzystne warunki —
inne niz warunki klimatyczne — o takim charakterze, jakich jego zdaniem
doswiadczony ~Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢, powinien
niezwlocznie na pisSmie powiadomi¢ Zamawiajacego,

- Podczas  przygotowania  oferty = mial  $wiadomo$¢, ze  wymienione
w przedmiarach robét iloéci s ilosciami szacunkowymi i nie mogg byé brane
za rzeczywiste i poprawne dla wypelnienia zobowigzah Wykonawcy
wynikajacych z kontraktu — Oferent ma obowigzek dokonaé niezbednej
weryfikacji przedmiaru i uwzgledni¢ ja w kosztorysie ofertowym,

- Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza budowy
uwzgledniajaca naniesione zmiany wprowadzonych w trakcie realizacji robét,
inwentaryzacji geodezyjnej, dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatéw.

2.2. Przekazany plac budowy wraz z niezbedng, wydzielong strefy bezpieczenstwa,
podlega ochronie przez wykonawce od kradziezy, pozaru i bezpieczefistwa.

2.3 Wykonawca wykonywal bedzie wszelkie czynno$ci niezbedne dla realizacji
przedmiotu umowy w taki sposob, aby w granicach wynikajacych
z koniecznos$ci wypelnienia zobowigzan umownych nie zakldcaé bardziej niz
to konieczne porzadku publicznego, dostgpu uzytkowania lub zajmowania drég,
chodnikéw lub placow publicznych 1 prywatnych na terenach nalezacych
zarowno do zamawiajacego jak i do o0séb trzecich. Wykonawca przejmuje
wszelkie zobowigzania, roszczenia, postegpowania, odszkodowania i koszty, jakie
moga by¢ nastgpstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

2.4 Wykonawca winien zastosowaé wszelkie racjonalne $rodki w  celu
zabezpieczenia drég dojazdowych do terenu budowy od uszkodzenia przez
ruch zwigzany z dziatalnoscia Wykonawey 1 ewentualnych Podwykonawcow
dobierajac trasy i uzywajac pojazdéw tak, aby szczegdlny ruch zwigzany
z transportem materiatow, urzadzen i sprzgtu Wykonawcy na teren budowy
ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowa¢ nadmiernego
zanieczyszczenia ani  uszkodzenia tych drog. Wykonawca zabezpieczy
i powetuje Zamawiajacemu wszelkie roszczenia, jakie moga by¢ skierowane
w zwiazku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu oraz podejmie
negocjacje i zaplaci roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkéd.



3. Robocizna, materialy, urzadzenia i wykonawstwo

3.1. Wykonawca ma obowiazek zorganizowa¢ we wiasnym zakresie zatrudnienie
kierownictwa robot i robotnikoéw, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy,
wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i dowoz.

3.2. Wszystkie materialy, urzadzenia i jako$¢ wykonania winny by¢é zgodne
z Oferta Wykonawcy, dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna oraz
poleceniami Inspektoréow Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajacego.

3.3. Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru i wszystkie osoby przez
nich upowaznione beda mialy nieskregpowany dostep do terenu robdt oraz
wszystkich warsztatow 1 miejsc gdzie materiat lub urzadzenia beda
wytwarzane, montowane lub przygotowywane.

4. Roboty zamienne, wylaczone i dodatkowe

4.1. Zamawiajagcy w porozumieniu z Wykonawca, w uzasadnionych przypadkach
majagcych na wzgledzie dobro inwestycji, moze dokonywaé takich zmian w
rodzaju, jakosci lub ilosci rob6t lub przedmiotu Umowy, jakie podczas
wykonywania robét okaza si¢ potrzebne. W tym celu bedzie on mial prawo
wydawania polecen do:

a) pominiecia niektérych prac - roboty wylaczone,

b) zmiany charakteru, jakosci lub rodzaju prac —roboty zamienne,

c) wykonanie prac jednoznacznie wykraczajacych poza przyjete jako objete
umowa — roboty dodatkowe.

42 Robotami dodatkowymi 1 wylagczonymi nie s3 roboty bedace jedynie
odchyleniami ilosciowymi w stosunku do przedmiaréw robot, ktére to ilosci
zgodnie z przyjetymi zasadami Wykonawca winien uwzgledni¢ w kosztorysie
ofertowym.

4.3 Roboty wytaczone, dodatkowe 1 zamienne, ktorych warto§¢ przekroczy
zaoferowang cen¢ ryczattowa lecz nie przekroczy 20% wartosci zamdwienia
Wykonawca jest obowigzany wykona¢ na  dodatkowe zamoOwienie
Zamawiajacego, przy zachowaniu tych samych norm, parametréw i standardow.
Rozliczenie tych roboét zostanie dokonane na podstawie sporzadzonych przez
Wykonawce i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru kosztorysow, w ktérych
zastosowane zostang nos$niki cenowe przyjete w umowie (W tym ceny
materiatow, sprz¢tu, robocizny i narzuty), a w przypadku ich braku zostang one
uzgodnione z Zamawiajacym.

4.4 Zamawiajacy na podstawie protokotéw koniecznosci spisanych przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) i Wykonawcy, w oparciu
o kosztorys dodatkowy badz kosztorys roznicowy sporzadzony przez
Wykonawce, kazdorazowo  zatwierdzi  konieczno$¢  wykonania  robdt
dodatkowych, wylaczone, lub  zamiennych, jesli roboty te nie beds
spowodowane prze uchybienia lub zlamanie umowy przez Wykonawceg.
Zatwierdzony protokét konieczno$ci stanowi podstawe wykonania zawartych
w nim robot. Zebrane protokoty koniecznosci beds stanowily podstawe do



udzielenia Wykonawcy zamowienia dodatkowego, co zostanie dokonane przed
zrealizowaniem umownej wartosci robdt (ceny ofertowej) oraz przed uplywem
terminu umownego zakoficzenia roboét.

S. Kontrola jakoSci wykonanych robét i terminowos$é

5.1. Kontrole jakosci robdt oraz zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektows
prowadzi Inspektor Nadzoru i osoby upowaznione przez Inwestora.

5.2.Wykonawca winien zleci¢ niezbedna obstuge geodezyjng specjalistycznej
firmie, a wykonane w tym zakresie czynnosci nalezy potwierdzi¢ wpisem
w dzienniku budowy.

5.3.Roboty zanikowe podlegaja odbiorowi czesciowemu.

5.4 Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzenia atestow, certyfikatow i deklaracji
materialowych przed ich wbudowaniem. Wymienione dokumenty s3 stale
dostgpne na budowie, kompletuje je kierownik budowy i przekaze
Zamawiajagcemu podczas odbioru koncowego.

5.5.Dziennik budowy nalezy przechowywaé na budowie i udostepniaé osobom
upowaznionym do kontrolowania budowy. Za witasciwe prowadzenie dziennika,
jego stan oraz wiasciwe przechowywanie odpowiada kierownik budowy.

5.6.W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w wykonywaniu robot lub
stosowania materiatow nie spelniajgcych wymogéw technicznych wynikajacych
z dokumentacji, lub wymogéw wynikajacych z obowigzujacych przepisow,
Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem usunie nieprawidtowosci.

5.7. Jezeli w jakimkolwiek czasie Zamawiajacy uzna, Ze rzeczywisty postep robot
nie odpowiada harmonogramowi w ofercie, Wykonawca dostarczy na zgdanie
Zamawiajacego uaktualniony harmonogram, wskazujacy modyfikacje konieczne
dla ukonczenia robot we wiasciwym terminie. Przedlozenie i uzyskanie
akceptacji przez Zamawiajgcego takiego harmonogramu nie zwalnia
Wykonawcy od zadnego z jego obowiazkéw lub  odpowiedzialnosci
wynikajacej z umowy.

5.8. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady i usterki oraz terminy ustalona
zostata szczegdtowo w umowie.

6. Obmiary, kosztorysowanie

6.1. Ilos¢ robot wymienione w Przedmiarze Robot sa szacunkowymi ilo$ciami
Robét 1 nie moga by¢ brane za rzeczywiste i poprawne dla wypelnienia
zobowiazan Wykonawcy wynikajacych z kontraktu.

6.2. Kosztorys Ofertowy jest dokumentem okreslajacym cen¢ kosztorysowa
orientacyjng za przedmiot zamoOwienia oraz ryczaltowe ceny jednostkowe robot
i elementéw robot pomocnym przy okre§leniu wartosci robot i elementéw
robot.



6.3. Rozliczenia robét nastgpowaé beda w rozbiciu na wykonane i odebrane
elementy robot, zgodnie z umowa.

6.4. Dla sporzadzenia Przedmiaréw Robdt obowigzujacym bedzie Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 26 lutego 1999r w sprawie
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego jako wzorcowe.

6.5. Dla sporzadzania Kosztorysow Ofertowego i Powykonawczych, a takze dla
innych kosztoryséw niezbednych do wykonywania Umowy, wzorcowym bedzie
Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 lipca
1996r w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot budowlanych
(MP.Nr 48 poz. 461).

7. Odbioér robot
Odbidr robét jest oceng robot wykonanych przez Wykonawce.
7.1. Rodzaje odbioréw:

a) odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu czyli finalna ocena ilosci
i jakosci wykonywanych robét,

b) odbior czesciowy
czyli ocena ilosci i jakosci wykonywanych robét, stanowigcych zakoficzony,
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny, wymieniony
w  dokumentach  przetargowych  wraz z  ustaleniami  niezaleinego
wynagrodzenia,

c) odbior koncowy,
czyli ocena ilosci i jakosci wykonywanych robét, wechodzgcych w  zakres
zadania budowlanego, wraz z dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego,

d) odbidr ostateczny /pogwarancyjny/,
czyli ocena zachowania wymaganej jakosci i elementdow robdt w  okresie
gwarancyjnym oraz zwigzanym z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

7.2. Badania i pomiary w odbiorach robét

Podstawg do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robdt z dokumentacja
projektowg i STT sg badania i pomiary wykrywane zaréwno w czasie realizacji
jak i po zakonczeniu robdt oraz ogledziny podczas dokonywania odbioru.
Podstawa do odbioru sa ogledziny oraz ewentualne badania techniczne i pomiary
wykonywane przez laboratorium, obstuge geodezyjng, zaakceptowane przez
Zamawiajacego oraz dokonywane przez komisje odbioru.

7.3. Dokumenty do odbioru robét

Wykonawca przygotowuje do odbioréw czeSciowych i odbioru koficowego
nastgpujace dokumenty:
- dziennik budowy,
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
- oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi



normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenow
przylegtych,

- protokoty badan i sprawdzen

- projekt techniczny 2z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania robét, podpisany przez projektanta i inspektora nadzoru,

- kserokopie protokotdow wszystkich odbioréw czesciowych,

- atesty, dopuszczenia i certyfikaty materiatéw uzytych do budowy.

7.4. Dokonanie odbioru

Zgtoszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy
i przekazuje Inspektorowi Nadzoru kompletny operat kalkulacyjny /kofncowa
kalkulacj¢ kosztow/. Inspektor po stwierdzeniu zakoficzenia robot i sprawdzeniu
kompletnosci operatu, potwierdza Wykonawcy jego przyjecie i przedklada operat
Inwestorowi.

Odbioru koficowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Jako$¢ i
ilos¢ zakonczonych robdt komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego.

Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowa
i STWiOR.

Jezeli i komisja, ze jako$¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega od
wymagane] w dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji, lecz
nie ma to wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, to dokonuje potracen jak za wady trwate. Jezeli jako$¢ robdt znacznie
odbiega od wymogow, to komisja wylgcza te roboty z odbioru.

8. Zaplata

8.1.Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastapi fakturami koficowymi,
wystawionymi na podstawie:

- zatwierdzonych przez Inspektorow nadzoru Kosztoryséow powykonawczych,
obmiar6w rob6t 1 protokotéw odbioru robot dla robdt rozbiérkowych
i budowlano — montazowych, ptatnych w terminie i na zasadach okre$lonych
w Umowie.

8.2.Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedg protokét odbioru
i przekazania przedmiotu odbioru do uzytkowania, obmiar robot i kosztorys
powykonawczy podpisane przez Inspektora Nadzoru i kierownika robét oraz
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

8.3.Umowa nie begdzie uznana za wypelniona dopoki nie zostanie podpisane przez
Przedstawiciela =~ Zamawiajgcego, Inspektorow Nadzoru i  Uzytkownika.
Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji, ktore wystawi Wykonawca w dacie
wypetnienia swoich obowigzkéw wynikajacych z udzielonej gwarangji.

8.4 Niezaleznie od wystawienia Swiadectwa Wypelnienia Gwarancji zaréwno
Wykonawca jak i Zamawiajacy w dalszym ciagu pozostaja odpowiedzialni za
wypelnienie wszelkich zobowigzan podjgtych zgodnie z postanowieniem
Umowy przed wystawieniem Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji, a ktore
pozostajg niedopelnione w chwili wystawienia tego Swiadectwa.



CZESC I
1. Zewnetrzna sie¢ wodociggowa
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowej na
trasie Budy — Czerlonka.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z budowa sieci wodociaggowej na trasie Budy — Czerlonka
dz. Nr 172/1, 887/24, 887/25, 673, 674, 675, 676, 570/8 i 578/1.

2. Sie¢ wodociggowa
Roboty ziemne

a) wykopy oraz przekopy o gt do 3,0m, wykonane na odktad koparkami
0 poj. tyzki koparki 0,25m3 / grunt kat. III-IV/,

b) wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5m i gt. do 1,5m, o $cianach pionowych,
z rgcznym wydobyciem urobku, grunty nawodnione kat. ITI-IV,

c) pelne umocnienie $cian wykopow, wraz z rozbidrka, palami szalunkowymi
/wypraskami/ w grunt. kat. I-IV, przy wykopach o szer. do 1m i g do
3,0m /grunty nawodnione/,

d) zasypanie wykopow fundament. podtuznych, punktowych, rowow, wykopow
obiektowych w gruncie kat. III-IV z zageszczeniem  mechanicznym
spycharkami S5KW /50KM/,

- grubo$¢ zageszczone] warstwy 30cm

e) zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5m, o S$cianach pionowych
o gl. wykopu 1,5-3,0m, warstwami gr. 20cm z zageszczeniem recznym
w gruncie kat I-III,

f) podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty, grubo$¢ podtoza — 15¢m,

g) wykonanie przecisku sterowanego L-4085,0m.

Roboty montazowo — instalacyjne

a) wlaczenie do istniejacego wodociagu,

b) wodociag z rur PVC 2110,

c) hydranty nadziemne p.poz. @80 szt. 12,

d) zasuwy zeliwne typ ,E” 9100 kolnierzowe,
e) proba i plukanie.

2.1. Ogélne wymagania realizacji robdt
1. Generalny Wykonawca wyiomony z przetargu publicznego posiada

stosowne uprawnienia i powinien spelniaé obowigzki wynikajace
z przepisdw prawa budowlanego,



Kierownik budowy jest odpowiedzialny za catoksztalt wiasciwego
procesu inwestycyjnego zwigzanego z realizacja przedmiotowej
inwestycji w zakresie:

robét przygotowawczych,

wytyczenia geodezyjnego,

robot drogowych wraz z zabezpieczeniem kolizji, robot ziemnych,
odtworzeniowych nawierzchni,

prac montazowych,

przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego.

Obowiazkiem Wykonawcy jest przedlozenie harmonogramu robot,
projektu  organizacji  ruchu, uzyskanie  wszystkich niezbednych
pozwolen, decyzji administracyjnych, poinformowanie uzytkownikow
istniejacego na  terenie budowy uzbrojenia, wihasciwych stuzb
0 terminie rozpoczecia i okresie prowadzenia robét,

Zabezpieczenie terenu budowy, ochrona $rodowiska mnaturalnego,
przestrzeganie przepisow BHP i p.poz zabezpieczenie robot,
przestrzeganie  przepisow prawnych nalezy do podstawowych
obowigzkéw Wykonawcy,

. Przekazanie placu budowy =z okresleniem miejsca skladowania

materiatow, zaplecza budowy, kolizji, stanu nawierzchni, terenu odbywa
si¢ po wizji lokalnej protokolarnie,

Realizowana  inwestycja ~ winna  byé  prowadzona  zgodnie
z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacjg, sztukg i wiedza
budowlang przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia budowlane
potwierdzone stosownymi oswiadczeniami i wpisem do dziennika
budowy,

Wszelkie  zmiany w  stosunku  do  Projektu  Budowlanego
podstawowego  nalezy  uzgodni¢ z  inwestorem, projektantem,
inspektorem nadzoru,

Odpowiedzialno$¢ projektanta i inspektora nadzoru w procesie
inwestycyjnym okre§lono w p. 1.4. opisujac ich prawa i obowigzki.

2.1.1. Materialy

Do budowy sieci wodociggowej nalezy stosowa¢ materialy i wyroby
posiadajace $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie, spetniajace
wymagania zwigzane z ochrong $rodowiska, bezpieczenstwem i zdrowiem ludzi
tj. takie dla ktérych wydano:

certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujagcy 2ze zapewniono
zgodno$¢ =z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat techniczny oraz wihasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych,

deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub
aprobata techniczng w odniesieniu do materiatéw 1 wyrobdw, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjq.



2.1.2. Warunki skladowania materialéow

skladowanie  materiatow  winno sie odbywaé w  miejscach
wyznaczonych, ogrodzonych i1 zabezpieczonych przed dostgpem o0s6b
nieupowaznionych, postronnych,

rury nalezy sktadowa¢ na podtozu réwnym pozbawionym kamieni
1 ostrych przedmiotow w stosach na podktadkach drewnianych o szer.
co najmniej 10cm i gr. co najmniej 2,5cm,

w stosie nie powinno si¢ znajdowal wigcej niz 7 warstw, a wysoko$¢
stosu nie powinna przekracza¢ 1,5m,

rury nalezy uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy
oddziela¢ przektadkami drewnianymi,

stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym ze$lizgnigciem sie rur
poprzez ograniczenie jego szeroko$ci przy pomocy pionowych
wspornikéw  drewnianych. Jezeli skladowane rury nie zostana
wbudowane w ciggu 12 miesigcy nalezy je nakry¢é nieprzezroczysta
folia. PVC lub PE celem ochrony przed wplywem promieniowania
UV lub wykonaé zadaszenie,

przykrycie powinno by¢ tak wykonane aby zapewniato przeptyw
powietrza.

2.1.3. Warunki montazu

przewody nalezy uktadaé w temperaturach powietrza od 0° do 30°C
grunt powinien by¢ nie zamarznigty i nie nawodniony,

montaz przewodow winien by¢ prowadzony zgodnie
z projektowanymi rzednymi i spadkami od punktu o rzednej nizszej
od wyzszej,

przy montazu przewodéw 1 uzbrojenia nalezy spetni¢é wymagania
zawarte w instrukcjach producenta rur i uzbrojenia.

2.1.4. Sprzet

Realizacja rob6t powinna by¢ prowadzona za pomocg sprzetu:

Roboty ziemne

koparko — spycharka o poj. tyzki 0,25m3,
samochdod samowytadowczy o tadownosci do 5t
spalinowa zageszczarka do gruntu,

reczna zageszczarka plaszczyznowa

reczne ubijaki.

Roboty montazowe

samochdd dostawczy o tadownosci do 0,9t
dzwig na podwoziu samochodowym.



2.1.5. Transport

materiaty na budowe moga by¢ przewozone wylgcznie samochodami
skrzyniowymi  lub  $rodkami transportu  posiadajgcymi = boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2,0m,

wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1,0m,
jezeli przewozone s luzne rury to przy ich ukladaniu w stosy na
samochodzie obowigzuja te same zasady co przy skladowaniu, z tym
ze wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczaé¢ 1,0m,

rury nalezy ustawia¢ réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej,
obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢
w czasie transportu i porysowaniem przez podiozenie tektury faliste]
1 desek pod tancuch spinajacy boczne §ciany skrzyni samochodu,

rur PVC nie mozna obcigza¢ w czasie transportu innymi materiatami,
przetacza¢ po pochylni, zrzuca¢ z samochodu lub zrzucaé¢ do
wykopu, roztadunku, przenoszenia 1 uktadania w stosy nalezy dokonaé
przy uzyciu podno$nika widlowego z plaskimi widlami lub przy
pomocy zurawia z ling tasmowa niemetalowa i nietancuchowa.

2.2. Wykonanie robot

Przed rozpoczgciem robdt Inwestor przekaze wykonawcy:

projekt budowlany z pozwoleniem na budowe,
dziennik budowy,

plac budowy,

miejsce pod zaplecze.

Wykonawca w miejscu widocznym na wysokosci nie mniejszej niz 2,0m
powinien umiesci¢ tablice informacyjng okreslajacy:

rodzaj budowy, jej adres i numer telefonu,
numer pozwolenia na budowe oraz adres i numer telefonu
wlasciwego organu nadzoru budowlanego,
nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robot,
imiona i nazwiska oraz numery telefonow:
1. kierownika budowy,
2. inspektora nadzoru,
3. projektanta,
4. numery telefonow alarmowych.

Projekt organizacji ruchu na czas budowy opracuje wykonawca, a nastgpnie
oznakuje teren budowy wg obowigzujacych przepisow BHP — RMPiPS z dnia
26.09.1997r (Dz.U. Nr 129 z dn. 29.10.97r) oraz wg ,Instrukcji oznakowania
robot prowadzonych w pasie drogowy” z uzgodnieniem przez wilasciwe stuzby
drogowe. W porze nocnej bezwzglednie wymagane jest oznakowanie $wiatlem
ostrzegawczym pomaranczowym.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z przepisami BHP RMPiPS z dnia
26.09.1997 (Dz.U. Nr 129 z dn. 29.10.97r).



2.2.1. Roboty ziemne

- przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wytyczyé 0§
przewodu i przygotowal punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace
oS8 przewodu zabezpieczy¢ swiadkami umieszczonymi poza gabarytem
wykopu i odktadem urobku,

- roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ z odkladem urobku obok wykopu,

- skladowanie urobku min. 1,0m od krawedzi wykopu po jednej stronie
lecz poza klinem odtamu,

- wytyczenie trasy powinno by¢ wykonane przez geodet¢ uprawnionego
i potwierdzone wpisem do dziennika budowy z zalgczeniem szkicow
wytyczenia,

- roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi
w  PN-B-01736  1999r ,Wykopy otwarte dla  przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

- dla potrzeb budowy rurociagébw nalezy stosowaé wykopy wasko
przestrzenne o $cianach pionowych, szalowanych za pomoca
konstrukcji skipowej stalowych wyprasek,

- dno wykopu powinno byé réwne, pozbawione kamieni i grud oraz
wykonane ze spadkiem podanym w projekcie,

- w trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie mozna dopusci¢ do
rozluznienia podtoza rodzimego w dnie wykopu,

- tolerancja rzednych dna wykopu nie powinna przekroczy¢ +3cm dla
gruntow  zwigztych oraz +5cm  dla  gruntdw  wymagajacych
wzmochienia,

- przed przystapieniem do wykonywania podioza nalezy dokonaé
odbioru technicznego dna wykopu,

- pod przewody nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z piasku, a na
powierzchni tego podtoza wykonaé warstwe wyrownawcza z materiatu
sypkiego bez zageszczenia, wyprofilowana na kat 90°, wyréwnang
zgodnie ze spadkiem podanym w projekcie,

- po odbiorze wykopu i zatwierdzeniu zakoficzonego posadowienia
rurociagu nalezy natychmiast przystapi¢ do zasypki,

- zasypka sklada sie z dwoch warstw: obsypki do wysokosci 0,30m
nad rurociagiem i zasypki,

- dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to,
by materiat obsypki szczelnie wypelnial przestrzen nad rurg,
zageszczanie kazdej warstwy obsypki (0,10m) nalezy wykonaé tak, aby
rura miala odpowiednie podparcie po bokach,

- stopien zageszczenia powinien wynosi¢ 0,98 po zageszczeniu gruntu
wykonawca zleci firmie uprawnionej przeprowadzenie badafi stopnia
zageszczenia gruntu, miejsce badan wskazuje inspektor nadzoru,
minimalna ilo$¢ prob — 1 proba na S0m przewodu w rejonie rury i na
poziomie terenu,

- do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci ztgcza winny by¢
odstonigte, po obu stronach zlacza nalezy pozostawi¢ po minimum
15cm wolnej przestrzeni,

- po pozytywnej probie szczelnosci ztacza zasypac,



- po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do zasypki z takiego
materiatu 1 w taki sposob, aby spelni¢ wymagania struktury nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, terenow zielonych),

- do wypelnienia wykopu uzy¢ materialu rodzimego zgodnie
z zaleceniem projektu oraz je§li maksymalna wielko$¢ czgstek nie
przekracza 300mm.

2.2.2. Roboty montazowe przewodow wodociagowych

- wykonawca winien zapewni¢ utrzymanie osi projektowanej trasy
1 spadkow okreslonych w dokumentacji technicznej,

- odchylenie osi projektowanego przewodu nie moze przekraczaé 10cm,
natomiast odchylenie rzednych Scm,

- zmiany kierunkow tras w planie nalezy wykonaé za pomoca kolan
i tukéw, jednak gdy kat nie przekracza 2,5° zmiane¢ kierunku mozna
wykona¢ wykorzystujac elastycznos$¢ rur i samych ztgczy,

- roboty montazowe wykonaé zgodnie z PN-B-10725 1997 ,Wodociagi.
Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania”,

- uzbrojenie  wodociggu  stanowia  zasuwy  odcinajgce  zeliwne
z koncowkami 2xPE hydranty p.poz. nadziemne @80mm,

- trzpienie zasuw nalezy obudowac typowymi skrzynkami zeliwnymi,

- skrzynki w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem, do czasu
wykonania utwardzonej nawierzchni, nalezy obetonowaé¢ w odleglosci
min. 0,3m od ich skrajow na powierzchni terenu,

- uzbrojenie oznakowaé zgodnie z PN-86/B-09700,

- skrzynki do zasuw wykona¢ wg PN-S5/M-74081 — odpowiednik
DIN4056.

2.2.3. Proba szczelno$ci wodociggu

- po ulozeniu przewodéw i przysypce z podbiciem rur z obu stron
podsypka piaskows, dla zabezpieczenia przed przemieszczeniem nalezy
przeprowadzi¢ probe ci$nieniowo — hydrauliczng,

- wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia
ewentualnych przeciekow,

- wymagania odnosnie szczelno$ci rur ujete s3 w PN-B-10725 1997
»Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”,

- cisnienie prébne powinno by¢ o 50% wyzsze od ci$nienia roboczego,
lecz nie nizsze niz 1,0MPa,

- po  napelnieniu  rurociagu  woda, podiaczy¢ pompe  reczna
1 podtrzymywaé cisnienie wewngtrzne w  wysoko$ci  cisnienia
zapewniajacego catkowite napelnienie rurociggu wodg, nastepnie
rurociag nalezy odpowietrzy¢ 1 pozostawi¢ na 12 godzin. Po tym
okresie rurocigg ponownie odpowietrzy¢é i podnie$¢ cisnienie do
wysokosci cisnienia probnego,

- wynik proby uwaza sie za pozytywny jesli w czasie 30 minut nie
nastapil spadek ci$nienia,

- manometr zainstalowany na pompie powinien mie¢ S$rednice tarczy
nie mniejsza niz 160mm i zakres skali aby odczyt ci$nienia probnego



przypadal w granicach 50-70% skali, a wielko§¢ dziatki byta nie
wieksza niz 0,01MPa.

2.2.4. Plukanie wodociggu

- po udanej probie cisnieniowej wodociag przepluka¢ czysta woda
wodociggowa przy szybkosci wyptywu dostatecznej dla wyplukania
zanieczyszczen mechanicznych tj. ok. 2,0m/s,

- plukanie powtarzaé do uzyskania pozytywnych wynikow,

- wod¢ do préb i plukania pobieraé w miejscu wskazanym przez
Zaktad Wodociagow,

- wode z plukania i dezynfekcji odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej
w uzgodnieniu z Zaktadem Wodociagow.

2.3. Kontrola jakosci robdt
2.3.1. Wymagania ogolne
Sposoby dokonywania kontroli jakoS$ci

Kontrola jakosci robot ma na celu zapewnienie odpowiedniej jakosci
wykonywanych rob6t poprzez stwierdzenie prawidtowosci ich wykonania.
Podczas wykonywania rob6t obowigzuja nizej wymienione sprawdzenia, badania,
odbiory techniczne czg¢$ciowo temu celowi stuzace:

- wytyczenie trasy rurociagu,

- odbiér techniczny dna wykopu,

- odbidr techniczny podtoza pod rurociag,

- sprawdzenie wymaganych aprobat, atestow, dopuszczen materiatow
ktore zostang wbudowane,

- badania zageszczenia zasypki rurociagu,

- badanie szczelno$ci wodociggu,

- plukanie wodociagu,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Zakres kontroli obejmuje kolejno:

- wykopy: zachowanie zgodnos$ci cech mechanicznych gruntu rodzimego
w przyjetym projekcie na wysokosci obsypki ochronnej,

- podloze: zgodnos¢ z projektem w zakresie ew. wzmocnienia,
sprawdzenia, wyprofilowania,

- podsypka: zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiardw oraz
wskaznika zageszczenia, sprawdzenie wyprofilowania dna,

- obsypka strefy kanalowej: zgodno$s¢ z projektem w zakresie

wymiardw, rodzaju materiatu oraz wskaznika zageszczenia,

- szczelno§¢ przewodow: proby szczelnosci wodociagu,

- szczelno$¢ kanalu: proby na eksfiltracje kanatéw

- zasypka wykopoéw: material, wskaznik zageszczenia.

Wskaznik zageszczenia winien by¢ potwierdzony badaniami laboratoryjnymi
wykonywanymi przez uprawnione jednostki geotechniczne.



Czestos¢ wykonywania badan

dtugos¢ przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czes$ciowego
nie powinna by¢ mniejsza niz 100m i powinna wynosi¢ ok. 300m,
dlugos¢ kanalu przeznaczonego do odbioru technicznego czeSciowego
nie powinna by¢ mniejsza niz 100m i powinna wynosi¢ ok. 300m,

- badanie grubosci wzmocnienia podtoza — pomiar w trzech dowolnie
wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co
najmniej o 30m z doktadnosécia do 0,0m,

- badanie odchylen krawedzi podtoza - pomiar w trzech dowolnie
wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co
najmniej o 30m z doktadnoscig do 0,01m,

- badanie spadku - pomiar w trzech dowolnie wybranych miejscach
odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniegj o 30m
z doktadnoscia do 0,01m,

- proba szczelnosci.

2.3.2. Ocena wynikéw przeprowadzonych badan i sprawdzen
Wodociag

Wyniki badan powinny by¢ zgodne =z norma PN-B-10725 1997
»~Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”, jezeli zostaly
spetnione wszystkie wymagania normy a w szczegolnosci:

- dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza

wzmocnionego nie powinna przekracza¢ 100mm,

- odchytka od osi projektowanej nie moze przekracza 100mm,

- spadek rurociggu powinien byé jednostajny, a odchyltka nie moze

przekracza¢ 5cm dla wodociagu.
Wynik proby szczelno§ci wodociggu uwaza si¢ za pozytywny jesli w czasie
30minut nie nastapit spadek cisnienia.

2.3.3. Dokumentowanie wynikow badan

Przebieg i wyniki przeprowadzonych poszczegélnych badah powinny byé:

- ujete w formie protokotu z préb szczegétowe omoéwione, podpisane
przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, osoby upowaznione
przez Inwestora,

- wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy oraz
potwierdzone przez inspektora nadzoru,

- zakres wykonywanych robot powinien byé wpisany do ksigzki
obmiaréw.

Przeprowadzenie odbioru czesciowego powinno by¢ roéwniez:

- -ujete w formie protokolu z odbioru czesciowego, szczegdtowo
omowione, podpisane przez kierownika budowy, inspektora nadzoru,
osoby upowaznione przez Inwestora,

- wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy oraz
potwierdzone przez inspektora nadzoru,

- zakres wykonywanych robdt powinien by¢ wpisany do ksigzki
obmiarow.



Wszystkie dokumenty kontroli jakosci powinny byé w biurze kierownika
budowy dostgpne do okazania uczestnikom procesu budowlanego.
Za prowadzenie dokumentacji budowy w/w odpowiedzialny jest kierownik
budowy.

2.4. Obmiar robdt

Obmiaru robot nalezy dokonaé¢ na podstawie projektu budowlanego.
Jednostka obmiarowa jest mb rurociagu, uwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe obmierzane wg innych jednostek:

- wykopy mechaniczne i reczne -m?
- Zageszczenie gruntu - m?
- umocnienie wykopoéw szalunkami -m?
- zasypanie wykopow -m3
- ubijanie mechaniczne gruntu -m?
- podsypka pod rurociag -m?
- uzbrojenie - 87t

Dokumentowanie obmiaru wykonanych robdt do ksigzki obmiaréw nastepuje
kazdorazowo przy odbiorze robdt zanikowych w trakcie kontroli jakosci.

2.5. Odbior robot

Wyréznia si¢ odbiory:
- odbior techniczny czesciowy —jest to odbidr robot zanikajacych przed
catkowitym zakonczeniem budowy,
- odbidr techniczny koncowy - jest to odbidr techniczny catkowitego
przewodu po zakonczeniu jego budowy, a przed przekazaniem go do
eksploatacji.

Przy odbiorze cze$ciowym powinny byé przedstawione nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- projekt techniczny,
- dzienniki budowy,
- dowody uzasadniajace zmiany i uzupelnienia wprowadzone w trakcie
budowy,
- dokumenty dotyczace wbudowanych materiatow,
- protokoly poprzednich odbiorow czesciowych, préb i badan.

Do odbioru koncowego kierownik winien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot,

- dziennik budowy z wpisem inspektora nadzoru potwierdzajacym
gotowo$§¢ do odbioru,

- projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami
wprowadzonymi w trakcie realizacji, potwierdzonymi przez projektanta,

- protokdt wytyczenia trasy rurociagu,

- protokdt odbioru technicznego dna wykopu,

- protokdl odbioru technicznego podioza pod rurociag,

- komplet wymaganych aprobat, atestow, dopuszczen materiatow, ktore
zostaly wbudowane,



- protokot z badania zaggszczenia gruntu po zasypce przewodu,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, ktdra powinna zawieraé
materiat i $rednice rurociagéw, spadki, przebieg trasy z domiarami od
uzbrojenia.

Przebieg 1 wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru czesciowego
i koncowego nalezy uja¢c w protokole sporzadzonym podpisanym przez komisje
z udziatem kierownika budowy, inspektora nadzoru i przedstawiciela Inwestora.
Odbioréw nalezy dokonaé tj. sporzadzi¢c w/w protokoly jezeli zostaly spelnione
wszystkie wymagania i przedstawione zostaly wszystkie wymagane dokumenty.
W  przeciwnym wypadku nalezy dokona¢ zapisu niespetnionych wymagan,
okresli¢ termin ich wykonania i ponownie przystapié, po zgloszeniu przez
wykonawce gotowosci do ponownego odbioru.

2.6. Przepisy zwigzane

e PN-B-10725/1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne Wymagania i badania

e PN-85/M-74081 Odpowiednik DIN 4052 Skrzynki uliczne stosowane
w instalacjach wodnych i gazowych.

e PN-77/M-74082 Skrzynka uliczna do hydrantu odpowiednik DIN405S5.

e PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na
ci$nienie nominalne 1 MPa.

e PN-B-09700/1986 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia
na przewodach wodociggowych.

e PN-74/C-89204 Rury cisnieniowe z PE.

o PN-C-89207/1997 Rury cisnieniowe z polipropylenu.

e PN-B-01736/1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

¢ PN-B-01700/1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

e PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole

1 okreslenia,

Rozporzadzenie Ministra Ptac i Spraw Socjalnych z dnia 26.09.1997r (Dz.U.
Nr 129 z dn. 29.10.97r) w sprawie przepisow BHP.



