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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty budowlane - wymagania ogéine

CPV: 45000000-7
I. DANE OGOLNE

1. Nazwa nadana zaméwieniu
Nazwa Inwestycji: ,Projekt budowy obiektu rekreacyjno- sportowego wraz z zapleczem i infrastrukturg
komunikacyjna przy ul. Kusocirfiskiego w Limanowe;”

2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robét objetych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg wiw
inwestycji. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych
ponize;j.

3. Informacje o terenie budowy
Roboty budowlane objete niniejsza specyfikacjgq wykonane zostang w trakcie realizaciji projektu ,Wykonanie dokumentacji budowy
obiektu rekreacyjno- sportowego wraz z zapleczem i infrastrukturg komunikacyjng przy ul. Kusociriskiego w Limanowe;”.

3.1. Organizacja rob6t budowlanych

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre$lonym w umowie na wykonanie robét wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, ksiegi obmiaréw, 1 egz. dokumentacji
budowlane;j.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca jest obowigzany, w oparciu o opracowanie stanowigce zatgcznik dokumentacii
projektowej ,Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z nadzorem, przez
umieszczenie w miejscach i iloSciach okre$lonej ilosci tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w cene kontraktowa,

3.2. Ochrona interes6w o0sdb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci
publicznej i prywatnej oraz przestrzega¢ osobistych praw autorskich w stosunku do projektu architektoniczno-budowlanego oraz
projektow wykonawczych. Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. lub znaki geodezyjne
powinny by¢ szczegdtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego przy przekazywaniu
placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca jest obowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze
do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo
uszkodzone w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.
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3.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robé6t

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i normatywéw z zakresu ochrony
$rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegélnie w zakresie zanieczyszczenia
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlno$ci
ma zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t zwigzanych z powyzszg
inwestycjg oraz $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podano w Informacji Dotyczacej
Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia stanowigcej osobne opracowanie Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed
rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie ,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzong przez projektanta. ,Plan bioz nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 pdz. 1126), uwzgledniajac réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach:
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47, pbz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umowy.

3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji.

4, Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia — cze$é budowlana (bez instalaciji)
Ponizej wykazano nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia:
45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowe, roboty ziemne

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45442200-9 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych.

45320000-6 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.

45262620-3 Sciany murowane

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000 Tynkowanie -Wykonywanie tynkdw zwyklych wewnetrznych zewnetrznych.
45410000-4 Tynkowanie. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki)

45430000 Pokrywanie podtdg i $cian — Uktadanie ptytek ceramicznych na podtogach i $cianach
45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe. Ocieplenie zewnetrzne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe. Fasada

45262100-2 Rusztowania

5. Okre$lenia podstawowe
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Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyréb i proces
jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjq techniczna.
Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjq techniczna.
Dokumentacja projektowa — Dokumentacja chroniona zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 6 o prawie autorskim i prawach pokrewnych
stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe -
sktada sie w szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy
Prawo budowlane (patrz tez Rozdziaty 2 i 3 niniejszej publikacii).
Dokumentacja powykonawcza budowy - skfada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez
Zamawiajgcego i Projektanta w zakresie i formie zgodnej z Art. 36 a Prawo Budowlane, w projekcie budowlanym i wykonawczym,
dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca ocene techniczng zdatno$ci produktu do uzycia, dokonang w oparciu
o0 podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okre$lonych warunkéw
jego zastosowania i uzycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia
terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia. Geodezyjne czynno$ci w budownictwie - polegajg na:
a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczegoélno$ci remontowanego obiektu zabytkowego),
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,
c) geodezyjnym wytyczeniu obiektdw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi naziemnych i
podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktow wysoko$ciowych (reperéw), d) geodezyjnej obstudze budowy
i montazu obiektu budowlanego,
d) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,
e) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektdw budowlanych lub elementéw ulegajacych zakryciu
f)  pomiarze stanu wyj$ciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania przemieszczen i
odksztatcen.
g) Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespdt czynnosci zmierzajacych do okre$lenia
przydatno$ci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych
w terenie i laboratorium.
Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wsp6lnego Stownika Zamdwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pbzn. zm.). Patrz nizej: hasto
Wspolny Stownik Zaméwien (CPV).
Indywidualna Dokumentacja Techniczna Zgodnie z Art. 10. 1. Ustawy o wyrobach budowlanych dopuszczone do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢
wyrobu budowlanego z ta dokumentacjg oraz z przepisami Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych |
zanikajacych i czeSciowych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczerstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspéinego,
jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.
Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD), zgodnie z
ogbIinymi zasadami dziatania tych organizacii.
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Obmiar rob6t - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich iloSci

Odbior czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu , zanikajacych i odbiorow
czesciowych wynikajacych z wymogdw indywidualnej dokumentaciji technicznej, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalaci,
urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako ,,odbiér koncowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez ,odbiorem kofAcowym", polegajacym na
protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem
i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, przygotowaniu przez
niego dokumentacji powykonawczej , a takze uregulowaniu ptatnosci wzgledem podwykonawcow.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejno$ci technologicznej ich wykonania,
ze szczegoGtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych. W trakcie postepowania przetargowego Wykonawca ma mozliwo$¢ zgtoszenia watpliwoci Zamawiajagcemu co do
tresci przedmiaru . W przypadku ich braku lub wyjadnienia watpliwosci uznaje sie¢ iz Wykonawca nie wnosi zastrzezen do
dokument6w opisujacych przedmiot zamédwienia .

Projektant — Uczestnik procesu budowlanego w mys$| ustawy Prawo budowlane

Roboty podstawowe - zakres prac do wykonania przez Wykonawce zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowe .

Wspoiny Stownik Zamoéwien - jest systemem Kklasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie

z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacych z dwezesnych Panistw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maja
2004 r. (szczegotowe omdwienie stownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrob6w do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.
Zarzadzajacy realizacja umowy-jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym peinomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

IIl. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. Wymagania ogoélne dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga byé stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wiadciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. | pkt. | ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w szczegéfowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje o zrédle produkcji, zakupu
wyrobdw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét - wiadciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe
ich wykonania, a takze oSwiadczenia dotyczace wyrobdw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatdw pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodta oraz okreslajace
parametry techniczne tego materiatu.
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2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrola jakosci
materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatdw na placu budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania
powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed
wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
w szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatow oraz elementdw konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodno$ci.

4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktdre nie uzyskaja akceptaciji inspektora nadzoru
inwestorskiego, powinny by¢ niezwiocznie usunigte z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem)
moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementow budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych
materiatéw lub elementéw.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty,
elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i
kosztowa.

5. Wariantowe stosowanie materiatow

Parametry wskazanych w projekcie rozwigzan materiatowych nalezy traktowaé jako minimalne, Wykonawca ma obowigzek
wykazania rbwnowaznosci materiatéw, elementéw budowlanych lub urzadzen przed ich zastosowaniem. Wykonawca nie moze
samodzielnie dokonywa¢ zmian w dokumentacji projektowej opracowanej przez projektanta, z uwagi na przystugujace
projektantowi autorskie prawa osobiste do opracowanej przez siebie dokumentacji. Jezeli dokumentacja projektowa, nie bedaca
indywidualng dokumentacjg techniczng, i specyfikacje techniczne przewidujg stosowanie réwnowaznych materiatow , elementow
budowlanych oraz urzadze, Inspektor nadzoru, zgodnie z Art. 36a. Prawo Budowlane na podstawie pisemnej kwalifikacji autora
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz jednostki projektowej (wykonawcy projektu) , dokona odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy. Zmian w projekcie dokonujg osobiécie autorzy wskazani w danym fragmencie opracowania budowlanego i
wykonawczego zgodnie z art. 51a Prawa Budowlanego. Wybrany i zaakceptowany materiat rbwnowazny, element budowlany lub
urzadzenie, nie moze wptywa¢ na zmiang , sposéb montazu lub mozliwo$¢ zastosowania innych elementéw projektu, niego
zastosowanie nie moze skutkowa¢ konieczno$cig zmiany pozwolenia na budowe. Autorzy powyzszego projektu informujg iz zmiana
indywidualnej dokumentacji technicznej jest istotnym odstepstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego.

ll. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ robot.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz wymaganiami okrelonymi w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajéw robét. Powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie go do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Utrzymanie sprzetu powinno by¢ zgodne z ogdinymi
warunkami stosowania sprzetu. W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest
akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybor sprzetu.
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Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére bedg okreslone w projekcie organizaciji robét
oraz jakie nie wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow. Srodki transportu powinny odpowiadaé
wymaganiom okre$lonym w szczegdtowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub
urzadzen wyposazenia wymagajg specjalistycznego sprzetu transportowego.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wszystkie materiaty podczas transportu nalezy zabezpieczy¢
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych.

1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich Srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen przewozonych materiatow
i elementéw, (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie
organizacji robét. Powinny zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku
takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wybér Srodkéw transportu pionowego
(dzwigi, zurawie i in.) wymaga szczegolnej starannosci przy realizacji robdt w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych
zaktadow.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Ogdine wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i projektem. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nastepstwa btedu popetnionego
przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robét bedg poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z
wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego dotyczace akceptacji wyboru materiatéw, elementow budowlanych,
elementéw robdt, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do wykonywanych rob6t bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w projekcie i specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod
uwage wyniki badan materiatéw i robdt, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetniane nie pozniej niz w wyznaczonym czasie, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty zakoriczenia robét odebranych protokotem koricowym odbioru robét. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb
aby wszystkie elementy robdt zwigzane z wykonaniem prac podczas realizacji budowy byty w zadawalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakim$ czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia.
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy wytyczne,
ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu
budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

VI. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

1. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z normami; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb przez niego zaakceptowany.

2. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu - takze dziennik montazu,

protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,

operaty geodezyjne,

ksigzke obmiaréw robot,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobaty techniczne,

protokoty konieczno$ci dotyczace robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wtasciwie zabezpieczonym miejscu
oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis bedzie opatrzony datg i podpisem osoby dokonujacej wpisu. Zapisy
bedg czytelne, dokonane w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim, bez przerw. Ksigga obmiaru stanowi
dokument pozwalajacy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza
sie w sposab ciagty w jednostkach przyjetych w Przedmiarach Robot i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczajace materialy do whudowania bedg gromadzone i
beda stanowity zataczniki do odbioru robét.

Do dokumentdw budowy zalicza sig takze:

protokét przekazania terenu,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.
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VIl. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1. Ogdine zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar robét powinien zawiera¢ zestawienie
przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych: w kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis oraz wskazanie wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru
robdt powinien przedstawia¢ podziat wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspéinego Stownika Zaméwien.
Dalszy podziat przedmiaru robot nalezy opracowa¢ wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki
stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawiera¢ pozycje
przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robét dotycza umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robot bedzie

okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego
o terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania
wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, rob6t rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub
przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w iloSciach podanym w przedmiarze lub w
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych btedéw lub
pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu rob6t nie stanowi inaczej. Obmiaru
wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

1. Zasady okreSlania iloSci rob6t i materiatow

Diugosci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [m]. Jezeli
szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla kreslonych robét inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m?], powierzchnie w
[m?], a sprzet i urzadzenia w [m-g]. Przy podawaniu diugo$ci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwoch znakow po
przecinku. llosci ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajq
badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa. Wszystkie urzadzenia i
sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres trwania robot. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob6t, wymagaja akceptaciji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego
realizacjg umowy.

3. Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepujacej
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t ulegajacych zakryciu przeprowadza
sig przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiardw,
wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

VIil. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1. Rodzaje odbioréow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiordw: odbidr czesciowy, odbior etapowy, odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
odbiér koricowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepujq nastepujace odbiory:
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przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbioréw rob6t moze okreslaé
umowa o roboty budowlane.

2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych.
Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogoélnego postepu robot. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego.

3. Odbiér czesciowy i odbiér etapowy

W zaleznosci od wymagan projektu zamawiajgcy dopuszcza odbiory czeSciowe i etapowe.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt (np. stan zerowy, stan surowy zamkniety i in.).
Wieksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czesci, ktdre w miare postepu robot moga by¢ przedmiotem odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych z reguty cato$é techniczng. Podziat budowy na odcinki
lub etapy kwalifikujace sie do odbiorédw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacii robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

4. Odbior koncowy
Odbior koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét budowlanych. W
specyfikacji technicznej nalezy podaé gtéwne czynnosci, ktére ma przedsiewzigé Wykonawca. Odbioru koricowego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego -w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajac Protokdt odbioru robét
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.
W czasie odbioru kohcowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw
przewodéw kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje
niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych. Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustali¢
nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdinych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie. Do odbioru koricowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

*  Projekty Budowlane poszczegoinych elementéw robét,

»  Specyfikacje Techniczne,

« uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu -

udokumentowanie wykonania jego zalecer,

»  recepty i ustalenia technologiczne,

»  Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaréw,

+  inwentaryzacje powykonawcza,

»  atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

»  oSwiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu ptatno$ci przez Wykonawce

*  inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

5. Odbior po okresie rekojmi
Nalezy poda¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresie rekojmi”. Odbiér taki
wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:
a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,
a) protokotu odbioru koricowego obiektu,
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b) dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli byly

zgtoszone wady),

c) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,
d) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru.

6. Odbior ostateczny - pogwarancyjny
Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajace;
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji
powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe, wchodzg m.in.:

1)

)
)
)
)
6)
)
)
)
0

11)
12)
13)
14)
15)

pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robét, pozwolenie na
uzytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wtaczone w trakcie realizacji budowy,

dziennik montazu (rozbiérki) -jezeli byt prowadzony,

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,

wyniki badan, prob i sprawdzen,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki
zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 11) rysunki
(dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej energetycznej, gazowej,
oSwietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiadcicielom urzadzen, 12) o$wiadczenie
kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) o0 wiasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla materiatéw i urzadzen,
ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

instrukcje eksploataciji obiektu, instalacii, jezeli istnieje taka potrzeba,

operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii
lub dokumentow, to powinny one by¢ wigczone do dokumentacji powykonawczej. Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i
konserwacji urzadzen obejmuije:

Strone tytutowa; tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)

Spis tresci

Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia

Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacii, instrukcje wytgczania z eksploatacii
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Instrukcje postepowania awaryjnego

Instrukcje konserwaciji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami cze$ci
zamiennych, nazwami smardw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji i
trwato$ci urzadzen

Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej zlozonych, skomplikowanych urzadzer i aparatéw
wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwaciji. Zatozenia do takiej instrukcji
powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takZe - w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacije projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne
projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robét,

potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacie z umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

wyniki badar kontrolnych oraz badar laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
i ewentualnym Programem zapewnienia jako$ci,

protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
zgodnie ze szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji podziemnych,
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom instalacii,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie robét podstawowych bedzie dokonane w systemie ryczattowym zgodnie z art. 647 i 648 k.c. Zasady platno$ci za
wykonane roboty zostang okreslone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robot . Cena za roboty tymczasowe np.
odwodnienia wykopéw, zabezpieczenie wykopdw i in., a takze prace towarzyszace, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in.
bedzie wliczona w ceng robdt podstawowych. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedq na podstawie $wiadectw
ptatno$ci wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przejsciowe $wiadectwa platnosci sq wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego na
podstawie ,Wykazu robot wykonanych czesciowo”. Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty bedg okre$lone w umowie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-01
Przygotowanie terenu pod budowe, roboty ziemne

KOD CPV: 45111200-0
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych
zwigzanych z wykonaniem wykopow.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wykopow
zwigzanych z budowa sali sportowej. W zakres robot wchodzi:
usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus),
wykonanie wykopow nie obudowanych,
w przypadku wystapienia gruntow stabono$nych nalezy wykonaé wymianeg gruntu,
w razie konieczno$ci — odwodnienie wykopow, - zasypanie wykopow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami
podanymiw SST ,Wymagania ogélne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody
uzyte  przy budowie oraz zaich  zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogoine
wymagania dotyczace robdt podano w SST ,Wymagania ogéine”.

2. Materialy
2.1. Wymagania og6lne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.
Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:
«  Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016, z p6zniejszymi
zmianami),
»  Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
»  Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z p6Zniejszymi
zmianami).
»  Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczeg6towe
Przy wykonaniu rob6t ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopdw, materiaty wystepuja jako zabezpieczenie skarp wykopow i
elementy odwodnienia.

3. Sprzet
Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robot.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne”.

4. Transport
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Materiaty z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét.
Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco
i na wiasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadow (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaC stosowne pozwolenia na prowadzenie
gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogoine”.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogoine”.
5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykop6w nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynac
na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu
przez Wykonawce:
+  opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych,
»  wprzypadku konieczno$ci wymiany gruntu — technologie i sposéb jej wykonania,
»  skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie odmiennym od pierwotnego.
»  Warunki geologiczne przedmiotowego terenu zostaty przedstawione w dokumentacji opracowanej przez Pracownie
Dokumentacji Geologicznych i Geotechnicznych ,GRUNT” w marcu 2008r i jest integralng cze$ciq dokumentacii
projektowe;.

5.3. Roboty przygotowawcze Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowa powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod
budowe. Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw kontrolnych w celu
Zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie
wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a
jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez
InZyniera.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac pomiary geodezyjne zwigzane z:

e  wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,

»  ustawieniem taw wysoko$ciowych i reperéw pomocniczych,

*  wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopéw,

»  niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

»  pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na obszarze prowadzenia
prac, a w szczegolno$ci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001
r. Prawo ochrony $rodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu potozona nad projektowanym
poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze zwyczajowq praktyka inzynierska w
catym okresie trwania robét ziemnych.
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5.5. Wykopy nie obudowane
Wykopy nie obudowane mozna wykonywac¢ do gtebokosci 4,00 m od poziomu terenu otaczajacego wykop. Jezeli w dokumentacii
projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

«  wgruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

«  wgruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

»  wgruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospétki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

»  w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej 3-krotnej gteboko$ci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod
opadowych,

» naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,

+  stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.

»  skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtdkniny lub czarnej folii budowlane;j.

5.6. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robét powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar
wykopu. W tym celu, w zalezno$ci od warunkéw gruntowych, moze zastosowac systemy igtofiltrow lub drenaz opaskowy ze
studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpo$rednio
z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.7. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza;

+15¢cm — dla wymiaréw wykopow w planie,
+2cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,
+10% — dla nachylenia skarp wykopdw.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw podano w punkcie 5. Sprawdzenie jakoSciowe i odbidr robot
ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakofczeniu powinny obejmowac:
»  sprawdzenie zgodno$ci wykonania robét z dokumentacia,
»  kontrole prawidtowosci wytyczenie robét w terenie,
»  sprawdzenie przygotowania terenu,
»  kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,
+  sprawdzenie wymiardw wykopow,
»  sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.
Ocena poszczegoinych etapéw rob6t potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli
jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogélne”.

7. Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogélne”. Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny)
wykonanych wykopow.

8. Odbiér robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogéine”.
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Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentaciji projektowej lub
niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogélne”. Podstawe ptatno$ci stanowi cena
wykonania 1 m3 wykopdw w gruncie, w stanie rodzimym. Cena jednostkowa obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

wyznaczenie zarysu wykopu,

odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce
odwozenia mas ziemnych,

odwodnienie wykopu,

utrzymanie wykopu,

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady ogoine
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego
PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
- Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis
PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow

- Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania

10.2. Inne dokumenty:
1) Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z pozniejszymi
zmianami),
2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
3) WTWIORB ITB A1:2018 Roboty ziemne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-02
Konstrukcje betonowe i zelbetowe

KOD CPV: 45223500-1
1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacjia obejmujgq wszystkie czynno$ci umoZliwiajace i majace na celu wykonanie konstrukcji
betonowych i Zelbetowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz okre$leniami
podanymi w SST ,Wymagania ogoine”:
Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu nie zbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi
w ilodci mniejszej od minimalnej dla konstrukgji zelbetowych.
Konstrukcje Zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspétpracujacymi z betonem w ilosci nie
mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
Podktad betonowy (podbeton) - warstwa betonu kl. C8/10 znajdujgca sie bezposrednio pod elementami fundamentéw, posadzek
i izolacji.
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/decm? wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych
i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich skfadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce zewnetrznego. Zaczyn cementowy — mieszanina
cementu i wody.
Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2 mm. w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obcigzen od konstrukcji montowanej z gotowych
elementéw lub wykonywanej na miejscu.
Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia cigzaru ludzi i sprzetu.
Deskowania — pomocnicze budowle stuzace do formownia elementéw betonowych wykonywanych na miejscu.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody
uzyte  przy budowie oraz zaich  zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogoine
wymagania dotyczace robdt podano w SST ,Wymagania ogoine”.

2.  Materiaty
2.1. Wymagania og6lne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
«  Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z p6zniejszymi
zmianami),
»  Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
»  Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoséci (Dz. U. 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pozniejszymi
zmianami).
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. Ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materialy stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach.

2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.1. Mieszanka betonowa
Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowa wykonywang samodzielnie przez
Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytworni (tzw. ,beton towarowy”). Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama
mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacii projektowe;.
Wszystkie elementy konstrukcyjne, zelbetowe zostang wykonane z betonu kl. C20/25.
2.2.2. Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spetniaé wymagania norm.
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez wytworce stali.
Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziatem wg wymiarow i
gatunkdw. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o Srednicy nie mniejszej niz 1,0
mm.
Przy $rednicach pretow wiekszych niz 12 mm stosowaé drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.
2.2.3. Materiaty spawalnicze
Do spawania nalezy uzywa¢ elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest zbrojenie oraz odpowiadajace
wymaganiom norm.
2.2.4. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw sztucznych.
Podkiadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty
lub pretow stalowych.
2.2.5. Deskowania
Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty:
*  drewno,
*  sklejka,
e gwozdzie budowlane,
»  deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,
+ do smarowania elementéw deskowar stykajacych sie z betonem nalezy stosowa¢ $rodki antyadhezyjne
parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.
Materialy stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia
sie z mieszankg betonowa.

3.  Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robé6t. Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:

*  betoniarkami 0 wymuszonym dziataniu,

»  odpowiednio przeszkolong obstugg,
2) do wykonania deskowan:

«  sprzetem ciesielskim,

*  samochodem skrzyniowym,

»  zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan,
3) do przygotowania zbrojenia:
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+  gietarkami,

*  nozycami,

«  prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni,
4) do uktadania mieszanki betonowej:

*  pojemnikami do betonu,

*  pompami do betonu,

*  wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,

»  wibratorami przyczepnymi,

+ fatami wibracyjnymi,

»  zacieraczkami do betonu,
5) do obrébki i pielegnacii betonu:

»  szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogéine”.

4. Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spefnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdine”.

4.1. Transport sktadnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania
zamierzonych rob6t. Kruszywo przewozone na samochodach cigzarowych nalezy umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llo$¢ samochodéw nalezy dobraé tak, aby
zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastapi¢: segregacja, zmiana
konsystencii i sktadu.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

5.  Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogédlne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdine”.
5.2. Zakres wykonania robot
Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczng Betonowanie
mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.
5.2.1. Wykonanie deskowan
Deskowania elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie
estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie.
Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania nie mogq
deformowac sie pod wptywem warunkdw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.
Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykona¢ z desek drzew iglastych
klasy nie nizszej niz K27. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne
strugane i przygotowane do zestawienia na piéro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i piora nalezy szczeliny
miedzy deskami uszczelni¢ taSmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw
sztucznych. Nalezy zwrécié szczegblng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania.
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Przed przystapieniem do betonowania nalezy usunaé z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wiéry, wode, 16d,
liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowa¢ zgodnie z odpowiednimi
normami.
5.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy wykonywac zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.
56.2.3. Przygotowanie zbrojenia
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i biota. Prety
zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego
usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwo$ciach technicznych stali ani
pdzniejszej korozji.
Stal pokrytg rdza oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢é wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zablocong mozna zmywac¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sig strumieniem cieptej
wody. Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
wykrzywienia pretéw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wigkszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.
Prety ucina sie z doktadno$cig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez cigcie
palnikiem acetylenowym. Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej.
Giecie pretdw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich strone zewnetrzng. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate
podczas wyginania.
5.2.4. Montaz zbrojenia
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwérczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezpo$rednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezpo$rednio
w deskowaniu zaleca sie¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykona¢ na
podbetonie.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegolnie podkiadek z
pretéw stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosci Scian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek
plastykowych piercieniowych.
Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.
Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na przecieciach pretow
powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

*  przy $rednicy pretéw do 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

*  przy Srednicy pretow powyzej 12 mm — o Srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.
Ukfad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia, Srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest nie
dopuszczalne.
Laczenie pretdw nalezy wykonywaé zgodnie z norma. Do zgrzewania i spawania pretdw mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze
majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawac¢ w ilosci min 30% skrzyzowan.
Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d.
5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej
5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$é
deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.
5.2.5.2. Zageszczenie betonu:
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Roboty zwigzane z zaggszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w migjscach uprzednio przewidzianych w dokumentaciji projektowej lub w dokumentacii
technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach
mozna si¢ kierowaC zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego
ze $wiezym przez:

[ usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, [ obfite
zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

PowyZsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢
pbzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie
przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy.
Jednocze$nie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowa o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposéb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiednigj ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego
betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na
uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukji.

5.2.7. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcii
monolitycznych.

6. Kontrola jakosci
6.1. Wymagania og6lne
Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowg
oraz wymaganiami podanymi w normie oraz niniejszej SST. Ocena poszczegoinych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do
Dziennika Budowy. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w SST ,Wymagania ogélne”.
6.2. Zakres kontroli i badan
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6.2.1. Deskowanie
Kontrola deskowania przed  przystapieniem  do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inzyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach oraz niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
»  sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
»  sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
«  sprawdzeniu statecznosci deskowania,
»  sprawdzeniu szczelnosci deskowania,
»  sprawdzeniu czysto$ci deskowania,
»  sprawdzeniu powierzchni deskowania,
»  sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,
+  sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
»  sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego
poziomu betonowania.
6.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy kontrolowa¢ zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.
6.2.3. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i potwierdzona wpisem do
Dziennika Budowy.
Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach, a takze niniejszej
SST. Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podaja powyzej przytoczone normy.
6.2.4. Sktadniki mieszanki betonowej
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normamii niniejsza SST, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci stosowanych
materiatow.
6.2.5. Mieszanka betonowa
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normamii niniejszq SST oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badar dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatéw. Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwosci zgodne z postanowieniami normy oraz niniejszej SST.
6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg oraz niniejsza SST. Zakres sprawdzenia i wymagania
podaje powyzej przytoczona norma.
6.2.7. Pielegnacja betonu
Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z norma oraz niniejszg SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.
6.2.8. Beton
Beton powinien mie¢ wiasciwo$ci zgodne postanowieniami normy oraz niniejszej SST.
6.2.9. Kontrola wykoriczenia powierzchni betonu
Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, postanowieniami oraz niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.
6.2.10. Kontrola sprzetu
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
+  kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkji,
»  sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,
»  sprawdzeniu betoniarki,
»  sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki
betonowej, sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielegnacii i
obrébki betonu.
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Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegoinych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do
Dziennika Budowy.

7.  Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogéine”.
Jednostkg obmiarowg sa;
«  m3 (metr szeScienny) wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych,
+ t (tona) wykonania i montazu zbrojenia zgodnie z dokumentacijg projektowa i obmiarem robdt.

8.  Odbiér robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne”.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami
InZyniera, jezeli  wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancii
podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine”.
Podstawe pfatno$ci stanowi cena wykonania 1 m? konstrukcji betonowej lub Zelbetowej oraz 1 tony wykonania i montazu zbrojenia
zgodnie z dokumentacjg projektowa, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
laboratoryjnych. Cena jednostkowa obejmuje:
+ dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkcii,
* prace pomiarowe i przygotowawczych
» oczyszczenie podtoza,
» wykonanie deskowania z rusztowaniem, 0 pokrycie deskowan S$rodkiem antyadhezyjnym, [ oczyszczenie i
wyprostowanie zbrojenia,
*  przyciecie, wygiecie i taczenie zbrojenia,
» montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich otulin,
» oczyszczenie deskowan bezpo$rednio przed utozeniem mieszanki betonowej,
» przygotowanie mieszanki betonowej,
» ulozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni,
+ pielegnacije betonu,
» rozbiorke deskowania i rusztowan,
* usuniecie niedoskonato$ci powierzchni,
» oczyszczenie terenu robdt z odpadow i usuniecie ich poza teren robét,
 wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych Specyfikacjg lub zleconych
przez Inzyniera.
Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukciji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogéine i
reguty dla budynkow
PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢
PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu
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PN-EN 934-6:2019-04

PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 13139:2003
PN-EN 932-1:1999
PN-EN 933-1:2012

PN-ISO 6935-1:1998
PN-ISO 6935-1/Ak:1998

PN-ISO 6935-2/Ak:1998

PN-EN 636+A1:2015-06
PN-EN 313-1:2001
PN-EN 313-2:2001
PN-EN 10230-1:2003
przeznaczenia
PN-EN 10080:2007

10.2. Inne dokumenty

RZEPINSKIE CENTRUM SPORTOWE".

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie probek, ocena i weryfikacja
stato$ci wtasciwosci uzytkowych
Kruszywa do betonu
Kruszywa do zaprawy
Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Metody pobierania prébek
Badania geometrycznych wtasciwo$ci kruszyw - Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego -
Metoda przesiewania
Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie
Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
Sklejka - Wymagania techniczne
Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Klasyfikacja
Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 2: Terminologia
Gwozdzie z drutu stalowego - Cze$¢ 1: Gwozdzie ogoinego

Stal do zbrojenia betonu. Postanowienia ogoine

1) Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016; z pozniejszymi

zmianami),

2) Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
3) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z pdzniejszymi

zmianami),

4) WTWIORB ITB A5:2018 Konstrukcje betonowe i zelbetowe,
5) WTWIORB ITB A6:2018 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-03
Montaz konstrukcji drewnianej

KOD CPV: 45223800-4

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zadaszenia z drewna klejonego

1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia, zawarcia
umowy na wykonanie rob6t oraz do nadzoru nad realizacjg obiektu opisanego w pkt. 1.1

1.3.  Okreslenie podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Drewno klejone - element konstrukcyjny uformowany przez zestawienie warstw tarcicy réwnolegle do przebiegu widkien. Z drewna
klejonego wykonuije sie: dzwigary, belki, konstrukcje przekryé, stupy, konstrukcje schodéw.
Norma PN-EN 1194:2000 "Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i okre$lenie wartoSci
charakterystycznych" klasyfikuje drewno klejone, w zalezno$ci od wytrzymato$ci charakterystycznej na zginanie, na klasy: GL 24,
GL 28, GL 32, GL 36.

1.4.  Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i montazem konstrukcji
drewnianych wystepujacych w obiekcie, a w szczegdlnosci z:
O wykonaniem dzwigaréw dachowych
O wykonanie konstrukcji drugorzednej np. prefabrykowane elementy dachowe
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

21.  Wymagania ogéine

Catos¢ konstrukcji wykonana z drewna klejonego $wierkowego klasy GL28h, oraz GL24 wg PN-EN

1194:2000, EC5. o wiasciwosciach mechanicznych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 338, oraz PN-81/B03150.01. Tarcica
przed rozpoczeciem produkcji powinna by¢ sktadowana i suszona. Przed potaczeniem desek w jeden element dokonywany jest
pomiar wilgotnosci (12% +2%) i oceny klasy tarcicy.

Do wykonywania konstrukcyjnych elementéw klejonych warstwowo nalezy zastosowaé zywice melaminowomocznikowo-
formaldehydowg spetniajace wymagania PN-EN 301 i 302 oraz PN/B-03150.01.

Grubos$¢ poszczegolnych warstw drewna powinna wynosié 40 mm. Potgczenia warstw na dtugo$ci elementdw klejonych nalezy
wykonywac na ztacza klinowe. Warunki klejenia muszg zapewni¢ warunki wytrzymatosci ztaczy klinowych na zginanie, zgodnie z
wymaganiami PN-81/B-03150.03.

Rozwarstwienie spoin klejowych powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 386.
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Ksztatt elementéw musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw powinny byé
zgodne z wymaganiami PN-EN 390, jednak nie wigcej niz wynika z przyjetego sposobu montazu i zatozonej doktadno$ci.

Drewno powinno by¢ sortowane wytrzymato$ciowo zgodnie z PN-EN 518 dla sortowania metodg wizualng lub PNEN 519 dla
sortowania metodg maszynowa,

Maksymalny procent rozwarstwienia oraz rozwarstwienie catkowite w procentach wg EN 391.

Zniszczenie drewna w procentach wg EN 392.
Elementy z drewna klejonego nalezy wykona¢ w zalezno$ci od wymagan jako:

- jednorodne drewno klejone warstwowo: Drewno klejone warstwowo, ktérego przekréj poprzeczny tworzq warstwy tarcicy
jednakowej jakoSci i tego samego gatunku botanicznego lub kombinacji gatunkéw. I kombinowane drewno klejone warstwowo:
Drewno klejone warstwowo, ktorego przekr6j poprzeczny tworzg warstwy tarcicy réznych jakosci tego samego gatunku
botanicznego lub kombinacji tych gatunkéw.

Konieczne jest przygotowanie wszystkich wycie¢ oraz otworow w zakfadzie produkcyjnym ze wzgledu na odpowiedzialno$¢
konstrukcji i wymagang duzg doktadno$¢ w tacznikach chowanych (wzgledy konstrukcyjne, p.poz i estetyczne). Nie dopuszcza
sie¢ wykonywania w elementach z drewna klejonego i stalowych wycigeé oraz otworéw na placu budowy. Wszystkie
elementy z drewna klejonego musza by¢ wykonane w technologii CNC (cyfrowa obrébka drewna) oraz zgodnie z PN-EN
386.

Wszystkie elementy z drewna klejonego musza posiada¢ certyfikat CE, deklaracje producenta oraz certyfikat produkcji
zgodnie z EN386.

Elementy stalowe zaprojektowano ze stali klasy S355 oraz S235. Laczniki stalowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg przez
cynkowanie zanurzeniowe.

Przy spawaniu oku¢ przestrzega¢ zasad doboru elektrod do danego rodzaju stali, zachowujac zawarte w normie PN-90/B-03200
pkt. 6.3, wymagania i zalecenia odnosnie zasad spawania (grubo$¢ spoin, jakos¢ spoin, metody sprawdzania).

2.2. Laczniki
Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte karbowane wg PN-70/5028-12
Sruby
Nalezy stosowaé:
- Sruby z them szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
- Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 Nakretki:
Nalezy stosowac:
- Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac: Podktadki okragte oraz okragte powigkszane wg PN-82005 oraz PN-2019
Wkrety do drewna
Nalezy stosowaé:
- Wkrety do drewna z tbem szes$ciokatnym wg PN-85/M-82501
- Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
- Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3. Srodki ochrony drewna.

Elementy drewniane muszg by¢ uodpornione na dziatanie korozji biologicznej metodg powierzchniowa, zgodnie z
wymaganiami instrukcji ITB nr 355/98. Elementy z drewna klejonego zabezpieczy¢ nalezy lakierem do drewna
zabezpieczajacym przed sinizng, grzybami oraz owadami. Zabezpieczenie nalezy nanosi¢ pedzlem (nie stosowaé
natrysku!).
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Nalezy wykona¢ gruntowanie do ochrony przed sinizna, grzybami i owadami. Czas suszenia ok. 12 godzin. Powfoka
nawierzchniowa - preparat barwny nierozciericzony. Czas suszenia ok. 12 godzin.

Wiasna barwa drewna wptywa na koncowy odcien barwy. Najlepsza odporno$¢ na dziatanie czynnikow
atmosferycznych wykazujg Srednie odcienie, przy ekstremalnych warunkach klimatycznych nalezy unikac zbyt jasnych
i zbyt ciemnych odcieni.

Pozadana ochrona przed sinizng wg. EN 152-1, niszczacymi drewno grzybami wg. EN 113 i zabezpieczenie przed
atakiem owadéw wg. EN 46.

llosci nanoszone w badaniu normowym ok. 200g/m2.

Przewidziane w projekcie taczniki stalowe konstrukcji dachu sg wykonane ze stali zwyktej gatunkéw S235, oraz S355,
i sg zabezpieczone przez ocynkowanie.

2.4, Skladowanie materiatéw i konstrukcji
Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementow warstwa folii. Elementy powinny byé sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposob aby nie powodowac ich deformac;ji.
Odlegtos¢ sktadowanych elementow od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.5. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacije Inzyniera. Materiaty
uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbiér materiatow z
ewentualnymi zaleceniami szczeg6towymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. PRZYGOTOWANIE | MONTAZ KONSTRUKCJI

3.1 Roztadunek

- do wykonania dostawy elementow konstrukcji przewidziane jest zastosowanie specjalistycznego sprzetu
samochodowego kotowego — ciggnikéw siodtowych oraz dtuzyc przystosowanych do transportu elementéw o
dlugosci przewidzianej projektem wykonawczym - zaleca sie korzystanie ze specjalistycznych firm
transportowych

- roztadunek elementow konstrukcji moze by¢ wykonany tylko w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, w
bezposredniej bliskosci miejsca wykonywania montazu konstrukcii

- do roztadunku nalezy uzy¢ dzwigu kotowego o udzwigu i wysiegu dostosowanym do masy i wymiaréw elementow
oraz do warunkéw panujacych na placu budowy

- podnoszenie dzwigaréw nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zawiesi dzwigu i paséw dostosowanych do masy i
wymiaréw elementéw

- dzwigar w trakcie podnoszenia powinien znajdowac sie w pozycji poziomej lub pionowej

- montaz paséw nalezy wykonac¢ w odlegtosci 1/4 do 1/3 dtugo$ci elementu liczac od jego konca

- roztadunek ptatwi nalezy wykona¢ pojedynczo lub jako elementy w paczkach nie przekraczajac dopuszczalnej
nosno$ci paséw i zawiesi dzwigu

- przy montazu pasow i zawiesi dla prefabrykowanych elementéw dachowych obowigzujg te same zasady jak dla
dzwigarow
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- elementy nalezy sktadowa¢ w pozycji poziomej, utozone kolejno na sobie z przektadkami z drewna
rozmieszczonymi maksymalnie co 6m, elementy powinny zosta¢ rozfoliowane i przekryte folig do momentu
wykonywania na nich prac z koniecznoscig zachowania swobodnej cyrkulacji powietrza, wysoko$¢ sktadowania
nie powinna by¢ wieksza niz 1,5m.

- dopuszcza sie¢ pozostawienie zafoliowanych elementéw drugorzednych do momentu wykonywania na nich prac
przygotowawczych. Wysoko$¢ sktadowania nie powinna by¢ wieksza niz 1,5m. - pokrycie dachowe nalezy
wykonac w przeciggu 14 dni po zmontowaniu konstrukc;i

3.2 Montaz oku¢
0 trasowanie punktéw podparcia dzwigaréw (wyznaczenie osi konstrukcyjnych obiektu) musi by¢ wykonane w oparciu
0 operat geodezyjny
O montaz oku¢ podporowych dzwigaréw za pomoca kotew wklejanych
O montaz oku¢ drugorzednych nalezy wykona¢ na elementach jeszcze w miejscu ich sktadowania przed
podnoszeniem ich w celu zamontowania

3.3 Przygotowanie elementéw konstrukc;ji
0 Nie dopuszcza sie wykonywania w elementach z drewna klejonego i stalowych wycie¢ oraz otworéw na placu
budowy. Wszystkie elementy z drewna klejonego muszg by¢ wykonane w technologii CNC (cyfrowa obrébka drewna)
oraz zgodnie z PN-EN 386.

3.4 Montaz elementéw konstrukcji

- prace nalezy rozpoczaé od montazu dzwigara gtéwnego z drewna klejonego

- montaz pasow i zawiesi wykona¢ w taki sposéb aby umozliwi¢ podnoszenie dzwigara w pionie

- podnoszenie elementéw nalezy wykona¢ z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostrozno$ci z uwzglednieniem
panujacych warunkéw pogodowych, zwtaszcza wiatru

- po obsadzeniu elementu nalezy go wypionowac i zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem odciggami linowymi —
na tym etapie nie montowac dzwigaréw za pomoca $rub

- montaz drugiego dzwigara odbywa sie w taki sam sposéb jak dzwigara pierwszego

- montaz kolejnych elementow odbywa sie w taki sam sposdb jak w przypadku pierwszych dzwigarow

- dla usztywnienia kolejnych dzwigaréow nalezy montazowo zatozy¢ co najmniej 2 dachowe elementy
prefabrykowane w poblizu podpér dzwigara

- po montazu wszystkich dzwigaréw nalezy wypetni¢ pola wszystkimi dachowymi elementami prefabrykowanymi i
ostatecznie wypoziomowac oraz usztywni¢ konstrukcje dachu
0 w celu zakofczenia montazu nalezy wykona¢ docelowe potaczen poprzez zatozenie $rub oraz wykonanie
gwozdziowan

- przed obiorem konstrukcji nalezy wykona¢ tzw kosmetyke konstrukcji polegajaca na czyszczeniu zabrudzen i
usunieciu uszkodzen po montazu na elementach konstrukcji

Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ z podnosnika koszowego o no$nosci minimum 200kg lub rusztowan
wiezowych np CLIMALLOY i FARAONE z zachowaniem przepisdw dotyczacych uzytkowania wiw sprzetu oraz
wszelkich zasad bezpieczenstwa obowigzujacych przy pracy na wysoko$ciach oraz montazach konstrukcii
wielkowymiarowych.

Kazdy punkt powyzszej instrukcji montazu moze zosta¢ zmieniony w zalezno$ci od aktualnie panujacych
warunkdw na placu budowy po uprzedniej konsultaciji z kierownictwem budowy.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W czasie wykonywania konstrukciji nalezy zbadac:
- zgodno$¢ wykonania elementow konstrukcji drewnianej z dokumentacjg techniczng,
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw - stan zabezpieczenia konstrukcii
- poprawno$¢ ustawienia konstrukcji na Scianach.
- prawidtowo$¢ montazu elementéw zgodnie z dokumentacjq techniczng
- stan techniczny i jako$¢ ziaczy elementdw drewnianych

4. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne oraz spetnione zostaty
wymagania
PB. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ kompletng dokumentacje powykonawcza.

Drewno powinno mie¢ deklaracje zgodnosci.

5. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspéine dla drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy — wytrzymatoSci i okreslenie wartosci
charakterystycznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-04
IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE
Roboty izolacyjne

CPV 45320000-6
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, Zelbetowych lub stalowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, zelbetowych i stalowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami
podanymi w SST ,Wymagania ogoine”.
1.5. 0g6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte  przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.
Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:
+ ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22003 r. Nr 201, poz. 2016; z p6zniejszymi
Zmianami),
»  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
»  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, z pozniejszymi
Zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, Zelbetowych i stalowych
dopuszczalne jest stosowanie wytacznie materiatéw zgodnych z dokumentacjg projektowa i posiadajacych aprobate techniczng do
tego typu zastosowan.
2.2. Wymagania szczeg6towe
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych sa:
2.2.1. Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych
Materialy do przygotowania powierzchni stalowych do uktadania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw oraz by¢ zgodne z normami.
2.2.2. Materialy do przygotowania powierzchni betonowych
Do napraw uszkodzen i ubytkéw betonu nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z SST dotyczacg napraw konstrukcji betonowych i
zelbetowych.
2.2.3. Izolacje
Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw oraz w przypadku
izolacji bitumicznych by€ zgodne z norma,
2.2.3.1. Izolacje wykonywane na zimno
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Do wykonywania izolacji na zimno moga by¢ stosowane nastepujace materiaty:
» roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy,
* inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i posiadajace aprobaty techniczne do tego typu zastosowan.
2.2.3.2. Izolacje wykonywane na goraco
Do wykonywania izolacji na gorgco moga by¢ stosowane nastepujgce materiaty:
» lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,
*  papy asfaltowe zgrzewalne,
+ inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i posiadajace aprobaty techniczne do tego typu zastosowan.
2.2.4. Materiaty do wykonywania warstw ochronnych izolacji
Do wykonywania warstw ochronnych izolacji nalezy stosowac:
»  geowtdknine odpowiadajacg wymaganiom normy,
»  zabezpieczenie przeciwwilgociowe na powierzchniach betonowych warstw ochronnych stykajacych sig z
*  gruntem powinno odpowiada¢ wymaganiom jak dla materiatéw izolacyjnych.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, Zelbetowych i
stalowych mogg byé wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych robot.
Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatéw. Sprzet wykorzystywany
przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniaé wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogdlne wymagania
dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoine”.

4. Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spefnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdine”.
Materialy izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby zabezpieczy¢ opakowania
przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robét:
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogéine”.
Wykonanie rob6t powinno byé zgodne kartami technicznymi stosowanych materiatéw i norma, Temperatura otoczenia w czasie
wykonywania robét powinna miesci¢ sie w granicach od +5°C do +35°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robdt powinna by¢ nie wigksza niz 85%.
5.2. Zakres wykonywania robot
5.2.1. Przygotowanie rusztowan roboczych
Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczacej rusztowar.
5.2.2. Przygotowanie powierzchni stalowych
Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm.
Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta izolacji podanymi w kartach technicznych stosowanych
materiatow.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych Producenta
i aprobatach technicznych odno$nie:

»  stanu podtoza,

*  temperatury,

*  wilgotnosci.
5.2.3. Przygotowanie powierzchni betonowych
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Pokrywana powierzchnia musi byé oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usunaé wszystkie luzne czesci i
substancje zaktdcajace wigzanie, takie jak pyly, oleje, tluszcze, resztki Srodkéw pielegnacyjnych i
zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnaé, a wigksze ubytki wypetni¢, zgodnie z zaleceniami
SST dotyczacej napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Materialy do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatéw izolacyjnych.
| odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatéw do napraw konstrukcji betonowych i
zelbetowych.
Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacjg, nalezy powierzchnie betonu przedmuchaé sprezonym powietrzem. Powierzchnie
przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych

stosowanych materiatéw i ich aprobatach technicznych odnosnie:

«  wytrzymatosci podioza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

«  temperatury podtoza,

»  wilgotnosci podtoza (maksimum 4% — chyba, Zze materiat jest przeznaczony do uktadania na podtoza o wiekszej

wilgotnosci),

+  wieku betonu.
5.2.4. Gruntowanie
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg $rodkéw gruntujacych, zalecanych przez Producenta
materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobaty,
techniczna.
5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich
norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych. Metody wykonania izolacji:

+  malowanie pedzlem,

*  nanoszenie watkiem,

*  natryskiwanie,

»  szpachlowanie,

»  przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatow izolacyjnych.
Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakresow temperatur otoczenia
i podtoza oraz wilgotno$ci podtoza i powietrza.
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny byC odebrane przez Inzyniera. Przystapienie do kolejnych etapéw robdt moze
nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.
5.2.6. Wykonanie warstwy ochronnej
Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji
projektowej, odpowiednich norm oraz postanowiet SST dotyczacej wykonywania konstrukcji betonowych i Zelbetowych, jak i
niniejszej SST.

6. Kontrola jakosci
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogdline”.
Kontrola robot obejmuje:
»  stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,
»  sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
»  sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
»  kontrole prawidtowo$ci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod wzgledem
réwnosci, braku plam i zabrudzen),
»  kontrole wytrzymato$ci betonu na odrywanie,
»  kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodno$ci wykonania
powlok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),
*  0znaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna byé zgodna z wartoscig podang w dokumentacii
projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubo$¢ te okreéla sie jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiardw
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w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubos$¢ okresla sie metodami nieniszczacymi lub niszczacymi w sposéb
zgodny z aprobatg techniczna,
»  kontrole poprawnosci naprawienia btedow w wykonanej izolacj,
»  kontrole wykonania warstwy ochronnej, oznaczenie przyczepno$ci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).
Ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar roboét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogéine”.
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie.

8. Odbior robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdine”.
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny byC odebrane przez Inzyniera. Przystapienie do kolejnych etapéw robdt moze
nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.
Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w
punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacjq projektowa, obmiarem robdt, atestem
Producenta izolacji i oceng jako$ciowg na podstawie wynikéw pomiaréw i badan. Cena jednostkowa obejmuje:
e prace przygotowawcze,
»  dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robét,
»  montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,
«  montaz i demontaz ewentualnych namiotéw,
»  przygotowanie i oczyszczenie podioza,
*  przygotowanie materiatéw do wykonania izolacji,
»  wykonanie warstwy gruntujace;j,
»  wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,
»  wykonanie naprawy stwierdzonych btedéw w wykonaniu izolacji,
»  wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacja projektowa,
»  przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera, gromadzenie
wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,
* oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét.
Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-EN ISO 8504-1:2020-04 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Metody przygotowania
powierzchni - Cze$¢ 1: Zasady og6ine

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco
PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe - Metody badan

PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery - Terminy i definicje

10.2. Inne dokumenty
1) WTWIORB ITB C5:2019 Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw.

35



~Opracowaniu dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.:
RZEPINSKIE CENTRUM SPORTOWE".

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-05
Sciany murowane

KOD CPV: 45262620-3
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw, z materiatow
ceramicznych, zewnetrznych i wewnetrznych
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektdw zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz norma,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. 0g6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
InZyniera.

2.  Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Wyroby ceramiczne
Do wykonania $cian uzy¢ materiatéw zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz norma,
2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow
zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1:0,3:4
1:0,5:4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek | : 0,3 : 4
[:05:4,5
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci,
aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych.
Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doSwiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.
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3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.  Wykonanie robét
Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem
zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordw.
W pierwszej kolejno$ci nalezy wykonywaé mury noéne.
Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wezesniej niz po zakorczeniu $cian gtéwnych. Mury nalezy wznosié
mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia
zazgbione koricowe.
Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.
Mury grubo$ci mniejszej niz | cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po diuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegty petne;.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami  stawianymi w dokumentacji technicznej,
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i pekniet,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci cegty przez probe dorazng nalezy jq poddaé badaniom laboratoryjnym (szczegolnie
co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w
obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.  Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robét jest — m2 muru i $cianki w stanie surowym.
llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbior robot
Odbior robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robot
murowych powinny stanowic nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- za$wiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
- protokéty odbioru poszczegéinych etapdw robét zanikajacych,
- protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
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- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,
- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych,
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdw powszechnego uzytku
PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes¢ 1: Elementy murowe ceramiczne

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw - Czes$¢ 1: Zaprawa do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego
PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw - Czes¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN 1052-5:2005 Metody badan muréw - Czes¢ 5: Okre$lenie wytrzymato$ci na rozciaganie przy zginaniu metodg skrecania w

ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny muru i przy zniszczeniu rysg w spoinie wspornej

10.2. Inne dokumenty
1) WTWIORB ITB A3:2015 Konstrukcje murowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-06
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

KOD CPV: 45421000-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace produkcji i montazu $lusarki aluminiowe;

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moggq mie¢ miejsce tylko w przypadkach niewielkich,
nieskomplikowanych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu obowigzujacych przepiséw prawa, norm, doswiadczenia

i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu produkcje, montaz i odbiér Slusarki
aluminiowej:

-§cian ostonowych,

-okien zewnetrznych

-drzwi zewnetrznych,

-drzwi zewnetrznych automatycznych,

-konstrukcji wewnetrznych,

-§cianek o odpornosci ogniowej,

-drzwi 0 odpornosci ogniowej,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa oraz ST

1.5. Dokumentacja

Dokumentacje robot zwigzanych z wykonaniem $lusarki aluminiowej stanowia;

a) Projekt budowlany

b) projekt wykonawczy,

c) projekty branzowe,

d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamdwieri publicznych), zgodna z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

e) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994r.w sprawie dziennika budowy oraz tablicy
informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

f) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r.
nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

g) protokoty odbioréw cze$ciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

h) dokumentacja powykonawcza.

1.6. Rozwigzania alternatywne

39



~Opracowaniu dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.:
RZEPINSKIE CENTRUM SPORTOWE".

Slusarka aluminiowa zostata zaprojektowana z ksztattownikow systemowych firmy YAWAL S.A. Wykonawca moze zaproponowaé
alternatywne rozwigzania w dowolnym systemie, spetniajace wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu, pod nastepujacymi
warunkami:

a) wykonawca sporzadzi na swojg odpowiedzialno$¢ projekt wykonawczy,

b) wykonawca o$wiadczy, ze jego projektanci majg doswiadczenie i umiejetno$ci konieczne do wykonania projektu wykonawczego,
c) przed rozpoczeciem prac projektowych, wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia wszystkich danych
technicznych projektowanych konstrukcji przez Nadzor Autorski (NA),

d) po dokonaniu wszystkich uzgodnien j.w. i uzyskaniu zatwierdzenia przez NA, Wykonawca wykona projekt wykonawczy
obejmujacy:

- obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe konstrukcji aluminiowych,

- obliczenia wytrzymato$ciowe elementéw kotwigcych,

- obliczenia statyczne zestawdw szklanych,

- szczegbtowy opis techniczny zastosowanych systeméw,

- detale istotnych szczegdtdw konstrukciji, takie jak: typowe przekroje podiuzne i poprzeczne, zakoriczenia konstrukcji (podstawa i
potaczenia z innymi elementami), itp.

2. OPIS KONSTRUKCJI

2.1. Wymagania ogdlne

Dobodr ksztattownikow, okué, akcesoriéw, elementéw wchodzacych w skfad konstrukcji oraz sposéb zamontowania konstrukcji
uwzglednia:

- bezpieczenstwo pozarowe - w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz odporno$ci ogniowe;,

- ochrone przeciwdzwigkowg pomieszczen,

- wiasciwo$ci wytrzymatoSciowe,

- wymagania ochrony cieplinej,

- wymagania dotyczace szczelno$ci na przenikanie wody opadowej,

- wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza,

- aspekty odporno$ci na korozje.

Materiaty stosowane do wykonania $lusarki aluminiowej powinny posiadaé:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

Konstrukcje wykona¢ kompletne z okuciami, uszczelkami i powtokami lakierowanymi proszkowo. Ponadto muszg byé

catkowicie izolowane, pozbawione mostkow termicznych, zapewni¢ kompensacje wydtuzen termicznych, zdylatowane w miejscach
wystepowania dylatacji budynku. Wszystkie potaczenia i zakotwienia muszg by¢ pewne i stabilne, pozbawione nieréwnosci i
szczelin na stykach. Nalezy zapewni¢ odprowadzenie wody z wnetrza konstrukcji oraz przewietrzanie za posrednictwem
systemowych rozwigzan.

2.2. Sciany ostonowe

Jako referencyjny przyjeto system fasadowy YAWAL FA50N , lub inny réwnorzedny o parametrach nie nizszych jak
podano ponizej:

a) na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopdw aluminium,

b) szerokos¢ profili stupowych i ryglowych 50 mm - zaréwno od strony wewnetrznej, jak i zewnetrzne;j,

c) odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: 1800 Pa,

d) izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 37(-1,-5)dB (67,6% powierzchni szyb 8/16/6T, 32,4% powierzchni panel nieprzezierny),
e) infiltracja powietrza w klasie AE 1200,

f) szczelno$¢ na przenikanie wody w klasie RE 1200,

g) kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia stolarki,

h) powtoki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- grubo$¢ nie mniej niz 60um,

—_— = = =
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- twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu ttumienia wahadta na badanej powtoce do czasu ttumienia na ptytce
szklanej,

- odporno$¢ na odrywanie od podtoza — stopier 0,

- odporno$¢ na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania mgty solnej oznaczana

- odporno$¢ na dziatanie cieczy — stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej w temperaturze 23 °C i 40°C,
po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H2S04 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h dziatania roztworéw 0,1% NaOH,
0,1% HCI, 0,1% H2S04 , 1% NH40H, 3% NaCl,

- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienno$¢ koloru,

i) nalezy zastosowac¢ profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profilu aluminiowego nie przekraczato 1/200
rozpigto$ci, lecz nie wiecej niz 15mm oraz ugiecie zadnej krawedzi szyby zespolonej nie bylo wigksze niz 8 mm,

j) szklenie wg zestawienia stolarki,

k) uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE, spetniajace
wymagania normy,

) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

m) wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcjq stalowg odizolowa¢ przektadkg z PCV lub EPDM,

n) zaprojektowano $ciany ostonowe ,wiszace”, o uktadzie statycznym — belka jedno- i dwuprzestowa. Mocowanie do

konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw systemowych oraz stalowych zabezpieczonych przez ocynkowanie. Sposéb mocowania
zapewnia prawidtowg kompensacji odksztatcen termicznych. W konstrukcji fasady przewidziano okna o podwyzszonych
parametrach termicznych - system TM77 HI.

2.3. Okna i drzwi zewnetrzne

Jako referencyjny przyjeto system YAWAL TM 77 HI, lub inny réwnorzedny o parametrach nie nizszych jak podano

ponizej:

a) na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopdw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063

, stan T6; wiasno$ci wytrzymatos$ciowe i tolerancje wg norm,

b) wymiary profili :

- gteboko$¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi : 77 mm,

- gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta okiennego : 86,4 mm,

- szeroko$¢ widokowa profili : 52 — 77mm dla o$cieznicy dla stupka pionowego 77 — 152mm,

¢) odpornos¢ na obcigzenia wiatrem wedtug normy, konstrukcje w klasie C,

d) wspdtczynnik przenikania ciepta: Uf=1,1-1,5 W/m2*K,

e) izolacyjno$¢ akustyczna wg normy min Rw = 34-48 dB dla okien szczelnych (bez szczelin infiltracyjnych),

f) potaczenia elementdéw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu systemowych elementéw ztacznych
z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),

g) kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia stolarki,

h) powtoki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- grubo$¢ nie mniej niz 60um,

- twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu ttumienia wahadta na badanej powtoce do czasu ttumienia na ptytce
szklanej,

- odporno$¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0,

- odporno$¢ na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania mgty solnej,

- odporno$¢ na dziatanie cieczy — stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej w temperaturze 23°C i 40°C, po
500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H2S04 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1%
HCI, 0,1% H2S04 , 1% NH40H, 3% NaCl,

- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennos¢ koloru,

i) nalezy zastosowac¢ profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profilu aluminiowego nie przekraczato 1/300
rozpietosci,

j) szklenie wg zestawienia stolarki,

k) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., faczniki z aluminium lub stali nierdzewne;j,
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[) uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE, spetniajace
wymagania normy,
m) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

2.4, Konstrukcje wewnetrzne

Jako referencyjny przyjeto YAWAL PBI 50N lub inny réwnorzedny o parametrach nie nizszych jak podano ponizej:

a) na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063

, stan T6; wtasnosci wytrzymato$ciowe i tolerancje wg normy,

b) glebokosé profili futrynowych i skrzydet wynosi 50mm

c) izolacyjno$¢ akustyczna min:

- Rw = 22 dB dla okien i drzwi z szybg pojedynczg grubosci 6mm,

- Rw = 32 dB dla $cianek dziatowych z szybg pojedyncza grubosci 6mm,

d) szczelno$¢ konstrukcii

- wspotczynnik infiltracji powietrza: a<0,1 m3/(m*h*daPa2/3) co najmniej klasa 2

e) trwato$¢ mechaniczna w klasie 5, co odpowiada prawidtowoéci dziatania po wykonaniu 100000 cykli otwierania i zamykania

f) potaczenia elementéw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu systemowych elementéw ztacznych
z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),

g) kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia stolarki,

h) powtoki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- grubo$¢ nie mniej niz 60um,

- twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu tumienia wahadta na badanej powtoce do czasu ttumienia na plytce
szklanej,

- odporno$¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0,

- odporno$¢ na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania mgty solnej,

- odporno$¢ na dziatanie cieczy — stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej w temperaturze

23°C i 40°C, po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H2S04 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h dziatania roztworéw
0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1% H2S04 , 1% NH40H, 3% NaCl,

- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennos¢ koloru,

i) nalezy zastosowa¢ profile 0 odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profilu aluminiowego nie przekraczato H/400 (H-
wysoko$¢ Scianki),

j) szklenie wg zestawienia stolarki,

k) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., faczniki z aluminium lub stali nierdzewne;j,

[) uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE, spetniajace
wymagania normy,

m) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

2.5. Scianki o odpornosci ogniowej

Konstrukcje wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej El 30 oraz EI 60. Jako referencyjny przyjeto system YAWAL TM75EI, lub inny
réwnorzedny o parametrach nie nizszych jak podano ponizej:

a) na elementy $lusarki stosowaé ksztattowniki ze stopdw aluminium EN AW-6060, stan T6; wtasnosci wytrzymatosciowe i
tolerancje wg norm,

b) wewnetrzne komory profili wypetniajg wktady gipsowe o grubo$ci 15mm. Narozniki aluminiowe ostaniane sg ptytami
silikatowo-cementowymi o grubo$ci 8 mm. Podktadki pod szyby powinny by¢ wykonane z twardego drewna.

c) gteboko$¢ profili wynosi 75 mm,

d) izolacyjno$¢ akustyczna dla modutéw statych min: Rw = 35 dB dla $cianek dziatowych z szybg pojedyncza,

e) maksymalny wymiar pojedynczego pola statego wynosi: wys.2400mm x szer.1400mmm.

f) szczelno$¢ konstrukcii

- wsp6tczynnik infiltracji powietrza: a<0,1 m3/(m*h*daPa2/3) co najmniej klasa A4

- wodoszczelno$¢ — klasa R7, ci$nienie strumienia Ap=600Pa
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g) potaczenia elementéw wykonywaé przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu systemowych elementow
ztacznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),

h) kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia stolarki,

i) powtoki lakierowane proszkowo powinny spefnia¢ nastepujace wymagania:

- grubo$¢ nie mniej niz 60um,

- twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu ttumienia wahadta na badanej powtoce

do czasu ttumienia na ptytce szklanej,

- odporno$¢ na odrywanie od podtoza — stopier 0,

- odporno$¢ na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania mgty solnej,

- odpornos$¢ na dziatanie cieczy — stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej w temperaturze

23°Ci40°C, po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H2S04 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h

dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1% H2S04 , 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN 1SO 2812-1:2001,

- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennos¢ koloru,

j) szklenie: szyba zespolona EI 30 PYROSTOP/16mm/44.1 oraz szyba zespolona EI 60 PYROSTOP/16mm argon/44.1,

k) nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywno$ci, tak aby ugiecie profilu aluminiowego nie przekraczato 1/350
rozpietosci lecz nie wigcej niz 10 mm (dla konstrukcji wewnetrznych),

) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., taczniki z aluminium lub stali nierdzewnej,

m) uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM, spetniajace wymagania normy,

n) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

2.6. Drzwi o odpornosci ogniowej

Konstrukcje wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej El 30 oraz EI 60. Jako referencyjny przyjeto system YAWAL TM75EI, lub inny
réwnorzedny o parametrach nie nizszych jak podano ponizej:

a) na elementy Slusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060, stan T6; wtasno$ci wytrzymatoSciowe i
tolerancje wg norm,

b) wewnetrzne komory profili wypetniaja wktady gipsowe o grubosci 15mm. Narozniki aluminiowe ostaniane sg ptytami
silikatowo-cementowymi o grubo$ci 8 mm. Podktadki pod szyby powinny by¢ wykonane z twardego drewna.

c) gteboko$¢ profili wynosi 75 mm,

d) izolacyjno$¢ termiczna dla ztozen profili aluminiowych:Uf<2,60 W/ m2*K,

e) izolacyjno$¢ akustyczna dla drzwi min:

- Rw = 30 dB dla drzwi wewnetrznych z szybg pojedyncza,

- Rw = 32 dB dla drzwi zewnetrznych z szybg pojedyncza,

f) szczelno$¢ konstrukcii

- wspotczynnik infiltracji powietrza: a<0,1 m3/(m*h*daPa2/3),

- wodoszczelno$¢ — klasa 3A, cisnienie strumienia Ap=100Pa,

g) trwato$¢ mechaniczna w klasie 6, co odpowiada prawidtowo$ci dziatania po wykonaniu 200 000 cykli otwierania i zamykania,
h) potaczenia elementéw wykonywa¢ przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu systemowych elementéw
ztacznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),

i) kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia stolarki,

j) powtoki lakierowane proszkowo powinny spetia¢ nastepujace wymagania:

- grubo$¢ nie mniej niz 60um,

- twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu ttumienia wahadta na badanej powtoce

do czasu ttumienia na ptytce szklanej,

- odporno$¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0,

- odporno$¢ na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania mgty solnej,

- odporno$¢ na dziatanie cieczy — stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej w temperaturze

23°C i 40°C, po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H2S04 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h dziatania roztworéw
0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1% H2S04 , 1% NH40H, 3% NaCl - wg PN-EN SO 2812-1:2001,

- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennos¢ koloru,

k) szklenie: szyba zespolona El 30 PYROSTOP/16mm/44.1 oraz szyba zespolona EI 60 PYROSTOP/16mm argon/44.1,
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[) nalezy zastosowac¢ profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profilu aluminiowego nie przekraczato 1/300
rozpietosci,

m) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., taczniki z aluminium lub stali nierdzewnej,

n) uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM, spetniajace wymagania normy,

0) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

3. TRANSPORT | SKLADOWANIE

3.1. Sktadowanie

Profile aluminiowe winny byé przechowywane w suchym pomieszczeniu oraz zabezpieczone przed kontaktem z innymi metalami.
Najkorzystniej jest sktadowac je na poziomych pétkach wytozonych drewnem i guma w opakowaniu z folii lub papieru. Warstwy
profili winny by¢ oddzielone przektadkami z migkkiego drewna lub materiatu o podobnych

wiasciwos$ciach. Punkty podparcia powinny by¢ tak rozmieszczone, aby profile nie ulegaty odksztatceniom.

3.2. Transport

Profile aluminiowe nalezy transportowac w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenia ich powierzchni oraz powinny by¢é
zabezpieczone przed odksztatceniami przekroju i na diugosci. Nalezy zabezpieczy¢ naroza, klamki, zawiasy, zamki, i inne
wystajace elementy przed zniszczeniem. Wiotkie elementy powinny zosta¢ usztywnione.

Do transportu dopuszcza sig tylko profile pakowane indywidualnie w papier lub folie polietylenowa. Transportowane

profile powinny by¢ podparte w kilku punktach na drewnianych belkach wytozonych guma. llo$¢ podpor powinna gwarantowac
zachowanie prostoliniowosci profilu. Podczas uktadania profili nalezy zwrécié uwage czy elementy podporowe sg czyste. W razie
stwierdzenia wystepowania ziaren piasku, opitkéw metalu itp. nalezy je usungg¢.

Transportowane profile powinny by¢ zabezpieczone przez mozliwoscig przesuwu przy pomocy paséw lub tasm. Przy

uktadaniu profili w stosy nalezy zwroci¢ uwage, aby ciezar uktadanych profili nie powodowat uszkodzen przekrojow

poprzecznych (wgniecenia w miejscach kontaktu z podporami). Zaleca si¢ transportowanie profili zabezpieczonych przed wptywem
warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg).

3.3. Kontakt z innymi materiatami

Zjawiska elektrochemiczne wystepujace przy kontakcie z innymi, stosowanymi w budownictwie, pozbawionymi powtoki ochronnej
metalami lub ich stopami powodujg utlenianie aluminium. Korozja szczegolnie szybko postepuje w warunkach podwyzszonej
wilgotnosci. W zwigzku z tym zaleca sie zawsze oddzieli¢ aluminium od innych metali warstwg izolacyjna. Powyzsze uwagi nie
dotycza stali nierdzewnej, ktora przy kontakcie z aluminium nie powoduje korozji. Zabroniony jest kontakt z miedzig i jej stopami
oraz otowiem. Stal ocynkowana lub kadmowana o dobrej jako$ci powierzchni moze by¢ stosowana. Wapno, cement oraz niektore
inne materiaty budowlane majg szkodliwy wptyw na aluminium, szczegdlnie w warunkach duzej wilgotnosci. Mogg one by¢
przyczyng réznych rodzajow korozji oraz nieodwracalnych uszkodzen powierzchni profili i akcesoriéw. Takze drewno, w zaleznosci
od gatunku i stosowanego zabezpieczenia, moze réwniez by¢ przyczyng powstawania korozji powierzchni aluminium.

4. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem montazu elementdw stolarki i $lusarki nalezy sprawdzic:
- prawidtowo$¢ wykonania konstrukcji aluminiowych,
- mozliwo$¢ mocowania elementéw do budynku,
- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

4.1. Montaz $lusarki fasadowej

Montaz konstrukcji fasadowych nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét i wytycznymi dostawcy rozwiazan systemowych. Sciana stupowo-ryglowa mocowana jest do konstrukcji budynku
za pomocag systemowych uchwytéw mocujgcych. Uchwyty mocowane sg do stropdw, wiencéw, cokotéw, belek podwalinowych, itp.
za pomocg stalowych kotew rozporowych lub wklejanych. W uchwytach osadzane sg ksztattowniki stupéw za pomoca sworzni i
$rub ze stali nierdzewnej. Kotwy nalezy dobra¢ wedtug wymagan konstrukcyjnych oraz obliczen statycznych. Sposéb mocowania
musi zapewni¢, aby cata elewacja stupowo-ryglowa mogta bez szkdd i bez strat w szczelno$ci przejaé wszystkie ruchy powstate w
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wyniku odksztatcen konstrukcyjnych budynku oraz elewaciji stupowo-ryglowej w wyniku obcigzen termicznych. Konstrukcje fasady
nalezy wykona¢ w stanie catkowicie gotowym, wraz z dostawg i montazem. Kompletng konstrukcje nalezy wyposazy¢ we wszelkie
wypetnienia, mocowania, wzmocnienia, obrobki oraz uszczelnienia. Obrdbki wykonaé z blachy aluminiowej grub. 1,5 mm,
malowanej proszkowo.

Szyby lub inne wypetnienia czesci przezroczystej montowane sg od zewnatrz. Opiera sie je na elementach podszybowych
usytuowanych na ksztattownikach poziomych rusztu aluminiowego (poprzeczkach). Mocowanie wypetienia dokonuje sie za
pomocg profili dociskowych, mocowanych do profili nosnych wkretem ze stali nierdzewnej 85,5 mm w rozstawie co 300 mm.
Element dystansowy zapobiegajacy nadmiernemu docisnigciu szyby do konstrukcji stanowi listwa z tworzywa sztucznego. Rozmiar
wkreta i elementu dystansowego dobiera sie ze wzgledu na grubo$¢ wypetnienia. Szczelina miedzy $ciang budynku a konstrukcjq
aluminiowg powinna by¢é wypetniona izolacjg termiczng. Konstrukcja $ciany ostonowej musi posiadaé efektywny system
odprowadzenia wody z przestrzeni wokot krawedzi szyb. Stuzg do tego kanaty wodne w stupach i poprzeczkach. Otwarte u dotu i
géry kanaty wodne stuzg rowniez wentylacji wewnetrznych komér $ciany ostonowej. Na styku fasad aluminiowych z konstrukcjg
budynku wykona¢ od strony wewnetrznej fartuch paroizolacyjny z folii EPDM grubosci 0,7mm. Od strony zewnetrznej nalezy
stosowaé ciagte izolacje przeciwwodne paroprzepuszczalne. Montaz obrébek blacharskich i folii izolacyjnej powinien zapewni¢
odprowadzenie skroplin z kanatow wodnych stupa, minimalizujac powstawanie mostkéw termicznych.

4.2. Montaz $lusarki okienno-drzwiowej

Montaz konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét i wytycznymi dostawcy rozwigzan systemowych, zwracajac szczegéing uwage na:

- montaz o$cieznicy nalezy wykonywaé po pracach wykoriczeniowych podtdg i Scian,

- przed zamontowaniem drzwi nalezy prawidtowo przygotowac otwor do ich wprawienia, powierzchnie o$ciezy nalezy

wyréwnac oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin,

- w przypadku montazu o$cieznic w $cianach z cegly silikatowej nalezy zabezpieczy¢ fragmenty Scian przed zabrudzeniem i
uszkodzeniem folig malarska,

- o8cieznice drzwiowag nalezy ustawic tak, by skrzydto otwierato sig na wiasciwg strone; przed wstawieniem osciezy

trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepng taSma papierowa, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej

uzywanej podczas uszczelniania,

- stupy oSciezy nalezy rozeprze¢ u podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowaty pozycje réwnolegta,

- za pomocg, poziomicy nalezy sprawdzi¢, czy belka o$cieznicy ustawiona jest idealnie poziomo; wszystkie katy wewnetrzne
oScieznicy muszg mie¢ po 90 stopni,

- oscieznice nalezy ustabilizowac klinujac ja drewnianymi kotkami: z gory, z dotu oraz po bokach; nastepnie nalezy

ponownie sprawdzié, przy pomocy poziomicy ustawienie oscieznicy;

- o$cieznice mocuje sie do muru kotwami; na kazdym ksztattowniku musza by¢ co najmniej dwa, jeden u podstawy (max. 200 mm
od krawedzi) i jeden w takiej samej odlegtosci od gory konstrukcji; maksymalny rozstaw kotew — poziomych 950 mm, pionowych —
750 mm; gtebokos$¢ wierconego otworu powinna by¢ wigksza o 1,0-1,5cm od diugo$ci kotka rozporowego,

- wkretdw nie nalezy dokreca¢ zbyt mocno, aby nie dopuéci¢ do ewentualnego wygiecia oscieznicy,

- o8cieznice uszczelni¢ pianka montazowa; przed wykonaniem tej czynnos$ci mozna dobrze zwilzy¢ woda powierzchnie oscieznicy,
aby pianka lepiej przylegata,

- po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odcig¢ ostrym nozem,

- w przypadku konstrukcji p.poz. o$cieznice uszczelni¢ zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.

5. DOBOR PROFILI
Sciany osfonowe stupowo-ryglowe stanowig obciazenie konstrukcji nosnej budynku, natomiast nie moga przenosié obcigzen
wywotanych elementami konstrukgji lub konstrukcjg tego budynku. Sciany ostonowe moga podlegaé nastepujacym obcigzeniom:
- obcigzenie wiatrem,
- obcigzenie $niegiem,
- obcigzenie pozioma sitg skupiong od naporu ttumu,
- ciezar whasny konstrukcji i wypetnien,
- daszki, banery, kurtyny powietrzne, mechanizmy do otwierania drzwi lub inne elementy mocowane do konstrukcii
nosnej rusztu.
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Dlatego wszystkie profile i spos6b mocowania $ciany ostonowej powinny by¢ dobrane na podstawie wczesniejszych

obliczen wytrzymato$ciowych. Obliczenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami i zaleceniami Polskich Norm, wedtug
metody standw granicznych: SGU oraz SGN.

Warto$ci dopuszczalne ugie¢ wynikajg z warunkéw wytrzymatosciowych ksztattownikéw aluminiowych i warunkdw, przy ktérych
moze doj$¢ do pekania szyb. Dla cian ostonowych dopuszczalne ugigcia wynosza;

a) dla stupow i rygli w kierunku prostopadtym do powierzchni (ptaszczyzna x-x): 1/200 lub 15mm rozpieto$ci przesta

(migdzy podporami)

b) dla rygli w kierunku réwnolegtym do powierzchni (ptaszczyzna y-y): nie wiecej niz 3 mm,

c) dla ramki szyby zespolonej: 8 mm w kierunku prostopadtym.

6. OCHRONA SRODOWISKA
Produkty wchodzace w skiad zestawu materiatdw do wykonania lekkich $cian ostonowych sg przyjaznymi i bezpiecznymi dla
Srodowiska naturalnego. Wiekszo$¢ tych materiatow moze byé poddana procesom odzysku i ponownego wykorzystania:
- ksztattowniki aluminiowe i ich odpady produkcyjne w postaci widréw, Scinkéw i odcinkow ksztattownikéw podlegajg w 100%
procesom odzysku i ponownego przerobu,
- elementy poliamidowe formowane lub wyttaczane podlegajq w 100% ponownemu przerobowi,
- uszczelki ciggte i inne elementy z TPE podlegajg w 100% ponownemu przerobowi,
- ztom stalowy, w tym ztom stali nierdzewnych i kwasoodpornych pochodzacy z elementdéw oku¢, elementéw ztacznych podlegajg,
w 100% ponownemu przerobowi,
- uszczelki z EPDM wg obecnego stanu wiedzy i rozwoju technologii, jako nienadajace sie do ponownego przerobu,
podlegajq procesowi utylizacji.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewngtrzne
PN-EN 572-5:2012 Szkto w budownictwie - Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowo-krzemianowego - Cze$¢ 5: Wzorzyste
szkfo walcowane

PN-EN ISO 1101:2017-05 Specyfikacie geometrii wyrobéw (GPS) - Tolerancje geometryczne - Tolerancje ksztattu, kierunku,
potozenia i bicia

PN-EN 410:2011 Szkto w budownictwie - Okre$lenie $wietinych i stonecznych wiasciwosci oszklenia

PN-EN 515:2017-05 Aluminium i stopy aluminium - Wyroby przerobione plastycznie - Oznaczenia stanéw

PN-EN 573-3:2019-12 Aluminium i stopy aluminium - Sktad chemiczny i rodzaje wyrob6éw przerobionych plastycznie - Cze$¢ 3:
Sktad chemiczny i rodzaje wyrobow

PN-EN 673:2011 Szkto w budownictwie - Okre$lenie wspdtczynnika przenikania ciepta (warto$¢ U) - Metoda obliczeniowa

PN-EN 12020-2:2017-02 Aluminium i stopy aluminium - Ksztattowniki wyciskane precyzyjne ze stopéw EN AW-6060

i EN AW-6063 - Cze$¢ 2: Dopuszczalne odchytki wymiardw i ksztattu

PN-EN 12152:2004 Sciany ostonowe - Przepuszczalnoé powietrza - Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12154:2004 Sciany ostonowe — Wodoszczelno$¢ - Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem - Klasyfikacja.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwato$¢ mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1294:2002 Skrzydta drzwiowe - Okreslenie zachowania sie pod wptywem zmian wilgotno$ci w kolejnych jednorodnych
klimatach.

PN-EN 13116:2004 Sciany ostonowe - Odporno$é na obciazenie wiatrem - Wymagania eksploatacyjne.

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe Wysoko$¢, szeroko$¢, grubo$¢ i prostokatnos¢ Klasy toleranci.

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe Ptasko$¢ ogdina i miejscowa Klasy tolerancji.

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe Metoda pomiaru wysokosci, szeroko$ci, grubosci i prostokatnosci.

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym.

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe Plaskos$¢ ogolna i miejscowa. Metoda pomiaru.

PN-EN ISO 1522:2008 Farby i lakiery - Badanie metoda ttumienia wahadta
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PN-EN ISO 2360:2017-10 Powtoki nieprzewodzace na podtozu niemagnetycznym przewodzacym elektrycznosé - Pomiar grubosci
powtok - Metoda amplitudowa pradéw wirowych.

PN-EN ISO 2808:2020-01 Farby i lakiery - Oznaczanie grubo$ci powtoki.

PN-EN ISO 2812-1:2018-01 Farby i lakiery - Oznaczanie odpornosci na ciecze - Cze$¢ 1: Zanurzanie w cieczach innych niz woda
PN-EN ISO 9227:2017-06 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach - Badania w rozpylonej solance

EN 1365-1:2013-08 Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 1: Walls

PN-EN 12150-1+A1:2019-06 Szkto w budownictwie - Termicznie hartowane bezpieczne szklo sodowo-wapniowo-krzemianowe -
Czg$¢ 1: Definicja i opis

10.2. Inne dokumenty
1.) WTWIORB ITB B6:2016 Montaz okien i drzwi balkonowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-07
Tynkowanie

KOD CPV: 45410000
1.  Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkdw
zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyrdwnawcza lub ksztattujaca forme architektoniczng
tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajace
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny
odpowiada¢ normie.

Przy wykonaniu tynkdw zwykltych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;
+  roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkoéw zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej,
»  Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
»  wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robt,
»  procedura — dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegéine
operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
» ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

2.  Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogoine”.

2.1. Zaprawy
Zaprawy do wykonania tynkdw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcq wymaganiom normy. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek
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Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy, a w szczegoinosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,51,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — rednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy.

Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozZliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3
godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszo-ne w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢

do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.  Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania ogoine”.

3.1. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
mieszarki do zapraw,

+  agregatu tynkarskiego,

»  betoniarki wolnospadowej,

e pompy do zapraw,

»  przenos$nych zbiornikdw na wode.

4. Transport
4.1. Transport materiatow
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma. Cement i wapno suchogaszone luzem
nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna
przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5.  Wykonanie robét
5.1. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu
stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie
z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
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Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwach dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtoza

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczySci¢ z kurzu szczotkami oraz usungC plamy z rdzy i substancji ttustych.
Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampa benzynowa. Nadmiernie
suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie.

Grubosci tynkdw zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z norma. Tynki
zwykte kategorii Il i lll naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow
i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna
by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkow nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na zawilgocenie — w

proporcji 1:1:4,  narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Badania w czasie robét
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoInosci jej marki i konsystencji, powinny
wynikac z normy.

6.2. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich
wymagan, a w szczegdlnosci:

zgodno$ci z dokumentacijg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

prawidtowos$ci przygotowania podtozy,

mrozoodpornosci tynkdw zewngtrznych,

przyczepno$ci tynkdw do podtoza,

grubosci tynku,

wygladu powierzchni tynku,

prawidfowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7.  Obmiar robot
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci Scian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od
podioza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych
elementow w stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw stropow plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych na ptaszczyzne
pozioma,
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Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni
tynkow nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z
nich jest mniejsza od 0,5 m2.

7.2. llos¢ tynkow

llo$¢ tynkéw w m2 okre$la si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8.  Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

8.1. Odbior podioza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie
po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i umy¢ woda.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
»  tynk poprawi€ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
»  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej
kategorii,
*  wprzypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

8.2. Odbior tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm
i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
»  pionowego — nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz4 mm w pomieszczeniu,
*  poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).
»  Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
«  wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podtoza,
o pil$niitp.,
« trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
do podioza.
»  Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:
»  ocene wynikdw badan,
»  wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
»  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

9. Podstawa ptatnosci
Ptatno$¢ nastepuje za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
*  przygotowanie stanowiska roboczego,
*  przygotowanie zaprawy,
»  dostarczenie materiatéw i sprzetu,
»  obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
» ustawienie i rozbiérke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,
*  przygotowanie podioza,
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+ umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

»  osiatkowanie bruzd,

»  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
*  wykonanie tynkow,

»  reperacja tynkdw po dziurach i hakach,

*  0Czyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow,

+ likwidacje stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw - Cze$¢ 1: Zaprawa do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego
PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego - Cze$¢ 1:
Tynkowanie zewnetrzne
PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego - Cze$¢ 2:
Tynkowanie wewnetrzne
PN-B-10114:2017-07 Wymagania dotyczace zapraw tynkarskich ogdlnego przeznaczenia - Zaprawy tynkarskie wedtug przepisu,
wytwarzane na miejscu budowy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdw powszechnego uzytku
PN-EN ISO 9000:2015-10 Systemy zarzadzania jako$cia - Podstawy i terminologia
PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jako$cig — Wymagania
PN-EN ISO 9004:2018-06 Zarzadzanie jako$cig - Jakos¢ organizacji - Wytyczne osiagnigcia trwatego sukcesu
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1)  WTWIORB B1:2018 Roboty wykonczeniowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-08
Tynkowanie. Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki)

KOD CPV: 45410000-4
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie konstrukcji $cian i sufitow w
systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujacej tynki na Scianach i sufitach murowanych wykonywanych z
materiatow tradycyjnych.
Oktadziny objete niniejszg SST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane sg recznie z ptyt
gipsowo-kartonowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
,Prawa” strona plyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza pomieszczenia. Strona
Llewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
+  roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
»  budowlane zwigzane z wykonaniem okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
»  Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
»  procedura — dokument zapewniajacy jako$¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty
»  techniczne i instrukcje,
» ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przed-miot i
*  wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B10122 ,Roboty
oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST

,Wymagania ogdlne”.

2.  Materiaty

2.1. Plyty gipsowo-kartonowe
Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie.
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Tablica 1. Warunki techniczne dla pfyt gipsowo-kartonowych

PROBA ZGINANIA
Grubos$¢ nominalna |Odlegto$¢ podpor Obcigzenie niszczace Ugiecie [mm)]
piyty gipsowej [mm] [ [mm] [N]
prostopadle do réwnolegle do prostopadle do réwnolegle do
kierunku wiokien | kierunku widkien | kierunku wiokien | kierunku widkien kartonu
kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -

12,5 500 600 180 0,8 1,0

15,0 600 600 180 0,8 1,0

>18,0 720 500 - - -

2.2. Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcq wymaganiom normy.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.3. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy, a w szczegolnosci:

*  nie zawiera¢ domieszek organicznych,

»  mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm.
Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.
2.4. Klej gipsowy
Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych
Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe produkowane przez firmy specjalistyczne,
dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

3. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonywania suchych tynkow
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkdw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport
4.1. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych
Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza plyta od dotu
spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasma stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.
Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigetych i suchych, na rbwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.
Wysoko$¢ sktadowania - do pigciu pakietéw o jednakowej dtugo$ci, naktadanych jeden na drugi.
Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych (pokrytych plandekami).
Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg
lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5.  Wykonanie robét
5.1. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie
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przystapienie do wykonywania okfadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow murdw. Przed rozpoczeciem prac
montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
5.2. Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach murowanych
Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie.
5.3. Mocowanie ptyt za pomoca zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego
Elementami wigzacymi plyte (oktadzine) ze $ciang a réwnoczesnie zapewniajaca jej sztywnosé, sa placki z gipsu szpachlowego
lub kleju gipsowego.
5.3.1. Przygotowanie podtoza:

*  podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

+  stare powtoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

»  przed przystapieniem do montazu ptyt, podtoze skropic obficie woda, zbyt suche podtoze, szybko odciaga wode z

plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

» dla podtoza nienasiakliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wigkszej gestosci.
5.3.2. Mocowanie ptyt na plackach gipsowych
W przypadku, gdy znajdujaca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu odchytki do 20 mm/mb,
nalezy jq zniwelowa¢ przed rozpoczeciem montazu ptyt. Niwelacji powierzchni Sciany dokonuje si¢ przez zamocowanie na niej
gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajacych z szeroko$ci zastosowanych ptyt. Marki winny mie¢ $rednice od 10 do
15 cm. Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtdrnym sprawdzeniu lica $ciany mozna przystapic do wlasciwego przyklejania
piyt.

WE..
§— — -§

Piyte do przyklejenia uktada sie strong licowg do podfogi w poblizu miejsca jej zamontowania. Nastepnie na jej tylng strone
naktada sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm. Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary,
ale nalezy je uktadac¢ gesciej. Grubos$¢ naniesionych plackow powinna byé nieznacznie  wieksza, niz  grubo$¢
przygotowanych marek. Plyte z naniesionymi plackami podnosi sie i lekko dociska do $ciany. Nastepnie skorygowaé potozenie
ptyty, czyli dosunaé jg do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujac gumowym miotkiem przez prostg tate (najlepiej aluminiowa,
o przekroju prostokatnym 18x100 mm i dtugosci 2500 mm), doprowadza sie do doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowanej
piyty z wczesniej zamontowang piyta.

Mozna tez stosowa¢ metode naktadania plackéw gipsowych na $Sciane. Szczegdlnie w pomieszczeniach waskich (np. w
korytarzach), gdzie nie da sie manewrowac¢ ptytg z naniesionym na nig zaczynem.

Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie swoimi dtuzszymi krawedziami. Wskazane jest jednoczesne mocowanie
dwach lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastepnie wspdlne regulowanie ich potozenia.

5.3.3. Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, o odchyice do okoto 3 mm/mb, mozna zastosowac
metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., na utozong licem do podtogi plyte
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naktada sie cienkg warstwe klejaca. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szeroka stalowg paca z zgbami. Klej powinien by¢ roztozony
pasami wzdtuz dtuzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego
réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.
5.3.4. Mocowanie plyt na pasach gipsowo-kartonowych
Przy nieréwnym podtozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania $ciany lub przerébek (zamurowane otwory), moze
zaistnie¢ konieczno$¢ wstepnego wyréwnania powierzchni przy pomocy paséw gipsowokartonowych. Pasy takie, o szerokosci 10
cm, odcina si¢ z ptyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje sie przy suficie i przy
podtodze. Pasy pionowe sg klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczaé rowng,
ptaszczyzne.
Po zwigzaniu zaczynu mocujgcego pasy gipsowo-kartonowe do podioza przystepuje sie do klejenia ptyt sposobem opisanym w
pkt. 5.3.5.
5.4. Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie
5.4.1. Oktadziny wykonywane na ruszcie drewnianym
Murowane $ciany mozna obfozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. Laty drewniane, o przekroju
50x25 mm, sg mocowane poziomo do podioza przy pomocy kotkdw rozporowych. Odlegtosci miedzy listwami sg uzaleznione od
grubosci stosowanej na oktadzine ptyty.
Dla ptyt o gr. 9,5 mm - 500 mm
Dla ptyt o gr. 12,5 mm — 650 mm
Piyty montuje sig, ustawiajac je pionowo.
Celem polepszenia wiasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen migdzy tatami wktada sie weing mineralng, W tym
przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsuniety od $ciany (grubos¢ wetny). Mozna to osiggnag¢ przy pomocy podktadek
wykonanych z krétkich odcinkéw listew drewnianych.
Ruszt drewniany moze by¢ wykonany réwniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje sie taty o przekroju 30x50 mm.
Mocuije sig je do Sciany pionowo, przy uzyciu specjalnych facznikéw. Rozstaw migdzy listwami — 600 mm. Elementami faczacymi
listwy ze $ciang sq strzemiona blaszane typu ES.
Tego typu potaczenie rusztu z podiozem jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia sie do tlumienia wszelkiego rodzaju
dzwiekdw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢ ta moze jeszcze zosta¢ podwyzszona przez podiozenie pod strzemiona
podktadek z tasmy tlumigcej. Wiasciwosci ttumiace przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny mineralne;j.
Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja réwniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng a ptytg gipsowo-
kartonowa,
5.4.2. Okfadziny na ruszcie stalowym
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac na kilka sposobow:
»  przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,
»  zuzyciem $ciennych profili ,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podioza uchwytami typu ES,
»  przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podioza elementami taczacymi typu ES.
5.5. Montaz okfadzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowiacy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé sie z dwoch warstw: dolnej stanowiacej bezposrednie
podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czeSci ,warstwg no$ng” oraz gornej — dalej nazywanej ,warstwg gtéwng’. Niekiedy
wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow
sq ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢
pod uwage nastepujace czynniki:
a. ksztatt pomieszczenia:
»  jezeliruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
*  w pomieszczeniach waskich i diugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
*  sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
o jezeli ruszt styka sie bezpo$rednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowaC ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe,
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» rozstaw rozmieszczenia elementdw warstwy no$nej zalezy rdwniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,
a) grubos¢ zastosowanych piyt:
*  rozmieszczenia piyt,
»  rozstaw elementéw rusztu warstwy no$nej zalezy miedzy innymi od sztywnoSci piyt,
a) funkcje jakg spetnia¢ ma sufit;

o jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowg, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do
elementow warstwy nosne;j.

Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny)
nie ma wptywu na odpornos¢ ogniowa, poniewaz o wkasno$ciach ogniochronnych decyduje okfadzina gipsowo-kartonowa.

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia plyt

Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu pamietac o paru podstawowych zasadach:

»  styki krawedzi wzdtuznych plyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),

*  przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementdw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

e przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki krotszych krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach,

*  poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ piyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugoci),

»  styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtosé
zblizong do potowy dtugosci ptyty,

»  jezeliz przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe piyt
nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajgc jg o jeden rozstaw miedzy no$nymi
elementami rusztu.

5.5.3. Kotwienie rusztu
W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwiert muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspétczynnika wytrzymato$ci przy ich obcigzaniu.
Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi byC wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia
przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitow mogg zosta¢ podwieszone do stropdw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju
obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania
stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu
rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne.
5.5.4. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na okfadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wymagajq
warunki ogniowe, na oktadzine stosuje  sie plyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Piyty
gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

*  mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi plyt do kierunku utoZenia elementéw no$nych rusztu,

+  mocowanie podtuzne wzdtuz elementdw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.

»  Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

+ do listew drewnianych wkretami,

do profili stalowych blachowkretami.
5.5.5. Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych na sufitach
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o . . Dopuszczalna rozpieto$¢ miedzy elementami
Grubo$¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania nodnymi [mm
poprzeczny 420
9,5
podtuzny 320
poprzeczny 500
12,5 ;
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.6. Sufity z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane moga by¢ wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podtoze jest rowne i
réwnoczes$nie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt wykonuje sie jako jednowarstwowy. Rozstawy listew sg uzaleznione od rodzaju
ptyt i kierunku ich zamocowania. Odlegtosci (d) miedzy punktami mocowania listew do podtoza sg uzaleznione od wymiardw
poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowig warstwe nosng dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Wymiary listew [mm] Dopuszczalne odlegtosci (d) migdzy elementami
kotwigcymi [mm)]
szerokos¢ (e) 50
— 650
grubosé (f) 25
szerokos¢ (e) 50
— 800
grubosé (f) 32

5.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podfozu nierdwnym, w celu zmniejszenia ilo$ci punktdw kotwien lub gdy sufit ma by¢ obnizony, stosuje sie ruszt dwuwarstwowy.
Odlegtosci miedzy listwami w warstwie nosnej zalezg od grubosci stosowanej w danym przypadku ptyty gipsowo-kartonowej oraz
kierunku jej montazu w stosunku do listew nosnych. Listwy warstwy gtéwnej sa rozmieszczane w odlegtosciach (d), uzaleznionych
od wymiaréw poprzecznych zastosowanych listew w warstwie noéne;j.

Wymiary listew nosnych [mm] Dopuszczalne odlegto$ci (d) migdzy listwami
gtownymi [mm)]
szerokos¢ (e) 50
650
grubosc (f) 25
szerokos¢ (e) 50
800
grubosé (f) 32

Dla rusztéw dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podioza, wymiary listew gtéwnych oraz dopuszczalne rozstawy
miedzy elementami mocujacymi je do podtoza sg nastepujace:
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Wymiary listew gtéwnych [mm]
kotwigcymi [mm)]

Dopuszczalne odlegto$ci (a) miedzy elementami

szerokos¢ (b) 63

» 1100
grubosé (c) 38

Wymiary listew gtdwnych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujacymi je do podtoza, dla rusztow dwuwarstwowych
w sufitach podwieszanych, sg nastepujace:

Wymiary listew gtéwnych [mm]
kotwigcymi [mm)]

Dopuszczalne odlegtosci (a) migdzy elementami

szeroko$¢ (b) 38

y 1400
grubos¢ (c) 63

5.7. Sufity na ruszcie stalowym

5.7.1. Ruszt stalowy — standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do niemieckiego systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegoine firmy zajmujace sie ich wytworzeniem i

dostawa.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili no$nych CD 60x27x0,6 oraz przy$ciennych UD 27x28x0,6.

Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-$ci pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu facznika

wzdtuznego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw gdy

chodzi o sufit obnizony (sto-pier obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej diugo$ci) lub przy
pomocy tacznikdw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuije sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dtugich i rownoczesnie

waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie¢ réwniez dla sufitbw bezposrednio

mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa sie facznikéw krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukgji rusztu, korice profili nosnych opiera sie miedzy pétkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych

do Scian.

Grubo$c¢ piyty gipsowokartonowej | Dopuszczalna odlegtos¢ miedzy Dopuszczalna odlegto$¢ w Dopuszczalna odlegto$¢ w
[mm] wieszakami [mm)] warstwie gtéwnej [mm)] warstwie noénej [mm]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotyczg plyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

6.  Kontrola jakosci robot
6.1. Badania w czasie wykonywania robét
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla plyt gipsowo-

kartonowych”.

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:
»  réwnos¢ powierzchni piyt,
»  narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
+  wymiary plyt (zgodne z tolerancja),
»  wilgotnos¢ i nasiakliwosé,
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+  obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.
Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7.  Obmiar robét
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysoko$ci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastrow i stupow
oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynkow stropow ptaskich oblicza sie¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
plaszczyzne pozioma.
Z powierzchni suchych tynkow nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza
niz 0,5 m2.
Wielkosci obmiarowe suchych tynkow okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8.  Odbior robot

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych z piyt gipsowokartonowych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ wodg
Roboty uznaje sie¢ za zgodne z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki
8.1. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma. Sprawdzeniu podlega:

a) zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,

c) przygotowanie podioza,

d) prawidtowo$¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e) wichrowato$¢ powierzchni.
ad.Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym w
dokumentaciji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadaé¢ rozwarcie wynikajgce
z wezedniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadno$cig do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchytki powierzchni sa podane w ponizszej tabeli.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym w umowie 0
wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

»  dostawe i sktadowanie materiatow,

»  roboty przygotowawcze,

*  montaz elementdw suchych tynkow,

»  roboty wykoriczeniowe

»  prace porzadkowe.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan
PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badan
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PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody badan
PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi - Definicje,
wymagania i metody badar
PN-EN 14566+A1:2012 Laczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody badan
PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Cze$¢ 1: Definicje i wymagania
PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Cze$¢ 2: Metody badan
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-EN ISO 9000:2015-10 Systemy zarzadzania jako$cia - Podstawy i terminologia
PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jako$cig — Wymagania
PN-EN ISO 9004:2018-06 Zarzadzanie jakoScig - Jakos¢ organizacji - Wytyczne osiggniecia trwatego sukcesu
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
1) Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitbw podwieszanych oraz
do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pinczéw.
2) Informator - Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV — Krakéw 1996 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-09
Pokrywanie podtog i $cian — uktadanie ptytek ceramicznych na podtogach i na $cianach

KOD CPV: 45430000

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robét wyktadzinowych i
oktadzinowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
»  pokrycie podtog ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktore stanowig wierzchni element warstw podtogowych,
»  pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztattujaca forme architektoniczng
oktadanych elementow.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykfadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagari odnos$nie wiasno$ci materiatow, wymagan i sposobéw oceny podiozy,
wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod patentowych lub innych
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
1.4. OgéIne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST dokumentacijg
projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5. Dokumentacja robot wyktadzinowych i oktadzinowych
Dokumentacje robét wyktadzinowych i oktadzinowych stanowig;
»  projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r.
* W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),
»  projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),
»  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zaméwier publicznych), zgodna z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2072),
+  dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy
informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
»  aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z
2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami),
»  protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robot zanikajacych, z zatgczonymi protokétami z badan
kontrolnych,
+  dokumentacja powykonawcza.
*  Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on uwzgledniac:
»  materiaty do wykonywania wyktadziny i oktadziny,
» lokalizacje i warunki uzytkowania,
+  rodzaj i stan podtozy pod wykfadziny i oktadziny. W projekcie powinny by¢ zawarte:
+  wymagania dla podfoza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdinieniem materiatéw do napraw,
»  specyfikacje materiatébw do wykonania wyktadziny i oktadziny z powotaniem sie na odpowiednie dokumenty odniesienia
(normy, aprobaty techniczne),
»  sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglednieniem szeroko$ci spoin i sposobu wykoriczenia, kolorystyka i
wzornictwo uktadanych ptytek,
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*  wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,

»  zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.
Przez dokumentacje powykonawcza robot wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo
budowlane) wymieniona wyzej dokumentacje robét z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacii
technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.

2. Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny mie¢:

»  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

»  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

»  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

»  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, — na opakowaniach

powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca
obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do
wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.
2.1. Rodzaje materiatéw
Wszelkie materiaty do wykonania wykfadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.1. Piyty i plytki ceramiczne
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to plytek dla ktoérych muszg
by¢ okre$lone takie parametry jak np. stopien Scieralno$ci, mrozoodpornos¢ i twardosg.

2.1.2. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania
Kompozycije klejace do mocowania plytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania norm lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.1.3. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

+ listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

«  $rodki ochrony ptytek i spoin,

»  $rodki do usuwania zanieczyszczen,

+  $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.
2.1.4. Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wode odpowiadajacqy
wymaganiom normy. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. Sprzetinarzedzia
3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
 szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
» szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
» narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,
» pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji

klejacych,
* faty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,
e poziomnice,

» mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarkq elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
* pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

 gabki do mycia i czyszczenia,

»  wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
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4. Transport
4.1. Transport i sktadowanie materiatow
Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen. Zaleca sie uzywac do
transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty
w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi
by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5.  Wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”
5.1. Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

»  wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtdg,

» roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegdlnie

dotyczy to instalacji podpodtogowych),
»  wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi. Przystapienie do
robét wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukciji budynku.

Roboty wyktadzinowe i okladzinowe nalezy  wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.
5.2. Wykonanie wyktadziny
5.2.1. Podtoza pod wykladziny
Podtoza pod wyktadziny moze stanowic beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny byé wykonane z betonu grubo$ci minimum 50 mm.
Podkiady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosi¢:

»  podktady zwigzane z podiozem — 25 mm

»  podkfady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

»  podkiady ,ptywajace” ( na warstwie izolacji ciepinej lub akustycznej) — 40 mm
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek
starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej
o dtugosci 2 m.
W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadkii szczeliny dylataciji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz
budynku powierzchni dylatowanych pél nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach
dylatacji budynku, wokdt fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin.
Szczegdtowe informacje o uktadzie warstw podiogowych, wielko$ci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustéw i innych elementéw powinny byé podane w dokumentaciji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione
materiatem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadéw betonowych
stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych wtdknem polipropylenowym.
Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine warstwy z masy
samopoziomujacej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujace wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle
wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczedno$¢ kleju.
5.2.2. Wykonanie wykladzin
Przed przystapieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowaC wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i
sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek.
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Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ wigkszg niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajaca okre$lone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z réznego rodzaju i wielkosci
plytek.

Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa)
klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod
katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podioza. Wielko$é zebow
pacy zalezy od wielko$ci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja
nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytek.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu
okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-
8 mm.

Po natozeniu kompozycii klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy
ja lekko przesuna¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozyciji i docisngé dla uzyskania przyczepnosci kleju do phytki.
Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsuna¢ na szeroko$é¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci
Swiezej kompozycji klejowej po doci$nieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania’. Wieksze ptytki zaleca sie dobijaé mtotkiem
gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycii klejacej powinna pod catg powierzchnig ptytki.

Mozna to osiggna¢ naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe.

Po utozeniu plytek na podiodze wykonuije sie cokoty. Szczeg6ty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotow
wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sig takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczeéniej niz po 24 godzinach od utozenie plytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem. Spoinowanie
wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe
nalezy doktadnie wcisnaC w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy
zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé
wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuije sie

poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka,

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegélnie
dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate.

Dla podniesienia jako$ci wyktadziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga byé
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.3. Wykonanie oktadzin
5.3.1. Podtoza pod oktadzine
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byc:
»  $ciany betonowe
»  otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
*  plyty gipsowo kartonowe.
Przed przystapieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania podtoza.
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Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw,
pekniec i ubytkow.
Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystapienia nieréwnosci
nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyrbwnac zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro,
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z
elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.
W przypadku podtdz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

»  powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

« odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg kontrolng

o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dtugosci faty,

» odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnaciji,

» odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m.
Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach pokrytych starymi
powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.
5.3.2. Wykonanie oktadzin
Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet,
posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy
rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkoS¢ i przyjetq szerokos¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wigkszg niz potowa plytki. Szczegblnie starannego rozplanowania
wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z r6znego rodzaju i wielko$ci ptytek.
Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowa,
Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysoko$ci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie
przygotowuije sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz
wymagarn stawianych okfadzinie.
Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna byé roztozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnig podtoza.
Wielo$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie okfadziny w ciggu
okoto 10-15 minut.
Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6
mm.
Ukfadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, Ze powinna znalez¢ si¢ tam cata
ptytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej
miejscu.
Ukfadanie ptytek polega na utoZeniu ptytki na $cianie, doci$nigciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po doci$nieciu ptytki uzyskuje sie
efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.
Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba
przycina¢ na odpowiednig wysokos¢.
Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykoriczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow
instalacyjnych.
Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki
lecz wigkszej iloci. W trakcie klejenia plytki te dociska sie do $ciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W
przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu
kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.
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Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utoZenia ptytek. Dokladny czas powinien by¢ okreslony
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem. Spoinowanie
wykonuije sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy
dokfadnie wcisnaC w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie
z powierzchni plytek wilgotng gabka, Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty
ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuije sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu
spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegélnie
dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobdr preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktdrych znajdujg
sie oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore bedg
wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.
Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre$lonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢
wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezpo$rednio przed przystgpieniem do wykonywania robdt wyktadzinowych i
oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
»  sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkow i
porowatosci, czystoSci i zawilgocenia,
»  sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2metrowq
tate,
»  sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary réwnosci i
spadkéw nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 1mm
»  sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw
szerokosci i prostoliniowosci
»  sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny byC poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2. Badania w czasie robét
Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacijg projektowa i ST w
zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te
szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robot ,zanikajgcych”.
6.3. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagar dotyczacych wykonanych
wyktadzin i oktadzin a w szczegdInosci:
+ zgodnoSci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
»  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
«  prawidtowosci przygotowania podtozy,
»  jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,
»  prawidtowosSci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.
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Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badah dokonanych przed przystapieniem robét i w trakcie ich
wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin $cian powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé wizualnie i
poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w roznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; prze$wit pomiedzy fatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnoéci do 1 mm,
sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnietego wzdtuz spoin na catej ich diugosci (dla
spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie
pomiaru odchyler z dokfadnoscig do 2 mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym podobnym
narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie

wybranej powierzchni wielkoSci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg, z doktadnoscig do 0,5 mm

grubo$¢ warstwy kompozyciji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub grubo$é okreslona na
podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w dzienniku
budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin

6.4.1. Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna speinia¢ nastepujace wymagania:

+  cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla ktdrych
réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

»  cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosg) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

»  grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

» dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2 m) nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugo$ci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki,

»  spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

»  dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugo$ci 1 mi 3 mm na cale;
dtugosci lub szeroko$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku
drugiego i trzeciego,

+  szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

« listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg producenta.

6.4.2. Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

+  cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktorych
réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

+  cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtadciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

»  grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

»  dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczaé 2 mm na dtugosci
2m,

» odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

»  spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

»  dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na
dtugosci catej oktadziny,

» elementy wykoriczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

7. Obmiar robot

7.1. Zasady obmiarowania
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Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w $wietle Scian w
stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupow, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wigksze
od 0,25 m2,

W przypadku rozbiezno$¢ pomigdzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.
Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacii projektowej lub wg stanu faktycznego.

8.  Odbidr robét

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbidr podtdz musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢
z wymaganiami dotyczacymi podtdz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt.
5.4. dla oktadzin.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidtowo tj.
zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystapienia do rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie
do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymato$ci) podtoze musi by¢ skute
i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.2. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koficowym.
Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru cze$ciowego
jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa takg forme przewiduije.
8.3. Odbiér ostateczny (koricowy)
Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci
z dokumentacjq projektowa.
Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okre$la¢c umowa. Wykonawca robét obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

*  projekt budowlany,

»  projekty wykonawcze

»  dokumentacje powykonawcza,

»  szczegblowe specyfikacje techniczne,

+  dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robdt,

»  aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

»  protokéty odbioru podioze,

«  protokéty odbiordw czesciowych,

» instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

»  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonaé oceny
wizualnej.
Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badar i pomiardw sg pozytywne i dostarczone
przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy
przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

»  jezeli to moZliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawic jg ponownie do odbioru,

» jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub oktadziny
zamawiajacy moze wyrazic zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosSci
wynagrodzenia w stosunku ustaleri umownych,.

» w przypadku, gdy nie sgq moZliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

* W przypadku nie kompletnos$ci dokumentdw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

» Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierag: [ ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

»  ocene wynikdw badan,

»  wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

+  stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca,

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe moze by¢ dokonana
wedtug nastepujacych sposobow:

» rozliczenie ryczaftowe gdy podstawg pfatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$é
wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okre$lona jako iloczyn ceny jednostkowej i iloSci robot
okre$lonych na podstawie dokumentaciji projektowej i umowy,

» rozliczenie w oparciu o warto$¢ robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych
ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej iloci robot. W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze
by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie po dokonaniu odbioru cze$ciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja;

*  robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

»  warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robét z
kosztami zakupu,

»  warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

»  koszty posrednie (ogoine) i zysk kalkulacyjny,

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robét
pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykoriczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty,
bariery zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracownikdw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeh pomiedzy zamawiajacym a
wykonawcg sprawy te musza zostac szczegdtowo ustalone w umowie.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Ptytki i ptyty ceramiczne - Cze$¢ 1: Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-EN ISO 10545-2:2018-12 Plytki i ptyty ceramiczne - Cze$¢ 2: Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jako$ci powierzchni
PN-EN ISO 10545-3:2018-05 Plytki i ptyty ceramiczne - Cze$¢ 3: Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej
PN-EN ISO 10545-4:2019-04 Plytki i ptyty ceramiczne - Cze$¢ 4: Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie i sity tamigcej
PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci na Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych
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PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych - Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja stato$ci wtasciwosci uzytkowych,
klasyfikacja i znakowanie
PN-EN 12004-2:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych - Cze$¢ 2: Metody badan

PN-EN 15824:2017-07 Wymagania dotyczace tynkow zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach organicznych
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1.) WTWIORB ITB B5:2019 Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-10
Roboty malarskie

KOD CPV: 45442100-8
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujgq wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie malowania wewnetrznego i
zewnetrznego.
Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan odnos$nie wiasciwo$ci materiatow, wymagan i sposobdw oceny podiozy,
wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania
ogbine”.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna,
ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o
wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu — barwnika i réznych
wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry tworzy powtoke transparentna po pokryciu nim
powierzchni i wyschnieciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powioke.
1.5. 0g6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
1.6. Dokumentacja robdt malarskich Dokumentacje robét malarskich stanowig;

»  projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. ,w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz. U. z 2003r.

*  Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

»  projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe,

»  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

»  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r.

e Nr202, poz.2072),

» dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

»  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
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»  wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.
881),

»  protokoty odbiorédw czesciowych, koricowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

»  dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — Dz. U.
Z2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

»  Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawieraé:

* wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegoinieniem materiatéw do napraw,

»  specyfikacje materiatow koniecznych do wykonania rob6t malarskich z powotaniem si¢ na odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

»  sposoby wykonania powtok malarskich,

»  kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

*  wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

»  warunki uzytkowania powtok malarskich.

2.  Materiaty
Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich powinny mie¢:

» oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobatg techniczng lub krajowa, specyfikacja techniczna
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

»  deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrob6w majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejskg, albo

»  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczng, badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”,

«  termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

»  farby emulsyjne odpowiadajace wymaganiom normy,

» farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom
normy,

»  emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe

»  odpowiadajace wymaganiom normy,

»  $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

» rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie,

»  $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

+  $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,

»  kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnoSci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajagce wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych badz norm.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy. Bez badan laboratoryjnych
moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
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3.  Sprzetinarzedzia
3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich
Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:
»  szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
»  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
*  pedzle i watki,
»  mieszadta napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
»  agregaty malarskie ze sprezarkami,
«  drabiny i rusztowania.

4. Transport
4.1. Transport i sktadowanie materiatow
Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkow transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac
samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub
zamknigte.
Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy.

5.  Wykonania roboét
5.1. Warunki przystapienia do robo6t malarskich
Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow
mozna wykonywac po:

»  catkowitym ukoniczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty
montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

*  wykonaniu podtozy pod wyktadziny podiogowe,

+  utozeniu podidg drewnianych, tzw. biatych,

»  catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata wykorczona
fabrycznie.

»  Drugie malowanie mozna wykonywaé po:

*  wykonaniu tzw. biatego montazu,

» ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,

+ oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.2. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie
Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zalezno$ci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powloka malarska, nie moze
przekraczac warto$ci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy. Wszelkie uszkodzenia tynkoéw powinny by¢
usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tuszczu, wykwitdw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i
umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladéw starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkdw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 1.
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4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykfe.
Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byé odkurzone, bez plam tuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace
oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktora
wydana jest aprobata techniczna.
Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wieksza niz 4% oraz powierzchnie doktadnie odkurzona, bez
plam ttuszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawa¢ poza lico piyty, a ich gtowki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostato$ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone
i odttuszczone.
5.3. Warunki prowadzenia rob6t malarskich
5.3.1. Warunki ogdlne prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie mozna rozpoczag¢, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich
warto$ci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie
farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw
powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zroédtem pozaru. Elementy, ktore w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic przez zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:
« informacje o0 ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
* sposdb przygotowania farby do malowania,
« spos6b naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),
* krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
* czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw, « zalecenia odno$nie mycia narzedzi,
« zalecenia w zakresie bhp.
5.3.2 Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczag, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia
rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje wymienione w pkt. 5.4.2.
5.4. Wymagania dotyczace powtok malarskich
Powtoki z farb powinny byé:
a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa, d) bez
uszkodzen, przeswitdw podtoza, Sladow pedzla,
d) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,
e) bez grudek pigmentdw i wypetiaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich
Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktére bedg wykorzystywane do
wykonywania rob6t.
6.1.1. Badania podfozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujacych terminach: 1 dla podtoza
betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

» dla pozostatych podiozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
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»  Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementdw przeznaczonych
do malowania.
Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

*  murdw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie z
norma, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$é muru,

»  podtozy betonowych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni,

*  wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podioza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

»  tynkdw zwyktych i pocienionych — zgodnosé z projektem, rdwno$¢ i wyglad powierzehni z uwzglednieniem wymagan
normy, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotno$¢
tynku,

»  podtozy z drewna — wilgotnosé, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia,

*  plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotno$¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnien, wykoriczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

»  elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie.

Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystq reka. W
przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy Uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwo$ci nalezy pobraé prébke podtoza
i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.1.2. Badania materiatow

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

»  czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,

« terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,

»  wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystenc;i
mieszaninie.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych wida¢:

w przypadku farb ciektych:

* skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),

* kozuch,

« $lady plesni,

« trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac osad,

* nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

* obce wtrgcenia,

« zapach gnilny.

6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robét malarskich z dokumentacja projektowa, ST i
instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w
zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych
robot malarskich, w szczegdlno$ci w zakresie:
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»  zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii

powykonawczej,

»  jakoSci zastosowanych materiatow i wyrobow,

»  prawidtowosci przygotowania podtozy,

»  jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie
ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakofczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 65%. Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuje:

« sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,

« sprawdzenie odpornoSci na wycieranie, * sprawdzenie przyczepno$ci powtoki,

« sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegto$ci okoto
0,5m,

b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschniete;
powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniana lub
bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystapity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepno$ci powtoki:

» na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepno$é
powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli Zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

»  napodiozach drewnianych i metalowych — metoda opisana w normie,

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydiona szczotka z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za
odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata
badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przes$wity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7.  Obmiar robot
7.1. Szczegotowe zasady obmiaru robo6t malarskich
Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej
powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2. Dla $cian i sufitdw z profilami
ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikow i rur nalezy stosowaé¢ uproszczone metody obmiaru.
Malowanie opasek i wytogéw oSciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu. Powierzchnie
dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych wediug
jednostronnej powierzchni ich rzutu.

8.  Odbiér robét
8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powfok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbiér podiozy musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidiowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na
przystapienie do rob6t malarskich.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres
prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci poditoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu
(podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koficowym.

Odbior czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czeSciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.
8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci
z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢c umowa. Wykonawca robé6t obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

»  dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

»  szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

»  dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

»  dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw
budowlanych,

»  protokoty odbioru podiozy,

«  protokoty odbioréw cze$ciowych,

»  instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

+  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty
sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjaé
jedno z nastepujacych rozwigzan:

»  jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodno$ci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi je ponownie do odbioru,

» jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu Uzytkownika i trwatosci powtoki malarskie]
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

» w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych rob6t malarskich, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbi6r moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien
zawierac:

» ustalenia podjete w trakcie prac komisj,

»  ocene wynikdw badan,

*  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

»  stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zaméwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

78



~Opracowaniu dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.:
RZEPINSKIE CENTRUM SPORTOWE".

Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub
etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbiordw cze$ciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego
i odebranego zakresu robét malarskich stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie uwzgledniaja;
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie stanowiska roboczego

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci
do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

zabezpieczenie podidg i elementéw nie przeznaczonych do malowania,

przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatw,

przygotowanie podtozy,

préby koloréw,

demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg zdemontowania w celu
wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

wykonanie prac malarskich,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementéw nie przeznaczonych do malowania,

likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowar niezbednych do wykonania robot
malarskich na wysokosci do 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robét malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan mogq by¢ uwzglednione w tych
cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnoci.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN ISO 2409:2021-03 Farby i lakiery - Badanie metoda siatki nacigé

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity - Klasyfikacja
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity - Klasyfikacja
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciefczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czes$¢ 1: Definicje i wymagani

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1)  WTWIORB ITB B4:2019 Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-11
Roboty budowlane wykornczeniowe. Ocieplenie zewnetrzne

KOD CPV: 45450000-6

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru docieplenia $cian
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu ocieplenie budynku ptytami
styropianowymi metoda lekko-mokra wg przedmiaru rob6t.
W sktad tych robét wehodzi: mocowanie do $cian systemu warstwowego, sktadajacego sie z materiatu termoizolacyjnego w postaci
plyt styropianowych, warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. Elementami mocujacymi sg zaprawa klejowa i taczniki mechaniczne
czyli kotki posiadajace atest.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakofczenia i odbioru robét.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
porzadkowych.

2.  Materiaty
Mocowanie podstawowe - Zaprawa systemowa i kotki mocujace dla danego systemu
Termoizolacja - zgodnie z dokumentacjq
Warstwa zbrojona - Siatka z widkna szklanego zatopiona w zaprawie systemowe;
Podktad pod tynk - Systemowy $rodek gruntujacy
Wyprawa tynkarska - Tynk zgodnie z dokumentacjq
Zaprawa klejowa do mocowania szkta komérkowego - Klej systemowy dostosowany do warunkéw atmosferycznych
Siatka zbrojgca - siatka z wiokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze 145 g/m?
Tynk - systemowy tynk barwiony w masie.
Kolorystyka - dob6r koloru wg palety barw - po uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ i sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentéw przedstawionych przez producenta
lub dostawce (Swiadectwo jako$ci, aprobata techniczna).
Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez osobe uprawniong.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, z uwzglednieniem wielkosci dostawy i zabezpieczeniem przed

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

5.  Wykonanie robét
5.1. Ogélne warunki wykonania robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, wymaganiami  Szczeg6towej specyfikacji techniczne;
i polskim normami. Wykonawca odpowiada za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robot.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz poleceniami  inspektora nadzoru.

5.2. Wykonanie systemu docieplen

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta - instrukcjami dotyczacymi wykonania systemu
docieplen, z uwzglednieniem dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami normy. Tynki zwykte. W trakcie odbioru robét nalezy uwzglednia¢
wymagania producenta systemu docieplen. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

»  sprawdzenie jako$ci materiatow,

»  sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okre$lonych robét tj. kontrola
przygotowania podioza, kontrola jakoSci klejenia piyt izolacji termicznej, kontrola wykonania mocowania
mechanicznego, kontrola wykonania warstwy zbrojonej, kontrola wykonania gruntowania powierzchni warstwy
zbrojonej, kontrola wykonania warstwy wykoficzeniowej ( tynku i malowania) Roboty podlegajg odbiorowi.

7.  Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robét jest.— m2.

8.  Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych i odbiorowi koricowemu..
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegélnione w punkcie 5. Odbiér po
zakonczeniu okresu rekojmi i gwarancji obejmuje ocene stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonanych ewentualnych rob6t poprawkowych. Wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej.
Negatywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do dokonania potracer wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony zakres rob6t. Cena obejmuje:
»  dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
»  ustawienie i rozbiérke rusztowan,
»  zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,
»  wykonanie systemu ocieplenia $cian budynkéw,
» uporzadkowanie terenu wykonywania prac,
+ usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw w sposob uzgodniony z Inwestorem.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -
Specyfikacja
PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie
- Specyfikacja
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem - Specyfikacja
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
1.) WTWIORB ITB C8:2019 Ztozone systemy ocieplania Scian zewnetrznych budynkdw (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub
wetny mineralnej i wypraw tynkarskich
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-12
Roboty budowlane wykonczeniowe. Fasada

KOD CPV: 45450000-6

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonania fasady
§cian z paneli z widkien skalnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie elewacji budynku
ptytami prefabrykowanymi na stelazu wg przedmiaru robét.
W skfad tych robét wechodzi: montowanie do Scian podkonstrukeji aluminiowej, mocowanie ptyt elewacyjnych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru robét.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
porzadkowych.

2.  Materialy
2.1. Podkonstrukcja
Podkonstrukcja aluminiowa, powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
*  Katowniki aluminiowe powinny mie¢ grubo$¢ min. 1,5 mm.
»  Konstrukcja winna by¢ wykonana ze stopu aluminium AW-6060 wg normy PN-EN 755-2:
- warto$¢ Rm/Rpo2 dla katownika T6 wynosi 170/140
- warto$¢ Rm/Rpo.2 dla katownika T66 wynosi 195/150
2.2. Okfadzina elewacyjna
- ptyty z widkien skalnych, grubo$¢ 6-10 mm
Kolorystyka - dobér koloru wg palety barw — zgodnie z projektem architektonicznym.
Parametry techniczne:
- Modut Younga = 3065 N/mm2 wg PN-EN 310
- Wytrzymato$¢ na zginanie (f05) = 15 N/mm2 wg PN-EN 310 i PN-EN 1058
- Trwatos$¢ koloréw test ksenonowy 5000 godzin 3 lub wigcej wg PN-EN 20105-A02
- Klasa reakcji na ogien Euroklasa B-s2,d0 lub Euroklasa A2-s1,d0 wg PN-EN 13501-1
- Gesto$¢ nominalna od 1000 do 1250 kg/m3 wg PN-EN 323
- Przewodnos¢ cieplna (Wspdtczynnik przewodzenia ciepta) = 0,35 W/m-K wg PN-EN 10456
- Wytrzymato$¢ na zginanie (f05) =15 N/mm? wg PN-EN 310 / PN-EN 1058
2.3. Mocowanie
- gwozdzie pierscieniowe 32 mm w kolorystyce ptyt elewacyjnych,
- wkrety 4,5 x 35 mm,
- aluminiowe nity zrywalne z tbem ptaskim @ 14 mm typu AP14-50180-S, wykonanych z: tuleja: aluminium PN-EN AW-5019 (wg
EN 755-2), trzpien: stal, materiat numer 1.4541 (wg PN-EN 10088),
- tasma EPDM (samoprzylepna) 36 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 130 mm.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ i sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentéw przedstawionych przez producenta
lub dostawce (Swiadectwo jako$ci, aprobata techniczna).
Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

3. Sprzet
Narzedzia:
- Pita reczna, np. pita z hartowanymi zebami,
- Pita tarczowa, np. tarcza widiowa o drobnych zgbach: 48 zgbéw i $rednica 300 mm,
- Pita wyrzynarka: zalecane jest uzywanie pity z brzeszczotem do metalu z drobnymi zebami lub z brzeszczotem z zebami
wolframowymi.
Do ciecia i wycinania ptyt elewacyjnychl mozna uzywaé standardowych narzedzi do obrdbki drewna. Z reguty nalezy odwrdcic ptyte
dekoracyjng strong do géry, natomiast w przypadku ciecia reczna pitg tarczowg utozy¢ jq strong dekoracyjng w dét — zeby pity
powinny ,atakowac” dekoracyjng strone plyty. Nawierty wstepne w ptytach do montazu za pomocg gwozdzi, wkretoéw i nitbw mozna
wykona¢ za pomocg wiertta ze stali szybkotnacej HSS.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, z uwzglednieniem wielkosci dostawy i zabezpieczeniem przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Poszczegdlne ptyty nalezy podnosi¢ ze stosu, nie mozna ich wyciggac lub wypychac,
a nastepnie przenosi¢ w pozycji pionowej. W celu ochrony powierzchni, przekiadajac ptyty powinno sie miedzy nimi ponownie
umieszczac pianke ochronna.

5.  Wykonanie robét
5.1. Ogodlne warunki wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, wymaganiami Szczegdtowe] specyfikaciji technicznej i
polskim normami. Wykonawca odpowiada za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét.
Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz poleceniami inspektora nadzoru.
5.2. Wykonanie fasady
Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta - instrukcjami dotyczacymi wykonania systemu fasady
z ptyt z widkien skalnych, z uwzglednieniem dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami niniejszej SST. W trakcie odbioru robét nalezy uwzglednia¢ wymagania
producenta systemu fasady. Ocena jakosci powinna obejmowac:
»  sprawdzenie jako$ci materiatow,
»  sprawdzenie prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okreslonych robét tj. kontrola
wykonania  podkonstrukcji  aluminiowej (sprawdzenie odlegtosci  montazowych), kontrola mocowania
mechanicznego ptyt. Roboty podlegaja odbiorowi.

7.  Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robét jest:— m2.

8.  Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegajq zasadom odbioru rob6t zanikajacych i odbiorowi kohcowemu.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegélnione w punkcie 5. Odbiér po
zakoriczeniu okresu rekojmi i gwarancji obejmuje ocene stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonanych
ewentualnych robét poprawkowych. Wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

9. Podstawa ptatnosci
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Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony zakres robét. Cena obejmuje:
»  dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
»  ustawienie i rozbiérke rusztowan,
»  zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,
+  wykonanie systemu fasady z ptyt $cian budynkdw,
» uporzadkowanie terenu wykonywania prac,
+ usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw w sposob uzgodniony z Inwestorem.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy
PN-EN 310:1994 Ptyty drewnopochodne -- Oznaczanie modutu sprezystosci przy zginaniu i wytrzymato$ci na zginanie
PN-EN 1058:2010 Ptyty drewnopochodne -- Oznaczanie warto$ci charakterystycznych 5-percentyla i charakterystycznych wartosci
$rednich
PN-EN 20105-A02:1996 Tekstylia -- Badania odporno$ci wybarwien -- Szara skala do oceny zmiany barwy
PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw -- Cze$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie
badan reakcji na ogien
PN-EN 323:1999 Ptyty drewnopochodne -- Oznaczanie gestosci
PN-EN ISO 10456:2009 Materiaty i wyroby budowlane -- Wiasciwosci cieplno-wilgotno$ciowe -- Tabelaryczne wartosci
obliczeniowe i procedury okre$lania deklarowanych i obliczeniowych wartosci ciepinych
PN-EN 755-2:2016-05 Aluminium i stopy aluminium -- Prety, rury i ksztattowniki wyciskane -- Czg$¢ 2: Wtasnosci mechaniczne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-13
Roboty budowlane wykonczeniowe. Plytki klinkierowe

KOD CPV: 45431000-7

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ocieplenia $cian
na bazie ptyt styropianowych w systemie Lobatherm wraz z okfadzina z ptytek klinkierowych o masie do 50 kg /m2
® wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
e wymagan dotyczacych wtasciwosci materiatéw budowlanych
» wymagan dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz okre$lenie zakresu prac,
ktére powinny by¢ ujete w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentaciji projektowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozZliwiajace i majace na celu wykonanie:

o Ocieplenia $cian ptytami izolacji termicznej z oktadzing z plytek klinkierowych lub kamiennych Prace prowadzi¢ w nastepujace;
kolejnosci:

o Przygotowanie placu budowy (ustawienie rusztowan badz zawieszenie pomostdw roboczych, ogrodzenie, zaplecze dla
pracownikéw)

e Przygotowanie podtoza (ocena podtoza, konieczne naprawy, oczyszczenie, gruntowanie)

o Przyklejenie ptyt izolacyjnych

o wykonanie warstwy zbrojonej

o wzmocnienie uktadu tacznikami mechanicznymi

o klejenie oktadzin

e spoinowanie ptytek lub oktadzin zaprawg do spoinowania,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. 0g6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Zaprawa klejowa do mocowania plyt styropianowych na podtozu

sucha zaprawa mineralna,

do stosowania na podfoza mineralne i organiczne,

do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowej,
odporna na wystepowanie rys skurczowych

gestosé objetosciowa stwardniatej zaprawy ok 1,4 g/cm?
przyczepnosc¢ zaprawy do betonu [MPa]:

| w stanie powietrzno-suchym | >0,70
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po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia 20,40
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach 21,20
suszenia

e przyczepnos¢ zaprawy do styropianu [MPal:
w stanie powietrzno-suchym 20,10
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia = 0,06
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach 20,10

suszenia

1. Plyty termoizolacyjne EPS

W systemie nalezy zastosowaé piyty ze styropianu T1-L2-W2-S5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 zgodne z EN 13163:
2012+A1:2015 o deklarowany wspdtczynniku przewodzenia ciepta Ao < 0,031 W/m * K i klasie reakcji na ogien E o grubosci 15

cm.

2. Laczniki mechaniczne

W systemie nalezy zastosowac taczniki wkrecane do ptyt termoizolacyjnych, o nastepujacych parametrach. Laczniki nalezy

mocowac przez warstwe zbrojong siatkg

$rednica talerzyk = 60 mm

obcigzenie niszczace talerzyk = 2,08 kN
sztywnosc talerzyka = 0,6 kN/mm

Sruba wstepnie zamontowana

3. Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej

sucha zaprawa mineralna z dodatkiem wtodkien,
do aplikacji recznej i maszynowej,

gestosci nasypowej 1150 - 1450 kg/m3,
przyczepnosé¢ zaprawy do styropianu [MPa]:

- w warunkach suchych

20,10

- po 48 h zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia

20,06

- po 48 h zanurzenia w wodzie i po 7 dniach
suszenia

20,10

4. Siatka zbrojaca
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siatka z wtokna szklanego, odporna na alkalia,
wymiary oczka 6,0 x 6,0 mm,
szerokos¢ siatki 110 cm,
po obu stronach siatki marginesy w z6ttym kolorze, utatwiajgce kontrole wasciwego zaktadu siatki podczas
wykonywania warstwy zbrojonej,
masa powierzchniowa siatki = 160 g/m?,
o sily zrywajgce wzdtuz osnowy i watku dla prébek przechowywanych 28 dni:
o wwarunkach laboratoryjnych =35 N/mm
o wroztworze alkalicznym =20 N/mm
o  Wydluzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku, przy sile zrywajacej, [%], dla probek przechowywanych 28 dni
o wwarunkach laboratoryjnych 24,6 %
o wroztworze alkalicznym =223 %

Elastyczna zaprawa do przyklejania ptytek ceramicznych, klinkierowych, kamienia
naturalnego oraz mozaiki szklanej

sucha zaprawa mineralna,

zgodna z krajowg oceng techniczng systemu,

gestos¢ objetosciowa stwardniatej zaprawy 1,4 g/cm®

odporno$¢ na mréz i warunki atmosferyczne

wysoka trwatos¢é

spetnia wymaganie C1TE wg EN 12004

Ptytka ceramiczna, klinkierowa

ekstrudowana

mrozoodporna zgodnie z EN ISO 10545-12
produkcja zgodna z EN14411

maksymalny promief porow: > 0,2 um
objetos¢ poréw: = 20 mme/g

nasigkliwos¢: < 3%

o  format plytki dlugos¢ x szeroko$¢ x grubosé w mm: 440 x 52 x 14 mm zuzycie ok. 35 szt./m?
o format naroznikéw (WR): dtugo$¢ / szerokos¢ x wysokosé x grubo$¢ w mm: 240 / 115 x 52 x 14 (WR)

Zaprawa do fugowania plytek za pomoca kielni do fugowania w kolorze jasnoszarym

zaprawa mineralna,

do fugowania metoda pétsuchg

zgodna z krajowg oceng techniczng systemu,

produkt odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych
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e odporna na dziatanie mrozu
8. Materialy i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegélnych elewacji

np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe/narozne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne,
tasmy uszczelniajgce, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi systemodawcy, m. in.

Dwuczesciowa listwa cokotowa sktadajgca sie z listwy
przysciennej, tworzywowej, o wysiegu 100 mm wiasciwej
dla ptyt termoizolacyjnych o grubosci 120 — 150 mm oraz
listwy kapinosowej z szerokg poétkg spodnig 3 mm z
tworzywa sztucznego ze zintegrowang siatka.

Listwa ta zapobiega powstaniu liniowego mostka
termicznego.

Katownik z siatkg /profil tworzywowy ze zintegrowang
siatkg zbrojgcg do zabezpieczania  naroznikow
zewnetrznych oraz bocznych krawedzi osciezy okien i
drzwi.

Listwa przyokienna dtugosc¢ 2.4 m lub 1,4 m z elastycznym
mechanizmem teleskopowym zapewniajgcym
kompensacje ruchéw we wszystkich trzech kierunkach,
samoprzylepna, z tworzywa sztucznego, ze zintegrowang

siatkg zbrojgca, z widoczng biatg krawedzig ochronng, z _sms=Es
samoprzylepng naktadkg ochronng stuzgcg do ;?;f%
mocowania  folii  zabezpieczajgcych  ptaszczyzny L & /

okien/drzwi podczas prac ociepleniowych.

Samorozprezna tasma uszczelniajgca z impregnowane;j,
elastycznej, miekkiej pianki, wodoszczelna, catkowicie
impregnowana, wolno rozprezajgca sie, samoprzylepna -
do uszczelnien wokét obrébek blacharskich
podokiennikow.

Samorozprezna tasma uszczelniajgca z impregnowane;,
elastycznej, miekkiej pianki, redukujgca wodochtonnosc¢
systemu, catkowicie impregnowana, wolno rozprezajgca
sie, samoprzylepna — do uszczelnienia stykow ptyt
termoizolacyjnych z elementami wystajgcymi z elewaciji
(ptyty balkonowe, szafki instalacyjne, zadaszenia itp.).
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9. Wymagane parametry techniczny uktadu ociepleniowego zdefiniowanego w krajowej ocenie
technicznej, zgodnie z EAD 040287-00-0404

Wodochtonnos¢ (podcigganie kapilarne) po 1 h, [kg/m2]:
- warstwa zbrojona

- warstwa wierzchnia (ptytki ceramiczne) <0.20
<0,20

Wodochtonnos¢ (podcigganie kapilarne) po 24 h, [kg/m2]:

- warstwa zbrojona < 0,50

- warstwa wierzchnia (ptytki ceramiczne) < 0,30

Przyczepnos$é warstwy wierzchniej do styropianu, [MPal:

- w warunkach laboratoryjnych

. >0,08

- po cyklach starzeniowych >0.08

- po cyklach mrozoodpornosci >0.08

Odpornos¢ na uderzenie ciatem twardym, po starzeniu,

kategoria I

Odpornosé na uderzenie po cyklach starzeniowych [J]

- cialem miekkim 10

- cialem twardym 1

Zachowanie pod ciezarem wiasnym:

- maksymalne obcigzenie nie powodujgce zniszczenia, N 72

- maksymalne ugiecie, mm 4.1

opor dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzchniej [m]

- szerokos¢ spoiny: 8 mm <6,7

- szeroko$¢ spoiny: 15 mm <3,8

Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez Uktad NRO

Sciany przy dziataniu ognia od strony elewaciji (nierozprzestrzeniajacy
ognia)

3. Sprzet

Wykonawca winien posiada¢ kompletny zestaw narzedzi, niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania

prac.

3.Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, z uwzglednieniem wielkosci dostawy. tadunek powinien by¢
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.
Materiaty oktadzinowe przewozi¢ Srodkami transportu dostosowanymi wielkoscig do iloéci i wagi materiatu na paletach
zabezpieczonych przed przesuwaniem i wywrdceniem lub (przy mniejszych ilo$ciach) w zamknietych kartonowych pudtach

4. Wykonanie robot
Wytyczne wykonania

1. Ogélne uwagi i wskazowki dotyczace robét ociepleniowych

Szczegotowe informacje dot. obrobki poszczegoinych materiatdw znajdujg sie w odpowiednich Instrukcjach
Technicznych, natomiast szczegdtowe opisy poszczegdinych etapéw wykonania ocieplenia podaje producent systemu.
Systemy ocieplen z okfadzing Wytyczne.
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Wszystkie prace winny by¢ wykonywane z zachowaniem obowigzujacych norm oraz sztukg budowlana,

Roboty ociepleniowe nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz 25°C. Niedopuszczalne
jest prowadzenie rob6t w czasie opadéw atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego
wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin.

Rozpoczecie robot ociepleniowych moze nastapic¢ dopiero, gdy:

e roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podtoza pod posadzki balkondw lub taraséw zostang zakonczone
i odebrane;

o wszelkie nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkto, oktadziny i elementy drewniane, elementy
metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp. zostang odpowiednio zabezpieczone i ostonigte;

e  widoczne zawilgocone miejsca w podiozu wyschng (roboty wewnetrzne ,mokre” powinny by¢ wykonane z odpowiednim
wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowa¢ nadmiernego wzrostu wilgoci w ocieplanych $cianach
zewnetrznych);

e na powierzchniach poziomych muréw ogniowych, attyk, gzymséw itp. zostang wykonane odpowiednie obrobki
zapewniajace odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykoriczonej ociepleniem;

e  przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez powierzchnie ocieplane zostang rozmieszczone i opracowane
W sposdb zapewniajacy catkowity i trwatg szczelno$¢;

e rusztowania zostang prawidtowo postawione, zakotwione i odebrane, zgodnie z DTR;

o wykonane zostanie, przynajmniej tymczasowe, odwodnienie pofaci dachowych.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu technologicznego, a w szczegolnosci:

e nalezy stosowaé wytacznie kompletne systemy ETICS. Wykorzystanie komponentéw pochodzacych z rdznych
systemow jest niezgodne z prawem. Powoduije to utrate gwarancji producenta i zwieksza ryzyko szkéd;

o wszelkie materialy wchodzace w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem i
instrukcjami technicznymi produktéw;

e podczas wykonywania rob6t i w fazie wigzania, materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr). Zagrozone powierzchnie nalezy odpowiednio
zabezpieczy€, np. poprzez stosowanie oston;

e rusztowania nalezy ustawia¢ z wystarczajaco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia odpowiednigj
przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego;

2. Wykonywanie systemu
Przygotowanie podtoza

Montaz systemu ociepleniowego mozliwy jest jedynie na podtozu spetniajacym okreslone wymagania i sprawdzonym pod
wzgledem nosnosci. W przypadku podiozy zanieczyszczonych, nasigkliwych i nierdwnych konieczne jest ich przygotowanie,
natomiast w przypadku podtozy nieno$nych nalezy zastosowa¢ mechaniczny system mocowania.

Srodki gruntujace nalezy stosowaé w rozcierczeniu dobranym do danego podioza. Zagruntowana powierzchnia po
wyschnieciu nie moze mie¢ potysku. Zaleznie od systemu i podtoza konieczne moze by¢ dodatkowe mocowanie tacznikami
mechanicznymi ptyt izolacyjnych.

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych, na ocieplanej powierzchni nalezy
poprowadzic linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych, celem okre$lenia ewentualnych odchylen od ptaszczyzny i w
razie koniecznosci podioze odpowiednio przygotowac. Linki te bedg pomocne przy biezacej kontroli rbwnosci przyklejanych piyt.

Przed przystapieniem do mocowania termoizolacji zaleca sie przeprowadzenie inwentaryzacji Sciany w celu zmierzenia
jej nierdwnosci. Jezeli nie bedg przekraczaty 1 ¢cm nalezy wyréwnac je w etapie mocowania rézng gruboscig kleju. Nieréwnosci
powyzej 1 cm nalezy zniwelowaé tynkiem wyréwnawczym np. Sto-Faserputz, przy wiekszych nieréwnosciach nalezy stosowac
rézne grubosci ptyt styropianowych (minimalna grubo$¢ ptyt nie moze by¢ nizsza, niz przewidziana w projekcie).

Montaz listwy cokotowej
Przed montazem listwy startowej nalezy wyznaczy¢ wysokos¢ cokotu oraz oznaczy€ jg np. przy pomocy sznura

traserskiego. Listwe mocuje sie, jako dolne wykoriczenie ocieplenia, montazowymi tacznikami mechanicznymi (najlepiej whijanymi,
z tworzywowa tulejg rozprezna). Nalezy montowac po 3 faczniki na metr biezacy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w
skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nieréwno$ci $cian wyréwnac przy pomocy podkiadek dystansowych z tworzywa.
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Drugq czes¢ listwy cokotowej 3 mm nalezy zainstalowa¢ na przyklejonych juz plytach termoizolacyjnych podczas
wykonywania warstwy zbrojacej. Odstep miedzy listwa startowg i $ciang wypetni¢ odpowiednig pianka.

Klejenie ptyt termoizolacyjnych

Plyty styropianowe nalezy klei¢ przy uzyciu zaprawy klejowej. Zaprawe klejacg nalezy nanie$¢ na powierzchnie plyty

catopowierzchniowo (w przypadku réwnego podtoza) lub metodg obwodowo-punktowa (przy nieréwnosciach podioza do 1 cm).
Przy metodzie obwodowo punktowej zaprawe nalezy nanie$¢ na brzegi piyty, formujac watek, a na powierzchni ptyty nanie$¢ 6
plackéw. Nalezy nanies¢ taka ilo$¢ zaprawy klejowej, aby efektywna powierzchnia klejenia wynosita min. 60%.
Jezeli zaprawa klejgca zbyt dtugo pozostanie na plycie izolacyjnej lub Scianie, na jej powierzchni utworzy sie film, ktéry moze
zaktéci¢ przyczepnos¢. Dlatego plyty termoizolacyjne nalezy docisngé do podioza niezwtocznie po natozeniu zaprawy klejacej
(najpdzniej w ciggu 10 minut). Zaleznie od warunkéw atmosferycznych czas ten moze ulec skréceniu. Kazda ptyte termoizolacyjng
z natozonym klejem przyciskamy do podioza i lekko przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Najnizszy pas piyt
nalezy utozy¢ na wypoziomowane;j listwie startowe;.

Plyty nalezy uktada¢ od dotu do gory, rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na mijanke”
(minigcie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania oSciezy otworéw. Plyty nalezy dociska¢ réwnomiernie, np.
drewniang paca o duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezaco przy pomocy poziomnicy réwno$¢ kolejnych warstw. Brzeg ptyt musi
by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowo$¢ mocowania po zaschnieciu kleju nalezy sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy - przy
prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie. W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej, po
przycidnieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej, nalezy usunaé nadmiar wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy
réwniez wykonac na naroznikach zewnetrznych budynku.

UWAGA: klej nie moze znajdowac¢ sie na bocznych krawedziach piyt. Zabrania sie wypetniania szczelin miedzy ptytami
zaprawg lub masa klejaca. Krawedzie ptyt dociska si¢ szczelnie do siebie tak, aby pomigdzy ptytami nie powstaty otwarte spoiny.
Te, ktérych powstania nie udato sie unikngé, nalezy zamkna¢ pianka poliuretanowa. W przypadku spoin o szerokosSci powyzej 5
mm zastosowaé paski materiatu termoizolacyjnego.

Kazdorazowo nalezy uzywacC petnych piyt i ich potdwek, zachowujgac ich przewigzanie. Nie nalezy uzywac ptyt
wyszczerbionych, wgniecionych, czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po
zwigzaniu kleju. Naroznikowe krawedzie plyt termoizolacyjnych zaleca sie przeszlifowaé ptasko, wzdtuz prowadnicy

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otwordw elewacji

(np. okien, drzwi) lub wystajacych z niej statych elementéw (np. skrzynek gazowych). Nalezy stosowac plyty dociete w ksztatcie
litery ,L".
Niedopuszczalne jest przenoszenie ruchdw termicznych i drgan obrébek blacharskich bezposrednio na system ociepleniowy.
Wszelkie uszczelnienia stykdw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatdw o innej rozszerzalnoéci i charakterystyce
(np. skrzynkami instalacyjnymi, podokiennikami) nalezy wykonaé z uzyciem samorozpreznej tasmy uszczelniajacej zgodnie z
rysunkami szczegdtéw producenta systemu.

Montaz podokiennikow i obrébek blacharskich
Podokienniki i inne obrébki blacharskie musza by¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody

poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby ich krawedz okapowa oddalona byta od docelowej powierzchni elewacii
0 ok.4 cm.

Obroébki blacharskie nalezy wykona¢ najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposdb zapewniajacy we
wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajacymi. Uszczelnienie podokiennika ze
stolarkg okienna nalezy wykona¢ przy uzyciu taSmy samorozprezne;.

Oscieza okienne i drzwiowe

Do potaczen ptyt termoizolacyjnych ze stolarkg okienng i drzwiowa nalezy uzy¢ listew przyokiennych lub - z elastycznym
mechanizmem teleskopowym zapewniajacym kompensacije ruchéw we wszystkich trzech kierunkach. Listwy sg samoprzylepne, z
tworzywa sztucznego, ze zintegrowana siatkg zbrojaca, z widoczng biatg krawedzig ochronng, z samoprzylepng naktadka ochronng,
stuzacg do mocowania folii zabezpieczajacych okna i drzwi podczas etapdw ,mokrych” prac. Listwa ta gwarantuje wiasciwe
potaczenie wyprawy tynkarskiej z oScieznicg, kompensuje ruchy, uszczelnia styk ocieplenia ze stolarkg oraz zabezpiecza przed
powstawaniem peknie¢. Po zainstalowaniu listew przyokiennych i przyklejeniu ptyt termoizolacyjnych, nalezy zabezpieczy¢
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powierzchnie okien i drzwi poprzez naklejenie folii ochronnej do samoprzylepnej taSmy zamocowanej do odtamywanych skrzydetek
listew.

Szlifowanie materiatu termoizolacyjnego

Po zamontowaniu tacznikéw i stwardnieniu pianki poliuretanowej uzytej do wypetniania szczelin wykonaé¢ szlifowanie
powierzchni styropianu, tak aby uzyskaé ptaszczyzne i jednoczesnie uszorstni¢ powierzchnie ptyt. Ewentualne nieréwnosci i uskoki
powierzchni plyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Jest to istotny element procesu,
decydujacy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatéw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadzac¢
w taki sposéb, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do
szczelnych pojemnikéw. Nalezy zachowywa¢ zasady BHP oraz postepowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Konstrukcyjne szczeliny dylatacyjne
Dylatacje konstrukcyjne w elementach budynku lub miedzy nimi muszg zosta¢ przeniesione na system ociepleniowy.

Zaleca sig¢ zastosowanie specjalnych profili dylatacyjnych do powierzchni czotowych (typ E) i do naroznikéw (typ V).

Wykonanie warstwy zbrojonej
Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy osadzi¢ katowniki ochronne na naroznikach zewnetrznych budynku i

bocznych krawedziach otwordw.

Na naroznikach otworéw w elewacji (okien, drzwi itp.) nalezy zainstalowa¢ zbrojenie diagonalne w postaci uko$nych
paskow siatki o wymiarach okoto 20 x 30 cm.

Po zabezpieczeniu miejsc szczeg6lnych, opisanych wyzej nalezy przystapi¢ do wykonania wiasciwej warstwy zbrojone.
Na przygotowang powierzchnie ptyt styropianowych nanie$¢ zaprawe zbrojacg na szeroko$¢ ok. 110 — 120 cm. Nalezy
rozprowadzi¢ takg ilos¢ materiatu, aby po wtopieniu siatki i wyszpachlowaniu grubos¢ warstwy wynosita 3 - 4 mm. W naniesiong
réwnomiernie mase nalezy wtopi¢ siatke z wiékna szklanego. Siatke nalezy uktada¢ z zaktadem 10 cm. Po wtopieniu siatki nalezy
wyszpachlowac powierzchnig przy uzyciu szerokiej pacy.

Montaz tgcznikéw mechanicznych

Do tego etapu prac nalezy przystapi¢ po wykonaniu warstwy zbrojonej systemu. taczniki muszg zosta¢é zamocowane
przez warstwe zbrojong z zatopiong siatka. Zastosowac taczniki spetniajace wymagania Krajowej Oceny Technicznej systemu.
Wywierci¢ w $cianie otwory na taczniki z zachowaniem przynajmniej 10 cm odstepu od krawedzi ptyty. Przestrzega¢ wskazéwek
zawartych w Instrukcjach Technicznych i Europejskiej lub Krajowej Ocenie Technicznej facznikéw. Po wykonaniu mocowania
kotkami rozporowymi, talerzyki kotkéw muszg zosta¢ ponownie przykryte masg szpachlowa.

Schemat rozmieszczenia tacznikdw dla ptyt styropianowych TR 100 o wymiarach 1000 x 500 mm.

d
d d
d
ilo$¢ tgcznikdw na m? a = odlegtos¢ miedzy tgcznikami w
cm
5 45
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6 41
7 38
8 35
9 33
10 32
11 30
12 29

Klejenie oktadziny
Do przyklejania ptytek oktadzinowych stuzy zaprawa klejgca, ktéra nanoszona jest zaréwno na

spodnig strone ptytek jak i na podtoze za pomoca zgbkowanej pacy 10 x 10 mm. Nalezy przy tym
zagwarantowaé, by po docisnieciu, zaprawa klejgca pokryta catg spodnig powierzchnie ptytek. Grubosc
warstwy zaprawy klejgcej musi wynosi¢ min. 3 mm.

Spoinowanie
Spoiny ptytek ceramicznych powinny mieé szerokos¢ 8 — 10 mm, a powierzchnia spoin w oktadzinie

powinna by¢ nie mniejsza niz 6% powierzchni oktadziny. Spoiny ptytek z kamienia naturalnego powinny
mie¢ szeroko$¢ tak dobrang, aby ich powierzchnia nie byta mniejsza niz 5% powierzchni oktadziny.

Po wyschnieciu zaprawy klejowej nalezy wykonaé spoinowanie ptytek. Do tego celu stuzy zaprawa
do spoinowania (do spoinowania ptytek o chropowatej powierzchni). Szczegoétowe informacje dotyczgce
zastosowania poszczegolnych materiatow znajdujg sie w odpowiednich Instrukcjach Technicznych.
Okfadzina

Spoiny trwale elastyczne moga byé wykonane przy zastosowaniu przeznaczonych do tego
preparatéw wysokoelastycznych.

Dylatowanie systemowe okfadziny

Powierzchnia okladziny powinna by¢ podzielona na pola o maksymalnej powierzchni 36 m2 (maks. 6x6 m).
Zdylatowanie powierzchni okfadziny uzyskuje sie poprzez wykonanie spoin trwale elastycznych na fugach
wyznaczajgcych pola podziatu.

5. Kontrola jako$ci robét
Kontrola jako$ci materiatow
Wszystkie stosowane materialy muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentaciji projektowej oraz dokumentdw odniesienia
(aprobat technicznych lub norm) i posiadac deklaracje zgodno$ci wydane przez producenta. Sprawdzeniu podlegajq terminy
przydatno$ci wydrukowane na opakowaniach, przeterminowane nalezy zdyskwalifikowaé
Kontrola jako$ci robot
Kontrola jakosci wykonania rob6t odbywa sie na biezaco po zakoriczeniu kazdego etapu robét ociepleniowych i polega na
sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa, i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

6.  Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest:— m2.

7. Odbior robot
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Wszystkie roboty podlegajg zasadom wg ogélnie
przyjetych zasad (jezeli nie sa przywotane inne to zastosowanie majg zdefiniowane w opracowaniu: “Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wyd. Arkady, rok wyd. 1990 lub p6Zniejsze wznowienia)

8. Podstawa ptatnosci
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony zakres rob6t. Cena obejmuje:
»  dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
»  ustawienie i rozbiérke rusztowan,
»  zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,
+  wykonanie systemu fasady z ptyt $cian budynkdw,
» uporzadkowanie terenu wykonywania prac,
» usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw w sposob uzgodniony z Inwestorem.

9.  Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — specyfikacja
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okre$lanie przyczepno$ci miedzy warstwa zaprawy

klejacej i warstwg zbrojong a materiatem do izolacji cieplnej 18
PN-EN 12808:1-5:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-EN 12151:2008 Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki betonowej i zaprawy —
Wymagania bezpieczenstwa.
PN-EN ISO 10545-1:1999  Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-EN ISO 10545-2:1999  Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni
PN-EN 14411:2009 Piytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wtasciwo$ci i znakowanie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-14
Rusztowania

KOD CPV: 45262100-2
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sa wymagania dla rob6t zwigzanych z
montazem i demontazem rusztowan zewnetrznych do wykonania prac montazowych i elewacyjnych
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci zwigzane z montazem i uzytkowaniem rusztowan.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. 0g6lne wymagania dotyczace robét
Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni byé przeszkoleni przy wykonywaniu tego rodzaju prac i
powinni posiada¢ certyfikaty kwalifikacyjne upowazniajace do wykonywania montazu rusztowan budowlanych.
Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu rusztowania do uzytkowania.
Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczefstwa ( znak B lub CE ) co oznacza, ze dany rodzaj rusztowania zostat
dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci wymagan z przepisami. 5. Kazde rusztowanie stawiane
na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng. Dokumentacje techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacii
rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku
rusztowania.
Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac:

* nazwe producenta z danymi adresowymi,

« system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

« zakres stosowania rusztowania ze szczegdlnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i nietypowe, w ktérym

powinny sie znalez¢ informacje na temat:

- dopuszczalne obcigzenie pomostéw roboczych,

- dopuszczalne wysokosci rusztowan, dla ktérych nie ma konieczno$ci wykonania projektu technicznego,

- dopuszczalne parcie wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktérym eksploatacja rusztowan jest mozliwa,

»  sposob montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciggarki),

» informacje na temat ilosci poziomdw roboczych i ich wyposazenia,

«  warunki montazu i demontazu rusztowania,

» schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w przypadku montazu rusztowania
nietypowego , specyfikacje elementéw, ktére nalezg do danego systemu rusztowania, sposéb kotwienia rusztowania,
zabezpieczenia rusztowania,

»  wz6r protokétu odbioru,

*  wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania,

»  certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodno$ci wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa), okreslajacy
zgodno$¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj. dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscia,
konstrukcji rusztowania i podestow stateczno$ci rusztowania, urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze,
urzadzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem os6b i przedmiotdw z wysokosci, wysitek fizyczny przy
montazu

» i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacii
rusztowan.

Zabrania si¢ stosowania na budowie rusztowan, ktore nie posiadaja certyfikatu i dokumentacji rusztowania.
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Ze wzgledu na sposdb uzytkowania rusztowania sg : nieruchome lub ruchome (jezdne).
Ze wzgledu na sposob kotwienia i przenoszenia obcigzen rusztowania sa: wolnostojace, przyscienne i wiszace.

2. Materialy
Rusztowanie robocze - to konstrukcja budowlana, tymczasowa, z ktérej moga by¢ wykonywane prace na wysokosci, stuzaca do
utrzymywania oséb, materiatow i sprzetu. Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana, tymczasowa, stuzaca do
zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci ludzi i przedmiotéw. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana, tymczasowa,
w ktdrej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone przez wymiary elementéw rusztowania, stuzg do utrzymywania
0séb.
Rusztowania nalezy wykonywac¢ tylko z materiatow wchodzacych w sktad danego systemu rusztowania, stanowigcych integraing
czes¢ catego rusztowania.
Parametry rusztowania, ktore winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania to:

*  wysoko$¢ rusztowania,

*  wysokos$¢ przesta,

»  dtugo$¢ przesta,

»  szeroko$¢ przesta.

Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania sg;

»  stezenie ptaszczyzny pionowe (zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym, ramy drabinowe z wkazami, sztywne
potaczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stezen oraz inne elementy uzywane jako
wzmochienia pionowe),

»  stezenie ptaszczyzny poziomej (ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i
podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome),

»  shupki poreczowe (rura z tacznikami, umozliwiajaca zamontowanie poreczy ostatniej kondygnacji rusztowania),

»  stezenie wspornikéw (rura zakonczona tacznikami , stuzaca do podparcia wspornikdw rozszerzajacych rusztowanie, w
razie potrzeby),

»  wezet - miejsce roztacznego potaczenia dwach lub wiecej elementdw rurowych,

»  stezenie wzdtuzne,

»  stojaki, poprzecznice, podtuznice, podiuznice wzmacniajace,

» odcigg - element taczacy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku,

»  pomosty robocze - podesty , ktére tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami,

« wspornik - element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzacy do uktadania dodatkowych
pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych,

»  podstawki (sztywna ptyta, stuzaca do roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnig),

»  fundament rusztowania, dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie),

* rama pozioma - element rusztowania pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, sktadajacy sie z
dwach podtuznic potaczonych poprzeczkami,

*  rama pionowa — gtéwny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, skladajacy sig z dwéch
stojakow potaczonych poprzeczkami,

*  kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odciggu,

»  konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczajg rusztowanie przed upadkiem z wysokosci przedmiotow i
materiatéw budowlanych,

*  porecz gtéwna, porecz posrednia, kraweznik zabezpieczajacy, zabezpieczenie boczne,

»  podstawki Srubowe, zlacza (krzyzowe, obrotowe, réwnolegte, wzdtuzne itp).

3. Sprzet
Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania .

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, z uwzglednieniem wielko$ci dostawy.
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5.  Wykonanie robét

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji rusztowania jest nazwane
rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowe;.
Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktére sq montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji
montazu lub rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentacii
projektowej. Rusztowanie rurowo-ztaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego.
Zaleca sie stosowanie rusztowanie systemowe, ktdrego montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg
montazu i eksploatacji , dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania
rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ bardzo dobrze t¢ instrukcje montazu i eksploatacji danego rusztowania .
Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior techniczny rusztowania oraz jego przeglad techniczny.
Wynikiem odbioru lub przegladu technicznego jest protokolarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania sie eksploatacii
rusztowania przed jego odbiorem .
Rusztowania mozna uzytkowa¢ zgodnie z instrukcjg eksploatacji i tylko rusztowania posiadajace atest i certyfikat na znak
bezpieczenstwa.
Po zakoriczeniu robét (eksploataciji rusztowania) nalezy zgtosic je do demontazu, dokonujac wpisu w dzienniku budowy.
Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzega¢ przepiséw bhp. Praca na rusztowaniach wymaga
posiadania przez pracownikéw badar lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenistwa i
Ochrony zdrowia .
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

W czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobra widocznosc¢,

* W czasie gestej mgty, opadow deszczu, $niegu, gotoledzi,

* podczas burzy i wiatru,

* w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jesli odlegtos¢ liczac od skrajnych przewoddw jest mniejsza niz 2

m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV, 15 m dla linii powyzej 30 kV (jezeli warunki te nie sg
spetnione linie energetyczna nalezy zdemontowac lub wytaczy¢ spod napiecia).

Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.
W miejscach wej$¢, przejs¢, przejazddw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysoko$ci 2.4 m
od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia.

6. Kontrola jakosci robot
Przed odbiorem nalezy poddac¢ rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jako$ci. Sprawdzeniem obja¢ nalezy:

« stan podtoza — przeprowadzeniu badan podtoza na ktérym bedg montowane rusztowania,

* posadowienie rusztowania,

+ siatke konstrukcyjng - sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowar z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchytek,

+ stezenia — czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

+ Zzakotwienia — poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

 pomosty robocze i zabezpieczajace, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

+ komunikacje, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

* urzadzenia piorunochronne, poprzez pomiary opornosci,

* usytuowanie wzgledem linii energetycznych, poprze pomiar odlegtosci od linii,

« zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania i czy zapewniajg
warunki bezpiecznej pracy.

7. Obmiar robét
Obmiar robét wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania zgodnie z zasadami przedmiarowania KNR 202 dziat 16,
o ile wytyczne producenta nie okreslajq inaczej. Czas eksploatacii (pracy) rusztowan w m-g wg iloci roboczogodzin danych rob6t
wykonywanych z rusztowania w zalezno$ci od skfadu brygady roboczej i wspétczynnika wykorzystania.

8. Odbior robét
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Odbidr robét nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje Kierownik budowy przy udziale wykonawcy
montazu oraz Inspektora Nadzoru.
Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego rusztowania.
Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywac codziennie przed rozpoczeciem pracy, sprawdzajac:

* czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

* czy jest prawidtowo zakotwione,

* czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,

* czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czyste, nie jest liskie, stabilne),

* porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

* Czy nie zaszty zjawiska majace ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.
Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy lub konserwator, ktry
sprawdzi¢ winien stan rusztowan , czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktére moga spowodowac katastrofe budowlang lub
stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.
Ponadto nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania , zawsze po diuzszej przerwie w pracy niz 2 tygodnie oraz po kazdej
burzy, po kazdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. CzynnoSci sprawdzajace sg takie jak w odbiorze technicznym,
przegladzie codziennym i dekadowym. Przeglady wykonuje sie komisyjnie jak przy odbiorze. 6. Wszystkie odbiory rusztowan i
przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie zauwazone usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym
przegladzie usunigte z potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujgce kontroli.
7. Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich elementéw rusztowania i
sporzadzi¢ protokot pokontrolny.

9. Rozliczenie robét
Rozliczenie robét nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze - Okre$lenia, podziat i gtéwne parametry
PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowan - Warunki techniczne dostawy
PN-EN 74-1:2006 Ztacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach - Cze$¢ 1: Ztacza do rur -
Wymagania i metody badan
PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Cze$¢ 1: Rusztowania - Warunki wykonania i og6ine
zasady projektowania
PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych - Cze$¢ 2: Specjalne metody projektowania
konstrukcii
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
2) Dz. U. 178/1745/2005 - w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy.
3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — dz.5 — Rusztowania. Instrukcja Instytutu Techniki Budowlane;.
4) Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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