Zat. nr 6 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy (projekt umowy)

zawarta W dniu .......cceeeeeennns 2024 r. w Nowym Tomyslu, pomiedzy:

Powiatem Nowotomyskim z siedzibg przy ulicy Poznanskiej 33, 64-300 Nowy Tomysl, reprezentowanym przez
Zarzad Powiatu Nowotomyskiego w sktadzie:

1. Andrzej Wilkonski — Starosta Nowotomyski

2. Jakub Skrzypczak — Wicestarosta Nowotomyski

przy kontrasygnacie Barbary Golon — Skarbnik Powiatu

zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajagcym”,

a
..................................................................... prowadzgcym dziatalnosé gospodarcza pod

NAZWG tveereenienieieneeseeseeseeeeeneeeaeens ZSIEAZIDG 1o oevieeeii e , nr KRS
................................... lub wpis do ewidencji dziatalnosci gospodarczej ........cccceeveenvveeeinrveennnnnnn. reprezentowang
PrZ€Zicccciiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeiannens NIP: e ,REGON: oo,

zwang/zwanym w dalszej tresci umowy , Wykonawcg”,
zwanymi dalej tgcznie ,,Stronami”

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w § 275
Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ,,Pzp” zostata zawarta
umowa nastepujgce;j tresci:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadania pn. ,Uzupetnienie, utwardzenie i scinka poboczy przy

drogach powiatowych” poprzez wykonywanie nastepujgcych prac:
- uzupetnienie i utwardzenie poboczy drég powiatowych na drogach nr:
e DP nr 2709P relacji Opalenica — Lwowek na odc. Michorzewo-Rudniki— 200 Mg,
e DP nr 2748P relacji Boruja Koscielna — Cicha Géra — 350 Mg,
e DP nr 2746P relacji Chrosnica — Zbgszyn — 150 Mg,
e DP nr 2742P relacji Rudniki — Niegolewo — 200 Mg.
- $cinka poboczy drég powiatowych na drogach nr:

e DP nr 2709P Opalenica — Lwéwek odc. Michorzewo — Rudniki — 10 600 m2 (dt. 3,6 km),
e DP nr 2724P Wojnowice — Usciecice odc. Koztowo - Usciecice — 4 800 m2 (dt. ok. 1,6 km),
e DP nr 2497P Szewce - Wozniki odc. Szewce - Usciecice — 2 100 m2 (dt. ok. 0,7 km),

e DP nr 1744P Zbaszyn — Strzyzewo odc. Zbgszyn - Strzyzewo — 5 100 m2 (dt. ok. 1,7 km),
e DPnr2753P Przyprostynia — Stefanowo — 6 900 m2 (dt. ok. 2,3 km),

e DPnr1731P Zebowo — Lwéwek odc. Mokre Ogrody- Lwéwek — 6 000 m2 (dt. ok. 2,0 km).

2. Przewidywana ilo$¢ prac do wykonania to:

1) uzupetnienie i utwardzenie poboczy drég powiatowych - 900 Mg,
2) $cinka poboczy drég powiatowych — 35 500 m2.

3. Zamawiajacy zastrzega, ze przedstawione ilosci prac do wykonania sg wielkosciami szacunkowymi i
mogg ulec zmianie w razie zaistnienia takiej potrzeby ze strony Zamawiajgcego z jednoczesnym
zachowaniem cen jednostkowych podanych przez Wykonawce w ofercie.

4. llo$¢ zleconych Wykonawcy do realizacji prac bedzie wynikaé z rzeczywistych potrzeb Zamawiajgcego.
Rozliczenie za Swiadczone prace bedzie nastepowa¢ wg faktycznie wykonanych ilosci prac po cenach
jednostkowych przedstawionych przez Wykonawce w ofercie.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:



a) Zmniejszenia zakresu robét w kazdej pozycji asortymentowej do rzeczywistych potrzeb wykonania robét
objetych niniejszym zamodwieniem przy czym Zamawiajagcy gwarantuje, ze przedmiotowe zmiany
ilosciowe nie spowodujg obnizenia wartosci zamdwienia o wiecej niz 30%. Z tytutu wykorzystania
mniejszego zakresu prac w stosunku do zatozonych wielkosci, Wykonawcy nie stuzy roszczenie o jego
realizacje w wielkosciach wskazanych w ust.2;

b) W przypadku wyczerpania kwoty szacunkowego wynagrodzenia umowy i zaistnienia sytuacji
koniecznosci zwiekszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia, Zamawiajacy po zabezpieczeniu $rodkdow
finansowych, zastrzega sobie mozliwos$¢ skorzystania z prawa do zwiekszenia ilosci zakresu przedmiotu
zamowienia do 15% wartosci umowy (z zastrzezeniem zachowania cen jednostkowych z oferty);

c) Skorzystanie z prawa zwiekszenia zakresu przedmiotu / wartosci umowy, nie stanowi zmiany umowy i
nie wymaga aneksu/.

6. Przedmiot Umowy jest szczegdétowo okreslony w Specyfikacji Warunkdéw Zamdéwienia, stanowigcej
integralng czes¢ niniejszej Umowy.

§2 PRAWA | OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie odcinkéw dréog powiatowych,

2) przeprowadzenie odbioru wykonanych robét,

3) zaptata za wykonane i odebrane roboty.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) zabezpieczenie terenu, na ktérym wykonywane bedg roboty,

2) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlanych,

3)skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru korncowego robdt; opdznienie z tytutu
nieprzekazania dokumentdéw, bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleinych od
Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét,

4)utrzymanie tadu i porzadku na terenie pasa drogowego i przylegtych nieruchomosci,

5)przywrécenie naruszonego w czasie robdét terenu, do stanu pierwotnego,

6) zorganizowanie i kierowanie wykonywanymi robotami w sposéb zgodny ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, opisem przedmiotu zamoéwienia i
obowigzujgcymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunkdw ppoz. okreslonych w przepisach
szczegbtowych,

7)zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajgcego do terenu budowy oraz do
dbania o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkdéd komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i
zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po
zakonczeniu robdt usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza,
oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

8) zapewnienie odpowiednich s$rodkéw celem zabezpieczenia drég i obiektdw inzynieryjnych
prowadzgcych do terenu budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowac roboty lub transport i
sprzet Wykonawcy lub jego dostawcow i Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowacd
sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazddéw podczas transportu materiatdw i sprzetu,
do iz terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i obiektach inzynierskich,

9) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,



10) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na jakosc robot lub

termin zakonczenia roboét,

11) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

12) opracowania na wtasny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt objetych
niniejszym zamodwieniem zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(t.j. Dz.U. 2023, poz. 1047, z pdin. zm.), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003
r. nr 220, poz. 2181) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (t.j. Dz.U. 2017, poz.784 ze zm.),

13) oznakowanie miejsca robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie tego

oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét,

14) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta z
Podwykonawcow,

15) w sytuacji, gdy konsekwencja realizacji przedmiotu zaméwienia bedzie powstanie odpaddw,
Wykonawca postepowac bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. t.j. z 2023 r., poz. 1587 z pdin. zm.), w szczegdlnosci postugiwaé sie bedzie przy
gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawg,

16) przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawece.

3. Zaktada sie, ze Wykonawca uwzglednit w ofercie dane udostepnione przez Zamawiajgcego oraz warunki
lokalne rozpoznane we wtasnym zakresie.
4. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i iloSci robdt bez pisemnego polecenia

Zamawiajgcego, za wyjatkiem oczywistych zmian wynikajgcych z rozliczenia kosztorysowego.

§ 3 TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Wykonawca zrealizuje roboty budowlane bedgce przedmiotem niniejszej umowy w terminie do 90 dni
od dnia podpisania umowy.

§ 4 ODBIORY

1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie zleconego przedmiotu zamdwienia, objetego
niniejszg umowa.

2. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie do 3 dni roboczych, liczac od daty pisemnego
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru potwierdzonego przez Zamawiajgcego oraz po dostarczeniu
dokumentdéw niezbednych do odbioru.

3. Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany
protokdét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

4. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robdt lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajgcy
odméwi odbioru z winy Wykonawcy i w przypadku przekroczenia terminu okreslonego w § 3,
oznacza to opdzinienie w rozumieniu niniejszej Umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o
ktérych mowa w § 9 niniejszej Umowy.

5. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:



1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajagcy moze zadaé¢ usuniecia wad wyznaczajac odpowiedni
termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,
2) nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) zazadac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin
jego realizacji, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych
i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 9 niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wynikitej z
op6znienia.

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, odstapi¢ od
umowy z winy Wykonawcy w catosci lub w czesci umowy.

6. Wykonawca nie moze odmoéwié usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos¢ kosztow z tym zwigzanych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

8. Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usuniete w wyznaczonym

terminie.

§ 5 NADZOR

1. Nadzér nad realizacjg robdét z ramienia Zamawiajgcego sprawowac bedzie:

- Magdalena Chwalisz - Burzyfnska — kierownik Wydziatu Infrastruktury Drogowej tel. 61 44 26 683

- Grzegorz Kasprzak — Inspektor w Wydziale Infrastruktury Drogowej tel. 61 44 26 680

2. Osobg upowazniong przez Wykonawce do kontaktowania sie z Zamawiajgcym jest:

3. Przedstawiciel Wykonawcy reprezentuje strony na terenie budowy, i jest uprawniony w imieniu
stron do sporzadzenia protokotu odbioru zleconych robét, potwierdzania wykonanych prac
oraz sporzgdzania obmiaréw robdét.

§ 6 WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysem Wykonawcy wynosi:
—cena Netto: .veeeeeeeeecveeee e cseeeeen, 24
—podatek VAT 23% t]. ccceceevevecececveenrisrieeceesneeeans ZF
—cena brutto: ... zt brutto (stownie: dwiescie dwanascie tysiecy dziewieéset

siedemdziesigt ztotych 00/100).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem kosztorysowym.
Wynagrodzenie koncowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru powykonawczego robdt,
zaakceptowanego przez Zamawiajacego i kosztorysu powykonawczego.
3. Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym sg state przez caty okres realizacji robét.
4. Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, iz:
1)rozliczenie koncowe nastepuje na podstawie ostatecznych obmiardw ilosci wykonanych robét i
zostanie ono ustalone wedtug cen jednostkowych ujetych w poszczegdlnych pozycjach
kosztorysu ofertowego,

2)moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajgcych z kosztorysu
ofertowego w przypadku niewykonania czesci prac objetych zakresem robdt, albo gdy zakres
robdt w rzeczywistosci okaze sie mniejszy lub wiekszy.

6. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej zostanie

zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.



§ 7 WARUNKI PLATNOSCI

1.

9.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce na podstawie o protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktdre zostaty wykonane z udziatem

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy

Zamawiajacemu:

1) kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce, sprawdzone i potwierdzone pod wzgledem wartosci przez Kierownika
robot,

2) kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne osSwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajgcy wstrzyma sie z

wyptatg wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot

wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy
zaptaci wymagalne wynagrodzenie przystugujgce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktédry zawart zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 7, dotyczy wytagcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informacji.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,

zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b)ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego wykonawecy.

10. Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy lub

Podwykonawcy.



11. Faktura, o ktérej mowa w ust. 1 wystawiona ma by¢ na:

nabywca : odbiorca :

Powiat Nowotomyski Starostwo Powiatowe
ul. Poznarska 33 ul. Poznanska 33
64-300 Nowy Tomysl 64-300 Nowy Tomysl

NIP 788-19-17-876

12. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczagc od daty jej otrzymania. Data
zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

13. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac¢ przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby
trzeciej.

14. Zamawiajagcy oswiadcza, ze bedzie realizowal ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

15. Oswiadczenie w sprawie wskazania rachunku rozliczeniowego na cele prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy.

§ 8 PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze:

1) powierzyc realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazac¢ inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

3) wskazad innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

2. Zamawiajgcy zada aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia, Wykonawca o ile s3 juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktéw z nimi, zaangazowanych w realizacje przedmiotu zaméwienia. Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie
realizacji zamdwienia, a takze przekaze informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot (art. 36b ust. 1a ustawy Pzp).

3. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okresSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac¢
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdérego zasoby wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrzeé¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu, nie pézniej niz 7 dni przed jej zawarciem projektu tej umowy, a takze projektu
zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyc
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

6. Umowa z Podwykonawcg/ dalszym Podwykonawcg, powinna stanowié¢ w szczegdlnosci, iz:



1)

2)

3)

4)

5)

6)

Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio robét
budowlanych, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego umowgq zawartg
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag,

terminy zaptaty wynagrodzenia nie moga by¢ dtuisze niz 30 dni, od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czesciach, na
podstawie odbioréw czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

Podwykonawca zawierajgc umowe z dalszym podwykonawcg ma obowigzek uzyskaé zgode
Wykonawcy do zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moze byé potrgcane z naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia.

7. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1)
2)

umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest diuziszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 3 Umowy,

umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego naleznosci Wykonawcy,

zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy uzalezniony jest od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy,

umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umdéw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszym Podwykonawca, w szczegdlnosci zapisdw warunkujacych
podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy,

umowa nie zawiera cen jednostkowych (Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ utajnienia cen dla
podmiotéw innych niz Zamawiajgcy oraz osoby przez niego uprawnione).

8. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 powyzej, uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane

lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o



podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7
dni przed dniem rozpoczecia realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce.

10. Zamawiajacy, w ciggu 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do przedfozonej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktdérych
mowa w ust. 7.

11. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

12. Tres¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu swiadczenia Wykonawcy, ktéry jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

13. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu posSwiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umodw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy okreslonej w § 6 ust. 1, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni, od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT |lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 9
Umowy.

15. Przepisy ust. 5-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

16. Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego
Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia o0séb zawierajgcych umowe w imieniu
Podwykonawcy do jego reprezentowania.

17. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego,
zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego oraz w przypadku
nieuwzglednienia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo zgtoszonych przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy jest zwolniony z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy, o
ktérej mowa w tresci przepisdw Prawa zamdwien publicznych.

18. Wykonawca korzystajacy z udziatu Podwykonawcédw petni funkcje koordynatora podczas wykonywania
robdt i usuwania ewentualnych wad.

19. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkow
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robét.

20. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu, o ktdrym mowa w § 3 umowy.

21. Powyisze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.



§ 9 KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci zamawiajacemu kare umowna:

1) za kazdy dzien zwtoki w realizacji zamdwienia, w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 1 umowy
— w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy,

2) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 7 ust. 1-2 umowy, w okresie
trwania gwarancji, w stosunku do terminu okreslonego w § 7 ust. 4 umowy — w wysokosci
0,5% wartos$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

3) z tytutu odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, z przyczyn lezgcych po stronie
wykonawcy — w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
umowy,

4) z tytutu:

a) nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

c) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty; w wysokosci 15 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek opisanego tu naruszenia,

5) z tytutu naruszenia postanowien § 14 (klauzula spoteczna) w wysokosci 20 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

2. taczna maksymalna wysokosé kar umownych nie moze przekroczy¢ 75 % wartos$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

3. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-5, ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwioki, stajg sie
wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwtoki — w tym dniu;

2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

3. Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw
wynikajacych z umowy. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogdlnych w przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej wartosc
zastrzezonych kar umownych.

§ 10 ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w terminie 90 dni od dnia podpisania
Umowy, gdy:

1. Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a konsekwencja
tego bedzie odstgpienie od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat prac pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie.

3. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje rozpoczetych prac pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie.



4. Wykonawca wykonuje prace w sposéb wadliwy, niezgodnie z uzgodnieniami z
Zamawiajacym lub umowg a takze, gdy postep robdt stwarza zagrozenie dla dotrzymania
terminu umownego pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

5. Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci, o ktdrych
mowa w § 4.

6. Wystgpi koniecznos¢, co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w § 4
ust. 13, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1.2. W przypadku odstgpienia od umowy
Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

« Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z
ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét.

. Zamawiajgcy dokona odbioru robdt zgtoszonych przez Wykonawce:

a) przerwanych oraz zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonaweca nie odpowiada oraz zaptaci wynagrodzenie za te roboty,

b) zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod
swoj dozor.

. Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa
w pkt 2 sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robdot w toku, wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robdét
w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktédre nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od niniejszej umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

. Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia

zaplecza przez niego dostarczone.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze ztozy¢ takie oswiadczenie w
terminie 30 dni od powziecia informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstgpienia.
Zamawiajagcy moze rozwigza¢ umowe na podstawie art. 145a Pzp. W takiej sytuacji Wykonawca moze
zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 11 UBEZPIECZENIE

1.

Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, ponosi
Wykonawca robot.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia z

tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji roboty objetej umowa.

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarcze;j.
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§ 12 GWARANCJA/REKOJMIA

1.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na przedmiot Umowy na okres ..... miesiecy.

* zostanie dostosowane zgodnie ze ztozong ofertg przez Wykonawce

. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczagc od dnia odbioru

konAcowego robot.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit
wade przed uptywem tego okresu.

. Zamawiajgcy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwtocznie o wszelkich

ujawnionych usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwtocznie. Termin przystgpienia do
usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za
zgoda Zamawiajacego.

. Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng
zgodnie z § 9 Umowy.

. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie

odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy bedg one
wynika¢ z wad Przedmiotu Umowy.

§ 13. ZMIANA UMOWY

1.

1)

2)

Zamawiajgcy dziatajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, przewiduje mozliwosé
zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp , ktére

mogg dotyczy¢ w szczegblnosci nastepujgcych przypadkdw:

zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepisdw prawnych istotnych dla realizacji

przedmiotu umowy,

zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zaméwienia w zwigzku z:

a)wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych, geologicznych czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie zamodwienia, w
szczegoblnosci robdt bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w SWZ,

b) konieczno$cig wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia podstawowego lub innych zamdwien powigzanych, ktérych udzielenie i wykonanie
stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego zaméwienia,

c)ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z
inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznoscig wykonania
robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

d) zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

e)dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii) majacej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét,

f) zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb
indywidualnych, w szczegdlnosci:

—w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnien, zgdd,
postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato z winy Wykonawcy,
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—w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z
planowanymi lub rdéwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w sytuacji, gdy
wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robdt z
Wykonawcg innych robdét wykonywanych na terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci przesuniecia terminu
przekazania terenu budowy,

g) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi na realizacje

przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

h) wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania

nalezytej starannosci,

i) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na termin realizacji

zamowienia,

j) zmiang przepisdw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majgcg wptyw na

realizacje zamdwienia,

k) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajacych na wykonanie zaméwienia

w terminie,

I) wystgpieniem opaddéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie zgodnie ze

specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczng,

- pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia moze
ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu
umowy (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkdw umozliwiajgcych wtasciwg i
zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac);

3) zmiana technologii wykonania danego zakresu robo6t okreslonego w dokumentacji projektowej
pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdéwienia, obnizenia
trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi
je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji robot, kosztéow eksploatacji inwestycji lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robodt,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrdcenie czasu realizacji
robot, zmniejszenie kosztow realizacji robdt lub kosztow eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepiséw prawa powodujgcg konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych;

4) zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamodwien dodatkowych Ilub innych
zamowien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zaméwienia podstawowego,
ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego
zamowienia;

5) zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamowienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy jag do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i
z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,
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c)

d)

wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamoéwienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy j3 do wykonania
podwykonawcy, za zgoda Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami
finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami
majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji zamdwienia po stronie Wykonawcy;

6) zmiany warunkdéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowe] realizacji

zamdwienia zwigzane z:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

koniecznos$cig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujacych przepisdw prawa powodujgcy, ze realizacja
przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

wystgpieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w OPZ sposdb zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub okoliczno$ciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
koniecznoscia wpadkowej modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in.
trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i termindw rozliczen i dokonywania
ptatnosci miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamoéwienia (m.in.
rodzajow, ilosci i terminédw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajacg w
szczegblnosci z zasad dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub
potrzeby wydatkowania Srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,

zaistnieniem niemozliwych do wczes$niejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujacych niemozliwos$é, niecelowo$¢, zbednos$¢, czy bezzasadnos¢
realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamdwienia z punktu widzenia
realizowanego zamdéwienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu
spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta s$rodkédw publicznych, w
szczegdlnosci dotyczacych robdét ziemnych, robdét w obrebie ciekéw wodnych
zlokalizowanych na terenie budowy, nawierzchni, chodnikéw i ciggéw pieszo-rowerowych,
zatok autobusowych, obiektédw inzynierskich, elementéw odwodnienia, oSwietlenia drogi,
docelowej organizacji ruchu, czy urzadzen ochrony srodowiska oraz sieci i urzadzen
obcych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartosé
niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamodwienia,

zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktdérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z
SIWZ;

7) porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a)
b)

zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkow
realizacji umowy,

13



¢) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i o0séb
reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadkow losowych);

8) zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta srodkdw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia,
obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego
umowy, modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci
w ramach programdéw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych
w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku
budzetowego, czy zaistnieniem innej okoliczno$ci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej
modyfikacji;

9) rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem pomiedzy
stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy

uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w
szczegdlnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazato sie, iz
jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe Ilub bezprzedmiotowe ze
wzgledéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia
Wykonawcy, Zamawiajgcych lub interesu publicznego, w szczegdlnosci w razie stwierdzenia
technicznej niemozliwo$ci wykonania przedmiotu umowy w Swietle wymagan okreslonych
przez Zamawiajgcych, znacznego zwiekszenia kosztéw wykonania przedmiotu umowy w
Swietle wymagan okre$lonych przez Zamawiajacych, znacznego pogorszenia sie sytuacji
ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub otwarcia / zarzadzenia
likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych,
ekonomicznych «czy technicznych / technologicznych, ktére mogag zwiekszaé ryzyko
nienalezytego wykonania zamoéwienia lub wykonania zamdéwienia niezasadnego, ekonomicznie
niewspoétmiernego, niemozliwego, czy niecelowego;

10) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Kazdorazowo zmiana/ uzupetnienie umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu
sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 14. KLAUZULA SPOLECZNA
W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikéw fizycznych wykonujacych nastepujace
czynnosci: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty towarzyszace, operatordow sprzetu itp)
przez caty okres wykonywania tych czynnosci.
W odniesieniu do oséb wymienionych w ust. 1 umowy, Zamawiajgcy wymaga udokumentowania
przez Wykonawce w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu zatrudniania na podstawie
umowy o prace, poprzez przedtozenie Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

lub
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c) poswiadczonej za zgod6nosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika lub
d) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.
W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 1 umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentdéw, o
ktorych mowa w ust. 2 i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia
wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktéorych mowa w § 1 ust. 2 umowy, w catym
okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegdlnosci uprawniony do zgdania:

a) aktualnych oswiadczen i dokumentéow, o ktérych mowa w ust. 2,

b) wyjasnied w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym mowa

w ust. 1.

§ 15. OSWIADCZENIE RODO

1. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci dane
go identyfikujgce, przedmiot umowy i wysokos$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej
(Dz.U. z 2022 r. poz. 902), ktora podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

2. Wykonanie niniejszej umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych w rozumieniu Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (Dz. Urz. U. E. z dnia 4.05.2016 r., L 119) oraz
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r poz. 1781) dla ktérych
Administratorem jest Starosta Nowotomyski, a co za tym idzie nie wigze sie z dostepem do
zasobow informatycznych Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyslu, z zastrzezeniem zawartym w
zdaniu drugim.

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyslu realizuje obowigzki
Administratora danych osobowych, okreslone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych
Wykonawcy, w sytuacji, w ktorej jest on osobg fizyczng (w tym osobg fizyczng prowadzaca
dziatalnos$¢ gospodarcza) a takze danych osobowych oséb, ktére Wykonawca wskazat ze swojej
strony do realizacji niniejszej umowy.

§ 16. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja zwigzana z niniejszg Umowa powinna by¢ kierowana pod
nastepujace adresy:

2. Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o kazdej
zmianie ich siedziby lub adresu dla doreczen korespondencji. W przypadku naruszenia
powyzszego obowigzku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres bedzie
uznane za doreczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez poczte po dwukrotnym awizowaniu.

3. Ewentualne spory wynikte w trakcie realizacji umowy bedg rozstrzygane w pierwszej kolejnosci
polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia, sporne
kwestie rozstrzygane bedga przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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4. Prawa i obowigzki wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone na osoby trzecie bez zgody
Zamawiajgcego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie odpowiednie przepisy,
a w szczegdlnosci przepisy ustawy: Prawo zamoéwien publicznych, Kodeks cywilny, Prawo

budowlane.
6. Jezykiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktéw w sprawach realizacji niniejszej umowy

jest jezyk polski.
7. Umowa niniejsza zostata sporzgdzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach; trzy
egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Dziat 600, rozdziat 60014, § 4300
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