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1. Wymagania ogolne.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét zadania pn. ,, Przebudowa nawierzchni drég gminnych,
wewnetrznych na terenie Gminy Dydnia.”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢s¢ Dokumentéw Przetargowych 1 kontraktowych
1 nalezy je stosowaé w zleceniu i wykonania robdt tego przedsigwzigcia.

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.2.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowa (droga) albo jego czes¢ stanowiacg odrebny

element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.2.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.2.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi

zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.2.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego

wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu.

1.2.3. Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.2.4. Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

1.2.5. Aprobata techniczna — jest to dokument pozytywnej oceny technicznej wyrobu
stwierdzajacy jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.2.6. Urzgdzeniach budowlanych — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.2.7. Terenie budowy — przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.2.8.Pozwolenie na budowe, zgloszenie robét — decyzje administracyjne zezwalajagce na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywania robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.2.9. Dokumentacji projektowej — pozwolenie na budowe, zgtoszenie robot, projekt budowlany,
szkice, rysunki, przedmiary robot, $lepy kosztorys szczegotowy, opisy shuzace realizacji robot.
1.2.10. Dokumentacji budowy — pozwolenie na budowe, zgloszenie robot, projekt budowlany,
szkice, rysunki, przedmiary robot, Slepy kosztorys szczegdtowy, opisy stuzace realizacji robot,
dziennik budowy, ksigzke obmiaru, operaty geodezyjne, protokoly odbiorow czg¢sciowych i
koncowych, protokoty badan i sprawdzen.

1.2.11. Wlasciwym organie — organ nadzoru architektoniczno-budowlany lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci.



1.2.12. Wyrobie budowlanym — wyr6ob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.

1.2.13. Organie samorzqdu zawodowego — organy okre§lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa, urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr
5, poz. 42 z p6ézn. zm.)

1.2.14. Dzienniku budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznos$ci zachodzacych w czasie trwania robot.

1.2.15. Kierowniku budowy, robot — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe lub roboty budowlane.

1.2.16. Rejestrze obmiarow, ksigika obmiaru — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicoOw i1 ewentualnie dodatkowych zatagcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.2.17. Materiatach — wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane jak rowniez rdézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.2.18. Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do nadzorowania
prawidtowos$ci wykonywania robot i wystgpowania w jego imieniu w czasie obowigzywania
Kontraktu.

1.2.19. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.
1.2.20. Przetargowa Dokumentacja Projektowa — czeS¢ Dokumentacji Projektowej, ktora

wskazuje lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.2.21. Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe 1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu

1.2.22. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.2.23. Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.2.24. odpowiedniej zgodnosci — zgodnos¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdot budowlanych

1.2.25. Zadanie budowlane — cze¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigce odrgbng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

1.2.26. Ustaleniach technicznych - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych,
przedmiarze robot

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego.

1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy



wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje,
Dziennik Budowy po zlozeniu o$wiadczenia przez kierownika budowy Wykonawcy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j.

1.3.2. Dokumentacja Projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzna, dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.3.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktorq Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie
w ramach Ceny Kontraktowej

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezptatnie) opracowa¢ dokumentacje, (jezeli bedzie
wymagana);

1. Projekt organizacji i harmonogram robot.

2. Instrukcje eksploatacyjne.
1.3.4. Zgodnos¢ robot 7 Dokumentacjq Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktoéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatlu tolerancji. Cechy materialow
1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedag w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST 1 wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.3.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy,
zabezpieczenia dojs¢ do budynkéw w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia
1 odbioru ostatecznego robot.

Koszt wykonania i utrzymania doj§¢ do budynkéw nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wiagczony w Ceng Kontraktowq.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapo6r i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez
Zamawiajacego.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w Cene Kontraktows.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji



Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci 1 innych.

1.3.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokol Terenu Budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.
1.3.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
I magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.3.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na Srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.3.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych



urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspodtpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaj 3 odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do spisania protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego ich odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego element byl w zadowalajagcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego
/Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty (utrzymywanie) nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.3.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w peilni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

1.3.14. Rownowaznos¢ norm i zbhioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spelnia¢ maja
materialy, wyposazenie, sprz¢t i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
1 przepisoOw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy
1 przepisy s3 panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia
1 pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedlozone
Zamawiajacego, co najmniej na 14 dni przed dat¢ oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia



ich przez Zamawiajacego. W przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany
nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania. Wykonawca zastosuje si¢
do norm powotanych w dokumentach.

1.4. MATERIALY
1.4.1. Zrédla uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdow i odpowiednie $wiadectwa do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czg¢$ci) materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

1.4.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru

Kazdy rodzaj w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
1.4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwos¢ do robdt i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.
1.4.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o swoim zamiarze, CO najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem materiatu 1 uzyska jego akceptacje. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego/Inspektora.

1.5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy.
Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

1.6. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.



1.7. WYKONANIE ROBOT
1.7.1. Ogélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.8.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty
Zamawiajacemu/Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposOb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami
1 ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
* organizacj¢ wykonania robot 1 sposob prowadzenia robot,
* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
* bhp,
» wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,
* system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,
* wyposazenie w sprzet 1 urzgdzenia do pomiaréw 1 kontroli.
1.8.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jako$¢ materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie proby
szczelnos$ciowe.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdow oraz robot

Z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu. Jezeli niedociggnigcia te beda tak



powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na jakos¢, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.
1.8.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
1.8.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania materialow u zrddla ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow, wody oraz prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdéw i robdt z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i1 pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

1.8.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub

* Norma Europejska lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
1.8.6. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.



Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagi i1 polecenia Inspektora Nadzoru/Zmawiajacego,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i1 daty odbioréw robo6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru/Zamawiajagcemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie (zgloszenie) na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) protokoty odbioru robét,
d) protokoty z narad 1 ustalen,



e) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio,
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.9. OBMIAR ROBOT
1.9.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru robdt
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do Rejestru Obmiarow. Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu czgsciowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

1.9.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslenia ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
(przedmiar robot, $lepy kosztorys) i KNR, KNNR, KSNR itp. Normach. Jednostki obmiaru
powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
1.9.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne S$wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

1.9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgséciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robdt, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
I jednoznaczny.

1.10. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
1.10.1. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony



niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
1.10.2. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robodt
dokonuje Inspektor Nadzoru.
1.10.3. Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartoSci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie Inwestora i Inspektora Nadzoru Zamawiajacego.

Odbiodr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru, Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i1 robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych
w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.10.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
. Dzienniki Budowy i1 Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.
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. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wilascicielom urzadzen.

6. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt 1 sieci uzbrojenia terenu.

7. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.



W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.10.4. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

11. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie)

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST, slepym Kosztorysie 1 dokumentacji projektowej

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
- koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT

12. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7lipca 1994r. — Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenie zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401)

Opracowanie:



Szczegolowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
Kategoria robot 45.00.00.0-9, 45.23.31.42-6

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6élne dotyczace wykonania
i odbioru robot zadania pn. ,, Przebudowa nawierzchni drég gminnych, wewnetrznych na
terenie Gminy Dydnia.”

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robot objetych ST

- roboty ziemne
- podbudowa

- nawierzchnia
- odwodnienie

Szczegolowe i pozostale zakresy i sposoby wykonania robét okreslone zostaly w przedmiarach

i Slepych kosztorysach.

W stosunku do powyzszych robot maja zastosowanie normy BN-74/8934-06 Drogi

samochodowe. Nawierzchnie z mas bitumicznych otaczanych na goraco.

Wykonywanie robét

Konstrukcje nawierzchni drogi przyj¢to na podstawie przepisow zawartych w Dzienniku Ustaw Nr 43
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie dla

ruchu KR-2 uwzgledniajac istniejacg podbudowe z kruszywa naturalnego lub famanego .
D.1.01. Roboty ziemne
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.

Scinanie, profilowanie i poglebianie poboczy i rowdw nalezy prowadzi¢ od krawedzi pobocza do
krawedzi nawierzchni, zgodnie z zatozonym spadkiem poprzecznym. Nadmiar gruntu uzyskanego

podczas $cinania poboczy i poglgbiania rowu nalezy wywiez¢ na odktad. W celu uzupehienia
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pobocza nalezy je uzupelni¢ materiatem o wlasciwos$ciach podobnych do materialu z ktoérego

zostaty wykonane pobocza lub pospdtka zwirowa.

Droga wymaga mechanicznego wyprofilowania i zageszczenia w celu uzyskania odpowiedniego
podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

D.1.02. Podbudowa

Podbudowg nalezy wykonywaé z mieszanek kruszyw tamanych dolna warstwa do 15 cm cm po
zageszczeniu, warstwa gorna do 8 cm po zageszczeniu oraz z mieszanek mineralno bitumicznych

do 4 cm po zaggszczeniu.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezy nawierzchni¢ drogi wyprofilowa¢ uzyskujac odpowiednie

spadki poprzeczne zgodne z projektem technicznym.
D.1.03 Nawierzchnia.

Utozenie nawierzchni asfaltowej. Na wykonanej podbudowie nalezy utozy¢ nawierzchni¢ jezdna
warstwe §cieralng grubos$ci po zaggszczeniu 4 cm. Wykona¢  z mieszanki mineralno asfaltowe;j
spetniajacej wymagania ruchu KR 1-2. Podloze pod nawierzchnig asfaltowa wyrownaé mieszanka
mineralno — bitumiczng w celu uzyskania réwnosci podtoza. Podtoze pod wykonywang warstwe
powinno by¢ skropione w ilo$ci wystarczajacej na zwigzanie warstw, bez nadmiaru lepiszcza. Jako
lepiszcze stosowac emulsj¢ asfaltowsg. Ilos¢ asfaltu w potaczeniu miedzy warstwowym — 0,1 kg/m2.
Roboty zwigzane z wykonywaniem nawierzchni prowadzi¢ tylko w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych tj. przy suchej i cieplej pogodzie w temperaturze powyzej 10 stopni Celsjusza i
suchym podlozu. Zabrania si¢ uktadania mieszanki bitumicznej podczas opadow deszczu. Ulozong
mase przed przystgpieniem do zageszczania nalezy doktadnie wyprofilowac. Poczatkowa

temperatura mieszanki w czasie zaggszczenia powinna wynosi¢ nie mniej niz;
- 135 ° C dla mieszanki z asfaltem D-50

- 125 ° C dla mieszanki z asfaltem D-70

- 120 ° C dla mieszanki z asfaltem D-100

Zageszczenie wykonywac tak dlugo, az stwierdzi si¢ brak §ladéw odksztalcania pod walcem.
Wyglad zewnetrzny nawierzchni bitumicznej powinien by¢ jednolity, bez miejsc porowatych,
luszczacych sie, przebitumowanych, bez spgkan. Ztacza poprzeczne powinny by¢ $cisle zwigzane,

zageszczone powleczone lepiszczem.

W przypadku potaczenia nowej nawierzchni z istniejacg w ciggu drogi nawierzchnig nalezy

dokona¢ zacigcia istniejgcej nawierzchni na glebokos$¢ do 5 cm.
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Po obu stronach jezdni nalezy wykonaé pobocza z kruszywa kamiennego o szerokosci do

0,5 m oraz spadkach poprzecznych 6-8%

Podczas wykonywania robot Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo ruchu na

drodze i w obrebie robot.
D.1.04. Odwodnienie

W celu odwodnienia drogi nalezy utozy¢ $cieki prefabrykowane na podsypce piaskowo
cementowej. Skarpy kanatéw i rowow w wyznaczonych miejscach umocni¢ ptytami azurowymi a
pozostale miejsca zahumusowac i obsiac. Istniejace przepusty odmuli¢ z namutu. W wyznaczonych

miejscach nalezy zastosowac §ciek poprzeczny jezdni wraz z kratg i tawg oraz studzienka uliczng.
Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot wykonawca powinien prowadzi¢ biezacg kontrolg wszystkich

asortymentow robot sktadajacych sie na caly element.

Obmiar robdt.

Jednostka obmiaru jest:

M?— wykonywanie nawierzchni asfaltowej, podbudowy

M3 - roboty ziemne, wykonywanie poboczy, poglebianie i profilowanie rowow odwadniajacych
mb — przepusty, Scieki prefabrykowane

Odbior robot.

6.1. Odbior koncowy robdt bedzie dokonany przez Zamawiajacego zgodnie z warunkami

niniejszego dokumentu.
Podstawa platnosci.

Podstawg ptatnosci jest faktura koncowa podpisana przez inspektora nadzoru z zataczonym

koncowym protokotem.
Przepisy
Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

PN-B-19701
PN-B-32250

BN-80/6775-
03/04

BN-68/8931-01
BN-68/8931-04
PN-B-
11111:1996
PN-B-
11112:1996
PN-B-
11113:1996
PN-B-
11115:1998
PN-C-
04024:1991
PN-C-
96170:1965
PN-S-
04001:1967
PN-S-
96504:1961
PN-S-
96025:2000

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Materiaty budowlane. Woda do beton6éw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow

i torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i latg.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir

i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni
drogowych

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych

Drogi samochodowe. Wypehiacz kamienny do mas bitumicznych

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
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