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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na roboty budowlan dia zadania:
»Przebudowa DW 491 od granicy miasta na prawach powiatu Czgulochowa do granicy wojewddztwa”

1. UWAGI OGOLNE

Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach informuje, 7e zamierza na sfinansowanie zadania
pn.: ", Przebudowa DW 491 od granicy miasta na prawach powiatu Czestachowa do granicy
wojewddztwa"". przeznaczy¢ Srodki, pochodzace z budzetu Wojewddztwa Slaskiego. Zadanie
jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwictnia 2003r, o szczegodlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z pdzniejszymi zmianami. Dla
przedmiotowe] inwestycji uzyskane decyzje Wojewody Slaskiego o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej nr 5/2017 znak 1FXH1.7820.25.2017.

Klasyfikacja robét budowlanych stanowiacych przcdmiot zaméwienia wg CPV:
KOD CPV GLOWNY WRAZ Z OPISEM
45000000-7 - Roboty budowlane

KODY CPV DODATKOWE WRAZ Z OPISEM;

45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurcciagsw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45233000-8 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawjerzchni autostrad, drog

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggdw

45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych s:cci zasilajacych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow | rurociagéw do edprowadzania
Sciekéw

45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowago

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232210-7 Roboty budowlane zakresie hudowy linii napowictrznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagdw i kabli

32520000-4 Sprzet | kable telekomunikacyjne

32562000-0 Kable swiatfowodowe

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane dla zadania opisanego w pkt 1 niniejszego OPZ.
3. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA.
Odcinek drogi wojewodzkiej objetej opracowaniem znajduje sic w wojewddztwie slaskim w powiecie
Ktobuckim w gminach Popéw, Miedzno i Ktobuck. Planowane przedsiqowziecie bedzie polegato na
przebudowie odcinka drogi wojewddzkiej DW 491 od granicy wojewddztwa $laskiego do granicy miasta
na prawach powiatu Czestochowa. Poczatek opracowania projcktowanej drogi ma miejsce w km

4+753, a koniec opracowania znajduje sie w km 32+682. Dlugosé catego odcinka przebudowywanej
drogi wynosi ok. 28 km.

Zadanie podzielone jest na 2 czesci:
i, czes¢I - odcinek 1i1l od km 4+753 do km 214873
2. czest¢ Il - odcinek II1,IV,IVa od km 21+873 do km 32+682

4. STAN ISTNIEJACY I PROJEKTOWANY.
1.1. Przeznaczenie, program uzytkowy i zakres inwestvcji.

Odcinek drogi wojewddzkiej objetej opracowaniem znajduje si¢c w wojewddztwie $laskim w powiecie
Ktobuckim w gminach Popdw, Miedzno i Kiobuck. Planowane przedsiewziecie bedzie polegato na
przebudowie odcinka drogi wojewddzkiej DW 491 od granicy wojewddztwa Slaskiego do granicy miasta
na prawach powiatu Czestochowa. Poczatek opracowania projektowanej drogi ma miejsce w km
44753, a koniec opracowania znajduje sie w km 32+682. Dlugosc catego odcinka przebudowywanej
drogi wynosi ok. 28 km.
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OPIS PRZEOMIOTU ZAMOWIENTA na roboty budowlane dia zadania:
~Przebudowa DW 491 od granicy miasta na prawach powiatu Czestochowa do granicy wojewddzrtwa™

Zadanie podzielone jest na 2 czesci:
1. czesCI - odcinek IiII od km 4+753 do km 214873

2. czeS¢ 11 - odcinek I11,1V,IVa od km 21+873 do km 32+682

1.2. Parametry techniczne.

Klasa drogi -G1/2
Kategoria ruchu - KR6
Predkos¢ projektowa - V¥p=60 km/h
Liczba jezdni/pasdw ruchu -1/2
Szerokosc pasa ruchu - 3.50m,
Szerokos¢ pobocza - zmienna,

Zakres rob6t budowlanych.

Zakres planowanego przedsiewziecia obejmowac bedzie:

+ kategoria drogi - wojewadzka;

s klasa techniczna projektowanej drogi - ,G”;

« droga - jednojezdniowa, dwukierunkowa;

+« predkosé projektowa w terenie zabudowanym - Vp = 60 km/h;

+« predkos¢ projektowa poza terenem zabudowanym - Vp = 70km/h;
» predkos¢ miarodajna w terenie zabudowanym ~ vm = 70km/h;

¢« predkos< miaredajna poza terenem zabudowanym - Vm = 90 km/h;
o szerokod¢ jezdni - 7,0m (2x3,5m);

« obustronne pobocza gruntowe - szerckosci 1,25m;

*» pochylenie poprzeczne:

- 2% na prostej i fukach niewymagajacych przechyiek

- do 7% na tukach poziomych;

+ ciagi piesze - szerokosc¢ 2,0m;

e ciagi pieszo-rowerowe - szerokodé 2,5m przy ciggach dwustronnych i 3,5m przy
ciggach jednostronnych.

Szczegdtowy zakres zostal przedstawiony w dokumentacji projektowej.

liosci robdt dla zadania zawarte sg w Tabelach elementéw rozliczeniowych (TER). Zamawiajacy ma
prawo rezygnacji z czesci robét wymienionych w TER. Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia
w tym finansowe wzgledem Zamawiajacego, w przypadku rezygnacji badz zmniejszenia zakresu
wykonanych robot, w stosunku do zakresu okreslonego w kosztorysie ofertowym.

Zamawiajacy dopuszcza realizacje robdt polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot budowlanych,
zgodnych z przedmictem zamoéwienia zgodnie z art. 214 ust .1 pkt 7 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Przedmiotem zamowien uzupetniajacych moga byé: przygotowanie terenu pod budowe,
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na roboty budowlane dla zadania:
#Przebudowa DW 491 od granicy miasta na prawach powiatu Czestochowa do granicy wojewddztwa”

roboty geodezyjne, budowa, zabezpieczenie i przebudowa sieci uzbrojenia terenu, roboty drogowe,
roboty mostowe, roboty inzynieryjne, roboty konstrukcyjne, roboty kolejowe, roboty ziemne, roboty
zwiazane z wykonaniem docelowej organizacji ruchu oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,
odwodnienie korpusu drogowego.

5. TERMIN REALIZACII

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca ukoriczyt catoéé roboét budowlanych w terminie do 43
miesiecy od podpisania umowy, wiaczajac w to ukonczenie catej pracy, ktora jest przewidziana w
Umowie, jako wymagana, aby roboty byly uwazane za ukonfczone w sktad, ktdrych zaliczy¢ nalezy
m.in.: uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji do zawiadomienia o zakofczeniu robdt, dostarczenie
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawcze] i rozliczenia zadania wraz z potwierdzeniem
Konsultanta o kompletnosci 1 poprawnosci przygotowanych dokumentéw i dokumentac;i
powykonawczej. Powyzsze czynnodci i dokumenty beda podstawa platnosci za wykonane roboty
budowlane kazdego z zadan. Dokumentem potwierdzajacym zakonczenie robot jest protokot odbioru
koricowego, sporzadzony zgodnie z umowa.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej jest protokdt odbioru czesciowego dla kazdego z zadan,
podpisany przez Dyrektora Kontraktu, Kierownika Budowy, InZyniera Kontraktu, wlasciwych
inspektorow nadzoru inwestorskiego (dla zakresu roziiczanyech robot) oraz Zamawiajacego wraz
z zestawieniem robdt, podlegajacych rozliczeniu. Dokumenty zataczane pod fakture, np. oswiadczenia
o nie zaleganiu z ptatno$ciami na rzecz podwykonawcdw winny by¢ podpisane przez osoby umocowane
do skladania stosownych oswiadczen.

Wszystkie roboty wykonywane w trakcie realizacji Umowy powinny zosta¢ potwierdzone przez
Konsultanta {Inzyniera kontraktu i Inspektora nadzoru) i rozliczone najpozniej do dnia 15 grudnia
kazdego roku chyba, ze Zamawiajgcy ustali inaczej.

Ptatnosci za wykonane roboty budowlane, w kazdym roku realizacji budowy bedg dokonywane do
wysokosci  kwoty przewidzianej w  zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo finansowym,
sporzadzonym przez Wykonawce robot.

Za zwloke w przekazaniu dokumentéw do rozliczenia oraz kompletu dokumentacji powykonawczej
beda naliczane kary umowne zgodnie z umowa.

Wykonawca zobowigzany jest w przedstawionym do akceptacji i zatwierdzenia
harmonogramie robét uwzgledni¢ niezbedny czasookres dla wszystkich czynnosci
wynikajacych z zapiséw Umowy jak i niniejszego OPZ w tym rowniez uzyskania stosownych
Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji do zawiadomienia o zakonczeniu robét, dostarczenie
Zamawiajacemu dokumentacji powvkonawczej i rozliczenia zadania wraz z potwierdzeniem
Konsultanta o kompletnosci i poprawnosci przygotowanych dokumentéow i dokumentacji
powykonawczej. Wykonawca przedstawi oddzielnie harmonogramy robét dla obiektow
maostowych objetych niniejszym zadaniem, uwzgledniajac uzyskanie wymaganych pozwolen
na ich uzytkowanie.

Nie uwzglednienie w harmonogramie robot czasu niezbednego dla wykonania czynnosci,
o jakich jest mowa w Umowie (OPZ) nie uprawnia Wykonawce do roszczert z tytuiu
wydluzenia terminu umownego zakoriczenia realizacji zadania.

6. DOKUMENTACIA PRZEKAZANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

1. Zarzad Drdg Wojewddzkich w Katowicach przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym
w umowie, na czas realizacji robdt budowlanych, nastepujace dokumenty:
o) dokumentacje projektowg dla zadania ~ 1 egz.
By decyzie administracyjne pozwalajace na realizacje zadania - kopie,
¥) po podpisaniu umowy na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy przekaze do wykorzystania
.Schematy oznakowania robdt zwigzanych z utrzymaniem drég wojewoddzkich
administrowanych przez Zarzad Drdog Wojewoddzkich w Katowicach®,
2. Wykonawca robdt jest zobowigzany sprawdzic kompletnosé przekazanej dokumentaci
projektowej przed przystapieniem do realizacjii zadania, jak rowniez przekazac informacje
o wadach lub btedach mozliwych do wykrycia, przy zachowaniu nalezytej starannosci
w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.
3. W ramach zaméwienia nalezy uwzgledni¢ aktualne wytyczne techniczne ZDW w Katowicach
w zakresie mieszanek mineralno - asfaltowych oraz mieszanek niezwigzanych, stanowigce
zatgcznik do dokumentacji przetargowej.

6a. ZMIANY W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Czesé drogowa i inzynieria ruchu:
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OPLS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na roboty budowlane dia zadania?
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1. Zamawiajacy dopuszcza wykenanie warstwy podbudowy zasadniczej na ciggu gtdwnym DW
491 w dwdch warstwach, w takim przypadku koszty dodatkowego skropienia nalezy uwzglednic
w cenie jednostkowej wykonania warstwy.

2. Zamawiajgcy informuje, ze przy realizacji zadania nalezy zastosowal konstrukcje opisane w
zatgczniky nr 1 do niniejszego OPZ

3. Zamawiajacy wymaga wykonania skropienia kazdorazowo w postaci emulsji asfaltowe]j oraz
mleczka wapiennego, zgodnie z wymaganiami wytycznych technicznych ZDW w Katowicach,

4, Zamawiajacy moze wymagal przeprowadzenia przez Wykonawce badan geologicznych w
zakresie opisanym w STWICRB (m.in. analiza sitowa, okreslenie stanu gruntuy, CBR, grupa
nosnoséci podtoza) wraz z opinig ze strony uprawnionego geologa, celem potwierdzenia
warunkdéw zastanych na budowie w odniesieniu do przyjetych w dokumentacji projektowej.
M.in. w oparciu o wyniki ww. badan. Wykonawca przygotuje projekt technologiczny
wzmocnienia podioza gruntowego, zgodnie z =zalozeniami przyjetymi w dokumentacji
projektowej.  Opracowanies  powinno  uwzglednia¢ rowniez przedstawienie sposocbu
doprowadzenia gruntu do poziomu wymaganege minimalnege modutu E2 pod warstwe
podbudowy zasadniczej z kruszywa/mieszanki betonowej/nawierzchni z ttucznia (odpowiednio
dla danej konstrukcji}, zgodnie z zadeklarowanym modutem E2 w kryterium oceny ofert.
Projekt zostanie sporzadzony w oparciu 0 obowigzujace Wytyczne Projektowe ZDW konstrukcji
nawierzchni drog 1A- WP Knd.

Projekt musi uzyska¢ uzgodnicnie Inzyniera Kontraktu i Projektanta, nastepnie projekt podlega
akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajacy wyjasnia, ze w ramach powyzszych prac nalezy uwzglednic:

o opracowanie Projektu technologicznego i PZ} wraz z niezbednymi badaniami podioza
gruntowego pozwalajacego ocenid¢ zastang grupe nosnosci podloza, zgodnie z katalogiem
GDDKIA, wymaga si¢, aby badania byly wykonane w zakresie pozwalajacym na doktadne
okreslenie odcinkéw wzmocnienia | grupy nosnosci podioza, zakres i czestotliwosé badan
powinny uwzgledniac klase i kategorie ruchu drogi oraz warunki lokalne, nie rzadziej, niz
co 50m na pas ruchu,

o badania w szczegdlnosci maja dotyczyl: szczegotowego pomiaru ugied sprezystych
i czaszy ugiet wraz z oceng modutu sprezystosci warstw podtoza,

o wymagana jest laboratoryjna ocena wiasciwosci materiatéw warstw nawierzchni m. in.:

- wskaZznika CBR podioza,
—~ uziarnienia gruntu podioza,
- maodutu sprezystosci warstw sztywnych,

c  prace pomiarowe, badania, roboty przygotowawcze,

o  projekty organizacji ruchu na czas robot wraz z wymaganymi zatwierdzeniami,
oznakowanie robot,

o przeprowadzenie badan laboratoryjnych stosowanych materiatéw i opracowanie recepty,

o wykonanie odcinka prébnego,

o dostarczenie, ustawicnie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatdw
i urzadzen pomacniczych,

o dostarczenie i rozsciclenie skladnikdw zgodnie z recepta laboratorying,

o wykonanie warstwy ulepszonego podioza zgodnie z zatwierdzonym projektem
technologicznym z¢ spoiwem i dodatkami i ewentualnym doziarnieniu gruntu,

o ewentualne wykonanic warstwy podbudowy pomocniczej wykonanej z materiatu
z dowozu jesli Projekt technologiczny bedzie przywidywat takie rozwigzanie;

o dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki | jej transport na miejsce
wbudowania,

o zageszczenie warstwy,

o pielegnacja wykonanaj warstwy,

o  koszty utylizacji ewentualnych odpaddw i ubytkdw materiatowych,

o przeprowadzenie pomiardw | badan laboratoryinych, wymaganych w STWIORB oraz

wykananie innych czynnosci niezbednych do realizacji robét objetych STWIORB, zgodnie

z dokumentacia projcktowa.
¢ Podane w dokumentacji projektowej parametry wtdérnege modulu odksztalcenia E2 na
poszczegdlnych warstwach, nalezy traktowaé jako wartosci minimalne. Wzmocnienia
konstrukcji przyjete w dokumentacji pozwalajg na osiggniecie modutdéw okreslonych
w dokumentacji {dla jezdni E2 = 180 MPa na warstwie podbudowy z kruszywa niezwigzanego
zgodnie z dokumentacia projektowa). Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ w opracowanym
projekcie technologicznym m. in. w oparciu o przeprowadzone badania, warunki uzyskania
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~Przebudowa DW 491 od granicy miasta na prawach powiatu Czgstochowa do granicy wojewddztwa”

nosnoscl na poszczegdlnych warstwach, z uwzglednicniem deklarowanego wtérnego modutu
odksztatcenia zgodnie z kryteriami cceny ofert.

W przypadku wyboru przez Wykonawce kryterium minimalnego modutu wyzszego od 180 MPa
na warstwie podbudowy zasadniczej, okreslona w dokumentacji projektowej nosnosci
ulepszonego podioza >= 120 Mpa moze okazal si¢ niewystarczajaca celem osiagniecia
zakladanego przez Wykonawce moduiu na warstwie podbudowy zasadniczej. W tej sytuacji
Wykonawca réwniez przygotuje stosowny projekt technologiczny przedstawiajacy rozwiazania
umozliwiajgce uzyskanie odpowiednich nosnodci na poszczegélnych warstwach celem
uzyskania zadeklarowanej nosnosci na warstwie podbudowy zasadniczej. W takiej sytuacji
dodatkowy koszt dostosowania podioza do odpowicdniej nosnosci Wykonawca uwzgledni
w pozycji kosztorysowej dotyczacej wykonania podbudowy z kruszywa.

W przypadku zaprojektowania warstwy ulepszonego podioZza lub podbudowy pomocniczej
z kruszywa stabilizowanego cementem, konieczne jest spcinienie dodatkowego warunku jak
dla podbudowy pomocniczej, tj. mrozoodpornodci mieszanki zwigzanej cementem.

Wskaznik mrozoodpornosci mieszanki zwigzanej ccmentem okreélany jest stosunkiem
wytrzymatosci na sciskanie RZ&° prébki po 28 dniach pieiggnacii i po 14 cyklach zamrazania
i odmrazania, do wytrzymatosci na $ciskanie Rc 28 probki po 28 dniach pielegnacii.

Wskaznik mrozoodpornosci rdwny Re° / Re zs.

Probki przeznaczone do oznaczenia wskaznika mrozoodpornosci nalezy przechowywac przez 28
dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczenicm przed wysychaniem {w komorze
o wilgotnosci powyzej 95% + 100% lub w wilgotnym piasku). Nastepnie nalezy zanurzy¢ je
catkowicie na 1 dobg w wodzie, a nastepnie w ciggu kolejnych 14 dni poddad cyklom
zamrazania i odmrazania.

Jeden cykl zamrazania i odmrazania polega na zamrazaniu prébki w temp. -23 #2°C przez
8 godz. i odmrazania w wodzie o temp. +18 £2°C przez 16 godzin.

Oznaczenie wskaznika mrozoodpornosci nalezy przeprowadzaé na 3 prébkach i do obliczen
przyjmowac Srednia. Wynik badania réznigcy sie od $rednicj o wiecej niz 20% nalezy odrzucié,
a jako miarodajng wartos¢ wytrzymatodci na $ciskanic R&9, Re 2 nalezy przyjaé Srednig
obliczona z pozostalych dwéch wynikéw, z doktadnoscig do 0,1. Wskaznik mrozoodpornoéci nie
moze by¢ mniejszy od 0,7. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania spoiw z popiotéw lotnych
i na bazie zuzli, réwniez jako dodatku.

Zamawiajacy w celu odbioru roboét zwigzanych z wykonaniern warstw mineralno - bitumiczinych
konstrukcji na ciagu gtéwnym DW 491 wymaga uzyskania réwnodci - IRI, zgodnie z
warunkami podanymi w WTW ZDW.

Zamawiajacy informuje ze réwnosé podtuzna warstwy Scicralnej stanowi kryterium oceny ofert.
Wykonawca zobowigzany jest do osiagniecia poziomu réwnosci ktéry zadeklarowat, zgodnie z
opisem w kryterium oceny ofert,

Przewiduje sie zastosowanie kraweznikéw betonowych monolitycznych (jednowarstwowych)
struktura betonu jednorodna i gtadka, zgodnie z norma PN-EN 1340/AC:2007. W miejscach
narazonych na najezdzanie pojazdéw, nalezy przewidzied zastosowanie kraweznikéw
kamiennych (skrzyZowania, w tym ronda, wyspy kanalizujace ruch, powierzchnie przejezdne,
zatoki autobusowe, zatoki do kontroli ruchu). Rozliczenie robét obmiarowo, zgodnie z zapisami
umowy.

Warunki techniczne i uzgodnienia wydane przez Tauron Dystrybucja, Nowe Technologie S.A.,
Orange, Midiko, PWIiK, PSG sp. z o.0. zalgczone do projektu budowlanego wygasty.
Zamawiajacy informuje, Zze do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezed aktualizacja
dokumentacji w zakresie przebudowy sieci

- elektroenergetycznej

- sleci oswietlenia ulicznego,

- teletechnicznej

- wodociggowej

- gazowej

Jezeli warunki gestoréw sieci beda tego wymagaly wykonawca przeprowadzi analize PZT i
pozyskanych przez Wykonawce aktualnych zasobdw geodezyjnych pod katem wystepujacych
kolizji, opracowanie dokumentacji wykonawczej przebudowy kolidujacych z inwestycja sieci.
Jezeli w wyniku uzgoednienia nastapig zmiany w stosunku do projektu pierwotnege i przedmiaru
robét, rozliczenie robdt nastapi na zasadach okreélonych w umowie, na podstawie rzeczywiscie
wykonanego zakresu prac.

6/ 36




OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIEMIA na roboty budowlane dia zadaniar
»Przebudowa DW 491 od granicy miasta na prawach powiatu Czestochowa do granicy wojewddztwa®

8. W przypadku realizacji przepompowni nalezy uwzgledni¢ kosztorysie budowy przepompowni
nastepujgce elementy:
- sterownik pracy przepompowni, posiadajacy wyswietlacz danych i bteddw;
- mozliwosé podiaczenia zasilania awaryjnege (zewnetrzne gniazdo trojfazowe);
- przetacznik trybu pracy przepompowni z nastepujacymi potazeniami: tryb automatyczny, tryb
awaryjny, zasilanie awaryjne;
- przetgczenie awaryjnego trybu pracy powinno umozliwic reczne wiaczenie pomp z ominigciem
wszelkich czujnikow i sterownika;
- modem GPRS umozliwiajacy transmisje danych i wysytanie powiadomien w trybie SMS. W
zakresie powiadomien SMS powinny by¢ przekazywane nastepujace informacje:

. awaryjny poziom gorny
. brak zasilania
. otwarcie skrzynki/wilazu przepompowni

- miernik parametréw sicc z mozliwoscig przesylania parametréw dotyczacych napiecia
zasilania, zuzycia energii, itd.;

- ZDW w Katowicach jest na etapie wdrazania systemu transmisji danych z przepompowni,
stad nalezy przewlidzied mozliwos¢ ingerencji stuzb utrzymaniowych ZDW w Katowicach oraz
wprowadzanie dodatkowego wyposazenia przepompowni. Wszelkie dziatania ZDW

w Katowicach prowadzone heda w uzgodnieniu z producentem (wykonaweg) przepompowni

i nie powinny wplynac na udzielona gwarancje;

- do czasu zakonczenia gwarancji na cate zadanie {zgodnie z umowa ZDW w Katowicach -
generalny Wykonawca) do obowigzkdw Wykonawcy nalezec bedzie serwisowanie oraz biezace
utrzymanie przepompowni. Na dzien odbioru kencowego do obowigzkow Wykonawcey nalezec
bedzie przekazanie petnej dokumentacji powykonawczej (w tym KODY DOSTEPU DO
OPROGRAMOWANIA STEROWNIKA I OPROGRAMOWANIE W WERSIT EDYTOWALNE]) oraz
minimum dwa komplety kluczy {do skrzynek rozdzielczych przepompowni, skrzynek zasilania,
ktodek wtazoéw i bram). Na dzien odbioru ostatecznego (po zakoriczeniu gwarancji} Wykonawca
przekaze ksigzki gwarancyjne i protokoty z badania instalacji elektrycznej.

9. Zamawiajacy przewiduje zmiane konstrukcii ciggow pieszych i rowerowych w stosunku do
rozwigzania przyjetego w projekcie. Na odcinku, gdzie do wykonania przewidziano ciagi pieszo
- rowerowe, usytuowane przy krawedzi jezdni, przewidziano do wykonania ciggi pieszo-
rowerowe, usytuowane przy krawedzi jezdni, przewiduje sie wykonanie ciggoéw pieszo-
rowerowych w nawierzchni bitumicznej (nawierzchnia w kolorze czarnym) wraz ze zmiang
rzednych projektowych wyniesienia ciagow w stosunku do jezdni. Wyniesienie ciagu pieszo-
rowerowego winno wynosic 6 cm. Nawierzchnie bitumiczng przewiduje sie wykonaé réwniez na
odcinkach gdzie zaprojektowano wyodrebniong $ciezke rowerowa (nawierzchnia w kolorze
czerwonym}. Ponadto w miejscach gdzie przewidziano nawierzchnie bitumiczng i kraweznik
wyniesiony na 6 cm Zamawiajacy przewiduje wprowadzenie oznakowania poziomego w postaci
linii krawedziowej w ciagu drogi, przy krawedzi jezdni. W miejscach gdzie zostanie
zastosowana linia krawcdziowa, nalezy zrezygnowac ze Scieku przykraweznikowego. Na
odcinkach o niewielkim pochyleniu podiuznym, nalezy zachowac sciek przykraweznikowy i
zrezygnowaé z zastosowania linii  krawedziowej. Wvykonawca uzgodni ww. odcinki z
Zamawiajacym i przedstawi do akceptacji Zamawiajacego w przygotowanym projekcie
zamiennym. Wykonawca sporzadzi Projekt zamienny obnizenia ciggow pieszo-rowerowych.
Projekt powinien uwzgledniaé rowniez ewentualne dostosowanie pozostatei infrastruktury
technicznej do nowych rzednych projektowych, np. regulacja studni oraz dowiazanie
wysokosciowe, np. w zakresie zjazddw. Przygotowanie rozwigzan projektowych w zakresie jw.
jest po stronie Wykonawcy. Projekt zamicnny winien uzyskaé akceptacje Konsultanta i
Zamawiajacego i w dalszej kolejnoscl Wykonawca winien wystapié do  Projektanta
sprawujacego nadzor autorski, celem akceptacji. Wprowadzone zmiany muszg miescic sie w
liniach rozgraniczajgcych inwestycji i by¢ zakwalifikowanie przez Projektanta jake zmiany nie
odstepujgce w sposéb istoiny od zatwierdzonego projektu budowlanego, zgodnie z art. 36a
ustawy prawo budowlanc. Dokumentacja zamienna powinna obejmowad aktualizacje projektu
statej organizacji ruchu w zakresie niezbednym do wprowadzenia niezbednych korekt.
Srzacunkowe ilosci zwigzane z dokonaniem korekt w projekcie, zostaty uwzglednicne w Tabeli
glementéw rozliczeniowych. Rozliczenie nastapi na podstawie rzeczywiscie wykonanego
zakresu robot, na zasadach okreslonych w umowie.
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Koszt wykonania cpracoewania zamiennego, o ktorym mowa powyzej wraz z opracowaniem,
uzgodnieniem | zatwierdzeniem projektu statej organizacji ruchu nalezy uwzgledni¢ w pozycji:
koszt dostosowania sie do wymagan ogdlnych.

Termin przygotowania projektu zamiennego! 8 tygodni od dnia podpisania umowy.
Termin ten nie dotyczy aktualizacii projektu docelowej organizacji ruchu. W przypadku nie
dotrzymania tego terminu, Zamawiajacy naliczy kary umowne,

Zamawiajacy przewiduje zmiang w zakresie wykonania azyli dla pieszych  oraz wysp
separujgcych ruch z elementow prefabrykowanych, W tym celu przewidziano pozycie azyle dla
pieszych. Pozycja obejmuje:

- Prace pomiarowe i przygotowawcze przy lokalizacji azyli/siupkéw,

~ Oznakowanie miejsca robdt,

- zakup 1 transport wszystkich elementdéw azyli na miejsce wykonania,

— Montaz azyli

—~ Uporzadkowanie terenu robot

Element azylu winien mie¢ wymiar moedutowy 500x500x100 mm.

Element azylu winien by¢ taki, aby nie powodowal zawicszania sie pojazdéw w przypadku
najechania

na niego. W przypadku najechania na azyl nie powinien on ulegaé przesunieciu. Elementy azylu
winny byC koloru czerwonego. Krawedzie brzegowe winny byé koloru biatego lub zéttego z
elementami odblaskowymi. Dopuszcza sie inne barwy po uzgodnieniu z Zamawawiajacym.
Elementy winny by¢ tak zamaocowane do nawierzchni, aby byla mozliwos¢ demontazu.

Materiaty uzyte na elementy azylu oraz czgéci mocujace musza wykazywaé petng odpornoéé na
dziatania Swiatla, zmiany temperatury, wptywy atmosferyczne | wystepujace w normalnych
warunkach oddziatywania chemiczne - przez caly czas lrwatosci elementu, okreslony przez
wytworce lub dostawce.

Zamawiajacy wprowadza do przedmiaru robdt pozycje dot. rozbidrki, odwozu i utylizacji
warstwy betonu smolowego. Zamawiajacy wymaga aby ww. ocipady powstale w wyniku
prowadzonych rozbidrek przekazane zostaly odbiorcy posiadajgcemu stosowne zezwolenia na
unieszkodliwienie ww. odpaddéw - zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku 797 z pdzniejszymi zmianami). Rozliczenie
utylizacji betonu smotowego odbedzie sie na podstawic karty przekazania odpadu zgodnie z
wymaganiami jw. Klasyfikacja przedmiotowego odpadu do stosownej grupy, podgrupy i
rodzaju odpaddw po stronie Wykonawcy.

Wykonawca przeanalizuje dokumentacje projektowa, w razie koniecznodci przygotu;e korekte
projektu i wdrozy do realizacji do$wictlenie wszystkich projektowanych przejéé dla pleszych.
Wykonawca z odeWtednlm wyprzedzeniem winien uzgodni¢ z Zamawiajacym docelows
lokalizacje przejs¢ dla pieszych (weryfikacja zgodnie z wymaganiami dotyczacymi docelowej
organizacji ruchu). Doswietlenie nalezy wykonaé za pomocg dedykowanego oswietlenia na
ciggu gtownym w postaci dwdch lamp ustawionych asymetrycznie wzgledem przejécia dla
pieszych. Dobér opraw nalezy dokonaé zgodnic z obowigzujacymi  wytycznymi
rekomendowanymi Ministra w tym zakresie. W przypadku takiej koniecznodci Wykonawca
zaktualizuje lub pozyska nowe warunki techniczne ze strony Tauron Dystrybucja S.A. w
zakresie zasilania odwietlenia. Dokumentacje projektowa nalezy wycenié¢ w kosztach ogdinych.
Korekta projektu zostanie przygotowana przez Projektanta z wiasciwymi uprawnieniami.
Wykonawca na wiasny koszt uzyska pozytywna opinic Projektanta sprawujacego nadzor
autorski w zakresie opisanym powyzej. Rozliczenie robél budowlanych nastapi na podstawie
rzeczywistego zakresu wykonanych robét, zgodnie z zapisami umowy.

7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY,

1.

W terminie okreslonym w umowie Zarzad Drdg Wojewddzkich w Katowicach przekaze
Wykonawcy robot budowlanych teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz dokumentacia projektowa,
wymieniong w pkt 6 niniejszego OPZ.

Wykonawca niezwtocznie po podpisaniu wystapi o nadzory branzowe dla poszczegéinych sieci
zweryfikuje poprawnosé¢ projektowanych urzadzen uzbrojenia terenu. Brak spetnienia
powyzszego warunku bedzie podstawg do nie uwzglednienia roszczed Wykonawcy o
wydiuzenie terminu badz zwiekszenie kosztdw realizacji zadania.

Wykonawca na whasny koszt przygotuje, zatwierdzi i wprowadzi projekt organizacji ruchu na
czas robot.

8/36




OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na roboty budowlane dia zadania:
»Przebudowa DW 491 od granicy miasta na prawach powiatu Czestochowa de granicy wojewodztwa"

Koszty Przygotowania tymczasowe]j organizacji ruchu (projekt, zatwierdzenie, wprowadzenie,
utrzymante, likwidacja) nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogdlnych.
Tymczasowa organizacja ruchu musi uwzgledniac ciagi komunikacyjne dla pieszych i zapewniad
mozliwo$é dostepu do przystankdéw autobusowych i tramwajowych. W razie koniecznodci
tymczasowego przestawienia przystanku wszelkie uzgodnienia lezg po stronie Wykonawcy i nie
moga by¢ podstawa do reszczen w stosunku do Zamawiajacego.

8. WYMAGANIA ~ WYMAGANIA FORMALNE.

1.

Wykonawca zadania bedzie odpowiedzialny za wykonanie robdt budowlanych, zgodnie
z wymaganiami okreSlonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacja projektowa,
wtym projektem budowlanym (w szczegdinosci decyzjami, opiniami, pozwoleniami
i uzgodnieniami), prejektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykenania i odbioru
robot budowlanych, aktualnymi wytycznymi technicznymi ZDW, zataczonymi do dokumentacii
przetargowej oraz obowigzujacymi przepisami, a w szczegdinoscl z przepisami ustawy Prawo
budowlane.
Zamawiajacy wyznaczy Konsultanta, ktéry bedzie wykonywat zadania, zgodnie z zapisami
odrgbnej umowy, na pefnienie obowiazkdéw Konsultanta dla niniejszego zadania. Personel
Konsultanta beda stanowili m. in.: 1Inzynier Kontraktu oraz inspektorzy nadzoru
inwestorskiego, kedrzy peinié¢ beda m.in. obowiazki wynikajace z art. 25 | 26 ustawy Prawo
budowlane z poézniejszymi zmianami. InZynier Kontraktu bedzie koordynowal czynnosci
inspektoréw nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 ww. ustawy. Personel Konsultanta,
w granicach przyznanych mu uprawnieri, bedzie prowadzit kontrole jakosci materiatéw i robét
oraz postepu robot, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robdt, przedstawionymi przez
Wykonawcg. Przedstawiciel Konsultanta - Inzynier Kontraktu, jako sprawujacy nadzdr nad
realizacja zadania w tym: nadzér techniczny nad robotami budowlanymi, jakoscig ich
wykonywania i nadzor nad catoscig dokumentacji sporzadzanej przez Wykonawce, bedzie
petni¢ swoje obowiazki przy Scistej wspdipracy z Zamawiajacym za poérednictwem Kierownika
Projektu.
Wykonawca bedzie zobowiazany przekazywaé wszystkie dokumenty oraz
dokumentacje wymagane umows w pierwszej kolejnosci do Konsultanta celem
zaopiniowania, w dalszej kolejnosci do ZDW wraz z zalaczong rekomendacja,
zatwierdzeniem Inzynier Kontraktu. Termin weryfikacji dokumentow przez Konsultanta
wynosi maksymalnie do 10 dni kalendarzowych, za wyjatklem weryfikacji nastepujacych
dokumentdw, dla ktdrych termin wynosi:
« termin weryfikacji projektow umow zawieranych przez Wykonawce robdt z podwykonawcami
{weryfikacja do 7 dni kalendarzowych),
« termin weryfikacji dokumentéw do rozliczenia czedciowego/kancowego, przekazanych przez
Wykonawce robot (weryfikacja max do 14 dni kalendarzowych},
» termin weryfikacji dokumentéw do zatwierdzenia materialéw (weryfikacja max do 10 dni
kalendarzawych);
Powyzsze terminy Wykonawca jest zobowigzany uwzglednié podczas realizacja
przedmiotowego zadania, celem terminowego zakonczenia robdt,
Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.
W opracowanym harmonogramie, Wykeonawca powinien uwzgledni¢ okresy zimowe oraz
wymagania dla przyjetych technologii robdt, np. wymdg dotyczacy mozliwosci wykonywania
robot wytacznie w okreslonych warunkach atmosferycznych, zgodnie z STWIORB. Wykonawca
powinien uwzgledni¢ ponadto konsekwencje prowadzenia robdt w okredlonych warunkach
atmosferycznych 1 kazdorazowo  zabezpiecza¢ roboty przed wplywem  czynnikdw
atmosferycznych. Powyisze nie moze by¢ powodem roszczenia o wydhuzenie terminu realizacji
zadania. Kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego Ilub Konsultanta Wykonawca jest
zobowinzany przedstawi¢ aktualizacje harmenogramu w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego lub Konsultanta, nie diuzszym niz 7 dni roboczych W harmonogramie
Wykonaweca przedstawi kolejnosc, w jakiej zamierza realizowaé zadanie z oznaczong
graficznie Sciezka krytyczng, uwzgledniajaca terminy wykonania czynnosci, robét
iinnych wymaganych dokumentéw, tak aby osiagna¢ zakonczenie zadania
w terminie okreslonym umowa. W harmonogramie Wykonawca uwzgledni wszystkie
wymagania ujete w Umowie i niniejszym OPZ. W przypadku wystgpienia opoZnien z winy
Wykonawcy, Wykonawca przedstawi program naprawczy. W przypadku opdznien lub
wystapienia trudnodci, zwigzanych z realizacja poszczegélnych etapdéw/odcinkéw  robot,
Wykonawcea przedstawi aktualizecje harmonagramu z zachowaniem terminu  koncowego,
wykorzystujac mozliwosdci na pozostatych frontach robét.
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Zamawiajacy moze zadac od Wykenawcy a Wykonawea jest zobowigzany do przedstawienia
wyjasnien w terminie nie dhuzszym niz 3 dni robocze w kwestii sporzadzonego oraz
realizowanego harmonogramu.
Wykonawca moze realizowad przedmiot zamdwienia przy pomocy podwykonawcéw, wyiacznie
na zasadach okreslonych w umowie. Wykonawca ma obowiazek przediozenia do Zarzadu Drog
Wojewédzkich w Katowicach zaopiniowanych przez Konsultanta, projektéw  umoéw
z podwykonawcami, wykonujacymi robety wymienione w formularzu ofertowym, przed ich
zawarciem.
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad | bledéw w robotach w okresie realizacji
zadania oraz rekojmi niezwiocznie po ich stwierdzeniu i zgtoszeniu Wykonawcy. Termin
usunigcia przedmiotowych wad 1 bledéw bedzie kazdorazowo wskazywany przez
Zamawiajacego lub Konsultanta, w zaleznosci od przyjctej technologii ich naprawy badz
usuniecia.
Wykonawca zobowiazany jest do wsunigcia wszystkich wad, w okresic umownej
odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkryé lub
ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy. Przed sporzadzeniem ekspertyzy, Wykenawca musi uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego, dla osoby sporzadzajace] ekspertyze. W przypadku, kiedy wyniki badan
potwierdza zaistnienie wad lub niezgednosci z treécig dokumentacji projektowej, wykonane
roboty nalezy rozebra¢/doprowadzi¢ do zgodnosci z tredcig dokumentacji projcktowej zgodnie
z zapisami wiasciwej STWIORB. Wszelkie koszty takich badan poniesie Wykonawca robot.
Na kazdym etapie realizacji zadania, uprawnieni przedstawiciele Zamawiajaccgo majag prawa
wstepu na teren budowy i kontroli budowy, w tym wgladu do dokumentacji, a takze wykonania
i sprawdzenia wszelkich badan, w tym laboratoryjnych, dotyczacyeh realizowanych robét oraz
sprawdzenia obecno$ci wymaganych 0sdb ze strony Wykonawcy badz Podwykonawcow.,
Propozycja zmiany materiatu/rozwigzania projektowego na wniosek Wykonawcy, realizowana
przez jednostke projektows sprawujaca nadzdr autorski nad projektem, nie bedzie rozliczana
wramach umaowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcey ustugi nadzoru autorskiego
(Projektantem) i koszt akceptacii przez Projektanta przedmictowej zmiany obcigza Wykonawce
robét. Kazda taka zmiana przyjetego w dokumentacji rozwiazania projektowego musi uzyskad
akceptacje Projektanta, Konsultanta i Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzuje si¢ do dotrzymania terminu, wynikajacego z umowy.
Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami i ponosit z tego tytulu
odpowiedzialnosC. Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowoddw potwierdzajacych
zagospodarowanie odpaddw i na zadanie Zamawiajacego do ich przedstawicnia. Kwalifikacja
materiatéw, co do przydatnosci do ponownego wykorzystania bedzie nastepowaé protokolarnie
Z udziatem przedstawiciela Konsultanta, na zasadach okredlonych w STWIORE.
Powyzsze nie dotyczy drewna - drewno z wycinki, zardwno w zakresie dluzyc, jak i karpiny
stanowi wlasnosé Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ operat brakarski
przedstawiajacy inwentaryzacje drewna, z okresleniem ilodci, oszacowaniem wartodci i
dokumentacji fotograficznej. Wycena winna zosta¢ wykonana przez uprawnionego brakarza. Na
tej podstawie Zamawiajacy przygotuje note obcigzeniowg do zaptaty przez Wykonawce.
Powyzsze nie dotyczy drewna z wycinki stanowigcego whasnosé Laséw Panstwowych.
Rady techniczne na budowie odbywad sie beda minimum 1 raz w tygodniu, rady budowy -
1raz w danym miesigcu, o ile Kierownik Projektu nie okreéli inaczej. Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwos¢ ustalenia sktadu osobowego uczestnikdw organizowanych rad technicznych i
rad budowy oraz termindéw, jak i zmiany czestottiwodci bez poddania przyczyny z
powiadomieniem o tym fakcie w dniu poprzedzajacym do godziny 15.00. Na radach
Wykonawca bedzie zobligowany do raportowania wszystkich czynnoéci, wynikajacych z
dokumentow zwigzanych z umowa na roboty budowlane (w szczegdinosci niniejszego OPZ) i
podjetych przez Wykonawceg zobowigzan.
W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania jakichkolwiek robét dodatkowych
w rozumieniu Ustawy Prawo zamdwien publicznych, a koniecznych do wykonania zadania,
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowege ich zgloszenia przedstawicielowi
Konsultanta (Inzynierowi Kontraktu) oraz przedstawiciciowi Zamawiajacego (Kierownikowi
Projektu) w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia koniecznoéci
wykonania tych robét.
1) Inzynier Kontraktu bedzie kazdorazowo wnioskowac do Zamawiajacego, w formie pisemnej,
informujac o koniecznodci wykonania danych robot i przedkladac do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu, protokot koniecznodci, zgodnie z zatwicrdzonym drukiem.
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2) Protokét kaniecznodci zostanie opracowany przez Konsultanta niezwtocznie, nie pozniej niz
w terminie do 7 dni roboczych od dnia uzyskania zgtoszenia Wykonawcy o koniecznosc
wykonania robét. Przygotowane materiaty winny byé na tyle szczegotowe, aby mozliwe bylo
dokiadne okreslenie zakresu rzeczowego danych robot. W przypadku zamierzonej
opieszatoscl Wykonawcy lub odmowy wspélpracy, Konsultant przedstawi Zamawiajacemu
protokdt koniecznodci zgodnie z posiadang wiedzg i przedstawi Zamawiajacemu do
akceptacji. Podpisanie protokolu Kkoniecznosci przez Wykonawce jest rdwnoznaczne
z potwierdzeniem zakresu rzeczowego danych robot.

3) W materiatach do protokotu keniecznodci Kierownik budowy wraz z inspektorem nadzoru
przedstawi niezbedny zakres robdt, przewidziany do wykonania. o3¢ robdt wraz
z wyliczeniami, wymaganymi rysunkami, opisami i zataczonymi innymi dokumentami
zostanie uwzgledniona w protokole koniecznodci.

4) Konsultant, realizujacy swojc obowigzki na podstawie odrebnej umowy, nie ma
upowaznienia de zatwierdzania, wnioskowanych przez Wykonawce robdt dodatkowych,
Wylacznie Zamawiajacy ma prawo podejmowac decyzje dotyczace zmian zawartej umowy,
a w szczegdinoéci zlecenia wykonania robdt dodatkowych. Przedstawiciel Konsultanta
{Inzynier Kontraktu, inspektor nadzoru) bedzie zobowigzany do potwierdzenia koniecznosci
wykonania danych robét, szczegdlowego uzasadnienia koniecznodci ich wykonania oraz
weryfikacji w zakresie rzeczowym i finansowym.

5) Zamawiajacy wymaga, aby protokdt koniecznosci podpisany przez Wykonawce na
wykonanie robdt dodatkowych, a zwigzanych =z wykonaniem tegoe zadania, byt
orzygotowywany na warunkach okreslonych w umowie.

6) Protokdt koniecznosci podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego przed przystapieniem do
wykonania robdt dodatkowych.

7 Ceny jednostkowe robot dodatkowych bedg ustalane na podstawie cen jednostkowych dla
niniejszego zamawienia (ceny wg TER lub poprzez rozbicie poszczegdlnych pozycii TER).

8} W przypadku braku porozumienia w zakresie zlecenia wykonania robét dodatkowych przez
obecnego Wykonawce i wyboru innego Wykonawcy dla wykonania robot koniecznych do
prawidtowej realizacjl zadania wykraczajacych poza zakres umowy, Wykonawca robodt
cbjetych niniejszym zamowienicm, nie bedzie miat prawa do roszczen z tytutu wydtuzenia
terminu umowy na roboty budowlane oraz z tytutlu kosztéw przestoju. W takim przypadku
Wykonawca robdt jest zobowinzany udostepni¢ wybranemu Wykonawcy teren budowy,
celem wykonania prac objetych odrebng umowa.

W razie koniecznoici, Wykonawca kazdorazowo udostepni teren budowy innemu Wykonawcy,

celem realizacji robdt nie objetych umowa dla niniejszego zadania.

Wykonawca robdt budowanych bedzie zobowigzany do kazdego rozliczenia (miesiecznego fub

korficowego) przekaza¢ Kansultartowi celem potwierdzenia, wewnetrzny Protokdt odbioru

czedciowego [ub koncowego veykonanych robdt przez Podwykonawce lub  dalszego

Podwykonawce. Protokdt ten bedzie potwierdzal prawidlowe wykonanie robdt objetych umowa

podwykonawczg | winien byl potwierdzony przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy

craz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i zatwierdzony przez Konsultanta. Protokét
ten bedzie podstawg dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wystawienia faktury

VAT lub rachunky na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany przekazadé wraz z rozliczeniem czesciowym/korficowym

potwierdzony przez Konsultanta wewnetrzny Protokot odbioru czesciowego lub koncowego

spisany pomiedzy Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca. Jezeli Wykonawca
nie przedstawi wraz z rozliczeniem czesciowym/koncowym omawianych wewnetrznych
pretokoldw, Zamawiajacy jest urrawniony de odmowy potwierdzenia rozliczenia bedacego
podstawg do wystawienia przez W+ konawce faktury VAT lub rachunku. Odmowa potwierdzenia
przez Zamawiajacego rozliczenia ¢-géciowego/koricowego nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajacego terminu i nie uprawnia Wykonawcy do roszczen z tym zwigzanych. Forma

i tres¢ wewnetrznego Protokelu odbioru czesciowego [ub koncowego bedzie uzgodniona

i akceptowana wraz z projektem Umowy podwykonawcze]j.

Wykonawca robdt budowanych jest zobowigzany przekazal Konsultantowi faktury VAT fub

rachunki wystawione na rzecz Wyxonawcy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

celem kontroli rozliczen pomiedzy Wykonawcea, a Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawca.

Dokumenty te winny byC przekazone Konsultantowi w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia

wystawienia przez Wykonawce fa!tury VAT czesciowej lub koncowej. Przekazane dokumenty

winny obejmowaé faktury VAT lus rachunki wystawione przez Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawedw co najmniej do dr ia wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

Na przebudowywanych odcinkach drdg wojewddzkich, Zarzad Wojewddztwa Slaskiego mogt

wydad decyzje zezwalajace na loualizacje nowych zjazdéw z drogi wojewddzkiej oraz sieci
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obcych. W terminie wynikajacym z zaawanscwania robdt budowlanych, zainteresowani
inwestorzy nowych zjazdéw majg mozliwosé skontaktowaé sie z Wykonawca, celem ich
wykonania w trakcie realizacji przebudowy drogi. Zjazdy te beda realizowsne na koszt
whascicieli dziatek przylegtych do drogi (inwestorow zjazdéw). Inwestorzy pokryja koszty
w zakresie wykraczajacym poza projekt przebudowy drogi. Wykonawca bedzie zobowiazany do
ich wykonania w trakcie realizacji robdt. Kazdy z inwestoréw jest zobowiagzany uzyskad ze
strony Zarzadu Wojewodztwa Slaskiego zezwolenie na zajecie pasa drogowogo i przedtozyc
Wykonawcy. Zezwolenie na zajecie pasa drogowego bedzie podstawa do wykonania zjazdu.
Umowe o roboty budowlane na budowe zjazdu nalezy podpisac z odpowiednim wyprzedzeniem.
Ponadto na odcinkach drog wojewddzkich Zarzad Wojewddztwa Siqsklego magt wydac decyzje
zezwalajgce na lokalizacie sieci obcych w pasie drogowym. W ramach umowy Wykonawca
bedzie zobowigzany do udostepnienia terenu budowy podmiotowi trzecicmu w terminie
wynikajacym z harmaonogramu i koordynacji robot.

19. Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach prowadzonego zadania bedzie nalerata prolongata
wystawionych uzgodnien (uzyskanie nowego uzgodnienia), jesli stracity one waznos¢ i dany
gestor sieci bedzie tego wymagal. W kosztach Wykonawca uwzgledni rdwnici zapewnienie
nadzoru branzowego gestoréw sieci, o ktdrych mowa w uzgodnieniach. Keszty zwigzane
z wykonaniem powyzszego zakresu prac nalezy uwzgledni¢é w odpowiednich pozycjach
zwigzanych z przebudowag sieci fub kosztach ogdinych.

9. WYMAGANIA ~ ETAP PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH.

1. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Kierownikiem Projektu i Inzynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie
w miejscach i ilo$ciach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu i Inzynierem Kontraktu, tablic
infarmacyjnych (nalezy zastosowad min. 2 tablice stosowane w Zarzadzie Drog Wojewédzkich
w Katowicach ,Budujemy dla Was” - tablice o wymiarach 1200 x 1600 mm). Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robdt, do czasu zakoriczenia zadania, a nastepnie zdemontowane. Po zakonczeniu zadania,
zdemontowane tablice stajq sie wiasnosciag Wykonawcy.

2. Wykonawca ma obowiazek bezzwlocznego sporzadzenia, zatwierdzenia i wdrazenia projektu
organizacji ruchu na czas rohaot.

1) Wykonawca przygotuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenic robét, uzgodni
z Zamawiajgcym przyjete w nim rozwigzania, uzyska zatwierdzenic, dokona jego
wdrozenia oraz bedzie utrzymywal organizacje ruchu czasowa na wiisny koszt. Do
czasu zatwierdzenia projektu i jego wdrozenia, Wykonawca winicn wykorzystad
zatwierdzone schematy czasowej organizacji ruchu, ktdre zostana dostarczone
Wykonawcy po podpisaniu umowy. Wykonawca zobowigzany jest do wdrozenia
projektu zgodnie z harmonogramem robdt oraz przestrzegania warunkow prowadzenia
i zabezpieczenia prac, wynikajacych z projektu czasowej zmiany organizacji ruchu.
Zamawiajacy informuje, ze zasadne jest przyjecie rozwiazania w zakresic zamkniecia
drogi dla ruchu, z wytaczeniem m.in. ruchu lockalnego, pojazdéw budowy, dojazdu do
posesji - ruch ten bedzie prowadzony wahadlowo z wykorzystaniom sygnalizacii
$wietlnej. Dla zamknigtego odcinka drogi winny zostad wyznaczone gtjazdy. Objazdy
winny by¢ wyznaczone drogami o zblizoncj lub wyzszej klasie technicznej w stosunky
do drogi wojewddzkiej. Z uwagi na brak alternatywnych tras dla przejo..Ju komunikacji
zbiorowej nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ utrzymania przejazdu dla autobusow przez
teren budowy z prowadzeniem ruchu wahadlowego.

2) Zamawiajacy dysponuje schematami czasowej zmiany organizacji ruchu dla szybke
postepujacych robdét drogowych. Dokumentacja ta zostanie przekszana na wniosek
Wykonawcy. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca rozpoczat realizacje robét bazujac
na przekazanych schematach organizacji ruchu. Wykonawca nie moze wykorzystywad
schematow do robdt ciaglych trwaja_cych dtuzej niz 1 miesigc.

3) Wprowadzenie zasadniczej czesci czasowej zmiany organizacji ruchu nalezy zgtosié
pisemnie lub w formie e-mail minimum na 7 dni przed planowanym terminem jej
wprowadzenia, zgodnie z warunkami zawartymi w zatwierdzeniu. Kazda nastepna
zmiana etapu robot lub sposobu organizacji ruchu winna byé zgioszona w formie jw.
wszystkim zainteresowanym stronom, co najmniej na 2 dni przed planowanym
terminem jej wprowadzenia. Wprowadzenie czasowej zmiany crganizacji ruchu oraz
kazdej jej zmiany nalezy potwierdzi¢ protokotem odbioru zawierajacym akceptacje
przedstawiciela Zamawiajacego. Kazdorazowo protoko! wprowadzenia | odbioru
organizacji ruchu zostanie przekazany w oryginale do Zamawiajacego.
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4) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce potrzeby wprowadzenia czasowej zmiany
organizacji ruchu wediug zasad innych niz w zatwierdzonym projekcie czasowej zmiany
organizacji ruchu, sporzadzenie i wdrozenie dokumentacji zamiennej pozostaje w gestii
Wykonawcy., Wszelkie zmiany w tym zakresie wymagajg wczeéniejszego uzgodnienia
z Zamawiajacym oraz uzyskania odrebnego zatwierdzenia. Wszelkie dziatania
prowadzone w tym zakresie oraz koniecznosé¢ podjecia dodatkowych czynnosci
zwigzanych ze sporzadzeniem i wdrozeniem dokumentacji zamiennej nie moga by¢
powodem do jakichkolwiek roszczen ze strony Wykonawcy.

5) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oryginaly kazdego zatwierdzonego projektu
czasowe] organizacji ruchu (aktualizacji/aneksu). W przypadku, gdy projekt bedzie
modyfikowany w trakcie realizacji zadania, kazdy zmodyfikowany, zatwierdzony
i wdrozony projekt zostanic przekazany do Zamawiajacege w oryginale, z okresleniem
dat obowigzywania danej organizacji ruchu {(w tym wyszczegdlnionych termindw dla
danego etapu).

6} Wykonawca zobowigzany jost do uzgodnienia warunkéw, zorganizowania i pokrycia
kosztdw prowadzenia zastepezej komunikacji zbiorowej, w czasie trwania robdt, w
szczegolnosci w sytuacji w ktdrej przebudowywane odcinki drog powiatowych i
wojewddzkich zostang zamkniete na czas robot, zgodnie ze sporzadzong przez
Wykonawce i zatwierdzong organizacjg ruchu na czas robot.

7) Wykonawca powinien przewidzieé i ujaé w cenie ofertowej wszystkie czynnoéci
zwigzane z czasowg zmiana organizacii ruchu na czas robdt podczas realizacji zadania.

8) Wykonawca zobowiazany jest do sporzgdzania w formie pisemnej raportéw z przegladu
cznakowania podczas calcqo okresu trwania robdt. Raporty nalezy sporzadzad nie
rzadziej niz raz w tygodniu i kazdocrazowo po wprowadzeniu zmiany w oznakowaniu.
W raporcie nalezy ujaé date jego sporzgdzenia, opis stanu technicznego oznakowania
w ciggu drogi wojewddzkiej, opis stanu technicznego oznakowania na objezdzie, uwagi
w zakresie oznakowania, toermin i sposdb usuniecia usterek.

9) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia warunkdw (w tym z poszczegdlnymi
przewoznikami) oraz zorganizowania prowadzenia zastepczej komunikacji zbiorowej, w
czasie trwania robdét budowlanych, wynikajgcych z prowadzonych robét.

10) Wykonawca moze wprowadzié¢ czedciowo stalg organizacje ruchu na wybudowanym
odcinku drogi przed zakonczeniem realizacji catodci zadania. Utrzymanie wszystkich
elementdw czasowe] bgd# statej organizacji ruchu oraz odpowiedzialnosé za
ewentualne ich zniszczenic pozostaje w gestii Wykonawey az do momentu dokonania
odbioru koficowego statej arganizacji ruchu dla catosci zadania oraz uzyskania
pozytywnego wyniku kontroli statej organizacji ruchu przeprowadzonej organ
zarzgdzajacy ruchem.

11) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia warunkdw, zorganizowania | pokrycia
kosztéw prowadzenia zastopezej komunikacji zbiorowej, w czasie trwania robdt. W
zakresie dotyczacym komunikacji zastepczej w TER dotyczgacym wymagan ogdlnych
zawarto pozycje rozliczeniowq: ,Dodatkowe koszty zwiazane z funkcjonowaniem
kemunikacji zastepczej”. \¥ ramach przedmiotowej pozycji nalezy uwzgledni¢ koszty
zwigzane z funkcjonowaniem komunikacji zastepczej (np. zmiana rozktadow,
dostosowanie taboru, kosz'v zwigzane z utrudnieniami zwiazanymi z przejazdem przez
teren budowy czy wydhizeniem czasu przejazdu autobusdw) do kwoty 400 000 zt W
zakresie wykraczajagcym poza ww. kwote, rozliczenie nastapi w ramach Kwoty
tymczasowe].

Rozliczenie ww. kosztéw nastagpi na podstawie faktur, przedstawionych przez
Wykonawce, narastajaco od noczgtku budowy, tj. - rozliczenie faktur do kwoty 200 000
zt - w ramach pozycii ,Dodatkowe koszty zwigzane z funkcjonowaniem kemunikacii
zastepczej” - platne w calodci po osiggnieciu kwoty rozliczenia, - rozliczenie faktur
powyzej kwoty 200 000 zt - rozliczenie kazdej faktury w ramach Kwoty tymczasowej.
Wykonawca bedzie zobowinzany zalgczyé do obmiarow faktury wystawione przez
przewoznikdw i na tej pod:siawie nastgpi rozliczenie kosztéw w tym zakresie. Faktury
nalezy skladaé narastajace od poczatku budowy, zardwno dla pozycii rozliczeniowej
~Dodatkowe koszty zwigrine z funkcjonowaniem komunikacji zastepczej”, jak i
kosztow, ktore bedg rozlicz'ne w ramach Kwoty tymczasowej.

W ramach pozycji TER ,Dodatkowe koszty zwigzane z funkcjonowaniem komunikacji
zastepezej”, kwota rozliczenia kosztow bedzie obliczona proporcjonalnie do wartosci
procentowe] wynikajgcej zc stosunku kwoty netto na fakturze od przewoznika do
kwoty nettc wskazanej w TFR.

Przyktadowo:
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Wykonawca wycenit wartos¢ pozycji ,,Decatkowe koszty zwiazane z fur kcjonowaniem
komunikacji zastepczej” (koszty do kwaoly 200.000 z} netto) na 100.0L¢ 10 7t netto.
Wykonawca przedktada w ramach dokumantdw rozliczeniowych faktury ..d przewoznika
za koszty dodatkowe komunikacji zastapczej na kwote 30.000,00 =i netto wraz z
dowodami =zaptaty. Stad kwota nalczna Wykonawey w  ramach rozliczenia
przedmiotowej pozycji wynosi;

30.000,00 zt x 100.000,00 z / 200.000,00 zt = 15.000,00 z} netto.

Stad w ramach przedtozonych faktur przewoznikow na kwote 30.000,00 z4, inspektor
nadzoru rozliczy kwote 15.000,00 zf netto

Rozliczenie pozycji nastgpi do wysokoéci rzeczywiscie poniesionych kosztéw (mozliwe
jest nie rozliczenie pozycji TER w catosci).

Jednoczesnie uwzgledniajac narastajacc przedkladanic przez Wykonawce faktur do
rozliczenia kosztéw jw., po ,wyczerpeniu” przedmiotowej pozycji fakiury beda
rozliczane w ramach Kwoty tymczasowej. Kwota netto widniejge: na fakturze
wystawionej przez przewoinika, zostanic zatwierdzona przez inspektore nadzoru jako
kwota netto do rozliczenia.

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca zinwentaryzuje i w trakcie prowadzenia robét
prowadzi¢ bedzie monitoring indywidualnych ujed wody.

Przed rozpoczeciem robét i transportu budowy, Wykonawca przedstawi graficznic na mapie,
trasy dla ruchu technologicznego, ktére beda ot.owigzywaly przez okres rcalizacii robdt. Na
przedmiotowej mapie nalezy okredli¢ strefy od.!'zialywania maszyn i urzgdzen oraz ruchu
technologicznego. W razie potrzeby mapa zostanie zaktualizowana w okresic raalizacji robot.
Mape nalezy zalaczy¢ do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz preediozyé, jako
odrebne opracowanie,

Przed rozpoczeciem robdt i transpertu budowy, Wykonawca na wiasny koszt i wlasnym

staraniem dokona inwentaryzacji stan technicznego, sporzadzonej przez uprawnionych

rzeczoznawcdw lub inZzyniera z uprawnieniami budowlanymi, istniejace;  infrastrukiury
drogowej, wykorzystywanej przy budowie, po kiérej odbywaé sie bedzie ruch Lechnologiczny.

Inwentaryzacja niezbgdna jest w celu okreslenia :crowego stanu technicznego drég, obiektdw,

przepustdw, chodnikéw, poboczy, rowdw, itp. Analogicznie inwentaryzacje nalezy

przeprowadzi¢ po zakorczeniu rob6t, w taki cposdb, aby mozliwa byla ocena powstatych
uszkodzen, zwiazanych z realizacja zadania i [ rowadzonym transportem technologicznym.

Sporzadzona inwentaryzacja musi uzyskacd rekon: ndacje i zatwicrdzenie Inzynic-a Kontraktu.

1) Inwentaryzacjg nalezy wykona¢ w taki sposch, aby mozliwa byla czyteln. i szczegotowa
ocena wyrzadzonych szkéd, spowodowanych transportem zwigzanym z roeaizacjg zadania
i wykonaniem koniecznych remontdw, napraw, a takze odbudowy drogi. Przed
przystapieniem do uruchomienia transportu budowy, Wykonawca jest z¢:bowiazany do
spisania protokotu z administratorem/zarzadca/wlascicielem drogi, ktérego treécia beda
ustalenia, dotyczace sposobu korzystania z uzgodnionych drog, a ktérego zatacznikiem
bedzie sporzadzona inwentaryzacja. Przedmictowy protoké! zostanie podpisany z udziatem
Kierownika budowy oraz InZyniera Kontrakiu i Inspektora nadzoru. Sporzadzona przez
Wykonawce inwentaryzacja infrastruktury drogowej uzyska pozytywna akceptacje
administratora/zarzadcy/wilasciciela drogi ib zostanie zrealizowana i protokolarnie
podpisana w obecnosci jej upowaznionego pr-odstawiciela i inzyniera Kontra'.tu.

2) Wykonawca bedzie mdgt transportowaé ma.crialy | wyposazenie na i z tzrenu budowy
wytacznie po drogach, ktérych stan technic.ny zostal zinwentaryzowany w ww. sposob
| potwierdzony ww. protokotem. W przypadici ewentualnych roszezen ods:zizodowawczych
za zniszczenie drog i ulic przez transport budowy, Wykonawca jest zobowiazany do ich
naprawy/remontu/odbudowy na wlasny kos:t. Po zakoriczeniu budowy Wykonawca jest
zobowiazany do uzgodnienia z zarzadcg drogi zakresu i sposobu naprawy, remontu lub
odbudowy zniszczonych odcinkéw drég, na skutek prowadzonego transportu budowy
I pokrycia kosztéw z tym zwigzanych.

3) Inwentaryzacja stanu technicznego istniejacej infrastruktury drogowej winna zawierad
m.in.:

a) szczegGtowy opis i ocene stanu techniczncyo drég, obiektéw, przepustéw, chodnikéw,
poboczy, rowow, itp. w tym m.in.: stan ubytkéw warstwy $cieralnej, pomiar gtebokoéci
kolein, spgkan pojedynczych i siatkowych, wybojow oraz fat w nawierzchni, stan poboczy
i odwodnienia drog, stan oznakowania i elementéw bezpieczernstwa ruchu drogowego,
wytypowanie odcinkow jednorodnych podobnych pod wzgledem uszkodzen (raport
z uszkodzen),
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b) szczegolowa dokumentacje fotograficzng, zgodng ze stanem faktycznym, zdjecia z datg,

c) szczegdlowe odniesienie i pordownanie stanu faktycznego z nastepujgcymi dokumentami,
o ktore Wvykonawca jest zobowigzany zwrdcié sie do zarzadcow drég, po ktérych
prowadzony bedzie transport budowy, zwigzanymi z prowadzeniem ewidencji,
utrzymaniem i uzytkowaniem drog:

- mapy techniczno - eksploatacyjne drég, zgodnie z §9 ust. 1 pkt. 3 Rozporzadzenia
w sprawie sposobu numeracji i ewidencji droég publicznych, obiektéw mostowych,
tuneli, przepustéow | promow oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom,
dzienniki objazddéw droég =z ostatniego roku, zgodnie z §9 wust. 1 pkt. 2
ww. Rozporzgdzenia,
protokoty z rocznej kontroli okresowej z ostatniego roku, zgodnie z art. 62 ust, 1
pkt. 1) ustawy Prawo budowlane,

- protokoly z piecioletniej kontroli okresowej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) ustawy
Prawo budowlane,

d) wnioski, obejmujace ocene stanu technicznego infrastruktury drogowej, przydatnosc do
dalszego uzytkowania, opis usrkodzen, ocene przyczyn powstania uszkodzen.

4} Na polecenie Zamawiajacego lub Konsultanta, a takie w przypadku stwierdzenia takiej
koniecznosci w trakcie realivacji zadania, Wykonawca bedzie zobowigzany dokonac
ponownej inwentaryzaciji istnicjacej infrastruktury drogowej, w celu oceny powstalych
uszkodzen.

5) Inwentaryzacja stanu technicznego po zakoniczeniu robdt powinna w sposdb jednoznaczny
opisywac 1 dokumentowa¢ uszkodzenia powstate w zwigzku z budowg oraz wskazywac
sposdb naprawy.

Przed rozpoczeciem robdt i transportu budowy, Wykonawca na wiasny koszt | whasnym

staraniem dokona inwentaryzacji stanu technicznego budynkdw i zabudowy, sporzadzonej

przez uprawnionych rzeczoznawcow lub inzyniera z uprawnieniami budowlanymi, sasiaduigcych

z terenem budowy oraz zickalizowanych dalej, lecz narazonych na oddziatywanie budowy oraz

drogami, po ktorych prowadzony h:edzie transport technelogiczny i drogami objetych czasowa

organizacjg ruchu. Analogicznie inwentaryzacje nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt,

w taki sposob, aby moziiwa byta o:ena powstatych uszkodzen, zwigzanych z realizacjg zadania

i prowadzonym transportem technclogicznym.

1Y Inwentaryzacja stanu technicznege istniejacych budynkdw i zabudowy powinna zawleraé
im.in.:

a) opis elementéw i rozwigzan konstrukcyjnych budynkow i zabudowy, ich wymiary oraz
rmaterialy, z jakich sg wykonang,

b} opis sposobu posadowienia fundamentow, konstrukcii $cian, dachu budynkdéw i zabudowy,

c) opis dokonanych ewentualnych odkrywek i badan,

d) szczegdlowy opis | ocene s'anu technicznego budynkdw i zabudowy, okreslong na
nodstawie ogledzin i dostepnych dokumentaci projektowych,

e) szczegotowa dokumentacie folngraficzng, zgodna ze stanem faktycznym, przedstawiajaca,
rzeczywisty stan budynkdw i z:budowy,

f) wnioski z ogledzin i ewentualr ych badan, obejmujace ocene stanu budynkdw i zabudowy,
przydatnosé do dalszego uzvtkowania, oceng stanu instalacji, opis uszkodzen (rysy,
sekniecia, itp.), ocene przyczyn powstania uszkodzen.

2) $porzadzona inwentaryzacja musi uzyskad¢ rekomendacje | zatwierdzenie Inzyniera
Fontraktu,

3) Na polecenie Zamawiajgcego lub Konsultanta, a takie w przypadku stwierdzenia takiej
koniecznodci w trakcie realizacii zadania, Wykonawca bedzie zobowigzany dokonad
nonownej inwentaryzacji budy-kdw i zabudowy, w celu oceny powstatych uszkodzen.

4) V¥ trakcie realizacji robdt Wyke nowca jest zobowigzany do przeprowadzenia pomiaru drgan
wywolanych prowadzonymi robotami budowlanymi w okresie ich prowadzenia, celem
clreslenia wptywu prowadzony:h prac na przylegta do pasa drogowego zabudowe {obiekty
budowlane). Sg to badania dr ;o pochodzgcych gtownie od pracy sprzetu budowlanego i
transportu budowy, jaki jest prowadzony przy realizacji zadania.

5) nwentaryzacja stanu technicz.icgo po zakonczeniu robdt powinna w sposob jednoznaczny
coisywac i dokumentowal us:kodzenia powstate w zwigzku z budowa oraz wskazywac
©posab naprawy.

6) W przypadku braku wykonaniz inwentaryzacii, zaspokojenie wszelkich roszczen lezy po
stronie Wykonawcy.

Przed przystapieniem do robét Vykonawca na wiasny koszt | wiasnym staraniem dokona

inwetaryzacjl,  sporzgdzonej  orrez  uprawnionych  rzeczoznawcedw,  nieruchomosci,
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podlegajacych ograniczeniu w korzystaniu i »a mowanych czasowo na okrc  niezbedny do
wykonania okreslonych w dokumentacji projek!o.. ej robét budowlanych. Inwen! ryzacje nalegy

wykena¢ z odpowiednim wyprzedzeniom, .« wzgledniajac koniecznodé -} wykonania,
z zastrzezeniem warunkow niniejszego OPZ, w i rmonogramie robot.
3] Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca Kierownik budowy) z udzizic v Konsultanta,

spisat z wladcicielermn nieruchomosci proio.Gt przejecia terenu, a nas prie dokonat
protokolarnego przekazania terenu pe zakudczeniu robdt przy udziale wiasciciela. Po
zakoriczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest przywrdcié tercn za,05podarowane;j
dziatki do stanu pierwotnego. Przywrdcenic nieruchomosci do stanu picrw.inego zostanie
potwierdzone zwrotnym protokotem prickazania nieruchomodci, spisywanym  po
zakorczeniu prac w obrebie denej nicruzhomosdci. W przypadku broku mozliwodc

przywrocenia nieruchomosci do stanu nicrwotnego Wykonawca opis: : szczegOtowo
przyczyny.
2) Wykonawca uwzgledni w  przeds.c vionym  harmonogramie r b6t zajetosé

nieruchomosci na okres niezbedny do wykcn.nia robét budowlanych oraz pi vicsie wszelkie
koszty z tym zwigzane, w szczegolnosci za ¢riisowe zajecia oraz powstale 57 .ody.

3) Potwierdzone przez Inzyniers Kontioktu  protokoly przejecia © przekazania
nteruchomos$ci  powinay by¢ na bierqco  przekazywane przez W ykonawce do
Zamawiajacego, niezwiocznie po ich spisaniu. Do kazdego z ww, protokoldw nalezy
zataczy¢ szczegbtowy opis oraz dokumentazcje fotograficzng, potwierdzajaca stan danegj
nieruchomo$ci, objetej ograniczeniem w korzystaniu, zardwno przed wejsciem w teren,
celem rozpoczecia robdt, jak i po wykenaniu robét.

4) W odniesieniu do nieruchomosci, ktore -odlegaja ograniczeniu w kor: sstaniu/zajeciu
czasowemu, Wykonawca bedzie zobowigra iy jest prowadzi¢ na biezace dokumentacje
fotograficzng. Podsumowanie z wyszczegdirieniem zakresu wykonanych - rac w obrebie
danej nieruchomos$ci z odniesieniem do teiminu przejecia nieruchomodc oraz terminu
wykonania robot, nalezy przekaza¢ Zomawiajacemu. Kazdorazowe, rizsuzasadnione
opéznienie w przekazaniu nieruchomo$ci o wykonaniu robdt lub cpicszatodé w ich
wykonywaniu jak i zamierzone wydtuzenic czasu prac w harmonogramic robdt, traktowane
bedzie, jako dziatanic na szkode Wajewodztwa Slaskiego. Driatanic takie naraza
Zamawiajacego na roszczenia oséb trzecich idodatkowe koszty, w zwiazku z czym
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwodé dochodzenia zwrotu kosztdw z tego tytutu.

10. WYMAGANIA - REALIZAC)A ROBOT.

1.

2.

W trakcie realizacji robot budowlanych Wykonawica ma obowigzek zapewnieni przejezdnoéc
wszystkich ciggéw ruchu drogowego, wlacznie » -imowym utrzymaniem.

Za szkody komunikacyjnc na przekazanym do rcalizacii odcinku drogi odpowiawa na zasadach
ogdlnych Wykonawca robét.

Wykonawca zobowiazany jost utrzymywad w spusob bezpieczny ruch pojazdéw na wszystkich
drogach publicznych craz prywatnych, wykorzystywanych w zwiazku z prowadzeniem robét.
Wykonawca na wlasny koszt uzyska wszelkie niczbedne pozwolenia w tym zakresia.
Wykonawca jest zobowigzany utrzymac staly dostep do wszystkich posesji przez caly okres
trwania robdt, ze szczegdlnym uwzglednieniemn stuzb medycznych, strazy pozarnej i policji.
Nalezy w szczegblnosci zapewnié dojazd do posesii przyleglych do drogi czy dzialek, gdzie
prowadzona jest dziatalnos¢ gospodarcza, dla wiascicieli, uzytkownikow, dostawcow, stuzb jw.
itp. Nalezy dazy< do minimalizacji utrudnien w tvm zakresie,

W przypadku wystapienia szkody, zwiazanej z prowadzonymi robotami bud.wlanymi badz
transportem budowy, Wvykonaweca jest zobowigzany do naprawy/przywrécenia do stanu
pierwotnego, na wtasny koszt, budynkéw, stucsi, ujeé wody, drdg wraz z calg infrastruktura,
itp. na zasadach okreslonych w niniejszym OPZ (inwentaryzacje stanu technicznego)

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zwaryfikuje poprawnosé usytuowania istniejacych
i projektowanych urzadzer infrastruktury technicznej, w szczegélnosci pod katem kalizji
z pozostatymi sieciami, drogg i pozostatymi elementami, i dopiero po stwierdzeniu
bezkolizyjnosci badz opracowaniu korekty projekiu, przystapi do ich wykanania. Wykonawca
bedzie zobowigzany przygotowa¢ plan wytyczeniowy, w oparciu o ktéry realizowane
beda roboty budowlane, przedmiotowy plan podlegaé bedzie rekomendacji
i zatwierdzeniu przez inzyniera Kontraktu. Wykonawca jest zobowigzany ponadto do
uwzglgdnienia i wypelnienia warunkéw wynikajacych z uzgodnier czy porozumier spisanych z
Zamawiajgcym. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku
zlokalizowania istniejacych sieci w innym micjscu niz wskazano na mapie, Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Zarzad Drdg Wojewddzkich w Katowicach oraz
Konsultanta. Zakres robét niezbednych do wykenania przy usunieciu wymienionej kolizii, musi
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by¢ uzgodniony z Konsultantem i Zamawiajgcym. Wykonawca odpowiada za uzgodnienie
z gestorem sieci zakresu przebudowy w zwigzku np. z powstata kolizia badZ rozbieznosciami
pomiedzy projektem a stanem istniejacym, i na podstawie przekazanych przez Wykonawce
danych, Zamawiajacy zleci korekte rozwiazania, w granicach linii rozgraniczajacych teren
inwestycji, jednostce sprawujacej nadzér autorski., Uzgodnienie projektu z gestorem lezy po
stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomit wiladze lokalne o zamiarze
roznaczecia robét,

Przystapienie do robdt zwigzanych z wykonaniem docelowej organizacji ruchu moze nastapic

Z zastrzezeniem nizej wymienionych uwag:

1) Inwestor wyjasnia, Ze projekt docelowej organizacjii ruchu jest nieaktualny, stad
Wykonawca jest zobowiazany do opracowania aktualizacji projektdw uwzgledniajac termin
zakoriczenia robdt budowianych. Dokumentacja winna by¢ opracowana na podstawie
picrwotnego projekiu, przekazanego przez Inwestora, uwzgledniajac wszystkie elementy
oznakowania i urzadzenia brd. Projekt winien obejmowacd opracowanie projektu docelowej
organizacji ruchu, z uwzglednieniem zastrzezen niniejszego OPZ, pozyskanie wymaganych
obowigzujgecymi  przepisami  o2inii i uzyskanie zatwierdzenia projektu przez organ
zarzgdzajacy ruchem. Aktualizacja dokumentacji ma obejmowad wszelkie zmiany
wynikajgce ze zmian w obowigzujacych przepisach, jakie nastapity w okresie od
opracowania projektu pierwotneqgo do realizacji zadania w terenie, ewentualne modyfikacje
dokumentacji, usprawniajgce sposob organizacji ruchu badz podnoszace poziem
tezpieczenstwa ruchu, uzgodnione z Zamawiajacym, wszelkie zmiany w stosunku do
dokumentacji pierwotnei, ktére wyniknely w trakcie realizacji zadania, wynikajace
z uzgodnien i wytycznych ze strony Zamawiajacege. Nalezy zwrdcié szczegding uwage na
lokalizacje znakéw drogowych i barier, ktdre nie powinny narusza¢ skrajni drogi.

Projekt nalezy wykonaé z odpowiednim wyprzedzeniem. Ewentualne opdZnienia z tego
tytuly nie moga by¢ powodem roszczen Wykonawcy do wydtuzenia terminu realizacii
radania. Koszty aktualizacji proinktu nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Przystapienie do
realizacji przez Wykonawce sta‘cj, docelowej zmiany organizacji ruchu winno nastapi¢ po
uzyskaniu zatwierdzenia projeki .t przez organ zarzadzajacy ruchem. Przed wydaniem opinii
do projektu statej organizacji ruchu - docelowej przez inwestora, nastgpi jego weryfikacja
v ternnie z udziatem przedstavicicli Konsultanta, inwestora, Wykonawcy | w razie takiej
otrzcby - Komendy Wojewddzkiej Policii w Katowicach., Ze wzgledu na przyjeta
technologie wykenania oznakowania poziomego weryfikacja projektu winna nastapic przed
prrvstapieniem do wykonania warstwy scieralnej drogi.

Pryy opracowaniu projektu docolowej organizacji Ruchu Wykonawca wezmie pod uwage
conizsze uwagi

» Obszary zabudowanc: nalezy zweryfikowad zaprojektowane w  projekcie
pierwotnym granice rYszaréw zabudowanych na podstawie rzeczywistego,
aktualnego zagospadarcwania terenu przyleglego.

« Zarzadzanie predkoscia: nalezy zaprojektowad zarzadzanie predkoscia w calym
obszarze opracowania, vwzgledniajace ewentualne nowe czynniki wynikajace z
uwarunkowan zmienicnych w stesunku do czasu powstawania projektu
pierwotnego.

« QOznakowanie zwigzanc z mozliwoscig pojawienia sie dzikich zwierzat w pasie

drogowym:
w calym zakresie opracowania nalezy zachowad lokalizacje znakdw A-18a aktuaing
na czas realizacji inestycji. Ewentualne korekty pofozenia ww, znakdw,
dopuszczalne w uzasa: nionych przypadkach, winny uwzgledniac takie korekte
tresci tabliczek.

+  Widocznosé na wlotach podporzadkowanych: w ramach opracowania PSOR nalezy
dokonad oceny warunkdw widocznosci na skrzyzowaniach z drogami publicznymi i
zaprojektowacd adekwatie oznakowanie. Uwaga: znaki A-7 i B-20 nalezy montowad
zgodnie z wytycznymi tutejszego Zarzadu na konstrukcjach wsporczych w formie
dwéch stupkow z rury stalowej o srednicy 60 mm, ustawionych obok siebie. Stupki

nalezy oklei¢ folig odblaskowa typu II w kolorze odpowiednio zéttym lub
czerwonym bialym na catym obwodzie,

« Oznakowanie poziome: «v catym zakresie opracowania PSOR nalezy zweryfikowac
stosowanie linii osiowyc: {ciagtych i przerywanych) w powiazaniu z predkoscia
dopuszczalng i warunks i widocznosci oraz linii krawedziowych (ciggtych i
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przerywanych) w powiazaniu z rod7aj.m krawedzi jezdni, dopuszcz: inoscig
zatrzymyv.onia I wystgpowaniem w:czen do drogi DW 491,

» Oznakow:a:. ¢ drogowskazowe: opi-volizacja wielkosci tablic (in. in. urzez dobdr
czcionki, orekly ukladu nazw mic) oo wosci kierunkowych), woryfiv ja
posadowiroia tablic w terenie (sprivi zenie mozliwosci wykeninia
fundamen:cwania w sasiedztwie inira.truktury podziemnej i n.ontan z
zachowanizm skrajni), aktualizacja informacji 0 ograniczeniach na ¢ .gach innych
kategorii, usgodnienie | zaprojektovsanie informacji o dojazdach do b-.rytarza
autostrady Al

* Oznakowaznie prowadzace U-la, U-ib i U-1c: w ramach aktualizac i PSOR nalezy
zaprojektowad stupki prowadzace »: snakami U-7 i U-8, Lokalizacia tupkow winna
zostaé dostosowana ktére zostanic ¢ istosowane do aktualnego kil smetraza drogi
wojewddz<izj — udostepnionego pr.o: tutejszy Zarzad.

+ PrzejScia ¢:a pieszych: nalezy ::z prowadzié analize zat.:dno’ . wyznaczania
przejsé c¢is picszych ciggu DW 491, vrzejécia, dla ktérych sporziqe ina zgodnie z
aktualnyr.i wytycznymi analiza ic wykaze zasadnosci oznak :ania, nalezy
zaprojektowac t wykonaé jako sugerowane. Co do zasady nic nalez, oznakowywaé
przejéé precz wloty podporzadkowanc na skrzyzowaniach (z zastrzeeniem wlotow
na skrzyzowania o ruchu okreznym i ¢, ruchu kierowanym sygnalizac,n $wietlng).

e Przejécia dla picszych w rejonie piacdwek o$wiatowych: przejdcia, na ktdrych w
stanie istnicjacym funkcjonuje ozoakowanie w podwyZzszonyrn  standardzie,
stosowanyr przez tutejszy Zarzed w przypadku peloZenia na Dieszym ciagu
komunikacyjnym prowadzgcym do piacowek oswiatowych, nalezy raprojektowac i
wykonac z uwzglednieniem ww. slancarduy,

« Oznakowsnie demontowalne: w ot -z rze tordw ruchu pojazddw nic wormatywnych
(w szczegolnosci na wlotach 1+ wwyspach skrzyzowan o ruc wu okreznym)
oznakowanic pionowe | urzadzeniz bezpieczenstwa ruchu dro »wego nalezy
wykonac¢ joko demontowalne. Sposob montazu nalezy uzgodnié na clapie realizacjl
z Inspektorem Nadzoru.

« Dotyczy Projektu sygnalizacji $wietinych: co do zasady w ramach of racowania
zamiennege PSOR nalezy przeprowad«i¢ aktualizagje projektdw sygnalizacii
Swietlnych. Winna ona obejmowad skidcong weryfikacje analizy zasadnosci
budowy sygnalizacji, czescl prograrac vo - ruchowej | czedci elektryccnei
apracowan.

» Oznakowznic demontowalne: w oli:zérze toréw ruchu pojazdcéw nic iermatywnych
(w szczegdinosci na  wilotach @ wyspach skrzyzowad o rucou  okreznym)
oznakowanie pionowe i urzadzenic bezpleczenistwa ruchu drojowege nalezy
wykonac jako demontowalne. Sposob montazu nalezy uzgodnié na ciapie realizacji
z Inspektcrem Nadzoru,

Rozliczenie robdt zwiazanych z docelowa organizacjg ruchu bgdzie si; odbywadé na
zasadach okreslonych w umowie.

Opis techniczny do projektu zmiany state] o ganizacji ruchu - docelowej vinien zawierad
zobowigzanie Wykonawcy do wykonanic clementéw organizacji ruchu (oznakowania
pionowego wraz z konstrukcjami wsporcoymi, oznakowania poziomeo | urzadzen
bezpieczenstwa ruchu) zgodnie z aktuzlnymi Wytycznymi Techniczn mi Inwestora,
zamieszczonymi na stronie ZDW w Katowicach.

Inwestor zastrzega sobie mozliwo$é przeprowadzenia we wiasnym zakresie Audytu
Bezpieczeristwa Ruchu Drogowego w fazie przygotowania do oddania drogi do
uzytkowania. Raport z Audytu zostanie sporzadzony przez Audytordw BRD niezwigzanych
z procesem realizacji inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi
dokumentacji statej - docelowej organizacji ruchu w formie elektronicznej - edytowalnej,
w uzgodnionym wczesniej formacie plikow cyfrowych. W przypadku zzistnienia takiej
potrzeby Inwestor we wiasnym zakresie spo-zadzi z wykorzystaniem powyzszego projekt
organizacji ruchu uwzgledniajacy =zaleccnio Raportu z Audytu BRD  uzyska jego
zatwierdzenie.

Jako odbidr stalej organizacji ruchu nalery rozumieé akceptacje rozwigzi A technicznych
z zakresu oznakowania oraz urzadzen brd, wyrazong w formie protokow z podpisami
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cztonkéw komisji odbiorowej oraz uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli stalej
grganizacji ruchu przeprowadzonej przez organ zarzadzajacy ruchem. Pozytywny wynik
kontroli statej organizacji ruchu przeprowadzonej przez organ zarzadzajacy ruchem moze
zostad osiggniety na kilka sposobow:

i. Brak uwag do wprowadzonej statej organizacji ruchu w terminie 14 dni od
terminu, ktory wskazano jako date wprowadzenia statej organizacji ruchu,
organ zarzadzajgacy ruchem przeprowadzit kontrole wynikajaca z par. 12 ust. 3
rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegatowych warunkdw zarzadrzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem i nie wnigst uwag di zrealizowanych robét;

ii. Wprowadzenie poprawek do zrealizowanych robdt w przypadku jakiejkolwiek
niezgodnos$ci pomiedzy zatwierdzona staly organizacja ruchu a stanem
faktyczanym w fcrenie, wykazanych w wystgpieniu pokontrolnym organu
zarzadzajacego ruchem;

iii, Uzyskanie zatwicrdzenia do powykonawczej dokumentacji projektowej
w przypadku jakicikolwiek niezgodnosci pomiedzy zatwierdzong stalg
organizacjg ruchu & stanem faktycznym w terenie, wykazanych w wystapieniu
pokontrolnym organu zarzadzajacego ruchem;

Wszelkie dzialania majace na celu uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli statej
organizacji ruchu przeprowedzonej przez organ zarzadzajacy ruchem pozostaja w gestii
Wykonawcy | powinny zostaC uwzglednione w harmonogramie robot oraz kosztach
realizacji zadania. Odbi¢r stalej organizacji ruchu winien nastgpi¢ w terminie
zakonczenia robét budowianych,
Zamawiajacy zastrzega sobie prav.o wgladu do faktur na zavup materiatéw, najem sprzetu, itp.
Wykonawca na polecenie Zamawinjgcego przekaze Zamawiajgcemu kopie faktur na zakup
materiatdw fub najem sprzetu rp. Na polecenie Zamawiajacego, Wykonawca dokona
ujawnienia skiadnikdéw kalkulacji szczegdtowej przedstawionej ceny jednostkowej danej
pozycii, zardwno w zakresie ramowicnia podstawoweqo, jak | zamowien nieobjetych
zamowieniem podstawowym.
Na polecenie Zamawiajgcego iub InZyniera Kontraktu, Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ raporty tygoadniowe, miesieczne | kwartalnc z postgpu robdt (w raportach
miesiecznych i kwartalnych nalezy ujmowac rowniez post¢p robdt w ukladzie narastajgcym)
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub Koensultanta wraz z dokumentacia
fotograficzng z postepu robot.
Na polecenie Kierownika Projekiv 'ub InZzyniera Kontraktu, Wykonawca jest zobowiazany do
przedstawienia, potwierdzonych przez Kierownika b :dowy, raportdw okreslajacych
zaawansowanic rzeczowe i finansn e, a takze przewidziany do wykonania w danym okresie
zakres robot, w szczegblnosc pac konicc roku kalendarrowego, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcegoe lub Konsult::na.
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego prowadzenia monitoringu budowy. Monitoring
budowy winien byC wykanany ponrzez filmowanie dronen | montaz materiatu filmowego
minimum 1 raz w miesiqcu, a w czasie intensyfikacii rob t budowlanych filmowanie nalezy
wykonaé czesciej. Film przygotownd w formacic mov lub mpd w jakosci 4K. Zmontowany
materiat filmowy na plycie DVD po kazdej rejestracii n:‘ezy przesta¢ do Zamawiajacego.
Montaz materiafu filmowego - czas trwania filmu winien by¢ dostosowany do filmowanego
odcinka i zaawansowania robét, bes koniecznosc przyspicszania filmu. Wykonanie filmowania
calecn odcinka drogi po jego oui wraz z filmowaniem picy kazdym obiekcie inzynierskim.
WysokosE filmowania powinna by - ~»stosowana do szeroko: =i pasa drogowego z zachowaniem
bufors cbustronnego 30m {filmove: aie odeinka wzdluz osi, tak by w kadrze byt pas drogowy
oraz obustronny bufor 30 m). Link {o opracowanego materatu filmowego, umozliwiajacy jego
pobranie winien by¢ aktywny 1 me ac lub do czasu przeka: ania materiatu filmowego na plycie
DVD Zamawiajgcemu.
Wykonawca jest zobowigzany o prowadzenia na bic-aco dokumentacji fotograficzne]
z postepu robdt budowlanych. Do rotokolu z kazdej rady budowy, ktére odbywac sie beda
minimum 1 raz w miesiacu, YV ykonawca bedzie zob wigzany zalaczyé dokumentacie
fotograficzng, {rowniez na plycie D) z postepu robot bu: owlanych, wykonanych w danym
miesincu, w tym robot zanikajacys i ulegajaoych zakryciu.
Wykenawca jost zobowiazany do v vkorzystywania sprzyjo 1cych warunkéw atmosferycznych
oraz skladania raportdw pey fowych, W przypac ‘u niesprzyjajacych  warunkow
atm~-ferycznych, uniemozliwiaja >~ h prowadzenic robodt, “ykonawca jest zobowigzany do
zalos-onia powyzszege do goisay 10:00 dnia nast nego do Zamawiajacego oraz
Konsuitanta,
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|18 PREEOMIOTU ZAMOWILNIA pa ror + ejovdane dla zadania;:
«Przebudowa DW 451 .. yranicy miasta na prawach po-v, 1w Cxgstochowa do granicy wojewédzivs

Jako niesprzyjajace wa::nki atmosferyczne nalc vy rozumied anomalic pogodowe wykraczajace
poza Srednig S-cio letn. | w miejscu prowadzen i robdt, uniemozliwiajace prewadzenie robot.
Celem uznania okresu j:-o niesprzyjajace warui <i atmosferyczne érecnia 5-cic lotnia obliczana
bedzie z okresu miniri...n 14 kelejnych dni :icdopuszczaline bedzie przecstawienie przez
Wykonawce wybranych - yrywkowych i pejedyr: ych dni).

Wykonawca jest zobo.. zany do przedstawic @ dziennych raportéw z w.<onanych robét
i zaangazowania sprzel.  ludzi oraz plandw r 23t z wyprzedzeniem lyqodi iowym. Raporty
muszg posiadad potwic: . ane inzyniera Kontrak .

Wykonawca, na kazd aszowe polecenie Za: »viajacego lub Konsullants, ma zapewnid
mozliwos¢ inspekcii ws. vikich zakladdw badZ i olacji wytwarzajacych materiily na potrzeby
zadania, w szczegdlnos.. dotyczy to wytwdrni i..as bitumicznych, wytwirni betonu i zaktadéw
prefabrykacji, kopalni kamienia, itp.

Wykonawca w przypadk:) zastosowania technolc jii robot wymagajacej tego badz tymcezasowej
organizacji ruchu lub z jakiejkolwick innej pr. rczyny, uzyska niezbgdne zgody na wejscie
w teren 1 zajecie terenu wiasnym staraniem i n: wiasny koszé, W takim przyp idku wymagane

jest sporzadzenie inwaniryzacii nieruchomosci, odnie z warunkami nininjszc 5o OPZ.
Wykonawca jest zobowi: cany pisemnie powiad. ¢ Zamawiajgcego i Konsuli: nta o gotowoéci
do odbioru robdt zanik::;1zych lub ulegajgcych . iryciu w terminie do 1 dnia i 2boczego po ich
zakoficzeniu oraz umosliwié  Inspektorowi rdzoru  inwestorskicgo 1 ¢ reedstawicielowi
Zamawiajacego sprawc..:iie kazdej roboty zav .ajacej lub ulegajacej zakryci s, zgodnie z Pr.
Bud. Powiadomienic w.nno zawierad informa: : o planowanych odbiorach na dany dzien
roboczy wraz z godzinaini stosownych badad i p. miardw z rozbiciem na branze. Forma i termin
ztoZzenia powiadomien winna zostac ustalona z | rzedstawicielem Zamawiajacego i Konsultanta
przed rozpoczeciem robat budowlanych.
Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé Ple. odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Plan odbioréw winien zawiera¢ inforn :cje o planowanych odbicrach na dany dzief
roboczy wraz z godzinan.i stosownych badan i p miardw z rozbiciem na bronze. Forma | termin
ziozenia Planu odbioriw  winna zostad¢ o ilona z  przedstawicielorm  Zamawiajacego
i Konsultanta przed rozpoczeciem robot budowi: wych. Plan odbiordw rob6t me.e byé dotaczany
do Protokotu z Rady tcconicznej/Rady budow  Zamawiajacy dopuszcze, b, Plan odbiordw
obejmowal nie wiecej niv 7 kolejnych dni kalenc r.owych.
Wykonawca jest zobowiqzany opracowal zb ircze zestawienie ilosci wy<ounanych robét
(tzw. bilans) do rozliczenia koncowego oraz «o rozliczenia cze$ciowego konczacego dany
asortyment robdt. Bilans dotyczy w szczegdln .ici rob6t ziemnych, warstw konstrukeyjnych
nawierzchni oraz ciagow infrastruktury. Wykon:wca opracuje przedmiotowy bilans na kazde
zgdanie Zamawiajacego lub Konsultanta takze w trakcie trwania robdt, kidre nie zostaly
zakonczone. Zakres zbiorczych zestawierh wykonanych robét Wykonawca ustali z Konsultantem
oraz Zamawiajacym. Zbiorcze zestawicnic iledci .vykonanych robdt winno zawiraé co najmniej
cze$é rysunkowa opracowang i potwierdzona p: ¢z geodete Wykonawcy oraz czeéé opisowo -
obliczeniowa.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania : ¢ do polecert Konsultanta i Zamawiajacego,
wynikajacych z realizacji urowy na roboly bude Jlane.
Wykonawca jest zohowiazany na kazde wezv.anie Zamawiajacego opracowal | przekazad
w terminie 5 dni roboczych:
» zestawienie Uméw z Podwykonawcami i dals.ymi Podwykonawcami,
» faktury Podwykonawcéw i dalszych Podwykaonawcdw,
+ potwierdzenia zaplaty Podwykonawcom i dilszym Podwykonawcom (np. wydruk bankowy
przelewu).
Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania w:runkdw przejazddw planowanych przejazdow
ponadnormatywnych drogg wojewddzka objeta -obotami. Wykonawca jest zohbowiazany wydaé
wnioskodawcy lub Zamawiajgcemu przedmiotc.ve uzgodnienie rmaksymalnic w ciagu 2 dni
roboczych.
W zakresie pomiaru réwnosci podfuznej war.tw bitumicznych w ciagu drogi Wykonawca
zobowigzany jest: Do odbioru, pomiar réwnosci podiuznej nalezy stosowad profilometryczng
metode pomiaru, umoZliwiajacg obliczanie wska.nika rownosci IRI zgodnie z wytycznymi WTW
ZDW Katowice.
Kaolorystyke  kostki betcnowej dla  poszczegdinych  nawierzchni  nalezy  uzgodnié
z Zamawiajacym na etapie realizacji, niezaleznic od koloru przedstawionego w dokumentac;i
{do wyceny nalezy przyijac kestke kolarowa).
Zamawiajacy nie dopuszcza stabilizacji gruntu .o pomocg popiotéw lotnych, mielonego zuzla
wielkopiecowego.
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Zamawiajacy wymaga, aby w ramach czasowej organizacji ruchu Wykonawca dysponowat
minimum 4 osobami z uprawnieniami do kierowania ruchem pojazdéw. Osoby te maja by¢
wyposazone w urzgdzenia pozwalajace na bezprzewodowa komunikacje. Zobowigzuje sie
Wykonawce do ciagtej kontroli ruchu pejazddw {w tym w porze nocnej i dni wolne od pracy).
W przypadku znacznego ruchu pojazddw, tworzacych sie zatordw w ruchu pojazddw nalezy
wstrzymac automatyczne sterowanie ruchem pojazdoéw | wprowadzi¢ reczne sterowanie
ruchem. Wstrzymanie automatycznego sterowania ruchem pojazddw i wprowadzenie recznego
sterowania ruchem Wykonawca wykona rowniez na polecenie Zamawiajacego lub Inzyniera
Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestawienia tymczasowych obiektow budowlanych w
miejsce wskazane przez wiasciciela. Roboty nalezy wykonaé w przypadku ewentualnej kolizji
obiektdw z pasem drogowym. Koszt powyzszego bedzie rozliczany w ramach Kwoty
tymczasowej o ile nie przewidziano takiej pozycji w przedmiarze.

Wykonawca do 5 dnia kazdego miesigca przedstawi plan badan na najblizszy miesigc oraz
zeskawienie przeprowadzonych w ramach kontraktu badan laboratoryijnych/sprawdzen oraz
pomiarow geodezyjnych. Zestawienie badan laboratoryjnych nalezy podzielié na
asortymenty/branze dla prowadzonych robot, podac¢ minimaing ilosé¢ badan wymagang SST,
ilo§¢ przeprowadzonych badan przez Wykonawce z podaniem wynikdw i odniesieniem
do wartodci wymaganych w SST {z podziatem badan na negatywne i pozytywne). Wykonawca
do 5 dnia kazdego miesigca przedstawi zestawienie przeprowadzonych w ramach umowy
badan laboratoryjnych/sprawdzel oraz pomiaréw geodezyinych. Zestawienie badan
laboratoryjnych nalezy podzieli¢ na asortymenty/branze dla prowadzonych robdt, podad
minimalng ilos¢ badan wymagang $ST, ilos¢ przeprowadzonych badan przez Wykonawce
z podaniem wynikow i odniesieniem do wartosci wymaganych w STWIORB (z podziatlem badan
na negatywne i pozytywne).

Przekazywanie do Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu na polecenie wszelkich informacji
dotyczacych realizowanego zadania.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wbudowanie jakichkolwiek materiatow odpadowych
w szczegdinosci ubocznych produktow spalania.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce koniecznosci czasowego ogrodzenia dzialek
w zwiazku z realizacja robdt budowlanych, Wykonawca bedzie zobowigzany do ujecia kosztéw
wykonania tymczasowego ogrodzenia w kosztach ogdinych dot. dostosowania sie do wymagan
OPZ i DM.00.00.00.

Zamawiajacy informuje, ze wskutek wprowadzenia tymczasowej organizacii ruchu (TOR) moze
wydtuzy¢ sie czas przejazdu komunikacji zbiorowej. Wykonawca uzgodni z Przewoznikami
sposdb  prowadzenia komunikacji uwzgledniajgcy TOR oraz pokryje dodatkowe koszty
dotyczace komunikacji zastepczej, funkcjonujgcej w trakcie realizacji zadania, wynikajace m.in.
z koniecznoséci przejazdu przez odcinek drogi objety przebudowg i zwigzanych z tym utrudnien,
wydtuzonego czasu przejazdu, zmian rozktaddw jazdy, koniecznosci dostosowania taboru przez
Przewoznika itp.

Zamawiajgcy informuje, e wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu moze spowodowacd
pogorszenie stanu technicznego drdg, po ktérych objazd jest prowadzony. Wykonawca
zarezerwuje z tego tytulu odpowiednig kwote w kosztach ogolnych celem wykonania napraw
powierzchniowych tych drog po likwidacji objazdu.

W zwigzku z art, 68 ust. 3 ustawy z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (dz. U. z 2019 po. 1124 ze zm), Wykonawca zapewni udziat posiadanych przez
niego pojazdow elektrycznych lub pojazddéw napedzanych gazem ziemnym w dniu 01.01.2022r.,
wyniesie co najmniej 10 %. Wykonawca ztozy w tym zakresie oswiadczenie. Brak spetnienia
powyzszych wymagan podlegaé bedzie karze przewidzianej zapisami umowy. Koszt
dostosowania sie Wykonawcy do ww. ustawy nalezy uwzglednié¢ w cenie ofertowej.

Wykonawca jest zobowigzany do przestawienia tymczasowych obiektow budowlanych (np.
ogrodzenia, garaz blaszany bez trwalego posadowienia z gruntem itp.) w miejsce wskazane
przez wiasciciela. Roboty nalezy wykonad¢ w przypadku ewentualnej kolizji obiektow z pasem
drogowym. Koszt powyzszego nalezy uwzgledni¢ w pozycji rozliczeniowej TER jako koszt
dostosowania sie do wymagan ogdinych.

Wykonawca jest zobowigzany dokonal demontazu sygnalizacji Swietlnych pod nadzorem
pracownika Zamawiajacego i przekaza¢ wskazane jej elementy w uzgodnione miejsce ifiub
zutylizowad.

W calym okresie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany zapewnié serwer
z catodobowym dostepem dla Zamawiajacego do plikéw, dotyczacych realizacji zadania
{m.in. dokumentacja fotograficzna odbioru robdt zanikajacych, skany korespondencji,
raportéw, itp.), na biezaco aktualizowany. Serwer winien by¢ aktywny do dnia odbioru
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koficowego, po tym czasie dokumenty powinny by¢ przekazane Zamawiajacemu w wersji
elektronicznej na nodniku zewnetrznym w ramach operatu kolaudacyijnego.

11. WYMAGANIA — OKRES REKOIMI I GWARANCII DLA ROBOT BUDOWLANYCH.

1,

W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca bedzie zobowiazany do pelnej obstugi okresu

gwarancyjnego, w tym m.in, do:

a) finalizacji zadan, wynikajacych z obowigzkdéw na etapie budowy:

b) uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych (przeglady cdbywad sie beda minimum 1 raz
w kazdym roku do kerica okresu gwarancyjnego);

€) usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie, zgodnie z umowa;

d) wudziatu w ewentualnych spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i spordw, dotyczacych realizacji zadania;

e) zajmowania stanowiska przez Wykonawce w sprawach dotyczacych wykonanych robot
budowlanych, w tym m.in. w odniesieniu do wszystkich roszczen, zgtaszanych przez osoby
trzecie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W okresie od 3 do 6 miesiecy od dnia oddania zadania do uzytkowania, Wykonawca bedzie

zobowigzany do wykonania petnych pomiardw ruchu na drodze i przediozenia do akceptacii

Zarzadu Drog Wojewddzkich w  Katowicach opracowania, zawierajacego  wyniki

z przeprowadzonych  pomiarow, uwzgledniajgcych  okreslenie  struktury  rodzajowej

i kierunkowej pojazdéw i okreslenie sredniego dobowego ruchu pojazdéw (SDR). SDR nalezy

okreslic na podstawie bezposrednich pomiardéw ruchu. Cykl pomiaréw powinien obejmowaé

minimum 5 ckreséw dziennych (6:00 + 22:00) i jeden okres nocny (22:00 -+ 6:00). Kolejne
pomiary beda wykonywane w okresie 12 miesiecy od dnia oddania‘drogi do uzytkowania, | co
rok do konca okresu gwarancyjnego i przedktadane do akceptacji Zamawiajgcemu. Przewiduje

sie pomiar w na poczatku i korficu wykonanych odcinkdw, a takze pomiedzy skrzyzowaniami z

drogami wojewddzkimi i powiatowymi na wykonanym odcinku DW 491.

12. WYMAGANIA ZWIAZANE Z DOFINANSOWANIEM

1.

2

Zamawiajacy moze ubiegac sie o dofinansowanie ze Srodkéw zewnetrznych na realizacje
zadania.

W przypadku pozyskania dofinansowania, Wykonawca bedzie stosowaé sie do wszelkich
warunkdw umowy o dofinasowanie

Zamawiajacy bedzie wymagaé, aby wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawce
w zwiazku z realizacjq zadania, zawieraly obowiazujacy zestaw znakdw graficznych, zgodnie
z wytycznymi wynikajgcymi z Umowy o Dofinansowanie.

Kopia umowy o dofinansowanie projektu po jej zawarciu zostanie przekazana Wykonawcy
robét budowlanych i Konsultantowi. Wykonawca robét bedzie wspierat Zamawiajacego
w realizacji obowiazkéw wynikajacych z dofinansowania ze Srodkéw funduszu. W szczegdlnoéci
bedzie zobowiazany do wyodrebnienia w rozliczeniu przejéciowym, roboty budowlane, ktére
w umowie o dofinansowanie zostana uznane za koszty niekwalifikowane.

Przedstawiciel Wykonawcy - Kierownik Budowy bedzie czynnie uczestniczyt w kazdej kontroli
dokonywanej przez instytucje do tego uprawnione w ciggu okresu trwatosci projektu.

W ramach obowigzkéw zwigzanych z dofinansowaniem projektu, Wykonawca moze byé
zobowigzany do przygotowania graficznego przy wspéludziale Zamawiajacego oraz wykonania
wraz z posadowieniem odpowiednich 2 tablic informacyjnych | 2 tablic pamiatkowych zgodnie
z aktualnymi na dzien wykonania wytycznymi programu w zakresie promocji; kolorystyka,
wymiary i pozostate parametry tablic winny by¢ zgodne z wytycznymi wynikajacymi z umowy o
dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia tablic pamiatkowych projektu w
okresie gwarancyjnym, Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od pisemnego
powiadomienia dokona niezbednych napraw w tym zakresie. W przypadku braku
dofinansowania, pozycje kosztorysowe dotyczace tablic informacyjnych | pamigtkowych
pozostang nierozliczone.

13. DOKUMENTY BUDOWY,

13.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
I Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru koficowego robét
budowlanych.
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Odpowiedzialnodé za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
spoczywa na Kierowniku BudowB8y. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i
beda dotyczyé przebiegu robdét, stanu bezpieczefstwa ludzi | mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
funkcji pelnionej na budowie. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposérednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i
podpisem przedstawiciela Wykonawcy (Kierownik Budowy) oraz przedstawiciela Zamawiajgcego
oraz Wykonawcy ustugi nadzoru autorskiego (w przypadku gdy bedzie to wymagane).
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone
inspektorowi nadzoru, celem zajecia stanowiska w sprawie. Decyzje inspektora nadzoru,
wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Wykonawcy ustugi nadzoru autorskiego do dziennika budowy obliguje
inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Wykonawca ustugi nadzoru autorskiego nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

13.2. Ksiazka obmiarow.

Kstazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego pastepu kazdego
z elementdow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb  ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym | wpisuje do ksigzki obmiardw.

Ksigzka obmiardw zawierac bedzie niezbedne wyliczenia, szkice i inne dokumenty, pozwalajace
na dokonanie odbioru wykananych robot.

Wzor karty obmiaru podlega akceptacji Konsultanta i Kierownika Projektu.

13.3. Dokumenty laboratoryine.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jakoscl materiatow, recepty robocze, kontrolne wyniki badan Wykonawcy i inne dokumenty,
niezbedne do realizacji zadania, beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robdt. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera Kontraktu/Kierownika Projektu.

13.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy, oprocz wymienionych w pkt. 13.1 + 13.3, zalicza sie, nastepujace
dokumenty:

a) decyzja ¢ zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilne — prawne,

d) protokoty cdbioru robédt,

e) protokoty z narad i ustalen,

) korespondencja prowadzona w zwigzku z budowa,

a) harmonogram rzeczowo - finansowy,

n) protokoty przejecia i przekazania terenu na czas robdt oraz inne dokumenty
wymienione w dokumentacji budowy,

i} notatki stuzbowe.

Wykonawca wustali z Zamawiajacym zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu wzory
dokumentow obowigzujacych na zadaniu.

13.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty -budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera Kontraktu i jego personelu oraz
Kierownika Projektu i przedstawiane do wgladu niezwiccznie na kazde zyczenie Zamawiajacego.
Dokumenty budowy, po zakonczeniu robdét budowlanych oraz po przeprowadzeniu odbioru
koricowego, zostang skompletowane przez Wykonawce, sprawdzone przez Inzyniera Kontraktu
{(Konsultanta) i przekazane w formie oryginatow i w wersji elektronicznej (skan).

13.6. Dokumentacja Wykonawcy, dokumentacja powykonawcza.
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Wymieniona w specyfikacji DM.00.00.00 i pozostatych STWIORB oraz w przedmiotowym QPZ,
dokumentacja, ktéra ma zostal przygotowana przez Wykonawce, winna zostaé uzgodniona
z Inzynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami.

Jezell w trakcie wykonywania robdt budowlanych, konieczne okaze sie uzupefnienie rysunkdw
w dokumentacji opracowanej przez Wykonawce, to Wykonawca wykona brakujace rysunki oraz
niezbedne specyfikacje wkasnym staraniem i na whasny koszt oraz przedstawi je Inzynierowi
Kontraktu do zatwierdzenia, w ilodciach i terminie z nim uzgodnionym, nie pézniej niz
4 tygodnie przed terminem rozpoczgcia robdt. Wszelkie opdznienia w powyzszym terminie sa
jednoznaczne z opdznieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokdt odbioru
kofcowego robdt, sporzadzony wediug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego, rozliczenie
koricowe oraz dokumentacja powykonawcza {operat kolaudacyijny).

Wykonawca wiasnym staraniem i na swdj koszt wykona dokumentacje powykonawcza, zgodnie
z aktualnymi zapisami ustawy Prawo budowlane, 2 egz. w wersji papierowej (1 egz. dla ZBDW w
Katowicach - oryginaty, po 1 egz. dla Konsultanta - kopia) | po 4 egz. w wersji elektronicznej
(2 egz. - zapis na nosniku zewngtrznym - pendrive oraz 1 egz. — zapis na dysku SSD, kazdy
zabezpieczony przed mozliwoscia przypadkowego usuniecia plikéw). Ponadto Wykonawca
przediozy dodatkowo po 10 egzemplarzy mapy powykonawczej z wprowadzenymi w trakcie
realizacji robot zmianami oraz 5 egzemplarzy mapy powykonawczej z przedstawionym
przebiegiem kanatu technologicznego z opisem jege parametrdw (diugosé, liczba kanatow,
rodzaj rur, liczba/rodzaj studni, itp.). Mapa powinna byé potwierdzona przez Kierownika
Budowy, Projektanta i Inzyniera Kontraktu.

Dokumentacja powykonawcza (operat kolaudacyjny) powinien sktadaé sie m. in. z:

- Dziennikéw budowy.

- Ksiegi obmiaru {protokoty odbioréw czesciowych, ostateczna tabela rozliczeniowa).

- Protokotéw technicznych odbioru robét branzowych.

- Protokoty techniczne kontroli odbioru robét utegajacych zakryciu, czedciowych odbiorow
wewnetrznych (o ile maily inne niz zapisane w Dzienniku Budowy).

- Protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce badan. Wyniki badan
materiatdw, badan polowych.

- Geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i uzbrojenia terenu wniesiona do
panistwowego zasobu geodezyjnego oraz dodatkowo wspodirzedne punktow
charakterystycznych obiektéw inzynierskich.

- Atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracie zgodnosci, krajowe deklaracje zgodnoéci
(dokumentacja upowazniajaca do zastosowania wyrobéw budowlanych w
budownictwie).

- Sprawozdanie techniczne.

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami.

- Protokoty odbioru i przekazania wiascicielom urzadzern wbudowanych elementéw.

- Recepty I ustalenia technologiczne,

- Zestawienie faktur (do rozliczenia ostatecznego).

- Kosztorys powykonawczy (rozliczenie ostateczne).

- Oswiadczenia whascicieli zajmowanych przez wykonawce terenéw przylegtych (terendw
sktadowania materiatow, terendw przyjmowania materiatdw i gruntu).

- Oswiadczenia podwykonawcdw o uregulowaniu wszelkich ptatnosci {zgodnie z umowa
na roboty budowlane),

- Pisemna gwarancja na roboty budowlane.

- Pelnej korespondencji prowadzonej podczas realizacji zadania.

- W przypadku wydtuzenia terminu realizacji zadania {poprzez aneks terminowy lub
potwierdzenia opéznienia wykonawcy) naleizy dostarczyé zabezpieczenie nalezytego
wykonania robét wydtuzone o w/w terminy (tj. do daty odbioru ostatecznego).

Dodatkowo, niezaleznie od powyzszego, Wykonawca jest zobowiazany przygotowad
dokumenty, niezbedne do wystapienia z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie obiektow i zakofczenia procedury dopuszczenia do ruchu i zlozyé we
wlasciwym organie odpowiednio wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
i zawiadomienie o zakoficzeniu budowy. Wykonawca wystapi odpowiednio wczesniej
z wnioskiem do Zarzadu Drdg Wojewddzkich w Katowicach o udzielenie stosownego
petnomocnictwa w tym celu. Wykonawca, w szczegdinosci Kierownik budowy jest zobowiazany
uczestniczy¢ w czynnosciach odbiorewych, zwiazanych z dopuszczeniem do ruchu. Podstawa do
wystapienia z wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie beda m.in. protokét odbioru
technicznego wykonanych roboét dla danego oblektu. Zakoriczenie procedur w tym zakresie
musi nastgpi¢ w terminie realizacji robdt budowlanych.
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Kierownik budowy w odniesieniu do zapisdw Prawa budowlanego odpowiadal bedzie za
konsekwencije w przypadku natoZzenia kary przez Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego;

7. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia dokumentow dla obiektdw mostowych,
zwiazanych z ewidencjg mostowa, w zakresie:

- wyodrebnionej dokumentacji powykonawczej dla obiektdw inzynierskich, z potwierdzeniem
wniesienia do zasobdow geodezyjnych (wersja papierowa + nosnik zewnetrzny - pendrive) -
najpozniej w dniu odbioru koricowego robot;

- Wykonawca sporzadzi i przekaze ksigzki obiektu dla drogowych obiektéw inzynierskich (1 szt.
Na obiekt) wymagane prawem, oraz wykaz konstrukcji oporowych, przepustdw i obiektow
mostowych;

- Wykonawca sporzadzi i przekaze karty obiektéw mostowych w iloscl 6szt/1 obiekt - na
twardym kartonie (ktére s wymagane prawem};

8. Zakres dokumentacji powykonawczej powinien by¢ zgodny ze STWIORB w tym DM.00.00.00.

9. Po zakonczeniu robdt, Wykonawca bedzie =zobowiazany do przygotowania
dokumentow, niezbednych do przekazania wykonanych elemeniéw drogi
odpowiednim instytucjom (zarzadcom). W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany
do wyodrebnienia zakresu i wyceny wykonanych elementdéw infrastruktury, ktdre zostang
przekazane przysztym wilasdcicielom i przygotowania kosztorysdw powvykonawczych oraz
materiatow niezbednych do podpisania umdw z dostawcami energii/medidw. Wymog ten
dotyczy w szczegblnosci odwietlenia ulicznego oraz urzadzen TAURON. Naiezy uwzglednié czas
niezbedny do przekazania ww, urzadzen przed zakonczeniem terminu umownego wykonania
rohdt. Dla kazdej branzy (sieci) nalezy przekazal kosztorys powykonawczy, uwzgledniajacy
ewentuaine koszty z Kwoty tymczasowej, wraz z wszelkimi dokumentami i stosownymi
poswiadczeniami dla zastosowanych materiatéw i urzadzen, w odniesieniu do obowigzujacych
przepisow dla dopuszczenia wyrobdw budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Dokumenty powinny uwzglednia¢ rowniez wyciag z dokumentacji projektowej z naniesionymi
zmianami w trakcie budowy, uwzgledniajacy zakres urzadzen. Dokumenty nalezy przekazac
wraz z dokumentacia powykonawczg w oddzielnych teczkach kazdy egzemplarz,
z uwzglednieniem podziatow administracyjnych (Gminy).

10. Wykonawca przygotuje ksiegowe zestawienie wartosci poszczegoélnych obiektdw mostowych,
wartosci drogi DW 491, przebudowanych sieci z uwzglednieniem waloryzacji.

11. Prowadzong korespendencije oraz dokumentacje budowy {pisma, notatki, obmiary, druki
odbiorowe, protokoly, itp.) Wykonawca jest zobowiazany na biezgco skanowac oraz kompiet
zeskanowanych dokumentéw przekazad wraz z rozliczeniem koncowym.

12. Do dokumentacji powykonawczej nalezy zalaczy¢ ponadto zbiorcze zestawienie
zatwierdzonych przez Konsultanta - Inzyniera Kontraktu materialow oraz
oswiadczenie Kierownika budowy i inspektorow nadzoru o ich wbudowaniu na
terenie budowy dla kazdej branzy.

13. Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem ww.
dokumentacji sg zawarte w cenie ofertowej i nie beda podlegaly odrebnej zaplacie.

14. ZABEZPIECZENIE I OCHRONA BUDOWY,

14.1. Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji przedmiotu
umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyimuje sie, ze jest wliczony w cene ofertowa.

2. Wvykonawca jest zobowiazany do utrzymywania terenu budowy, w tym m.in. uzupelniania
ubytkow i innych uszkodzend w nawierzchni jezdni i chodnikdw, koszenia trawy (w szczegdinasci
w obszarach wymagajgcych zapewnienia warunkéw widocznosci, np. skrzyzowania, zjazdy),
Zimowego utrzymania w standardzie II zgodnie z zasadami odéniezania i usuwania gotoledzi na
drogach wojev\:édzkich stanowigcych zal. nr 1 do uchwaly nr 2443/77/V1/2019 Zarzadu
Wojewodztwa Slaskiego z dnia 31.10.2019, itp. do czasu odbioru koncowego i oddania drogi
i obiektdw do uzytkowania.

3. Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia ocdwodnienia,
itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajagcym z warunkoéw zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu na czas robdt, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia
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przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po
uprzednim odbiorze irozliczeniu danych robét. Utrzymanie ruchu publicznego, tj. wykonanie
robdt utrzymaniowych iremontéw biezacych, niezbednych do utrzymania terenu budowy
w odpowiednim standardzie technicznym, zalozonym dla danej drogi, obejmuje réwniez
zimowe utrzymanie, w tym odéniezanie i zwalczanie gololedzi. W szczegdlnosci Zamawiajacy
Zwraca uwage na utrzymanie odcinkéw w ztym stanie technicznym w km 94040 do km
11+500 od km 13+660+15+900 oraz od km 17+600 do km 19+560.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposdéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzief i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. W miejscach przylegajacych
do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca wygrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposéb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu. PowyZsze dotyczy réwniez wijazdu i wyjazdu
z terenu budowy, przeznaczonych dia pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét.
Kierownik budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy, ponosi petng odpowiedzialnosé za
wszystkie zdarzenia drogowe, ktbére wystapity na jezdni pod ruchem publicznym na terenie
budowy, w wyniku braku dziatan lub zaniedban Wykonawcy.

14.2, Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znal i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia dotyczace ochrony
$rodowiska, zawarte w decyzjach administracyjnych oraz w opiniach wydanych dla zadania,
w szczegolnosci zapisy decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji pozwolenie
wodnoprawne i wszystkie pozostate.

W okresie trwania budowy, Wykonawca bedzie podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie | wokdt
terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych |
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ w trakcie realizacji zadania nadzdr przyrodniczy,
stanowigcy sprawozdanie z przestrzegania przepiséw w zakresie ochrony srodowiska oraz
wypetniania zapisow decyzji ipozwoled wydanych dla zadania, w szczegdlnodci decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Raz w miesigcu  Wykonawca przediozy raport
z prowadzeonego nadzoru przyrodniczego.

W sytuacji koniecznosdci wystapienia do odpowiedniego organu z wnioskiem o przeniesienie,
niszczenie siedliska, ptoszenie lub zniszczenie danego gatunku rodliny lub zwierzecia
Wykonawcea wystapi z odpowiednim wnioskiem do organu. Koszty realizacji przedsiewziecia
podlegac bedg odrebnej zaptacie w ramach kwoty tymczasowej.

W zwigzku z wejsciem w Zycie ustawy o Smieciach, Wykonawca ma uwzgledni¢ w swojej
wycenie wszelkie koszty z tym zwigzane,

14.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

14.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable 1 in. oraz uzyska od odpowiednich podmiotéw, bedacych wiascicielami
lub zarzadcami tych urzadzenh, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich |okalizacji. Wykonawea zapewni wlasciwe oznaczenle
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, kitdre majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inzyniera Kontraktu i Kierownika
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Projektu oraz podmioty, bedace wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, o zamiarze
rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen lub instalacji, Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu oraz zainteresowane podmioty, bedace
wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzern oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw, Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacjii na powierzchni ziemi
iurzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest zobowigzany do dbania o nieujete w dokumentacji projektowej, odkryte
w trakcie realizacji, sieci drenarskie i do ich przebudowy, w przypadku takiej koniecznosci,
zgtaszanie inspektorowi nadzoru i uzgadnianie proponowanych rozwigzan z Zamawiajgcym, po
uzyskaniu opinii Konsultanta. W przypadku uszkodzen ukladdéw drenarskich na dziatkach
wihascicieli nieruchomosci, Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancodw, wiasciciell i uzytkownikéw przyiegltych posesji. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy (na podstawie inwentaryzacji przed
rozpoczeciem robot), bedacego wynikiem robét budowlanych, Wykonawca na wiasny koszt
{badz w ramach ubezpieczenia OC) dokona naprawy uszkodzonych elementdw.

Wykonawca rob6t bedzie na biezgco informowat Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu
o wszystkich umowach, zawartych pomiedzy Wykonawcy a wihascicielami, uzytkownikami lub
mieszkaficami nieruchomosci, dotyczacych np. szkdd wyrzadzonych przez Wykonawce,
korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. InZynier Kontrakiu i Kierownik Projektu nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy, dotyczacej przedmiotu niniejszego zamowienia,

14.5. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowad sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne =zezwolenia i1 uzgodnienia od wiasciwych wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie powiadomi
Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu. Inzynier Kontraktu lub Kierownik Projektu moze
poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych warunkdw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na sSwiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych na wiasny koszt, zgodnie z poleceniami Inzyniera
Kontraktu i/lub Kierownika Projektu. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacii (przed
rozpoczeciem robot) Wykonawca dokona naprawy, remontu lub odbudowy na wiasny koszt
zniszczonych elementdw infrastruktury drogowej bedacych skutkiem prowadzenia robot.

14.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji  robot Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
perscnel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni | bedzie
utrzymywat wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet | odpowiednia odziez
dla ochrony 2zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.

14.7. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru kencowego,
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowane obiekty byly utrzymywane
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera Kontraktu lub Kierownika
Projektu powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

14.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
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Wykonawca zobowigzany jest przestrzegal obowigzujacych przepiséw, znaé wszystkie
zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz Inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robdt. Wykonawca
jest zobowigzany stosowac sie do aktualnych na czas budowy Wytycznych Technicznych
Zarzgdu Drog Wojewddzkich w Katowicach.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych | bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych
z wykonywaniem robdt i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inzyniera Kontraktu i Kierownika
Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne wymagane dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciaZzenia | wydatki wynikle z/lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, za wyjatkiem przypadkéw,
kiedy takie naruszenie wyniknie z tresci dokumentacji projektowej lub specyfikaciji technicznej
dostarczonej przez Zamawiajacego.

14.9. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sa konkretne wytyczne, normy i przepisy, ktdre
spetniaé majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm
i przepiséw, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W szczegdlnoéci odnosi sie to
do koniecznosci stosowania aktualnych Wytycznych Technicznych Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Katowicach, ktére zastepuja w danym zakresie odpowiednie zapisy w dokumentacji
projektowej (SST lub STWIORB).

W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sg paristwowe lub odnosza sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne cdpowiednie normy zapewniajace réwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy, przepisy, SST lub STWIORB, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu i Kierownika
Projektu. Réznice pomiedzy powokanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ dokiadnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Inzynierowi Kontraktu i Kierownikowi
Projektu do zatwierdzenia.

Wszelkie nazwy wilasne uzyte w SST lub STWIORB, dokumentacji projektowej oraz
przedmiarach robét winny by¢ interpretowane, jako definicje standardow, a nie jako nazwy
konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w realizacji zadania.

W przypadku wystapienia Wykonawcy o uzgodnienie rozwigzania réwnowaznego, nalezy
uwzglednic zapisy ustawy Prawo budowlane (m.in. art. 29 ust, 3 i art. 30 ust. 5) oraz ustawy
Prawo zaméwien publicznych. Okreslone w dokumentacji parametry stanowig 0 réwnowaznosci
przy deborze innego materiatu, dla zrealizowania inwestycji o okreslonym standardzie i jakoéci.
Nalezy wskazac, ktore z parametréw stanowia o réwnowaznosci przy doborze innego materiatu,
w przypadku braku takiego wskazania przyjmuje sig, iz wszystkie okredlone w danej STWIORB
sg jednakowo wazne i musza byC spetnione, aby materiat byt réwnowazny i speinit swoje
zatozone zadanie - jedynie woéwczas Projektant ma podstawe do uzgodnienia rozwiazania
zamiennego.

14.10. Wykopaliska.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych Wykonawca zobowigzany bedzie zapewnié staly nadzér
archeologiczny | uzyskaC niezbedne zezwolenia na prowadzenie badan archeclogicznych. W
przypadku odnalezienia przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest zabytkiem
archeologicznym, nalezy wstrzymad prace ziemne, zabezpieczyé przedmiot i miejsce jego
znalezienia oraz poinformowad niezwiocznie Zamawiajacego i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami oraz obowiazujacymi przepisami. Wyniki badan archeologicznych beda rzutowaly
na dalsze prace, tzn. na kontynuacje robdt budowlanych, jednakze ewentualne wstrzymanie
robdt winno dotyczyé wytacznie prac mogacych uszkodzié lub zniszezyé odkryty przedmiot.

14.11. Niewypaly, niewybuchy.

Przed rozpoczeciem Robot budowtanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzié teren budowy
pod katem wystgpowania niewybuchéw. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na
niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego przerwania robét,
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie
saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inzyniera. Koszty zabezpieczenia terenu poniesie
Wykonaweca.
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W zwiazku z wejsciem w zycie Ustawy o wykonywaniu dziatalnoéci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicjg oraz wyrobami i technologig,
0 przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, (dz. U. 2019 poz. 1214). Wykonawca zobowiazany
jest w sytuacifi natrafienia w trakcie realizacji robdt budowlanych na materialy wybuchowe na
ich zabezpieczenie i utylizacje. Koszty zwiazane z powyzszym podlegac bedg odrebnej zaptacie
w ramach zabezpieczonej kwoty tymczasowej.

15. GEODEZYINA OBSLUGA BUDOWY,

15.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakosc prac oraz zgodnos¢ ich wykonania z obowigzujacymi
przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami STWIORB oraz poleceniami Zamawiajaceqgo,
Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego sa istothymi
elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania wystepujgce w jednym z tych dokumentdw sg tak
samo wigzgace, jak gdyby wystepowaly one we wszystkich innych dokumentach. Wymiary
okreslone liczbg sa wazniejsze od wymiardw wynikajacych ze skali rysunku. Wykonawca nie moze
wykorzystal jakichkolwiek wyraznych bleddw lub brakéw w Dokumentacji projektowej na swoja
korzys¢. W przypadkach, gdy Wykonawca wykryje bledy, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego, ktdry wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

15.2. Ochrona wlasnosci.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed naruszeniem, uszkodzeniem |ub zniszczeniem
wlasnosci prywatnej i publicznej. W razie wyrzadzenia szkod, w zwigzku z wykonywaniem prac
geodezyjnych (zniszczenie znakdw geodezyjnych oraz granicznych, drzew, krzewdw, nasadzen,
plondw itp.), Wykonawca zobowigzany jest do naprawy szkod lub wyptaty odszkodowania.

15.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy. W szezegdlnosci
dotyczy to pomiaréw wykonywanych na istniejgcych drogach a takze przy inwentaryzacji urzadzen
podziemnych {otwieranie, przewietrzanie | wchodzenie do komdr | kanaldw), prac na wysokosciach
i pod liniami energetycznymi. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy( prace prowadzone na
drogach publicznych odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu na czas robét.

15.4. Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania instrumentéw pomiarowych oraz oprogramowania
i sprzetu  komputerowego w odpowiedniej ilosci, ktory zapewni osiagniecie wymaganych
doktadnosci, zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i rdwniez przy opracowaniach obliczeniowych
i kartograficznych,

Do wykonania prac pomiarowych nale?y stosowad sprzet i narzedzia okrelone w STWIORB lub
w standardach technicznych obowigzujgcych w geodezji | kartografii. Wszelkie urzadzenia
pormiarowe powinny posiadac atesty i aktualne swiadectwa legalizacyjne. Dotyczy to zardwno
teodolitdw, niwelatoréw, dalmierzy, tachimetrow elektronicznych, odbiornikow GPS, wykrywaczy
urzadzeri podziemnych, ploterdw itp., jak [ prostych przyrzaddw takich jak tasmy i ruletki. Sprzet
powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany. Rodzaj
sprzetu zalezny jest od przyjetych w STWIORB dokiadnosci.

15.5. Wykonanie prac,

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z umowg
i obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz poleceniami InZyniera Kontraktu i Kierownika Projektu
(wszelkie polecenia i uzgodnienia miedzy Inzynierem Kontraktu lub Kierownikiem Projektu
a Wykonawcg wymagaja, formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nastepstwa
wynikajace z nieprawidlowego wykonania prac.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych 1 kartograficznych Wykonawca
Zobowigzany jest zgtosic prace do organu Siuzby Geodezyjnej i Kartograficznej a po ich
zakoriczeniu, przekazad materiaty i informacje powstate w wyniku tych prac wiasciwemu organowi
Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej celem wilaczenia ich do panstwowego zasobu geodezyjno -
kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowad i sprawowac nad nimi bezposredni
nadzér i kontrole wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe -~ zgodnie
z wymaganiami ustawy Prawoe gecdezyjne i kartograficzne.
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien opracowad i przedstawié do akceptacii
Konsultanta zwymiarowanie geodezyjne catego zadania w formie cyfrowej na podstawie danych
z projektu budowlanego.

Geodezyjna obstuga budowy obejmowaé bedzie w szczegdlnosci:

a) zalozenie osnowy realizacyjnei,

b) wyznaczenie na gruncie punktéw zatamania linii rozgraniczajacych teren inwestycji wraz z ich
zamarkowaniem,

¢) geodezyjne opracowanie projektu,

d) wytyczenie punktdw gidwnych trasy, obiektéw inzynierskich i pozostatych obiektow,

e} biezacq obsluge geodezyjng budowy,

f}  prowadzenie mapy dyzurnej inwestycji,

g) inwentaryzacje elementdw ulegajgcych zakryciu,

h) geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg wnoszaca zmiany w bazach danych Paristwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zakresie mapy zasadniczej, ewidencii gruntdw i
budynkow oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

i) wznowienie znakow granicznych, wyznaczenie punktéw granicznych okredlajacych przebieg
granic pasa drogowego wraz z ich stabilizacja na gruncie, wedilug zasad okreélonych
w przepisach dotyczacych geodezji i kartografii.

J)  niezbgdne pomiary przemieszczeri | odksztatceri prowadzone w miare potrzeby do korca
okresu gwarancyjnego,

k} cykliczny monitoring terenu, osnowy realizacyjnej, a w razie koniecznodci rdwniez terenu w
rejonie prowadzonych robdt,

I} pomiary stanu wyjsciowego reperéw na obiektach inzynierskich wraz z zatozeniem oshowy do
ich prowadzenia po zakenczeniu inwestycji,

1)  opracowanie zbiorczych zestawien ilosci wykonanych robét (tzw. bilans) do rozliczenia
koricowego oraz do rozliczenia czeéciowego korczacego dany asortyment robét. Bilans
dotyczy w szczegdlnosci robot ziemnych, warstw konstrukcyinych nawierzchni oraz ciagéw
infrastruktury. Wykonawca opracuje przedmiotowy bilans na kazde zadanie Zamawiajacego
lub Konsultanta takze w trakcie trwania robdt, ktére nie zostaly zakoficzone. Zakres
zbiorczych zestawied wykonanych robdt Wykonawca ustali z Konsultantem oraz
Zamawiajacym,

m} w ramach pozycji kosztorysowej dotyczacej wyniesienia i stabilizacji granic pasa drogowego
Wykonawca zobowigzany jest do stabilizacii punktéw granicznych dziatek ewidencyjnych
stanowiacych zewngtrzne granice pasa drogowego drogi wojewddzkiej oraz oznaczenie pasa
drogowego drogowymi znakami granicznymi tzw. ,éwladkami”.

Forma wykonania:

Stabilizacje punktéw granicznych dziatek ewidencyjnych nalezy wykona¢ dla wszystkich
punktéw granicznych, okreélajacych punkty zatamania granic dziatek sgsiadujacych z
zewnetrznymi granicami dziatek tworzacych pas drogowy. Zewnetrzne granice pas drogowego
zostaty okre$lone m.in. na Projekcie Zagospodarowania Terenu. Wykonanie prac moze wigzac
sie z koniecznodcig, odpowiednio: wznowienia, wyznaczenia punktéw granicznych dziatek
ewidencyjnych a w razie koniecznosci réwniez wczedniejszego ustalenia pofozenia punktéw
granicznych niespetniajacych aktualnych standardéw doktadnosdciowych. Prace te nalezy
wykonac w oparciu o przepisy wynikajace z Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz
przepisy zwigzane z wykonaniem w/w czynnosci geodezyjnych. Realizacja zadania wigze sie
m.in. z koniecznoscig zgtoszenia prac geodezyjnych we whasciwym miejscowo Ogrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, z ktdrego nalezy pozyskaé wszystkie niezbedne
dane geodezyjne do wykonania przedmiotowego zadania. Wynikiem wykonanych prac ma by¢
ztozenie operatu geodezyjnego oraz uzyskanie pozytywnego protokotu kontroli. W przypadku
braku mozliwosci stabilizacji punktéw granicznych m.in. w wyniku powstatego sporu
granicznego na gruncie Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ odstapienie od jej wykonania.
W takich przypadkach nalezy przediozy¢ pisemne wyjasnienia Zamawiajacemu.
Stabilizacje punktow na gruncie nalezy wykonaé znakami granicznymi w postaci betonowych
stupkéw w postaci Scietego ostrostupa o kwadratowej podstawie z wyrytym na gérze krzyzem.
W przypadku, gdy nie ma mozliwodci trwatej stabilizacji punktu granicznego, nalezy zastgpid
znak graniczny innym trwatym elementem zamontowanym w podiozu (np. pretem stalowym,
rurka, gwozdziem geodezyjnym).

Drogowe znaki graniczne tzw. ,$wiadkami” nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie i wkopaé w odleglosci
nie wigkszej niz 0,5 m od punktu okreslajacego zatamanie granic pasa drogowego na dziatce
drogowej, na kierunku réwnolegtym do przebiegu zewnegtrznych granic pasa drogowego.
W przypadku granic o diugosci powyzej 200 m, drogowe znaki graniczne nalezy posadowi¢ w
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potowie odlegto$ci  pomiedzy kolejnymi zatamaniami granic dziatek drogowych. Przed
przystapieniem do wykonania prac w terenie, Wykonawca zobowiazany jest do opracowania
projektu stabilizacji drogowych punktéw granicznych w formie zarysu pomiarowego, ktéry nalezy
przediozyé do zaopiniowania. Oznaczenie pasa drogowego tzw. ,$wiadkami” nalezy wykonad
w miejscach niekolidujacych z istnigjacym zagospodarowaniem terenu.

4 4 Drogowy znak graniczny ,$wiadek” powinien by¢ wykenany w formie
betonowego zbrojonego stupka o przekroju poprzecznym 12x10 om i
wysokosci min 100 ¢m. Czes¢ nadziemna powinna by¢ pomalowana na
E kolor 26lty | zawierac wytloczony napis ,PAS DROGOWY” o wysokosci min
e 7 cm w kolorze czarnym. Znak nalezy wkopac w grunt w taki sposdb, aby
czes¢ nadziemna 2z napisem wystawate ponad teren 50 cm, z

PAS DROGOWY

£ zachowaniem wizury pomiedzy sasiednimi punktami. Posadowione znaki
Yy © nalezy namierzy¢ geodezyjnie w celu okreslenia ich wspotrzednych
g w ukfadzie 2000.
E
Mats dla Zamawiajacego:
wykonartiu stabilizacji zewnetrznych granic dziatek pasa drogowego oraz oznaczeniu pasa
drog dla Zarmawiajacego nalezy sporzadzi¢ zbiorczy zarys pomiarowy w skali 1:1000, zawierajacy
W SW i kraweglzie jezdni, przebieg granic z oznaczeniem numerdow dziatek ewidencyjnych, numery
posz ych znakdw granicznych oraz ,Swiadkdw” miary czotowe pomiedzy poszczegblnymi znakami

granicznymi oraz sasiednimi swiadkami”. Do zarysu pomiarowego nalezy dotaczyd zestawienie
tabelaryczne z podaniem numerdw i wspdtrzednych w ukiadzie 2000: punktéw granicznych i
odpowiadajgcych im ,$wiadkom”. Numery drogowych znakow granicznych ,Swiadkow”, powinny byc
toZsame z numerami punktéw granicznych z dopiskiem ,pas”. Sporzadzong dokumentacje nalezy
przekaza¢ w formie papierowej oraz w wersji cyfrowej edytowalnej w uktadzie 2000 (zarys pomiarowy
pliki w formacie .dwg, .dxf, zestawienie tabelaryczne plik .txt, .xis nagrane na plyte CD, ktora bedzie
stanowita podstawe odbioru wykonanych prac.

15.6. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Po zakoniczeniu prac Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

= uwierzytelniong mape z pomiarem powykonawczym wraz z nakladka ewidencyijng w 2 egz.
{réwniez wersje elektroniczng w formacie .dxf, .dwg, .pdf,), przyjetym do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

s zbiorcze szkice obrazujace wznowione znaki graniczne, wyznaczone punkty graniczne po ich
stabilizacji w 1 egz. (wraz z oznaczeniem rodzaju stabilizacji oraz wspotrzednymi) okreslajace
przebieg granic pasa drogoweqgo.

15.7. Kontreola jakosci prac geodezyjnych.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac
geodezyjnych, petnej wewnetrznej kontroli (sprawowanej przez osobe posiadajaca cdpowiednie
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii).

16. PERSCNEL.

1. Personel Wykonawcy winny stanowi¢ osoby wskazane w ofercie Wykonawcy na formularzu
stanowigcym zatacznik do SWZ, speiniajacy okreslone w SWZ minimalne wymagania. Personel,
podany przez Wykonawce w ofercie, nie wyczerpuje wymagan dla rzetelnego wypetnienia
zobowigzan ijest traktowany, jako minimaine wymogi Zamawiajacego. Wykonawca winien
zaproponowaC w trakcie realizacji zadania personel potrzebny do wykonania wszystkich
obowigazkdw zawartych w niniegjszym OPZ, w tym co najmniej: kierownik robot
elektroenergetycznych, sanitarnych, telekomunikacyjnych, mostowych, kolejowych
w wymaganych zakresach, geodeci posiadajacy uprawienia zawodowe w dziedzinie geodezji
i kartografii z zakresu 1), 2) i 4), o ktdorych mowa w art. 43 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne, geolog, posiadajacy kwalifikacje w zakresie wykonywania, dozorowania
i kierowania pracami geologicznymi w kategoriach: IV lub V oraz VI lub VII, geotechnik. Kazdg
z tych o0s6b nalezy zglosic do Zamawiajgcego, przedstawiajac jej doswiadczenie zawodowe
w zgtaszanej branzy (minimum 2 letnie doswiadczenie na deklarowanym stanowisku).
Wykonawca ma obowiazek skierowania i zaangazowania do wykonania przedmiotu zamowienia
niezbednej ilosci oséb, stosownie do zakresu rodzaju prac oraz wymiaru czasu pracy
umozliwiajace] wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem i trescia.
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2. W okresie trwania zadania Wykonawca na wiasny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie
warunkow panujacych na terenie inwestycji i na terenie budowy oraz zagwarantuje dla
swojego personelu, w ramach oferowanej ceny ofertowej:

a) koszty administracyjne zatrudnienia, koszty zwiazane z dojazdem do pracy tak w Polsce,
jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne
i inne wydatki zwigzane z zatrudnieniem,

b) transport lokalny na teren budowy,

¢) inne $wiadczenia wynikajqce Z przepisow i obowigzkdw wykonywanych na budowie.

3. Wykonawca niniejszego zamdwienia powinien tak zorganizowa¢ prace personelu, aby
uwzgledni¢ sprawne wykonywanie robdt budowlanych oraz ryzyko zwiazane z czynnikami
nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania przerwy zimowej). Jedli
Wykonawca niniejszego zamowienia uzna, ze zaproponowany sktad personelu nie pozwala na
wypetnienie obowigzkéw omdwionych w opisie przedmiotu zamoéwienia, powinien on
przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych oséb, ktérych wynagrodzenie nalezy uwzglednié
w ofercie  Wykonawcy. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie, naleine personelowi
Wykonawcy robot z tytutu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od
pracy nie bedzie podlegato odrebnej zaptacie i Wykonawca powinien je uwzglednié
w podstawowych stawkach jednostkowych.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci fgczenia poszczegdlnych stanowisk personelu oraz
delegowania obowigzkéw, zwiazanych ze stanowiskiem cztonka personelu na innych cztonkdw
Personelu. Zamawiajacy nie dopuszcza réwniez delegowania poszczegélnych uprawnien lub ich
czesci zwigzanych ze stanowiskiem Dyrektora Kontraktu na innych czionkéw personelu
Wykonawcy.

5. Zmiana czionkéw Personelu Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach udokumentowanych
przez Wykonawce, moze nastapi¢ jedynie po uzyskaniu opinii Konsultanta, pod wzgledem
zgodnosci z SWZ oraz pisemnej zgody Zamawiajacego, przy <zym proponowani nowi
czionkowie Personelu musza spetnia¢ wymagania SWZ w danym zakresie.

6. Zamawiajacy wymaga ciaglego nadzoru i ciaglej obecnoéci na terenie budowy

Kierownika budowy Ilub Kierownika rob6t drogowych w czasie realizacji rob6t
budowlanych).
Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit propozycje
wyprzedzajacego informowania Zamawiajacego (np. droga elektroniczna) o godzinie
rozpoczecia i zakoniczenia pracy Kierownika Budowy. Powyisze oznacza, ze kazdego dnia
Kierownik Budowy przed rozpoczeciem pracy zobowiazany jest informowaé o tym fakcie
przedstawiciela Zamawiajacego. Jesli w trakcie dnia koniecznym jest opuszczenie przez
Kierownika Budowy terenu budowy, jest on zobowiazany pisemnie (np. droga elektroniczna)
wyjasnic powdd opuszczenia terenu budowy, poinformowaé o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiajacego oraz potwierdzi¢ objecie zastepstwa przez Kierownika robét drogowych. W
przypadku kontroli Zamawiajagcego obecnosci Kierownika Budowy (kierownika rob6t
drogowych) czas oczekiwania na ich przybycie do biura budowy nie moze byé dtuzszy niz
30min. Po tym czasie zostang naliczone kary umowne. Poza powyzszym Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia papierowej dziennej listy obecnosci personelu kluczowego.

7. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na podstawie umowe o prace w wymiarze
czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadan, wszystkich pracownikéw fizycznych,
operatoréw maszyn lurzqdzen pracowmkow biurowych i administracyjnych wykonujacyeh
w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, z zakresu robét drogowych, robét mostowych, robdt
branzowych prac admlmstracy}no biurowych oraz sprzatania i ochrony, chyba ze okolicznosci
swiadczenia ww. czynnosci wskazujg na ich wykonywanie na podstawie stosunku pracy, w
rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Wymagania w tym zakresie oraz sposdb
| zakres kontroli sprawowane]j przez Zamawiajacego okreéla umowa.

8. Wszyscy pracownicy na terenie budowy zcbowigzani sa do noszenia w widocznym miejscu
identyfikatordw zawierajacych minimum zdjecie, imie i nazwisko oraz pracodawce.

17. BIURO I SPRZET.
17.1. Wyposazenie biura.

Wykonawca niniejszego zamowienia zapewni na swoje potrzeby, osobno dla personelu
Konsultanta oraz osobno dla personelu Zamawiajacego, pomieszczenia o powierzchni, co
najmniej 150,00 m? facznie, ubezpieczy je i zapewni ochrone. W biurze zapewni sale
konferencyjnq, dla co naJmmEJ 20 os6b, pomieszczenia gospodarcze | toalete. Podziat
powierzchni pomieszczerl powinien by¢ adekwatny do skladu zespotu Wykonawcy robat,
Wykonawcy ustugi Konsultanta i Zamawiajacego, tj. nie utrudniad réwnoczesnej pracy
wszystkich uczestnikdow.

32/36



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na robaty budowlane dia zadania:
«Przebudowa DW 491 od granicy miasta na prawach powiatu Czestochowa do granicy wojew6dztwa"

Przed biurem powinny by¢ zapewnione drogi dojazdowe, a przed biurem parking, dla co
najmniej 10 samochoddw, wytacznie na potrzeby niniejszego zadania, w tym c¢o najmniej
3 stanowiska zarezerwowane dla Zamawiajgcego.

Do pomieszczen doprowadzone beda co najmniej nastepujace media: elektrycznosc, wod./kan.,
fgcze telekomunikacyjne, tacze internetowe.

Wykonawca niniejszego zamowienia wyposazy biuro na koszt wkasny dla wlasnego personelu
i dla przedstawiciela Zamawiajacego, w niezbedne meble | sprzet biurowy oraz wyposazy sale
konferencyjng w stot ikrzesta dla min. 20 oséb. Pomieszczenia beda utrzymywane do
zakonczenia irozliczenia robot oraz oddania drogi do uzytkowania. Wykonawca jest
zobowigzany ponadto zapewni¢ odpowiednie pomieszczenie na czas przegladow gwarancyjnych.
Wykonawca zapewni zaplecze budowy wraz z jego wyposazeniem nie po6zniej niz 21 dni po
podpisaniu umowy na realizacje przedmiotowego zadania.

17.2. Minimaine wymagania sprzetowe.

Wyposazenie biura Wykonawcy.

Wykonawca wyposazy swdj personel w niezbedny sprzet, srodki transportu (samochody) oraz
tacznosci dla prawidlowego prowadzenia zadania.

Minimalne wymagania sprzetowe:

Sprzet (na miejscu budowy — zaplecze Wykonawcy):

1) Zestawy kormmputerowe z licencjonowanym oprogramowaniem

2) Drukarki formatu A3

3) Skaner umozliwiajgcy skanowanie w kolorze A3

4) Kserokopiarka A3

5} Aparat fotograficzny cyfrowy z mozliwoscig nagrywania filmow

Srodki tacznosci (na miejscu budowy — zaplecze Wykonawcy):
1) Telefony komdrkowe i stacjonarne

2) Telefon i faks w biurze Inzyniera Konkraktu

3) Dostep do Internetu i poczty e~-mail

Ww. potencjat techniczny przeznaczony zostanie wylacznie do dyspozycji osdb realizujacych
zadanie objete niniejszym OPZ. Pracownicy przebywajacy na budowie zaopatrzeni beda w
ubrania robocze lub ochronne ze stosownym oznaczeniem jednoznacznie identyfikujacym
pracownikéw Wykonawcy.

Obowigzkiem Wykonawcy niniejszego zamodwienia bedzie wyposaienie personelu w takg ilosc¢
sprzetu, srodkdw transportu i tacznosci, ktdra zapewni sprawne funkcjonowanie jego zespotu.

WyposaZzenie pomieszczen Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni dostepne przez catg dobe dla Zamawiajacego odnowione | ogrzewane oraz
klimatyzowane pomieszczenie wraz z niezbednym wyposazeniem, zlokalizowane w obrebie
realizacji zadania. Pomieszczenle winno sktadad sle z biura, z dostepem do pomieszczen
gospodarczych, tazienki i WC,

Ponadto Wykonawca zabezpieczy Kierownikowi Projektu i innym osobom Zamawiajacego, do ich
wyltgcznej dyspozycji na czas realizacji zadania, srodek transportu {samochdd z liczbg miejsc
siedzacych; min 4 na cele budowy, do przemieszczania sie po terenie budowy, pomigdzy
budowa a siedzibg Zamawiajacego i we wszystkich sprawach zwiazanych z danym zadaniem
oraz pokryje koszty ubezpieczenia i utrzymania przedmiotowego pojazdu. Koszt powyzszego
nalezy uwzglednié w pozycji rozliczeniowej TER, jako koszt dostosowania sie do wymagan
ogdlnych. Zestaw komputerowy (komputer przenosny) z licencjonowanym oprogramowaniem w
tym z powszechnie stosowanym pakietem biurowym, mozliwoéciq przegladania plikdw
graficznych np.: pdf, dwg, dgn ze stalym dostepem do mobilnego Internetu w tym poczty e-
mail, drukarka formatu A3, aparat fotograficzny z mozliwoécig nagrywania filmow, telefon
komorkowy. Komputer, jak i telefon nie mogq posiadaé zabezpieczen agraniczajacych
mozliwos¢ petnego korzystania z ich funkcji, w tym instalowania oprogramowania, badz byc
elementem sieci funkcjonujacej u Wykonawcy. Przekazanie Srodka transportu, zestawu
komputerowego, drukarki, aparatu fotograficznego oraz telefonu nastapi nie pdzniej niz 21 dni
od dnia podpisania umowy na realizacje przedmiotowego zadania.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt podigczenie ww. pomieszczen we wszystkie niezbedne
media, warunkujace prawidiowg realizacje zadania oraz bedzie ponosit koszty utrzymania
i eksploatacji przedmiotowych pomieszczen. Po zakonczeniu zadania érodek transportu oraz
wWw. wyposazenie, pozostaja wlasnoscig Wykonawcy,
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18. WYJASNIENIE DOTYCZACE SPOSOBU WYCENY.

1. Cena umowna obejmuje catos¢ robot wynikajacych z dokumentacji projektowej, STWIORB

2.

i bedzie ustalona, jako suma wszystkich wycenionych pozycji.
Przed okresleniem cen dla kazdej pozycji w TER, Wykonawca winien zapoznaé sie szczegodtowo

z dokumentami przetargowymi:

a)

b}

ceny poszczegdlnych pozycjii musza obejmowaé  koszty wszystkich
nastgpujacych po sobie faz operacyinych, niezbednych dla zapewnienia zgodnoéc
wykonania tych robot,
Zamawiajacy nie zezwala na dodawanie Zzadnych nowych pozycji w ktdrejkolwiek czesei
TER. Zakres robot dla poszczegdlnych pozycji TER znajduje swoje odzwierciedlenie na
rysunkach, opisach technicznych, SST lub STWIORB oraz Decyzjach, Uzgodnieniach,
Warunkach technicznych, Opinii itp. wydanych dla przedmiotowej inwestycji oraz w
ninigjszym OPZ, w zwigzku z czym wszelkie roboty, materiaty i czynnodei opisane w ww.
dokumentach nalezy wyceni¢ w danej pozycji TER, w szczegdinosci, w cenach podanych
dla poszczegdinych pozycji, Wykonawca powinien uwzgledni¢ koniecznodé¢ odwadniania
wykopdw, doprowadzenia gruntéw do wilgotnodci optymalnej, wymiany gruntéw,
wykonywania drég montazowych i objazdowych, technologie pielegnowania betonu
i wykonywania wszelkich innych prac pomacniczych na terenie budowy i na stanowigkach
roboczych, jezeli prace takie nie zostaty wymienione w TER, a sg niezbedne dla wykonania
robot.

3. Ceny jednostkowe dotyczace poszczegdinych pozycji TER powinny obejmowad wszystkie koszty
niezbedne do wykonania robét wymaganej jakosci, w wymaganym terminie, wiaczajac w to:

v

koszty bezposrednie, w tym:
wartosc robocizny bezposredniej wraz z towarzyszacymi kosztami,
wartos¢ materiatéw i wbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
skiadowania, normatywnych ubytkéw i transportu od miejsca zakupu lub wytwérni na teren
budowy i/lub stanowisk roboczych oraz miejsca robot,
wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymil kosztami, w tym réwniez sprowadzenia sprzetu
na teren budowy, przemieszczania miedzy stanowiskami pracy, montazu i demontazu oraz
odwiezienia z terenu budowy po zakonczeniu robét,
zysk kalkulacyiny i ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow nieprzewidzianych,
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt | w okresie gwarancyjnym.
koszty posrednie, w tym:
koszty towarzyszace robotom, opisane w pkt. 7 i 9 danej STWiIORB,
place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,
koszty zatrudnienia pracownikdw zamiejscowych,
koszty zarzadu firmy Wykonawcy,
koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,
wynagdrodzenia bezosobowe, ktére wedtug Wykonawcy obciazaja dana budowe,
koszty dziatalnosci laboratorium,
koszty zuzycia materiatdw i energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,
koszty wytaczen i wiaczen energii, gazu, wody, itp.,
koszty amortyzacji i zuzycia obiektéw zaplecza budowy,
koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw | narzedzi
kwalifikowanych jako pozostate Srodki trwate (wyposazenie),
wydatki dotyczace bhp,
koszty szkolenta BHP pracownikéw i dozoru budowy,
koszty zwigzane z ochrona Srodowiska,
koszty ewentualnego nadzoru przyrodniczego, w przypadku gdy taka koniecznoéd zajdzie
w trakcie prowadzonych robot budowlanych,
koszty nadzoru archeologicznego,
koszty nadzoru przyrodniczego,
koszty wykonania badari archeologicznych wraz ze sporzadzeniem sprawozdania
z przeprowadzonych badan i przekazaniem sprawozdania Wojewddzkiemu Konserwatorowi
Zabytkdow;
koszty nadzoru saperskiego,
koszty zwigzane z ochrona przeciwpozarowg,
koszty zwigzane z ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej,
naleznosci za ushugi obce na rzecz budowy,
koszty obstugi geodezyjnej o ktérej mowa w pkt 15 niniejszego OPZ z wylgczeniem tej czesci
dla ktérych wyszczegdiniono osobne pozycje kosztorysowe;
koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczer budowy, pracownikdw, itp., zgodnie z SWZ,
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optaty za dzierzawe placdw, drédg, chodnikéw i innych terendw na cele budowy, niezbednych
do prawidltowej realizacji zadania,

koszty technologii robdét,

koszty prowadzenia monitoringu indywidualnych uje¢ wody,

koszty wykonania przeciskéw/przewiertdw, wynikajacych z przyjetej organizacji ruchu
| technologii robot,

naleznoéci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonywanych robdt, badania jakosci
materiatow, robot i préb odbiorowych,

koszty pomostow zabezpieczajacych przed spadaniem gruzu, tymczasowych podpard,
rusztowan, deskowan i innych,

koszty zwigzane z czasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu
z nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania robdt budowlanych,

koszty naprawy wyrzadzonych szkdd, w tym m.in. koszty odtworzenia zniszczonych droég
i infrastruktury, wynikajacych z prowadzonych robot i transportu budowy, w tym koszty
uzasadnionych roszczen wiascicieli i uzytkownikdow wieczystych nieruchomosci, zwigzanych
z powstalymi szkodami oraz czasowym zajeciem | ograniczeniem w korzystaniu
z nieruchomoscl,

koszty naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

koszty zwigzane z zagospodarowaniem i utylizacjg odpadéw.

W TER wyodrebniono pozycje opisang jako Koszt dostosowania sie do wymagan ogdinych
zawartych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 oraz OPZ, kitdra powinna uwzglednial

koszty, ktore nie zostaly uwzglednione w poszezegdlnych pozycjach TER w  kosztach
bezposrednich i posrednich, a ktdre Wykonawca winien uwzgledni€, w celu prawidiowej
realizacji przedmiotu zamdwienia. Koszty te zostalty okredlone m.in. w niniejszym OPZ oraz

specyfikacji PM.00.00.00. Sg to m.in.:

koszty przygotowania, zatwierdzenia i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu oraz
jego aktualizacji w trakcie prowadzonych robdt wraz z ponownym zatwierdzeniem
i wdrozeniem,

koszty dotyczace czasowego oznakowania robot i objazdéw, koszty utrzymania oraz
pdzniejsze]j likwidacji oznakowania miejsca robdt | objazddw,

koszty urzadzenia, eksploatacii i likwidacji zaplecza budowy {(w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drog dojazdowych i inne koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem
i likwidacja zaplecza), wyposazenia terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego,
urzgdzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, storicem, mrozem,

koszty zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen
zabezpieczajacych teren budowy, swiatet ostrzegawczych, sygnalizacji, zapor, ogrodzen, itp.,
koszty zabezpieczenia obiektéw bedgcych w zasiegu oddziatywania prowadzonych robét,
koszty wykanania, ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych: ,Budujemy dla Was”,
koszty zwigzane z utrzymaniem przejezdnosci i cigglosci ruchu drogowego, pieszego,

koszty wykonania, eksploatacji, rozebrania drbg technologicznych i montazowych,

koszty zwigzane z prowadzeniem robdt pod ruchem,

koszty zwiazane z ochrong i utrzymaniem robdt,

koszty aktualizacji projektu docelowej organizacii ruchu oraz jego zatwierdzenia i wdrozenia,
koszty przygotowania projektéw zamiennych, o ktorych mowa w OPZ i ich uzgodnienia
z Projektantem sprawujacym nadzor autorski,

koszt uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,

koszt wykonania dokumentacji, ktére winien dostarczy¢ Wykonawca, ich uzgodnien
i zatwierdzen, ewentualnych aktualizacji w trakcie prowadzonych robdt, w zaleznosci od
potrzeb, wszelkich ponownych uzgodnien | zatwierdzen,

koszty wykonania dokumentacii powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacii
powykonawczej,

koszty wypelnienia wymogow wynikajgcych z uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji, wydanych
dla danego zadania,

koszty uzgodnien i nadzoru wtascicieli urzadzen obcych,

koszty przekopodw kontrolnych, wykonywanych recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego,
koszty usuniecia ewentualnych awaril i uszkodzen urzadzen obeych,

koszty tymczasowych zabezpieczen i przetozen urzadzen obcych,

koszty zwigzane z regulacjg wysokosciowa istnigjacych elementdéw drogi | urzadzen oraz
koszty zwiazane z odtworzeniem istniejacych elementéw drogi i urzadzen naruszonych
w trakcie wykonywania robot,

koszty zwigzane z monitoringiem budowy,
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koszty nadzoru administratora rowu melioracyjnego, administratoréw drég lokalnych
i innych,
koszty wykonania inwentaryzacji istniejacej infrastruktury drogowej, po ktérej odbywaé sie
bedzie ruch technologiczny, zgodnie z wymaganiami QOPZ,
koszt uzgodnienia warunkdéw, zorganizowania | pokrycia kosztéw prowadzenia zastepczej
komunikacji zbiorowej, w tym kolejowej w czasie trwania robét,
koszty naprawy drég po ktdrych prowadzony bedzie objazd lub ruch technologiczny, jedli
objazd/ruch technologiczny spowoduje pogerszenie stanu technicznego;
dodatkowe koszty ruchu przewoznikdéw komunikacji zbiorowej wskutek wprowadzenia
objazddw, jesli przewoznicy wystapig z roszczeniem z tego tytuty;
koszty zabezpieczenia drenazy w tym ewentualnego podpiecia do kanalizacji deszczowej;
koszt operatéw brakarskich oraz wyceny kostki brukowej
wszelkie inne, nie wymienione wyzej ogblne koszty budowy, ktdre moga wystapié¢ w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych, zgodnie z warunkami niniejszego OPZ oraz STWIORB,
umowy, dekumentacja oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
Koszt dostosowania sie do kosztéw ogdlnych bedzie rozliczany proporcjonalnie do
wysokosci rzeczywiscie wykonanych i potwierdzonych przez Konsultanta rob6t
(z wylaczeniem roboét przewidzianych w kosztach ogdlnych). Zamawiajacy informuje
iz ze wzgledu na ryczaltowy charakter rob6t wykonawca bedzie ponosit w ramach
poz. nr 1. ,koszty ogéine” (Tabela Elementow Rozliczeniowych nr 1) koszty og6lne
do dnia odbioru kohAcowego robot. Wykonawca w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ zestawienie kosztéw, wchodzacych w skiad
danego rozliczenia dla przedmiotowej pozycji TER.
W kosztach ogdélnych Wykonawca uwzgledni takze roboty i opracowanie
dokumentacji, o ktérych mowa w p. 6a niniejszego OPZ ¢ ile nie s3 wyszczegélnione
w pozycjach kosztorysowych.
Ilosci robét dla przedmiotowego zadania zawarte sa w Tabelach elementéw rozllczeniowych dla
poszczegdinych zakreséw robdt (TER). W przypadku jakichkolwiek niejasnosci badz btedéw
w dokumentacji projektowej, wynikajacych, np. z omylek w obliczeniach lub jednostkach
obmaarowych, roboty zostang rozliczone wedtug potwierdzonych przez inspektora nadzoru,
rzeczywiscie wykonanych ilosci robdt, na zasadach okreslonych w umowie. Zamawnajqcy
zastrzega, ze wartos¢ konhicowa robot nie moze przekroczyé wysokosci Srodkow
umownych przeznaczonych na realizacje robét budowlanych.
Faktury moga by¢ skladane czgsciej niz raz w miestacu.
Dopuszcza sig mozliwos¢ rozliczenia czeéciowego na zasadach okredlonych w umowie.
~Kwota tymczasowa” moze by¢ uzyta w catosci lub w czesci, lub catkowicie pominieta, zgodnie
z decyzjami Zamawiajgcego.
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Zalgcznik nr 1 do OPZ
Konstrukcje nawierzchni elementéw pasa drogowego dla DW 491

Konstrukcja A konstrukcja gléwna dla G1

4 cm warstwa scieralna SMA 85 - PMB 45/80-80

8 cm warstwa wigzaca SMA 16W - PMB 45/80-80

18cm podbudowa zasadnicza SMA 16W - PMB 45/80-80 ukfadana w dwdch warstwach

E2=180 MPa (lub wiecej wag kryterium oceny ofert)

20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej — kruszywo famane stabilizowane
mechaniczne - 0/31,5,

E2=120 MPa

15 cm warstwa mrozoochonna

Konstrukcja A konstrukcja giéwna dla G2 -G4
{dotyczy rowniez miejsc postojowych)

4 cm warstwa scieralna SMA 85 - PMB 45/80-80

8 cm warstwa wigzaca SMA 16W - PMB 45/80-80

18 cm podbudowa zasadnicza SMA 16W — PMB 45/80-80 ukiadana w dwdch warstwach

E2>180 MPa (lub wiecej wg kryterium oceny ofert)

20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej — kruszywo famane stabilizowane
mechaniczne — 0/31,5,

E22120 MPa

40 cm Warstwa ulepszonegoe podioza stabilizowanego cementem dla gruntdw niespoistych
C3/4

lub

40 ¢cm Ulepszone podtoze z gruntu spoistego stabilizowanego cementem z dodatkiem srodka

jonowymiennego C 34

Konstrukcja B Chodniki

8 cm warstwa $cieralna z kostki betonowej kaoloru szarego

3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

E2= 80 MPa

15 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej — kruszywo tamane stabilizowane mechaniczne
-0/31,5,

20 cm Warstwa ulepszonego podtoZa stabilizowanego cementem dla gruntdéw niespoistych
C3/4

lub

20 cm Ulepszone podtoze z gruntu spoistego stabilizowanego cementem z dodatkiem $rodka

jonowymiennego C 3

Konstrukcja B
Ciagi pieszo - rowerowe, sciezki rowerowe:

4 cm warstwa scieralna AC 115 50/70

8 cm warstwa wigzaca AC 16W PMB 45/80-80

E2>140 MPa

20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej - kruszywo tamane stabilizowane
mechaniczne - 0/31,5,

E2=80 MPa

20 cm Warstwa ulepszonego podtoza stabilizowanego cementem dla gruntdéw niespoistych

C3/4
lub






20 cm

Ulepszone podioze z gruntu spoistego stabilizowanego cementem z dodatkiem $rodka
jonowymiennego C 34

Konstrukcja D zjazdy indywidualne i publiczne z kostki

8cm

3 cm

E2= 140MPa
20 cm

20 cm

lub
20 cm

warstwa scieralna z kostki betonowej koloru szarego
podsypka cementowo - piaskowa 1:4

podbudowa z mieszanki niezwigzanej ~ kruszywo famane stabilizowane mechaniczne
- 0/31,5,

Warstwa ulepszonego podioza stabilizowanego cementem dla gruntdéw niespoistych
C3/4

Ulepszone podtoze z gruntu spoistego stabilizowanego cementem z dodatkiem Srodka
jonowymiennego C 3%

Konstrukcja D zjazdy indywidualne i publiczne z betonu asfaltowego

4 cm

8 cm
E2=140 MPa
20 ¢m

20 cm

lub
20 cm

warstwa scieralna AC 11S 50/70
warstwa wigzgca AC 16W PMB 45/80-80

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej ~ kruszywo famane stabilizowane
mechaniczne - 0/31,5,

Warstwa ulepszonego podioza stabilizowanego cementem dla gruntdw niespoistych
C3/4

Ulepszone podtoze z gruntu spoistego stabilizowanego cementem z dodatkiem $rodka
jonowymiennego C 34

Konstrukcja E pobocza gruntowego:
20cm mieszanka niezwiazana z kruszywa

Konstrukcja nawierzchni tluczniowej

20cm

20cm

15 cm

warstwa Scieralna z mieszanki niezwigzanego kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanego kruszywa ‘lamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63,0mm

warstwa mrozochronna (tak jak w kontrukcji A)

Konstrukcja K7 miejsca kontroli pojazdéw, zatoki autobusowe, pierscienia ronda

22

20

20

3I5cm

w-wa scieralna z betonu cementowego C35/45 W/C 0,41 KR6 - warstwa poslizgowa z
geomembrany polietylenowej — gr. 2x1mm;

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30 - warstwa poslizgowa z
geomembrany polietylenowej —gr. 2x1mm;

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5 35 UP Typ
[ G4,

warstwa gruntu stabilizowanego cementem: — C3/4MPa






