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1 Wprowadzenie

1.1 Przedmiot zaméwienia
Przebudowa w zakresie dostosowania do obowigzujgcych przepisow ppoz. budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z
przebudowg w zakresie dostosowania do obowigzujacych przepiséw ppoz. budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy.

1.3  Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) stanowig dokument przetargowy oraz element
Umowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zatem Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych, jak i Dokumentacja projektowa sa
integralng czescig Umowy, zatem nalezy je czytac tacznie.

1.4  Zakres Roboét objetych ST

Wymagania ogélne ST.0 nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

—  ST.1 Roboty przygotowawcze

—  ST.2 Roboty remontowe i renowacyjne

—  ST.3 Urzadzenia i instalacje sanitarne wewnetrzne
—  ST.4 Urzadzenia i instalacje elektryczne

Zakres Robot obejmuje przebudowe w zakresie dostosowania do obowigzujacych przepisow ppoz. budynku Szkoty
Podstawowej w Bystrzycy, a w tym:

1) roboty przygotowawcze, demontaze i rozbiérki,

2) montaz instalacji ppoz.

3) roboty remontowe i renowacyjne w zakresie cian, stropéw, okien i drzwi,

4) roboty elektryczne.
Przewidywany jest takze rozruch zamontowanego wyposazenia i przekazaniem Robé6t do uzytkowania zgodnie z

wymaganiami Prawa Budowlanego.

1.5  Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych Robé6t budowlanych

Przedmiot zamoéwienia objety niniejsza Specyfikacjg odpowiada robotom budowlanym opisanym kodem Wspolnego
Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. —
zastosowane nastepujace kody CPV z zakresu:

45000000-7: Roboty budowlane
45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodne;

45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1.6  Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie;

Przebudowa w zakresie dostosowania do obowigzujacych przepiséw ppoz. budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy
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Armatura. R6znego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco — odpowietrzajace, ktdrych zadaniem jest
sterowanie przeptywem $ciekoéw oraz opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkéw.

Budowla - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowa albo jego wyodrebniony element konstrukeyjny lub technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
posiadajacych fundamenty oraz dach;

Dokumentacja obstugi instalacji i urzadzen - wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi i eksploatacji instalacji i urzadzen
udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu Uzytkownika uprawniajgce do obstugi instalacji konieczne dla
udzielonych gwarancii i rekojmi;

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia — dokumentacja w rozumieniu Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);

Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy stanowigcy podstawe realizacji przedmiotu zaméwienia;
Dokumenty budowy — oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.5 niniejszych Specyfikaciji;

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakofczeniu;

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig organu wydajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbiorédw robét, przekazywania polecen
i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i projektantem;

Europejska aprobata techniczna — pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania,
uzalezniona od spetienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb jest stosowany, wydana
zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego
obiektu budowlanego zgodnie z zatoZzeniami projektowymi;

Hydrant - urzadzenie zamontowane na przewodach wodociggowych rozdzielczych stuzace celom przeciwpozarowym
(przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode) lub do ptukania sieci;

Infrastruktura techniczna. Zespdt maszyn, urzadzer i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie cato$ci lub czesci
zatozonych procesow technicznych.

Inspektor nadzoru — przedstawiciel Zamawiajacego.
Inwestor (Zamawiajacy) - Instytucja sporzadzajaca zamdwienie inwestycyjne;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Krajowa deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnosé, ze wyrob
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng;

Ksztattki - wszelkie faczniki stuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgatezien, itp. sieci;

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robét;

Nadzor autorski — branzowe nadzory autorskie petnione przez projektantéw wszystkich branz projektowych.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla, stanowigce catos¢ techniczno-
uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami;

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na
czas budowy;

Przebudowa w zakresie dostosowania do obowigzujacych przepiséw ppoz. budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy
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Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;

Odbiory techniczne — wszystkie rodzaje odbioréw czesciowych i branzowych potwierdzajace prawidlowo$¢ montazu
instalacji i urzadzen i umozliwiajace rozpoczecie rozruchu technologicznego instalacji wymagajacych takiego rozruchu;

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii
nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych;

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemne;,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upowazniong
jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do
uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie;

Pomiary i préby przedodbiorowe — pomiary, w tym geodezyjne, i proby sprawdzajace prawidtowos¢ wykonania robét,
montazu instalacji, urzadzen i zachowan na budowie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie do
wykonywania rob6t budowlanych;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projekt organizacji budowy i robét — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki techniczno-ekonomiczne, przy
uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie dokumentacji projektowej ustala technologie, metody, sposoby,
$rodki, urzadzenia techniczne, transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia
inwestycyjnego i poszczegoinych robét w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminéw, odpowiedniej
organizaciji oraz jako$ci realizowanych robot;

Przebudowa - dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan technologicznych z zachowaniem
dotychczasowego przeznaczenia;

Roboty budowlane - budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie, dostawie i montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego;

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzern zewnetrznych i do
zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowsg;

Wodociag - przewdd stanowiacy catosé techniczno-uzytkowg albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody pitnej;

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy;

Teren przylegly do budowy - przestrzen sasiadujaca z Terenem Budowy znajdujgca sie w obszarze oddziatywania robét
budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzbrojenie terenu - urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., gazowe, elektryczne,
teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania robét budowlanych;

Uzytkownik - Instytucja uzytkujaca zrealizowang inwestycje;

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci,
okre$lonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspalny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych;

Wymiana (sieci, instalacji) - budowa nowych przewodoéw w miejscu lub obok istniejacych zachowaniem dotychczasowego
przeznaczenia;

Wyréb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkows;

Przebudowa w zakresie dostosowania do obowigzujacych przepiséw ppoz. budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy
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Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogolnego stosowania, potwierdzajace dokonanie
oceny zgodno$ci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejskg aprobatg techniczna,

Uzywane skréty nalezy czyta¢ nastepujaco: AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPIA - aparatura kontrolno-pomiarowa
i automatyka, DTR - dokumentacja techniczno-ruchowa, NN — niskie napiecie, SN — $rednie napiecie, WO — Wymagania
Ogolne, ST - Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, SWZ - Specyfikacja Warunkéw
Zamowienia.

1.7 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Terenie Budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz
wiascicieli terenéw, na ktorych prowadzone bedg Roboty budowlane.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem nieruchomosci, ktérych teren przekazany
zostat pod Roboty, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca prac rozbidrkowych przed przystapieniem do ich realizacji uzgodni to z Inspektorem nadzoru i Zamawiajacym.

1.71 Teren Budowy
Teren Budowy stanowig dziatka dz. nr 627, AM 2 obreb: Bystrzyca, j. ew. Otawa gmina.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy zgodnie z ustaleniami Umowy.

Warunkiem rozpoczecia Robét na Terenie Budowy jest powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowanych
stron o zamiarze rozpoczecia Robét, przewidywanym terminie ich zakonczenia, uporzadkowania terenu oraz zasadach
rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz
wiascicieli terenow.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren przekazany
zostat pod przebudowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

1.7.2  Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy oraz Robét poza Terenem
Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakoriczenia i odbioru kohcowego Robét, a w szczegdinosci:

a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnoSci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

b) Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektorem nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Rob6t. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych
przedstawiono w p.1.7.3 niniejszej ST.

c) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robot poza placem budowy jest wigczony w Cene ryczattowg Umowy. W Cene
ta wigczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i medidw
energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone
powietrze itp. W Cene tg winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane
z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i
doprowadzen po ukonczeniu Umowy. Zabezpieczenie korzystania z wiw czynnikow i mediow energetycznych nalezy do
obowigzkow Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkdw technicznych przytaczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

d) W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych, jesli to bedzie konieczne. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzier i w nocy) tych
zapdr i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace bedq akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przebudowa w zakresie dostosowania do obowigzujacych przepiséw ppoz. budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy
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e) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drdg, objazdéw i mostdw prowadzacych do Terenu
Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego Srodkami transportu lub jego podwykonawcédw i dostawcow na
whasny koszt.

f)  Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.
g) Wykonawca w ramach Umowy ma uprzatna¢ Teren Budowy po zakofczeniu kazdego elementu rob6t i doprowadzié go
do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji Terenu Budowy.

1.7.3 Oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia
zgodnie z art. 45a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1.7.4  Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robét
Nie dotyczy. Roboty bedg prowadzone na terenie Szkoty, w zwiazku z czym nie wymagaja one zajecia pasa drogowego.

1.7.5 Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét aktualne przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego, a w szczegélnosci:

— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.01.62.627 z p6zniejszymi
zmianami, Dz.U. 2021 poz. 1973, tekst jedn.),

— stosowac si¢ Ustawy z 27 kwietnia 2001r. 0 odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699, tekst jedn).
W okresie trwania Robét wykonawca bedzie:
—  utrzymywaé Teren Budowy bez wody stojacej,

— podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wilasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na:

o lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, drog dojazdowych,

$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

—  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

mozliwo$cig powstania pozaru.

1.7.6  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.7.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Przebudowa w zakresie dostosowania do obowigzujacych przepiséw ppoz. budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz innymi
przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto jezeli na tym samym placu budowy dziata jednocze$nie dwéch lub wiecej wykonawcow to powinien by¢
ustanowiony koordynator ds. bhp.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sa uwzglednione w Cenie Umowy.

1.7.8  Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na
i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektor nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robét nalezy wzia¢ pod uwage
nosno$¢ nawierzchni drogowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw witasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu oddziatywania procesu
budowlanego, ponad zakres ujety w SWZ i Umowie.

1.7.9  Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy, budynkéw,
nawierzchni, itp., ktére przylegaja do miejsca wykonywania Rob6t oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na kiéry Roboty
beda w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczeg6ly nalezy zidentyfikowac,
opisa¢, sfotografowaé lub sfilmowac.

Dokumentacje taka (w formie zdje¢/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Inspektorowi nadzoru w 2 egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Rob6t na Terenie Budowy. Je$li podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych
uszkodzen, Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku
uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatar na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru, tak, aby umozliwi¢
obecnos¢ na niej przedstawicieli Zamawiajacego.

Wszelkie uszkodzenia illub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robét przez Wykonawce
zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby
uzyskac aprobate Inspektora nadzoru i wiaciciela terenu iflub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

1.7.10  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy
administracji pafistwowej i samorzadowej, zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.7.11  Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach Umowy powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia maja materiaty, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw.

Przebudowa w zakresie dostosowania do obowigzujacych przepiséw ppoz. budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy
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1.712  Ubezpieczenia i Gwarancje
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Umowa gwarancje i ubezpieczenie.

1.713  Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:

— instrukcje zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 8,6,

—  projekt organizacji budowy i robét spéjny z Harmonogramem rzeczowo-finansowym (o ktérym mowa w punkcie
5.9),

— dokumentacje powykonawczg zgodng z wymaganiami podanymi w punkcie 1.7.13.1,

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac¢ i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszelkie wymagane prawem
polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z technologii prowadzenia robét oraz wykona wszelkie opracowania niezbgdne
do ich uzyskania.

1.7131  Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbgdnymi opisami w zakresie i formie jak w Dokumentacji
projektowej, a ich tres¢ przedstawiaC bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem
lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robdt.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawcza w 3 egzemplarzach w formie wydrukéw oraz w 1
egzemplarzu w formie elektroniczne;.

1.7.14  Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy
Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbiorki, wiaczajac w to
koszty pozwolen i zajgcia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen niezbednych mediéw do Zaplecza
Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediéw zgodnie z obowigzujacymi w okresie
wykonywania Robét optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementéw lub modutéw
prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny by¢
uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektow.
Pomieszczenia winny by¢é wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki
regularnie usuwane.

Drogi dojazdowe dla potrzeb obstugi komunikacyjnej zaplecz budowy bedg podlegaé uzgodnieniu z zarzadcami drég w
ramach projektéw organizacji ruchu.

1.7.15 Nadzor konserwatorski

Budynek Szkoty wpisany jest do wykazu zabytkéw i znajduje sie na terenie historycznego uktadu ruralistycznego wsi
Bystrzyca. W zwigzku z tym przy wykonywaniu robdt Wykonawca bedzie stosowac sie do wytycznych WUOZ we Wroctawiu i
wydanej opinii (zataczona do Dokumentacji projektowej).

1.7.16  Wycinka drzew i krzewéw oraz nasadzanie drzew
Nie dotyczy przedmiotowego Zadania.

1.717  Zabezpieczenie drzew i krzewow

Przy prowadzeniu prac budowlano — montazowych w poblizu drzew i krzewéw, nalezy zwréci¢ uwage na ewentualne
uszkodzenia pni drzew oraz systemu korzeniowego. W tym wypadku przed przystapieniem do prac budowlanych, pnie
drzew nalezy odpowiednio zabezpieczyé. Tym samym przy prowadzeniu odwodnienia wykopéw nalezy zwrdci¢ uwage, aby
nie spowodowaé¢ znacznego obnizenia zwierciadta wody. Stan ten moze by¢ przyczyng usychania istniejacego drzewostanu.
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewdw, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wiasny koszt.
Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przebudowa w zakresie dostosowania do obowigzujacych przepiséw ppoz. budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy
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1.718  Gospodarka odpadami
Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w sposob zgodny z wymogami prawa.

Materiaty z rozbiérki Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadéw (wg Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia
2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10)) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane
sktadowisko odpadéw celem odzysku lub unieszkodliwienia.

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowaé ponownie, a w przypadku braku
takich mozliwosci wynikajacych ze wzgledéw technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na wiasny
koszt usunie z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

Ztom z rozbiérek Wykonawca przekaze do Zamawiajacemu, ktéry zagospodaruje go we wiasnym zakresie.

Elementy po rozbiérce mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. Wyboru tych elementéw dokonuje Inspektor nadzoru w czasie robot rozbiorkowych i wskazuje miejsce ich
wywozu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace utylizacje gruzu i materiatow niebezpiecznych.

1.7.19  Sprawozdanie z postepu robét

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru i Zamawiajagcemu Sprawozdanie z postepu prac. Sprawozdanie
bedzie dostarczane w ciggu 3 dni od zakoriczenia robot.

Jezeli w ciggu 5 dni od otrzymania Sprawozdania Zamawiajacy i Inspektor nadzoru nie przedstawig uwag — Sprawozdanie
bedzie uznane za zaakceptowane.

Sprawozdanie zostanie przedstawiony w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej — po 1 egz. dla
Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

1.7.20 Informacje dodatkowe

Inwestycja realizowana bedzie na terenie Szkoty. Wykonawca realizowaé bedzie roboty budowlane i organizowa¢ plac
budowy w sposdb nie zagrazajacy osobom korzystajacym ze Szkoly, zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego. Ogrodzenie
placu budowy ma by¢ szczelne na catym obwodzie.

2 Materialy i urzadzenia

2.1 Wymagania podstawowe

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy musza by¢:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem i posiada¢ wymagane prawem deklaracje
lub certyfikaty zgodno$ci i oznakowanie,

— zgodne postanowieniami Umowy, w tym w szczegélnosci ST i dokumentacjg projektowa, a takze poleceniami
Inspektora nadzoru,

—  nhowe i nieuzywane.

Nalezy stosowa¢ Urzadzenia, do ktorych sg tatwo dostepne cze$ci zamienne.

Zrédta pozyskania wszelkich maszyn i urzadzen (materiatow) powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robét.

Wykonawca co najmniej na 2 tygodnie przed planowang dostawg materiatéw zwigzanych z wykonaniem rob6t przedstawi
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia swojg propozycje, a Inspektor nadzoru wyda w terminie 14 dni opinie 0 zgodnosci
propozycji z warunkami Umowy.

Materialy uzyte, przez Wykonawce do wykonania robot musza spetnia¢ odpowiednie normy oraz posiada¢ odpowiedni atest,
a takze zaleca sie aby pochodzity z wytworni posiadajacych certyfikat potwierdzajacy wdrozenie systemu zapewnienia
jakosci ha zgodno$¢ z norma ISO 9001.

Urzadzenia muszg posiada¢ aprobaty techniczne lub jednostkowe dopuszczania do stosowania i deklaracje zgodnosci
producenta.

2.2  Inspekcja wytworni materiatéw i urzadzen

Wytwérnie materiatéw i urzadzen moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane nastepujace warunki:
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— Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta w czasie
przeprowadzania inspekcji.

— Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw lub urzadzen przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.3  Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze zosta¢ odrzucony przez
Inspektora nadzoru.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakorczeniu Robo6t ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

2.4  Przechowywanie i skfadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzadzenia, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania materiatéw i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowa¢ poprzez wiasciwe zaplanowanie
dostaw zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Urzadzenia i materialy nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producentéw. Na Teren Budowy nie wolno zwozié
zadnych materiatéw dopoki nie beda spetnione nastepujace warunki:

— Inspektor nadzoru otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odno$nie warunkdw sktadowania materiatow
na Terenie Budowy;

—  Teren, na ktorym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.5 Kwalifikacje wlasciwosci materiatow i urzadzen

Kazda partia materiatéw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Rob6t muszg zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru.

Materialy i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawié
Inspektorowi nadzoru nie p6zniej niz w dniu dostawy materiatéw, urzadzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych materiatow i urzadzen Wykonawca uzyska od producentéw Ilub dostawcéw protokoly z
przeprowadzonych prob, ktore sg reprezentatywne dla dostarczonych materiatéw i urzadzen i przesle dwie kopie takich
atestdw na rece Inspektora nadzoru. Atesty takie majg stwierdzi€, iz odnosne Materialy i Urzadzenia zostaty poddane
prébom wedtug wymagan zawartych w Umowie oraz wszelkich obowigzujacych przepiséw i norm, jak réwniez podawaé
wyniki przeprowadzonych prob. Wykonawca zapewni, iz materiaty i urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna
zidentyfikowac i przypisa¢ im wiasciwe atesty.

Inspektor nadzoru moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testow na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich ttumaczer dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejacych w
innych jezykach.
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2.6  Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) urzadzen

Dla kazdego rodzaju urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim i dodatkowo w jezyku angielskim, jesli dane
urzadzenie zostato wyprodukowane za granicg Polski. DTR te bedg obejmowac czes¢ rysunkowg oraz opis instalacji, a
takze opis obstugi, konserwacji i naprawy urzadzer.

DTR bedg przedkiadane Inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu do przegladu przed rozpoczeciem dostawy urzadzen przed
zatwierdzaniem urzadzen, w ramach zatwierdzen materiatowych.

Wykonawca musi by¢é przygotowany na poprawienie na wiasny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby zaszta tego
konieczno$¢ podczas instalacji lub rozruchu urzadzen.

2.7 Rownowaznos$c rozwigzan materiatowych

llekro¢ w opisie przedmiotu zamdwienia wskazane zostaly znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne.
Réwnowazno$¢ polega na mozliwosci zaoferowania przedmiotu zamdéwienia o nie gorszych parametrach technicznych,
konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegétowym opisie przedmiotu zaméwienia mogg by¢ podane niektore
charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy wtasne producentéw materiatéw i urzadzehn podane w szczeg6towym
opisie nalezy rozumie¢ jako preferowanego typu w zakresie okre$lenia minimalnych wymagan jakosciowych. Nie sa one
wigzace i mozna dostarczy¢ elementy rownowazne, ktére posiadaja co najmniej takie same lub lepsze normy,
parametry techniczne, jako$ciowe, funkcjonalne, beda tozsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie
obniza okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia standardow.

3  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Umowie oraz w zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru: projekcie
organizacji Robét i Harmonogramie rzeczowo-finansowym; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Umowie,
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentéw lub utrata ich aktualno$ci bedg wystarczajacym powodem
do wydania przez Inspektora nadzoru polecenia natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i
usuniecia z Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robo6t.

Postugiwac sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie okaza¢ odpowiednimi
za$wiadczeniami.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4  Transport

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia materiatéw w taki
sposob, aby zapewnione bylo prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentach Umowy i poleceniach
Inspektora nadzoru. Nie mogg one wptywa¢ niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami Warunkéw wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania Kodeksu Drogowego i innych
przepisow, szczegolnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na osie.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o nietypowej wadze oraz powinien
regularnie informowac Inspektora nadzoru o kazdym takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie
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powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie zakoficzonych robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie
wszelkich szkéd spowodowanych takim transportem na swdj wtasny koszt i zgodnie z instrukcjami Inspektora nadzoru.

Wykonawca na wiasny koszt i na biezaco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pracg $rodkow
transportu na terenie i poza Terenem Budowy.

5 Wykonanie Roboét

5.1  Wymagania ogodine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy oraz za jako$C zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, wymaganiami ST, poleceniami Inspektora
nadzoru oraz opracowanymi przez Wykonawce: Harmonogramem rzeczowo-finansowym i projektem organizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy (w tym w szczegdlno$ci w dokumentacji projektowej i w ST), a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badahn materiatow i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2  Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjna.

Czynnosci geodezyjne obejmujg, w zaleznosci od koniecznosci ich wykonania:

e geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektdw budowlanych,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw budowlanych,

e wznowienie znakéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuije tyczenie i pomiary kontrolne tych elementéw obiektu,
ktorych doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montazu.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegoinych
elementéw obiektu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

5.3  Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy posiada Dokumentacje projektowa, stanowigcq podstawe realizacji Robé6t. Wykonawca otrzyma od
Zamawiajacego Dokumentacje projektowg przed przystapieniem do Robét, zgodnie z zapisami Umowy.

5.4  Zgodnos¢ Robot z Dokumentami Umowy

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Dokumentami Umowy, dokumentacjq projektowa i poleceniami Inspektora
nadzoru.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
umowie.

Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych mogg nie objaé wszystkich szczegétow projektu i
Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz
wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacii.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy i urzadzenia bedg zgodne z Umowg. Dane okre$lone w Umowie bedg
uwazane za wartosci docelowe.

Cechy materiatow i urzadzen musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy
materialy i urzadzenia lub Roboty nie bedg w pefni zgodne z Umowg i wptynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementow
budowli, to takie materiaty i urzadzenia bedg niezwtoczne zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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W SWZ moga wystepowac nazwy wiasne lub by¢ podane niektore charakterystyczne dla producenta wymiary, ktore
podane s3 jako orientacyjne. Mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne, speiniajace wymagania opisane w
Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i pkt. 2.7. Natomiast wszelkie koszty
wynikajace z réznic pomiedzy urzadzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.

5.5 Zgodnos¢ Robot z obowigzujacymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do wybudowania obiektow
budowlanych w sposéb okre$lony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac:
1) spemienie wymagan podstawowych dotyczacych:

e Dbezpieczenstwa konstrukcji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i

drganiami,

e 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnoSci ciepinej przegrdd,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegoinosci w zakresie:

e zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu
efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

e usuwania $ciekow, wody opadowej i odpaddw,
3) mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, w szczegolno$ci poruszajace sie na wdzkach inwalidzkich,

warunki bezpieczenistwa i higieny pracy,
ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

5)
)
) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,
)
)

oo N O

odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,

poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy.

9

5.6  Harmonogram rzeczowo-finansowy
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogramu
catej budowy.

Wykonawca przedtozy dokument do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Harmonogram musi zawiera¢ ewentualne
korekty wynikajace z toku realizacji robot.

6 Kontrola Jakosci Robét

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Rob6t z czestotliwo$cia zapewniajacq stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badar i ich czestotliwo$¢, sg okreslone
w Umowie, normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badar.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

6.1  Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.2  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacii
Inspektora nadzoru.

6.3  Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej niz w
terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatéw i Robot z wymaganiami Umowy na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i Rob6t z Umowa. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5 Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy stanowig w szczegéInoSci:

1) Pozwolenie na budowe / Zgtoszenie robét,

N

Projekt Budowlany,

w

Projekt Wykonawczy,

(&

Protokoty przekazania Terenu Budowy,

(=2)

)

)

)

) Dziennik budowy,
)

) Dokumenty Wykonawcy,
)

7) Komunikaty zgodne z Umowa (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, karty

gwarancyjne, sprawozdania, instrukcje stanowiskowe, instrukcje obstugi, zaktualizowane instrukcje BHP i ppoz., itp.),
8) Harmonogram rzeczowo-finansowy,
9) Sprawozdanie z postepu prac Wykonawcy,
10) Protokdty z préb, inspekcji, odbiordw,
11) Dokumenty zapewnienia jakosci,

12) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,
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13) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

14) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.6  Dokumenty zapewnienia jakosci

Wykonawca bedzie prowadzi¢ dzienniki laboratoryjne oraz przygotowywac w trakcie realizacji atesty materiatow, orzeczenia,
receptury, wyniki badan kontrolnych itp.. Dokumenty te bedgq wymagane podczas odbiorédw. Inspektor nadzoru powinien
mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentéw.

6.7  Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Umowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoly, przechowywane w uporzadkowany sposéb i oznaczone wg
wskazan Inspektora nadzoru powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca
winien dokonywa¢ w ustalonych z Inspektorem nadzoru okresach archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7  Obmiar Robot

Podstawg ptatnosci jest Cena ryczalttowa okreslona w Ofercie. Jest ona ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zazadania
dodatkowej zaptaty. W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi. Wykonawca bedzie rozliczany zgodnie z
zapisami Umowy.

8  Odbidr Robét

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inspektora
nadzoru i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robot i obiektéw do czasu przejecia
przez Zamawiajgcego.

Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzen majg rowniez zastosowanie odpowiednie zapisy Umowy.

Gotowos¢ robét lub ich czeSci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czeSciowemu zakoficzonych elementéw robot,
e odbiorowi koAcowemu wykonanych rob6t
e odbior gwarancyjny.

8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koAcowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania do odbioru robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu na co najmniej 72
godziny przed planowanym terminem ich zakrycia

Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiazany jest odkry¢ roboty, a po ich odbiorze
przywroci¢ do stanu pierwotnego na wiasny koszt.

Odbior takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu Robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. O gotowos$¢ danej czesci Rob6t do odbioru Wykonawca
powiadamia Inspektora nadzoru pisemnie. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie:

— dostarczonych przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych jakos¢ i zgodno$¢ wykonanych robét z Umowg,
takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem
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geodety 0 zgodnosci z projektem wykonanych robét, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania
robot,

—  przeprowadzonych przez Inspektora nadzoru inspekcji, badan i prob.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokoét podpisany przez Inspektora nadzoru, Wykonawce i inne osoby
uczestniczace w odbiorze.

Wzér protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Przeprowadzenie odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
wynikajacych z Umowy.

8.2  Odbiér czesciowy

Przedmiotem odbioru czeSciowego jest wykonana cze$¢ rob6t budowlanych okre$lona w Harmonogramie rzeczowo -
finansowym. Do odbioru czesci robét budowlanych Wykonawca dostarczy zestawienia wykonanych robét potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez Inspektora nadzoru, Wykonawce i inne osoby
uczestniczace w odbiorze.

Wz6r protokétu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Przeprowadzenie odbioru cze$ciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci wynikajacych z Umowy.

8.3  Uruchomienie urzadzen i instalacji
Celem uruchomienia urzadzen i instalacji jest dokonanie koncowej oceny zgodnosci z Umowg wszystkich Robdt nim
objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Uruchomienia dokonuije sie przed odbiorem koncowym.

Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora nadzoru o spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci do
przystapienia do uruchomienia urzadzen i instalaciji.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru z 5 dniowym wyprzedzeniem pisemne powiadomienie o dacie
przeprowadzania uruchomienia urzadzen i instalacji. Wykonawca nie rozpocznie czynnosci przed wydaniem przez
Inspektora nadzoru potwierdzenia osiggnigcia gotowosci.

Nadzér nad przebiegiem czynnosci sprawowaé bedzie Komisja, w sklad ktdrej bedg wchodzié przedstawiciele
Zamawiajacego i Wykonawcy oraz Inspektor nadzoru.

Z przeprowadzonego uruchomienia urzadzen i instalacji Wykonawca sporzadzi protokét wedtug wzoru uzgodnionego z
Inspektorem nadzoru. Protokét musi zostaé poswiadczony przez wszystkich cztonkow Komisji.

Kazdorazowo pomiary parametréw pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie uruchomienia, poréwnywane bedg z
dopuszczalnymi wartosciami tych parametrow okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Parametry dopuszczalne podane
beda z wartosciami toleranciji. Przekroczenie warto$ci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie préby.

Uruchomienie zakonczy sig, gdy wstepna eksploatacja wykaze prawidtowg prace nowych urzadzer i instalacji, a parametry
pracy beda zgodne z zatozeniami projektowymi.

8.4  Pozwolenie na uzytkowanie

Po wykonaniu Uruchomienia Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wszystkich niezbednych dokumentéw do
uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie oraz wykona wszystkie niezbedne roboty, ktére limitujg
uzyskanie tego pozwolenia.

8.5  Odbior koricowy
Odbior koncowy przeprowadza sie po wykonaniu uruchomienia urzadzen i instalaci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika budowy.

Przedmiotem odbioru koricowego bedg catkowicie wykonane roboty budowlane zgodnie z dokumentacjg techniczng i
STWIORB.

Odbiodr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.1.
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Odbioru koncowego robdt dokona Komisja odbiorowa, w skiad, ktdrej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajacego,
Inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powotane przez Zamawiajgcego illub, ktorych udziat w odbiorze jest
wymagany przepisami — sporzadzajac Protokét odbioru robét. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét
z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru kofAcowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie robot odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i
robo6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancii, i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagar przyjetych
w Umowie.

8.5.1 Dokumenty do odbioru koricowego
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. Dokumentacje Budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét, zawierajacg m.in. protokot z uruchomienia urzadzen i instalacji, wyniki pomiardw kontrolnych oraz badar i
oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST.

2.  Zestawienia wykonanych prac potwierdzone przez Inspektora Nadzoru,

3. Protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

4.  Protokoty odbioréw czeSciowych.

5.  Dzienniki Budowy (oryginaty).

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST).

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

8.  Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robot.
Wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacii i urzadzen technicznych.
10. Instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzadzen (DTR).
11. Instrukcje zgodne z pkt. 8.6.
12. OSwiadczenie kierownika budowy o:

e zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami,

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

o 0 wiadciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jeZeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona
od ich odpowiedniego zagospodarowania.

13. Prawomocng decyzje pozwolenia na uzytkowanie.

14. Inne niezbedne dokumenty niewymienione powyzej, o ktérych mowa w art.57 ust.1 i ust.2 Prawo Budowlane

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
Odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin Odbioru koAcowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Inspektora nadzoru.
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Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja, ktéra w wyznaczonym terminie stwierdzi
ich wykonanie.

8.6 Instrukcje i bezpieczenstwo p.poz.
Wykonawca wykona instrukcje — w 3 egz. ,papierowych” oraz w wersji elektroniczne;j:

o instrukcja przeciwpozarows,
o instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,
o instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ponadto Wykonawca przygotuje instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji catosci dostawy i katalogu czesci zamiennych
na okres gwarancji w jezyku polskim w 3 egz. ,papierowych” oraz w wersji elektroniczne;.

Wykonawca opracuje szczeg6towe procedury w zakresie postepowania na wypadek powstania pozaru — w zespole bedzie
wymagany rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych — i zamiesci je w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego, z
wyznaczeniem pracownikéw odpowiedzialnych za organizacje ewakuacji.

Budynek bedzie wyposazony w gasnice przenosne proszkowe dostosowane do gaszenia pozardw grup ABC w iloSci
zgodnej ze wskaznikiem co najmniej 2kg $rodka gasniczego na kazde 100m2 powierzchni, z zachowaniem 30m dtugosci
doj$cia do sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosci co najmniej 1 m.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sa uwzglednione w Cenie Umowy.

8.7  Przeglady w okresie gwarancji

W okresie gwarancji zostang dokonane przeglady wykonanych robét. Terminy przegladéw poda Zamawiajacy do protokotu
odbioru koricowego.
W okresie gwarancji Wykonawca, na wlasny koszt, zobowigzany bedzie w szczegdlno$ci do:

- usuwania wszelkich wad i uszkodzen,

- obstugiwania Robét w ciggu 24 godzin roboczych od powiadomienia o defekcie;

- przeprowadzania inspekcji Robot zgodnie z instrukcjg obstugi i konserwacii;

- dostawy i wymiany czesci szybko zuzywajacych sie.

8.8  Odbior gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny przeprowadza sie po zakoriczeniu okresu gwarancji. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru
gwarancyjnego na 60 dni przed uptywem terminu gwarancji. Zamawiajacy powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie
pisemne;.

Wykonawca przedstawi wykaz inspekcji, konserwacji i napraw przeprowadzonych w okresie gwarancii.

Celem odbioru gwarancyjnego jest protokolarne dokonanie catkowitej oceny zgodno$ci z Umowg wszystkich Robét nig
objetych, w odniesieniu do ich iloSci, jako$ci i warto$ci oraz ocena dokonanych napraw w okresie gwarancji.

Jezeli w toku czynnosci odbioru gwarancyjnego zostang stwierdzone wady Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad i powotania komisji celem stwierdzenia
usuniecia wad.

9 Podstawa ptatnosci
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi Kwota ryczattowa.

Kwota ryczattowa winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynno$ci, wymagania i badania niezbedne do witasciwego
wykonania i odbioru Robét bez wzgledu na to, czy zostato to szczegétowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych czy
tez nie.

Kwota ryczattowa jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty.
Kwoty ryczattowe za wykonane roboty uwzgledniajg m. in...
e robocizne bezpo$rednig oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

o warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
Teren Budowy,
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e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

o koszty posrednie, w skiad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drédg dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e Kkoszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania Robét Statych i
przeprowadzenia Préb Korcowych,

e  koszty badan, préb i testéw wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy,

o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji Robot i w okresie gwarancji,

e  koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych Umowa,
e  prace towarzyszace wymienione ponizej,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W zakres prac towarzyszacych Wykonawca musi wigczy¢ min. nastepujace czynno$ci:

organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru,
zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robét,

zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjq ucigzliwosci dla mieszkancéw i oséb
korzystajacych ze Szkoty,

zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiatéw oraz prac budowlano-
montazowych i potaczeniowych, ktére zakonczone zostang osiggnieciem zatozonych efektow inwestycyjnych,

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbioréw oraz ewentualne uzupetnienie dokumentacii
odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakoriczeniu,

optaty za nadzory petione przez wiascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajace ze wspdtuczestnictwa instytucji,
firm, itp. w procesie wykonawstwa robot,

wykonanie Dokumentacji powykonawczej tacznie zinwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym Prawem iprzez
Zamawiajacego zakresie,

doprowadzenie terendéw budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych lub
wynikajacego z uzgodnien,

przekazanie przedmiotu umowy (jako kompletnej i sprawnej instalacji) do eksploatacji w rozumieniu Polskiego Prawa.

10 Wykaz wazniejszych aktow prawnych
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 tekst jednolity).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483 tekst jednolity).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 tekst jednolity).

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z p6zn. zm).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272 tekst jednolity).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo$ciami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 tekst jednolity).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z pdzn. zm).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 tekst jednolity).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973, tekst jedn),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344, tekst jednolity)
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (j. Dz.U. 2021 poz. 1686).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065, tekst jednolity).

Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkgiji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
2019 poz. 1176 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468, z pozn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz U. 2010 nr 109 poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030 ).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, tekst jedn).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogoine zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z
dnia 9.02.1979r.).

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogbine zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr 1 Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.).

Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1988r.).
Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1980r.).

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia 28.06.1979r.).

PN-IEC 60038/1999 Napiecia znormalizowane IEC.

PN-IEC 6000028

PN-EN 982:1998 Bezpieczefistwo maszyn. Wymagania bezpieczenstwa dotyczace ukiadow

IDT EN 982:1996 hydraulicznych i pneumatycznych i ich elementéw. Hydraulika.

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

IDT ISO 3864:1984

PN-92/N-1256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-1256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-93/N-01256.03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

Zmiany PN-N-01256-3/A1:1997

PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-N-18001:1999 Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy

PN-80/Z-08051 Ochrona pracy. System norm w zakresie ochrony pracy. Struktura systemu.

PN-80/Z-08052 Ochrona pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki wystepujace w procesie pracy.
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Klasyfikacja.

PN-88/Z-08054 Bezpieczenistwo pracy. Dermatologiczne $rodki ochrony osobistej. Klasyfikacja i
wymagania.

PN-83/Z-08300 Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogoéine wymagania bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-4-482:1999
IDT IEC 364-4-482:1982

PN-1SO 6790:1996
IDT I1SO 6790:1986
PN-ISO 6790/Ak:1997

PN-1SO 8421-2:1997

IDT ISO 8421-2:1987
PN-1SO 8421-6:1997

IDT I1SO 8421-6:1987
PN-91/B-02840

Poprawki 1 BI 5/92 poz. 24
PN-75/M-51000

PN-EN 1869:1999

PN-89/M-51028

Zmiany 1 Bl 12/92 poz. 62.
PN-EN 3-1:1998

IDT EN 3-1:1996

PN-EN 3-2:1999

IDT EN 3-2:1996

PN-EN 3-3:1998

IDT EN 3-3:1994

PN-EN 3-4:1999

IDT EN 3-4:1996

PN-EN 3-5+AC:1999

IDT EN 3-5:1996 + AC:1997
PN-EN 3-6:1997

IDT EN 3-6:1995

PN-EN 615:1999

IDT EN 615:1994

PN - B-02864: 1997

PN - B-02865: 1997

PN - B-02863: 1997

PN-89/E-05003/01
PN-89/E-05003/01
PN-E-05204-1994

Instalacije elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zalezno$ci od wplywdw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania pozarow.
Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej. Wyszczegdlnienie.

Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania pozarow.
Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej. Wyszczegdlnienie (Arkusz

krajowy).
Ochrona  przeciwpozarowa.  Terminologia.  Budowlane  $rodki  ochrony
przeciwpozarowe;.

Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia. Ewakuacja i $rodki ewakuacii.
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Nazwy i okreslenia.

Sprzet pozarniczy. Podziat i nazwy.
Koce gasnicze.

Sprzet pozarniczy. Pradownice wodne do pomp pozarniczych.
Gasnice przenosne. Rodzaje, czas dziatania, pozary testowe grupy A i B.

Gasnice przeno$ne. Szczelno$¢, badanie przewodnosci elektrycznej, badanie
zageszczalno$ci, wymagania szczegolne.
Gasnice przenosne. Konstrukcja, wytrzymatos¢ na cisnienie, badania mechaniczne.

Gasnice przenosne. WielkoSci napetnienia i minimalne wymagania dotyczace
skuteczno$ci gasniczej.
Gasnice przenosne. Wymagania i badania dodatkowe.

Gasnice przenosne. Postanowienia dotyczace weryfikacji zgodnosci gasnic
przeno$nych z EN 3 arkusze od 1 do 5.

Ochrona przeciwpozarowa. Srodki gasnicze. Wymagania techniczne dotyczace
proszkow.

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Zasady obliczania zaopatrzenia wody do celéw

przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. PrzeciwpoZzarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona podstawowa.

Ochrona przed elektryczno$cig statyczna. Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen.
Wymagania.
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