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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej dla zadania „Remont i ocieplenie budynku wielorodzinnego przy
ul. Kilińskiego 15 w Słupsku” stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót
budowlanych.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla
robót objętych  specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi (SST)
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
-  utrzymanie  w  czystości  i  porządku  stanowiska  roboczego,  wykonanie  czynności
związanych  z  likwidacją  stanowiska  roboczego,  transportowanie  w  poziomie  na
potrzebną  odległość  i  w  pionie  na  potrzebną  wysokość  materiałów,  elementów  i
wszelkiego  sprzętu  pomocniczego  niezbędnych  do  wykonania  robót,  zniesienie  lub
wyniesienie  poza  obręb  budynku  materiałów,  osprzętu  oraz  gruzu  uzyskanego  z
rozbieranych  elementów  i  złożenie  w  ustalone  miejsce,  segregowanie  i  sortowanie
materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub w składowisku
przy obiektowym, 
- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- sprawdzanie prawidłowości  wykonania robót,  przygotowanie zapraw oraz mieszanek
betonowych, usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie
wykonywanych robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 
- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 
-  wykonanie  niezbędnych  zabezpieczeń  bhp  na  stanowiskach  roboczych  oraz
wywieszenie  znaków  informacyjnych  i  ostrzegawczych  wokół  strefy  zagrożenia,
zabezpieczenie  przed  zabrudzeniem  lub  zniszczeniem  urządzeń  stanowiących
wyposażenie  budynku,  zabezpieczenie  przed  zabrudzeniem  lub  zniszczeniem,  nie
remontowanych lub nie wymienianych elementów budynku, niezwłoczne oczyszczenie
zabrudzonych  szyb,  okuć,  itp.  przenoszenie  i  zabezpieczenie  na  czas  remontu
pozostającego wyposażenia pomieszczeń, 
-  wywóz  na  składowisko  zapewnienie  utylizacji  gruzu  powstałego  na  skutek  robót
remontowych i rozbiórkowych, 
-  ogrodzenie  terenu budowy i  terenu na którym może wystąpić  zagrożenie  dla  osób
postronnych; 
Roboty tymczasowe: 
- zabezpieczenie terenu budowy, demontaż i ponowny montaż elementów wyposażenia. 
Koszt  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i
przyjmuje  się,  że  Wykonawca  ujął  go  w  oferowanej  cenie  za  realizację  przedmiotu
zamówienia.
1.5. Informacja o terenie budowy
1.5.1.  Budynek  mieszkalny  położony  elewacją  północną  frontową  wzdłuż  ulicy
Kilińskiego, elewacja tylna południowa od strony podwórza.

1.5.2. Organizacja robót budowlanych

Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazd pojazdów, sprzętu Wykonawcy
na  ten  teren  oraz  określi  miejsca  przyłączy  do  wody,  energii  elektrycznej  i  sposób
odprowadzania  ścieków  na  potrzeby  budowy.  Roboty  należy  prowadzić  w  sposób
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zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojów, pod nadzorem osób uprawnionych
i  zgodnie  obowiązującymi  przepisami i  normami.  Wykonawca zobowiązany jest  znać
wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które
są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i  inne odnośne dokumenty. Dokumentacja
projektowa,  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  oraz  dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez  Inspektora  Nadzoru  stanowią  załącznik  do
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w
ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności
wymieniona  w  warunkach  umowy.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub
opuszczeń w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek.  W przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane na rysunku
wielkości  liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali  rysunków. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową
stanowiącą opis przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
robót  budowlanych.  Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy
materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie
będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
robót  i  mają  wpływ na  niezadowalającą  jakość elementu budynku,  to takie materiały
zostaną zastąpione innymi,  a elementy budynku rozebrane  i  wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.
1.5.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca
jest  zobowiązany  do  oznaczenia  i  odpowiada  za  ochronę  instalacji,  urządzeń  itp.
zlokalizowanych  w  miejscu  prowadzenia  robót  budowlanych.  Wykonawca  zapewni
właściwe oznaczenie i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji,  urządzeń itp. w
czasie trwania robót budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca
bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  oraz  właścicieli  instalacji  i
zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za
wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. Wykonawca zobowiązany jest
do  powiadamiania  Inspektora  Nadzoru  i  użytkowników  budynku  o  utrudnieniach
związanych z pracami remontowymi i  o ewentualnych przerwach w dostawie mediów.
Ciągi  komunikacyjne  i  pomieszczenia  ogólnodostępne  powinny  być  utrzymywane we
właściwym  stanie  technicznym,  nie  wolno  na  nich,  poza  miejscami  wyznaczonymi,
uzgodnionymi z Zamawiającym składować materiałów ani sprzętu.

1.5.4. Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych
wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  i
wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i
wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w
następstwie jego sposobu działania. W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca
będzie  podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do
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przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz
będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
a)  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami
toksycznymi, 
b) zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami, 
c) możliwość powstania pożaru.
Stosując się do tych wymagań.
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i  cieków wodnych pyłami  lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.5. Warunki bezpieczeństwa pracy
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących
przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  Wykonawca  będzie
odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od daty  rozpoczęcia do daty  odbioru  ostatecznego.  Wykonawca będzie przestrzegać
przepisów ochrony przeciwpożarowej.  Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt
przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi  przepisami.  Materiały  łatwopalne  będą
składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed
dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszystkie  straty
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat  realizacji  robót  albo przez personel
wykonawcy.  Szczegółowo  warunki  dot.  bezpieczeństwa  pracy  zostały  określone  w
Informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  ,  będącej  częścią  projektu
budowlanego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań
określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie
umownej.
1.5,6. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym, mając na uwadze
bezpieczeństwo  prowadzenia  robót  i  nie  powodowania  kolizji  w  użytkowaniu  działek
sąsiednich.
1.5.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu
Wykonawca  będzie  realizować  roboty  i  transport  w  sposób  nie  powodujący
niedogodności dla użytkowników obiektu, jak również dla mieszkańców i użytkowników
terenów  nieprzylegających  bezpośrednio  do  terenu  prowadzenia  robót.  W przypadku
zajścia  konieczności  ograniczenia  dostępności  dla  użytkowników  i  innych  do  miejsc
ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i
Zarządcą obiektu czas i sposób dostępności do przedmiotowych miejsc.
1.5.8. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca  dostarczy, zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie  inne  środki  niezbędne  do ochrony robót, wygody społeczności  i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje
się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  usuwania  na  bieżąco  zanieczyszczeń  i  uszkodzeń
chodników i jezdni powstałych w skutek prowadzenia robót.
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie
w pełni odpowiedzialny za  przestrzeganie  tych praw, przepisów i  wytycznych podczas
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie  bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywania  robót  budowlanych (Dz.
U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie  wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod i  w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.6. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień (grupy,
klasy, kategorie robót w zależności od ich zakresu)
45000000-7 Roboty budowlane
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45443000-4 Roboty elewacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki otworowej
45233262-3 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45262522-6 Roboty murarskie
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45111000-8 Roboty przygotowawcze, rozbiórki, roboty ziemne
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni

1.7. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.7.1. Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.7.2. Budynku - należy przez to rozumieć  taki  obiekt  budowlany, który jest trwale
związany z  gruntem, wydzielony z  przestrzeni za  pomocą przegród budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.
1.7.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć  budynek
wolno stojący albo  budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w
którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30%
powierzchni całkowitej budynku.
1.7.4. Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane
z  gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia
techniczne, oczyszczalnie ścieków,  składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne  przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także  części budowlane urządzeń
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz  fundamenty pod
maszyny i  urządzenia, jako odrębne  pod względem technicznym części  przedmiotów
składających się na całość użytkową.
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1.7.5. Obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w
szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,
huśtawki, drabinki, śmietniki.
1.7.6.Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć  obiekt
budowlany przeznaczony do  czasowego użytkowania w okresie  krótszym od jego
trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także
obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia  namiotowe i powłoki pneumatyczne,
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.7.7.Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.7.8.Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.9.Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie
budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej
konserwacji.
1.7.10. Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć  urządzenia techniczne
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu
lub gromadzeniu ścieków, a  także  przejazdy, ogrodzenia, place  postojowe i  place  pod
śmietniki.
1.7.11. Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.7.12. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, za-rządu,
ograniczonego prawa  rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
1.7.13. Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych
innych niż budowa obiektu budowlanego.
1.7.14. Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i
końcowych, w miarę  potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także
dziennik montażu.
1.7.15. Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy
z  naniesionymi  zmianami dokonanymi  w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. Terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronności lub bezpieczeństwa  państwa, będący w dyspozycji  jednostek
organizacyjnych  podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu
górniczego.
1.7.17. Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.18. Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub  organ spec ja l is tycznego nadzoru budowlanego , s tosown ie
do  ich właśc iwości  określonych w rozdziale 8.
1.7.19. Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów
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o ocenie  zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu,  jako
wyrób pojedynczy lub jako  zestaw wyborów do stosowania  we  wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową.
1.7.20. Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w
ustawie z dnia 15grudnia  2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.).
1.7.21. Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z
tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.7.22. Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy
organ.
1.7.23. Drodze tymczasowej (montażowej) -  należy przez to rozumieć drogę
specjalnie przygotowaną,  przeznaczoną  do ruchu pojazdów obsługujących roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
1.7.24. Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu
robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  czasie  wykonywania
robót.

1.7.25. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.7.26. Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę
obmiaru dokonanych robót w  formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.7.27. Laboratorium - należy przez to rozumieć  laboratorium jednostki  naukowej,
zamawiającego,  wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.7.28. Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane
jak również różne  tworzywa i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót, zgodnie  z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
1.7.29. Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi  tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z
przeciętnymi tolerancjami  przyjmowanymi  zwyczajowo dla  danego rodzaju robót
budowlanych.
1.7.30. Poleceniu Inspektora  nadzoru - należy przez to rozumieć  wszelkie  polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.7.31. Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną
będącą autorem dokumentacji projektowej.
1.7.32. Rekultywacji  -  należy  przez   to  rozumieć   roboty  mające   na   celu
uporządkowanie   i   przywrócenie  pierwotnych funkcji  terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.7.33. Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do
wykonania robót  według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
1.7.34. Części  obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu
budowlanego zdolną  do spełniania  przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
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1.8.35. Ustaleniach  technicznych  -  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w
normach,  aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

2. MATERIAŁY
2.1  .       Ź  r  ó  d  ł    a     u    z  y  s    k    a  n  i    a     m    a  t    e  r  i    a  ł    ów     d  o   wbudowania  
Wykonawca  przedstawi Inspektorowi  nadzoru szczegółowe  informacje  dotyczące,
zamawiania  lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub
świadectwa badań laboratoryjnych oraz  próbki  do zatwierdzenia  przez  Inspektora
nadzoru.
Wykonawca   zobowiązany   jest   do   prowadzenia   ciągłych   badań   określonych   w
SST   w   celu udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła
spełniają   wymagania   SST   w czasie  postępu robót. Pozostałe materiały budowlane
powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi  Normami, aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2  .       P  o    z  ys  k    i    w  a  n    i    e   m    a  so  w  y  c  h     m    a  t    e  r  i    a  ł    ó  w     p  o  c  h  o  d    z  e      n  i    a     m  i    e  j    s  c  o  w  e  go  
Wykonawca  odpowiada za  uzyskanie  pozwoleń od właścicieli  i  odnośnych władz  na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła
wskazane przez  Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną  przez siebie  metodę  wydobycia i selekcji  do zatwierdzenia  Inspektorowi
nadzoru. Wykonawca    ponosi    odpowiedzialność    za    spełnienie    wymagań
ilościowych   i   jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:  opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty  związane z dostarczeniem  materiałów do robót, chyba  że  postanowienia
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo
zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w
hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub
odwiezione   na   odkład  odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora
nadzoru. Eksploatacja źródeł  materiałów będzie  zgodna  z wszelkimi  regulacjami
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3.     M  a  t    e  r  i    a  ł    y     n  i    e  o  dp  o  w  i    a    d  a  j    ące   w  y  m    a  g  a  n  i    o  m     j    a  k    oś  c  i    o  w  y  m  
Materiały nieodpowiadające  wymaganiom jakościowym zostaną  przez  Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź  złożone w miejscu wskazanym przez  Inspektora
nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały,
Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko, licząc  się  z  jego nieprzyjęciem i
niezapłaceniem.

2.4  .       P  r      z  ec  h  o    w  y    w  a    n  i    e i   s  k  ł    a  d  o    w  a  n  i    e   m    a  t    e  r  i    a  ł    ów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót,  były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją
jakość i właściwość  do robót  i  były dostępne  do kontroli przez Inspektora  nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5.     W  a  r  i    a  n  t    o  w  e   s  t    osow  a  n  i    e   m    a  t    e  r  i  a  ł    ów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych
rodzajów materiałów do wykonywania  poszczególnych elementów robót  Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody
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Inspektora nadzoru.

 3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego  wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym
w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi  w dokumentacji  projektowej, SST  i  wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie  przewidzianym umową.  Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym  stanie  i  gotowości  do
pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie  sprzętu do użytkowania, tam gdzie  jest to wymagane  przepisami. Jeżeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy  wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze  wyboru i  uzyska jego akceptację  przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1.         O    gó  l    n  e   w  y    m    a  g  a  n  i    a     d  o  t    y  c  z  ące   t    r  a  n  s  p  o  r  t    u  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać  prowadzenie  robót zgodnie z
zasadami  określonymi w  dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.         W  y  m    a  g  a  n  i  a     d  o  t    y  c  z  ące         p  r      z  e      w  o    z  u     p    o     d  r  og  a  c  h     pub  li    c  z  n  y  c  h  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i  innych
parametrów technicznych.  Środki  transportu nie  odpowiadające warunkom
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na  koszt
Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach publicznych oraz  dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
jakość zastosowanych  materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, wymaganiami  SST, PZJ,  projektu organizacji robót  oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu  robót  zostaną, jeśli  wymagać  tego
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje  Inspektora   nadzoru  dotyczące   akceptacji   lub  odrzucenia   materiałów  i
elementów  robót   będą  oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a  także  w normach i  wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę  nie  później niż w czasie  przez  niego wyznaczonym, pod groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
6.1  .       P  r  og  r  a  m     z  a    p  e  w  n  i    e  n  i    a     j  a  k    oś  c  i  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on
zamierzony sposób wykonania  robót, możliwości  techniczne, kadrowe i  organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia  wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a
także  wyciąganych  wniosków i  zastosowanych korekt  w procesie  technologicznym,
proponowany sposób i  formę  przekazywania  tych informacji  Inspektorowi  nadzoru,
wykaz  maszyn i  urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku
materiałów,  spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób   i   procedurę   pomiarów   i   badań   (rodzaj   i   częstotliwość,   pobieranie
próbek,   legalizacja   i sprawdzanie   urządzeń   itp.)   prowadzonych   podczas   dostaw
materiałów,   wytwarzania    mieszanek   i  wykonywania  poszczególnych elementów
robót.

6.2  .       Z  a  s  a  d  y     k    o  n    t    r  o  l  i   j    a  k    oś  c  i     r  o  b  ó  t  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny za pełną  kontrolę  jakości robót  i  stosowanych
materiałów. Wykonawca zapewni  odpowiedni  system kontroli, włączając w to personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i  wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania
próbek i badań materiałów oraz  robót. Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary i
badania  materiałów oraz  robót z częstotliwością zapewniającą  stwierdzenie, że roboty
wykonano zgodnie  z  wymaganiami zawartymi  w dokumentacji  projektowej  i  SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest  konieczny, aby zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  umową. Inspektor
nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie  przekazywać  Wykonawcy
pisemne  informacje  o jakichkolwiek  niedociągnięciach dotyczących urządzeń
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych, jeżeli  niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na
wyniki  badań, Inspektor nadzoru natychmiast  wstrzyma  użycie  do robót  badanych
materiałów i dopuści je  do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną  usunięte i  stwierdzona zostanie  odpowiednia  jakość
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań
materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3.     P  o  b  i    e  r  a  n  i    e     p  r  ó  b  e  k  
Próbki  będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
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próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednako wym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie  Inspektora
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą  wątpliwości co do jakości, o ile  kwestionowane  materiały nie zostaną  przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa  Zamawiający. Pojemniki  do pobierania próbek będą  dostarczone
przez  Wykonawcę i zatwierdzone  przez  Inspektora  nadzoru. Próbki dostarczone przez
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane  i oznakowane, w  sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4.         B  a  d  a  n  i    a   i   p  o  m    i    a  r  y  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosować można  wytyczne  krajowe, albo inne  procedury, zaakceptowane  przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju,  miejscu i  terminie  pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6  .  5  .     Ra  po  r  t      y     z         b  a  d  a  ń  

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru kopie  raportów z wynikami
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie
zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.   B  a  d  a  n  i    a     p  r  o  w  a    d    z  o    n  e   p  r      z  e      z     I  n    s  p  e  k    t    o  r  a     n  a  d    z  o  r  u  
Dla  celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest  do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.
Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli  wyniki  tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci  Wykonawcy lub zleci  niezależnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie  zgodności  materiałów i  robót  z
dokumentacją  projektową i  SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7.     C  e  r  t    y  f    i  k    a  t    y     i   d  e  k  l    a  r  a  c  j  e  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych  przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą lub
• aprobatą  techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla  których ww. dokumenty są wymagane przez  SST, każda
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ich partia  dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8  .       D  o  k  u  m  e  n  t  y     b  u  d  o  w  y  

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest  wymaganym dokumentem przez  Zamawiającego w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na  bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika
budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, • uzgodnienie przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z  podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów  robót,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub  wymaganiom w związku z  warunkami  klimatycznymi, zgodność
rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli
z podaniem kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów
Książka   obmiarów  stanowi   dokument   pozwalający  na   rozliczenie   faktycznego
postępu  każdego  z  elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości  materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy
będą gromadzone w formie uzgodnionej  w programie zapewnienia  jakości. Dokumenty
te stanowią  za-łączniki  do odbioru robót. Winny być  udostępnione  na  każde  życzenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następują-
ce dokumenty:
a) protokoły przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
c) protokoły odbioru robót,
d) protokoły z narad i ustaleń,
e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

           [5]Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.     O    gó  l    n  e   z  a  s  a  d  y     o  b  m      i    a  r  u     r  o  b  ó  t  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie  obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie  indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg ustaleń Inspektora  nadzoru na  piśmie. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z  częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2.         Z  a  s  a  d  y     o  k    r  e  ś  l    a  n  i    a     i  l    oś  c  i   r  o  b  ó  t   i     m    a  t    e  r  i    a  ł    ów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki  obmiaru powinny zgodnie  z jednostkami  określonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.

7.3.     U  r      z  ą  d    z  e      n  i    a   i   s  p  r  z  ę  t     p  o    m    i    a  r  o  w  y  
Wszystkie  urządzenia  i sprzęt  pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót  będą
zaakceptowane  przez  Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt  wymagają  badań
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4.     W  a  g  i i   z  a  s  a    d  y       w  d  r  a  ż  a  n    i    a  
Wykonawca  dostarczy i zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.     R  o  d    z  a  j    e   o  d    b  i    o  r  ów     r  o  b    ó  t  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2.     O    db  i    ó  r     r  o  b  ó  t     z  a    n  i    k    a  j    ą  c  y  c  h   i   u  l    e  g  a  j    ąc  y  c  h     z  a  k    r  y  c  i    u  
Odbiór robót  zanikających i  ulegających zakryciu polega  na finalnej ocenie  jakości
wykonywanych robót  oraz ilości  tych robót, które w dalszym procesie  realizacji  ulegną
zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiają-
cym wykonanie  ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu
robót. Odbioru tego dokonuje  Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie  przeprowadzony niezwłocznie, nie
później  jednak niż w ciągu 3 dni  od daty zgłoszenia  wpisem do dziennika  budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet  wyników badań laboratoryjnych i  w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z  dokumentacją projektową, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3  .       O    db  i    ó  r   c  z  ę  ś  c  i    o  w  y  
Odbiór częściowy polega  na  ocenie  ilości i  jakości  wykonanych części  robót. Odbioru
częściowego robót  dokonuje  się dla  zakresu robót  określonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze  ostatecznym robót. Odbioru robót  dokonuje
Inspektor nadzoru. 
8.4.     O    db  i    ó  r     os  t    a  t    e  c  z  n  y     (    k    oń  c  o  w  y)  
8.4.1.   Za  s  a  dy     odb  i  o  r    u     os  t    a  t    ec  z  n  e  go     r    obó  t  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór  ostateczny  robót
nastąpi   w  terminie   ustalonym   w  dokumentach  umowy,  licząc   od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o
których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora  nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów  robót  zanikających i  ulegających zakryciu oraz  odbiorów
częściowych, zwłaszcza  w zakresie  wykonania  robót  uzupełniających i robót
poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających w  poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych,
komisja przerwie swoje  czynności  i  ustali  nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie  odbiega od wymaganej dokumentacją  projektową i  SST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja  oceni pomniejszoną  wartość  wykonywanych robót  w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2.     Dok  u    m  e  n  t    y     do     odb  i    o  r    u     o  s  t    a  t  ecz  n  e  go     (    koń  c  ow  e  )  
Podstawowym dokumentem jest  protokół  odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca  jest  zobowiązany przygotować  następujące
dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i
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programem zapewnienia jakości (PZj),
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty
na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej,  gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopię  mapy zasadniczej  powstałej  w wyniku geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru  ostatecznego robót. Wszystkie   zarządzone   przez   komisję
roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru ustalonego przez
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8    .  5    .     O  db  i  ó    r     p  og    w  a    r  a    n  c  y    j  n  y  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9    .  1    .     Us  t  a    le  n  i  a       o    g  ó    l  n  e  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji kosztorysu przyjętą  przez  Zamawiającego w
dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie
uwzględniać
wszystkie  czynności, wymagania i  badania  składające  się  na jej wykonanie, określone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie
ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki  obliczone zgodnie z  obowiązującymi  przepisami, ale z  wyłączeniem podatku
VAT.
9.2  .     O    b  j    a  z  d  y,       p    r      z  e  j    a    z  d  y   i   o  r  g  a  n  i    z  a  c  j    a       r  u  c  hu  
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu  organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i  wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień
wynikających z postępu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,

(c) opłaty/dzierżawy terenu, (d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,
oznakowań i drenażu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt  likwidacji  objazdów/przejazdów i  organizacji ruchu obejmuje:  (a) usunięcie
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wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.2351, z 
2022r. poz. 88)
2. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika
budowy,  montażu  i  rozbiórki   tablicy  informacyjnej   oraz   ogłoszenia   zawierającego
dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015 r. Nr 1775).

3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2021 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 1376, 1595
z 2022 poz.32 )
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