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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

Nazwa zadania: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 006125F (była 

krajowa nr 3) na odcinku od m. Rusinów do Gościkowo 

Kolonia 

 

System realizacji: „Zaprojektuj i wybuduj” 

 

Adres obiektu: Województwo: lubuskie, powiat: świebodziński, gmina: 

Świebodzin 

 

Zakres robót budowlanych / kod CPV, nazwy robót i usług: 

 

   71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

71350000-6 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych, roboty ziemne 

45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

i roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45112700-2   Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45113000-2  Roboty na placu budowy  

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 

zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i 

tuneli, szybów i kolei podziemnej 
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45230000-8 Roboty budowlane dotyczące budowy rurociągów, 

ciągów komunikacyjnych i energetycznych do autostrad, dróg, 

lotnisk, kolei oraz wyrównywanie terenu 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 

ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 

45232130-2    Roboty budowlane w zakresie rurociągów do 

odprowadzania wód burzowych 

45233000-9 Prace budowlane, fundamentowanie oraz 

powierzchniowe autostrad, dróg 

45233120-6    Roboty w zakresie budowy dróg 

45233150-5    Roboty w zakresie regulacji ruchu 

45233200-1    Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233220-7    Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233221-4    Malowanie nawierzchni 

45233290-8    Instalowanie znaków drogowych 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i 

sygnalizacyjnych 

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

 

Zamawiający:  Gmina Świebodzin, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin. 
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1. OPIS OGÓLNY 

1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 

obejmujących przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 006125F (była krajowa nr 3) 

na odcinku od m. Rusinów do Gościkowo Kolonia na terenie działek: 

− obręb Gościkowo – 284/1, 62, 9/2, 333/2, 284/2, 301, 299, 29/3, 298, 323, 

319, 

− obręb Jordanowo – 534, 509/2, 522/1, 503/9, 503/8, 503/10, 503/11, 503/5,                   

332/2, 330, 328/2 

− obręb Glińsk – nr ew. 103/3, 103/2, 6/1, 115/1, 115/2,  

− obręb Rusinów – nr ew. 150/3, 488, 150/5, 157/2, 314/1, 193/1, 192,                         

318/11, 495/2, 473/6. 

 

Podział opracowania na dwa odcinki drogi nr 006125F : 

– km 239+485 – 243+285 ( od granicy z Gminą Międzyrzecz do przecięcia z autostradą 

A2 ) 

– km 243+285 – 247+100 ( od przecięcia z autostradą A2 do m. Rusinów ) 

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa lubuskiego, w 

powiecie: świebodzińskim na terenie gminy Świebodzin. W zakres zamówienia 

wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac projektowych oraz robót 

budowlano montażowych, które umożliwią prawidłowe funkcjonowanie drogi, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

W ramach zamówienia należy wykonać: 

• wszystkie niezbędne opracowania projektowe umożliwiające zrealizowanie 

Przedmiotu Umowy zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i Kontraktem 

zwanym zamiennie Umową. W ramach prac projektowych Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Inwestora opinii, 

warunków technicznych, wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i 

zgód niezbędnych do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) lub innej decyzji pozwalającej na 
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prowadzenie robót budowlanych. Prace Projektowe należy prowadzić w 

oparciu o PFU oraz odpowiednie, obowiązujące aktualnie przepisy  prawa. 

• wszystkie niezbędne roboty budowlane w oparciu o dokumentację 

projektową opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez 

Zamawiającego, PFU oraz odpowiednie przepisy prawa. Ponadto uzyskać w 

imieniu i na rzecz Inwestora decyzje o pozwoleniu na użytkowanie lub inne 

dokumenty umożliwiające przystąpienie przez Zamawiającego do 

użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane 

[3.3.]. 

 

Dokumenty zawarte w PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 31 

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych [3.39.]. 

 

 

1.2. Lokalizacja i przebieg 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 006125F 

(była krajowa nr 3) na odcinku od m. Rusinów do Gościkowo Kolonia na terenie 

działek nr: 

− obręb Gościkowo – 284/1, 62, 9/2, 333/2, 284/2, 301, 299, 29/3, 298, 323, 

319, 

− obręb Jordanowo – 534, 509/2, 522/1, 503/9, 503/8, 503/10, 503/11, 503/5,                   

332/2, 330, 328/2 

− obręb Glińsk – nr ew. 103/3, 103/2, 6/1, 115/1, 115/2,  

− obręb Rusinów – nr ew. 150/3, 488, 150/5, 157/2, 314/1, 193/1, 192,                         

318/11, 495/2, 473/6. 

z podziałem na dwa odcinki drogi nr 006125F: 

– km 239+485 – 243+285 ( od granicy z Gminą Międzyrzecz do przecięcia z autostradą 

A2 ) 

– km 243+285– 247+100 ( od przecięcia z autostradą A2 do m. Rusinów ) 

 

 



 

Przebudowa  drogi gminnej nr 006125F (była krajowa nr 3) na odcinku od m. Rusinów do 
Gościkowo Kolonia 

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy                                                                                                                              10 

 

1.3. Orientacja na mapie województwa 

 

 

 

Źródło: Mapy Google 

 

Lokalizacja 
inwestycji 
na tle województwa 
lubuskiego 
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1.4. Plan orientacyjny 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                          

1.5. Ogólne informacje dotyczące Przedmiotu Umowy 

1) Program Funkcjonalno-Użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, 

realizacji, odbioru i przekazania do użytkowania wszystkich elementów 

Przedmiotu Umowy. 

2) Zmiany ilości i/lub parametrów, zawarte w PFU oraz w opisie ogólnym 

Zamówienia, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowania i uzgadniania projektu 
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budowlanego, wykonawczego i rozwiązań w zakresie organizacji i bezpieczeństwa 

ruchu drogowego oraz jakie wynikną z optymalizacji przyjętych rozwiązań w tym 

elementów wynikających z ewentualnego uzyskania nowej decyzji środowiskowej 

nie będą powodowały zmiany Wynagrodzenia Brutto oraz nie mogą wpłynąć na 

przedłużenie terminu realizacji umowy. 

3) Wszystkie sformułowania użyte w niniejszym dokumencie jak i jego załącznikach 

typu:  

ma być, należy przewidzieć, należy zaprojektować, należy wykonać, powinien 

spełnić, nie dopuszcza się, wymaga, zastosować itp. oznaczają wyraźnie dla 

Wykonawcy: polecenie wykonania. 

4) Zadanie to jest ujęte w „Programie Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 

Drogowej na lata 2016-2019” lub kolejnej edycji programu. 

Uwaga: 

Wykonawca musi mieć świadomość, że z uwagi na charakter Inwestycji rodzaje robót 

opisane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym są orientacyjne i poglądowe i mogą 

ulec zmianie po opracowaniu Dokumentacji Projektowej stanowiącej 

uszczegółowienie rozwiązań technicznych (wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii  i 

uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych). 

 

1.6. Zakres zobowiązania Wykonawcy  

1.6.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach 

Wynagrodzenia Brutto należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące 

Roboty zgodnie z częścią rysunkową: 

1) Remont/przebudowę nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 006125F klasy 

„GP”  (byłej krajowej nr 3) na odcinku od km 239+480 (granica Gminy 

Międzyrzecz) do km 247+100 (m. Rusinów),  

2) budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej miejscowości Rusinów-Jordanowo 

o szerokości min. 3,0 m (do3,5) m w ternie zabudowanym i 2,5 m poza 

terenem zabudowanym. 

3) ścięcie i uzupełnienie poboczy destruktem asfaltowym uzyskanym z 

frezowania nawierzchni i tłuczniem,  
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4) remont ściany czołowej przepustu pod drogą nr 006125F w ciągu rowów dz. 

nr 313, 488 obręb Rusinów, - z rysunków 

5) przebudowa 5 wiat przystankowych i budowa 1 nowej wiaty. 

6) przebudowa istniejących zatok autobusowych.  

7) remont istniejącego lub budowę nowego systemu powierzchniowego 

odwodnienia korpusu drogowego, remont i budowa nowych rowów 

chłonnych 

8) Budowa nowej kanalizacji deszczowej w Jordanowie i Gościkowie w zakresie 

wskazanym w części graficznej 

9) remont chodników na odcinkach wymagających przeprowadzenia remontu w 

m. Rusinów, Gościkowo, Jordanowo, 

10) zastosowanie ekranów przeciwbłotnych (błotochronów) na chodnikach i 

poboczach na odcinkach drogi z jezdnią w małej odległości od budynków np. 

Gościkowo nr 9,  

11) remont nawierzchni bitumicznej parkingu dz. nr 29/3 i dróg wewnętrznych dz. 

nr 298, 299 w m. Gościkowo – Paradyż, 

12) budowę nowych odcinków chodników w m. Rusinów, Gościkowo, Gościkowo 

Kolonia, Jordanowo  komunikujących ruch pieszy z przystankami 

autobusowymi przy drodze nr 006125F, 

13) wyznaczenie nowych przejść dla pieszych w m. Jordanowo, Gościkowo 

Kolonia, 

14) remont zjazdów indywidualnych istniejących oraz budowę zjazdów 

utwardzonych w granicach pasa drogowego do posesji przyległych do drogi i 

pól uprawnych, 

15) remont i budowę zjazdów publicznych na drogi wewnętrzne krzyżujące się z 

drogą gminną nr 006125F, 

16) remonty i budowy wlotów utwardzonych na skrzyżowania z drogami 

publicznymi gminnymi i powiatowymi krzyżującymi się z drogą gminną nr 

006125F, 

17) remont nawierzchni parkingu pod seminarium duchownym z kostki kamiennej 

wraz z podłączeniem i do istn. kanalizacja deszczowej )należy przewidzieć 

rozbudowę  kanalizacji umożliwiającą skuteczne odwodnienie terenu) oraz 

wykonaniem doświetlenia. 

18) Budowa oświetlenia w zakresie zgodnym z częścią graficzną. 

19) zaprojektowanie dodatkowych urządzeń BRD i oznakowania drogowego 

stałego poprawiających bezpieczeństwo użytkowników ruchu oraz pieszych na 

przejściach dla pieszych w terenie zabudowanym miejscowości, 

20) zaprojektowanie elementów drogowych takich jak szykany: Gośikowo Kolonia 

przed zatokami autobusowymi; Gośikowo przed wiaduktem kolejowym, 
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Jordanowo na końcu terenu zabudowanego, Rusinów przed zatokami 

autobusowymi 

21) Weryfikacja trójkątów widoczności na skrzyżowaniach dróg krzyżujących się z 

drogą nr 006125F 

22) w przypadku kolizji z istniejącą zielenią opracowanie inwentaryzacji zieleni 

(zestawienie drzew i krzewów do wycinki) w formie opisowej i graficznej na 

kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmującej projekt zagospodarowania 

terenu ze wskazaniem zaistniałej kolizji z zielenią  

23) opracowanie projektu zieleni, w tym nasadzeń zastępczych wykonanie 

wszystkich niezbędnych opracowań, pozyskanie uzgodnień oraz decyzji na 

wycinkę drzew i krzewów oraz zezwolenia na zniszczenie chronionych 

gatunków roślin, zwierząt lub grzybów (w razie konieczności). 

24) przygotowanie materiałów do wniosku oraz wniosku o dofinansowanie ze 

środków „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 

lata 2016-2019” lub kolejną edycję programu. 

25) Wprowadzenie czasowej jak i stałej organizacji ruchu. 

 

Zmiany ilości i/lub parametrów, zawarte w opisie ogólnym Zamówienia, jakie 

mogą wystąpić w trakcie opracowania i uzgadniania projektu budowlanego, 

wykonawczego i rozwiązań w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 

jakie wynikną z optymalizacji przyjętych rozwiązań w tym elementów wynikających z 

ewentualnego uzyskania decyzji środowiskowej, z uwzględnieniem postanowień PFU, nie 

będą powodowały zmiany Wynagrodzenia Brutto oraz nie mogą wpłynąć na przedłużenie 

terminu realizacji umowy 

 

Przyjęte rozwiązania techniczne muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami 

oraz wymogami Zamawiającego. Ostateczne rozwiązania wymagają akceptacji Inżyniera 

Projektu oraz Zamawiającego. Inżynier Projektu będzie oceniał rozwiązania pod kątem 

zgodności  z PFU i przepisami techniczno – budowlanymi oraz zapisami obowiązującego 

prawa. 

 

1.6.1.1. Konstrukcja projektowanego układu drogowego i obiektów inżynierskich 

1) Droga gminna nr 006125F 

− Klasa techniczna: GP; 

− Przekrój: 1x2 (jednojezdniowa, dwupasowa); 



 

Przebudowa  drogi gminnej nr 006125F (była krajowa nr 3) na odcinku od m. Rusinów do 
Gościkowo Kolonia 

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy                                                                                                                              15 

 

− Prędkość projektowa: Vp = 60 km/h w Tereni zabudowy i Vp = 80 km/h poza 

terenem zabudowanym; 

− Szerokość jezdni: 7,00 m – 8,00 m z wymaganym poszerzeniem na łukach; 

− Szerokość pasa ruchu: 3,50 m – 4,00 m; 

− Szerokość poboczy: min. 1,50 m lub większa jeżeli zachodzi konieczność 

lokalizacji urządzeń BRD; 

− Kategoria ruchu: KR4; 

− Dopuszczalny nacisk osi pojazdu:  115 kN; 

− Podłoże gruntowe pod konstrukcję nawierzchni doprowadzić do wymagań 

KTKNPiP  2014; 

− Pochylenie poprzeczne nawierzchni jezdni daszkowe: 2,0%; 

− Szerokość ścieżki pieszo-rowerowej (dwukierunkowej): od 2,50 m do 5,0 m 

− Szerokość chodnika: min. 1,5 – 2,0  m; 

− Szerokość zatok autobusowych: min 3,00 m; 

 

 

Pozostałe parametry i wymagania należy przyjąć zgodnie z warunkami 

technicznymi. W przypadku braku możliwości spełnienia wymagań aktualnie 

obowiązujących przepisów Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne odstępstwa 

w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej. 

 

2) Infrastruktura dla pieszych i rowerów: 

Chodniki z kostki betonowej i ścieżki pieszo-rowerowe o nawierzchni bitumicznej 

należy zaprojektować i wybudować w zakresie i zgodnie z częścią graficzną PFU,  

rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie [3.5.] oraz w miejscach i o parametrach, które wynikną z uzgodnień z 

Zamawiającym i organem zarządzającym ruchem oraz potrzeb BRD. 
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3) Pozostałe obiekty inżynierskie: 

a) Przepusty 

− Dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia należy 

wykonać przebudowę i remonty istniejących przepustów w zakresie 

wskazanym w części graficznej, umożliwiającym ich bezpieczne 

użytkowanie zgodne z ich przeznaczeniem. Wloty i wyloty przepustów 

należy zabezpieczyć przed rozmywaniem (umocnić). 

− Parametry przepustów określone w PFU stanowią wymagania minimalne. 

Jeżeli z uszczegółowienia rozwiązań projektowych oraz sporządzenia analiz 

hydrologicznych wynikną inne parametry, to Wykonawca jest zobowiązany 

zaprojektować i wybudować przepusty o właściwych parametrach. 

Uwaga: 

Wszystkie parametry należy przyjąć zgodnie z częścią graficzną PFU oraz: 

− rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie [3.5.]. 

− rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 

2000 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie [3.6.]. 

 

1.6.2. Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania  

i wykonania 

Zakres zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne prace zapewniające prawidłowe 

funkcjonowanie układu drogowego. 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 

Wykonawca w ramach ceny określonej w Wynagrodzeniu Brutto (ZKK), zaprojektuje i 

wykona następujące roboty budowlane  i montażowe: 

− Remont/przebudowę nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 006125F 

klasy „GP”  (byłej krajowej nr 3) na odcinku od km 239+480 (granica Gminy 
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Międzyrzecz) do km 247+100 (m. Rusinów),  

− budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej miejscowości Rusinów-

Jordanowo o szerokości min. 3,0 m (do3,5) m w ternie zabudowanym i 2,5 

m poza terenem zabudowanym. 

− ścięcie i uzupełnienie poboczy destruktem asfaltowym uzyskanym z 

frezowania nawierzchni i tłuczniem,  

− remont ściany czołowej przepustu pod drogą nr 006125F w ciągu rowów 

dz. nr 313, 488 obręb Rusinów, - z rysunków 

− przebudowa 5 wiat przystankowych i budowa 1 nowej wiaty. 

− przebudowa istniejących zatok autobusowych.  

− remont istniejącego lub budowę nowego systemu powierzchniowego 

odwodnienia korpusu drogowego, remont i budowa nowych rowów 

chłonnych 

− Budowa nowej kanalizacji deszczowej w Jordanowie i Gościkowie w 

zakresie wskazanym w części graficznej 

− remont chodników na odcinkach wymagających przeprowadzenia 

remontu w m. Rusinów, Gościkowo, Jordanowo, 

− zastosowanie ekranów przeciwbłotnych (błotochronów) na chodnikach i 

poboczach na odcinkach drogi z jezdnią w małej odległości od budynków 

np. Gościkowo nr 9,  

− remont nawierzchni bitumicznej parkingu dz. nr 29/3 i dróg wewnętrznych 

dz. nr 298, 299 w m. Gościkowo – Paradyż, 

− budowę nowych odcinków chodników w m. Rusinów, Gościkowo, 

Gościkowo Kolonia, Jordanowo  komunikujących ruch pieszy z 

przystankami autobusowymi przy drodze nr 006125F, 

− wyznaczenie nowych przejść dla pieszych w m. Jordanowo, Gościkowo 

Kolonia, 

− remont zjazdów indywidualnych istniejących oraz budowę zjazdów 

utwardzonych w granicach pasa drogowego do posesji przyległych do drogi 

i pól uprawnych, 

− Remont i budowę zjazdów publicznych na drogi wewnętrzne krzyżujące się 
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z drogą gminną nr 006125F, 

− remonty i budowy wlotów utwardzonych na skrzyżowania z drogami 

publicznymi gminnymi i powiatowymi krzyżującymi się z drogą gminną nr 

006125F, 

− remont nawierzchni parkingu pod seminarium duchownym z kostki 

kamiennej wraz z podłączeniem i do istn. kanalizacja deszczowej )należy 

przewidzieć rozbudowę  kanalizacji umożliwiającą skuteczne odwodnienie 

terenu) oraz wykonaniem doświetlenia. 

− Budowa oświetlenia w zakresie zgodnym z częścią graficzną. 

− zaprojektowanie dodatkowych urządzeń BRD i oznakowania drogowego 

stałego poprawiających bezpieczeństwo użytkowników ruchu oraz 

pieszych na przejściach dla pieszych w terenie zabudowanym 

miejscowości, 

− zaprojektowanie elementów drogowych takich jak szykany: Gościkowo 

Kolonia przed zatokami autobusowymi; Gościkowo przed wiaduktem 

kolejowym, Jordanowo na końcu terenu zabudowanego, Rusinów przed 

zatokami autobusowymi 

− Weryfikacja trójkątów widoczności na skrzyżowaniach dróg krzyżujących 

się z drogą nr 006125F 

− w przypadku kolizji z istniejącą zielenią opracowanie inwentaryzacji zieleni 

(zestawienie drzew i krzewów do wycinki) w formie opisowej i graficznej 

na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmującej projekt 

zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniałej kolizji z zielenią  

− opracowanie projektu zieleni, w tym nasadzeń zastępczych wykonanie 

wszystkich niezbędnych opracowań, pozyskanie uzgodnień oraz decyzji na 

wycinkę drzew i krzewów oraz zezwolenia na zniszczenie chronionych 

gatunków roślin, zwierząt lub grzybów (w razie konieczności). 

− Wprowadzenie czasowej jak i stałej organizacji ruchu. 

− nasadzenia drzew i krzewów wynikające z uzgodnień i decyzji. 

− wyplantowanie terenu i obsianie trawą w obrębie pasa drogowego, 

− roboty wykończeniowe i porządkowe zarówno w pasie drogowym jak i 
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poza nim na działkach przyległych - naruszonych przez Wykonawcę w 

czasie realizacji robót, 

− wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

 

1.7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

1) Uzyskanie decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie                                  

z zobowiązaniami wynikającymi z Ustawy Prawo Budowlane [3.3.], Ustawy z dnia 10 

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych [3.4.] lub innej ustawy na podstawie której Wykonawca uzyska decyzję 

umożliwiającą zrealizowanie Przedmiotu Umowy oraz zgodnie z Ustawą z 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [3.50.]. 

 

2) Zmiana decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych 

W przypadku, gdy Wykonawca uzna za konieczne zmianę decyzji (np. PB – pozwolenie na 

budowę, ZRID – zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) lub na etapie realizacji 

robót pojawią się dodatkowe elementy/obiekty nie ujęte w decyzji, wówczas za zgodą 

Inwestora Wykonawca wystąpi do właściwego organu z wnioskiem o jej zmianę. 

 

3) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia (DUŚ). 

Wykonawca uzyska DUŚ w koniecznym zakresie lub uzyska nową decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach. W tym celu Wykonawca opracuje materiały do 

wniosku o wydanie DŚU wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

(jeżeli organ nałoży taki obowiązek), a następnie w imieniu Inwestora wystąpi z 

wnioskiem o wydanie tych decyzji do właściwych organów. Wykonany ewentualny raport 

oddziaływania na środowisko wymaga, przed złożeniem wniosku do organu, uzgodnienia 

z Zamawiającym.  
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4) Uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych (WT) 

W ramach Przedmiotu Umowy oraz Wynagrodzenia Brutto należy przewidzieć uzyskanie 

odstępstwa od warunków technicznych w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji 

umożliwiającej realizację robót budowlanych - jeśli zajdzie taka potrzeba (m. in. W 

zakresie lokalizacji zjazdów w obszarze projektowanego skrzyżowania, i/lub odległości 

pomiędzy skrzyżowaniami) 

1.7.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z decyzji środowiskowej 

1.7.1.1. Warunki realizacji na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia 

wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

1) Sprzęt używany do realizacji prac musi być sprawny oraz stacjonować na 

wyznaczonym i właściwie urządzonym zapleczu, w szczególności miejsca postoju i 

konserwacji maszyn budowlanych muszą być odpowiednio zabezpieczone przed 

możliwością wycieku substancji ropopochodnych i przedostawaniem się ich do 

gruntów i wód. 

2) Bazy materiałowe, zaplecze socjalne budowy oraz parking sprzętu i maszyn 

zlokalizować   w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia poza miejscami, na 

których w okresie wiosennym stagnują wody roztopowe. 

3) Ścieki bytowe z zaplecza budowy odprowadzać do zbiorników bezodpływowych                                     

i sukcesywnie zlecać wywożenie uprawnionym podmiotom, do oczyszczalni 

ścieków. 

4) Wytworzone odpady magazynować selektywnie, w wyznaczonych i urządzonych 

miejscach. Wytworzone odpady winny być w pierwszej kolejności poddane 

odzyskowi w miejscu ich powstawania, a gdy jest to niemożliwe przekazywane 

specjalistycznym firmom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania 

odpadami. Odpady winny być transportowane z częstotliwością wynikającą z 

procesów organizacyjnych i technologicznych. Magazynowanie i transportowanie 

odpadów należy prowadzić w sposób zapobiegający ich rozproszeniu się w 

środowisku. 



 

Przebudowa  drogi gminnej nr 006125F (była krajowa nr 3) na odcinku od m. Rusinów do 
Gościkowo Kolonia 

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy                                                                                                                              21 

 

5) Podczas prowadzenia prac ziemnych unikać tworzenia pułapek dla zwierząt, 

głównie płazów i małych ssaków lub odpowiednio zabezpieczyć plac robót. W 

przypadku stwierdzenia obecności zwierząt, należy je szybko i bezpiecznie uwolnić 

poza teren budowy. 

6) Wycinkę drzew i krzewów ograniczyć do niezbędnego minimum umożliwiającego 

realizację przedsięwzięcia. 

7) W sąsiedztwie drzew nieprzeznaczonych do wycinki, w zasięgu obrysu ich koron, 

prace prowadzić ostrożnie, tak aby nie spowodować ich uszkodzeń, a odkryte 

korzenie drzew należy przykryć warstwą urodzajnej ziemi. 

8) Wykonać możliwie szybko humusowanie i obsianie trawą powierzchni wykopów i 

nasypów lub inny zabieg w celu ograniczenia erozji powierzchniowej. 

9) Odprowadzać wody opadowe i roztopowe poprzez rowy chłonno-odparowujące, 

ewentualnie zbiorniki chłonno-odparowujące lub odparowujące. 

1.7.2. Ogólne uwarunkowania projektowe 

1.7.2.1. Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany jest: 

1) Opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z przepisami prawa oraz PFU 

2) Opracowania Harmonogramu Prac Projektowych (HRF-PP, zwany również 

Harmonogramem) - również w formie graficznej, ze wskazaniem ścieżki 

krytycznej. 

3) Zapewnienia zgodności procesu wykonania opracowań projektowych z 

wymaganiami Umowy i Harmonogramu oraz poleceniami Inżyniera Projektu 

akceptowanymi przez Zamawiającego. 

4) Zorganizowania procesu wykonania opracowań projektowych, w taki sposób, aby 

założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Kontraktem. 

5) Opracowanie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ-PP) dla opracowania projektu. 

6) Wystąpienia do Zamawiającego o wydanie stosownych pełnomocnictw wraz ze 

wskazaniem zakresu, jak i osób do umocowania, z podaniem niezbędnych danych 

osobowych. 

7) Opracowania projektów budowlanych wszystkich branż.  

Uwaga: 
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Przed przekazaniem do uzgodnienia z Zamawiającym projektu 

zagospodarowania terenu, należy w pierwszej kolejności uzgodnić poszczególne 

projekty budowlane branżowe wchodzące w Przedmiot Umowy. 

Jeżeli uzgodnione rozwiązania projektowe zawarte w poszczególnych projektach 

budowlanych branżowych będą kolidowały z innymi projektami budowlanymi  

branżowymi przedstawionymi na PZT, wówczas Wykonawca zobowiązany jest 

do ich poprawy i ponownego uzgodnienia z Inżynierem Projektu, a następnie z 

Zamawiającym. 

PZT należy przedstawić do uzgodnienia z Inżynierem Projektu, a następnie                           

z Zamawiającym wraz z oświadczeniem o przeprowadzeniu analizy stateczności 

skarp. 

 

8) Opracowania projektu zagospodarowania terenu (PZT). 

9) Opracowania projektów wykonawczych wszystkich branż.  

10) Sporządzenia przedmiarów robót. 

11) Przygotowania materiałów (np. operatów, ocen) stanowiących załącznik do 

wniosku  o uzyskanie pozwoleń/zgód wodnoprawnych lub zgłoszeń na wykonanie 

urządzeń jak i korzystanie ze środowiska. 

12) Opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym: 

a) Na początkowym etapie prac projektowych należy przeanalizować materiały 

uzyskane ze Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pod względem dokumentów 

dotyczących przebiegu granic nieruchomości biorących udział w procesie 

inwestycyjnym (w tym przebiegu granic prawnych, w przypadku granic 

ewidencyjnych należy je ustalić w trybie art. 37 rozporządzenia [3.68.]. 

b) Opracowania aktualnej mapy do celów projektowych, odzwierciedlającej 

faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstęgi) oraz wykonania 

niezbędnych pomiarów uzupełniających i sprawdzających aktualność 

podkładów geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mapę należy 

wykonać w formie cyfrowej, której obiekty przedstawione są w formie 

obrazów wektorowych. Mapa powinna być wynikiem bezpośrednich 

pomiarów geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Wykonawca 
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przekaże plik „txt” w wersji elektronicznej określający listę punktów 

lokalizujących obiekt w terenie z podaniem współrzędnych punktów 

pomiarowych oraz ich rzędne wysokościowe w odniesieniu do reperów 

niwelacji państwowej. 

c) Ustalenia stanu prawnego nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi 

inwestycji oraz wykonanie stosownej dokumentacji. 

d) Sporządzenia map (odrębny arkusz mapy dla każdej działki) zawierających 

projekty podziału nieruchomości wraz z wykazami zmian danych 

ewidencyjnych, zgodnie  z przepisami odrębnymi. Jeśli zajdzie konieczność 

wykonania dodatkowych projektów podziału nieruchomości Wykonawca 

wykona je w ramach Wynagrodzenia Brutto (Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej).  

Uwaga: 

Wykonawca może przystąpić do opracowania projektów podziału 

nieruchomości po zatwierdzeniu PZT (uwzględniającym wszystkie branże) i 

akceptacji przez Zamawiającego planowanych linii rozgraniczających. 

Każda zmiana rozwiązań projektowych po zatwierdzonym przebiegu linii 

rozgraniczających podlega akceptacji przez Zamawiającego w zakresie 

zmian. Aktualizację projektów podziału nieruchomości należy ująć w 

Wynagrodzeniu Brutto (Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej). 

 

e) Wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie 

decyzji ZRID, (oznakowanie słupkami granicznymi oraz słupkami PD) oraz 

opracowanie dokumentacji geodezyjnej zgodnie z STWiORB. 

f) Przygotowania materiałów: danych geodezyjnych - granice i współrzędne 

punktów granicznych w formie numerycznej. 

g) Wykonania projektów podziałów wraz z pozyskaniem aktualnych wypisów  

z ewidencji gruntów, odpisy z księgi wieczystej lub protokół z badania księgi 

wieczystej, wykazy zmian danych ewidencyjnych – stanowiących załącznik do 

wniosku o ZRID. 

Uwaga: 
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Wykonawca zobowiązany jest do takiego projektowania linii 

rozgraniczających, aby nie narażać Zamawiającego na niepotrzebne koszty 

związane z wykupami gruntów na których nie są zlokalizowane żadne 

elementy związane z nowo projektowaną drogą wojewódzką. 

Kształt pasa drogowego należy dostosować do planowanego rozwiązania 

docelowego zgodnie z częścią rysunkową niniejszego PFU. 

 

h) Inwentaryzacja nakładów rzeczowych na przejmowanych nieruchomościach 

(w tym dokumentacji fotograficznej na dzień wydania ZRID). 

 

13) Wykonania wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów. 

14) Uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca przygotuje 

odpowiednie dokumenty oraz pozyska decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla całego Przedmiotu 

Umowy w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności Ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko [3.50.] Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

[3.46.]. 

15) Uzgodnienia na wstępnym etapie projektowania z Lubuskim Wojewódzkim 

Konserwatorem  Zabytków (LWKZ) warunków prowadzenia prac ziemnych oraz 

przygotowawczych (m.in. wycinka drzew). 

16) Wypełnienia wszystkich wymagań określonych przez LWKZ w wydanych pismach, 

opiniach, decyzjach na etapie nakazujących wykonanie uzupełniających i 

ratowniczych badań archeologicznych. Uzyskania wymaganych przez LWKZ 

wszelkich zgód / umów z właścicielami lub użytkownikami wieczystymi 

nieruchomości, na których położona jest trasa obwodnicy i na których należy 

przeprowadzić badania archeologiczne. Uzyskania pozwolenia od Lubuskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (LWKZ) na niezbędne do 

przeprowadzenia badania archeologiczne. Koszty zgód, zajęcia nieruchomości 

należy uwzględnić w Wynagrodzeniu Brutto. Wyniki badań należy przekazać 

Zamawiającemu. 
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Uwaga: 

W przypadku, gdy w wyniku wykonania powierzchniowych badań 

archeologicznych zajdzie konieczność wykonania dodatkowych badań np.: 

wykopaliskowych oraz nadzorów, wówczas ich wykonanie będzie po stronie 

Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca będzie jedynie zobowiązany 

do udostępnienia placu budowy innemu podmiotowi celem ich wykonania. 

 

17) Uzyskania pozwolenia od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

(LWKZ) na wszystkie niezbędne do przeprowadzenia badania archeologiczne. 

18) Uzyskania w imieniu Inwestora w szczególności: 

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia (w tym przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia 

oraz wszystkich dokumentów i opracowań: m.in. raport oddziaływania na 

środowisko, jeśli organ wydający decyzję nałoży obowiązek jego 

opracowania) niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej). 

b) Wszystkich warunków technicznych dla przebudów dróg oraz infrastruktury 

niezwiązanej z drogami; 

c) Uzgodnień i zatwierdzeń rozwiązań projektowych z Zarządcami dróg lub 

gestorami infrastruktury; 

d) Wszystkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych  

do wykonania kontraktu; 

e) Odstępstwa od warunków technicznych (jeżeli zajdzie taka konieczność)  

na warunkach Zamawiającego i za jego zgodą. 

Uwaga: 

Wyżej wymienione dokumenty należy uzyskać na Inwestora to jest Gminą 

Świebodzin, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin - tak aby na etapie składania 

wniosku o decyzję ZRID spełnić zapisy ustawy [3.4.].  

 

19) Wykonania projektów spełniających obowiązujące przepisy i normy dla budowy, 

przebudowy lub likwidacji urządzeń infrastruktury technicznej nad i podziemnej 

(urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i 

gazowe, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, urządzenia melioracyjne, system 
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odprowadzenia wód deszczowych i ścieków sanitarnych). 

20) Opracowania projektu odwodnienia.  

21) Uwzględnienia w projektach dojazdów do urządzeń podczyszczających wody 

opadowe, w tym również do zbiorników retencyjnych - chłonno-odparowujących. 

22) Opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branż, 

rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie 

rodzaju i zakresu robót budowlanych, montażowych, dokładną lokalizację i 

uwarunkowania ich wykonania, z uwzględnieniem wymagań: 

a) obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 

b) niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

23) Przygotowania na koszt określony w ofercie ujęty w Wynagrodzeniu Brutto                                       

i w niezbędnych ilościach egzemplarzy: 

a) materiałów do wniosków: ZRID, pozwoleń/zgód wodno-prawnych i innych 

decyzji, na podstawie których Wykonawca w imieniu Inwestora wystąpi o ich 

uzyskanie. 

24) Uwzględnienia dodatkowych wymagań wynikających z uzyskanych: warunków, 

decyzji oraz opinii uzyskiwanych na potrzeby wydania decyzji ZRID. Po uzyskaniu 

akceptacji Zamawiającego dla tych rozwiązań Wykonawca umieści je w projekcie i 

zrealizuje. 

25) Uzgadniania projektów skierowanych przez Zamawiającego (w okresie trwania 

umowy) związanych z: 

a) lokalizacją w pasie drogowym lub terenem przeznaczonym pod pas drogowy 

urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania 

drogami, 

b) budową lub przebudową włączeń do dróg wojewódzkich dróg innych 

kategorii oraz zjazdów na obszarze objętym umową. 

Uwaga:  

Wyżej wymienione czynności należy ująć w Wynagrodzeniu Brutto 

(Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej). 

26) Opiniowania uzgodnień związanych z inwestycją wynikających z PFU, poleceń 

Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego. 



 

Przebudowa  drogi gminnej nr 006125F (była krajowa nr 3) na odcinku od m. Rusinów do 
Gościkowo Kolonia 

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy                                                                                                                              27 

 

27) Opracowania projektów stałej (SOR), czasowej organizacji ruchu (COR), uzyskania 

wymaganych opinii i zatwierdzenia tych projektów przez Organ Zarządzający 

Ruchem - zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Uwaga: 

Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu należy uzyskać przed złożeniem 

wniosku o uzyskanie ZRID. 

Projekty czasowej organizacji ruchu muszą uwzględniać utrzymanie ciągłości 

ruchu w trakcie realizacji robót. Uwagi i wskazania Organu Zarządzającego 

Ruchem należy uwzględnić w SOR i CzOR, a następnie zrealizować w ramach 

Wynagrodzenia Brutto (ZKK). 

 

28) Opracowania szacunku brakarskiego dla wycinki drzew na etapie projektu, z 

podziałem na lasy (państwowe, prywatne), drogi publiczne, inne nieruchomości. 

29) Udostępniania materiałów na etapie opracowania dokumentacji mogących 

stanowić materiały promocyjne. Wykonawca na polecenie Zamawiającego będzie 

zobowiązany każdorazowo do przeniesienia praw autorskich w zakresie 

przekazywanych materiałów związanych z powielaniem, umieszczaniem na 

stronach internetowych, bilbordach i publikowaniem. Koszt ten jest ujęty 

Wynagrodzeniu Brutto (Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej). 

30) Uwzględnienia w projekcie wszystkich elementów wskazanych do realizacji w 

ramach PFU. 

31) Przeniesienia praw autorskich do całości opracowania na zasadach określonych                            

w umowie. 

32) Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót budowlanych. 

Uwaga ogólna: 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowane metody wykonywania 

opracowań projektowych. 

• Kserokopie wszystkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na 

bieżąco przekazywać Inżynierowi Projektu, w terminach umożliwiających ew. 

skorzystanie z trybu odwoławczego. 

• Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych przeznaczonych                                 

do prezentacji na spotkaniach, zaopiniowania, uzgadniania, weryfikacji, 
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akceptacji itp. należy uwzględnić ryczałtowo w kosztach opracowań 

projektowych.  

1.7.3. Ogólne uwarunkowania realizacyjne 

1.7.3.1. Wykonawca na etapie realizacji Robót zobowiązany jest:  

1) Opracowania Harmonogramu Robót Budowlanych (HRF-RB, zwany również 

Harmonogramem) - również w formie graficznej, ze wskazaniem ścieżki 

krytycznej. 

2) Sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

3) Opracowania Programu Zapewnienia Jakości (przed rozpoczęciem robót 

budowlanych) - dla Robót budowlano-montażowych. 

4) Uwzględnienia wszystkich kosztów w ramach Wynagrodzenia Brutto nie 

wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania 

terenu budowy.  

5) Przygotowania Terenu Budowy z uwzględnieniem kosztów związanych z:  

a) Czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie 

robót w zakresie przebudowy/budowy infrastruktury technicznej oraz  

przebudowy/rozbudowy innych dróg publicznych; 

b) Uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących 

wyłączeń, u odpowiednich gestorów sieci i zarządców infrastruktury,  

c) Zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku 

potrzeby rozbiórki lub budowy obiektów budowlanych; 

d) Zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku 

konieczności urządzenia tymczasowych objazdów; 

e) Dokonaniem wycinki drzew i krzewów oraz usunięciem karpin po dokonanych 

wycinkach przez Wykonawcę, na działkach przeznaczonych pod pas drogowy; 

f) Dokonaniem wycinki drzew i krzewów oraz usunięciem karpin na działkach 

poza projektowanym pasem drogowym określonym w decyzji ZRID lub innej 

decyzji umożliwiającej realizację Przedmiotu Umowy na działkach poza 

projektowanym,  w zakresie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości, o 

których mowa w art. 11f ust. 1 pkt 8 lit i w związku z lit e, f, g, h ustawy [3.4.]; 
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g) Usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu pozostałego po wykarczowaniu 

oraz pozyskanego z obszaru robót ziemnych oraz przechowywaniem go w celu 

wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu skarp nasypów, 

wykopów i rowów);  

Uwaga: 

Nadmiar humusu należy zagospodarować na etapie wykonywania robót w 

porozumieniu z Zamawiającym. 

h) Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w 

sąsiedztwie Placu Budowy; 

i) Wykonaniem rozpoznania saperskiego i zapewnieniem stałego nadzoru 

saperskiego oraz ewentualnego usunięcia niewybuchów; 

j) Zapewnieniem zespołu przyrodniczego w trakcie przygotowania terenu i w 

czasie prowadzenia Robót. 

k) Wykonaniem inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenach przyległych  

do Terenu Budowy związanych z oddziaływaniem budowy. Szczegółowy 

zakres inwentaryzacji określi Wykonawca. Zamawiający uzna za wystarczające 

wykonanie inwentaryzacji w zakresie zabudowań w odległości, co najmniej 

100 m od pasa drogowego. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu 

technicznego ww. obiektów budowlanych w trakcie wykonywania Robót 

budowlanych, Wykonawca podejmie działania w celu ich zabezpieczenia i 

doprowadzi do stanu pierwotnego;  

Uwaga: 

W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia 

wszelkich roszczeń wynikających z pogorszenia stanu technicznego 

obiektów. 

l) Wykonaniem tymczasowego ogrodzenia. W przypadku dokonywania przez 

Wykonawcę rozbiórki istniejącego ogrodzenia, jest on zobowiązany  

do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia 

nieruchomości. Ogrodzenie tymczasowe winno być wybudowane na granicy 

działki powstałej wskutek podziału nieruchomości zatwierdzonego decyzją o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Nieruchomość musi być 

zabezpieczona ogrodzeniem tymczasowym przez cały okres trwania robót; 
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m) Dokonaniem inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu 

Budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku 

prowadzenia Robót, po których będzie się odbywał ruch budowlany;  

n) Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do uzgodnienia 

z zarządcami dróg gminnych, powiatowych, „korytarzy” dla transportów 

wykonywanych na potrzeby budowy. Wykonawca w Wynagrodzeniu Brutto 

uwzględni koszty napraw i remontów dróg zgodnie z zawieranymi 

porozumieniami z Zarządcami tych dróg. Wykonawca będzie stosował 

racjonalne środki, aby nie dopuścić do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi lub 

mostu, przez ruch drogowy związany z działalnością Wykonawcy lub przez 

Przedstawicieli Wykonawcy. Działania te będą obejmowały także właściwe 

użycie odpowiednich pojazdów i tras, w celu wypełnienia zapisów Przedmiotu 

Umowy oraz przedmiotowego PFU. 

W szczególności: 

- Wykonawca sporządzi dokumentacje stanu technicznego wraz z 

dokumentacją fotograficzną planowanych do wykorzystania istniejących 

dróg przed rozpoczęciem robót budowlanych; 

- Wykonawca uzyska zgodę od właściwego Zarządcy na korzystanie  

z planowanych do wykorzystania istniejących dróg; 

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawy i remonty dróg, które 

mogą być wymagane do używania przez niego jako tras dostępu; 

- Wykonawca zapewni wszelkie znaki drogowe i drogowskazy wzdłuż tras 

dostępu i uzyska także ewentualnie wymagane pozwolenie właściwych 

władz na użytkowanie takich tras, znaków i drogowskazów; 

- Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za zaspokojenie żadnych 

roszczeń Wykonawcy lub osób trzecich, które mogą ewentualnie 

wyniknąć z używania jakiejkolwiek trasy dostępu do placu budowy lub 

dotyczyć jej w inny sposób; 

- Zamawiający nie gwarantuje przydatności ani dostępności żadnej 

konkretnej trasy dostępu; 

- Koszty wynikłe z nieprzydatności lub niedostępności tras dostępu, dla 

użytku wymaganego przez Wykonawcę, będą poniesione przez 
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Wykonawcę; 

- Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych przywróci stan 

użytkowanych dróg do stanu uzgodnionego w porozumieniu z 

poszczególnymi Zarządcami dróg; 

- W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy 

powstałej na terenie placu budowy bądź poza nim, a związanej 

bezpośrednio z prowadzonymi robotami będzie on odpowiedzialny za jej 

likwidację i zaspokojenie wszelkich roszczeń stron trzecich; 

- O terminie realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi właściwego 

zarządcę drogi, co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem; 

- Wykonawca będzie tak prowadził roboty, aby zachowane były 

poprzeczne istniejące, bądź stworzone w zamian, ciągi komunikacyjne; 

- Wykonawca w Wynagrodzeniu Brutto uwzględni koszty bieżącego oraz 

zimowego utrzymania dróg i ulic będących w obrębie Placu Budowy; 

- Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi Roboty w taki sposób, aby 

zapewnić prawidłowe powiązanie realizowanej inwestycji z istniejącym 

układem komunikacyjnym, w tym celu również w razie potrzeby poniesie 

we własnym zakresie wszelkie koszty w celu wprowadzenia koniecznych 

zmian w organizacji ruchu na drogach będących poza zakresem 

opracowania; 

- Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia wymagane w celu 

prowadzenia robót, koszt ten pokrywa Wykonawca w ramach 

Wynagrodzenia Brutto. 

6) Realizacji wszystkich robót i obiektów wynikających z opracowanego projektu 

wykonawczego oraz budowlanego zatwierdzonego decyzją ZRID lub inną decyzją 

umożliwiającą realizację robót.   

7) Rozpoczęcia robót budowlanych po wcześniejszym ich wytyczeniu przez 

uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

8) Usunięcia kolizji z wszystkimi urządzeniami obcymi poprzez 

przebudowę/rozbudowę lub zabezpieczenie oraz uzyskanie od ich właścicieli lub 

zarządców, warunków technicznych, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń na 

przebudowę/rozbudowę lub likwidację urządzeń infrastruktury technicznej. 
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Wykonawca własnym staraniem zapewni nadzór ze strony właściciela sieci, koszt 

ten pokrywa Wykonawca w ramach w Wynagrodzenia Brutto. 

9) Prawidłowego odwodnienia terenu budowy w trakcie prowadzenia robót.  

Wykonawca w porozumieniu z właścicielami urządzeń wodnych dokona ich 

konserwacji tak, aby nie dopuścić do zalania terenu budowy oraz terenów 

przyległych. W razie konieczności uzyska też wszelkie niezbędne decyzje i 

pozwolenia w przedmiotowym zakresie, w tym zgody właścicieli na czasowe 

zajęcie nieruchomości. Koszt czasowych zajęć pokrywa Wykonawca w ramach 

Wynagrodzenia Brutto. 

10) Zaplanowania harmonogramu robót tak, aby w przypadku wystąpienia 

skomplikowanych badań archeologicznych, roboty drogowe nie kolidowały z 

prowadzonymi badaniami archeologicznymi i nie powodowały opóźnień w 

realizacji całego Kontraktu zamiennie zwanego Umową. 

11) Przekazania zrealizowanych obiektów ich zarządcom za zgodą Zamawiającego. 

12) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami 

Specyfikacji Technicznych (STWiORB), w laboratorium drogowym, 

zaakceptowanym przez Zamawiającego i składania co miesięcznych raportów z 

wykonanych pomiarów i badań za dany miesiąc. 

13) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych 

robót. 

14) Wykonania pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza budowy, zaplecza 

techniczne, składowe, Teren Budowy z wyłączeniem drogi i jej nowobudowanych 

elementów, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy 

oraz wszelkich innych terenów czasowo przekształconych przez Wykonawcę.  

15) Przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego 

ruchu na drogach lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej 

działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 

16) Zapewnienia, na czas wykonywania Robót, zespołu przyrodniczego 

(środowiskowego) w celu zagwarantowania czynnej ochrony flory i fauny oraz 

uzyskiwania niezbędnych decyzji pozwoleń, a także podejmowania innych działań 

wynikających z decyzji organów ochrony środowiska i prowadzenia działań 

interwencyjnych. Zespół, w zależności od potrzeb, winien składać się z 
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niezbędnych specjalistów. 

Uwaga: 

W ramach prac zespołu środowiskowego należy przeprowadzić bieżącą 

obserwację przygotowania Wykonawcy do prowadzenia Robót oraz sposobu ich 

prowadzenia w zakresie zgodności z wydanymi decyzjami i obowiązującymi 

przepisami ochrony środowiska i przyrody. 

17) Wprowadzenia stałej organizacji ruchu uzgodnionej w ramach realizowanego 

Kontraktu. 

18) Zawiadomienia Organu Zarządzającego Ruchem (OZR) na drogach gminnych, 

powiatowych oraz wojewódzkich o zamiarze przystąpienia do rozpoczęcia 

wykonania oznakowania poziomego w celu ostatecznej weryfikacji przyjętych 

rozwiązań. Zawiadomienie powinno być skierowane  

do OZR po wytrasowaniu oznakowania poziomego, a przed jego wykonaniem  

w terminie, co najmniej 2 dni przed tą czynnością.  

Uwaga: 

W przypadku stwierdzenia potrzeby (przez powyższe instytucje) dokonania 

korekty w oznakowaniu poziomym, Wykonawca ustali dokładny zakres, uzyska 

akceptację i dopiero będzie mógł przystąpić do wykonania oznakowania 

poziomego w terenie. 

19) Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu 

kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, 

harmonogram, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, polisę 

ubezpieczeniową protokół przekazania placu budowy, Program Zapewnienia 

Jakości (PZJ), badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań 

laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, sprawozdanie techniczne 

Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (wraz z kopią mapy zasadniczej) i 

wykazami zmian danych ewidencyjnych, rozliczenie finansowe uwzględniające 

koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne niezbędne do rozliczania inwestycji, po 

uzyskaniu dofinansowania, protokół odbioru końcowego robót, oświadczenie 

kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami. Operat należy 
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dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji 

elektronicznej (w formacie *pdf). 

20) Przygotowania dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie                                                         

i zgłoszenia/zawiadomienia o zakończenia robót, a także dokonania wszelkich 

uzupełnień wynikających z żądania organu. 

21) Uzyskania w imieniu i na rzecz Inwestora pozwolenia na użytkowanie i/lub 

skuteczne zawiadomienie odpowiedniego Inspektora Nadzoru Budowlanego w o 

zakończeniu robót wraz z uzupełnieniem dokumentów na każde żądanie organu. 

1.7.4. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

1) Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi 

być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo Budowlane [3.3.] oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla 

przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi 

polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

2) Droga ma spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie" [3.5.], m.in. konstrukcja ma być 

zaprojektowana na okres eksploatacji min. 20 lat. 

3) Obiekty inżynierskie mają spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra  

i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie [3.6]. 

4) Konstrukcję nawierzchni należy przewidzieć dla kategorii ruchu nie niższej niż KR 

4. 

5) Konstrukcję nawierzchni jezdni należy zaprojektować, przyjmując obciążenie osią 

obliczeniową 115 kN, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami 

szczegółowymi, między innymi: 

a) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie [3.5.]. 

b) „Katalogiem wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych”, 

IBDiM, Warszawa, 2014 [4.9]. 
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c) „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, 

GDDKiA, Politechnika Gdańska, 2012 r. [4.8.]. 

d) Wymagania Techniczne WT 2014 rekomendowane przez Ministra 

Infrastruktury wydane przez IBDiM [4.13] [4.14.] [4.15.] [4.16]. 

Uwaga: 

W przypadku gdy z projektu konstrukcji wyniknie kategoria ruchu poniżej KR 5,  

to Wykonawca jest zobowiązany wybudować konstrukcję KR 5. W przypadku gdy  

z projektu wyniknie kategoria ruchu powyżej KR 5, to Wykonawca jest zobowiązany 

wybudować konstrukcję zgodną z projektem. 

 

1.7.5. Zakres robót i szacunkowa wycena 

1.7.5.1. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty 

należy kierować się: 

1) zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, 

2) wywiadem geodezyjnym, 

3) analizą materiałów dotyczących planowanych inwestycji (narady koordynacyjne 

dawniej ZUDP), 

4) wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

5) wynikami badań i pomiarów własnych, 

6) wynikami opracowań własnych. 

Uwaga: 

Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje i ilości robót opisane w Programie 

Funkcjonalno–Użytkowym są orientacyjne i poglądowe i mogą ulec zmianie po 

opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii i 

uzgodnień oraz przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych, projektowych). 

1.7.5.2. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią 

ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

W trakcie szacunkowej wyceny Oferent - Wykonawca winien mieć świadomość wysokiego 

stopnia złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy 
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obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez 

Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z Umowy. 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek 

warunki, przeszkody, czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu 

umowy i uważa, że wartość robót określona w Wykazie Cen oraz ofercie jest prawidłowa 

i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego 

obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia i że wykonawcy nie 

przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności 

w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy. 

1.7.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.7.6.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

Wykonawca jest zobowiązany do wycinki drzew i krzewów usunięciu karpiny oraz 

uprzątnięcia terenu 

Roboty rozbiórkowe polegać będą m.in. na: 

a) Wycinka i wykarczowanie drzew i krzewów, 

b) Zdjęcie warstwy humusu, 

c) Sfrezowanie nawierzchni bitumicznej, 

d) Rozbiórka nawierzchni i podbudowy zjazdów, 

e) Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej i/lub kamiennej, 

f) Rozbiórka nawierzchni z płyt chodnikowych, 

g) Rozbiórka krawężnika betonowego z ławą, 

h) Rozbiórka obrzeża betonowego z ławą, 

i) Budowa przepustów, 

j) Remont/przebudowa wlotów i wylotów przepustów, 

k) Rozbiórka pozostałych elementów kolidujących z projektowanymi robotami 

budowlanymi, 

l) rozbiórce oznakowania pionowego, 

m) rozbiórce istniejących ogrodzeń oraz wykonaniu zabezpieczeń na czas 

budowy, 

n) inwentaryzacji nakładów rzeczowych na przejmowanej nieruchomości, 
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o) rozbiórce innych obiektów uniemożliwiających realizację Przedmiotu Umowy. 

 

1) Materiały i gruz rozbiórkowy i destrukt nienadający się do ponownego 

wbudowania stanowi własność Wykonawcy robót i odtransportowany będzie na 

jego składowisko wraz z utylizacją przy zachowaniu ustaleń ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach [3.61.] 

 

1.7.6.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni 

Przyszłą nawierzchnię projektowanej obwodnicy należy zwymiarować na ruch min. KR 4 - 

obciążenie nawierzchni 115 kN/oś. 

Zakres przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 006125F obejmuje odcinek od km 

239+485 do km 247+100. Zakres ten został podzielony na dwa etapy realizacyjne z 

podziałem w obrębie wiaduktu autostradowego, w km 243+285. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do 

budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią 

nadmiar objętości robót ziemnych. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w STWiORB, powinny 

być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy  do 

obowiązków Wykonawcy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może nakazać 

pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika 

jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 

okresie prowadzenia robót. Naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego 

ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw obciąża Wykonawcę 

robót ziemnych. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być 

bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład.  

Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy 

nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
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Wykonawca powinien wykonać odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia 

gruntu. Na podstawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami 

dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy 

rozkładanego gruntu. 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z STWiORB stanowiące integralną część 

dokumentów Kontraktowych. 

1.7.6.3. Obiekty inżynierskie 

1) Przepusty: 

a) pod koroną projektowanej obwodnicy, 

- średnicy 800 mm  w km 239+724 – przewidziany do przebudowy – wymiana 

uszkodzonych elementów, wykonanie nowych ścianek czołowych. 

- średnicy 800 mm  w km 244+215 – przewidziany do przebudowy – wymiana 

uszkodzonych elementów, wykonanie nowych ścianek czołowych. 

- średnicy 800 mm  w km 244+688 – przewidziany do przebudowy – wymiana 

uszkodzonych elementów, wykonanie nowych ścianek czołowych. 

- średnicy 800 mm  w km 245+082 – przewidziany do przebudowy – wymiana 

uszkodzonych elementów, wykonanie nowych ścianek czołowych. 

- średnicy 1500 mm  w km 245+791 – przewidziany do przebudowy – 

przedłużenie (pod ścieżką pieszo-rowerową) wymiana uszkodzonych 

elementów, wykonanie nowych ścianek czołowych. 

- średnicy 800 mm  w km 246+103 – przewidziany do przebudowy – wymiana 

uszkodzonych elementów, wykonanie nowych ścianek czołowych. 

- Pozostałe przepusty pod zjazdami, przejściami itd. 

Uwaga: 

Zmawiający nie zaleca ale dopuszcza zmianę lokalizacji obiektów wymienionych  

w punkcie 1 o ile wyniknie ona z uszczegółowienia projektów (zmiana lokalizacji tych 

przepustów podlega uzgodnieniu z Zamawiającym). Nie wyklucza się konieczności 

budowy innych przepustów w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Wszystkie 

przepusty powinny mieć wloty i wyloty zabezpieczone przed rozmywaniem (umocnione) 
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1.7.6.4. Skrzyżowania i zjazdy 

W ramach inwestycji należy przebudować wszystkie skrzyżowania i zjzady w zakresie 

wskazanym w części graficznej PFU. Przebudowa będzie polegała na rozbiórce istn. 

nawierzchni i wykonaniu nowej zgodnie z geometrią wskazaną na planach sytuacyjnych.  

 

Uwaga: 

Nie wyklucza się konieczności uzyskania odstępstwa od WT [3.5] w innym zakresie, niż 

wymienione ww. punktach, a wynikające z uszczegółowienia przejętych rozwiązań 

projektowych. 

Parametry skrzyżowań określone w PFU należy traktować jako parametry minimalne.  

Parametry zjazdów w tym promienie łuków i ich szerokość należy dostosować                            

w zależności od przeznaczenia terenów na które są projektowane.  

1.7.6.5. Odwodnienie 

Odwodnienie przebudowywanej drogi należy  zaprojektować i wybudować jako 

powierzchniowe z odprowadzeniem wody opadowej od projektowanych i istniejących 

rowów drogowych i/lub w przyległy teren. Wyjątkiem są odcinki od km 241+293 do km 

241+606 i od km 241+827 do km 242+336, gdzie należy zaprojektować i wybudować 

kanalizację deszczową. 

1.7.6.6. Oświetlenie 

Należy zaprojektować i wykonać oświetlenie w zakresie zgodnym z częścią graficzną 

PFU. Należy zastosować słupy aluminiowe z oprawami typu LED. Na odcinku, na którym 

przewiduje się ścieżkę pieszo-rowerową należy zastosować słupy dwuramienne. Należy 

także wykonać doświetlenie przejść dla pieszych w miejscach wskazanych w części 

graficznej 

1.7.6.7. Infrastruktura piesza i rowerowa 

1) Przy wszystkich dojściach do przejść dla pieszych zastosować kostkę z wypustkami jako 

rozwiązanie ułatwiające poruszanie się osobom niedowidzącym. 
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2) Ścieżki pieszo-rowerowe oraz chodniki należy zaprojektować i wybudować w zakresie 

wskazanym w części graficznej oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [3.5.]  oraz w miejscach i o parametrach, 

które wynikną z uzgodnień z Zamawiającym oraz potrzeb BRD wynikających  z opinii 

Organu Zarządzającego Ruchem. Nawierzchnię ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku 

od km 242+200 do km 243+273 po stronie prawej oraz od km 243+374 do km 246+976 

po stronie lewej należy wykonać w technologii bitumicznej.  

Uwaga: 

Wykonawca na etapie projektu uzgodni z Zamawiającym szczegółową kolorystykę 

poszczególnych elementów. 

 

1.7.6.8. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich kolizji z istniejącą infrastrukturą. W 

przypadku ich wystąpienia należy wystąpić o warunki techniczne przebudowy, opracować 

projekty budowlane i wykonawcze oraz wykonać odpowiedni zakres robót. 

 

1.7.6.9. Oznakowanie pionowe i poziome 

1) Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia oznakowania pionowego i 

poziomego w ciągu przebudowywanego/rozbudowywanego odcinka drogi oraz 

zmian w oznakowaniu, w tym oznakowaniu kierunkowym,  obecnego układu 

drogowego. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do opracowania: 

a) projektu stałej organizacji ruchu, w zakresie którego zostaną przedstawione 

trójkąty widoczności na wyprzedzanie i zatrzymanie pojazdu, 

b) projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy, 

   

Uwaga: 

Projekty muszą być zatwierdzone przez Organ Zarządzający Ruchem. 

Znaki drogowe pionowe powinny być zgodne ze wzorami w załączniku nr l  

do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
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szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach [3.27.] 

 

1.7.6.10. Urządzenia BRD 

1) Zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z załącznikami 

do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach z dnia 23 grudnia 2003 roku [3.27.] 

2) Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu należy zamontować w miejscach 

występowania obiektów inżynierskich oraz w innych miejscach, w których na 

podstawie obowiązujących przepisów oraz zgodnie z „Wytycznymi stosowania 

drogowych barier ochronnych na drogach krajowych GDDKiA, Warszawa 2010”, 

zachodzi konieczność ich montażu [4.21]. 

3) Na wszystkich projektowanych przejściach dla pieszych/przejazdach rowerowych 

zastosować oświetlenie LED z optyką dedykowaną z bocznym doświetleniem 

pieszego/rowerzysty, zgodnie z „Wytycznymi oświetlania przejść dla pieszych 

realizowanych przez GDDKiA, Poznań 2018” [4.22]. 

4) Na wszystkich projektowanych przejściach dla pieszych/przejazdach rowerowych 

zastosować aktywne znaki pionowe z grupy D-6. 

5) Przy dojściach do przejść dla pieszych zastosować kostkę z wypustkami jako 

rozwiązanie ułatwiające poruszanie się osobom niedowidzącym. 

6) W miejscach gdzie różnica poziomów pomiędzy powierzchnię ścieżki rowerowej 

i/lub chodnika a terenem jest większa niż 0,50 m należy przewidzieć balustrady. 

1.7.6.11. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe będą polegać na uporządkowaniu terenu placu budowy, 

plantowaniu i obsianiu skarp. 
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Grubość warstwy humusu min. 10 cm. W miejscach nasadzeń zieleni o innych 

wymaganiach Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania warstwy humusu 

uwzględniając potrzeby zaprojektowanej roślinności. 

Uwaga: 

W przypadku dodatniego bilansu po humusowaniu Wykonawca może zwiększyć 

grubość humusowania do 15 cm. 

 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

 

Zamawiający stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskała trwałość min. 20 lat, oraz 

rękojmię na okres określony w Umowie. 

Uwaga: 

Wszystkie zaprojektowane elementy muszą uwzględniać potrzeby osób z różnymi 

rodzajami niepełnosprawności. 

2.2. Wymagania techniczne 

Poniższe wymagania techniczne są wartościami, które Wykonawca powinien spełnić  

z zastrzeżeniem, że zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiadać 

wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczególności powinny 

być dostosowane do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz istniejących 

warunków terenowych. Na każde odstępstwo od niżej wymienionych wymagań 

Wykonawca musi uzyskać akceptację i pisemną zgodę Zamawiającego. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo odmowy takiego uzgodnienia. 

2.2.1. Roboty przygotowawcze 

1) Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, 

a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt ujęty w 

Wynagrodzeniu Brutto, 
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2) Drewno z wycinki drzew  stanowi własność Zamawiającego. 

3) Organizacja ruchu (sterowanie ruchem) na czas prowadzonych robót w obrębie 

dróg publicznych oraz wewnętrznych związanych z rozbiórkami, wycinką drzew z 

terenów lasów państwowych w obrębie dróg publicznych i wewnętrznych należy 

do Wykonawcy. 

4) Pozostałe roboty przygotowawcze wg. STWiORB. 

2.2.2. Roboty ziemne  

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich 

stateczność. Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim 

staraniem Wykonawca. 

Grunt z wykopów nienadający się do wbudowania w nasyp należy odtransportować  

na składowisko Wykonawcy. Wykonawca jest również zobowiązany do utylizacji odpadów 

powstałych, wydobytych w trakcie realizacji robót budowlanych. 

Uwaga: 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań gruntu z wykopów pod 

kątem możliwości wbudowania go w nasypy. W przypadku bilansu ujemnego 

Wykonawca zapewni właściwy grunt do budowy nasypów. Wszelkie koszty związane z 

technologią  pozyskania, transportu i wbudowania gruntu w nasyp będą ujęte w 

Wynagrodzeniu Brutto (ZKK). 

W przypadku zaprojektowania niwelety drogi poniżej poziomu wód gruntowych, 

Wykonawca przewidzi odpowiedni sposób zabezpieczenia skarp. 

 

2.2.3. Roboty drogowe 

Przed przystąpieniem do robót drogowych należy wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych 

obiektach oraz na sąsiadujących nieruchomościach. Należy unikać przerw w prowadzeniu 

robót, dostosowując harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia do pracy 

zmianowej. Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzonym 

projektem, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. Teren budowy powinien być 
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odpowiednio zabezpieczony. Realizacja robót powinna być prowadzona z 

uwzględnieniem ochrony środowiska na obszarze prowadzenia prac, obejmując odnowę 

gleby, zieleni i naturalnego ukształtowania po zakończeniu robót. Wszystkie wykonane 

roboty będą zgodne z dokumentacją projektową (w tym STWiORB), Programem 

Zapewnienia Jakości, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami Inżyniera 

Projektu wydanymi zgodnie z Kontraktem.  

2.2.4. Odwodnienie 

1) Należy przewidzieć odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni 

jezdni za pomocą spadków podłużnych  (min. 0,5%) i poprzecznych (min. 2%) do 

projektowanych rowów przydrożnych oraz w istniejący teren. Wyjątkiem są 

odcinki od km 241+293 do km 241+606 i od km 241+827 do km 242+336, gdzie 

wodę należy odprowadzić poprzez wpusty deszczowe do nowoprojektowanej 

kanalizacji deszczowej. 

Uwaga: 

Odwodnienie należy zaprojektować w oparciu o normę – Odwodnienie dróg. 

 

2) W celu uniknięcia zjawiska erozji należy stosować umocnienie rowów 

przydrożnych  w miejscach wynikających z przyjętych rozwiązań  

 

3) Istniejące dreny, przecięte podczas prowadzenia robót, uciąglić lub ująć w 

sprawne systemy odwodnienia, tak aby wyeliminować możliwość rozmywania 

skarp. Skarpy w wykopach zabezpieczyć przed osuwaniem. 

4) W miejscach, gdzie nie będzie możliwe wykonanie poprawnego i skutecznego 

odwodnienia powierzchniowego należy przewidzieć i wykonać kanalizację 

deszczową. 

5) Należy zapewnić (rozpoznać i wykonać) poprawne odwodnienie jezdni w 

miejscach połączenia obwodnicy z drogami lokalnymi. 

6) Przy projektowaniu rowów ze spadkiem podłużnym przekraczającym 

dopuszczalny (największe dopuszczalne pochylenie podłużne dna rowu w 

zależności od rodzaju gruntu lub sposobu umocnienia jego dna określa Polska 

Norma – Odwodnienie dróg) Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania 
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rozwiązań umożliwiających spowolnienie spływu w taki sposób aby na etapie 

eksploatacji uniknąć zjawiska erozji. 

7) Rowy drogowe nie mogą pełnić roli zbiorników retencyjnych, w związku z czym ich 

pojemność nie może być brana pod uwagę przy obliczaniu retencji. 

2.2.5. Nawierzchnia 

1) Na podstawie przeprowadzonych badań gruntowych podłoże sklasyfikowano jako 

G1-G3. Po wykonaniu koryta i stwierdzenia zalegania gruntów plastycznych, 

należy je wymienić na grunt budowlany, nasypowy. Głębokość przemarzania 

przyjęto do 0,8 m ppt. Warunek mrozoodporności będzie spełniony dla łącznej 

grubości warstw konstrukcyjnych razem z mineralnym podłożem, wynoszącej min. 

0,48 m dla podłoża G3. Podłoże pod konstrukcję należy doprowadzić do grupy 

nośności G1 

2) Zamawiający przewiduje minimalną konstrukcję nawierzchni zgodnie z częścią 

rysunkową PFU. Konstrukcje nawierzchni oraz jej wzmocnienie należy 

zaprojektować dla kategorii ruchu KR4 dla dopuszczalnego nacisku na oś 115 

kN/oś. 

3) W Projekcie Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych należy uwzględnić wymagania WT 2014. 

4) Na podstawie badań gruntu, badań ugięć oraz zalecenia technologicznego 

przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni (od góry): 

a) Nawierzchnia jezdni drogi gminnej na wzmocnieniu (KR4): 

• 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 

• 5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 

• Siatka stalowa zatopiona w masie zalewowej, na całej szerokości jezdni 

• śr. 2 cm – warstwa profilująca pod siatkę z betonu asfaltowego AC16W 

• frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej na gł. min. 5 cm 

 

b) Nawierzchnia jezdni drogi gminnej na odtworzeniu (po kanalizacji 

deszczowej): 

• 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 

• 5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 
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• 11 cm - podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P 

• 20 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm, 

• 15 cm - warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, 

 

c) Nawierzchnia jezdni drogi gminnej na poszerzeniu przy wyspach (KR4): 

• 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 

• 5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 

• 11 cm - podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P 

• 26 cm - podbudowa z betonu cementowego C-16/20 

 

d) Nawierzchnia zjazdów publicznych (bitumicznych): 

• 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 

• 5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 

• 20 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm, 

• 15 cm - warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, 

 

e) Nawierzchnia zjazdów publicznych (brukowanych): 

• 8 cm - betonowa kostka brukowa grafitowa typu BEHATON 

• 3 cm - posypka cementowo-piaskowa 1:4 

• 20 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm, 

• 15 cm - warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, 

 

f) Nawierzchnia parkingu przy Seminarium (Gościkowo): 

• 15 cm - kamienna kostka brukowa, 

• 5 cm - posypka cementowo-piaskowa 1:4, 

• 20 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm, 

• 15 cm – warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, 

 

g) Nawierzchnia zatoki autobusowej: 

• 8 cm - betonowa kostka brukowa grafitowa typ BEHATON 

• 3 cm - posypka cementowo-piaskowa 1:4 
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• 26 cm - podbudowa z betonu cementowego C-16/20 

• 15 cm - warstwa odsączająca z piasku 

 

 

h) Nawierzchnia chodników i peronów przystankowych: 

• 8 cm - betonowa kostka brukowa szara typu HOLLAND (opaska z kostki 

czerwonej), 

• 3 cm - posypka cementowo-piaskowa 1:4 

• 15 cm - warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa 

 

i) Nawierzchnia zjazdów przez chodnik: 

• 8 cm - betonowa kostka brukowa grafitowa typu HOLLAND  

• 3 cm - posypka cementowo-piaskowa 1:4 

• 15 cm – podbudowa z chudego betonu C-8/10 

 

j) Nawierzchnia ścieżek rowerowych (bitumicznych): 

• 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S,  

• 20 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm, 

• 15 cm - warstwa odsączająca z piasku (grunt G1-G2) 

• 15 cm – warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa 

(grunt G3) 

 

k) Nawierzchnia ścieżek rowerowych (brukowanych): 

• 8 cm - betonowa kostka brukowa grafitowa typ HOLLAND (bezfazowa) 

• 3 cm - posypka cementowo-piaskowa 1:4 

• 20 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm, 

• 15 cm - warstwa odsączająca z piasku (Grunt G1-G2) 

 

l) Nawierzchnia wysp spowalniających: 

• 8 cm - betonowa kostka brukowa czerwona typ HOLLAND 

• 3 cm - posypka cementowo-piaskowa 1:4 

• 15 cm – warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa     
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• istniejąca nawierzchnia/podbudowa jezdni                

 

 

Uwaga: 

Podłoże projektowane musi spełniać kryteria nośności G1 (wymóg minimalny). 

Grubości wymienionych wyżej poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

należy traktować jako minimalne. 

 

2.2.6. Skrzyżowania 

1) Skrzyżowania należy zaprojektować, zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [3.5.] z uwzględnieniem klasy 

technicznej krzyżujących się dróg, prędkości projektowej, oraz natężenia ruchu. 

Uwaga: 

Oświetlenie skrzyżowań należy zaprojektować zgodnie z normą PN-EN 13201-

4:2016-03 „Oświetlenie dróg”. 

2.2.7. Urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami i prowadzeniem 

ruchu drogowego 

1) Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i 

uzbrojenia terenu, kolidujących z projektowaną inwestycją zlokalizowanych na 

obszarze objętym inwestycją. 

2) Na wykonanie powyższych zadań czyli usunięcie kolizji należy uzyskać warunki 

techniczne przebudowy, opracować projekty branżowe na etapie projektu 

budowlanego oraz uzgodnić je z zarządcami tych sieci. 

Uwaga: 

Wykonawca winien również zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych  

ze strony właścicieli sieci, pokryć koszty tego nadzoru oraz koszty projektów 

wykonawczych i odbioru robót. 
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2.2.8. Oznakowanie pionowe i poziome 

1) Wykonanie czasowego, stałego oznakowania pionowego i poziomego obejmuje 

montaż nowego i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych 

projektów oraz utrzymanie, a następnie demontaż czasowego oznakowania po 

zakończeniu robót budowlanych. 

2) Znaki drogowe winny spełniać warunki określone w STWiORB. 

3) Oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi 

warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach" 

[3.25.] [3.26.] [3.28] [3.29.] oraz STWiORB. 

4) Sposób montażu oznakowania pionowego w obrębie tarcz skrzyżowań 

dostosować do możliwości przeprowadzania pojazdów nienormatywnych 

(gniazda szybkiego montażu). 

5) Oznakowanie pionowe nie może ograniczać skrajni drogowej.  

6) Oznakowanie poziome na jezdni obwodnicy i rondach należy wykonać jako 

grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalnej zapewniające wysoki 

współczynnik odblaskowości oraz szorstkość zbliżoną do nawierzchni. 

7) Oznakowanie poziome na ścieżkach rowerowych należy wykonać jako 

cienkowarstwowe. 

8) W miejscach włączenia w istniejące ciągi drogowe wszystkie znaki istniejące 

przewidzieć do wymiany. 

9) Całkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem należy wykonać 

przed końcowym odbiorem robót. 

10) Tablice z grupy E, F lub zestawy tablic (o powierzchni ≥1,5 m2) należy umieszczać                            

na konstrukcjach kratowych podatnych lub innych konstrukcjach spełniających 

warunki bezpieczeństwa i stateczności. 

11) Zaleca się aby tablice drogowskazowe oraz przed drogowskazowe umieszczane 

były nad jezdnią na konstrukcjach wsporczych (bramowych). 

12) Znaki umieszczane w poboczach drogi niezabezpieczonych barierami drogowymi 

muszą spełniać standardy bezpieczeństwa biernego.   

Uwaga: 
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Oznakowanie poziome wykonać jako cienkowarstwowe. Oznakowanie poziome 

powinno być trwałe, szorstkie, odporne na ścieranie i zabrudzenia oraz spełniać 

wymagania techniczne określone w p. 1.3 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach [3.27.]  

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Organu Zarządzającego Ruchem w o 

wytyczeniu oznakowania poziomego w terenie min. 2 dni przed przystąpieniem  

do wykonania oznakowania grubowarstwowego celem weryfikacji jego w terenie. 

2.2.9. Zieleń 

1) Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekt zieleni uwzględniający zapisy 

decyzji środowiskowej oraz odzwierciedli to w projekcie wykonawczym i 

budowlanym.  

2) Trawniki na projektowanych skarpach wykopów i nasypów oraz w pasie 

drogowym, poza skarpami w miejscach nie zajętych przez drzewa i krzewy, na 

warstwie ziemi urodzajnej z zastosowaniem mieszanek traw. 

3) Wszystkie przewidziane do nasadzeń gatunki zieleni powinny cechować niewielkie 

wymagania środowiskowe, w tym wysoka tolerancja na mróz i suszę, 

zanieczyszczenia powietrza i gleby, w szczególności na zasolenie, przy założeniu 

niskich kosztów utrzymania.  

4) Lokalizację zieleni estetycznej stanowiącej element kształtowania przestrzeni 

krajobrazowej, przy uwzględnieniu jej funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, należy 

dokonać po analizie potrzeb w tym zakresie i możliwości realizacji. 

5) O ile wynika to z warunków decyzji należy wykonać następujące nasadzenia: 

a) zieleni izolacyjno-osłonowej, 

b) zieleni ozdobnej – w formie rzędów i grup drzew i krzewów na terenie wysp  

na rondach,  

c) zieleni uzupełniającej; 

6) Nasadzenia nie powinny ograniczać widoczności użytkownikom drogi i nie 

powinny stwarzać dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
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7) W przypadku nieprzyjęcia się sadzonek lub stwierdzenia ich uszkodzeń, 

Wykonawca wymieni materiał roślinny. W miejscach nieprzyjęcia się trawy, 

Wykonawca obsieje je ponownie. 

8) Przy zakładaniu trawników w pasie drogowym skład mieszanki traw należy 

dobierać w zależności od lokalizacji w pasie drogowym (skarpy i rowy, pas dzielący, 

pobocza, teren płaski poza granicami robót ziemnych), warunków siedliskowych i 

nasłonecznienia. Wskazane jest uwzględnienie w mieszankach do wykonania 

trawników gatunków odpornych na zasolenie. Do wykonania trawników łąkowych 

w rejonie przejść dla zwierząt należy dobierać gatunki traw i bylin o średnim i 

wysokim pokroju dostosowanych  

do siedliska w rejonie przejścia. Do przygotowania terenu pod nasadzenia, 

trawniki należy zastosować ziemię urodzajną – humus zdjęty z terenu inwestycji, 

odpowiednio składowany i uzdatniony. Do zaprawienia dołów pod nasadzenia 

należy zastosować zakupioną ziemię ogrodniczą o właściwościach 

odpowiadających wymaganiom projektowanych gatunków roślin. 

Uwaga: 

W okresie gwarancyjnym Zamawiający wymaga wykonanie koszenia pasa drogowego                         

na całej jego szerokości 2 razy w roku kalendarzowym – terminy uzgodnić należy                            

z zarządcą drogi. 

 

2.2.10. Urządzenia BRD 

1) Na wszystkich projektowanych przejściach dla pieszych/przejazdach rowerowych 

zastosować oświetlenie LED z optyką dedykowaną z bocznym doświetleniem 

pieszego/rowerzysty, zgodnie z „Wytycznymi oświetlania przejść dla pieszych 

realizowanych przez GDDKiA, Poznań 2018” [4.22]. 

2) Na wszystkich projektowanych przejściach dla pieszych/przejazdach rowerowych 

zastosować aktywne znaki pionowe z grupy D-6. 

3) Na wszystkich azylach zastosować znaki aktywne C-9. 

4) Przy dojściach do przejść dla pieszych zastosować kostkę z wypustkami jako 

rozwiązanie ułatwiające poruszanie się osobom niedowidzącym. 
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5) W okolicy Rusinowa i Jordanowa należy wykonać Radar z wyświetlaczem 

prędkości. Szczegółowe parametry urządzenia należy uzgodnić z Zamawiającym. 

6) Bariery i poręcze należy przewidzieć zgodnie rozporządzeniem [3.5.] oraz [3.6.] 

oraz zgodnie z Wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych na drogach 

krajowych [4.21.]. 

7) W miejscach niebezpiecznych należy zaprojektować stalowe bariery ochronne.  

Uwaga: 

Lokalizacja i typ barier ochronnych regulują wytyczne określone [4.21.] 

Lokalizacja barier ochronnych nie może ograniczać dostrzegalności pieszego na 

przejściu i rowerzysty na przejeździe rowerowym.  

Zamawiający nie dopuszcza stosowania barier linowych. 

 

2.2.11. Uwarunkowania wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu 

Przy realizacji Kontraktu zwanego zamiennie Umową należy wypełnić wszystkie 

wymagania określone przez LWKZ w wydanych pismach, opiniach, decyzjach na etapie 

PFU. 

 

W PFU inwestycji uzyskano informację od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Zielonej Górze, że teren objęty inwestycją częściowo jest wpisany do rejestru 

zabytków. Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić uzupełniające badania 

archeologiczne zgodnie z zaleceniem LWKZ 

 

Uwaga: 

W przypadku, gdy w wyniku wykonania powierzchniowych badań archeologicznych 

zajdzie konieczność wykonania dodatkowych badań np.: wykopaliskowych oraz 

nadzorów, wówczas ich wykonanie będzie po stronie Zamawiającego. W takim 

przypadku Wykonawca będzie jedynie zobowiązany do udostępnienia placu budowy 

innemu podmiotowi celem ich wykonania. 

 

 

Zaplanowania harmonogramu robót tak, aby roboty drogowe nie kolidowały z 
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prowadzonymi badaniami archeologicznymi i nie powodowały opóźnień w realizacji 

całego Przedmiotu Umowy. 

2.2.12. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji 

Sposób prowadzenia robót oraz zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie 

realizacji przedsięwzięcia winny być zgodne z wymaganiami Decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 

2012 roku o odpadach [3.61.] 

2.2.13. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania 

robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać m.in.: uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 

wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Roboty szczególnie hałaśliwe będą 

wykonywane w porze dziennej  

tj. między godz. 6.00 a 22.00. 

2.2.14. Tablice informacyjne 

W ramach promocji Wykonawca ma obowiązek wykonać i zamontować tablice 

informacyjne i pamiątkowe dla projektu o treści uzgodnionej z Zamawiającym.  

Należy wykonać: 

- 2 szt. tablic informacyjnych w formie bilbordu o pow. min. 6m2. 

Należy dobierać odpowiednio trwałe materiały, aby tablica informacyjna mogła następnie 

służyć jako tablica pamiątkowa.  

Projekty tablic należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym. 

 

2.3. Wymagania materiałowe 

Wykonawca będzie stosował tylko materiały spełniające wymogi określane w ustawie 
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Prawo Budowlane, będące zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane, oraz posiadające odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności i 

aprobaty. 

 

2.4. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy 

Po podpisaniu Umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą 

wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz 

urządzenia wchodzące w skład inwestycji (w tym drogowe, inżynierskie, infrastruktury 

technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgodę właściwego organu na wykonanie, 

prowadzenie i zakończenie robót.  

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych 

decyzji, a w szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych (w przypadku 

uzyskiwania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), udzielać wyjaśnień na 

żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do 

obowiązujących terminów. Wykonawca musi dostosować się do wszelkich żądań organu 

i w pełni z nim podjąć współpracę, aby procedura uzgodnień trwała jak najkrócej. 

Przystępując do opracowania dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu 

zamówienia, należy uzgodnić z Nadzorem inwestorskim sposób przeprowadzenia 

przeglądów i uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie sposobu postępowania w 

związku z przeglądami i akceptacją tych dokumentów. 

Mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjęta                                

do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogąca służyć do celów 

projektowych. 

Uwaga: 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji podziałowej,  

po wcześniejszej akceptacji linii rozgraniczających przez Zamawiającego. 

2.4.1. Projekty budowlane i wykonawcze 

1) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy 

planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji 

Zamawiającemu. 
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2) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 

a) niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy, 

b) uzyskaną przez Wykonawcę decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 

c) pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez 

obowiązujące przepisy, 

3) Projekty należy opracować na podstawie: 

a) aktualnych map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych i map 

ewidencyjnych, 

b) własnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych stanowiących podstawę  

do opracowania elementów dokumentacji. 

4) Projekty budowlane i wykonawcze winny spełniać wymagania Ustawy Prawo 

budowlane [1], Rozporządzeń [4], [10] i [23], innych obowiązujących rozporządzeń i 

ustaw oraz zawierać załączniki, decyzje i opinie, które są wymagane, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

5) Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji przez 

Nadzoru inwestorskiego oraz posiadać uzgodnienie z Zamawiającym.  

2.5. Materiały do uzyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót 

Pozostałe opinie, uzgodnienia niezbędne do pozyskania w imieniu Zamawiającego zgody 

właściwego organu na prowadzenie robót pozyska własnym kosztem i staraniem 

Wykonawca. 

Uwaga: 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować projekty podziału, materiały do wniosków: 

ZRID, pozwolenia wodno-prawnego, na podstawie wystąpi o uzyskanie pozwolenia 

wodno-prawnego oraz decyzji ZRID. 

2.6. Program Zapewnienia Jakości  

1) Wykonawca opracuje i przedstawi Zmawiającemu Program Zapewnienia Jakości 

(PZJ-PP i PZJ-RB) i będzie go przestrzegał. 

2) Opracowany Program Zapewnienia Jakości Prac Projektowych (PZJ-PP) musi 

zostać dostarczony Zamawiającemu w terminie 7 dni po podpisaniu Umowy. 

3) Opracowany Program Zapewnienia Jakości Robót Budowlanych (PZJ-RB) musi 
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zostać dostarczony Zamawiającemu w okresie 14 dni od momentu uzyskania 

wymaganych ostatecznych decyzji administracyjnych pozwalających na 

rozpoczęcie robót budowlanych lub od dnia uzyskania decyzji z nadanym rygorem 

natychmiastowej wykonalności. 

4) PZJ-PP i PZJ-RB można uznać za zatwierdzony w przypadku braku sprzeciwu ze 

strony Zamawiającego w ciągu 14 dni od złożenia.  

5) Program Zapewnienia Jakości (PZJ-PP) - dotyczący dokumentacji projektowej musi 

zawierać co najmniej:  

a) Wykaz kluczowego personelu ze wszystkich branż, odpowiedzialnego                                            

za projektowanie wraz z ich CV, kopią ich uprawnień oraz aktualnej 

przynależności                  do odpowiedniej izby; Wykaz kluczowego personelu 

ze wszystkich branż, który będzie pełnił funkcję  sprawdzających wraz z ich CV, 

kopią ich uprawnień oraz aktualnej przynależności do odpowiedniej izby;  

b) Wykaz przedstawicieli Wykonawcy odpowiedzialnych za zatwierdzanie 

projektu; Harmonogram Prac Projektowych (HRF-PP) z uwzględnieniem 

terminów administracyjnych;  

c) Schemat organizacyjny realizacji danego projektu z uwzględnieniem 

podwykonawców i ich zakresu robót. W schemacie tym Wykonawca w 

szczególności przedstawi procedurę zapewnienia sprawdzenia (przez 

sprawdzających) i akceptacji (przez wykonawcę robót) rozwiązań 

projektowych;  

d) Wykaz i opis procedur zapewnienia jakości; identyfikację punktów 

krytycznych dla realizacji inwestycji.   

6) Program Zapewnienia Jakości (PZJ-RB) - dotyczący robót budowlano-

montażowych musi zawierać co najmniej:  

a) Część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 

Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- sposób zapewnienie bhp. 

b) Kopię posiadanych i stosowanych przez Wykonawcę oraz jego 

podwykonawców wszelkich certyfikatów jakości;  
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c) Wykaz kluczowego personelu ze wszystkich branż, odpowiedzialnego                                    

za wykonanie robót wraz z ich CV, kopią uprawnień oraz aktualnej 

przynależności do odpowiedniej izby; 

d) PZJ -y dla poszczególnych asortymentów robót wraz z ich wykazem;  

e) Schemat organizacyjny realizacji danego projektu z uwzględnieniem 

podwykonawców i ich zakresu robót;  

f) Schemat realizacyjny przedstawiający organizację zapewnienia jakości                                      

i współpracę pomiędzy zespołem projektowym, wykonawczym i 

zapewnienia jakości;  

g) Wykaz i opis procedur zapewnienia jakości;  

h) Identyfikację punktów krytycznych dla realizacji inwestycji;  

7) Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu Prac Projektowych i Robót 

Budowlanych, Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu raport postępu 

Prac Projektowych i Robót Budowlanych nie rzadziej niż raz w 1 miesiąc w terminie 

7 dni po zakończeniu każdego miesiąca. 

 

2.7. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót 

budowlanych (STWIORB) - Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

stanowiące część niniejszego PFU, określają minimalne wymagania Zamawiającego 

w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 

1129, z późn. zm.); 

 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych uzupełniają opis 

przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań technicznych, a zawarte w nich 

wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, sprzętu, środków transportowych, 

warunków wykonania Robót, badań i kontroli jakości należy traktować jako 
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minimalne. 

 

Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie 

potrzeba wykonania Robót budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono 

odpowiednich STWiORB, to należy również opracować i przedstawić do przeglądu i 

akceptacji Nadzoru Inwestorskiego dodatkowe, niezbędne SST na te Roboty oraz 

wykonać te Roboty w ramach Wynagrodzenia Brutto. 

2.8. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót 

budowlanych 

2.8.1.   Wymagane terminy i płatności 

1) Zamawiający wymaga, aby w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym przyjęty był 

termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy od daty podpisania Umowy: 

• opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem decyzji 

administracyjnej zezwalającej na realizację Robót budowlanych – 6 miesięcy, 

• realizacja Robót Budowlanych wraz z uzyskaniem zezwolenia na użytkowanie 

obiektu – 6 miesięcy. 

2.8.2. Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla Zamawiającego 

1) Projekty budowlane - (4 egz. w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną  

na komputerowym nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf oraz w wersji 

edytowalnej .doc, .xls i .dwg 2008 ), w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi 

Prawem Budowlanym, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i 

innymi uregulowaniami prawnymi. Wykonawca załączy również scan 

opieczętowanego projektu budowlanego w formacie PDF. 

2) Załączniki do projektu budowlanego i ww. opracowań m.in.: 

a) Podkład sytuacyjno – wysokościowy opracowany na aktualnej mapie do celów 

projektowania dróg, odzwierciedlającej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 

(w formie wstęgi). Wykonawca przekaże również plik „txt” w wersji 

elektronicznej określający listę punktów lokalizujących obiekt w terenie z 
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podaniem współrzędnych punktów pomiarowych oraz ich rzędne 

wysokościowe, 

b) Projekt zagospodarowania terenu obejmujący wszystkie branże wraz z częścią 

architektoniczno – budowlaną, 

c) Dokumentacja geologiczno - inżynierska oraz określenia geotechnicznej 

kategorii posadowienia obiektów, 

d) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia, 

e) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektów - niezbędne do 

uzyskania pozwolenia na budowę, 

f) Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrębu i decyzja na wycinkę drzew (w razie 

konieczności), 

g) Dokumenty potwierdzające prawo dysponowania terenem, 

h) Dokumentacja geodezyjno – kartograficzna – projekty podziału 

nieruchomości, 

i) Mapa ewidencji gruntów z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji, 

j) Inne niezbędne opinie i decyzje administracyjne określone w szczegółowych 

rozporządzeniach, w tym operaty i decyzje wodnoprawne. 

 

Przygotowany wniosek o wydanie zgody właściwego organu na prowadzenie robót 

Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym na Radzie Technicznej. 

3) Projekty wykonawcze - 4 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku informacji 

zapisane z rozszerzeniem *.dwg 2008, (część rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich branż, 

w tym między innymi: drogowej, obiektów inżynierskich, odwodnienia, przekładek 

uzbrojenia, zastępczej i stałej organizacji ruchu, należy wykonać w zakresie 

umożliwiającym zrealizowanie inwestycji z uwzględnieniem kompletu zagadnień 

wchodzących w jej skład. 

4) Egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie papierowej i cyfrowej: dokumentacja 

w w/w formie powinna być zapisana na płycie CD i zaopatrzona w spis określający 

szczegółową zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika i nazwa pliku, w którym 

został zapisany) 
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2.8.3. Nadzór autorski 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego. 

2) Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami prawa budowlanego 

(art. 20 pkt 4), w szczególności: 

a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 

inwestycji z projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na 

budowie (co najmniej 1 raz w miesiącu), 

b) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku                               

do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania 

takiego wniosku, 

c) opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwiązań zamiennych zgłoszonych 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę w przypadku, gdy na etapie 

opracowywania dokumentacji niemożliwa była do przewidzenia sytuacja 

uniemożliwiająca wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym 

projektem budowlanym. 

2.8.4. Inne ustalenia i zalecenia końcowe 

1) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z 

umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został 

wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

2) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed złożeniem wniosku o 

pozyskanie zgody na prowadzenie robót i rozpoczęciem prac budowlanych musi 

być zaakceptowany przez Zamawiającego. 

3) Po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody właściwego organu na prowadzenie robót,  

na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu budowlanego, 

oraz po przedłożeniu Zamawiającemu kompletnego projektu wykonawczego i 

zaakceptowaniu go przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokumentację projektową za pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego. 
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4) Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu kompletnej 

dokumentacji technicznej, w celu realizacji robót budowlanych, Zamawiający 

przekaże Wykonawcy protokolarnie plac budowy. 

5) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej  

w użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (złożenie 

wniosku o pozwolenie na użytkowanie, w przypadku, gdy będzie wymagane lub 

zgłoszenie zakończenia robót) oraz do uczestnictwa w czynnościach związanych z 

uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

6) W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania, 

comiesięcznych Narad Technicznych/Koordynacyjnych i przedstawienia wykazu 

postępu prac projektowych dokumentującego stan zaangażowania i sposób 

rozwiązania elementów robót, które będą realizowane.. 

Uwaga: 

Na Naradach Technicznych/Koordynacyjnych Wykonawca zobowiązany jest 

do prezentacji opracowań projektowych takich jak plany sytuacyjne oraz 

szczegóły konstrukcyjne. 

 

7) Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych 

opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie 

potrzebnych zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych. 

8) W trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do 

zorganizowania na terenie budowy, co miesięcznych rad budowy i przedstawienia 

wykazu postępu prac z realizacji. 

2.8.5. Kontrola i odbiór Przedmiotu Umowy. 

1) Zamawiający ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na 

każdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy. 

2) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). 

Informacja o zawartości teczki powinna być podana na wierzchu teczki, w środku  

i na grzbiecie. Teczki powinny być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zamknięcia, 

każdy egzemplarz musi stanowić odrębną całość zawierającą dokumentację 

techniczną wszystkich branż. 
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3) Zapłata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikających z dokonanych 

później uzgodnień, bądź pozyskanych opinii czy też decyzji. Za pracę zakończoną i 

odebraną, Zamawiający uznaje dokumentację odebraną wg protokołu zdawczo - 

odbiorczego odbioru końcowego. 

4) Zapłata za realizację robót budowlanych i budowlano – montażowych  zostanie 

dokonana zgodnie z zapisami Umowy oraz WWiORB.  

 



 

Przebudowa  drogi gminnej nr 006125F (była krajowa nr 3) na odcinku od m. Rusinów do 
Gościkowo Kolonia 

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy                                                                                                                              63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU 

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

 

 

 

 

 

 



 

Przebudowa  drogi gminnej nr 006125F (była krajowa nr 3) na odcinku od m. Rusinów do 
Gościkowo Kolonia 

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy                                                                                                                              64 

 

 

 

 

 

 

 



 

Przebudowa  drogi gminnej nr 006125F (była krajowa nr 3) na odcinku od m. Rusinów do Gościkowo 
Kolonia 

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy                                                                                                                              65 

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 

zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

2. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

 

Zamawiający będzie posiadał prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym  

po uprawomocnieniu się decyzji ZRID. Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do 

tymczasowego zajęcia terenu dla celów realizacji robót budowlanych, organizacji robót 

budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztów z tego tytułu należą do 

Wykonawcy. W przypadku konieczności wyjścia poza istniejący pas drogowy lub pozyskania 

dodatkowych terenów, wynikających z niezbędnych rozwiązań projektowych, Wykonawca 

pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, 

umożliwiające wejście w teren. Wszelkie koszty z tego tytułu są ujęte w Wynagrodzeniu Brutto. 

Uwaga: 

Koszty nabycia gruntów, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

poniesie Zamawiający. 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

 

[3.1.] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 2222 ze zm.); 

[3.2.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji                              

i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru 

numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. nr 67, poz. 582); 

[3.3.] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1202 ze zm.); 

[3.4.] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji                

w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1474); 
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[3.5.] Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 

2016 r. poz. 124 z późn. zm.); 

[3.6.] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., nr 63 poz. 735 z późn. zm.); 

[3.7.] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640);  

[3.8.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2005 r. nr 219, poz. 1864 z późn. zm.); 

[3.9.] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 

późn. zm.); 

[3.10.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu                          

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129); 

[3.11.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu   i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1129); 

[3.12.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278); 

[3.13.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 20018 r., poz. 963); 

[3.14.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401); 

[3.15.] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650, ze zm.); 

[3.16.] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 

1139); 
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[3.17.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, 

poz. 1126); 

[3.18.] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych 

gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. nr 2, poz. 6); 

[3.19.] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1570 ze zm.); 

[3.20.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz. 1996 ze zm.); 

[3.21.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku                             

o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. 2016 r. poz. 1493). 

[3.22.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389). 

[3.23.] Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1483); 

[3.24.] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 

2017 r., poz. 1073 ze zm.); 

[3.25.] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1990 ze zm); 

[3.26.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. 

Dz. U. z 2017 r., poz. 784 ze zm.); 

[3.27.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego                       

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.); 

[3.28.] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393, ze zm.); 

[3.29.] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie 

kierowania ruchem drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.143 ze zm.); 

[3.30.] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2101 

ze zm.); 
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[3.31.] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.                         

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25, poz. 133);  

[3.32.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 

odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247); 

[3.33.] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w 

sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. nr 263, poz. 1572); 

[3.34.] Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2126                       

ze zm.). 

[3.35.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga 

uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., nr 288, poz. 1696 ze zm.). 

[3.36.] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. 

U. z      2012 r., poz. 463). 

[3.37.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 2033); 

[3.38.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu 

wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom 

administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych (Dz. U. nr 153, poz. 1781); 

[3.39.] Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986.). 

[3.40.] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.). 

[3.41.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat                      

za usługi wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2502) 

[3.42.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania opłat 

podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (Dz. U. z 

2017 r., poz. 2501); 

[3.43.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości jednostkowych 

stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2496); 

[3.44.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie niebezpiecznych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800); 
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[3.45.] Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.). 

[3.46.] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j Dz. U. z 2018 r., poz. 799,                        

ze zm.); 

[3.47.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71); 

[3.48.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112); 

[3.49.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie 

prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego 

drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. nr 140, poz. 824); 

[3.50.] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.); 

[3.51.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych sposobów                  

i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. nr 64, poz. 402); 

[3.52.] rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

roślin (Dz. U.  poz. 1409); 

[3.53.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

grzybów (Dz. U. poz. 1408); 

[3.54.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt (Dz. U. poz. 2183); 

[3.55.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych 

oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru 

obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (t.j. Dz. U.                            

z 2014 r. poz. 1713);  

[3.56.] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz. 

U.    z 2018 r., poz. 954, ze zm.); 

[3.57.] Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788, ze  zm.); 

[3.58.] Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1161 

ze zm.); 

[3.59.]  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 121                  

ze zm.). 

[3.60.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 

podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., nr 268, poz. 2663); 
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[3.61.] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 992 ze zm.); 

[3.62.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 

U.                  z 2014 r. poz. 1923); 

[3.63.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych 

warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne (Dz. U. poz. 1601); 

[3.64.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą 

poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. poz. 93); 

[3.65.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dla transportu odpadów  (Dz. U. poz. 1742); 

[3.66.] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2187, ze zm.); 

[3.67.] Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań 

architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 

archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. poz. 1609); 

 

4. Wytyczne i instrukcje 

 

[4.1.] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r.; 

[4.2.] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.; 

[4.3.] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000 

r. 

[4.4.] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP 

Warszawa 1998 r.; 

[4.5.] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji                          

i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998 r.; 

[4.6.] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.; 

[4.7.] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 2014 r.; 

[4.8.] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA Politechnika 

Gdańska, 2012 r.; 
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[4.9.] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 

2014 r.; 

[4.10.] Wytycznych w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania                     

na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych 

programów operacyjnych", wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 

dnia 19 października 2015 r.; 

[4.11.] Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 

2005 r. Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania 

zadań;  

[4.12.] Zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 

2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowości skrzyżowań 

drogowych; 

[4.13.] Wymagania Techniczne WT-1 2014 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych                                 

i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych. Załącznik do Zarządzenia Nr 46 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 25.09.2014r. wraz z Zarządzeniem                       

nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku 

zmieniającym zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach 

krajowych dotyczących kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych (zmiana do WT-1 

2014); 

[4.14.] Wymagania Techniczne WT-2 2016 – część II Nawierzchnie asfaltowe na drogach 

krajowych - Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Załącznik do Zarządzenia Nr 7 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 09.05.2016r. 

[4.15.] 4. Wymagania Techniczne WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad                                       

z 19.11.2010 r. (tekst ujednolicony-zarządzenie nr 45 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z 25.09.2014 r.). 

[4.16.] 5. Wymagania Techniczne WT-5 2010 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do 

dróg krajowych. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z 19.11.2010r (tekst ujednolicony-zarządzenie nr 45 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 25.09.2014r).  
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[4.17.] Podręcznik Mechanistyczno - Empirycznego Projektowania Nawierzchni Drogowych                              

w warunkach polskich IBDM Warszawa 2013. 

[4.18.] Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 

Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans                    

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 5 

kwietnia 2018 r. 

[4.19.] Koncepcja uniwersalnego projektowania (Konwencja o prawach osób 

niepełnosprawnych sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.) 

[4.20.] „Uniwersalne projektowanie” oznacza projektowanie produktów, środowiska, 

programów                 i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie 

największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. 

„Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup 

osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. 

[4.21.] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych GDDKiA, 

Warszawa 2010 

[4.22.] Wytyczne oświetlania przejść dla pieszych realizowanych przez GDDKiA, Poznań 2018 

 

oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej a obowiązujące przepisy  

Uwaga: 

W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych regulacji 

prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według nowych 

unormowań będących w obiegu prawnym, na dzień składania poszczególnych wniosków. 

 

5. Załączniki do Programu Funkcjonalno-Użytkowego: 

Załącznik nr 1: Inwentaryzacja terenu 

Załącznik nr 2: Opinia geotechniczna, Opinia technologiczna 

Załącznik nr 3: Uzgodnienia 

Załącznik nr 4: Opisy branżowe 

Załącznik nr 5: Rysunki 

Załącznik nr 6:  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Załącznik nr 7: Przedmiar robót 


