
Lp. Pozycja rozliczeniowa Poz. OPZ
Jednostka 

rozliczeniowa
Ilość

Cena jedn. netto 

PLN

Wartość netto 

PLN
Termin pośredni

1. Część ruchowa A.1 ryczałt 1
4 m-ce od dnia 

podpisania umowy

2. Rozpoznanie podłoża gruntowego A.2, A.3, A.4 mb otworu 2040
12 m-cy od dnia 

podpisania umowy

2a. Projekt badań geologicznych A.2, A.3, A.4 ryczałt 1
6 m-cy od dnia 

podpisania umowy

2b. Opinia geotechniczna A.2, A.3, A.4 ryczałt 1
12 m-cy od dnia 

podpisania umowy

2c. Dokumentacja badań podłoża gruntowego A.2, A.3, A.4 ryczałt 1
12 m-cy od dnia 

podpisania umowy

2d. Projekt geotechniczny A.2, A.3, A.4 ryczałt 1
12 m-cy od dnia 

podpisania umowy

2e. Dokumentacja geologiczno - inzynierska A.2, A.3, A.4 ryczałt 1
12 m-cy od dnia 

podpisania umowy

2f. Dokumentacja hydrogeologiczna A.2, A.3, A.4 ryczałt 1
12 m-cy od dnia 

podpisania umowy

3. Mapa do celów projektowych w zakresie S+W+U A.5 ha 240
wg harmonogramu 

Wykonawcy

4a. Mapa do celów projektowych w zakresie E - pkt ustalony A.5 pkt 3000
wg harmonogramu 

Wykonawcy

4b. Mapa do celów projektowych w zakresie E - pkt wyliczony A.5 pkt 2500
wg harmonogramu 

Wykonawcy

5.
Dokumentacja geodezyjna do regulacji prawnej gruntów zajętych 

istniejącym pasem drogowym
A.5

komplet 

materiałów/ 

działka

40
6 m-cy od dnia 

podpisania umowy

6. Karta informacyjna przedsięwzięcia B.1 a,b,c,d ryczałt 1
wg harmonogramu 

Wykonawcy

7. Inwentaryzacja przyrodnicza B.1 e ryczałt 1
wg harmonogramu 

Wykonawcy

8. Działania informacyjno - konsultacyjne B.1 f ryczałt 1
wg harmonogramu 

Wykonawcy

9. Raport oddziaływania na środowisko B.1 g ryczałt 1
wg harmonogramu 

Wykonawcy

10. Inwentaryzacja zieleni i plan wyrębu B.2 ryczałt 1
wg harmonogramu 

Wykonawcy

11. Projekt wstępny A.6 i C.1 ryczałt 1
6 m-cy od dnia 

podpisania umowy

12. Koncepcja organizacji ruchu na czas budowy C.2 ryczałt 1
wg harmonogramu 

Wykonawcy

13. Koncepcja docelowej organizacji ruchu C.3 ryczałt 1
wg harmonogramu 

Wykonawcy

14. Projekt konstrukcji nawierzchni C.4 ryczałt 1
wg harmonogramu 

Wykonawcy

15. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych C.5 ryczałt 1
wg harmonogramu 

Wykonawcy

16. Audyt BRD C.6 ryczałt 1
wg harmonogramu 

Wykonawcy

17.
Mapa przedstawiająca proponowany przebieg drogi wraz z mapą 

sytuacyjną
D.2, D.4 ryczałt 1

wg harmonogramu 

Wykonawcy

18. Projekt wniosku o ZRiD D.1, D.3 ryczałt 1
wg harmonogramu 

Wykonawcy

19 Przedmiary robót i kosztorys ofertowy E.1 ryczałt 1
wg harmonogramu 

Wykonawcy

20 Kosztorys inwestorski E.2 ryczałt 1
wg harmonogramu 

Wykonawcy

21 Koszty ogóle związane z wymaganiami Zamawiającego, opisane w OPZ OPZ ryczałt 1
wg harmonogramu 

Wykonawcy

RAZEM NETTO:

VAT:

RAZEM BRUTTO:

Lp. Pozycja rozliczeniowa Poz. OPZ
Jednostka 

rozliczeniowa
Ilość

Cena jedn. netto 

PLN

Wartość netto 

PLN
Termin pośredni

1.
Udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania o zamówienie 

publiczne na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
pkt VIII ppkt 1 ryczałt 1 zgodnie z umową

RAZEM NETTO:

VAT:

RAZEM BRUTTO:

CZĘŚĆ A OPZ  - Wydzielenie działek zajętych jednoznacznie istniejącymi elementami pasa drogowego i sporządzenie niezbędnych załączników geodezyjnych do regulacji 

prawnej

Terminy, dla których oznaczono jako termin pośredni termin "wg harmonogramu Wykonawcy" wynikać będą z harmonogramu prac projektowych i podlegają 

akeptacji Zamawiającego, na warunkach określonych w OPZ

UDZIELANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA W TRAKCIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

Koszt wykonania poszczególnych elementów dokumentacji projektowej, wskazanych w Tabeli Prac Projektowych, powinien uwzględniać ich opracowanie, 

uzgodnienie, zatwierdzenie, zgodnie z warunkami OPZ oraz przeniesienie na rzecz Zamawiającego majątkowych praw autorskich i udzielenie Zamawiającemu 

praw zależnych do tych utworów, zgodnie z umową

Wykonanie dokumentacji projektowej – koncepcja programowa wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: „Przebudowa i 

rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 945 od skrzyżowania ulicy Jana Pawła II z ulicą Handlową w miejscowości Żywiec do granicy Państwa, w tym opracowanie 

dokumentacji projektowej”.

TABELA PRAC PROJEKTOWYCH

CZĘŚĆ A OPZ  - MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

CZĘŚĆ B OPZ  - CZĘŚĆ ŚRODOWISKOWA

CZĘŚĆ D OPZ  - WSTĘPNE MATERIAŁY DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI ZRID

CZĘŚĆ E OPZ  - CZĘŚĆ KOSZTOWA

WYPEŁNIENIE POZOSTAŁYCH WYMOGÓW OPZ

CZĘŚĆ C OPZ  - MATERIAŁY PROJEKTOWE


