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1. Przyłącza
1.1. Przyłącze wodociagowe
1.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej
1.3. Przyłącze kanalizacji deszczowej
1.4. Przyłącze ciepłownicze
2. Roboty przygotowawcze i ziemne
2.1. Roboty przygotowawcze i ziemne
3. Stan surowy zamknięty
3.1. Fundamenty
3.2. Roboty konstrukcyjne i murowe budynki -1
3.3. Roboty konstrukcyjne i murowe budynki 0
3.4. Roboty konstrukcyjne i murowe budynki +1
3.5. Roboty konstrukcyjne i murowe budynki +2
3.6. Roboty konstrukcyjne i murowe budynki +3
3.7. Roboty konstrukcyjne i murowe budynki +4
3.8. Posadzka na grunckie
3.9. Balkony
3.10. Dachy
3.11. Stolarka zewnętrzna
4. Stan wykończeniowy
4.1. Posadzki
4.2. Elewacja
4.3. Okładziny, tynki wewnetrzne 
4.4. Malowanie wewnętrzne
4.5. Stolarka wewnętrzna
4.6. Balustrady wewnętrzne i zewnętrzne
4.7. Dziwg windowy i inne wyposażenie technczne
5. Instalacje
5.1. Instalacja elektryczna i tt
5.2. Instalacja odgromowa
5.3. Instalacja c.o. z węzłem ciepłowniczym
5.4. Instalacja wody (zimna, ciepła, cyrkulacja, baterie)
5.5. Kanalizacja sanitarna i biały montaż
5.6. Wentylacja garażu podziemnego
6. Zagospodarowanie terenu
6.1. Tereny zielone
6.2. Chodniki
6.3. Jezdnia
6.4. Parkingi
6.5. Elementy małej architektury - ławki, kosze, trzepk
6.6. Wiata śmietnikowa
6.7. Czerpnia
6.8. Oświetlenie terenu i monitorning
6.9. Mur oporowy i schody terenowe
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