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Grupy robot:

45200000-9

45100000-8
71300000-1

Klasy robét:
71310000-4

45220000-5
71320000-7

Nazwy i kody CPV

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

Przygotowanie terenu pod budowe

Ustugi inzynieryjne

Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
Roboty inzynieryjne i budowlane

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Kategorie robét:

71322000-1
45233000-9

45233120-6
45231000-5

45233320-8
45243510-0
45233220-7
45233290-8
45316110-9
45316000-5
45233221-4
45111200-0
45231220-3
45231300-8

45231400-9
45311200-2
45311100-1

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

Roboty budowlane w zakresie budowy drég

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdéw komunikacyjnych
i linii energetycznych

Fundamentowanie drég

Budowa nasypow

Roboty w zakresie nawierzchni drég

Instalowanie znakdw drogowych

Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

Instalowanie systemoéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
Malowanie nawierzchni

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie gazociggdw

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekdw

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
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45232300-5

45232310-8
45232452-5
45233222-1
45221100-3
45221111-3

Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i rurociggéw
komunikacyjnych

Roboty budowlane w zakresie budowy linii telefonicznych

Roboty odwadniajgce

Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw

Roboty budowlane w zakresie mostow drogowych



Program Funkcjonalno-uzytkowy dla zadania ,Poprawa bezpieczenstwa kierowcéw oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu
debickiego w Gminach Debica i Brzostek” - cz. 1 ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-Stasiowka w km 1+448 — 5+573

w miejscowosci Nagawczyna, Stobierna, Stasiowka i Debica”

Spis zawartosci:

N 072 ol o] 1Yo 11,V 7 TR 8
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .......ccoeeeereeererrerereessessssssssssesssssssssssssssessssnssssssssssessssnssssnsnns 9
1.1, INFORMACIE OGOLNE ........ceeeerrreeueesstssssssesesssssssssesesssssssssssesssssssssssssssssssssssesssssssssssssessnsssssssssensnnns 9
1.1.1. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PLANOWANE)J
INWWESTYCIl.cuvveueueeeseeseuessssssesesessessssssssssssssssesessnsssssssesessnsssssssesessnsssssessssnsssssssesessnssssssesessnssssssesenssssnns 9
1.1.2. LOKALIZACJA, PRZEBIEG | ZAKRES INWESTYC)l...cuceururrereereeesesseseesssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnnns 9
1.1.3. INWENTARYZACJA ISTNIEJACYCH OBIEKTOW.......ccorueuereeeretrreneneeesesssesesesssessssasssnsssssssssnsssssssassensnses 10
1.1.4. ISTNIEJACE UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE | SYTUACYINE ....coveueueeererraeneneeeseseseeneessssssassensnnes 11
1.1.5. ZAKRES PLANOWANEJ DOKUMENTACII PROJEKTOWE].....ccveveueererererseeeesessssssssesesesssssnssssssasssssnesssnns 11
1.1.6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE.......cceuruereererersrreseesesessssseeassssssssssessssssssssssssssssssssesesnss 12
1.1.7. NIEZBEDNA WYMAGANA PRZEPISAMI DOKUMENTACJA FORMALNO — PRAWNA | PROJEKTOWA
KONIECZNA DLA UZYSKANIA ZGODY NA REALIZACJE INWESTYCJI DROGOWE] .....ccueueueeeerererrenenensesansenes 12
1.1.8. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PLANOWANE)J
INWESTYC.cuvveveueeeesseseseseensssssesesesssessssssesessssssssssesessssssssssesesessssssssesesssssssesesessssssssesssesssssssesesesssnssssesenes 12
1.1.9. KOSZTY PLANOWANEJ INWESTYCJI ...uceveurrrrereeresesssseseesnssssssesesssesssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssesasnss 14
1.2.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY ....ccccrrrrererererersrsesesesesessssesesessssssssssssssssssssssssessssssssssssessssssssssssasens 14
1.2.1. DROGA ....oveueneirerrssesetssssssssesetssssssssssssssssesssessssstssssssessstssssssssssestsssssssssssstssssssssssesssssssssesessssssssssesannss 14
1.2.1.1. WYMAGANIA OGOLNE .......cueueeeereraereesesssssesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssessssessssssses 14
1.2.1.2. PRZEBIEG SYTUACYJNO — WYSOKOSCIOWY .....c.covrurueueerernrsereesssssssesssesssssssssssessssssssessasnnns 15
1.2.1.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU .....cviveueeeeeresseeeeesssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssses 16
1.2.1.4. GEOMETRIE ELEMENTOW DROGI .....ccueueueieeresseeeesesssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssasses 16
1.2.1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROZWIAZAN KONSTRUKCYJINYCH......ccceeururrrrereenererseneesnssssssenes 17
1.2.1.6. ZALOZENIA PROJEKTOWE DLA KONSTRUKCII NAWIERZCHNI .....cucveerureenenensessrseseesnssssssenes 17
1.2.1.6.1. KONSTRUKCIE PODATNE: ......coveururrereeessssssesessssssssssessssssssssesesssssssssesssesssssssssssssssssssssenssssens 17
1.2.1.6.2. ULEPSZONE PODEOZE.......c.cceeeeeeerersesesssssssssssessssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssessnsnnns 18
1.2.1.7. ODWODNIENIE ......cciueueueeeeeesseseessesssssessssssssssssesessssssssssssessnssssssssssssssssssssessnsassssssssssssssssssses 19
1.2.1.8. ELEMENTY WYPOSAZENIA........ccoeueueueeeeetressesesstesssessssssssssssessssssssssssssssssssssssssensssssssssssnnns 21
1.2.1.9. OSWIETLENIE. ......ceveeeeeueeerueesasesessesessessssessssssessssensssessssssssssesssentsssssssssensssentsssnsesessssssenssses 21
1.2.1.10. ZABEZPIECZENIA AKUSTYCZNE .....covevrverereresesssseseesessssesssesessssssssessssssssssssessssssssssssessssssssssses 24
1.2.1.11. SKRZYZOWANIA | ZIAZDY ....c.veueueererrrseseessssssssessssssssssessssssssssssssssssssssssssessssssssssssessssssssssses 24
1.2.1.12. PRZEPUSTY DROGOWE | POD ZJAZDAM I .......ceetrererreeesessssssesesssssssssssssssssssssssessssssssessssnnns 24
1.2.1.13. CHODNIKI c..uvveveuetetseeseseessssssssesestssssssssessssssssssesessssssssesssessssssssssesessssssssssesessssssssssesssssssssnes 25
1.2.1.14. ZATOKI POSTOJOWE .....uceereaeueuccesesssssesstesssssesessssssssssssssenssssssssssssnsssssssessnsasssssssssssessssssnen 26
1.2.1.15. SYSTEMY | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA ORAZ OZNAKOWANIE........cceeeeeeerrreeeeeenessaenes 26
1.2.2. ZJAZDY | PRZEPUSTY POD ZJAZDAM I .....ceeueueueeeretessseseessesesssessssssssssssssssnsesssssssssensessssssssssnsssssssssesennes 27
1.2.3. URZADZENIA OCHRONY SRODOWISKA.......c.cererirtrrrrereesessssssesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesens 28



Program Funkcjonalno-uzytkowy dla zadania ,Poprawa bezpieczenstwa kierowcéw oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu
debickiego w Gminach Debica i Brzostek” - cz. 1 ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-Stasiowka w km 1+448 — 5+573
w miejscowosci Nagawczyna, Stobierna, Stasiowka i Debica”

1.2.4. EKRANY AKUSTYCZNE, PRZECIWOLSNIENIOWE .......cucueueeeererrreneneeeesssseessssssssssassessessssssssssnssssssssnsnsnnes 28
1.2.5. URZADZENIA PODCZYSZCZANIA WOD OPADOWYCH........ccoeeueueeereerrseeneeesssssesssesssssssssssesssssssssensnnns 28
1.2.6. PASY ZIELENI IZOLACYINEJ ...ucveueeeueueeeeeseseseseesssesssesessssssesssssssssssssssssssssssesssssssenssesssssensnsessssassensnsns 28
1.2.7. PRZEJSCIA DLA ZWIERZAT WRAZ Z KONIECZNA INFRASTRUKTURA .....ceeeeerrrrenereeesesssesesessssssassensanns 28
1.2.8. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU ......c.ceeuereeerereresssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssenns 28
1.2.9. INNE OBIEKTY ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W PASIE DROGOWYM ZWIAZANA

I NIEZWIAZANA Z DROGA ....cueueueuereuesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesens 29
1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ........ccoveeeerererenenrerenansenns 30
1.3.1. UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ (PROJEKTOWEIJ) «..cveveuereeeeenraenenennns 30
1.3.1.1. INFORMAGCIE OGOLNE .........ceeeerrrerereeeeeseseseessesesssesesssssssssesessssssesssssssssssssssssesenssssssensnsnnns 30
1.3.1.2. OPRACOWANIA PROJEKTOWE POSIADANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.......ccceveuruereereerenenenes 31
1.3.1.3. PRZEDSIEWZIECIA POWIAZANE ........coveveereeeessssesssssssssssesssssssssessssssssssssssssssssssssnsnsnsnsnsnes 31
1.3.1.4. UWARUNKOWANIA .....ooueverrtrerererassesssssssssessssssssssssesssssesessssssssssssssssssssssssssssssssnsssnsnsnsnes 31
1.3.2. ROBOTY BUDOWLANE..........cueurureereeeenessssssssesesesesssessssssssssssssssssssssnsnssssssssssssssssssesesssssssssssssssnssssssses 36
1.3.2.1. INFORMAGCIE OGOLNE .......coeueuerrererereesesesssssssssssssssssssssssesessssssssssssssssssssssssssssssssnsnsnsnsnsnes 36
1.3.2.2. UWARUNKOWANIA ......cueueverrrrereieresssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssans 36
1.4.  DOKUMENTY PROJEKTU ....ccevrrrrrrrereseressssssssesesssesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssesssssssssssssssasases 37
1.5. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE.......ccevrereeererrrseseesssssssssesessssssssssssesesessssssesssnns 38
1.6. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO — UZYTKOWE. .....ccvevvrerersessesssssssssesssssssssssssssenns 38
1.6.1. ZALOZENIA PROGRAMOWE DLA POTRZEB BUDOWY DROGI ......ccevvurerreeseeseseesssssesssssssssssssssenns 39
1.6.1.1. UKEAD SYTUACYINO — WYSOKOSCIOWY.....cucrerenrneeenereesesesesssssssssssssssssssssssssssssssnsees 40
1.6.1.2. ZALOZENIA KONSTRUKCYINE ...uveueuererereerersssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsnsnsaes 40
1.6.1.3. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO ......cevveeecsnsncneeesesesessssssssssssssssssssssssssssssssens 41
1.6.2. ZALOZENIA PROGRAMOWE DLA POTRZEB PRZEBUDOWY / ZABEZPIECZENIA INFRASTRUKTURY

TECHNICZNE ....vvevvrereeesssssssesssssesesessssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssesesesesessssssssssssssssssssssssssssesssesaes 43
2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA...........coerereeeererenenes a4
2.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO — KONSTRUKCYJNYCH | WSKAZNIKOW

EKONOIVICZNYCH.....ucueueuereeeesesesesssssssssssssssssssssessnssssssssssssssssssesesssssssssssssssssssssssssssssnsssssssnsssnssesssesesesens 45
2.1.1. ZALOZENIA OGOLNE ......cceveeereueetseeeesesesssestssestssesesessssssentssestssessasssessssentasessssesensssensessssssssensssenssssssnes 46
2.1.2. DODATKOWO USZCZEGOLOWIA SIE CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO -

KONSTRUKCYJINYCH: ..uucueueueueueueresesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssesens 47
2.1.2.1. KONSTRUKCIA DROGIH ....uveverierrrriesesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssans 47
2.2.  WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU OPRACOWAN PROJEKTOWYCH ....c.ceueurrrrrrrrreresesessssssssssssssssssnns 48
2.2.1. OGOLNE WYMAGANIA DLA WYKONYWANIA OPRACOWAN PROJEKTOWYCH .....ceovvvreeeereeenennnnnnenes 48
2.2.1.1. STADIUM — INWENTARYZACJE, OCENY, EKSPERTYZY, POMIARY | BADANIA TERENU

I ISTNIEJACYCH OBIEKTOW | URZADZEN ......cvevevereeeessssssssssesesessssssssssssssssssssssssssnsnsssssssssssnssesssenssesens 53
2.2.1.2. STADIUM — MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH .....c.cevereeeneeeeesesesssssssssssssssssssssesssnsnsnes 54
2.2.1.3. STADIUM — DECYZJA SRODOWISKOWA.......ccovevrerereresnsssssesesessssssssssssssssssssssssssssssssans 54
2.2.1.4. STADIUM — POZWOLENIE WODNOPRAWNE .......ccoveveeeeeeeeesesesessssssssssssssssssssssssssssssnsens 55



Program

Funkcjonalno-uzytkowy dla zadania ,Poprawa bezpieczenstwa kierowcéw oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu

debickiego w Gminach Debica i Brzostek” - cz. 1 ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-Stasiowka w km 1+448 — 5+573

w miejscowosci Nagawczyna, Stobierna, Stasiéwka i Debica”
2.2.1.5. STADIUM — MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT .....ccveueueeeerereeneeeessssssseseessesssssssesssssssasns 55
2.2.1.6. STADIUM — KONCEPCJA PRZEBUDOWY DROGL.......cceveuereeerersseneeeesssssssesesssssssssessssesssssenes 56
2.2.1.7. STADIUM —ZGtOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH .......ccucueeeerrreneeeesssssssesesssssssssessssessssaens 57
2.2.1.8. STADIUM = PROMOUCIA .....cveueueueeeeeseseseessssssssesesssssssesssssssesssesssssssesssssesenssesssssensnsssssssnes 57
2.2.2. WYMAGANIA DO OPRACOWAN SZCZEGOLOWYCH ......ceeveeeeereeeneesesesssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 58
2.2.2.1. MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH (PB) ....cueueuererrrrerereseresssssassssssessssens 58
2.2.2.2. PROJEKT WYKONAWCZY (PW)....cvevrererererereessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsaes 58
2.2.2.3. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ................... 59
2.2.2.4. HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH | BUDOWLANYCH ......covvueuereeeeerrneneneeesesssenenenns 59
2.2.3. POZOSTALA DOKUMENTACJA REALIZOWANA W TRAKCIE | PO WYKONANIU ROBOT
BUDOWLANYCH......covevereueueeesesessseseessesssesesessssesssssesssssssssssesessssssssesesenssssssesesessnssssesesesssesssesesensnsssssssenen 60
2.2.4. ISTOTNE INFORMACJE OD INWESTOROW PRZEDSIEWZIEC ZWIAZANYCH ......cveveurerererereeneeenenenesesssnnes 60
2.3.  WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH .......cceeeeerereeneressssssssssssssssssssssssssnsssenes 61
2.3.1. INFORMACIE OGOLNE .......ceeeuererereeresesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesesesssssesssssssssssssssssesssessssnsnsnsnsnes 61
2.3.2. OZNAKOWANIE | ZABEZPIECZENIE ROBOT ....voveveeeerereeescsssssssssesesessssssssssssssssssssssssssssssnsnsssnsssnes 61
2.3.3. DZIERZAWA | KOSZTY ZWIAZANE Z REKULTYWACJA GRUNTOW ......cceverereerrrnrrrnnsesssssssssssssssssssssssssnnes 62
2.3.4. ROBOTY BUDOWLANE.......cceeerererererereressssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 62
2.3.5. ODBIOR ROBOT .....cviuireueucirenersesesesessssssesesestsssssssssstssssssssssesessssssssssssssssssssssssstsssssssssssssssssssessssssssssseses 63
2.3.5.1. DZIENNIK BUDOWY ......ucueueuereueeresersssssssssssssessssssssssssssssssesesssssssssssssssssssssssssssssssnsnsnsnsesnsnes 63
2.3.5.2. DOKUMENTY LABORATORYINE ......ccveureeerereessssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssnsssnsnsnsnes 64
2.3.5.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY .......covreerrnrernesssesesesesesesssessssssssssssssssssssssssssssssnsssnsnes 64
2.3.5.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY ......ccceeeererereneaesessssssssssssssssssssssssssssnsees 64
2.3.5.5. RODZAJE ODBIOROW ROBOT .......cucueerertrrruereesessssssesesessssssssesessssssssssssssssssssssssssssssssssenssssens 64
2.3.5.6. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU .....cucererererrrrrreresesssnsssessssssessens 65
2.3.5.7. ODBIOR CZESCIOWY ......uerrrrueueueisesssseseestssssssesesssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssessssssssssnes 65
2.3.5.8. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT.......c.ccueuireueeneresesseseesessssssesesessssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssses 65
2.3.5.9. ODBIOR POGWARANCYINY .....cueueueuererereerersssssesssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssnsnsssnsnes 67
2.3.6. ROZLICZENIE ZADANIA ......ucueueuererereuesesesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesesesesssssesssssssssssssssssssesessnsnsnsnsnes 67
B. CZESC INFORMACGYINA ....c.ueevitiiiereseeiiieessessessnsssessessssssessesssssssssessessesssessessessessssssessessssssessessessssssessessnns 69
1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE zeoowps’,c’ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW ......ccceveeeiiceesseeeesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssaes 70
2. oéwmnczsmg ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE.........ccceveieneneeeesesesssesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssens 70
3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ......cueueueuererereresesessssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssesssssessssssssssssssssssssssnsnsssnsnsssnssssesesesesenens 70
3.1, USTAWY ..oeeeceececeesees s s se e e se e sesesessasssssasssassssssssssssssssssssssssesesesesesesssesssnsssnsssnssssesnsnsnsnsnsnsnes 71
3.2.  ROZPORZADZENIA.......ceoeuereereresesesesesesssssssssssssssesesesnssssssssssssssssssssesesesessssssssssssssssssssssnssnsnsnsnsnsnes 72
3.3.  WYTYCZNE, INSTRUKCJE, WYMAGANIA TECHNICZNE, KATALOGI, INNE .....c.ocevurrrrrurnrernensnesesennens 73
3.8, NORMY.....coueurirereeeeessssssssesesesesesesesesssssssssssssssssssssssssassssssssssssssesesesesesesssssssssssssssssssssssssssssesnsans 74



Program Funkcjonalno-uzytkowy dla zadania ,Poprawa bezpieczenstwa kierowcéw oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu
debickiego w Gminach Debica i Brzostek” - cz. 1 ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-Stasiowka w km 1+448 — 5+573
w miejscowosci Nagawczyna, Stobierna, Stasiowka i Debica”

3.4.1. BRANZA DROGOWA | ZWIAZANE ......coveueueeeeerreesesesesssssesssessessssssssssssssssssssssessesssssessssssssssssssenssessssseses 74
3.4.2. BRANZA MOSTOWA | ZWIAZANE .......coveueueeererraeseeeesesssesesesesesssesssssssssssesensssssssssesesssssssssssessnsesssesenes 77
3.4.3. BRANZA ELEKTRYCZNA .......covrueuereereetrseseseeesesssesesesssssssesssenssssssessssnssssssesessntesesesesensnsesessssssnssssesssenes 78
3.4.4. BRANZA TELETECHNICZNA.........ceeeeterrrerereeesesssesesesesesssesesesssssssesssssssssssesessnsesesssesenssssesssssenssesssssenes 79
3.4.5. BRANZA SANITARNA .....cuceeueuereeretesesesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssesesesssssssssssssssssssssssnssnsnsnes 80
3.5. INNE ROZPORZADZENIA, USTAWY, NORMY | KATALOGI ....cceverreeeeereneesesesssssssssssssssssssssssssssnsnes 81
4. INNE POSIADANE INFORMACIJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH:....cuceueueuereeeesesesesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesesessssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssesssesens 82
4.1,  CZESCRYSUNKOWIA ......ocuecerreerreertsenessestesesssssessssessssssssssssssssensssensesssessssessessnssssnsssesensesensesssesssssnsesens 82
4.2. WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA
OBIEKTOW .......ocveteeeueneietetesesesessessseseesssesssesssesestsssssesessssnsssesesesssssssesesensnsesssessssnsnsesesesesensnsesesssesenssssnns 82
4.3. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW.......ccevurererererernnnesnssssnssssssssenssenens 83
4.4,  INWENTARYZACIA ZIELEN ...coveveverereeesesesessssssssssssesssssssesssssessssssssssssssssssssssnsnsssssssssssnssssssssssesssenens 83

4.5. DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY POWIETRZA ORAZ
POSIADANE RAPORTY, OPINIE, EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA ......ccoveeeememenenesenenenens 83

4.6. INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH, JEZELI PODLEGAJA ONE
PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB REMONTOM W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE WSKAZANIA
ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZACHOWANIA URZADZEN NAZIEMNYCH | PODZIEMNYCH ORAZ

OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI | EWENTUALNE UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIOREK..... 83
4.7. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA | JEJ

PRZEPROWADZENIEM ......ocuveveeenereresesesisesesessesssesessssssesssssesesssssssesesessesesssesesssssssssesesessassssssessssssesssssenes 84
C. CZESC RYSUNKOWA

D. ZESTAWIENIA INWENTARYZACYIJNE



Program Funkcjonalno-uzytkowy dla zadania ,Poprawa bezpieczenstwa kierowcéw oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu
debickiego w Gminach Debica i Brzostek” - cz. 1 ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-Stasiowka w km 1+448 — 5+573
w miejscowosci Nagawczyna, Stobierna, Stasiowka i Debica”

A. CZESC OPISOWA



Program Funkcjonalno-uzytkowy dla zadania ,Poprawa bezpieczenstwa kierowcéw oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu
debickiego w Gminach Debica i Brzostek” - cz. 1 ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-Stasiowka w km 1+448 — 5+573
w miejscowosci Nagawczyna, Stobierna, Stasiowka i Debica”

1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia
1.1. Informacje ogdlne

Wykonaweca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad
i usterek przedsiewziecie pod nazwga ,,Poprawa bezpieczenstwa kierowcoéw oraz pieszych na
drogach powiatowych powiatu debickiego w Gminach Debica i Brzostek” - cz. 1
»Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-Stasiowka w km 1+448 — 5+573
w miejscowosci Nagawczyna, Stobierna, Stasiowka i Debica” na podstawie dokumentacji
projektowej opracowanej przez siebie, zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
w zakresie zgodnosci z PFU i obowigzujgcym prawem.

W cenie kontraktowej Wykonawca uwzgledni wszelkie czynnosci niezbedne do
zaprojektowania, zbudowania i przekazania do uzytkowania przedmiotowej drogi.
Wykonawca uwzgledni takze te czynnosci, ktorych projektowanie, wykonanie i przekazanie do
uzytkowania jest wynikiem analiz przedprojektowych i projektowych prowadzonych przez
Wykonawce (m.in. w zakresie dostepnosci dziatek, elementéw wyposazenia drogi,
odwodnienia drogi, wymiany istniejacej konstrukcji / wzmocnienia konstrukcji istniejgcych
wykorzystywanych nawierzchni, przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej, remontu
i/lub przebudowy drogowych obiektéw inzynierskich, urzadzen ochrony srodowiska, ruchu
pieszego, ruchu komunikacji zbiorowej itp.).

1.1.1. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia i
planowanej Inwestycji

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiotowa inwestycja zostata opracowana zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz
innymi stosowanymi przepisami. Rozwigzania majg zapewnia¢ wymagang trwatosc,
optymalng ekonomicznos¢ realizacji i eksploatacji przedsiewziecia z zastosowaniem
nowoczesnych technologii i materiatéw.

1.1.2. Lokalizacja, przebieg i zakres inwestycji

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie wojewddztwa podkarpackiego,
w powiecie debickim i przebiega przez tereny gmin: Debica i Miasto Debica.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-
Stasiéwka w km 1+448 — 5+573 w miejscowosci Nagawczyna, Stobierna, Stasiowka i Debica.
Zakres inwestycji obejmuje m.in.:
e przebudowe drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-Stasiowka wraz
z odcinkowga budowg chodnikéw dla pieszych i przejsé dla pieszych wraz z ich
dedykowanym oswietleniem;
e budowe 2 zatok postojowych z 3 miejscami postojowymi kazda;
¢ budowe / przebudowe przepustéw drogowych i pod zjazdami;
e budowe / przebudowe jednopoziomowych skrzyzowan z drogami
przecinajgcymi innej kategorii oraz drogami powiatowymi;
¢ budowe / przebudowe systemu odwodnienia drogi;
e budowe, przebudowe lub zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznej,
e budowe kanatu technologicznego (w przypadku braku mozliwosci otrzymania
odstepstwa od budowy kanatu technologicznego);
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e inne prace o charakterze pomocniczym i porzgdkujgcym, takie jak usuniecie
przeszkéd statych z otoczenia drogi w tym np. drzew, stupdow itp.,
zabezpieczenie / przebudowe istniejgcych rowéw i ciekéw wodnych, budowe /
przebudowe zjazdéw, budowe urzgdzen ochrony $rodowiska, itp.

e wykonanie oznakowania drogi.

1.1.3. Inwentaryzacja istniejgcych obiektow

Inwentaryzacja drogi

Zakres inwestycji obejmuje odcinek istniejgcej drogi powiatowej nr 1298R
Nagawczyna-Stasiowka w miejscowos$ciach Nagawczyna, Stobierna, Stasidwka i Debica
w km od 1+448 do 5+573 tj. do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1296R Wielopole-gr.
powiatu-Debica.

W stanie istniejgcym droga powiatowa nr 1298R ma nawierzchnie bitumiczna
szerokosci od 3,7m do 5,9m. Droga posiada przekrdj szlakowy z poboczami utwardzonymi
kruszywem o szerokosci 0,7-1,1m. Wzdtuz istniejgcego odcinka drogi znajdujg sie otwarte
rowy przydrozne wraz z odcinkami rowow krytych, ktére odprowadzajag wode deszczowq
z drogi i przylegtego terenu do istniejgcych ciekéw wodnych. W ciggu istniejgcego odcinka
drogi powiatowej zinwentaryzowano zjazdy o charakterze zjazdéw indywidualnych
i publicznych o nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z betonowej kostki brukowej,
z elementéw betonowych prefabrykowanych) oraz nieulepszonej (z kruszywa). Koncowy
odcinek projektowanej drogi wigcza sie do drogi powiatowej nr 1296R Wielopole- gr. powiatu
- Debica w m. Stasiéwka. Droga powiatowej nr 1296R Wielopole- gr. powiatu - Debica na
analizowanym odcinku posiada przekrdj szlakowy, jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu po
jednym pasie ruchu w kazdym kierunku.

Zestawienia tabelaryczne, inwentaryzacyjne, istniejgcego stanu zagospodarowania
terenu drogi oraz obiektéw inzynierskich w tym zjazdéw podano w czesci w zatgcznikach do
niniejszego PFU.

Inwentaryzacja zjazdéw
Istniejgce zjazdy zlokalizowane w ciggu drogi znajdujgcej sie w zakresie przedstawiono
w czesci w formie tabelarycznej bedacej zatgcznikiem do niniejszego PFU.

Inwentaryzacja sieci kolidujacych z inwestycjg
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie przebudowe oraz/lub
zabezpieczenie istniejgcych elementdw infrastruktury technicznej:
e sieci gazowej;
e sieci telekomunikacyjnej wraz z przestawieniem stupdw napowietrznej linii
telekomunikacyjnej,
e sieci wodociggowej;
e sieci elektrycznej wraz z przestawieniem stupdw napowietrznej linii
elektrycznej w tym przebudowy stacji trafo TRDS 579 Debica Budzisz
w lokalizacji pokazanej w zatgczniku graficznym do niniejszego PFU;
e sieci kanalizacji sanitarnej;
Dokfadny zakres przebudowy / zabezpieczenia sieci winien ustali¢ Wykonawca na
podstawie wizji w terenie, analizy istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu
pokazanych na stronie  Geoportalu Powiatu Debickiego pod adresem:
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http://debica.geoportal2.pl oraz uzyskanych przez Wykonawce szczegdétowych warunkdéw
technicznych i uzgodnien z gestorami sieci. W ofercie Wykonawca powinien ujgé koszty sieci
przewidzianych do przebudowy i/lub zabezpieczenia.

Inwentaryzacja drzew i krzewdw do usuniecia

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie wycinke ok. 130 drzew w zakresie
projektowanego pasa drogowego. Wykonawca dokona weryfikacji zatozonej liczby drzew
przewidzianych do wycinki na etapie realizacji projektu oraz uzyska decyzje na wycinke drzew
w niezbednym zakresie.

Inwentaryzacja obiektow inzynierskich

W trakcie inwentaryzacji terenu przewidzianego pod inwestycje stwierdzono
wystepowanie obiektéw inzynierskich w postaci przepustéow pod drogami. Szczegdtowe
przedstawienie zinwentaryzowanych obiektéw przedstawiono w formie tabelarycznej jako
zatacznik do niniejszego opracowania.

Inwentaryzacja obiektéw zabytkowych podlegajgcych ochronie konserwatorskiej

W trakcie inwentaryzacji terenu przewidzianego pod inwestycje nie stwierdzono
obiektéw zabytkowych podlegajgcych ochronie konserwatorskiej.

Przyszty Wykonawca przeprowadzi na trasie planowanej inwestycji (w liniach
rozgraniczajgcych) archeologiczne badania powierzchniowo-sondazowe, ktére miatyby za
zadanie okreslenie rodzaju i zakresu koniecznych badan archeologicznych przed rozpoczeciem
robét budowlanych zgodnie z warunkami konserwatora zabytkéw.

1.1.4. Istniejace uwarunkowania srodowiskowe i sytuacyjne

Przedmiotowa inwestycja w zakresie planowanej przebudowy przebiega¢ bedzie
w kierunku potudniowym i pokrywaé sie bedzie z przebiegiem drogi powiatowej nr 1298R
Nagawczyna — Stasiowka (przebiegaé bedzie po Sladzie istniejgcej drogi powiatowej z lokalng,
odcinkowa korektg przebiegu), ktéra wtacza sie do drogi powiatowej nr 1296R Wielopole-gr.
powiatu-Debica na skrzyzowaniu w m. Stasidéwka.

Przedmiotowa inwestycja lezy w obszarze chronionego krajobrazu Pogodrza
Strzyzowskiego, poza obszarem Natura 2000, a takie poza obszarami wodno-btotnymi,
obszarami wybrzezy lub jezior i obszarami gérskimi.

Szczegdétowe  uwarunkowania  $rodowiskowe  zostang zawarte  w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia, ktérg uzyska Wykonawca na
etapie realizacji prac projektowych.

1.1.5. Zakres planowanej dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa, jakg Wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ sktada sie
w szczegolnosci z:
e materiatdow do zgtoszenia robdt niewymagajgcych decyzji pozwolenia na
budowe;
e koncepcji przebudowy drogi;
e projektu wykonawczego;
e przedmiaru robot;

11


http://debica.geoportal2.pl/

Program Funkcjonalno-uzytkowy dla zadania ,Poprawa bezpieczenstwa kierowcéw oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu
debickiego w Gminach Debica i Brzostek” - cz. 1 ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-Stasiowka w km 1+448 — 5+573
w miejscowosci Nagawczyna, Stobierna, Stasiowka i Debica”

e specyfikacji technicznych;
e projektu organizacji ruchu (tymczasowej i statej);

1.1.6. Zastosowane rozwigzania techniczne

Proponowane rozwigzania techniczne przedstawione w PFU zapewniajg optymalng
ekonomiczno$¢ realizacji i eksploatacji przedsiewziecia z zastosowaniem nowoczesnych
technologii i materiatéw.

1.1.7. Niezbedna wymagana przepisami dokumentacja formalno — prawna i
projektowa konieczna dla uzyskania zgody na realizacje inwestycji drogowej

Do niezbednej wymaganej przepisami dokumentacji formalno — prawnej i projektowe;j
koniecznej dla uzyskania skutecznego zgtoszenia robét niewymagajgcych decyzji pozwolenia
na budowe nalezy zaliczy¢:

e decyzje o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia;

e zwolnienie z zakazéw o ktdrych mowa w ustawie Prawo Wodne w przypadku
robot na terenach szczegdlnego zagrozenia powodziowego — w przypadku
koniecznosci;

e decyzje o prowadzeniu dziatan zgodnie z ustawg o ochronie przyrody —
w przypadku koniecznosci;

e decyzje pozwolenia wodnoprawnego;

e wszystkie wymagane prawem niezbedne opracowania, uzgodnienia oraz
opinie;

e materialy do zgtoszenia robdt niewymagajacych decyzji pozwolenia na
budowe;

e orazinne niewymienione wyzej materiaty niezbedne do uzyskania skutecznego
zgtoszenia robdt niewymagajacych decyzji pozwolenia na budowe.

1.1.8. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
i planowanej inwestycji

Do obowigzkow Wykonawcy realizujgcego opracowania projektowe oraz prace
budowlane (niezaleznie od danych zatgczonych w PFU) nalezy w szczegdlnosci:

e dokonanie wizji w terenie i zapoznanie sie z warunkami terenowymi oraz
istniejgcym zagospodarowaniem terenu,

e pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania,
w tym wynikajgcych z dokumentéw planistycznych gmin, zasobéw zarzadcéw
i administratoréw obiektéw i urzadzen, archiwéw i innych jednostek mogacych
posiadac¢ informacje odnosnie terenu przedsiewziecia,

e sporzadzenie mapy do celdw projektowych w skali 1:500 dla potrzeb projektu
materiatdw do zgtoszenia robdt iprojektu wykonawczego - zgodnie
Z wymogami przepisOw prawa,

e sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji (w tym zieleni, zjazddéw),
ocen, ekspertyz, pomiaréw ibadan (wtym geotechnicznych, geologiczno —
inzynierskich) terenu i istniejgcych obiektow i urzadzen. W tym zakresie nalezy
rowniez dokonac analizy dostepnosci komunikacyjnej dziatek potozonych przy
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przebudowywanej drodze,

e pozyskanie dokumentow wtasnosci (wypisy petne z ewidencji gruntéw),

e uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich
kolidujgcych sieci zewnetrznych,

e opracowanie koncepcji rozwigzan projektowych wraz z analizg stanu prawnego
nieruchomosci w obrebie planowanych rozwigzan projektowych,

e opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem rozbidrki
w przypadku koniecznosci innych obiektow kolidujgcych z przedmiotowa
inwestycja,

e uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien iopinii niezbednych do uzyskania
skutecznego zgtoszenia robdt niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe,
w tym pozwolenie wodnoprawne, decyzje o warunkach prowadzenia dziatan
w korytach rzek i ciekdw wodnych (jezeli bedzie konieczna), protokét z Narady
Koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu,

e w przypadku koniecznosci uzyskanie prawa dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane (umowy cywilno - prawne wiascicieli nieruchomosci) na
wejscie w teren,

e sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na Srodowisko, jezeli taki bedzie
wymagany,

e sporzadzenie wniosku zgtoszenia robét budowlanych niewymagajacych decyzji
pozwolenia na budowe w tym skompletowanie wszystkich zatacznikéw,

e sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajgcej
realizacje obiektéw budowlanych,

e prowadzenie dziatarh promocyjnych zgodnie z odpowiednimi wytycznymi (jezeli
bedzie konieczne),

e sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajgcych z dostosowania dokumentacji
projektowej do uktadu wspdirzednych sytuacyjnych oraz uktadu
wysokosciowego aktualnie obowigzujgcych na terenie inwestycji,

e sporzadzenie wszelkich projektéw zwigzanych z organizacja robdt iplacu
budowy, gospodarkg odpadami,

e sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i czasowej,

e sporzadzenie wszelkich projektéw technologicznych i montazowych,

e sporzadzenie instrukcji uzytkowania obiektéw budowlanych,

e sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robdt isieci
uzbrojenia terenu (réwniez w formie elektronicznej na ptycie CD w formacie
*.dxf, *.dwg),

e sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w tym niezbednych dokumentéow
dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie badz zgtoszenia o zakoriczeniu robot
budowlanych (jezeli bedzie konieczne).

Zamawiajgcy informuje, iz realizacja przedmiotowe] inwestycji bedzie finansowana
(w zakresie wykonania dokumentacji oraz procesu budowlanego) ze srodkdw Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, dlatego tez zachodzi koniecznos¢, aby
projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz etap robét budowlanych byt dostosowany do
regulaminu programu, obowigzujgcych uwarunkowan prawnych w zakresie ochrony
$Srodowiska i Prawa Budowlanego. Wykonawca winien prowadzi¢ dziatania promocyjne
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zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programu, w oparciu o ktdry bedzie dofinansowywana
przedmiotowa inwestycja.
Dodatkowe szczegétowe wymaganie podano w dalszej czesci niniejszego opracowania.

1.1.9. Koszty planowanej inwestycji
Nalezy dazy¢ do minimalizowania kosztéw inwestycji w ramach wymagan zawartych
w niniejszym PFU.
1.2. Charakterystyczne parametry

Przedsiewziecie obejmuje przebudowe istniejgcej drogi powiatowej nr 1298R
Nagawczyna-Stasidwka w km od 1+448 do 5+573 (tj. do wiaczenia do drogi powiatowe;j

nr 1296R Wielopole-gr. powiatu-Debica) w miejscowosciach Nagawczyna, Stobierna,
Stasidwka i Debica.
1.2.1. Droga
1.2.1.1. Wymagania ogdlne
Zamawiajgcy wymaga, aby parametry przebudowywanej drogi odpowiadaty

w szczegolnosci warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pdzn. zm.) oraz innym przepisom szczegdfowym.
Ponizej przedstawiono charakterystyczne parametry i wymagania dla poszczegdlnych
drég publicznych bedgcych w zakresie opracowania przedmiotowej inwestycji:

. | Klasa drogi wg L
. Klasa dr9g| stanu do Pr-edkosc Obc. Przekrdj do
Nr drogi w stanie . projektowa/ . .
istnieiacym zaprojekt. miarodaina ruchem zaprojektowania
1%y /przebudowy J
Poza terenem
zabudowy:
Vp=40km/h S
zlakow
Droga Droga Vm= 50km/h y
przebudowa . . (drogowy),
powiatowa powiatowa KR2 ) .
DP 1298R " " : potuliczny, uliczny:
Klasy ,,L Klasy ,,L W terenie g
zabudowy: przekrdj: 1x2
Vp=30km/h
Vm=40km/h
Poza terenem
zabudowy:
przebudowa Vp= 40km/h
DP 1296R w Droga Droga Vm= 50km/h oy
. . . potuliczny:
obrebie powiatowa powiatowa KR2 rzekréi: 1x2
wiaczenia Klasy ,2” Klasy , L” W terenie P J:
drogi 1298R zabudowy:
Vp= 30km/h
Vm= 40km/h
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1.2.1.2. Przebieg sytuacyjno — wysokosciowy

Przebieg trasy drogi powiatowej nalezy prowadzi¢ tak, aby zachowaé minimalng
ingerencje w istniejgce zagospodarowanie terenu jak i okoliczng zabudowe, wpisaé trase drogi
w teren, uzyskujac jednoczesnie mozliwie najlepsze parametry jak dla drogi powiatowe;j klasy
L.

Przewidywana inwestycja przebiega¢ bedzie po $ladzie istniejgcej drogi powiatowe;j
nr 1298R z mozliwoscig lokalnej zmiany geometrii drogi w planie oraz niwelety drogi celem
poprawy komfortu i bezpieczenstwa uzytkownikéw.

Planowany odcinek przebudowy istniejgcej drogi powiatowej nr 1298R obejmuje
odcinek od km 1+448 do km 5+573 tj. do wtgczenia drogi powiatowej nr 1298R do drogi
powiatowej nr 1296R wraz z odcinkowg budowg chodnika w obrebie skrzyzowania tych drég.

Projektowana przebudowa drogi powiatowej przewiduje wykonanie drogi
o szerokosci:

e 5,50 m dla przekroju szlakowego (drogowego) na odcinku od km 1+979 do
km 4+088;

e 5,75 m dla przekroju pétulicznego na odcinku: od km 1+458 do km 14979 oraz
od km 4+088 do km 5+558, a takze w na odcinku drogi powiatowej nr 1296R
w obrebie wtaczenia DP 1298R tj. na odcinku ok. 35m;

e 6,00 m dla przekroju ulicznego na odcinku: od km 1+448 do km 1+458 oraz od
km 5+558 do km 5+573;

wraz z poszerzeniami na tukach poziomych.

Dla przedmiotowej drogi przewiduje sie budowe chodnikéw dla pieszych o szerokosci
2,0 m (w Swietle pomiedzy kraweznikiem, a obrzezem) na odcinkach:

o km 1+448 -1+979 - budowa chodnika prawostronnego;
e km4+088 -5+573 - budowa chodnika prawostronnego;
e km 5+558-5+573 - budowa chodnika lewostronnego;

e na odcinku drogi powiatowej nr 1296R w obrebie wigczenia drogi powiatowe]
nr 1298R tj. na odcinku ok. 35m — budowa chodnika prawostronnego
(wg. kilometraza DP 1296R);

W zwigzku z budowg chodnikéw w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie
budowe 2 przejs¢ dla pieszych tj. w km ok. 1+451 oraz 5+562 wraz z ich dedykowanym
oswietleniem.

Na odcinku drogi w km 2+500 — 3+200 przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie 2
zatok postojowych (lewo- i prawostronnej) kazda po 3 miejsca postojowe. Zatoki postojowe
zlokalizowac¢ nalezy na rowach przydroznych po uprzednim wykonaniu odcinkéw rowdéw
krytych. Doktadna lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektu.

Droga powiatowa nr 1298R na odcinku planowanej przebudowy przebiega przez teren
osuwiskowy przecinajgc m.in. obszar osuwiska nieaktywnego i okresowo aktywnego na
odcinku w km ok. 1+500 — 2+300 zgodnie z planszg graficzng stanowigcy zatgcznik do
niniejszego PFU. Informacje dotyczgce mapy osuwisk oraz terendw zagrozonych ruchami
masowymi ziemi mozna uzyskac na stronie internetowej Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej
pod adresem: https://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/Wyszukaj3 .

Zamawiajacy nie przewiduje wykonywania konstrukcji budowlanych stuzacych
stabilizacji osuwiska (np. kotwy gruntowe, konstrukcje oporowe). Na ww odcinku drogi
nalezy: dokonac koniecznych korekt konstrukcji nawierzchni (jesli bedzie to niezbedne) oraz
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zaprojektowac elementy stuzgce zminimalizowaniu mozliwos$ci uaktywnienia osuwiska, tj.
m.in. szczelny system odwodnienia powierzchniowego drogi, odwodnienie wgtebne
(np. w postaci drenu zlokalizowanego réwnolegle do osi drogi w poblizu granicy pasa
drogowego drogi powiatowej) itp.

W celu zapewnienia dostepu terendw przylegtych z zaplanowanej inwestycji, nalezy
wykonaé¢ zjazdy indywidualne badZz publiczne. Nie przewiduje sie wykonania drog
serwisowych.

Uwaga:
Wszystkie kilometraze ujete w niniejszym opracowaniu okreslono w odniesieniu do osi

istniejgcej drogi zgodnie z ewidencjg drég Zamawiajgcego. Punkty charakterystyczne wraz
z ich kilometrazem pokazano na planszach graficznych stanowigcych zatgcznik do niniejszego
PFU.

Informacje dotyczace istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu (obiektow
oraz sieci) mozna uzyska¢ na stronie internetowej Geoportalu Powiatu Debickiego pod
adresem: http://debica.geoportal2.pl.

1.2.1.3. Zagospodarowanie terenu

Zmiany w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z planowanej inwestycji majg na celu
poprawe komfortu korzystajacych z istniejacych drég zlokalizowanych na obszarze
przedmiotowej inwestycji uzytkownikéw jak i bezpieczeristwa ruchu.

W tym celu nalezy zaprojektowac i przebudowaé droge o parametrach drogi
powiatowej klasy ,L” w tym jezdnie o szerokosci od 5,5m do 6,0m i pobocza gruntowe
o szerokosci 0,75m (na odcinkach drogi o pochyleniu podtuznym réwnym lub wiekszym 5%
pobocza gruntowe nalezy zabezpieczy¢ podwdjnym powierzchniowym utrwaleniem emulsjg
asfaltowg). Dodatkowo nalezy zaprojektowaé¢ i wybudowa¢ 2 zatoki postojowe oraz
odcinkowo chodniki dla pieszych o szerokosci 2,0m zlokalizowane przy krawedzi jezdni wraz
z dwoma przejsciami dla pieszych i ich dedykowanym oswietleniem.

Planowana inwestycja wymusi przebudowe skrzyzowan z istniejgcymi drogami oraz
przebudowe / budowe zjazdéw indywidualnych i publicznych.

Do zmiany w istniejgcym zagospodarowaniu terenu nalezy rowniez zaliczy¢
konieczno$¢ zabezpieczenia / przebudowy istniejgcej sieci uzbrojenia terenu niezwigzanej
bezposrednio z drogg tym przebudowe stacji trafo TRDS 579 Debica Budzisz.

Nieroztgcznym elementem zwigzanym z przebudowg drogi jest system jej
odwodnienia. W tym zakresie nalezy zaprojektowaé nowe / przebudowac istniejgce
odwodnienie z uwzglednieniem istniejgcych ciekdw znajdujgcych sie na terenie
przedmiotowej inwestycji. Przy projektowaniu odwodnienia nalezy zwrdcié uwage na
odprowadzenie wody z przylegtych do inwestycji terenéw, zjazddéw oraz drég bocznych aby
uniemozliwié ich sptyw na droge gtéwng oraz pod jej korpus. Wyprowadzenia odptywéw wadd
deszczowych w formie systemoéw zamknietych (rurowych) z terenéw przylegtych do inwestycji
nalezy zlikwidowaé.

1.2.1.4. Geometrie elementéw drogi

Geometrie elementéw drogi nalezy dostosowa¢ do istniejgcych warunkow
terenowych, istniejgcego zagospodarowania terenéw przylegtych do pasa drogowego
uzyskujgc jednoczesnie mozliwie najlepsze parametry jak dla drogi powiatowej klasy ,,L”.
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Na odcinku drogi w km ok 3+810- 3+970 tj. w sgsiedztwie nieruchomosci oznaczonych
jako dziatki nr 63/2 , 63/14 (jednostka ewidencyjna: Gmina Debica, obreb: Stasiéwka) nalezy
dazy¢ do zwiekszenia promieni tukdw drogi w planie celem poprawy geometrii drogi.

Dopuszcza sie lokalne zmiany geometrii drogi w planie oraz niwelety drogi celem
poprawy komfortu i bezpieczenstwa uzytkownikéw.

1.2.1.5. Wymagania dotyczgce rozwigzan konstrukcyjnych

Zamawiajgcy wymaga, aby rozwigzania konstrukcyjne zostaty zaprojektowane na
trwato$¢ wymagang zapisami stosownych rozporzadzen, a konstrukcja drogi miata
zapewniong trwatosé min. 20lat.

Parametry obiektéw takie jak dtugosci i szerokos¢ nalezy okreslié na podstawie
rozporzadzenia, traktujagc wymagania zawarte w [26] i [27] jako standardy minimalne,
z uwzglednieniem wymagan decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
uzyskanej przez Wykonawce.

Inne parametry okreslone w PFU i materiatach przywotanych w PFU nalezy réwniez
traktowaé, jak wymagania minimalne. Pozostate parametry sg dowolne w zakresie
obowigzujgcego prawa.

Minimalna skrajnia pionowa powinna by¢ zgodna z wymaganiami wskazanymi w [26].

1.2.1.6. Zatozenia projektowe dla konstrukcji nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ opracowana dla kategorii ruchu KR2 natomiast
parametry warstwy sScieralnej i wigzgcej jezdni nalezy przyjac jak dla KR3.

Zalecane konstrukcje nawierzchni pokazano na planszy rysunkowej stanowigcej zatgcznik do
niniejszego PFU.

Przyszty Wykonawcza przy opracowywaniu projektu konstrukcji nawierzchni winien
traktowac przedstawione zatozenia jako wstepne, minimalne, natomiast powinien uwzglednic
ewentualne zapisy poszczegdlnych uzgodnien, opinii w tym opinii geotechnicznej /
dokumentacji geologiczno — inzynierskiej czy tez decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia.

Dla planowane] inwestycji przyjeto kategorie ruchu KR2.

Konstrukcja nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym i powinna odpowiadad
minimalnym parametrom okreslonym ponizej.

Odcinki przejsciowe wynikajgce z réznych grubosci konstrukcji jezdni Wykonawca
winien ustali¢ na etapie opracowania projektu wykonawczego i uzgodni¢ ich lokalizacje
z Zamawiajacym.

1.2.1.6.1. Konstrukcje podatne:

Zatozenia do konstrukcji nawierzchni drég dla warstw z mieszanek mineralno -
asfaltowych przedstawia ponizsza tabela.

Kategoria ruchu

Minimalna ilos¢

Minimalna grubosé

Rodzaj warstwy

warstw warstw Scieralnej
KR2 2 12 wg WT-2
KR1 2 8 wg WT-2
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Podbudowe zasadniczg dla drogi kategorii ruchu KR 1, KR 2 stanowi warstwa z mieszanki
niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie gr. min. 18cm.

Nosno$¢ na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni okresla wartosé
wtérnego modutu odksztatcenia E;. Wtéry modut odksztatcenia E; nalezy wyznaczy¢ na
podstawie procedury opisanej w normie PN-S-02205 Ilub na podstawie procedury
rownowaznej, za ktérg uwazac sie bedzie spetniajgcg wszystkie wymagania przywotanej
normy w przedmiotowym zakresie. Wymaganie w zakresie nosnosci na powierzchni
najwyzszej sposrod dolnych warstw konstrukcji nawierzchni (podbudowa pomocnicza) jest
uzaleznione od kategorii ruchu zgodnie z ponizszg tabela:

Wymagana no$nos¢ na powierzchni
dolnych warstw konstrukcji nawierzchni
1. KR1-KR2 E> >80 MPa

Zatozenia do konstrukcji nawierzchni drég zostaty dobrane na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016r. poz. 124 z p6zn. zmianami), Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Pétsztywnych — zatacznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIA, czerwiec 2014r. oraz Wytycznych
Technicznych WT-2 — mieszanki mineralno-asfaltowe — zatgcznik do zarzgdzenia nr 54 GDDKIA,
2014r.

Lp. Kategoria ruchu

1.2.1.6.2. Ulepszone podtoze

Warstwa mrozoochronna

W przypadku lokalizacji projektowanego odcinka drogi poza $ladem istniejgcej drogi
warstwe mrozoochronng nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé¢ na catej szerokosci korpusu
drogowego. Grubos¢ warstwy mrozoochronnej nalezy obliczyé w oparciu o warunek
mrozoodpornosci - zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Pétsztywnych — zatacznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIA.

Warstwa odsgaczajaca

W przypadku koniecznosci odwodnienia podtoza nawierzchni nalezy zaprojektowaé
warstwe odsgczajacg, spetniajgc wymagania wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych — zatgcznik do zarzgdzenia nr 31 GDDKIA.
Warstwa technologiczna

Podtoze gruntowe

Podtoze gruntowe pod konstrukcjg nawierzchni wszystkich drég musi spetniaé¢ warunki
dla podtozy grupy nosnosci G1.

Jezeli podtoze gruntowe zaszeregowano do innej grupy nosnosci niz G1, niezaleznie od
kategorii ruchu, podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.

Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy G1, stanowigce podtoze pod konstrukcje
nawierzchni drég, powinno charakteryzowad sie nastepujgcymi parametrami:

Wymagany modut odksztatcenia E; na
powierzchni podtoza
Kategoria ruchu ‘ Kategoria ruchu

Grupa nos$nosci podtoza
gruntowego
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KR1+KR2 KR3+KR6
Gl >80MPa >80MPa
G2 >50MPa >50MPa
G3 >35MPa >35MPa
G4 225MPa 225MPa

Wtdérny modut odksztatcenia E; dla podtoza gruntowego nalezy wyznaczyé na
podstawie procedury opisanej w normie PN-S-02205 lub na podstawie procedury
rownowaznej, za ktdrg uwazac sie bedzie spetniajgcg wszystkie wymagania przywotanej
normy w przedmiotowym zakresie.

1.2.1.7. Odwodnienie

Na projektowanym odcinku drogi powiatowej sptyw wdd opadowych nalezy
zaprojektowa¢ w postaci odwodnienia powierzchniowego, nastepnie poprzez pobocza,
skarpy, studzienki $ciekowe z przykanalikami do otwartych rowdéw przydroznych /
prefabrykowanych elementéw sciekowych lub do kanatéw deszczowych (w przypadku braku
innych mozliwosci), a nastepnie do odbiornika wdd, ktérymi sg istniejgce cieki wodne /rowy
melioracyjne.

Droga powiatowa nr 1298R na odcinku planowanej przebudowy przebiega przez teren
osuwiskowy przecinajgc m.in. obszar osuwiska nieaktywnego i okresowo aktywnego na
odcinku w km ok. 1+500 — 2+300 zgodnie z planszg graficzng stanowigcy zatgcznik do
niniejszego PFU.

Na ww. odcinku drogi nalezy zaprojektowac elementy stuzgce zminimalizowaniu
mozliwosci uaktywnienia osuwiska, tj. m.in. szczelny system odwodnienia powierzchniowego
drogi w formie rowu drogowego z zastosowaniem umocnienia dna i skarp rowu
prefabrykatami betonowymi oraz odwodnienie wgtebne w postaci drenu zlokalizowanego
w poblizu granicy pasa drogowego drogi powiatowej z wyprowadzeniem wody do systemu
odwodnienia drogi.

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowaé i wykonac system odwodnienia pasa
drogowego na podstawie wykonanej w ramach zamodwienia dokumentacji hydrologiczno -
hydraulicznej. System odwodnienia powinien spetniaé wymagania wynikajgce z wydanych
decyzji administracyjnych i przepiséw prawa, w tym warunkdw decyzji Srodowiskowej oraz
zapewniaé skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogi oraz z terenu przylegtego w kierunku
do pasa drogi (wody naptywajace z terenu w kierunku drogi) na etapie realizacji inwestycji oraz
pdzniejszej eksploatacji.

Ponadto w projektowanym systemie odwodnienia nalezy przewidzie¢ odwodnienie
terenu przylegtego do pasa drogowego, tak aby nie doprowadza¢ do powstania zastoisk wody
np. za chodnikiem. Wyprowadzenia odptywéw woéd deszczowych w formie systemoéw
zamknietych (rurowych) z terenéw przylegtych do inwestycji nalezy zlikwidowaé. Stosowane
studzienki Sciekowe nalezy lokalizowac¢ poza pasem ruchu.

Na terenach o matym spadku w celu wyeliminowania powstawania ewentualnych zastoisk
nalezy przewidzie¢ wykonanie Sciekdw przykraweznikowych.
Na wylotach przykanalikéw nalezy zastosowac¢ prefabrykaty zgodne z KPED lub obrukowanie.

Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia pasa drogi nalezy przeanalizowac
i uwzgledni¢ w dokumentac;ji projektowej, mozliwosci techniczne odbiornikdw oraz uzgodnic
warunki odbioru wéd z wiascicielem odbiornika.
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Do oczyszczania powinny by¢ wykorzystane naturalne procesy. Ze wzgledu na ochrone
srodowiska hydrogeologicznego w uzasadnionych przypadkach cze$é¢ rowdw drogowych
powinna by¢ dodatkowo uszczelniona.

Cieki wodne, obce przewody kanalizacji deszczowej, rowy melioracyjne, sieci
drenarskie itp. napotkane w trakcie robét, powinny by¢ przeprowadzone przepustami pod
drogami. Gdy bedzie to niemozliwe, nalezy je wtaczyé do systemu odwodnienia drogi po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Przed odptywem wdd opadowych do odbiornikéw, w zaleznosci od wielkosci zlewni,
warunkdéw gruntowo - wodnych oraz potrzeb w tym zakresie, zgodnie z decyzjg Srodowiskowa
uzyskang przez Wykonawce, nalezy zaprojektowad (jezeli jest wymagane) urzadzenia do
oczyszczenia wéd opadowych, zapewniajgce wymagany stopien redukcji zanieczyszczen,
tj. stezen dopuszczalnych w postaci:

e separatory zwigzkéw ropopochodnych,
e grawitacyjne oddzielacze piasku, olejow, benzyn (piaskowniki i osadniki).

Jezeli na etapie realizacji inwestycji zajdzie koniecznos$¢ zastosowania urzadzen
oczyszczajacych ze wzgleddw zabezpieczenia srodowiska lub innych wymagan wynikajacych
z decyzji Srodowiskowej i uzgodnien z wtascicielem odbiornika, przyszty Wykonawca
zaprojektuje i wykona urzadzenia oczyszczajgce, ktére umozliwig podczyszczenie woéd do
wymaganych parametréw.

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni nalezy wykonac poprzez nadanie nawierzchni
spadkéw podtuznych min. 0,3% i spadkéw poprzecznych 2,0%. Nalezy spetni¢ wymagania
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016r. poz. 124 z pbéin. zm.) w zakresie spadkéw ukosnych. Dla odcinkéw szlakowych
o spadkach podtuznych powyzej 4% i tukdw poziomych nalezy po wewnetrznej stronie tuku,
przy krawedzi jezdni zastosowac Scieki trojkatne, z ktérych woda poprzez studnie wpadowe
lub $cieki skarpowe odprowadzana bedzie do rowu. Scieki skarpowe powinny by¢
zaprojektowane z elementéw prefabrykowanych typu trapezowego wg KPED 01.25 z betonu
min. C30/37 o nasigkliwosci do 5% i mrozoodpornosci min. F-150.

Rowy drogowe przewiduje sie projektowaé¢ na odcinkach przebiegajgcych przez
obszary niezabudowane i zabudowane. Odprowadzenie wéd opadowych z drogi umozliwia
pochylenie poprzeczne jezdni i pobocza. Rowy drogowe nie powinny spetniaé roli zbiornikow
retencyjnych, w zwigzku z czym ich pojemnos¢ nie powinna byé brana pod uwage przy
obliczaniu retencji. Minimalna szeroko$¢ dna rowu powinna wynosi¢ 0,4m, a minimalna
gtebokos$é rowu powinna byé niemniejsza niz 0,5m, przy czym jezeli gbrna czes¢ korpusu drogi
jest odwadniana drenami lub warstwg odsgczajgcg, dno rowu powinno by¢ ponizej poziomu
wylotu drenu, sgczka lub warstwy odsgczajgcej nie mniej niz 0,2m, a na odcinku wododziatu
nie mniej niz 0,1m. Pochylenie skarp trawiastych rowu nie powinno by¢ wieksze niz 1:1,5.
Ponadto nalezy przewidzie¢ wykonanie umocnienia dna iskarp rowéw elementami
prefabrykowanymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, tylko
tam gdzie jest to bezposrednio konieczne. Koniecznos¢ specjalnego umocnienia skarp lub dna
rowu przed erozjg zalezy od spadku podtuznego rowu, rodzaju podfoza gruntowego i ilosci
odprowadzanej rowem wody. Dla przecietnych warunkdw przyjmuje sie maksymalne
pochylenie rowdw:

bez umocnienia skarp i dna rowdw:

e dla gruntéw piaszczystych 1,5%
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e dla gruntéw piaszczysto-gliniastych i pylastych 2,0%

e dla gruntéw ilastych i gliniastych 3,0%

e dla gruntéw skalistych 10,0%
przy umocnieniu dna i skarp rowu:

e darning 3,0%

e elementami betonowymi 3,0+10,0%

e brukiem uktadanym na podsypce cementowo
-piaskowe] ze spoinami wypetnionymi zaprawa 15,0%

Odwodnienie bedace przedmiotem zaprojektowania i wykonania, wymaga okreslenia
ilosci wody jaka nalezy odprowadzi¢ z drogi i obiektéw inzynierskich, ktérg nalezy ustali¢ na
podstawie tzw. deszczu miarodajnego. Natezenie deszczu dla rocznej sumy opaddw
i prawdopodobienstwa deszczu miarodajnego p przedstawiono w tabeli ponize;j:

Prawdopodobiefistwo Wspotczynnik A (natezenie de'szczu [dm3/(s -
Klasa drogi wystapienia deszczu ha)] dla t = 10 min)
° yep [Cy] Opad Opad Opad
P H<800 mm H<1000 mm H<1200 mm
G —g’f'owne 50 cor 20 s
Z — zbiorcze
L — lokalne 100 470 <7 .
D — dojazdowe

Kanalizacje deszczowg nalezy zaprojektowa¢ tak aby prawidtowo i zgodnie
z obowigzujgcymi normami odprowadzata wody deszczowe do odbiornikéw woéd. Minimalna
srednica kanalizacji deszczowej powinna byé nie mniejsza niz 300mm Wpusty $ciekowe oraz
wiazy studni kanalizacyjnych nalezy zaprojektowac na klase obcigzenia min. D400. Przykanaliki
wpustow przyszty Wykonawca zaprojektuje i wykona o srednicy min. 200mm.

1.2.1.8. Elementy wyposazenia

Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna -
Stasiéwka wyposazona bedzie w nastepujgce elementy:
e system odwodnienia (szczegétowo zostato to opisane w punkcie 1.2.1.7),
e oswietlenie dedykowane dla przejs¢ dla pieszych (opisane w pkt. 1.2.1.9),
e urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (opisane w punkcie nr 1.2.1.15 oraz 1.2.8).

1.2.1.9. Oswietlenie

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy zaprojektowac i wybudowa¢ dedykowane
oswietlenie projektowanych przejsé dla pieszych wg najnowszych wytycznych WR-D-41-3 [45]
oraz WR-D-41-4 [46]. Nie przewiduje sie projektowania i budowy oswietlenia drogowego na
catym odcinku przebudowy drogi , a jedynie oswietlenie towarzyszgce (odcinki przejsciowe)
dedykowanemu oswietleniu przejs¢ dla pieszych.

Oswietlenie nalezy zaprojektowa¢ z uwzglednieniem natezenia istniejgcego
oswietlenia drogowego (po dokonaniu wtasciwych badan w terenie), biorgc pod uwage
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poziome i pionowe natezenie oswietlenia na przejsciu dla pieszych, dodatkowo rozszerzone
o strefe oczekiwania na chodniku. Zaleca sie by uzyska¢ tzw. kontrast dodatni (lub ujemny
jezeli otoczenie nie pozwala na zastosowanie pozadanego kontrastu dodatniego). Strefa
oczekiwania (miejsce gdzie piesi oczekujg — 2m od krawedzi jezdni, chyba, ze chodnik jest
wezszy w tym miejscu — ale nie mniej niz 1m) powinna by¢ odpowiednio oswietlona.

Przy wykonaniu o$wietlenia przejs¢ dla pieszych nalezy zachowac jednolitg technologie
i standard stosowanych materiatéw i urzadzen. Stupy i oprawy powinny by¢ wykonane
z materiatéw o wtasciwosciach mechanicznych spetniajgcych wymagania okreslone w obecnie
obowigzujgcych normach oraz odrebnych przepisach. Stupy powinny posiada¢ deklaracje
zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta oraz spetnia¢ wymagania
wytrzymatosciowe dla strefy wiatrowej i kategorii terenu potwierdzonej raportami
wytrzymatosci przez producenta. Dwa stupy z dedykowanymi oprawami o$wietleniowymi
powinny by¢ ustawione przed przejsciem dla pieszych z zastosowaniem uktadu optycznego
prawostronnego, zlokalizowane z prawej strony patrzac od strony jadacego pojazdu. Stupy
oswietleniowe powinny by¢ tak usytuowane by nie powodowaty zagrozenia bezpieczenstwa
ruchu, nie ograniczaty widocznosci oraz znajdowaty sie na nieruchomosciach nalezgcych do
zarzadcy drogi. Stupy powinny by¢ umieszczone poza skrajnia drogi i jezeli jest mozliwos¢ poza
chodnikiem.

Oswietlenie dedykowane przejscia dla pieszych nalezy zaprojektowaé za pomoca
opraw oswietleniowych o asymetrycznych rozsytach strumienia $wietlnego. Zrédta $wiatta
(LED) winny by¢ dostepne w réinych zakresach temperatur barwowych, dobrane
odpowiednio do klasy i poziomu oswietlenia drogi oraz przejscia dla pieszych, a takze
dostosowane do sytuacji na drodze (w kontrascie do istniejgcego oswietlenia).

Wymagane parametry opraw oswietleniowych:

Nalezy zastosowac oprawy LED o mocy catkowitej oprawy nie mniejszej niz 50 W,
temperatura barwowa Swiatta minimum 4000 K, strumien swietlny diod LED powyzej 5000 Im,
stopien szczelnosci opraw nie mniejszy niz IP66, zakres temperatur pracy od -40° do +50°,
wspoétczynnik mocy cos fi przy mocy minimalnej >0.9. Wszystkie oprawy muszg by¢ tego
samego ksztattu i rozmiaru. Korpus oprawy — komora zasilacza zamykana na $ruby za pomocg
ogolnodostepnych narzedzi - nie dopuszcza sie klamer, klipséw itp. Uktad zasilajgcy winien:
posiadac trwatos¢ nie gorszg niz zasilany z niego panel LED, zabezpieczaé zrédto Swiatta przed
przepieciami min. 10kV. Montaz opraw na stupie nie nizszym niz 5 metréw.

W obrebie zjazdédw do posesji oraz skrzyzowaniach z drogami kabel nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronng. Nalezy wykona¢ pomiary obcigzenia istniejgcej sieci oswietlenia
drogowego i uzyska¢ od Tauron Dystrybucja S.A. zgode na przytaczenie projektowanego
oswietlenia do sieci energetycznej. OsSwietlenie nalezy zaprojektowa¢ i wykonad
wykorzystujgc technologie Swiecenia LED. Zasilanie oswietlenia powinno odbywac sie
mozliwie najkrétszg drogy. Przewody powinny byé zlokalizowane w pasie drogowym.
W trakcie realizacji robdét nalezy zapewnié obstuge geodezyjng celem prawidtowego
wytyczenia tras kablowych i stanowisk stupéw oswietleniowych oraz sporzadzenia
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca wykona pomiary powykonawcze elektryczne
i oSwietleniowe (natezenia oswietlenia) oraz przedtozy Zamawiajagcemu raport w zakresie
zgodnosci wykonania oswietlenia zgodnie z dokumentacjg projektows.
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W przypadku koniecznosci przebudowy Ilub budowy oswietlenia drogowego
towarzyszgcego oswietleniu dedykowanemu przejsé dla pieszych Wykonawca, w zakresie
usytuowania i parametréw urzadzen oswietleniowych, winien stosowaé zapisy: wytycznych
WR-D-41-3 [45] , WR-D-41-4 [46] oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pdzn. zm.) [26].

Projektant poinformuje gmine o proponowanych rozwigzaniach w zakresie
infrastruktury oswietleniowej oraz rozpatrzy i uwzgledni w miare mozliwosci uwagi i postulaty
gminy o ile nie stojg one w sprzecznosci z warunkami technicznymi okreslonymi w przepisach
technicznych oraz przyjetymi liniowo warunkami technicznymi oraz nie wptyng one w sposéb
znaczacy na koszty wykonania.

Kolizyjne odcinki sieci oswietleniowych nalezy przebudowac poza zakres kolizji zgodnie
z warunkami uzyskanymi od gestordéw sieci.

Oswietlenie drogowe nalezy zaprojektowac w oparciu o normy PN-EN 13201-1:2007,
PN-EN 13201-2:2007 i PN-EN 13201-3:2007 lub rozwigzania réwnowaznego, za ktére uwazac
sie bedzie spetniajgce wszystkie wymagania przywotanych norm w przedmiotowym zakresie.
W oparciu o powyzsze normy lub rozwigzania réwnowazne nalezy wykonaé obliczenia
oswietleniowe, uzasadniajgce przyjete rozwigzania projektowe dla zapewnienia parametréw
oswietleniowych przynaleznych dla dobranych klas os$wietleniowych w wyniku
wieloetapowego procesu w odniesieniu przede wszystkim do parametrow projektowanej
drogi.

Nalezy doprowadzi¢ przytacza energetyczne do miejsc zarezerwowanych pod
konstrukcje urzagdzen w pasie drogowym. W miejscach zarezerwowanych pod instalacje
urzadzen, dopuszcza sie zasilanie z odnawialnych Zrédet energii elektrycznej tzw.
hybrydowych (stacja solarna + generator wiatrowy) wytgcznie w przypadku braku dostepu do
sieci niskiego napiecia lub utrudnionego dostepu do sieci niskiego napiecia, powodujgcego
poniesienie niewspdétmiernych naktadéw w stosunku do mocy zapotrzebowanej. Parametry
(moce) kazdego osobno z wymienionych powyzej odnawialnych Zrddet energii muszg
zapewnia¢ 100% zaopatrzenia urzgdzenia w energie elektryczna.

Oprawy oswietleniowe powinny charakteryzowaé sie miedzy innymi: odpornoscig na
czynniki atmosferyczne, posiadac¢ system wentylacji i by¢ odporne na sttuczenie. Zalecana Il
klasa ochronnosci. Ze wzgledéw eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o konstrukcji
zamknietej, dwukomorowej i stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory
lampowej co najmniej IP 65 oraz co najmniej IP 54 dla komory osprzetu elektrycznego. Klosz
ochraniajagcy komore lampowg powinien by¢ wykonany z materiatu o odpornosci na
uderzenia, co najmniej IK-08 zgodnie z PN-EN 50102/AC:2011 lub rozwigzanie rGwnowazne,
za ktére uwazac sie bedzie spetniajgce wszystkie wymagania przywotanej normy. Dostep do
uktadu zaptonowego nie powinien rozszczelnia¢ komory optyczne;j.

Dopuszczalne sg réwniez rozwigzania polegajgce na umieszczeniu uktadu zaptonowego
oprawy we wnece stupowej zamiast w oprawie. Wymiana zrédta $wiatta powinna by¢ mozliwa
bez uzycia narzedzi. Ze wzgledu na miedzy innymi takie parametry jak: skutecznos¢ swietlna,
trwato$é¢ lamp i spadek strumienia Swietlnego w czasie, a przede wszystkim wysokie
wymagania osSwietleniowe dla o$wietlenia drogowego wymaga sie stosowania w oprawach
jako Zrédfa s$wiatta lamp LED. Caty osprzet oswietleniowy [zrédio Swiatta, oprawa
oswietleniowa, urzadzenie kontrolno-sterujgce (statecznik)] musi spetnia¢ wymogi miedzy
innymi ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywnosci energetycznej (Dz. U. 94 poz. 551,
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z pdin. zm.) i Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie
wykonania Dyrektywy nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) i posiada¢ wazng deklaracje zgodnosci CE. Nalezy
uzyska¢ uzgodnienia proponowanych rozwigzan przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Ponadto sprzet oswietleniowy podlega przepisom ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556, z pdzn. zm.) i musi spetniaé
postanowienia normy nr PN-EN 61000-3-2:2007/A1:2010 lub rozwigzania rownowaznego, za
ktéore uwazaé sie bedzie spetniajgce wszystkie wymagania przywotanej normy
w przedmiotowym zakresie dopuszczalnych pozioméw emisji do sieci elektroenergetycznej
wyzszych harmonicznych.

Dla wykonania oswietlenia drég nalezy stosowac typowe maszty i stupy oswietleniowe
(przede wszystkim stalowe i aluminiowe), typowe fundamenty i wysiegniki. Konstrukcje
wsporcze oswietlenia drogowego muszg spetniac¢ przede wszystkim wszelkie postanowienia
obowigzujgcych norm w zakresie wymaganej wytrzymatosci ze wzgledu na wystepujaca
w danym terenie strefe wiatrowg oraz ochrony antykorozyjnej. Stupy stalowe i wysiegniki
stalowe powinny by¢ dwustronnie ocynkowane ogniowo. Dtugos¢ wysiegnikow nalezy dobraé
w taki sposdb, aby linia opraw nie byta uzalezniona od zmiany odlegtosci poszczegdlnych
stupéw od krawedzi jezdni, w celu prowadzenia kierowcédw niezaktdcong linig swietlng.

W dolnej czesci stupy i maszty powinny posiada¢ wneke zamykang drzwiczkami. Wneki
powinny byé przystosowane m.in. do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-
zaciskowej, posiadajgcej podstawy bezpiecznikowe dostosowane do  wktadek
bezpiecznikowych topikowych i listwe zaciskowg posiadajgcg odpowiednig ilo$¢ zaciskéw do
podfgczenia trzech zyt kabla o przekroju do 35 mm? pod jeden zacisk lub izolacyjne ztgcze
stupowe do podtgczenia czterech zyt kabla o przekroju do 50 mm? pod jeden zacisk.

Whneki stupowe powinny umozliwia¢ montaz urzadzen zaptonowych i sterujgcych
opraw oswietleniowych. Konstrukcje wsporcze oswietlenia drogowego nalezy sytuowad za
barierg ochronng w odlegtosci nie blizszej niz: W+0,5 m, gdzie ,W”~ stanowi szeroko$¢
pracujgca zastosowanej bariery.

1.2.1.10. Zabezpieczenia akustyczne

Na etapie PFU nie przewiduje sie stosowania urzgdzen ochrony $rodowiska w postaci
budowy ekranéw akustycznych oraz ekrandéw przeciwolsnieniowych chyba, ze ich
zastosowanie bedzie wynika¢ z zapisow uzyskanej przez Wykonawce decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

1.2.1.11. Skrzyzowania i zjazdy

W zwigzku z realizacja przedmiotowej inwestycji wymagana bedzie budowa /
przebudowa istniejgcych skrzyzowan oraz zjazdédw indywidualnych i publicznych
obstugujgcych drogi gminne oraz nieruchomosci przylegte do pasa drogowego drogi
powiatowej.

1.2.1.12. Przepusty drogowe i pod zjazdami

Parametry przepustdw nalezy dostosowa¢ do obowigzujgcych przepisow.
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W przypadku koniecznosci stosowanie przepustéow pod drogg powiatowg nalezy je

zaprojektowac z przewoddw w postaci z rur o spiralnej konstrukcji wykonanych z polietylenu
wysokiej gestosci HDPE o sztywnosci obwodowej SN 8.
Dla przepustéw drogowych nalezy stosowa¢ minimalne pochylenie réwne 0,5%. Ponadto
przewody obiektéw zostang utozone na tawie z kruszywa tamanego 0+63mm
o grubosci 30 cm oraz podsypce z drobnej pospotki o grubosci warstwy dostosowanej do
wymiarow i ksztattu przewodu przepustu. Zasypka przepustéw zostanie wykonana
z niespoistego gruntu niewysadzinowego o Is=min.1,0. Gtowice wlotowe iwylotowe
przepustéw drogowych nalezy wykona¢ w postaci monolitycznych, zelbetowych scianek
czotowych. Na wlocie i wylocie przepustéw drogowych przewidziano wykonanie umocnienia
przeciwskarpy oraz dna rowu drogowego w postaci prefabrykowanych, betonowych ptyt
azurowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem otworédw betonem klasy
C12/15. W przypadku umocnienia koryta rowu/cieku przewidziano wykonanie go na dtugosci
3 m. W miejscach gdzie pochylenie skarpy przekracza wartos¢ 1:1,5 nalezy je umocnié¢ do
petnej wysokosci — w pozostatych do 50 cm nad poziom dna.

Pod zjazdami nalezy przewidzie¢ wykonanie przepustéw z rur HDPE o s$rednicy
minimum @500mm (w szczegdlnym przypadkach g400mm) utozonych na wyprofilowanych
fundamentach kruszywowych gr. 20cm z mieszanki zwirowo - piaskowej 0/31,5. Przepusty
wykonac¢ zgodnie z pochyleniem profilu rowéw otwartych.

Dodatkowo dla wszystkich przepustéw pod zjazdami nalezy przewidzie¢ umocnienie
wlotéw i wylotow przepustéw w formie obrukowania petnego kamieniem tamanym ze
spoinowaniem zaprawag na betonie lub prefabrykowang kostka betonowa na betonie.

1.2.1.13. Chodniki

W ramach inwestycji przyszty Wykonawca zaprojektuje i wykona chodniki dla pieszych
Wg ponizszego zakresu:

o km 1+448 -1+979 - budowa chodnika prawostronnego;
e km4+088 -5+573 - budowa chodnika prawostronnego;
e km 5+558-5+573 - budowa chodnika lewostronnego;

e na odcinku drogi powiatowej nr 1296R w obrebie wigczenia drogi powiatowej
nr 1298R tj. na odcinku ok. 35m — budowa chodnika prawostronnego
(wg. kilometraza DP 1296R);

Chodniki dla pieszych nalezy zaprojektowaé i wybudowac przy krawedzi jezdni
o szerokosci 2,0m (w swietle pomiedzy kraweznikiem, a obrzezem).

Nawierzchnie chodnika przyszty Wykonawca zaprojektuje i wybuduje z betonowej
kostki brukowej: kostka betonowa gr. 6cm koloru szarego na odcinkach chodnika poza
zjazdami, kostka betonowa gr. 8cm koloru czerwonego na zjazdach. W obrebie chodnika
nalezy zaprojektowac i wykonaé podtuzne, optyczne wydzielenie opaski bezpieczerstwa (szer.
0,5m od strony krawedzi jezdni) od skrajni ruchu pieszego za pomocg kostki brukowej koloru
czerwonego. Typ (ksztatt) zastosowanej kostki brukowej Wykonawca uzgodni zZamawiajgcym
na etapie realizacji robot budowlanych.

W obrebie projektowanych przejs¢ dla pieszych nalezy zaprojektowac i wbudowad
chodnikowe ptyty integracyjne na catej szerokosci przejscia dla pieszych.

Nosnos¢ konstrukcji nawierzchni nalezy dostosowac¢ dla pojazdéw przeznaczonych do
odsniezania.
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Obrzeza betonowe do obramowania chodnikéw nalezy zaprojektowaé i wykonaé
o wymiarach 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu min. C16/20 przy czym w obrebie
zjazdéw nalezy zaprojektowad i wykonaé tawy betonowe z oporem obustronnym.

Krawezniki betonowe do obramowania chodnikéw od strony jezdni nalezy
zaprojektowac i wykona¢ o wymiarach 15x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu min.
Cl16/20.

Podtoze gruntowe

Podtoze gruntowe pod konstrukcjg nawierzchni chodnikéw musi spetnia¢ warunki dla
podtozy grupy nosnosci G1.

Jezeli podtoze gruntowe zaszeregowano do innej grupy nosnosci niz G1, podtoze nalezy
doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.

W przypadku koniecznosci odwodnienia podfoza nawierzchni nalezy zaprojektowaé
warstwe odsgczajgcg, spetniajgc wymagania wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych — zatgcznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIA.

1.2.1.14. Zatoki postojowe

W ramach inwestycji przyszty Wykonawca zaprojektuje i wykona 2 zatoki postojowe
(lewo- i prawostronng) kazda po 3 miejsca postojowe na odcinku drogi w km pomiedzy 2+500
,a 3+200 zlokalizowane w poblizu istniejgcych zjazdéw z drogi powiatowej. Zatoki postojowe
nalezy wykonac o szerokosci 2,5m (nie wliczajac szerokosci pobocza) i nawierzchni z kruszywa
na rowach przydroznych po uprzednim wykonaniu odcinkéw rowdéw krytych. Pobocze
gruntowe drogi w obrebie zatok postojowych oraz na odcinku doj$cia do zatok od najblizszego
zjazdu nalezy wykonac o szerokosci 1,0m.

Doktadna lokalizacje zatok postojowych Wykonawca uzgodnieni z Zamawiajgcym na
etapie prac projektowych.

1.2.1.15. Systemy i urzadzenia bezpieczenstwa oraz oznakowanie

Znaki pionowe

Wszystkie stosowane znaki pionowe nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z pdzn. zm.).
Na drodze gtéwnej oraz bocznych znaki pionowe (grupa wielkosci ,$rednie” ) nalezy
projektowaé z folii odblaskowej typu 1, natomiast dla znakéw A-7, B-20, D-6, D-6b nalezy
zastosowac folie 2 typu.

Zaleca sie umieszczanie tablic drogowskazowych i przed drogowskazowych na
konstrukcjach wsporczych bezpiecznych.

Znaki poziome
Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie oznakowania poziomego przejs¢ dla

pieszych w kolorze biato-czcerwonym w km ok. 1+451 oraz 5+562 wraz z niezbednym
oznakowaniem towarzyszacym.

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé jako grubowarstwowe z masy
chemoutwardzalnej do naktadania grubosci 1,8 - 3,0mm zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
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Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z pdzn. zm.).
Wymagania dla projektowanego oznakowania poziomego:
e wspdtczynnik luminacji B (widocznoéé w dzieri) - 0,55,
e powierzchniowy wspétczynnik odblasku (widzialno$é w nocy) - 300 [mcd/m? Ix],
e wskaznik szorstkosci (STR) - 50.
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:
e dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,
e wysokim wspdtczynnikiem odblaskowosci, réwniez w warunkach duzej
wilgotnosci,
e odpowiednig szorstkoscig, zblizong do szorstkos$ci nawierzchni, na ktérg zostang
naniesione,
e trwatoscig w okresie gwarancyjnym,
e odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie.
Sposéb oznakowania drég nalezy uzgodni¢ z zarzadcg drogi oraz uzyskaé¢ klauzule
o zatwierdzeniu organizacji ruchu przez zarzadce ruchu.

Urzadzenia bezpieczerstwa ruchu

Na etapie PFU przewiduje sie lokalizacje urzadzen bezpieczeistwa ruchu drogowego
w postaci barier ochronnych U-14a oraz balustrad ochronnych dla ruchu pieszego U-11a.
Wszystkie stosowane urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy wykonaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311
z péin. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016r. poz. 124 z pbézn. zm.). Dodatkowo bariery ochronne powinny spetnia¢ wymagania wg
Wytycznych Stosowania Drogowych Barier Ochronnych Na Drogach Krajowych - Zatacznik do
Zarzadzenia nr 31 GDDKIA, na podstawie ktérych przyszty Wykonawca zaprojektuje bariery
ochronne  spetniajgce  wymagane  parametry techniczne  dotyczace  poziomu
powstrzymywania, poziomu szerokosci pracujacej, poziomu intensywnosci zderzenia oraz
pozostatych wytycznych stosowania barier ochronnych (minimalne dtugosci barier
ochronnych, odcinki przejSciowe, odcinki poczatkowe i koricowe, przerwy w barierach itp.).

1.2.2. Zjazdy i przepusty pod zjazdami

Pochylenia podtuzne zjazdéw nalezy przyjgé¢ zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016r. poz. 124 z pdzn. zm.).

Szerokosci zjazdéw nalezy dostosowac do stanu istniejgcego. Szerokos¢ jezdni zjazdow
powinna by¢ nie wieksza niz szeroko$¢ jezdni drogi powiatowej. Nie jest dozwolone
projektowanie nawierzchni o parametrach nizszych niz jest w stanie istniejgcym. Pozostate
parametry zjazdow dostosowaé do rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pdzn. zm.).

Pozostate wymaganie podano w punkcie 1.2.1.11i1.2.1.12.
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1.2.3. Urzadzenia ochrony srodowiska

Nalezy projektowac i wykonaé urzadzenia zgodnie z uzyskang przez Wykonawce
decyzjg srodowiskowa.

1.2.4. Ekrany akustyczne, przeciwolsnieniowe

Nalezy projektowac i wykonac¢ urzadzenia zgodnie z uzyskang przez Wykonawce
decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. W niniejszym PFU nie
zaktada sie projektowania i wykonania ekrandw akustycznych i przeciwol$nieniowych.

1.2.5. Urzadzenia podczyszczania wéd opadowych

Odwodnienie drogi przewiduje sie poprzez wykorzystanie systemdéw zamknietych tj.
odcinkéw kanalizacji deszczowej / rowdw krytych oraz systemoéw otwartych w postaci rowow
przydroznych wraz z wprowadzeniem wdd do naturalnych odbiornikéw tj. istniejgcych ciekdw
wodnych.

Wody / Scieki odprowadzane z nowej drogi powinny odpowiada¢ wymaganiom
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkoéw jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U.
z22019r. poz. 1311 z pdin. zm.). Jezeli na etapie realizacji inwestycji zajdzie koniecznosé
zastosowania urzadzen oczyszczajgcych ze wzgleddéw zabezpieczenia srodowiska lub innych
wymagan wynikajgcych z uzgodnien z Zamawiajgcym i/lub wtascicielem odbiornika, przyszty
Wykonawca zaprojektuje urzgdzenia oczyszczajace, ktére umozliwig podczyszczenie wod do
wymaganych parametréw.

1.2.6. Pasy zieleni izolacyjnej

Na etapie PFU nie przewiduje sie stosowania pasow zieleni izolacyjnej.
Ponadto ze wzgledu na przebudowe drogi przewiduje sie wycinke zieleni $redniej
i wysokiej. Szczegdtowe informacje podano w Zatacznikach do niniejszego PFU.

1.2.7. Przejscia dla zwierzat wraz z konieczng infrastrukturg

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje stosowania dodatkowych wyodrebnionych
przejsc dla zwierzat wraz z konieczng infrastruktura.

1.2.8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W zwigzku z realizacja budowy drogi wymagane jest stosowania urzadzen
bezpieczenstwa ruchu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Na etapie PFU okreslono
wstepne zatozenia co do stosowanych urzadzen bezpieczenstwa ruchu w tym barier
drogowych, oznakowania poziomego itp.

Znaki pionowe
Wszystkie stosowane znaki pionowe nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
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drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z pdzn. zm.).
Na drodze gtéwnej oraz bocznych znaki pionowe (grupa wielkoéci ,$rednie” ) nalezy
projektowaé z folii odblaskowe]j typu 1, natomiast dla znakéw A-7, B-20, D-6, D-6b nalezy
zastosowac folie 2 typu.

Znaki poziome
Oznakowanie poziome nalezy wykonaé¢ jako grubowarstwowe z masy
chemoutwardzalnej do naktadania grubosci 1,8 - 3,0mm zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z pdzn. zm.).
Wymagania dla projektowanego oznakowania poziomego
e wspdtczynnik luminacji B (widocznoéé w dzieri) - 0,55,
e powierzchniowy wspétczynnik odblasku (widzialno$é w nocy) - 300[mcd/m? Ix],
e wskaznik szorstkosci (STR) - 50.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na etapie PFU przewiduje sie lokalizacje urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
w postaci barier ochronnych U-14a oraz balustrad ochronnych dla ruchu pieszego U-11a.
Wszystkie stosowane urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy wykonaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z pézn.
zm.) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r.
poz. 124 z pdin. zm.). Dodatkowo bariery ochronne powinny spetnia¢ wymagania wg
Wytycznych Stosowania Drogowych Barier Ochronnych Na Drogach Krajowych - Zatgcznika do
Zarzadzenia nr 31 GDDKIA, na podstawie ktérych przyszty Wykonawca zaprojektuje bariery
ochronne  spetniajgce  wymagane  parametry techniczne  dotyczace  poziomu
powstrzymywania, poziomu szerokosci pracujacej, poziomu intensywnosci zderzenia oraz
pozostatych wytycznych stosowania barier ochronnych (minimalne dtugosci barier
ochronnych, odcinki przejSciowe, odcinki poczatkowe i koricowe, przerwy w barierach itp.).

Wszystkie przewidziane do przebudowy skrzyzowania z przedmiotowg inwestycjg
nalezy zaprojektowaé bez sygnalizacji swietlne;.

Na etapie dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje szczegdtowe projekty statej
i tymczasowej organizacji ruchu i zatwierdzi u Zarzadcy Drogi.

1.2.9. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana
i niezwigzana z drogg

Ze wzgledu na przyjete rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe nalezy zaprojektowad
i wykonaé zabezpieczenie lub przebudowe istniejgcych sieci uzbrojenia terenu:
e sieci gazowej;
e sieci telekomunikacyjnej wraz z przestawieniem stupdw napowietrznej linii
telekomunikacyjnej,
e sieci wodociggowej;
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e sieci elektrycznej wraz z przestawieniem stupdw napowietrznej linii
elektrycznej w tym przebudowy stacji trafo TRDS 579 Debica Budzisz
w lokalizacji pokazanej w zatgczniku graficznym do niniejszego PFU;

e sieci kanalizacji sanitarnej;

Zakres przebudowy / zabezpieczenia sieci winien ustali¢ Wykonawca na podstawie
wizji w terenie, analizy istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu pokazanych na
stronie Geoportalu Powiatu Debickiego pod adresem: http://debica.geoportal2.pl oraz
uzyskanych przez Wykonawce szczegétowych warunkéw technicznych i uzgodnien z gestorami
sieci. W ofercie Wykonawca powinien ujg¢ koszty sieci przewidzianych do przebudowy i/lub
zabezpieczenia.

Warunkiem przystgpienia do wykonywania robdt konieczne jest m. in. uzyskanie przez
Wykonawce stosownych ostatecznych uzgodnienn dokumentacji projektowej w niezbednym
zakresie wydanych przez gestorow sieci.

Na etapie realizacji dokumentacji projektowej Wykonawca wystgpi do witasciwego
Ministra z wnioskiem o odstepstwo od koniecznosci budowy kanatu technologicznego.
W przypadku braku mozliwosci uzyskania odstepstwa od koniecznosci budowy kanatu
technologicznego Wykonawca przygotuje i wykona niezbedne w tym zakresie opracowania
wraz z przygotowaniem materiatéw dla Zamawiajgcego. Wykonawca uzyska stosowne decyzje
oraz uzgodnienia i wybuduje kanat technologiczny.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia
1.3.1. Uwarunkowania w zakresie dokumentacji technicznej (projektowej)
1.3.1.1. Informacje ogdlne

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne
regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz
realizacje robdt budowlanych zgodnie z prawem.

Zamawiajacy informuje, iz realizacja przedmiotowe] inwestycji bedzie finansowana
(w zakresie wykonania dokumentacji oraz procesu budowlanego) ze $srodkéw Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, dlatego tez zachodzi koniecznosé, aby
projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz etap robét budowlanych byt dostosowany do
regulaminu programu, obowigzujgcych uwarunkowan prawnych w zakresie ochrony
srodowiska iPrawa Budowlanego. Wykonawca winien prowadzi¢ dziatania promocyjne
zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programu, w oparciu o ktdory bedzie dofinansowywana
przedmiotowa inwestycja.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby uzyskania zgody na odstepstwa
do obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych (podstawa prawna: art. 9 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Dz. U. z. 2021r. poz. 2351 z pdzn. zm.), rozstrzygniecie
co do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezato od Zamawiajgcego — albo uzna
argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku o odstepstwo w tej sprawie,
albo Projektant bedzie zobowigzany poszuka¢ innego rozwigzania projektowego. Przyjete
przez Projektanta rozwigzania nie mogg powodowacd pogorszenia warunkow bezpieczenstwa
ruchu drogowego.

Ponadto przedsiewziecie bedzie realizowane i nadzorowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego jako przedstawiciela Zamawiajgcego.
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1.3.1.2. Opracowania projektowe posiadane przez Zamawiajycego

Zamawiajgcy nie dysponuje archiwalng dokumentacja projektowg dla
przedmiotowego odcinka drogi powiatowe;].

1.3.1.3. Przedsiewziecia powigzane

Przedmiotowa inwestycje nie jest powigzana z przebudowg innej drogi.

1.3.1.4. Uwarunkowania

Przedsiewziecie jest przygotowane i realizowane w trybie zgtoszenia robodt
budowlanych niewymagajacych decyzji pozwolenia na budowe. Dokumentacja projektowa
w postaci materiatdw do zgtoszenia robot / projektu wykonawczego oraz dokumentacja
towarzyszgca powinna spetnia¢ wymagania niezbedne do uzyskania skutecznego zgtoszenia
robot budowlanych, a przed ztozeniem wniosku zgtoszenia robdt, dokumentacja zostanie
przedstawiona do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy informuje, iz realizacja przedmiotowej inwestycji bedzie finansowana
(w zakresie wykonania dokumentacji oraz procesu budowlanego) ze srodkéw Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, dlatego tez zachodzi koniecznos¢, aby
projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz etap robét budowlanych byt dostosowany do
regulaminu programu, obowigzujgcych uwarunkowan prawnych w zakresie ochrony
srodowiska iPrawa Budowlanego. Wykonawca winien prowadzi¢ dziatania promocyjne
zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programu, w oparciu o ktéry bedzie dofinansowywana
przedmiotowa inwestycja.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez (niezaleznie od danych zatgczonych
w czesci informacyjnej PFU):

Opracowanie dokumentacji projektowej w szczegdlnosci:

1. Opracowania geodezyjno - kartograficzne i formalno — prawne:

1.1. Mapa do celdw projektowych (skala 1:500). — 1 egz. wersja papierowa + 1
egz. wersja elektroniczna;

1.2. Dokumenty wtasnosci (oryginaty wypisow petnych i wyryséw z ewidencji
gruntow) — 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna ;

1.3. Dokumentacja formalno-prawna niezbedna do czasowego korzystania
z nieruchomosci (zgody, podpisane umowy uzyczenia) — 2 egz. wersja
papierowa;

2. Koncepcja rozwigzan projektowych w formie opisowej oraz graficznej wraz
z analizg stanu prawnego nieruchomosci w obrebie planowanych rozwigzan
projektowych — 2 egz. wersja papierowa + 2 egz. wersja elektroniczna
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3. Opracowania geotechniczne, geologiczno - inzynierskie i hydrologiczne,
opracowania hydrologiczno — hydrauliczne — sporzgdzone odrebnie — 4 egz. wersja
papierowa + 4 egz. wersja elektroniczna;

4. Materiaty do zgtoszenia robdt budowlanych niewymagajacych decyzji pozwolenia
na budowe uwzgledniajgce wszystkie branze wraz z uzgodnieniami, opiniami
decyzjami — 4 egz. wersja papierowa + 4 egz. wersja elektroniczna;

5. Projekt Wykonawczy dla wszystkich branz odrebnie.

Projekt Wykonawczy sporzgdzony dla wszystkich branz odrebnie - branza drogowa,
branza mostowa (w przypadku koniecznosci), projektem rozbidrki (w przypadku
koniecznosci), sieci uzbrojenia terenu (infrastruktura) wraz z uzgodnieniami — 4 egz.
wersja papierowa + 4 egz. wersja elektroniczna;

6. Projekt organizacji ruchu (statej i tymczasowej) — po 4 egz. wersja papierowa + 4
egz. wersja elektroniczna;

7. Ewentualne inne decyzje niezbedne do uzyskania skutecznego zgtoszenia robot
budowlanych niewymagajacych decyzji pozwolenia na budowe (np. odstepstwa od
warunkoéw technicznych) — 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

8. Materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji oraz warunkéw
technicznych wymaganych przepisami szczegdlnymi:

8.1. Wniosek wraz z kompletem materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia — 1 egz. wersja
papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

8.2. Wniosek wraz z kompletem materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji
o warunkach prowadzenia robét w korytach ciekéw wodnych (jesli konieczna)
— 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

8.3. Wniosek wraz z kompletem materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji
zwalniajgcej z zakazéw prowadzenia robét w obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzig (jesli konieczna) — 1 egz. wersja papierowa + 1 egz.
wersja elektroniczna;

8.4. Wniosek wraz z kompletem materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji
zwalniajgcej z zakazédw prowadzenia robét w poblizu watéw
przeciwpowodziowych (jesli konieczna) — 1 egz. wersja papierowa + 1 egz.
wersja elektroniczna;
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8.5. Wniosek wraz z kompletem materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji
pozwolenia wodnoprawnego — 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja
elektroniczna;

8.6. Wniosek wraz z kompletem materiatéw niezbednych do uzyskania innych
decyzji administracyjnych dla uzyskania skutecznego zgtoszenia robot
budowlanych niewymagajacych decyzji pozwolenia na budowe (np.
odstepstwa od warunkow technicznych) — 1 egz. wersja papierowa + 1 egz.
wersja elektroniczna;

8.7. Wniosek wraz z kompletem materiatéw niezbednych do uzyskania
skutecznego zgtoszenia robét budowlanych niewymagajgcych decyzji
pozwolenia na budowe — 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja
elektroniczna;

8.8. Pozostate wnioski o warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, itp.

9. Decyzje administracyjne — po 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. Wersja
elektroniczna

9.1. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia;

9.2. Decyzja o warunkach prowadzenia robét w korytach ciekdw wodnych
(jesli konieczna);

9.3. Decyzja zwalniajaca z zakazéw prowadzenia robdt w obszarach
szczegolnego zagrozenia powodzig (jesli konieczna);

9.4. Decyzja zwalniajgca z zakazéw prowadzenia robdt w poblizu watdw
przeciwpowodziowych (jesli konieczna);

9.5. Decyzja pozwolenie wodnoprawne;
9.6. Ewentualnie inne niezbedne decyzje;

10. Skuteczne zgtoszenie robét budowlanych niewymagajgcych decyzji pozwolenia na
budowe.

Wykonawca uzyska swoim kosztem istaraniem wszystkie niezbedne decyzje,
uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, warunki techniczne, sporzgdzi dokumentacje
geodezyjno — kartograficzng, dokumentacje formalno - prawng zwigzang z czasowym
zajeciem, opracuje dokumenty zwigzane z ochrong $rodowiska tj. karte informacyjna
przedsiewziecia, raport oddziatywania na Srodowisko (jesli bedzie wymagany) niezbedne do
wydania  decyzji o $rodowiskowych  uwarunkowaniach, sporzadzi dokumentacje
geotechniczng, geologiczno — inzyniersky, hydrogeologiczng, opracuje dokumenty niezbedne
do uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego w tym opracuje operat wodnoprawny,
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wykona w wymaganym i niezbednym zakresie obliczenia hydrologiczno — hydrauliczne w tym
obliczenia rzednych wod miarodajnych dla danych prawdopodobienstw wykonane przez
wtasciwg jednostke badawcza (jezeli bedzie wymagane), obliczenia statyczne
i wytrzymatosciowe oraz inne dokumenty i materiaty.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania dodatkowych opracowan lub
dostosowania dokumentacji do wymagan np. decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
lub innych warunkéw technicznych, Wykonawca dokumentacji projektowej wykona je
wiasnym kosztem i staraniem.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r. poz. 1098 z pdzn. zm.) Wykonawca zgtosi regionalnemu
dyrektorowi ochrony srodowiska prowadzenie dziatan zwigzanych z przedmiotowym
zadaniem. Jesli w terminie 30 dni od dnia doreczenia zgtoszenia regionalny dyrektor ochrony
srodowiska wniesie w drodze decyzji, sprzeciw i natozy obowigzek uzyskania decyzji
o warunkach prowadzenia dziatan, opracuje wniosek wraz z kompletem materiatéw
niezbednych do uzyskania decyzji o warunkach prowadzenia dziatan i uzyska decyzje.

Jezeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca dokona ustalenia linii brzegowe;j. Istniejgce
linie brzegowe wadd ptyngcych nalezy ustali¢ w terenie, opracowad operat geodezyjno-prawny
rozgraniczenia gruntéw pokrytych wodami i zatwierdzi¢ decyzjg Starosty (zakres opracowania
bedzie uzalezniony od warunkéw technicznych wydanych przez zarzagd wdd). Nastepnie nalezy
dokona¢ rozgraniczenia gruntdow pod wodami ptyngcymi. Grunty pod wodami
powierzchniowymi ptyngcymi oznacza sie Wp. Nie wydziela sie w drogach publicznych
gruntéw wodd ptyngcych wrurociggach, krytych kanatach, przepustach (8§89, §68
Rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntéw ibudynkéw). Grunty pokryte wodami
powierzchniowymi ptyngcymi stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa (art.10, art.14a Prawo
wodne).

W przypadku gdy planowane roboty bedg zlokalizowane w obszarze bezpos$redniego
zagrozenia powodzig, Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania stosowne] decyzji
Dyrektora PGW Wody Polskie zwalniajacej z zakazéw prowadzenia prac w obszarach
szczegblnego zagrozenia powodzig (art. 40 i art. 88l ustawy Prawo wodne).

Wyzej wymienione decyzje zwalniajace z zakazdéw prowadzenia prac w obszarach
zagrozenia powodzig nalezy uzyskaé przed ztozeniem wniosku o pozwolenie wodnoprawne.

Wykonawca uzyska stosowng decyzje pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie
(budowe/przebudowe/rozbudowe/likwidacje) urzagdzen wodnych oraz szczegdlne korzystanie
z wod, zgodnie z art. 122 ustawy Prawo wodne.

Wykonawca zadba o spetnienie obowigzku, o ktérym mowa w art. 39 ust. 6a ustawy
zdnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z pdin. zm),
dotyczgcym mozliwosci udostepnienia kanatéw technologicznych, stuzgcych umieszczeniu
podziemnych urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego w szczegdlnosci linii telekomunikacyjnych, w pasie
drogowym przebudowywanej drogi. W przypadku zgtoszenia przez podmioty zainteresowania
udostepnieniem kanatu technologicznego, Wykonawca bedzie zobowigzany do sporzadzenia
projektu kanatu technologicznego. W uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$é
zwolnienia z budowy kanatéw technologicznych pod warunkiem uzyskania decyzji Ministra
wiasciwego do spraw facznosci zgodnie z art. 39 ust. 6¢c ustawy o drogach publicznych.
Z wnioskiem o zwolnienie z budowy przedmiotowych kanatéw technologicznych do ministra
wystgpi Wykonawca. W ww. wniosku nalezy szczegdétowo przedstawié argumenty
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przemawiajgce za zwolnieniem z budowy tych kanatéw, potwierdzone niezbednymi
zatgcznikami.

Opracowywana dokumentacja powinna by¢ oparta na rozeznanych i uzgodnionych
uwarunkowaniach gruntowo — wodnych (opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza
gruntowego, dokumentacja geologiczno — inzynierska, hydrogeologiczna).

Wykonawca pokryje wszystkie koszty czasowego zajecia tgcznie z kosztami operatow
szacunkowych, dzierzaw i odszkodowan wynikajgcych z zajecia czasowego.

Grunt niezbedny do czasowego zajecia (poza liniami rozgraniczajgcymi) w celu
utrzymania ciggtosci ruchu (objazdy tymczasowe) i wykonania robdét, Wykonawca robodt
projektowo - budowlanych pozyska wtasnym kosztem i staraniem.

Projekty poszczegdlnych obiektow powinny by¢ wykonywane w scistej wzajemnej
koordynacji miedzybranzowej. Przed ztozeniem wniosku o pozwolenie wodnoprawne oraz
przed Narada Koordynacyjng sieci uzbrojenia terenu, nalezy przedtoiy¢ do oceny przez
Zespot Oceny Projektow Inwestycyjnych przy Dyrektorze ZDP w Debicy (ZOPI) kompletny
projekt wykonawczy / materiaty do zgtoszenia rob6t budowlanych wszystkich branz (branza
drogowa, branza mostowa, ewentualne projekty rozbidrek, projekty budowlane branzowe
— sieci uzbrojenia terenu (pozostatg infrastrukture), uzgodnione u wtasciwych gestorow)
wraz z niezbednymi decyzjami oraz uzgodnieniami.

W przypadku braku uzgodnienia projektu wykonawczego / materiatéw do zgtoszenia
robot budowlanych na posiedzeniu ZOPI i wniesieniu uwag do rozwigzan projektowych,
Wykonawca niezwtocznie przystgpi do korekty projektu. W ustalonym przez Zamawiajgcego
terminie (odrebnym pismem) Wykonawca przedtozy skorygowany projekt do ponownej
oceny przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie Projektu Organizacji Ruchu (statej
i tymczasowej) Wykonawca uzyska odrebnym tokiem postepowania. Projekt Organizacji
Ruchu winien by¢ spdjny z Materiatami do zgtoszenia robot budowlanych.

W projekcie organizacji ruchu Wykonaweca ustali jako wjazd i wyjazd zjazdy publiczne
do obiektéw prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarczg (w przypadku posiadania 2 zjazdéw).

Zamawiajgcy wymaga przedfozenia wersji elektronicznej dokumentacji technicznej
i formalno - prawnej na nosnikach CD/DVD: zawierajgcych kazdorazowo pliki w wersji
nieedytowalnej w formacie *.pdf oraz wersji edytowalnej w nastepujgcych formatach:

e dokumentacja geodezyjno — prawna — format danych .*doc, *dwg lub *.dxf
(w wersji 2008 lub nizszej)

e materiaty do zgtoszenia robét budowlanych — kompletne —format danych
*.doc, *.dwg lub *.dxf (w wersji 2008 lub nizszej)

e projekt wykonawczy — kompletny —format danych *.doc, *.dwg lub *.dxf
(w wersji 2008 lub nizszej)

e dokumentacja przetargowa — *.doc,* .xls,*.dwg lub *.dxf (w wersji 2008 lub
nizszej)

Wykonawca jest zobligowany do sporzadzenia na swdj koszt egzemplarzy:

e wymaganych do sprawdzenia przez Zespot Oceny Projektdw Inwestycyjnych
(ZOPI) przy Dyrektorze ZDP w Debicy, zuwzglednieniem koniecznosci
wprowadzenia ewentualnych korekt do dokumentacji po posiedzeniu ZOPI,

e sporzadzonych na potrzeby Zamawiajgcego np. w ramach biezgcego nadzoru
projektowego,

e stanowigcych zatgczniki wystgpien do wtasciwych organdow w ilosciach
zgodnych z obowigzujgcymi przepisami isktadanych kazdorazowo w1 egz.
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Zamawiajgcemu do wiadomosci, w sprawie uzyskania uzgodnien, warunkéw
technicznych, opinii, decyzji iniezbednych pozwolen, z uwzglednieniem
ewentualnych korekt wnioskéw i zatgcznikdw.

1.3.2. Roboty budowlane

1.3.2.1. Informacje ogdlne

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie przedmiotowego przedsiewziecia stanowig
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne
regulujagce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz
realizacje robét budowlanych zgodnie z prawem.

Ponadto przedsiewziecie bedzie realizowane i nadzorowane przez Inspektora nadzoru
jako przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.3.2.2. Uwarunkowania

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

respektowanie wszystkich warunkdéw realizacji przedsiewziecia zapisanych
w decyzji Srodowiskowej;

prowadzenie robét w sposéb niestanowigcy zagrozenia bezpieczeristwa ruchu
drogowego;

organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy
winna naleze¢ do Wykonawcy robét,

teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem osdéb
nieuprawnionych oraz oznakowany, obowigzuje zasada minimalizacji
utrudnien i zagrozen dla uzytkownikéw terenéw bezposrednio przylegtych do
terenu budowy. Teren nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami decyzji
o $Srodowiskowych uwarunkowaniach,

zabezpieczenie ioznakowanie robdt musi by¢ zgodne zzaakceptowang
technologiag i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Do posiadanego
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robdét Wykonawca
obowigzany jest dotgczyé pismo wystane do organu ruchu, zarzagdu drogi oraz
Komendy Policji informujgce o dacie wprowadzenia organizacji ruchu
dla przebudowy drogi, zatwierdzonej przez organ ruchu pismem (tu znak pisma
i data), zachowujac 7 dniowy termin wyprzedzajacy,

po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji oznakowania
robot,

w czasie przerw w prowadzonych pracach Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia z korony drogi maszyn drogowych iurzadzen lub do dokonania
zabezpieczenia w sposéb akceptowalny przez Nadzor (Inspektora) przy
realizacji robot ,pod ruchem”,

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania (w sposéb zwyczajowo
przyjety, zudokumentowaniem takiego dziatania) mieszkancéw i osdb
prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarczg iustugowa w rejonie robdt, media
lokalne, stuzby specjalne, przewoznikéw, sztab kryzysowy, portale internetowe
itp. o spodziewanych utrudnieniach w ruchu drogowym,
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Wykonawca winien przewidzie¢ mozliwos¢ prowadzenia prac w systemie
wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy, celem skrdcenia czasu
wystepowania utrudnien,

Wykonawca winien wspoétdziata¢ z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego
prowadzenia robdt w zajetym pasie drogowym,

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia realizacji w terminie waznosci
zatwierdzonych projektow organizacji ruchu,

Wykonawca robdt winien na witasny koszt rozpozna¢ teren w zakresie
uzbrojenia, obecnosci urzadzen obcych i ponies¢ koszty ewentualnej naprawy
lub wymiany uszkodzonych podczas prac urzadzen badz sieci,

przed wejsciem zrobotami Wykonawca robdét na witasny koszt sporzadzi
inwentaryzacje stanu istniejgcego,

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy robét teren w obrebie pasa drogowego
drogi powiatowej nr 1298R i 1296R. W razie potrzeby Wykonawca robdt na
swoj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren niezbedny do organizacji
placu budowy izaplecza. Sposéb oszacowania kosztéw czasowego wejscia
w teren niebedacy pasem drogowym ustali do swoich potrzeb Wykonawca
robot (operaty szacunkowe, dzierzawy i odszkodowania wynikajgce z zajecia
czasowego),

w przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny woéd
ptyngcych badz tereny linii kolejowej, nie pézniej niz w terminie 30 dni przed
planowanym zajeciem terenu (wykonywaniem robdét budowlanych) nalezy
ustali¢ zakres, warunki i termin zajecia tego terenu z zarzadcg infrastruktury
kolejowej i zarzagdcg wéd,

Wykonawca nie rozpocznie robdét wczedniej niz w dniu przedstawienia
Inspektorowi nadzoru polisy ubezpieczeniowej oraz dowoddéw optacenia
sktadek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Kontrakt,

po zakonczeniu robét Wykonawca zwrdci sie do Inspektora nadzoru oraz do
Zamawiajgcego o powofanie komisji odbioru robét,

Wykonawca dostarczy kompletng dokumentacje powykonawczg zgodnie
z wymaganiami w tym zakresie,

Wykonawca dostarczy petng dokumentacje do ztozenia wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie (jesli pozwolenie na uzytkowanie jest wymagane
prawem),

Wykonawca  zastabilizuje  iprotokolarnie  przekaze pas drogowy
Zamawiajgcemu.

1.4. Dokumenty projektu

W trakcie trwania projektu tworzone sg dokumenty, ktére stanowig dokumentacje
przebiegu procesu projektowego i budowlanego, dokumentacje kontroli przeprowadzanych
przez Zamawiajgcego i Inzyniera/Inspektora.

Do dokumentdw projektu zalicza sie:

notatki i protokoty z narad;
korespondencje pomiedzy Zamawiajgcym, Inspektorem nadzoru i Wykonawcg;
korespondencje Wykonawcy ze stronami trzecimi;
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e uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie warunki techniczne decyzje,
opinie uzgodnienia, zatwierdzenia i pozwolenia, a takze oceny, opinie,
protokoty weryfikacji, raporty z kontroli wraz z ich analiza dokonang przez
Wykonawce, Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego;

e inne, ktére majg zwigzek z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia.

Dokumenty projektu bedg przechowywane u Wykonawcy i Inzyniera/Inspektora
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu bedg zawsze
dostepne do wgladu dla Zamawiajgcego na jego zyczenie.

1.5. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania (jesli bedzie wymagane
prawem) w stanie wolnym od wad i usterek przebudowe drogi powiatowej na podstawie
dokumentacji projektowej opracowywanej przez siebie i zatwierdzone]j przez Zamawiajgcego
w zakresie zgodnosci z PFU i obowigzujgcym prawem. Dokumentacja projektowa zostanie
przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentdw, do ktérych PFU sie odwotuje.
Podobnie wybudowana droga odpowiada¢ bedzie wymaganiom w niniejszym PFU
i w dokumentach, do ktérych PFU sie odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac i realizowad tak, aby spetnione byty
wymagania okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane [1] w zakresie:

e bezpieczenstwa konstrukcji;

e bezpieczenstwa pozarowego;

e bezpieczenstwa uzytkowania;

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
sSrodowiska;

e ochrony przed hatasem i drganiami;

e usuwania wody opadowej i odpaddw;

e mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego;

e warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

e ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

e odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlane;j;

e poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw 0sdéb trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi

publicznej;
e warunkéw bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie
budowy.
Ponadto ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe realizowanego obiektu

budowlanego jakim jest przebudowa drogi powiatowej, wynika z dokumentéw do ktdérych
odwotuje sie PFU.

1.6. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Przebudowe istniejgcej drogi charakteryzujg dwa gtéwne parametry:
e kategoria drogi, wg klasyfikacji okreslonej w Ustawie z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych [9] — droga powiatowa;
e klasa drogi, wg klasyfikacji okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

38



Program Funkcjonalno-uzytkowy dla zadania ,Poprawa bezpieczenstwa kierowcéw oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu

debickiego w Gminach Debica i Brzostek” - cz. 1 ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-Stasiowka w km 1+448 — 5+573

w miejscowosci Nagawczyna, Stobierna, Stasiowka i Debica”

technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
[26], wg ktorej droge zalicza sie do lokalnej (klasa ,L”).

Charakterystyczne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe w odniesieniu do obiektu
budowlanego jakim jest przebudowa drogi powiatowej, bedace pochodng przyjecia kategorii
i klasy drogi, przedstawiono w pkt. 1.2 PFU.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie:

1.6.1.

przebudowe drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-Stasiowka wraz
z odcinkowa budowg chodnikéw dla pieszych i przejsé dla pieszych wraz z ich
dedykowanym oswietleniem;

budowe 2 zatok postojowych z 3 miejscami postojowymi kazda;

budowe / przebudowe obiektow inzynierskich;

budowe / przebudowe jednopoziomowych skrzyzowan z drogami
przecinajgcymi innej kategorii;

budowe / przebudowe systemu odwodnienia drogi;

budowe, przebudowe lub zabezpieczenie urzgdzen infrastruktury technicznej;
budowe kanatu technologicznego (w przypadku braku mozliwosci otrzymania
odstepstwa od budowy kanatu technologicznego);

inne prace o charakterze pomocniczym i porzagdkujgcym, takie jak usuniecie
przeszkéd statych z otoczenia drogi w tym np. drzew, stupdéw itp.,
zabezpieczenie / przebudowe istniejgcych rowéw i ciekéw wodnych, budowe /
przebudowe zjazdéw, budowe urzgdzen ochrony $rodowiska, itp.

wykonanie oznakowania drogi.

Zatoienia programowe dla potrzeb budowy drogi

Przewidywany uktad drogowy =z zaznaczong lokalizacjg (km) punktéw
charakterystycznych przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Dla

potrzeb przebudowy drogi powiatowej przyjeto nastepujgce zatozenia

funkcjonalno — uzytkowe:

parametr droga
kategoria drogi powiatowa
klasa drogi L (lokalna)
szerokosc jezdni droga jednojezdniowa, dwukierunkowa o szerokosci:

e 2x2,75 mdla przekroju szlakowego,
e 2,75m + 3,00 m dla przekroju pétulicznego,
e 2x3,00 mdla przekroju ulicznego,

poboczy

szeroko$¢ poboczy / konstrukcja e 0,75 m / pobocze gruntowe, na odcinkach drogi

o pochyleniu podtuznym > 5% pobocze
gruntowe z podwdjnym powierzchniowym
utrwaleniem emulsjg asfaltowa
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chodniki dla pieszych 2,0 m w Swietle pomiedzy kraweznikiem, a obrzezem
(chodnik przy krawedzi jezdni)

zatoki postojowe 2 szt, po 3 miejsca postojowe kazda, szerokos¢ 2,5m (nie
wliczajgc pobocza)

obcigzenie / no$nosé 115 kN
dtugosc catkowita trasy 4,125 km
geometria trasy ilos¢ tukéw poziomych: zgodna ze stanem istniejgcym

poszerzenie na tukach poziomych: dostosowane do
promienia tuku dla drogi klasy ,L”

spadki poprzeczne:
- na prostej: daszkowy 2%

- na tukach: dostosowane do promienia tuku

nawierzchnia jezdnia bitumiczna

Dla potrzeb przebudowy / budowy obiektéow inzynierskich (przepusty drogowe)
w ciggu przedmiotowej drogi przyjeto nastepujgce zatozenia funkcjonalno — uzytkowe:
e nosnosci dla obiektéw mostowych klasy ,,B” wg PN-85/S-10030 tj. 40 ton,
e szerokosci uzytkowe zgodnie z zatgczong dokumentacja rysunkowa.

1.6.1.1. Uktad sytuacyjno — wysokosciowy

Uktad sytuacyjno — wysokosciowy powinien odpowiada¢ wymaganiom w odniesieniu
do drdg publicznych klasy ,,L” wg Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pézn. zmianami)

1.6.1.2. Zatozenia konstrukcyjne

Konstrukcja nawierzchni nowej drogi powinna spetniaé nastepujace zatozenia:
e kategoria ruchu KR2;
e obcigzenie na o$ obliczeniowg 115kN;
e grupa nosnosci podtoza G1:
o E2>80MPa;
o E2/E1 <2,2, gdzie E1 - pierwotny modut odksztatcenia, E2 - wtérny
modut odksztatcenia;
gtebokos¢ przemarzania gruntu hz=1,00m.

Przewidywany wstepny ukfad warstw konstrukcyjnych pokazano w czesci rysunkowe;j.
Ze wzgledu na to, Ze na etapie opracowywania niniejszego PFU nie prowadzono badan
stanu nawierzchni (np. metodg ugiec¢), Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji
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technicznej okresli ostateczng konstrukcje drogi, ktérg zaprojektuje metodg mechanistyczna
lub MES dla konstrukcji projektowanych na ruch KR2. Na drogach gminnych w przypadku
koniecznosci wzmocnienia konstrukcji nawierzchni dopuszcza sie projektowanie wzmocnienia
metoda ugiec. Dobdr konstrukcji powinien by¢ opracowany w oparciu o badania terenowe
i laboratoryjne. Konstrukcje nawierzchni jezdni drogi nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na
etapie realizacji dokumentacji projektowe;j.

1.6.1.3. Odwodnienie korpusu drogowego

Na projektowanym odcinku drogi powiatowej sptyw wodd opadowych nalezy
zaprojektowa¢ w postaci odwodnienia powierzchniowego, nastepnie poprzez pobocza,
skarpy, studzienki $ciekowe z przykanalikami do otwartych rowdéw przydroznych /
prefabrykowanych elementéw sciekowych lub do kanatéw deszczowych (w przypadku braku
innych mozliwosci), a nastepnie do odbiornika wéd, ktérymi sg istniejgce cieki wodne /rowy
melioracyjne.

Droga powiatowa nr 1298R na odcinku planowanej przebudowy przebiega przez teren
osuwiskowy przecinajgc m.in. obszar osuwiska nieaktywnego i okresowo aktywnego na
odcinku w km ok. 14500 — 2+300 zgodnie z planszg graficzng stanowiacg zatacznik do
niniejszego PFU.

Na ww. odcinku drogi nalezy zaprojektowac elementy stuzgce zminimalizowaniu
mozliwosci uaktywnienia osuwiska, tj. m.in. szczelny system odwodnienia powierzchniowego
drogi w formie rowu drogowego z zastosowaniem umocnienia dna i skarp rowu
prefabrykatami betonowymi oraz odwodnienie wgtebne w postaci drenu zlokalizowanego
w poblizu granicy pasa drogowego drogi powiatowej z wyprowadzeniem wody do systemu
odwodnienia drogi.

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowaé i wykonac¢ system odwodnienia pasa
drogowego na podstawie wykonanej w ramach zamdéwienia dokumentacji hydrologiczno -
hydraulicznej. System odwodnienia powinien spetnia¢ wymagania wynikajgce z wydanych
decyzji administracyjnych i przepiséw prawa, w tym warunkéw decyzji Srodowiskowej oraz
zapewniac skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogi oraz z terenu przylegtego w kierunku
do pasa drogi (wody naptywajace z terenu w kierunku drogi) na etapie realizacji inwestycji oraz
pozniejszej eksploatacji.

Ponadto w projektowanym systemie odwodnienia nalezy przewidzie¢ odwodnienie
terenu przylegtego do pasa drogowego, tak aby nie doprowadzaé do powstania zastoisk wody
np. za chodnikiem. Stosowane studzienki Sciekowe nalezy lokalizowa¢ poza pasem ruchu.

Na terenach o matym spadku w celu wyeliminowania powstawania ewentualnych zastoisk
Przewidzie¢ wykonanie Sciekéw przykraweznikowych.
Na wylotach przykanalikdéw nalezy zastosowaé prefabrykaty zgodne z KPED lub obrukowanie.

Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia pasa drogi nalezy przeanalizowac
i uwzgledni¢ w dokumentac;ji projektowej, mozliwosci techniczne odbiornikdéw oraz uzgodnic
warunki odbioru wod z wiascicielem odbiornika.

Do oczyszczania powinny by¢ wykorzystane naturalne procesy. Ze wzgledu na ochrone
srodowiska hydrogeologicznego w uzasadnionych przypadkach cze$é¢ rowdw drogowych
powinna byé dodatkowo uszczelniona.

Cieki wodne, obce przewody kanalizacji deszczowej, rowy melioracyjne, sieci
drenarskie itp. napotkane w trakcie robét, powinny byé przeprowadzone przepustami pod
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drogami. Gdy bedzie to niemozliwe, nalezy je wtgczy¢ do systemu odwodnienia drogi po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Przed odptywem woéd opadowych do odbiornikéw, w zaleznosci od wielkosci zlewni,
warunkdéw gruntowo - wodnych oraz potrzeb w tym zakresie, zgodnie z decyzjg Srodowiskowa
uzyskang przez Wykonawce, nalezy zaprojektowac (jezeli jest wymagane) urzadzenia do
oczyszczenia wod opadowych, zapewniajgce wymagany stopied redukcji zanieczyszczen,
tj. stezen dopuszczalnych w postaci:

e separatory zwigzkéw ropopochodnych,
e grawitacyjne oddzielacze piasku, olejow, benzyn (piaskowniki i osadniki).

Jezeli na etapie realizacji inwestycji bedzie koniecznos¢ zastosowania urzadzen
oczyszczajgcych ze wzgledéw zabezpieczenia Srodowiska lub innych wymagan wynikajacych
z decyzji srodowiskowej i uzgodnien z wtascicielem odbiornika, przyszty Wykonawca
zaprojektuje i wykona urzadzenia oczyszczajgce, ktére umozliwig podczyszczenie wod do
wymaganych parametréw.

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni nalezy wykonac poprzez nadanie nawierzchni
spadkéw podtuznych min. 0,3% i spadkéw poprzecznych 2,0%. Nalezy spetni¢ wymagania
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016r. poz. 124 z pbéin. zm.) w zakresie spadkéw ukosnych. Dla odcinkéw szlakowych
o spadkach podtuznych powyzej 4% i tukdw poziomych nalezy po wewnetrznej stronie tuku,
przy krawedzi jezdni zastosowa¢ Scieki trojkatne, z ktérych woda poprzez studnie wpadowe
lub $cieki skarpowe odprowadzana bedzie do rowu. Scieki skarpowe powinny by¢
zaprojektowane z elementéw prefabrykowanych typu trapezowego wg KPED 01.25 z betonu
min. C30/37 o nasigkliwosci do 5% i mrozoodpornosci min. F-150.

Rowy drogowe przewiduje sie projektowaé na odcinkach przebiegajgcych przez
obszary niezabudowane i zabudowane. Odprowadzenie wdd opadowych z drogi umozliwia
pochylenie poprzeczne jezdni i pobocza. Rowy drogowe nie powinny spetniaé roli zbiornikow
retencyjnych, w zwigzku z czym ich pojemnos¢ nie powinna byé brana pod uwage przy
obliczaniu retencji. Minimalna szeroko$¢ dna rowu powinna wynosi¢ 0,4m, a minimalna
gtebokos$é rowu powinna byé niemniejsza niz 0,5m, przy czym jezeli gérna czes¢ korpusu drogi
jest odwadniana drenami lub warstwg odsgczajgcg, dno rowu powinno by¢ ponizej poziomu
wylotu drenu, sgczka lub warstwy odsgczajacej nie mniej niz 0,2m, a na odcinku wododziatu
nie mniej niz 0,1m. Pochylenie skarp trawiastych rowu nie powinno by¢ wieksze niz 1:1,5.
Ponadto nalezy przewidzie¢ wykonanie umocnienia dna iskarp rowéw elementami
prefabrykowanymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, tylko
tam gdzie jest to bezposrednio konieczne. Koniecznos¢ specjalnego umocnienia skarp lub dna
rowu przed erozjg zalezy od spadku podfuznego rowu, rodzaju podfoza gruntowego i ilosci
odprowadzanej rowem wody. Dla przecietnych warunkéw przyjmuje sie maksymalne
pochylenie rowdéw:

bez umocnienia skarp i dna rowdw:

e dla gruntéw piaszczystych 1,5%

e dla gruntdow piaszczysto-gliniastych i pylastych 2,0%

e dla gruntow ilastych i gliniastych 3,0%

e dla gruntéw skalistych 10,0%
przy umochnieniu dna i skarp rowu:

e darning 3,0%
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e elementami betonowymi
e brukiem uktadanym na podsypce cementowo
-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa 15,0%

Odwodnienie bedace przedmiotem zaprojektowania i wykonania, wymaga okreslenia
ilosci wody jakag nalezy odprowadzi¢ z drogi i obiektéw inzynierskich, ktérg nalezy ustali¢ na
podstawie tzw. deszczu miarodajnego. Natezenie deszczu dla rocznej sumy opaddw
i prawdopodobienstwa deszczu miarodajnego p przedstawiono w tabeli ponize;j:

3,0+10,0%

Wspot ik A zeni .
Prawdopodobieristwo spotczynnik A (natezenie de.szczu [dm3/(s
Klasa drogi wystgpienia deszczu ha)] dia t = 10 min)
8 ystap %] Opad Opad Opad
p Lo H<800 mm H<1000 mm H<1200 mm
G - gtowne 50 592 720 750
Z — zbiorcze
L~ lokalne 100 470 572 593
D — dojazdowe
Kanalizacje deszczowg nalezy zaprojektowa¢ tak aby prawidtowo i zgodnie

z obowigzujgcymi normami odprowadzata wody deszczowe do odbiornikéw wdéd. Minimalna
srednica kanalizacji deszczowej powinna byé nie mniejsza niz 300mm Wpusty $ciekowe oraz
wtazy studni kanalizacyjnych nalezy zaprojektowac na klase obcigzenia min. D400. Przykanaliki
wpustow przyszty Wykonawca zaprojektuje i wykona o srednicy min. 200mm.

1.6.2. Zatozenia programowe dla potrzeb przebudowy / zabezpieczenia
infrastruktury technicznej

Ze wzgledu na przyjete rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe nalezy zaprojektowad
i wykonaé zabezpieczenie lub przebudowe istniejacych sieci uzbrojenia terenu:

e sieci gazowej;

e sieci telekomunikacyjnej wraz z przestawieniem stupdw napowietrznej linii
telekomunikacyjnej,

e sieci wodociggowej;

e sieci elektrycznej wraz z przestawieniem stupdw napowietrznej linii
elektrycznej w tym przebudowy stacji trafo TRDS 579 Debica Budzisz
w lokalizacji pokazanej w zatgczniku graficznym do niniejszego PFU;

e sieci kanalizacji sanitarnej;

Zakres przebudowy / zabezpieczenia sieci winien ustali¢ Wykonawca na podstawie
wizji w terenie, analizy istniejgcych elementdéw zagospodarowania terenu pokazanych na
stronie Geoportalu Powiatu Debickiego pod adresem: http://debica.geoportal2.pl oraz
uzyskanych przez Wykonawce szczegétowych warunkéw technicznych i uzgodnien z gestorami
sieci. W ofercie Wykonawca powinien ujg¢ koszty sieci przewidzianych do przebudowy i/lub
zabezpieczenia.

Warunkiem przystgpienia do wykonywania robdt konieczne jest m. in. uzyskanie przez
Wykonawce stosownych ostatecznych uzgodnien dokumentacji projektowej w niezbednym
zakresie wydanych przez gestorow sieci.
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Na etapie realizacji dokumentacji projektowej Wykonawca wystgpi do witasciwego
Ministra z wnioskiem o odstepstwo od koniecznosci budowy kanatu technologicznego.
W przypadku braku mozliwosci uzyskania odstepstwa od koniecznosci budowy kanatu
technologicznego Wykonawca przygotuje i wykona niezbedne w tym zakresie opracowania
wraz z przygotowaniem materiatéw dla Zamawiajgcego. Wykonawca uzyska stosowne decyzje
oraz uzgodnienia i wybuduje kanat technologiczny.

2. Opis wymagaih Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Do obowigzkéw Wykonawcy realizujgcego opracowania projektowe oraz prace
budowlane nalezato bedzie (niezaleznie od danych zatgczonych w PFU) w szczegdlnosci:

e pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania,
w tym wynikajgcych z dokumentéw planistycznych gmin, zasobdw zarzadcéw
i administratoréw obiektow i urzadzen, archiwéw i innych jednostek mogacych
posiadac informacje odnosnie terenu przedsiewziecia,

e sporzadzenie mapy do celdw projektowych lub/i mapy zasadnicznej (zaleznie
od wymogdw prawa) dla potrzeb materiatow do zgtoszenia robét budowlanych
i projektu wykonawczego w skali 1:500,

e sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji (w tym zieleni, zjazddow),
ocen, ekspertyz, pomiaréw i badan (w tym geologiczno — inzynierskich) terenu
i istniejacych obiektéw iurzadzen. W tym zakresie nalezy rowniez dokonaé
analizy dostepnosci komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanej
drodze,

e pozyskanie dokumentéw wtasnosci (wypisy petne z ewidencji gruntéw),

e uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich
kolidujgcych sieci zewnetrznych,

e opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem rozbidrki
w przypadku koniecznosci innych obiektow kolidujgcych z przedmiotowa
inwestycjg,

o uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien iopinii niezbednych do uzyskania
skutecznego zgtoszenia robdt budowlanych, wtym decyzji srodowiskowej,
pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o warunkach prowadzenia dziatan w
korytach rzek i ciekdw wodnych (jezeli bedzie konieczna), protokétu z Narady
Koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu,

e w przypadku koniecznosci uzyskanie prawa dysponowania nieruchomosciag na
cele budowlane (umowy cywilno - prawne wiascicieli nieruchomosci) na
wejscie w teren,

e sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na Srodowisko, jezeli taki bedzie
wymagany,

e sporzadzenie wniosku zgtoszenia robét budowlanych niewymagajacych decyzji
pozwolenia na budowe w tym skompletowanie wszystkich zatgcznikéw,

e sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajgcej
realizacje obiektéw budowlanych,

e sporzadzenie Studium Wykonalnosci, zgodnie z odpowiednimi wytycznymi
jezeli bedzie wymagane,

e prowadzenie dziatan promocyjnych zgodnie z odpowiednimi wytycznymi,
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sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajgcych z dostosowania dokumentacji
projektowej do uktadu wspdirzednych sytuacyjnych oraz uktadu
wysokosciowego aktualnie obowigzujgcych na terenie inwestycji,
sporzadzenie wszelkich projektdw zwigzanych z organizacjg robdt iplacu
budowy, gospodarkg odpadami,

sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i czasowej,

sporzgdzenie wszelkich projektéw technologicznych i montazowych,
sporzadzenie instrukcji uzytkowania obiektéw budowlanych,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robdt i sieci
uzbrojenia terenu (rowniez w formie elektronicznej na ptycie CD w formacie
programu Autocad (*.dxf, *.dwg -w wersji 2008 lub wczesniejszej- lub w innym
powszechnie dostepnym),

sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;.

2.1. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych

Wymagane cechy rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych, ktére beda obowigzywac
przysztego Wykonawce realizujgcego opracowania projektowe oraz prace budowlane
przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Rodzaj roboty Realizacja
[ Il I
N st
2. Dtugosé chodnikow: 2,066 km
3. Dtugosé sciezek rowerowych brak
dedykowane dla przejsé dla
4. Oswietlenie pieszych wraz z oswietleniem
towarzyszacym
llo$¢ obiektéw mostowych
- mosty / dtugos¢ brak
> - wiadukty / dtugosé brak
- przepusty / $rednica / dtugos$¢ wg potrzeb
llo$¢ skrzyzowan:
6.

- skanalizowanych -
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- typu rondo -

z drogami gminnymi wg potrzeb,
- zwyktych .
z drogg powiatowg nr 1296R

- réznopoziomowych -

Przedmiotowa inwestycja przyczyni sie réwniez do skrdcenia przejazdu pojazdow,
polepszy bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz zmniejszy ucigzliwosci spowodowane
ruchem dla mieszkancéw i Srodowiska.

2.1.1. Zatoienia ogdlne

Zakres

i tre$¢ projektu jak réwniez wykonanie robdt powinny byé oparte

0 obowigzujgce przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej, przepisy wydane przez wtadze
miejscowe oraz inne przepisy i normy, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z przedmiotem
zamoéwienia w szczegdlnosci:

projekt musi bazowa¢ na najnowszych sprawdzonych rozwigzaniach
technicznych;
projekt musi by¢ wykonany z wykorzystaniem rozwigzan opierajacych sie
o zasady poszanowania energii i ekologii;
rozwigzania wynikajace z oferowanego taniego wykonania, dla ktérych istnieje
uzasadnione podejrzenie, ze mogg w przysztosci powodowaé problemy
z eksploatacjg i utrzymaniem, nie bedg zaakceptowane;
Wykonawca jest zobowigzany do:

o przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajagcym na etapie wykonania

zatozen projektowych;
o uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla tych zatozen;
o akceptacja koncepcji upowaznia dopiero Wykonawce do dalszej
realizacji prac projektowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidiowe przygotowanie
materiatéw do zgtoszenia robdét budowlanych, projektéw wykonawczych oraz
za przygotowanie wszystkich dokumentéw niezbednych do koncowego
uzyskania skutecznego zgtoszenia robét budowlanych niewymagajgcych decyzji
pozwolenia na budowe;
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zatozen projektowych, koncepcji,
materiatdw do zgtoszenia robdt budowlanych, projektéw wykonawczych,
projektéw powykonawczych oraz wszelkich innych opracowan wymagajacych
formy pisemnej igraficznej w formie analogowej (papierowej)
w 4 egzemplarzach, oryginat + 4 kopie i cyfrowej (na nosniku CD-R);
Wykonawca jest zobowigzany do kofAcowego ztozenia wymaganych prawem
klauzul i oswiadczen do projektu;
do wymaganych prawem klauzul i oswiadczern Wykonawca dotfgczy wszelkie
opracowania projektowe i towarzyszace w 4 egzemplarzach analogowych
(papierowych) i w formie cyfrowej (na nosniku CD-R).

W zakresie technologii wykonania Wykonawca jest zobowigzany m. in. do:
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e prawidtowego zaprojektowania ukfadu drogowego wraz z infrastrukturg
techniczna kolidujgca z przedmiotowg inwestycjg;

e takiego zaprojektowania, a nastepnie wykonywania prac, aby mozliwe byto
zachowanie ciggtosci ruchu.

Zamawiajgcy zaleca przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawce inspekcji
przysztego terenu budowy i jego otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w
PFU) oszacowania na wtasng odpowiedzialno$é, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie
mogq okazac sie niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia i jego wyceny z punktu
widzenia Wykonawcy.

Wykonawca przy projektowaniu obiektow zadba, aby plan ogdlny, detale projektowe
oraz aspekty funkcjonalne umozliwiaty dtugoletnig eksploatacje bez ponoszenia dodatkowych
kosztéw. Obiekty powinny charakteryzowaé sie wytrzymatg konstrukcjg, odpornoscig na
dziatanie obcigzen, ktéorym moga zostaé poddane w trakcie eksploatacji oraz posiadaé
estetyczny wyglad. Obiekty powinny harmonizowaé z otaczajgcym zagospodarowaniem
terenu.

Zamawiajgcy wymaga, aby droga po wybudowaniu zapewniata przydatnosc
strukturalng dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazdéw, a warstwa Scieralna
funkcje bezpieczenstwa, komfortu uczestnikdw ruchu oraz redukowata hatas. Prognozowany
wzrost wielko$ci ruchu stawia wymagania dla warstwy scieralnej diugiej zywotnosci tzn.
odpornosci na koleinowanie i Scieranie. Urzadzenia infrastruktury po wykonaniu przebudowy
zgodnie z warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami branzowymi musza odpowiadac
warunkowi minimalnej awaryjnosci.

Zamawiajgcy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwatos¢ min. 20 lat.
Zamawiajgcy zastrzega sobie akceptacje propozycji rozwigzan projektowych.

Wszystkie zastosowane materiaty musza posiadac atesty, certyfikaty lub stosowne
Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Ponadto Zamawiajgcy wymaga, aby inwestycja wykazywata:

e skrdcenie czasu przejazdu pojazdow,

e polepszenie bezpieczerstwa ruchu drogowego,

e polepszenie warunkdw ruchu,

e zmniejszenie dla mieszkancow isSrodowiska ucigzliwosci spowodowanych
ruchem.

2.1.2. Dodatkowo uszczegotowia sie cechy obiektu dotyczace rozwigzan
budowlano - konstrukcyjnych:

2.1.2.1. Konstrukcja drogi

Konstrukcje drogi nalezy przyjgé na podstawie zatozeh przedstawionych w czesci
rysunkowe] przedmiotowego PFU.
Dopuszcza sie modyfikacje rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku
polepszenia:
e trwatosci nawierzchni;
e parametréw uzytkowych;
e bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Modyfikacja wymaga bezwzglednego uzgodnienia z Zamawiajgcym.
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Projektowanie konstrukcji nawierzchni nalezy wykona¢ metoda mechanistyczng lub
mechanistyczno — empiryczng w oparciu zatozong kategorie ruchu KR2.

Konstrukcja nawierzchni winna by¢ okreslona zgodnie z obliczeniami.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania konstrukcji nawierzchni muszg spetniac
wymagania aktualnych wytycznych.

W przypadku koniecznosci odwodnienia podtoza nawierzchni nalezy zaprojektowac
warstwe odsgczajgca, spetniajgcq wymagania Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych — zatgcznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIA.

Podfoze gruntowe pod konstrukcja nawierzchni musi spetnia¢ warunki dla podtoza
grupy nosnosci G1. Jezeli podtoze gruntowe zaszeregowano do innej grupy nosnosci niz G1,
niezaleznie od kategorii ruchu, podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 zgodnie
z wymaganiami Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych—
zatacznik do zarzgdzenia nr 31 GDDKIA.

2.2. Warunki wykonania i odbioru opracowan projektowych
2.2.1. Ogodlne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ i zgodnos¢ zastosowanych materiatéw,
metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiaréw, badan
(inwentaryzacji), oceny stanu technicznego i prac projektowych okreslonych w PFU.
Dodatkowo Wykonawca ma realizowa¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem oraz stosowa¢ sie do polecen Inwestora. Wykonawca uzyska we wtasnym
zakresie i wtasnym staraniem wszystkie niezbedne materiaty potrzebne do wykonania
zadania, m.in. mapy do celdw projektowych, mapy zasadnicze, aktualizacje i rozszerzenia
warunkéw do projektowania.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkdéw, uzgodnien i opinii nalezy na
biezgco przekazywaé Inwestorowi, w terminach umozliwiajgcych ewentualne skorzystanie
z trybu odwotawczego. Jednocze$nie Wykonawca przekaze na biezgco kserokopie wszystkich
wystgpien.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wewnetrznie spdjna i skoordynowana we
wszystkich branzach, powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe,
konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej powinien
uzyskaé, wiasnym staraniem i na wilasny koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie
i uzgodnienia.

W zakresie dokumentacji projektowej obowigzujg nastepujgce warunki ogdlne:

e Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu o wymagania
zapisane w przedmiotowym PFU i powofanych w nim dokumentach,
warunkach kontraktu oraz zgodnie 1z wiedzgtechniczng i aktualnie
obowigzujgcymi przepisami;

e dokumentacja projektowa (materiaty do zgtoszenia robdét budowlanych
i projekt wykonawczy) oraz etapy robot budowlanych winne by¢ dostosowane
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do obowigzujgcych uwarunkowan prawnych w zakresie ochrony srodowiska
i Prawa Budowlanego, dyrektyw unijnych;

e dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce
w zakresie umozliwiajgcym  uzyskanie  skutecznego  zgtoszenia  robot
budowlanych;

e wszystkie uzyskiwane decyzje w miare mozliwosci powinny byé opatrzone
rygorem natychmiastowej wykonalnosci;

e Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa
w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas
wykonywania opracowan projektowych;

e Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
projektéw, sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca;

e Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu,
wykorzystania materiatéw i inne jakie okazig sie potrzebne w zwigzku
z wykonywaniem badan i innych prac projektowych;

e Wykonawca ma obowigzek zapewnié¢ udziat w opracowaniu dokumentacji
projektowe] projektantéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz przynaleznych do izby inzynieréw budownictwa, posiadajacych
ubezpieczenie OC;

e Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej
pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno —budowlanymi, przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynalezne do
Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadajgcych ubezpieczenie OC;

e opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednig
szczegdtowoscig  (doktadnoscig). Odpowiednia szczegdétowosé  dotyczy
istniejgcych i projektowanych parametrow terenu i parametréw obiektow
wchodzgcych w sktad opracowan projektowych. Stopien szczegétowosci zalezy
gtéwnie od celdw jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz
od rodzaju i ztozonosci projektowanego zadania. Uscislenie pojecia
»,odpowiednia szczegdétowos¢” w odniesieniu do konkretnego opracowania
projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwigzania projektowe
zamieszczane w materiatach projektowych stuzgcych do uzyskania potrzebnych
opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawia¢ niezbedny na danym etapie
zakres szczegotowosci projektowanego zadania inwestycyjnego;

e szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania przepiséw: Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z. 2021r. poz. 2351 z pdin.
zmianami) [1] oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
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oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454 z pdin.
zmianami) [21];

e obok wersji papierowej catos¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawié w
wersji elektronicznej w formacie *.pdf, *.dwg lub *.dxf, *xls, *.doc;

e przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub
koicowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
proponowany spis teczek i ogdélng szate graficzna opracowan projektowych;

e wzaleznosciod zrédfa finansowania przedsiewziecia dokumentacja projektowa
oraz wszystkie dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania
powinny spetnia¢c wymagania w zakresie promoc;ji projektéw objetych danym
programem pomocowym. W szczegdlnosci wymaga sie, aby dokumenty te
oznaczane w spos6b wymagany przez dany program;

e Wykonawca — zgodnie z Ustawg Prawo budowlane — jest zobowigzany
sprawowac nadzér autorski w czasie realizacji robét budowlanych na
podstawie dokumentacji projektowej sporzadzonej w oparciu o Umowe. Na
wezwanie, Wykonawca zobowigzany jest do:

o opiniowania zgodnosci projektow wykonawczych, technologicznych
i zamiennych w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej;

o niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji
projektowej;

e dokumenty i opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce
podlegaé¢ beda weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajgcego (Inspektora
nadzoru) w zakresie ich zgodnosci z obowigzujgcym prawem i niniejszym PFU;

e Wykonawca przekazywac bedzie Inspektorowi nadzoru wszelkie dokumenty do
weryfikacji i od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentéw.
Proces weryfikacji danego dokumentu (opracowania projektowego) bedzie
zakonczony jego zatwierdzeniem;

e Wykonawca nie bedzie mdgt przystapi¢ do odpowiednich robét bez akceptacji
przez Inspektora nadzoru potrzebnego do ich wykonania elementu
dokumentac;ji projektowe;j;

e wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy nabywa prawo do
uzywania opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na
Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe do opracowan
projektowych wykonanych w ramach Zamoéwienia;

e Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan
projektowych / rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej
zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez
zadnych ograniczen czasowych i iloSciowych w nastepujacym zakresie:

o rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na
wilasne potrzeby i potrzeby jednostek podlegtych, w tym
w szczegodlnosci przekazania opracowan projektowych lub ich dowolnej
czesci, takze ich kopii:

= innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjSciowego
do wykonania innych opracowan projektowych;
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= innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania Ilub
nadzorowania robot budowlanych;
= stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym;

o wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do
prezentacji oraz dziatan informacyjnych, w tym udostepniania
opracowan projektowych w taki sposéb, aby kazdy mdégt mie¢ do nich
dostep (m.in. w sieci Internet);

o wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci
komputera na dowolnej liczbie wtasnych stanowisk komputerowych
i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych;

o zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolna
technika.

Ponadto Zamawiajgcy w przedmiotowym PFU oraz materiatach do niego zatgczonych
wskazuje ogdlne rozwigzania projektowe, ktére powinny by¢ podstawg prac projektowych
prowadzonych przez Wykonawce. Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla doktadnego
sprawdzenia materiatdw wyjsciowych w celu zaznajomienia sie ze stanem rzeczywistym.

Zamawiajgcy z uwagi na ogolny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza
w trakcie opracowania projektu dokonywania przez Wykonawce korekt rozwigzan
przedstawionych w PFU, o ile znajdujg one uzasadnienie i jednoczesnie nie naruszajg
charakterystycznych parametréw opisanych w pkt. 1.2.

Zamawiajgcy oczekuje analizy przedprojektowej w formie koncepcji przebudowy drogi
zatgczonych ogodlnych rozwigzan projektowych i ich uscislenia w stopniu wymaganym do
podjecia dalszych prac projektowych, w tym do uzyskiwania dokumentéw niezbednych do
uzyskania skutecznego zgtoszenia robot budowlanych niewymagajacych decyzji pozwolenia
na budowe. W szczegdlnosci Zamawiajacy oczekuje analizy przedstawionych w PFU rozwigzan
ogolnych w odniesieniu do:

e koordynacji z przedsiewzieciami zwigzanymi;

o kolizji z istniejgcymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu;

e mozliwosci odwodnienia drogi;

e warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych;

e obstugi terenéw przylegtych;

e nabycia niezbednych gruntéw pod pas drogowy;

e prowadzenia ruchu pieszego, rowerowego i komunikacji zbiorowej;

e wymaganych dziatan w zakresie ochrony srodowiska i warunkdéw zycia ludzi;
e innych majacych zwigzek z projektowanym przedsiewzieciem.

Wynikiem powyzszych dziatan Wykonawcy powinna byé uszczegdétowiona koncepcja
wielobranzowych rozwigzan projektowych, ktérg Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do
akceptacji, wraz z komentarzem dotyczagcym zmian i uszczegdétowien jakie Wykonawca
wprowadzit do rozwigzan zataczonych do PFU.

Po przedtozeniu materiatu Zamawiajgcy podejmie decyzje odnosnie jego akceptacji do
dalszych prac projektowych.

Dla zaakceptowanych przez Zamawiajgcego rozwigzan projektowych Wykonaweca
zobowigzany jest stosowaé uzyskane warunki techniczne przebudowy kolidujgcych sieci
infrastruktury technicznej. Niezbedne uszczegétowienia warunkdw nalezy uzyskaé na etapie
opracowywania dokumentacji projektowe;j.
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W przypadku zmian rozwigzan drogowych, Wykonawca ponownie uzyska niezbedne
warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia kolidujacych sieci zewnetrznych
(infrastruktura techniczna podziemna i nadziemna).

Wykonawca przekaze niezwlocznie Zamawiajgcemu wszelkie otrzymane warunki
techniczne w celu zapewnienia Zamawiajgcemu mozliwosci wypowiedzenia sie co do tresci
warunkéw, w szczegdlnosci w zakresie obowigzkdw narzuconych przez gestoréw urzadzen na
rzecz Zamawiajacego. Kazdorazowo Wykonawca skomentuje tres¢ uzyskanych warunkéw pod
katem ich zgodnosci z zapisami art. 32 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie kolejnego wystgpienia do danego
wtasciciela sieci, w ktérym zostanie przedstawione stanowisko Zamawiajgcego odnosnie
uzyskanych warunkéw, wzglednie prosba o ich zmiane.

Uzyskane warunki techniczne Wykonawca zastosuje w toku dalszych prac
projektowych.

Dla zaakceptowanych przez Zamawiajacego rozwigzan projektowych Wykonawca
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego (na podstawie stosownego petnomocnictwa) uzyska
wszelkie niezbedne decyzje, uzgodnienia i opinie niezbedne do uzyskania skutecznego
zgtoszenia robot budowlanych.

W szczegolnosci Wykonawca uzyska:

e decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia;

e decyzje o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego;

e inne decyzje wymagane przepisami szczegdlnymi, w tym decyzje dotyczgce
zwolnienia z zakazéw realizacji obiektéw budowlanych.

Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu na biezgco wszelkie otrzymane
decyzje, uzgodnienia i opinie celem umozliwienia Zamawiajagcemu ewentualnego skorzystania
z procedury odwotawczej.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia materiatéw do wydania w/w decyzji,
uzgodnien i opinii w ilosci wymaganej przepisami oraz sporzadzenia dodatkowego
1 egzemplarza dla Zamawiajgcego.

Dodatkowo Wykonawca niezaleznie od materiatéw zatgczonych do PFU pozyska
wszelkie istotne informacje niezbedne do projektowania przedsiewziecia, w szczegdlnosci:

e wypisy i wyrysy z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego;

e prognozy, studia, koncepcje i inne opracowania do miejscowych plandéw
zagospodarowania przestrzennego;

e wyciggi ze studidw uwarunkowan i kierunkédw zagospodarowania
przestrzennego gmin;

e gminne plany i programy ochrony srodowiska;

e plany ochrony parkéw krajobrazowych i zasobdéw archeologicznych;

e inne, w tym dane administratorow obiektéw i urzadzen (np. w formie
dokumentacji archiwalnych) i innych jednostek mogacych posiadaé informacje
odnosnie terenu przedsiewziecia.

W przypadku braku w/w dokumentéw Wykonawca uzyska odpowiednie
potwierdzenie tego faktu.
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2.2.1.1. Stadium - inwentaryzacje, oceny, ekspertyzy, pomiary i badania
terenu i istniejacych obiektow i urzadzen

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych inwentaryzacji,
ocen, ekspertyz, pomiardw i badan terenu i istniejgcych obiektédw i urzadzen, jakie wymagane
sg do prawidtowego zaprojektowania przedsiewziecia.

W szczegdlnosci w zakres Wykonawcy wchodza:

e badania geologiczne / hydrogeologiczne wykonane w zakresie i formie oraz
zakoniczone opracowaniem zgodnym z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie. Zamawiajgcy zaktada, ze konieczne bedzie sporzadzenie
dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (w ktérej zostang zatgczone wyniki
badan geologiczno — inzynierskich) oraz geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych. W razie potrzeby powinna by¢
sporzgdzona dokumentacja hydrogeologiczna;

e badania istniejgcych nawierzchni drogowych pod katem okreslenia potrzeby
ich wzmocnienia do prognozowanego ruchu pojazddw, o ile projekt zakfada ich
dalsze uzytkowanie;

e inwentaryzacje zagospodarowania terenu w zakresie planowanych robét pod
katem okreslenia rodzaju, parametrow stanu elementéw przewidzianych do
dalszego uzytkowania i do rozbiérki;

e inwentaryzacje istniejgcej zieleni;

e inwentaryzacje istniejacych sieci uzbrojenia terenu;

Wykonawca sporzadzi w/w materiaty w iloSci zaleznej o ilosci egzemplarzy elementu
projektu, w ktérym sg one zamieszczane.

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan przy
inwentaryzacjach oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach
projektowych, zgodne z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, polskich norm oraz zasad
wiedzy techniczne;.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania dla uzyskania zgody na
przeprowadzenie prac terenowych, polegajgce m.in. na sporzadzeniu projektéw czasowej
organizacji ruchu na czas badan nawierzchni.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia prac pomiarowych
i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie obowigzujgce przepisy dotyczgce ochrony srodowiska,
ochrony przeciwpozarowej i inne przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za  wszelkie straty spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony s$rodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych
przepisdw podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informac;ji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie realizowac prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesiji.

Jezeli odkryte zostang na terenie badan i pomiaréw (inwentaryzacji) jakiekolwiek
wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
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geologicznym lub archeologicznym to sg one wtasnoscig Skarbu Panstwa. Wykonawca
zobowigzany jest je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradziezg, powiadomi¢ odpowiednie
wtadze i Inspektora nadzoru i postepowacd zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepiséw dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy.

2.2.1.2. Stadium — mapa do celéw projektowych

Mapa do celdw projektowych powinna byé sporzadzona zgodnie z adekwatnymi
przepisami w dokumentach powotanych w czesci informacyjnej PFU oraz aktualnie
obowigzujgcych przepisow.

Mapa do celéw projektowych, powinna obejmowad obszar otaczajgcy teren inwestycji
w pasie co najmniej 30 m od projektowanego obiektu, a w razie koniecznosci ustalenia strefy
ochronnej — takze teren tej strefy.

Tre$¢ mapy do celdw projektowych poza elementami stanowigcymi tre$¢ mapy
zasadniczej facznie z granicami wiadania (wtasnosci) nieruchomosci (dziatek), powinna
zawierac:

e opracowane geodezyjnie linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu,
linie zabudowy oraz osie ulic, drég itp., jezeli zostaty ustalone w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunkéw
zabudowy i zagospodarowania terenu;

e dane sytuacyjno — wysokosciowe drogi, obiektéw mostowych i kubaturowych
w stopniu jaki wiedza techniczna uwaza za wystarczajgcy do odwzorowania
terenu na cele projektowania drogi, obiektéw mostowych i kubaturowych oraz
zabezpieczenia / przebudowy infrastruktury technicznej;

e usytuowanie zieleni sredniej i wysokiej ze wskazaniem pomnikéw przyrody;

e usytuowanie innych obiektéow i szczegétéw wskazanych przez projektanta,
zgodnie z celem wykonywanej pracy;

e uzgodnione przez OUDP projektowane uzbrojenie terenu;

e |okalizacje istniejgcego oznakowania pionowego drog;

e oznaczenia rodzajéw nawierzchni drég, chodnikéw, zjazdéw i placow;

Skale map do celéw projektowych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosSci obiektu
lub catego zamierzenia budowlanego, przy czym:

e skala map dziatek budowlanych nie powinna by¢ mniejsza niz 1 :500;

e skala map do celéw projektowych nie powinna by¢ mniejsza niz 1 :500.

Wielkos¢ obszaru, oraz skale map do celéw projektowych dla danej inwestycji okresla
W razie potrzeby organ witasciwy do przyjecia wniosku zgtoszenia robét budowlanych.

Mapa do celéw projektowych powinna spetnia¢ wymagania RMGPIB z dnia 21 lutego
1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

2.2.1.3. Stadium - decyzja srodowiskowa

Dla potrzeb inwestycji Wykonawca pozyska decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji.
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Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach (Stadium DUS) jest to dokument
wymagany przy realizacji inwestycji, ktédre mogg zawsze lub potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na érodowisko. W sktad Stadium Decyzji Srodowiskowej mogg wchodzi¢:

e raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko, a w przypadku, gdy
whnioskodawca wystapit o ustalenie zakresu raportu ze wzgledu na mozliwosé
wystgpienia transgranicznego oddziatywania na S$rodowisko — karte
informacyjna przedsiewziecia;

e w przypadku przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na
srodowisko wymagana jest karta informacyjna przedsiewziecia.

Do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sie
rowniez:

e poswiadczone przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie,
obejmujacej obszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewziecie;

e wypis z ewidencji gruntow obejmujgcy przewidywany teren, na ktdrym bedzie
realizowane przedsiewziecie oraz obejmujgcy obszar, na ktérym bedzie
oddziatywac przedsiewziecie.

W tym celu Wykonawca sporzadzi karte informacyjng przedsiewziecia o zawartosci
zgodnej z zapisami Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z pdzin. zmianami), ktérg wraz
z projektem wniosku o wydanie decyzji i wymaganymi zatgcznikami przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcego, a po jej uzyskaniu (w szczegélnosci w zakresie obowigzkéw Zamawiajacego
odnosnie realizacji urzadzen ochrony srodowiska oraz monitoringu porealizacyjnego) wystgpi
z wnioskiem o wydanie decyzji. Wykonawca bedzie niezwtocznie reagowat na wszelkie
wezwania do uzupetniania wniosku i na biezgco informowat o nich Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy organ prowadzacy postepowanie orzeknie o koniecznosci
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, Wykonawca sporzadzi to opracowanie
i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego (w szczegdlnosci w zakresie obowigzkow
Zamawiajgcego odnosnie realizacji urzadzen ochrony S$rodowiska oraz monitoringu
porealizacyjnego), a po jej uzyskaniu przekaze do organu.

2.2.1.4. Stadium - pozwolenie wodnoprawne

Wykonawca sporzgdzi operat (operaty) wodnoprawny o zawartosci zgodnej
z przepisami, ktéry wraz z projektem wniosku o wydanie decyzji i wymaganymi zatgcznikami
przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego, a po jej uzyskaniu wystgpi z wnioskiem o wydanie
decyzji. Wykonawca bedzie niezwtocznie reagowat na wszelkie wezwania do uzupetniania
whniosku, i na biezgco informowat o nich Zamawiajacego.

2.2.1.5. Stadium — materiaty do zgtoszenia robét

Dokumentacja projektowa budowlana tj. materiaty do zgtoszenia robdét co do
zawartodci, formy i ilosci powinna odpowiadaé warunkom okreslonym w Ustawie Prawo
Budowlane [1] oraz przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca zobowigzany jest do
objecia dokumentacjg projektowg budowlang wszystkich rodzajéw robdt budowlanych,
ktérych wykonanie jest niezbedne dla realizacji przedsiewziecia.

55



Program Funkcjonalno-uzytkowy dla zadania ,Poprawa bezpieczenstwa kierowcéw oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu
debickiego w Gminach Debica i Brzostek” - cz. 1 ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-Stasiowka w km 1+448 — 5+573
w miejscowosci Nagawczyna, Stobierna, Stasiowka i Debica”

W materiatach do zgtoszenia robdt budowlanych Wykonawca uwzgledni zmiany
zagospodarowania terenu polegajgce réwniez na wycince zieleni i rozbiérce obiektéw
budowlanych i stosownie do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami
opracowania.

W materiatach do zgtoszenia robét budowlanych Wykonawca uwzgledni opracowane
przez siebie zatozenia do projektu statej organizacji ruchu, dla ktérych uzyska akceptacje
Zamawiajgcego dla proponowanych sktadowych oznakowania pionowego, poziomego
i urzadzen bezpieczenstwa ruchu, a ktére mogg mieé¢ wptyw na sytuacyjno — wysokosciowe
ksztattowanie projektowanych obiektéw budowlanych.

W szczegdlnosci, w wystarczajgcym na potrzeby materiatéw do zgtoszenia robét
budowlanych, stopniu Wykonawca przewidzi organizacje ruchu na skrzyzowaniach, lokalizacje
przejs$¢ dla pieszych, przystankéw komunikacji zbiorowe;j.

Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu materiaty do zgtoszenia rob6t budowlanych wraz
ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi
przepisami szczegétowymi.

Stadium Materiatéw do zgtoszenia robdt budowlanych — jest to zbiér opracowan
projektowych, w ktérych gtdwnym opracowaniem projektowym sg materiaty do zgtoszenia
robot budowlanych. W sktad Stadium Materiatéw do zgtoszenia rob6t budowlanych wchodza:

e materiaty do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia;

e materiaty do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego;

e materiaty do zgtoszenia robdt budowlanych;

e projekty rozbidrek;

e materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwole wymaganych przepisami
szczegdlnymi oraz inne materiaty projektowe, w tym m.in.: projekt zieleni,
projekt organizacji ruchu;

e mapa do celéw projektowych;

e projekt prac geologicznych / program badan geotechnicznych;

e dokumentacja geologiczno-inzynierska / dokumentacja geotechniczna oraz
geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych;

e instrukcje eksploatacji;

e analiza ekonomiczna.

Wykonawca sporzadzi minimum 4 egz. stadium materiatdow do zgtoszenia robdt
budowlanych w wersji papierowej oraz elektronicznej na nosnikach CD/DVD oraz ewentualnie
dodatkowe egzemplarze wymagane innymi decyzjami. Pliki tekstowe nalezy zapisac
w formatach *.doc, *.pdf, zas rysunki — formatach *.pdf, *.dwg lub *.dxf (w wersji 2008 lub
wczesniejszej), arkusze kalkulacyjne w formatach *.pdf, *.xls (Excel). Do sporzadzonej
dokumentacji Wykonawca dotgczy oswiadczenie o kompletnosci opracowania.

2.2.1.6. Stadium - koncepcja przebudowy drogi

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji przebudowy drogi
uwzgledniajgcej wymagania Zamawiajgcego okreslone w niniejszym PFU.
Koncepcja przebudowy drogi winna zawieraé:
e czesS¢ opisowy;
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e czesc rysunkowg obejmujaca: plan sytuacyjny w skali 1:500, przekroje typowe
drogi, niezbedne szczegdty rozwigzan technicznych w tym zabezpieczenia lub
przebudowy istniejgcych sieci uzbrojenia terenu;

e analize stanu prawnego nieruchomosci w obrebie planowanych rozwigzan
projektowych w tym, w razie koniecznosci poszerzenia pasa drogowego,
zestawienie numerdéw dziatek wraz z obliczong powierzchnig niezbedng do
realizacji zadania (Zamawiajacy wfasnym kosztem i staraniem pozyska
niezbedne nieruchomosci).

Wykonaweca sporzadzi 2 egzemplarze koncepcji przebudowy drogi w wersji papierowe;j
oraz elektronicznej na nosnikach CD/DVD. Pliki tekstowe nalezy zapisa¢ w formatach *.doc,
* pdf, zas rysunki — formatach *.pdf, *.dwg lub *,dxf (w wersji 2008 lub wczesniejszej), arkusze
kalkulacyjne w formatach *.pdf, *.xIs (Excell - dla zestawienia numerdéw dziatek wraz
z obliczong powierzchnig).

2.2.1.7. Stadium —zgtoszenie robot budowlanych

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane roboty budowlane realizowane w ramach
przebudowy drogi mozna rozpoczg¢ jedynie na podstawie skutecznego zgtoszenia robdt
budowlanych niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe.

Dla robdt budowlanych prowadzonych na podstawie zgtoszenia robét budowlanych
niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe roboty budowlane mozna rozpocza¢ na
podstawie skutecznego zgtoszenia robot budowlanych niewymagajgcych decyzji pozwolenia
na budowe tj. zgtoszenia robot budowlanych do ktérego organ prowadzgcy postepowanie nie
whidst sprzeciwu w terminie ustawowym. Jezeli nastgpi koniecznos¢ (potrzeba), Wykonawca
uzyska pozwolenie na budowe dla niezbednych do funkcjonowania przebudowanej drogi
obiektow.

2.2.1.8. Stadium - promocja

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dziatan promocyjnych projektu.
Dziatania te powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymogami krajowych i unijnych aktow
prawnych i wytycznych. Szczegdty dziatan promocyjnych nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym
(Beneficjentem).

Do obowigzkdw Beneficjenta nalezy m.in:

e informowanie opinii publicznej o otrzymanej pomocy;

e obowigzek oznaczenia odpowiednimi znakami i informacjami catej
dokumentac;ji, ktéra dotyczy realizowanego projektu;

e umieszczenia informacji o fakcie wspétfinansowania projektu ze srodkéw
Programu w miejscu realizacji projektu oraz w miejscu siedziby beneficjenta;

e zachowania wspdlnych zasad oznaczania wszystkich dziatan promocyjnych
i informacyjnych zwigzanych z projektem;

e dbanie o widocznos$¢ oznaczen;

o dbanie o wizerunek programu poprzez przestrzeganie jednolitych zasad
wizualizacji projektow.
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2.2.2. Wymagania do opracowan szczegétowych
2.2.2.1. Materiaty do zgtoszenia robét budowlanych (PB)

Materiaty do zgtoszenia robét budowlanych (PB) — jest to opracowanie projektowe
o charakterze szczegdétowym, ktére ma stuzy¢ uzyskaniu skutecznego zgtoszenia robot
budowlanych niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe.

Materiaty do zgtoszenia robét co do zawartosci, formy i ilosci powinna odpowiadac
warunkom okreslonym w Ustawie Prawo Budowlane [1] oraz przepisach wykonawczych do
niej.

2.2.2.2. Projekt wykonawczy (PW)

Projekt wykonawczy (PW) — jest to opracowanie projektowe wykonywane na
podstawie materiatdw do zgtoszenia robdét budowlanych (jest to uszczegétowienie materiatéw
do zgtoszenia robdét budowlanych w stopniu wiekszym niz wymagany przez Prawo
budowlane), ktore wskazuje szczegdétowo rozwigzania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne,
technologiczne, materiatowe, organizacyjne, dotyczace wyposazenia oraz zawiera
specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy dla obiektéw budowlanych bedacych
przedmiotem robdt budowlanych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
przepisami, polskimi normami.

Obok typowego uktadu dokumentacji projektowej wykonawcze;j tj.

e czesci opisowej;
e czesci rysunkowej:
orientacja;
plan sytuacyjny w skali 1:500;
profil podtuzny drogi (niweleta);
przekroje typowe konstrukcji nawierzchni;

o O O O

przekroje poprzeczne drogi (wraz z zaznaczong granicg pasa
drogowego), s$rednio co ok. 25m oraz dodatkowe przekroje
poprzeczne w miejscach charakterystycznych;

o niezbedne szczegoty rozwigzan technicznych;
e innych, niezbednych elementéw dokumentacji projektowe;.

stanowigcej uszczegdtowienie dokumentacji projektowej budowlanej poszczegdlnych
branz, Wykonawca w zaleznosci od potrzeb sporzadzi:

e projekty rozbidrek obiektéw budowlanych;

e projekty technologii i konstrukcji nawierzchni;

e projekty zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp wykopdw i nasypow wraz
z odprowadzeniem wody w czasie budowy i uzytkowania obiektu;

e projekty statej i czasowe] organizacji ruchu, ktére podlegajg procedurze
opiniowania i zatwierdzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

e projekty wycinki i ewentualnych nasadzen zieleni;

e projekty przetozen ciekéw i rowdw;

e projekty technologiczne i organizacyjne robdt;
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e projekty prébnych obcigzen fundamentéw palowych i obiektu mostowego;
e projekty $cian oporowych (z gruntu zbrojonego, prefabrykatow itp.) jezeli beda
wymagane;
e projekty wytworzenia, transportu i montazu wraz z technologig spawania
konstrukcji stalowych (w wytwérni i na miejscu budowy);
e projekty rusztowan;
e projekty sprezenia;
e projekty robocze montazu barier i balustrad oraz innych urzadzen
bezpieczenstwa ruchu;
e projekty umocnienia, zabezpieczenia i regulacji dna i brzegdéw ciekéw wodnych;
e projekty obiektéw przeznaczonych do czasowego uzytkowania (w tym m.in.
projekt mostu objazdowego) w trakcie realizacji robdt;
e inne dokumenty, ktérych obowigzek sporzgdzenia wynika z niniejszego PFU lub
obowigzujgcych przepiséw prawa.
Poszczegdlne tomy dokumentacji projektowej wykonawczej Wykonawca sporzadzi
w ramowym uktadzie: cze$¢ opisowa, cze$é rysunkowa, przedmiar robodt, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wykonawca sporzadzi 4 egz. kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej
w wersji papierowej oraz elektronicznej na nosnikach CD/DVD. Pliki tekstowe nalezy zapisac
w formatach *.doc, *.pdf, zas rysunki — formatach *.pdf, *.dwg (w wersji 2008 lub
wczesniejszej), arkusze kalkulacyjne w formatach *.pdf, *.xIs (Excell). Do sporzadzonej
dokumentacji Wykonawca dotgczy o$wiadczenie o kompletnosci opracowania.

2.2.2.3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych powinny byé
opracowane w oparciu o aktualne Ogdlne Specyfikacje Techniczne (np. wydawane przez
Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0.) oraz
obowigzujgce przepisy prawne i normy.

Wykonawca w procesie opracowania STWiIORB nie bedzie uprawniony do obnizania
zatozonych w OST standardéw (tj. obniza¢ wymagania dla materiatéw i robdét, obnizaé
czestotliwosci badan, zwieksza¢ dopuszczalne przedziaty tolerancji, usuwac lub ograniczaé
tres¢ zastrzezen, itp.). Opracowujgc STWiIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do
zakresu wynikajgcego z projektu wykonawczego dla kazdego asortymentu robét. Wszystkie
zawarte w STWIORB wymagania, ktére majg spetni¢ materiaty, sprzet i inne dostarczane
towary oraz wykonane i zbadane roboty, powinny byé podane na podstawie najnowszego
wydania lub wydania poprawionego powotanych w OST norm i przepiséw. W przypadku braku
OST dla danego typu robdét Wykonawca opracuje STWIORB w Scistym porozumieniu
z Inzynierem opierajac sie na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na
istniejgcych wytycznych i instrukcjach dotyczacych tego typu robét i zwigzanych z nimi badan.

2.2.2.4. Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram prac projektowych
i harmonogram prac budowlanych.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:
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e zobowigzan Zamawiajgcego okreslonych w zawartych porozumieniach,
umowach;
e warunkach umowy;
e mozliwosci Wykonawcy;
e wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkod.
W harmonogramie Wykonawca przedstawi:
e poszczegdlne elementy opracowan projektowych wraz z ich wartosciami;
e kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowac poszczegdlne elementy
dokumentacji projektowej i robét budowlanych;
e terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedtozenia do akceptacji
poszczegblnych elementéw opracowan projektowych, skoordynowane
z terminami uzyskiwania decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii wymaganych
przepisami prawa;
e czas na weryfikacje elementow dokumentacji projektowe;j;
® rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.
W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajycego.

2.2.3. Pozostata dokumentacja realizowana w trakcie i po wykonaniu robét
budowlanych

Do pozostatej dokumentacji realizowanej w trakcie i po wykonaniu robét
budowlanych naleza:

o wszelkie opracowania wynikajgce z dostosowania dokumentacji projektowej
do uktadu wspétrzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysokosciowego aktualnie
obowigzujgcych na terenie inwestycji;

e wszelkie projekty zwigzane z organizacjg robot i placu budowy oraz gospodarka
odpadami;

e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

e inne, ktérych wykonanie warunkuje prowadzenie budowy, uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie oraz eksploatacje przedsiewziecia.

Powyzszg dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w formie i liczbie egzemplarzy wynikajace;j
z potrzeb celu w jakim sg wykonywane lub przepiséw prawa.

2.2.4. Istotne informacje od Inwestorow przedsiewzie¢ zwigzanych

Wykonawca pozyska wszelkie ustalenia dokumentacji projektowych lub inwentaryzacji
powykonawczych przedsiewzie¢ zwigzanych, ktérych fakt realizacji lub projektowania moze
mie¢ wplyw na projektowanie przedsiewziecia. W tym celu Wykonawca wystgpi do
inwestorow powyzszych przedsiewzie¢ celem udostepnienia niezbednych do projektowania
danych.

Wykonawca zobowigzany jest do analizy pozyskanych danych i okreslenia
uwarunkowan jakie niosg one dla projektowania przebudowy drogi. W przypadku,
gdy pozyskane materiaty bazujg na innych uktadach geodezyjnych, sytuacyjnych
i wysokosciowych, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ odpowiedniej transformacji dla
uzyskania spdjnego obrazu wszystkich zamierzen inwestycyjnych na danym obszarze oraz
wiasciwego ich powigzania.
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O wszelkich w pozyskiwaniu powyzszych danych, w tym odmowach udostepnienia
danych, Wykonawca bedzie niezwtocznie informowat Zamawiajgcego.

2.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
2.3.1. Informacje ogdlne

Wymienione ponizej wymagania dla poszczegdlnych elementéw przedmiotowej
inwestycji okreslajg wymagania minimalne, ktére muszg by¢ spetnione przy ich projektowaniu
i wykonaniu.

Zalecenia szczegotowe dla wszystkich materiatéw i robot zostang opracowane przez
Wykonawce w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
i poddane weryfikacji przez Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru).

2.3.2. Oznakowanie i zabezpieczenie robot

Oznakowanie robdt musi by¢ zgodne z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej
Organizacji Ruchu. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce organizacje ruchu. Nalezyte
utrzymanie wraz z zabezpieczeniem czytelnosci i zgodnosci z projektem oznakowania w czasie
trwania robét nalezy do Wykonawcy robdt. Wykonawca w ramach kontraktu opracuje,
uzgodni oraz wykona na wtasny koszt state oznakowanie przebudowanego odcinka drogi.

Zabezpieczenie terenu robdét przed dostepem oséb nieuprawnionych nalezy do
Wykonawcy robdt.

Podstawe prawng dla prac zwigzanych z oznakowaniem i zabezpieczeniem robodt
stanowig:

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021r.
poz. 450 z pdin. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dni 23.09.2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych
(Dz.U. 2019 poz. 2310 z pdzn. zm.).

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac i realizowaé tak, aby spetnione byty
wymagania podstawowe okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:
e bezpieczenstwa konstrukcji;
e bezpieczenstwa pozarowego;
e bezpieczenstwa uzytkowania;
e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska;
e ochrony przed hatasem i drganiami;
e usuwania wody opadowej i odpaddw;
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e mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego;

e warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

e ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

e ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych
ochrong konserwatorskg;

e odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej;

e poszanowania wystepujagcych w  obszarze oddziatywania  obiektu
uzasadnionych intereséw osdéb trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi
publicznej;

e warunkdéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie
budowy.

Ponadto ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe realizowanej inwestycji wynikajg
z dokumentéw, do ktérych odwotuje sie PFU.

2.3.3. Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacjg gruntow

W przypadku wystgpienia koniecznosci czasowego zajecia gruntéow przylegtych, ze
wzgledédw technologicznych, wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem, dzierzawg czy
rekultywacjg gruntéw ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy przewidzie¢ na etapie
przygotowania oferty i ujgc je w cenie ofertowej.

2.3.4. Roboty budowlane

Celem monitorowania postepu robdét Wykonawca przedstawi Inwestorowi do
zatwierdzenia szczegétowy harmonogram prac nie pdézniej niz w 20 dni przed fizycznym
rozpoczeciem robot.

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z uzyskanym skutecznym zgtoszeniem robét
budowlanych niewymagajacych decyzji pozwolenia na budowe izatwierdzonym przez
Inwestora projektem wykonawczym. Zgodnos$¢ dotyczy zardwno zakresu jak i sposobu
wykonania robot podanego w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych.

Zjazdy indywidualne i publiczne oraz dojscia do budynkéw w obrebie przedmiotowej
inwestycji nie moga by¢ wyfaczone na czas dfuzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu oraz
za jego zgoda.

Roboty, w zakresie niesprecyzowanym w projekcie wykonawczym, Wykonawca winien
wykonaé w oparciu o obowigzujace przepisy, instrukcje i normy oraz swoje doswiadczenie
i wiedzg techniczng. Wszelkie prace dodatkowe wynikajgce z niewtasciwego wykonania robét
objetych przetargiem Wykonawca realizuje na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do wykonania robot dodatkowych, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzgdzania projektu wykonawczego, a majgcych istotne
znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu, czy tez trwatosci przedsiewziecia.

Wszelkie roszczenia osob i instytucji spowodowane zniszczeniami lub uszkodzeniami
mienia, zwigzanymi z wykonawstwem robot, pokrywa Wykonawca.

Inwestor wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposdéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W czasie
wykonywania prac nalezy zapewni¢ przejezdnos¢ drdég. Na czas wykonania obiektu
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inzynierskiego Wykonawca réwniez zapewni ciggtos¢ ruchu poprzez zastosowanie objazdu
tymczasowego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie: organizacji robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw osdb
trzecich, ochrony $rodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, warunkéow bezpieczeristwa
ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, maja
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Inwestor przewiduje biezgcg
kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za nalezyte utrzymanie i zabezpieczenie terenu
budowy przez caty okres trwania kontraktu.

2.3.5. Odbior robot
2.3.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w catym okresie prowadzenia robdét. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

o date przekazania Wykonawcy placu budowy;

e date uzgodnienia Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow robét;

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdét wraz
z okresleniem sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu;

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach;

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu;

e zgltoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robét;

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi;

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowej;
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e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robdt;
e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét;
e dane dotyczagce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat;
e inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedfozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

2.3.5.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jakos$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robdt i powinny by¢ udostepnione na kazide zyczenie Inspektora
nadzoru.

2.3.5.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce
dokumenty:
e materialy do zgtoszenia robdt budowlanych niewymagajacych decyzji
pozwolenia na budowe wraz ze skutecznym zgtoszeniem;
e protokoty przekazania placu budowy;
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
e protokoty odbioru robét;
e protokoty z narad i ustalen;
e korespondencje na budowie.
Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentéw wymaganych
prawem budowlanym, w celu umozliwienia uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie (jesli jest wymagane prawem).

2.3.5.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez kierownika budowy na placu budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawce. Zaginiecie ktdregokolwiek
z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego i instytucji kontrolnych.

2.3.5.5. Rodzaje odbioréw roboét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
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e odbiorowi czeSciowemu;
e odbiorowi ostatecznemu;
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.3.5.6. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru przedmiotowych robdét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWiORB
i uprzednimi ustaleniami.

2.3.5.7. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robot dokonuje komisja w obecnosci Inspektora nadzoru, Wykonawcy
i Zamawiajgcego. Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego. Warunkiem dokonania
odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora nadzoru Swiadectwa
Przejecia w zakresie czesci robdt, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego
Swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

2.3.5.8. Odbidr ostateczny robét

Odbidor ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robodt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 1z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru, ktéry informuje o tym
Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny robdét nastgpi w terminie 14 dni liczac od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Inspektora nadzoru, ze roboty zostaty zakoriczone, a dokumenty,
o ktérych mowa ponizej, przyjete. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy powiadomi
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie
przez Inspektora nadzoru ostatniego Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robdét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajgcego. Badania i ustalone pomiary
do odbioru ostatecznego wykona Laboratorium wyznaczone/dopuszczone przez
Zamawiajgcego na prébkach pobranych przez Inspektora nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
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Inspektor nadzoru wskaze miejsca poboru prébek. Préobki do badan odbiorczych dostarcza do
Laboratorium Zamawiajgcego Inspektor nadzoru.

W toku odbioru ostatecznego robét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt
w poszczegdlnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa
i STWIORB, Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robdét poprawkowych,
wyznaczajac jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét
odbioru ostatecznego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty, wchodzgce w sktad operatu odbiorowego:

1. Dokumentacje powykonawczg;

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf oraz w wers;ji
edytowalnej), przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru
dokumentacje powykonawczg, ktdra bedzie zawiera¢ wszystkie rysunki zrealizowanych
obiektow w odpowiednim stopniu szczegétowosci, opisy techniczne z podaniem wymiaréw
elementdéw i rodzajem uzytych materiatow. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywac na
kopii materiatdw do uzyskanego skutecznego zgtoszenia robét budowlanych (a tam, gdzie to
uzasadnione takze na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza
bedzie obejmowaé dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowaq, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji robét. Wymaga sie przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty fatwo
rozpoznawalne.

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (podstawowe

z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);

3. Recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki budowy (oryginaty);

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z STWIORB i PZJ;

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie
z STWIORB i PZJ;

7. Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie
wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z STWiORB i PZ) w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru;

8. Ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Inspektora nadzoru,
zawierajgcg m.in.: krotki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spetnienia
przez Wykonawce wymagan  dotyczacych  sprzetu, materiatdw, kadry,
harmonograméw, PZJ, ilosci ijakosci wykonanych pomiardw i badan kontrolnych,
jakosci dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym;

E
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9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen;

10. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposéb niebudzacy watpliwosci co do
dat wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje;

11. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej;

12. Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych (jesli jest wymagana
prawem).

W oparciu o poligonizacje panstwowag i osnowe realizacyjng nalezy wykonaé zgodnie
z rozporzadzeniem geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét, sieci uzbrojenia terenu
i wszystkich obiektéw, nanies¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujagc potwierdzenie
odpowiedniego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

Brakujace znaki graniczne Wykonawca uzupetni (zapewniajac, ze graniczniki spetniajg
wymagania Zamawiajgcego) i zastabilizuje.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Inspektorem nadzoru.
Niezaleznie od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty
w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi
i zapisze na nosniku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

2.3.5.9. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 2.3.5.8.

2.3.6. Rozliczenie zadania

Wykonawca moze wystawia¢ faktury po zakonczeniu kolejnych etapéw robét
i dokonaniu przez Inspektora nadzoru odbioru kazdego z etapow (dotyczy etapow
wykonywania robét budowlanych lub etapu opracowania dokumentacji projektowej). Liczba
oraz zakres poszczegdlnych etapéw (ptatnosci czesciowych) zostaty okreslone w Specyfikacji
Warunkéw Zamdwienia w ramach postepowania przetargowego dot. realizacji
przedmiotowego zadania.

Ptatnosci dokonywane bedg na podstawie faktury Wykonawcy, potwierdzonej ze
strony Zamawiajgcego przez Inspektora nadzoru, z dotgczonymi przej$ciowymi swiadectwami
ptatnosci.
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1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

W zakresie dokumentdw potwierdzajgcych zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepiséw Zamawiajgcy informuje, Zze
przedsiewziecie bedzie przygotowywane i wykonywane na podstawie uzyskiwanych przez
Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego decyzji administracyjnych i uzgodnien branzowych,
ktére potwierdza zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw.

Do ww. dokumentéw nalezga:

e decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia
wydawana na podstawie ustawy [4];

e decyzja pozwolenia wodnoprawnego, wydawana na podstawie ustawy [5];

e decyzja zwalniajaca z zakazow art. 82 ustawy [5] — jezeli bedzie wymagana;

e inne decyzje, opinie i uzgodnienia wynikajace z przepiséw odrebnych,
wymagane dla przedsiewziecia, w tym: uzgodnienia gestorow urzadzen
infrastruktury zewnetrznej, protokét z narady koordynacyjnej, decyzje
zwigzane z lokalizowaniem obiektéw budowlanych w zblizeniu do linii
kolejowych i rzek, itp.;

e Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Droga powiatowa nr 1298R w stanie istniejgcym znajduje sie w granicach pasa
drogowego w zarzadzie Zamawiajgcego. W przypadku gdy na etapie koncepcji przebudowy
drogi Wykonawca wskaze konieczno$é poszerzenia pasa drogowego drogi powiatowej
Zamawiajgcy pozyska niezbedne nieruchomosci wiasnym kosztem i staraniem.

Wykonawca okresli warunki dla uzyskania dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajeciem czasowym terendéw poza
liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji, w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Zamawiajacy informuje, iz realizacja przedmiotowe] inwestycji bedzie finansowana
(w zakresie wykonania dokumentacji oraz procesu budowlanego) ze $rodkéw Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, dlatego tez zachodzi koniecznos¢, aby
materiaty do zgtoszenia robdt budowlanych i projekt wykonawczy oraz etap robédt
budowlanych byt dostosowany do regulaminu programu, obowigzujgcych uwarunkowan
prawnych w zakresie ochrony srodowiska i Prawa Budowlanego oraz innych obowigzujacych
przepisdbw prawa. Wykonawca winien prowadzi¢ dziatania promocyjne zgodnie
z odpowiednimi wytycznymi programu, w oparciu o ktory bedzie dofinansowywana
przedmiotowa inwestycja.

Wymienione normy (oraz ewentualne inne, na ktére nie powotano sie w niniejszym
PFU) nalezy uznac za wigzace dla Wykonawcy o ile nie przedstawi on uzasadnienia stosowania
odstepstw w tym zakresie, przy czym odstepstwa takie wymagajg zgody Inspektora nadzoru
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lub Zamawiajacego. W przypadku ewentualnej sprzecznosci tych dokumentdéw z trescig PFU
przewazajg tresci zapisane w PFU, chyba ze Inspektor nadzoru lub Zamawiajgcy zdecydujg
inaczej.

O ile nizej wymienione normy badz inne akty prawne nie sg wystarczajgce wzgledem
robot projektowanych przez Wykonawce jest on zobowigzany do ustalenia i powotania
odpowiednich  dokumentéw. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia
komplementarnosci powotywanych dokumentéw, w szczegdlnosci dotyczy to norm, ktére
powinny byc¢ przyjmowane do stosowania pakietowo (materiaty, badania, itd.).

Dla wszystkich nizej wymienionych aktéw prawnych obowigzuje ich aktualny stan
prawny.

Zrédta aktéw prawnych stanowig odpowiednie Dzienniki Ustaw.

Zrédta norm stanowia wydawnictwa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

3.1. Ustawy

[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z. 2021r. poz. 2351 z pdzn. zmianami;
[2]. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych Dz. U. z 2021 poz. 1129 z pdzn.
zmianami;
[3]. Ustawazdnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, Dz. U. z 2021r. poz. 1973 z pdin.
zmianami;
[4]. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,
Dz. U. z2021r. poz. 2373 z pdzn. zmianami;
[5]. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne, Dz. U. z 2021r. poz. 2233 z pdzn. zmianami;
[6]. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami, Dz. U. z 2021 poz. 1899
z pdzn. zmianami;
[7]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z pdzn.
zmianami;
[8]. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci, Dz. U. z 2021r. poz. 1344 z pdin.
zmianami;
[9]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z pdin.
zmianami;
[10]. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. z 2021r. poz. 450 z pdin.
zmianami;
[11]. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, Dz. U. z 2021r. poz.
710 z pbézn. zmianami;
[12]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. z 2021r. poz. 1098 z pdin.
zmianami;
[13]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz.U. z 2021r. poz. 779 z pdZn. zmianami;
[14]. Ustawaz dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze, Dz.U. z 2021r. poz. 1420 z pdin.
zmianami;
[15]. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz. U. z 2021r. poz. 1990 z
pdzn. zmianami;
[16]. Ustawa z dnia 23 kwietnial964r. - Kodeks Cywilny, Dz. U. z 2020r., poz. 1740 z péZn. zmianami;
[17]. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towardéw i ustug, Dz.U. z 2019r. poz.
178 z pdzn. zmianami;
[18]. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U.
z 2021r. poz. 741 z pdzn. zmianami;
[19]. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko, Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z pdzn. zmianami;
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[20].

Ustawa zdnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéow, Dz. U. z 2019r. poz. 1117 z pdzn. zmianami;

3.2. Rozporzadzenia

[21].

[22].

[23].

[24].

[25].

[26].

[27].

[28].

[29].

[30].

[31].

[32].

[33].

[34].

[35].

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii zdnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U.
z 2021r. poz. 2454 z pdzn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym, Dz. U. z 2021r. poz. 2458 z pdzn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego, Dz. U. 2020r. poz. 169 z pdzn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. wsprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, Dz. U. z 2012r. poz. 463 z pdzn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju izakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie, Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133 z pdzn. zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U.
z 2016r. poz. 124 z pdzn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie iich
usytuowanie, Dz. U. 2000 Nr 63 poz. 735 z pdzn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pézn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robét budowlanych
Dz. U. z 2021r. poz. 304 z pdzn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe Dz. U. 2 2021r. poz. 410 z pdzn.
zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie wzoru
os$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane Dz.
U.z2021r. poz. 1170 z pdzn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2019r. poz. 1065
z pdin. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, Dz. U.
2007 Nr 86 poz. 579 z pdin. zmianami;

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji sSrédlgdowych drog
wodnych, Dz. U. 2002 Nr 77 poz. 695 z pdzn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektéw robdt geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji, Dz. U. 2011 nr 288 poz. 1696 z pdzn. zmianami;
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[36].

[37].

[38].

[39].

[40].

[41].

[42].

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentaciji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, Dz. U. z 2016r. poz. 2033 z pdzn.
zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,
Dz. U. z 2017r. poz. 784 z pdzn. zmianami;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z pdzn.
zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2002r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych, Dz.U. 2019 poz. 2310 z pdzn. zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji
i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i promow oraz rejestru
numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym itunelom, Dz. U. 2005 nr 67 poz. 582
z pdzn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie
ewidencji gruntéow i budynkdéw, Dz. U. z 2021r. poz. 1390 z pdzn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wadd lub do urzadzen wodnych Dz. U.
z 2019r. poz. 1311 z pdzn. zmianami;

3.3. Wytyczne, instrukcje, wymagania techniczne, katalogi, inne

[43].
[44].
[45].
[46].
[47].

[48].
[49].

[50].

[51].
[52].

[53].
[54].

[55].

[56].

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych czesé |, GDDP 2001;

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych, GDDKIiA 2010;
WR-D-41-3 Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes$¢ 3: Projektowania
przejs¢ dla pieszych. Wersja 01 wraz z pdzn. zmianami;

WR-D-41-4 Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4: Projektowanie
osSwietlenia przejs¢ dla pieszych. Wersja: 02 (poprawiona) z pézn. zmianami;

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i 2 GDDP
Warszawa 1998r;

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM Warszawa 1997r.;
Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDIM Warszawa
2001r.;

Sprawozdanie z realizacji pracy TD-73 pt.: Aktualizacja wartosci wspétczynnikdw
przeliczeniowych na osie 100 kN i 115 kN na podstawie analizy aktualnej wielkosci i struktury
ruchu drogowego, IBDiM 2006;

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaled na drogach
krajowych. WT-1 2010, GDDKiA 2010;

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2010 Mieszanki mineralno — asfaltowe.
Wymagania technicznej, GDDKIA 2010;

Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. WT-4 2010 Wymagania Techniczne;

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drdg krajowych. WT-5 2010 Wymagania
Techniczne;

WT-3 2009 Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych,
IBDiM 2009;

»Zasady wykonywania nawierzchni asfaltowej o zwiekszonej odpornosci na koleinowanie
i zmeczenie (ZW-WMS 2007)”, IBDiIM 2007,

73



Program Funkcjonalno-uzytkowy dla zadania ,Poprawa bezpieczenstwa kierowcéw oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu

debickiego w Gminach Debica i Brzostek” - cz. 1 ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-Stasiowka w km 1+448 — 5+573

w miejscowosci Nagawczyna, Stobierna, Stasiowka i Debica”

[57]. Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfaltowych nawierzchni bitumicznych,
IBDiM 2004;

[58]. Komentarz do warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Czes$¢ | - Wprowadzenie. Cze$¢ Il - Zagadnienia techniczne, Transprojekt -
Warszawa 2000 i 2002;

[59]. Woytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, GDDP 2002;

[60]. Wymagania techniczne COBRTI Instal, zeszyt 3 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych, 2001;

[61]. Wymagania techniczne COBRTI Instal, zeszyt 9, ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych, 2001;

[62]. Woytyczne gestordéw sieci, powotane w wydanych przez nich warunkach technicznych;

[63]. Katalog wzorcowy drogowych urzadzen ochrony srodowiska. GDDP Warszawa 2000r;

[64]. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie;

[65]. Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie. GDDP Warszawa 1999r;

[66]. Katalog wzorcowy drogowych urzadzen ochrony srodowiska. GDDP Warszawa 2000r;

[67]. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego im warunkéw ich umieszczania na drogach dla znakéow
drogowych pionowych — zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia [I.2.2.8];

[68]. Szczegétowe warunki techniczne dla znakdw sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw
drogowych poziomych — zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia [1.2.2.8];

[69]. Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatéow
drogowych — zatacznik nr 3 do rozporzadzenia [I.2.2.8];

[70]. Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego — zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia [1.2.2.8];

[71]. Zarzadzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 27 pazdziernika
2003r. w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrazu drég krajowych wraz
z zatacznikiem;

[72]. Zarzadzenie nr 70 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 09 lipca 2010r.
w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego i poziomego oraz urzadze bezpieczeristwa
ruchu drogowego na drogach krajowych wraz z zatgcznikiem;

[73]. Protokét Organu Ruchu zdnia 21.10.2010 r. w sprawie zasad oznakowania poziomego
i umieszczania przejsé dla pieszych;

[74]. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, Dz. U. 2011 nr 5 poz.
13 z pdzn. zmianami;

3.4. Normy
3.4.1. Brania drogowa i zwigzane

[75]. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie droég;

[76]. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;

[77]. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne;

[78]. PN-B-06265 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci,
produkcja i zgodnos¢;

[79]. PN-ISO 10318 Geotekstylia. Terminologia;

[80]. PN-EN 12224 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie odpornosci na warunki

klimatyczne;
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PN-EN 12225 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Metoda wyznaczania odpornosci
mikrobiologicznej przez umieszczenie w gruncie;

PN-EN 12226 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badania ogdlne do oceny trwatosci;

PN-EN 12271 Powierzchniowe utrwalanie. Wymagania;

PN-EN 12272 Powierzchniowe utrwalanie. Metody badan;

PN-EN 12274 Cienka warstwa na zimno. Metody badan;

PN-EN 12352 Urzadzenia kontroli ruchu. Ostrzegajace i zabezpieczajace urzadzenia swietlne;
PN-EN 12368 Urzadzenia do sterowania ruchem drogowym. Sygnalizatory;

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig;
PN-EN 12447 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Selekcyjna metoda wyznaczania odpornosci na
hydrolize w wodzie;

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe;

PN-EN 12697 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco;

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu;

PN-EN 12670 Kamien naturalny. Terminologia;

PN-EN 12676 Drogowe systemy przeciwol$nieniowe;

PN-EN 12767 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych —
wymagania i metody badan;

PN-EN 12802 Materiaty do poziomego oznakowania drdg. Laboratoryjne metody identyfikacji;
PN-EN 12899 State pionowe znaki drogowe;

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu;

PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie. Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy;

PN-EN 13055-2 Kruszywa lekkie. Czes¢ 2: Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych
niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie oraz powierzchniowych utrwalen;

PN-EN 13108 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania;

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy;

PN-EN 1317 Systemy ograniczajgce drég;

PN-EN 13197 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Symulatory zuzycia;

PN-EN 13212 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczgce zaktadowej
kontroli produkgcji;

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;

PN-EN 13249 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy drég i innych powierzchni obcigzonych ruchem
(z wytaczeniem drog kolejowych i nawierzchni asfaltowych);

PN-EN 13251 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych;
PN-EN 13252 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenazowych;

PN-EN 13253 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia
brzegéw);

PN-EN 13254 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy zbiornikéw wodnych i zapér;

PN-EN 13255 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyroboéw stosowanych do budowy kanatéw;
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PN-EN 13256 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy tuneli i konstrukcji podziemnych;

PN-EN 13265 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobdéw stosowanych do budowy zbiornikéw odpaddw ciektych;

PN-EN 13361 Bariery geosyntetyczne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdéw
stosowanych do budowy zbiornikéw wodnych i zapér;

PN-EN 13362 Bariery geosyntetyczne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdéw
stosowanych do budowy kanatéw;

PN-EN 13383 Kamien do robdt hydrotechnicznych;

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan;

PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan;

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan;

PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badan;

PN-EN 1343 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych
Wymagania i metody badan;

PN-EN 13491 Bariery geosyntetyczne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdéw
stosowanych jako bariery nieprzepuszczalne dla ptynéw do budowy tuneléw i budowli
podziemnych;

PN-EN 13492 Bariery geosyntetyczne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdow
stosowanych do budowy sktadowisk odpaddw ciektych, stacji posrednich lub wtérnej obudowy
zabezpieczajacej;

PN-EN 13562 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie oporu na przenikanie wody.
Metoda cisnienia hydrostatycznego;

PN-EN 13719 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie dtugoterminowe]j skutecznosci
ochronnej geotekstyliow w kontakcie z barierami geosyntetycznymi;

PN-EN 13738 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie oporu na wycigganie
z gruntu;

PN-EN 13877 Nawierzchnie betonowe;

PN-EN 13880 Zalewy szczelin na goraco;

PN-EN 13924 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych twardych;
PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane;

PN-EN 13286 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym;

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami;

PN-EN 14030 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Selekcyjna metoda wyznaczania odpornosci na
roztwory kwaséw i zasad;

PN-EN 14150 Bariery geosyntetyczne. Wyznaczanie przepuszczalnosci cieczy;

PN-EN 14196 Geosyntetyki. Metody wyznaczania masy powierzchniowej geosyntetycznych
barier itowych;

PN-EN 1423 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Materiaty do posypywania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny;

PN-EN 1424 Materiaty do poziomego oznakowania drdg. Kulki szklane do mieszania;

PN-EN 1433 Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego. Klasyfikacja,
wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci;

PN-EN 1436 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczgce poziomych
oznakowan drég;

PN-EN 14388 Systemy redukujgce hatas;

PN-EN 14415 Bariery geosyntetyczne. Metoda wyznaczania odpornosci na wyptukiwanie
sktadnikéw przez odcieki;

PN-EN 1463 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy odblaskowe;
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PN-EN 14187 Zalewy szczelin na zimno;

PN-EN 14188 Wypetniacze ztgczy i zalewy;

PN-EN 14227 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym;

PN-EN 15381 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wymagania w odniesieniu do wyrobdw
stosowanych w nawierzchniach i pokryciach asfaltowych;

PN-EN 15382 Bariery geosyntetyczne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw
stosowanych w infrastrukturze transportu;

PN-EN 1790 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Prefabrykowane materiaty do
poziomego oznakowania drég;

PN-EN 1793 Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe. Metoda badania w celu wyznaczenia
wtasciwosci akustycznych;

PN-EN 1794 Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe. Wymagania pozaakustyczne.;

PN-EN 1871 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wtasciwosci fizyczne;

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢;

PN-87/R-67023 Materiat szkéotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.;

PN-87/R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.;

PN-R-67026 — Materiat sadzeniowy. Sadzonki drzew i krzewdw do zadrzewien i zakrzewien;
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie;

3.4.2. Brania mostowa i zwigzane

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia;

PN-91/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania
i badania;

PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie;

PN-82/5-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie;

PN 89/5-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania;
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentow palowych;
PN-81/B-03020 Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie;
PN-B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu;

PN-EN 1170 Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego wtdknem szklanym.
Pomiar konsystencji swiezej matrycy cementowej metoda rozptywu;

PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne;

PN-EN 12350 Badania mieszanki betonowej;

PN-EN 12390 Badania betonu;

PN-EN 12504 Badania betonu w konstrukcjach;

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu;

PN-EN 12699 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe;
PN-EN 12715 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Iniekcja;

PN-EN 12716 Wykonawstwo specjalnych robot geotechniczych. Iniekcja strumieniowa;

PN-EN 12794 Prefabrykaty betonowe. Pale fundamentowe;

PN-EN 13331 Obudowy s$cian wykopdw;

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych;

PN-EN 14199 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych;

PN-EN 14844 Prefabrykaty z betonu. Przepusty skrzynkowe;

PN-EN 15258 Prefabrykaty z betonu. Elementy $cian oporowych;
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PN-EN 1536 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Pale wiercone;
PN-EN 1537 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Kotwy gruntowe;
PN-EN 1538 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Sciany szczelinowe;
PN-EN 445 Zaczyn iniekcyjny do kanatéw kablowych. Metody badan;

PN-EN 446 Zaczyn iniekcyjny do kanatéw kablowych. Metody iniekcji;

PN-EN 447 Zaczyn iniekcyjny do kanatéw kablowych. Wymagania podstawowe;
PN-EN 450 Popidt lotny do betonu;

PN-EN 934 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu;

Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne okreslone w innych normach;

3.4.3. Brania elektryczna

PN-76/E-02032 Oswietlenie drdg publicznych;

PN-EN 13201 Oswietlenie drég;

PN-EN 40-Stupy oswietleniowe;

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia;

PN-84/E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, okreslenia, podziat i oznaczenie;
PN-74/E-04500 Osprzet linii elektroenergetycznych. Powtoki ochronne cynkowe zanurzeniowe
chromianowane;

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

PN-81/E-05001 Urzadzenia elektroenergetyczne wysokiego napiecia. Znamionowe napiecia
probiercze izolacji;

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa;
PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogdlne wymagania i badania;
PN-72/E-06102 Odgromniki wydmuchowe pradu przemiennego;

PN-83/E-06107 Odtaczniki i uziemniki wysokonapieciowe pragdu przemiennego. Ogdlne
wymagania i badania;

PN-79/E-06303 Narazenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobér izolatoréw do
warunkoéw zabrudzeniowych;

PN-76/E-06308 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapieciowe. lzolatory liniowe. Ogdlne
wymagania i badania;

PN-88/E-06313 Dobdr izolatoréw liniowych i stacyjnych pod wzgledem wytrzymatosci
mechanicznej;

PN-78/E-06400 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogélne wymagania i badania.;
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa;

PN-74/E-90082 Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody aluminiowe;

PN-74/E-90083 Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody stalowo-aluminiowe;
PN-82/E-91000 Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. Izolatory liniowe. Ogdlne
wymagania i badania;

PN-82/E-91036 Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. lIzolatory liniowe stojgce
szklane o napieciu znamionowym do 1000 V;

PN-83/E-91040 Izolatory wysokonapieciowe. Izolatory liniowe stojgce pionowe typu LWP;
PN-82/E-91059 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapieciowe. Izolatory liniowe wiszgce
pionowe typu LP 60;

PN-86/E-91111 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapieciowe. Izolatory liniowe
dtugopniowe typu LPZ75/27W i LPZ85/27W;

PN-84/B-03205 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze.
Obliczenia statyczne i projektowanie.;

PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone konstrukcje
wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie;
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PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
Obliczenia statyczne i projektowanie;

3.4.4. Branza teletechniczna

BN-70/9378-45 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stupy strunobetonowe;
BN-74/3233-24 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stupy zelbetowe;

BN-72/3231-20 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Prefabrykowane belki ustojowe
zelbetowe;

BN-72/3231-21 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Obejmy do belek ustojowych;
BN-77/3231-33 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Szczudta zelbetowe;

BN-67/3231-02 Telekomunikacyjne linie napowietrzne na stupach strunobetonowych.
Naktadki do montazu stupdw blizniaczych;

BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia ochrony odgromowej
konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy;

BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10-parowa;

BN-80/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe;

BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych;

ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne sieci kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne;

ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogélne wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-006 Ztgcza spajane Swiattowodéw jednomodutowych. Wymagania
i badania;

ZN-96/TP S.A.-007 Ztgczki Swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-008 Ostony ztgczowe. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-009 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie
stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-010 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie
stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania techniczne;
ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania
i badania;

ZN-96/TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtdrnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania
i badania;

ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania;
ZN-96/TP S.A.-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-020 Ztgczki rur. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki korncéw rur. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-024 Zasobniki ztgczowe. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-025 Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-026 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania
i badania;
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ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania
i badania;

ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania;
ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej,
wypetnione. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-030 taczniki zyt. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-031 Ostony ztgczowe. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-032 t3czéwki i gtowice kablowe. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-034 t3czéwki i zespoty tgczowkowe przetgcznicowe. Wymagania i badania;
ZN-96/TP S.A.-035 Przytacze abonenckie i sie¢ przytagczeniowa. Wymagania i badania;
ZN-96/TP S.A.-036 Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepieciami i przetezeniami
(ochronniki). Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-037 Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych. Wymagania i badania;
ZN-96/TP S.A.-038 Przetacznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne).
Wymagania i badania;

PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z zaporg przeciwwilgociowg;
PN-92/T-90337 Telekomunikacyjne kable miejscowe samonosne z zapora przeciwwilgociowg;
EN 60794-3:1998 + AC:1998 Kable optyczne - Czesc¢ 3: Kable telekomunikacyjne - Wymagania
szczegotowe;

EN 187200:1995 + AC:1995 Specyfikacja grupowa - Telekomunikacyjne kable optyczne
napowietrzne;

EN 188100:1995 Specyfikacja czesciowa - Wtdkna optyczne jednomodowe;

EN 188101:1995 Specyfikacja grupowa - Widkna optyczne jednomodowe z nieprzesunietg
dyspersja (B1.1);

EN 188102:1995 Specyfikacja grupowa - Wiékna optyczne przesunietg dyspersja;

EN 188200:1995 Specyfikacja czesciowa - Wtdkna optyczne (A1) wielodomowe gradientowe;
EN 188201:1995 Specyfikacja grupowa - Wiékna optyczne (Ala) wielodomowe gradientowe;
EN 188202:1995 Specyfikacja grupowa - Wiékna optyczne (Alb) wielodomowe gradientowe;
EN 187000:1992 + A1:1995 Specyfikacja ogdlna - Kable optyczne;

EN 187100:1992 Specyfikacja cze$ciowa - Kable optyczne;

PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z zapora przeciwwilgociowg;
PN-92/T-90337 Telekomunikacyjne kable miejscowe samonosne z zapora przeciwwilgociowg;

3.4.5. Braniza sanitarna

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wpykopy otwarte dla przewodédw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

PN-EN 1091 Zewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej;

PN-EN 1123 Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem wzdtuznym
ocynkowane ogniowo;

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig;
PN-EN 1124 Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem
wzdtuznym;

PN-EN 12666 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowgo odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE);

PN-EN 12732 Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych uktadéw rurowych. Wymagania
funkcjonalne;

PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych;
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PN-EN 13244 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig
i nad ziemig. Polietylen (PE);

PN-EN 13380 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych do renowacji i naprawy
zewnetrznych systemow kanalizacyjnych;

PN-EN 13476 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewoddéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP)
i polietylenu (PE);

PN-EN 13508 Stan kanalizacyjnego systemu zewnetrznego;

PN-EN 13566 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych
bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej;

PN-EN 13598 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE);

PN-EN 1401 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U);
PN-EN 1456Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej uktadanej pod ziemig i nad ziemig. Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U);

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;

PN-EN 1671 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej;

PN-EN 1852 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polipropylen (PP);

PN-EN 1916 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego wtdknem stalowym
i zelbetowe;

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego
wtéknem stalowym i zelbetowe;

PN-EN 295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej;
PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej;

PN-EN 752 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne;

PN-EN 773 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
cisnieniowej;

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych;

3.5. Inne rozporzadzenia, ustawy, normy i katalogi

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw,

przepisOw itp. oraz uwzgledniaé je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas
prowadzenia robét.
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych:

4.1. Czes$¢ rysunkowa

Czes¢ rysunkowa programu funkcjonalno — uzytkowego zostata zafaczona
w oddzielnym tomie. W skfad czesci rysunkowej wchodzi:
e orientacja w skali 1:25 000;
e szczegoty lokalizacji punktéw charakterystycznych trasy;
e przebieg projektowanego odcinka drogi przez tereny osuwiskowe;
przekroje typowe.

4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Planowana inwestycja przebiega po istniejgcym szlaku drogi powiatowej nr 1298R przy
zatozeniu czesciowego wykorzystania istniejgcej konstrukcji nawierzchni w formie stabilizacji
istniejgcego podtoza hydraulicznym spoiwem drogowym. W przypadku koniecznosci,
Wykonawca, na etapie realizacji dokumentacji projektowej, wykona niezbedne badania
podtoza gruntowego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463 z pdin. zm.) w przypadku koniecznosci
Wykonawca, na etapie realizacji dokumentacji projektowej, opracuje dokumentacje
geologiczno —inzynierskg wraz z decyzjg zatwierdzajgcg wymagang dokumentacje geologiczno
—inzynierska.

Ponadto Wykonawca:

e w celu zapewnienia odpowiedniej jakosci opracowywanych dokumentacji
projektowych oraz wykonywanych robét budowlanych, wszelkie prowadzone
w terenie prace geologiczne dla potrzeb rozpoznania warunkéw gruntowo —
wodnych w celu wiasciwego posadowienia obiektoéw budowlanych, muszg by¢
wykonywane przez uprawnionego geologa oraz pod nadzorem Inspektora
wiasciwego zarzadcy drogi. Celem sprawowanego nadzoru Zamawiajgcego jest
biezagca kontrola wtasciwosci wykonywanych robdét  geologicznych,
tj. monitorowanie oraz potwierdzenie wykonania uzgodnionego przez
Zamawiajgcego zakresu robét geologicznych;

e Wykonawca dokumentacji projektowej w fazie projektowania lub Wykonawca
robét budowlanych jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym zakresu
robdt, tj. ustalenia lokalizacji otworéw geotechnicznych oraz uzgodnienia
projektu robdt geologicznych. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do
skutecznego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdorazowym zamierzonym
terminie rozpoczecia i zakonczenia przez Wykonawce robét geologicznych
w terenie w sposéb umozliwiajgcy wykonanie czynnos$ci nadzoru
i dokonywanie przez Zamawiajgcego odbioru tych prac;

e jest zobowigzany do pisemnego (pismo, e-mail, fax) zawiadomienia
Zamawiajgcego z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem o planowanym
rozpoczeciu prac w terenie;
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e w przypadku wykonywania prac geologicznych poza istniejgcym pasem
drogowym, Wykonawca witasnym kosztem i staraniem uzyska od wiascicieli
(uzytkownikéw wieczystych) nieruchomosci zgode na czasowe zajecie terenu
w celu wykonania prac na etapie przygotowania projektu robdét geologicznych,
w oparciu o ktéry nalezy wykonaé prace geologiczne w terenie.

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Na terenie przedmiotowej inwestycji wystepujg stanowiska archeologiczne. Na
podstawie obecnego stanu rozpoznania mozna stwierdzi¢, ze trasa drogi nie koliduje
z zabytkami i obiektami dziedzictwa kulturowego.

Na etapie prac budowlanych nalezy przewidzie¢ nadzér archeologiczny, gdyz
w przypadku natrafienia na obiekty zabytkowe niezbedne bedzie przeprowadzenie
doktadnych badan archeologicznych.

Przyszty Wykonawca przeprowadzi na trasie planowanej inwestycji archeologiczne
badania powierzchniowo-sondazowe, ktére miatyby za zadanie okreslenie rodzaju i zakresu
koniecznych badan archeologicznych przed rozpoczeciem robdét budowlanych zgodnie
z warunkami konserwatora zabytkéw.

4.4. Inwentaryzacja zieleni

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie wycinke ok. 130 drzew. Niezaleznie od
informacji przedstawionych w niniejszym PFU, Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia inwentaryzacji istniejgcej zieleni w stopniu umozliwiajgcym objecie jej
usuniecia uzyskang przez Wykonawce decyzjg o zezwoleniu na wycinke.

4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie, ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Dane dotyczgce zanieczyszczenn atmosfery do analizy ochrony powietrza wraz
z zestawieniem uwarunkowan z zakresu ochrony srodowiska zostang okreslone w decyzji
Srodowiskowej pozyskanej przez Wykonawce.

4.6. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukgcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz
obiektow przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych
rozbidrek

Wstepnego wskazania obiektéw podlegajgcych przebudowie, rozbudowie,
nadbudowie rozbidérce lub remontowi, a takze wskazania odnosnie zachowania urzadzen
nadziemnych i podziemnych, mozna dokonaé na podstawie danych zawartych w niniejszym
PFU (wraz z zatacznikami) oraz na stronie internetowej Geoportalu Powiatu Debickiego pod
adresem: http://debica.geoportal2.pl .Ostateczne wskazania w tym zakresie bedg mozliwe po
szczegbtowym okresleniu zakreséw robot w dokumentacji projektowej sporzadzonej przez
Wykonawce.

Niezaleznie od informacji przedstawionych w niniejszym PFU Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia inwentaryzacji istniejgcych obiektow budowlanych
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w stopniu umozliwiajgcym objecie ich przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy,
rozbiorki lub remontu, zgtoszeniem robot budowlanych niewymagajacych decyzji pozwolenia
na budowe lub — gdy jest to wymagane — uzyskania odrebnej decyzji administracyjnej
w zakresie dziatan przewidzianych dla danego obiektu.

4.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowgy i jej
przeprowadzeniem

Na przebudowe / zabezpieczenie infrastruktury technicznej kolidujgcej z budowg drogi
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania szczegétowych warunkéw technicznych do
projektowania.

Na etapie realizacji przez Wykonawce prac projektowych, wszystkie rozwigzania
projektowe w zakresie drég gminnych nalezy takze uzgadnia¢ z wtasciwym Zarzadca drogi, po
uprzednim zaopiniowaniu/uzgodnieniu z Inwestorem niniejszego przedsiewziecia.

Debica, luty 2022r.
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