Pruszcz Gdanski, dnia 28.07.2023 r.
Znak sprawy: ZP.271.11.2023 /37

Ogtoszenie o zaméwieniu zostato opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej w dniu
11.07.2023 r. pod numerem 2023/S 131-417361

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na robote budowlang
pn.: ,Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdanskim”, o wartoéci zamdwienia przekraczajgcej
wyrazong w ztotych rownowarto$é kwoty 5 382 000 EURO

Strona internetowa
prowadzonego postepowania

INFORMACIA DLA WYKONAWCOW NR 1
- wnioski (zapytania o wyjasnienie tresci SWz),
- wyjasnienia tresci SWZ,
- Zmiana tresci SWZ

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z péin. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom
tres¢ wnioskow (zapytari o wyjasnienie tresci SWZ) wraz z wyjasnieniami oraz zmiane tresci SWZ.

Zamawiajacy informuje, Zze kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjasnienie tresci SWZ)
do tresci specyfikacji warunkéw zamoéwienia (SWZ) sa nadawane indywidualne numery
i prosi Wykonawcoéw o postugiwanie sie ta numeracja w ewentualnej dalszej korespondenc;ji
w sprawie tych wnioskéw (zapytan o wyjasnienie tresci SWZ).

Zamawiajgcy przekazuje tres¢ wnioskow (zapytan) o wyjaénienie treéci SWZ na ktore jeszcze nie
udzielit odpowiedzi. Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, Ze tresc wyjasnien
W odpowiedzi na zapytania do tresci SWZ zostang przekazane i udostepnione na stronie internetowej
w najblizszym czasie.

I. Tres¢ zapytan do SWZ:

Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna

Prosimy o informacje czy budowa sieci wodociggowej jest objeta przedmiotem zaméwienia.
Wyijasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, iz budowa sieci wodociggowej nie jest objeta przedmiotem zaméwienia.

Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna

Dot. SWZ rozdziat 15 — Opis sposobu przygotowania oferty, wraz z ofertg nalezy zlozy¢ kosztorys
ofertowy, ktérego wzor okresla zatacznik nr 6. Prosimy o informacje, ktdre kosztorysy Wykonawca
ma ztozy¢ wraz z oferta, wyzej wymieniony zatacznik jest to tylko tabela elementéw,
a nie kosztorysy ? Oferta ma zawierac¢ tylko zatgcznik nr 6 ?

Wyijasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, iz wraz z ofertg nalezy ztozy¢ w szczegélnosci Kosztorys ofertowy, ktérego
wzér okresla zatacznik nr 6 do IDW. Zatem kosztorysem sktadanym na etapie sktadania ofert jest
wiasnie zatgcznik nr 6.




Zapytanie nr 3 [pisownia oryginalna

Dot. SWZ rozdziat 17 — Sposéb obliczenia ceny, Wykonawca nie moze pomingc lub zmodyfikowaé
jakiejkolwiek podstawy obliczenia ceny, prosimy o wyjasnienie czy Wykonawca moze zmieniac ilosci?
Wyijasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, iz Wykonawca nie moze zmienia¢ dowolnie ilosci. W przypadku niezgodnosci
pomiedzy przedmiarami robot, a dokumentacjy projektowa, stwierdzonej przez Wykonawce
na etapie sktadania ofert, Wykonawca powinien ten fakt zakomunikowa¢ Zamawiajacemu.

Zapytanie nr 4 (pisownia oryginalna

Dot. SWZ rozdziat 20.6 — wnosimy o modyfikacje punktu, dostarczenie tylko kosztorysu ofertowego.
Na etapie kontraktowania Wykonawca nie uznaje za konieczne ujawnienie ceny materiatdw i sprzetu,
ktére zawarte sg w pozycjach kosztorysowych.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy wyjaénia, iz punkt 20.6 IDW Tom | SWZ dotyczy etapu po wyborze najkorzystniejsze]
oferty. Zatem jest to wymdg odnoszacy sie do Wykonawcy, ktérego oferte wybrano. Z zapisu tego
wynika obowigzek wybranego Wykonawcy do dostarczenia Zamawiajacemu nie pozniej niz 5 dni
przed zawarciem Umowy uszczegdtowienia kosztorysu ofertowego, sporzadzonego metodg kalkulacji
uproszczonej przedmiaru robot, wraz z zestawieniem cen materiatow i sprzetu.

Zapytanie nr 5 (pisownia oryginalna

Dot. SWZ rozdziat 15 — Opis sposobu przygotowania oferty, wnosimy o konkretne wymienienie jakie
dokumenty (o$wiadczenia, JEDZ) Wykonawca ma ztozy¢ z ofertg? Jakie srodki dowodowe ? ,
Formularz oferty oraz inne o$wiadczenia” — prosimy o okreslenie jakie oswiadczenia ?

Wyijasnienie:

Dokumenty, ktére Wykonawca sktada wraz z oferta wymienione zostaty w § 11 IDW Tom | SWZ.
Z paragrafu tego wynika wprost, ze ,Do oferty Wykonawca dofacza (..)" wszystkie dokumenty
wymienione w tym paragrafie, od punktu 11.1.1 do 11.1.10.

Zapytanie nr 6 (pisownia oryginalna)

Czy Zamawiajacy dopusci zamkniecie drogi krajowej na czas budowy wiaduktu.

Wyijaénienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze nie dopusci do zamknigcia drogi krajowej na czas budowy wiaduktu.

Zapytanie nr 7 (pisownia oryginalna)
Czy teren zostat sprawdzony pod wzgledem materiatdw niebezpiecznych?

Zapytanie nr 8 (pisownia oryginalna)

Czy Zamawiajgcy dopusci zamiane warstwy $cieralnej na obiektach mostowych M1, M2, M3 i WD1
z asfaltu lanego na SMA?

Wyijasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze nie dopuszcza zamiany warstwy Scieralnej na obiektach mostowych M1,
M2, M3 i WD1 z asfaltu lanego na SMA.

Zapytanie nr 9 (pisownia oryginalna)

Czy Zamawiajacy dopusci zamiane izolacji ustroju no$nego obiektéw mostowych M1, M2, M3 i WD1
z natryskowej MMA na pape termozgrzewalng

Wyjasnienie:

Zamawiajacy wyjaénia, ze nie dopuszcza zamiany izolacji ustroju nosnego obiektéw mostowych M1,
M2, M3 i WD1 z natryskowej MMA na pape termozgrzewalng.




Zapytanie nr 10 (pisownia oryginalna)

Prosimy o udostepnienie petnej inwentaryzacji zieleni albo wykazu drzew przeznaczonych
do zabezpieczenia.

Wyijasénienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze inwentaryzacja zieleni znajduje sie w Projekcie Zagospodarowania Terenu
Projektu Budowlanego. Ponadto Zamawiajacy wyjasnia, ze nie okresla wykazu iloéci drzew
przeznaczonych do zabezpieczenia. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wszystkich
drzew nieprzeznaczonych do wycinki, znajdujgcych sie w strefie prowadzenia Robét budowlanych i
na terenie zajmowanym przez Wykonawce (np. w miejscu sktadowania urobku, materiatow
budowlanych i postoju maszyn budowlanych) w zaleznoéci od aktualnego postepu Robot
budowlanych.

Zapytanie nr 11 (pisownia oryginalna)
Pyt. do par.8.6 Umowy - Wykonawca prosi o wyjasnienie, 7ze odbior czesciowy nastgpi w terminie
do 3 dni od zgfoszenia gotowosci do odbioru i zakonczy sie w ciggu 1 dnia ?
Wyjasnienie:
Zamawiajacy wyjasnia, iz nie reguluje w umowie czasu trwania odbioru, a jedynie terminy zgtaszania
robdét do czynnosci odbiorowych.
Zgodnie z § 8 ust. 2 wzoru umowy, Strony zgodnie postanawiaja, ze beda miaty miejsce nastepujgce
odbiory Robot:

a) odbiory techniczne Robot zanikajacych i Robét ulegajacych zakryciu,

b) odbior czesciowy wykonanych Robét,

c) odbidr ostateczny wykonanych Robét,

d) odbidr pogwarancyjny —w zawigzku z zakoriczeniem okresu rekojmi oraz gwarancji jakosci.
O planowanym terminie zakoriczenia Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, kierownik
budowy kazdorazowo zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, co najmniej na 3 dni przed
terminem. W przypadku nie poinformowania o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ Roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania Robdt, a
nastgpnie przywracic Roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt. '
Zgodnie z § 8 ust. 3 wzoru umowy, Kierownik budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
gotowos¢ do odbioru Robét zanikajgcych i Robét ulegajacych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit.
a, dokonujgc w tym zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy i jednoczeénie tego samego
dnia powiadamia go telefonicznie.
Zgodnie z § 8 ust. 4 wzoru umowy, Odbioru Robét zanikajgcych i Robét ulegajacych zakryciu
dokonuje wpisem do dziennika budowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale kierownika
budowy. Odbiér podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Zgodnie z § 8 ust. 5 wzoru umowy, Kierownik budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
gotowosc do czesciowego odbioru wykonanych Robdt, o ktérym mowa w ust. 1 lit. b, stosownym
wpisem do dziennika budowy.
Zgodnie 7z § 8 ust. 6 umowy, Odbioru czesciowego Robét, o ktérym mowa w ust. 1 lit. b,
protokolarnie dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale kierownika budowy.
Odbior podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Zapytanie nr 12 (pisownia oryginalna)

Pyt. do 8.10 Umowy - Wykonawca prosi o wyjasnienie, ze czynnosci odbioru ostatecznego
(koricowego) zakoriczg sig najpdzniej w terminie 14 dni od jego rozpoczecia?

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, iz nie reguluje w umowie czasu trwania odbioru, a jedynie terminy zgtaszania
rob6t do czynnosci odbiorowych.

Zgodnie z § 8 ust. 10 wzoru umowy, Kierownik budowy zglasza gotowosé¢ Robdt do odbioru
ostatecznego co najmniej na 7 dni przed terminem, wpisem do dziennika budowy oraz jednoczesnie
sktada oswiadczenia, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane,




a takze dokumenty sktadajace sie na dokumentacje powykonawcza budowy okreslone w tym ustgpie.
Zgodnie 7z § 8 ust. 11 umowy, jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady
nadajace sie do usuniecia w granicach odbioru ostatecznego, Wykonawca usunie je niezwtocznie —
jednak nie pézniej niz w terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Dzien usunigcia tych wad lub
usterek przez Wykonawce bedzie stanowic termin odbioru ostatecznego.

Z kolei zgodnie z § 8 ust. 13 wzoru umowy, w przypadku wystgpienia wad istotnych w przedmiocie
Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy odbioru Robét.

Zapytanie nr 13 (pisownia oryginalna)

Pytanie dot. relacji par. 7.10 Umowy z par. 5.7 e) - Wykonawca prosi 0 wyjasnienie, ze przez
skorelowanie termindw ptatnosci GW i PW wobec koniecznosci przedktadania Zamawiajgcemu
dowoddéw zaptaty wymagalnych pfatnosci za dany zakres robdt, Zamawiajacy oczekuje, ze terminy
ptatnosci nie beda przekraczaty 30 dni?

Wyijasnienie:

Zgodnie z § 7 ust. 10 wzoru umowy, udzielenie zaliczki lub zaptata wynagrodzenia przez
Zamawiajacego wymaga przedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce: dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji czesci Zamoéwienia, za ktdrg zaliczka ma zostac zaptacona lub — w przypadku realizacji czgsci
Zamodwienia, ktorych zaliczka lub zaptata wynagrodzenia dotyczy bez udziatu podwykonawcow —
oéwiadczenia o zrealizowaniu tej czeéci Zamowienia sitami wtasnymi, bez udziatu podwykonawcow.

Z kolei zgodnie z § 5 ust. 7 lit. ) wzoru umowy, terminy pfatnosci na rzecz podwykonawcy winny byé
ustalone w taki sposdb, aby byly skorelowane z terminami ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Z kolei zgodnie z § 7 ust. 17 wzoru umowy, ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy, ktory zostat przez Wykonawce zgtoszony do wykazu podatnikow VAT (tzw. ,Biata
lista"), prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w terminie 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej faktury VAT, odpowiednio dla zaliczki oraz dla
ptatnosci koncowej.

Zatem zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w ciggu 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidiowo wystawionej faktury VAT, przy czym Zamawiajgcy wymaga przedstawienia przez
Wykonawce: dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji cze$ci Zamodwienia. Ponadto terminy ptatnosci na rzecz
podwykonawcy winny by¢ ustalone w taki sposéb, aby byty skorelowane z terminami ptatnosci na rzecz
Wykonawcy.

Zapytanie nr 14 (pisownia oryginalna)

Ze wzgledu na kosztorysowy charakter wynagrodzenia prosimy o udostepnienie przedmiarow robdt
w wersji edytowalnej (exelu)

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze nie udostepnia Oferentom przedmiardow robot w wersji edytowalnej.

Zapytanie nr 15 (pisownia oryginalna)

Dot. rozdziat 7 WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU, w zwigzku z brakiem przestanek podstawy
wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia art. 109. 1. wnioskujemy o aktualizacje
narzedzia ESPD, w ktérym pojawiajg sie pytania dot. ww. zakresu. Wykonawca nie ma mozliwosci
pozostawienia pytania bez odpowiedzi, a SWZ nie przewiduje przestanek fakultatywnych.
Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, iz Wykonawcy zobowigzani sg wypetni¢ oswiadczenie w postaci Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamdwienia w zakresie zgodnym z art. 108 wust. 1 ustawy
z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z pézn. zm.).

Zamawiajgcy przekazuje i odpowiednio udostepnia zmieniony wzor Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamowienia (JEDZ): plik w formacie ZIP (skompresowane pliki oswiadczenia JEDZ



w formacie xml oraz PDF): 11_23 zatacznik nr 2 - oéwiadczenie Wykonawcy o niewykluczeniu
JEDZ ZMIENIONY.zip

Zapytanie nr 16 (pisownia oryginalna

Prosimy o potwierdzenie, ze aktualizacja uzgodnien s gestorami sieci, ktére utracity waznosc
na podstawie min. tresci Protokotu z narady koordynacyjnej GKiK-RUDP.6630.1.13.2022
z dnia 04.04.2022 jest po stronie Zamawiajgcego.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze uzgodnienia branzowe, rowniez te wynikajgce z protokotu z narady
koordynacyjnej bylty waine w dniu wydania decyzji ZRID. W zwigzku z powyzszym
nie ma koniecznosci aktualizacji uzgodnien.

Zapytanie nr 17 {pisownia oryginalna)

Zgodnie z Uzgodnieniem O/GD.Z-3.4111.8.6.2021.Al Zamawiajacy zobowigzany byt zawrze¢ umowe
drogowa z GDDKIA okre$lajgcg warunki realizacji robét. Prosimy o dofaczenie wymaga wynikajgcych z
zawartej umowy a takze projekt tymczasowe] organizacji robét zatwierdzony w KWP Gdansk.

Zapytanie nr 18 (pisownia oryginalna

Czy Zamawiajacy dysponuje catym terenem dla realizacji inwestycji: , Budowa ul. Strzeleckiego
w Pruszczu Gdariskim”?

Wyijasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze granice projektowanego pasa drogowego GDDKIA, granice projektowanego
pasa drogowego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdanski, granice terenu objetego obowigzkiem budowy
lub przebudowy (czasowe zajecia), granice stanowiace teren wéd ptynacych oraz linie rozgraniczajgce
i tereny niezbedne dla obiektéw budowlanych (zakres opracowania) zostaty okreslone w Projekcie
Zagospodarowania Terenu.

Zapytanie nr 19 (pisownia oryginalna

Zgodnie z trescig pkt 4.4.4 w przypadku wystepowania w podtozu gruntow spoistych w stanie
migkkoplastycznym Projektant wskazat konieczno$¢ zastosowania powierzchniowego osuszania
podtoza ,,na miejscu” przy uzyciu spoiw chemicznych. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robét o ta
pozycje oraz dofgczenie sst.

Zapytanie nr 20 (pisownia oryginalna)

Prosimy o dotaczenie do dokumentacji przetargowej wszystkich przekrojéw poprzecznych
dotyczacych dk91 oraz nowego odcinka ul Strzeleckiego od ronda do dk 91 ( Etapl, Etapll),
Wyijasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze przekroje poprzeczne stanowig cze$¢ Projektu Wykonawczego.

Zapytanie nr 21 (pisownia oryginalna

Czy Zamawiajacy posiada tabele robét ziemnych dla dk91 oraz ul Strzeleckiego? Prosimy o
dofgczenie.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze nie posiada tabel robdt ziemnych.

Zapytanie nr 22 (pisownia oryginalna)

Czy Zamawiajgcy moze dotgczy¢ edytowalng wersje Projektu Wykonawczego cze$é Drogowa?
Wyijasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze nie udostepnia Oferentom wersji edytowalnej Projektu Wykonawczego.




Zapytanie nr 23 {pisownia oryginalna)

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o wymagania dotyczace nasadzen - srednica oraz
wysokoé¢ drzew oraz dodanie do przedmiaru ilosci pozostatych elementéw architektonicznych —
wybrukowania na rondzie oraz zainstalowanie kamieni narzutowych .

Zapytanie nr 24 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach zagospodarowania zieleni Zamawiajacy nie przewiduje
nasadzen krzewdw.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze przewiduje sie nasadzenia krzewdw na wyspie Srodkowej ronda wg
Projektu Wykonawczego branzy drogowej.

Zapytanie nr 25 (pisownia oryginalna

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zamiane izolacji typu MMA na pape termozgrzewalng na obiektach
mostowych?

Wyjasnienie:

Vide wyjasnienie do pytania nr 9.

Zapytanie nr 26 (pisownia oryginalna)

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zamiane warstwy $cieralnej z asfaltu lanego na warstweg scieralng SMA
na obiektach mostowych?

Wyijasnienie:

Vide wyjasnienie do pytania nr 8.

Zapytanie nr 27 (pisownia oryginalna)

W dokumentacji przetargowej stwierdziliSmy niespojnos$¢ w zakresie uziarnienia dla projektowanej
mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe podbudowy dla kategorii ruchu KR 3. W STWIORB
wskazano mieszanke AC 16 P natomiast w przedmiarze robdt podano mieszankg AC 22 P. Prosimy
o wyjasnienie. Jednoczes$nie rekomendujemy zastosowanie mieszanki AC 22 P 35/50 dla kategorii
ruchu KR 3-4 ze wzgledu na projektowang grubo$é 7 cm oraz zréznicowanie w uziarnieniu w stosunku
do warstwy wigzacej z AC 16 W pozwoli na uzyskanie znacznie lepszej sczepnosci migdzywarstwowej,
a tym samym nosnosci oraz trwafosci zmeczeniowej konstrukcji nawierzchni. Proponowana zmiana
pozwoli ujednolici¢ rodzaj mieszanki na warstwe podbudowy z AC 22 P na catym zadaniu
i tym samym usprawnic technologie produkcji i wytwarzania.

Zapytanie nr 28 (pisownia oryginalna)

W dokumentacji przetargowej wskazano do zaprojektowania mieszanki na warstwe Scieralng na
$ciezce rowerowej (kolor czerwony) i $ciezce pieszo-rowerowej (kolor naturalny czarny) z AC 11 S
50/70. Prosimy o wyrazenie zgody na zmiane i mozliwo$¢ zastosowania mieszanki AC 8 S 50/70, KR 1-
2 (kolor czerwony, kolor naturalny czarny) ktéra jest typowa mieszankg stosowang na sciezkach
rowerowych i $ciezkach pieszo-rowerowych w zwigzku z niewielkim obcigzeniem ruchu.

Zapytanie nr 29 (pisownia oryginalna)

Dotyczy D.05.03.07 STWIORB dla projektowanej mieszanki na asfalt lany oparto o nieaktualne
wymagania WT-1, WT-2 2010. Przywotane dokumenty techniczne zostaly zaktualizowane
i zastgpione wymaganiami WT-1, WT-2 2014. Prosimy o wyrazenie zgody na zmiane wymagan
w odniesieniu do mm-a i mozliwos¢ projektowania mieszanki mineralno-asfaltowej w oparciu
o obowiazujace dokumenty techniczne WT-1, WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostaty wdrozone
zarzadzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z 2014 roku.




Zapytanie nr 30 (pisownia oryginalna)

Czy zamawiajgcy dopuszcza wykonie przejs¢ PPR1,PPR2,PPR3 z typowych prefabrykatéw wykonanych
z betonu C35/45 i stali A Il N wedtug projektu Przepusty drogowe — projekt Transprojekt —
Warszawa Sp. z 0.0. nr 17792/07.

Zapytanie nr 31 (pisownia oryginalna

Dot. IDW ust. 30.1.1 lit. (c) i Umowa §5 ust. 7 lit. (c); Czy Zamawiajacy akceptuje dopuszczenie
wyzszej wartosci robdt podwykonawcy, niz wartosé tego zakresu robét wynikajgca z oferty
Wykonawcy, ale zastrzezenie odpowiedzialnoéci Zamawiajgcego do wysokosci okreslonej za ten
zakres robot w umowie Zamawiajgcego z Wykonawca?

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy informuje, iz nie zmienia treéci SWZ.

Zapytanie nr 32 (pisownia oryginalna

Dot. Umowa §2 ust. 16; wobec faktu, iz Wykonawca nie sporzadza projektu budowlanego, a za jego
prawidiowe wykonanie odpowiedzialny jest Projektant wybrany przez Zamawiajgcego, czy
Zamawiajgcy akceptuje ponoszenie przez Zamawiajgcego odpowiedzialnoéci i kosztow usuniecia
btedow, niescistosci lub sprzecznosci w dokumentacji projektowej, tym bardziej, iz to
Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie do Projektanta z tytutu nieprawidfowego wykonania umowy,
a ponadto Wykonawca nie jest odpowiedzialny za wykrywanie zamiast Inwestora wad projektu
zgodnie z wyrokiem Sadu Najwyzszego z 27 marca 2000 r., sygn. akt Il CKN 629/98, natomiast musi
jedynie umieC czytac projekt i realizowa¢ inwestycje zgodnie z projektem oraz zasadami sztuki
budowlanej?

Wyijasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, iz powyzsze pytanie nie stanowi wniosku Wykonawcy o wyjasnienie treéci
SWZ. Nie mniej jednak Zamawiajgcy informuje, iz udostepnit Wykonawcom opis przedmiotu
zamowienia w postaci dokumentacji projektowe] oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych w takim zakresie, jaki znajduje sie w posiadaniu Zamawiajacego.

Zamawiajgcy informuje, ze nie wymaga od Wykonawcy, aby ten na tyle szczegétowo przeanalizowat
dokumentacje udostepniong przez Zamawiajgcego, aby znalezé w niej wszystkie mozliwe btedy. SWZ
nalezy czyta¢ zgodnie z orzecznictwem Krajowe] Izby Odwotawczej, ktora w jednym z wyrokéw
orzekfa, iz ,(..) Skoro to nie wykonawca jest autorem tej dokumentacji, to nalezy zgodzic sie ze
stanowiskiem, ze spoczywa na nim obowiazek przeanalizowania dokumentacji i zgtoszenia btedow
oraz zapoznania sig z terenem budowy i zgtoszenie ewentualnych nieprawidtowosci, jednakze chodzi
w takim przypadku o takie kwestie, ktére powinien wykry¢ profesjonalny wykonawca robét
budowlanych przy dochowaniu naleiytej starannoéci. Nie oznacza to obowigzku sprawdzenia
dokumentacji w celu wykrycia wszelkich btedéw lub tez badania terenu budowy w sposéb
wykraczajacy poza obowigzek wykonawcy robdt. W zwigzku z tym wykonawca robét budowlanych
nie powinien by¢ obcigzany odpowiedzialnoscia za wszelkie ryzyka zwigzane z ewentualnymi
btedami, brakami dokumentacji technicznej lub terenu, lecz jedynie za takie, ktére jako
profesjonalista jest w stanie wykry¢ przy zachowaniu nalezytej starannoéci”, wyrok z dnia 8 listopada
2019 r., sygn. akt KIO 2017/19, KIO 2027/19.

Zapytanie nr 33 (pisownia oryginalna

Dot. Umowa &7 ust. 12 i 13;(1) Czy Zamawiajacy akceptuje odstgpienie od wymogu dodatkowego
zabezpieczenia w zamian za udokumentowanie przez Wykonawce zaptaty na rzecz podwykonawcy,
ktore przedfozy Wykonawca lub potwierdzenie przez podwykonawce otrzymania wymagalnych
pfatnosci za poprzedni okres rozliczeniowy?; (2) wobec wnoszonego zabezpieczenia wykonania
zgodnie 7 art. 452 Prawa Zamowien Publicznych, ktdre zabezpiecza nalezyte wykonanie umowy, a
nalezytym wykonaniem umowy jest takze zaptata podwykonawcom za ktérych dziatania odpowiada
Wykonawca jak za dziatania wiasne, czy Zamawiajacy akceptuje odstapienie od dodatkowego



zabezpieczenia wykonania, jakim jest zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej/ zatrzymanie wynagrodzenia Wykonawcy?

Wyijasnienie:

Zamawiajacy informuje, iz nie zmienia tresci SWZ.

Zapytanie nr 34 (pisownia oryginalna)

Dot. Umowa §8; (1) W jakim terminie od dnia zgtoszenia Zamawiajacy zakoriczy odbior czgsciowy —
proponuje sie 7 dni?; (2) w jakim terminie od dnia zgtoszenia Zamawiajgcy zakoriczy odbior koncowy
— proponuje sie 14 dni?

Wyijasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, iz nie reguluje w umowie czasu trwania odbioru, a jedynie terminy zgtaszania
robét do czynnosci odbiorowych.

Zgodnie z § 8 ust. 10 wzoru umowy, Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ Robot do odbioru
ostatecznego co najmniej na 7 dni przed terminem, wpisem do dziennika budowy oraz jednoczesnie
skfada oswiadczenia, o ktdrych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, a takze
dokumenty skfadajace sie na dokumentacje powykonawczg budowy okreslone w tym ustepie.
Zgodnie z § 8 ust. 11 umowy, jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady
nadajace sie do usuniecia w granicach odbioru ostatecznego, Wykonawca usunie je niezwtocznie —
jednak nie péiniej niz w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego. Dzien usunigcia tych wad lub
usterek przez Wykonawce bedzie stanowic termin odbioru ostatecznego.

Z kolei zgodnie z § 8 ust. 13 wzoru umowy, w przypadku wystgpienia wad istotnych w przedmiocie
Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy odbioru Robét.

Zapytanie nr 35 (pisownia oryginalna)

Dot. Umowa §8 ust. 11; Czy Zamawiajgcy akceptuje doprecyzowanie postanowienia umowy w
sposdb zgodny z wyrokiem Sadu Najwyzszego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007 przez
zastgpienie wyrazenia: ,stwierdzone wady nadajace sie do usuniecia/ Dzier usunigcia tych wad lub
usterek”, wyrazeniem: ,stwierdzone wady istotne nadajgce si¢ do usuniecia/ Dzieri usunigcia tych
wad istotnych lub usterek istotnych", stanowigcym jednoznacznie, ze strony umowy o roboty
budowlane nie moga uzaleini¢ wyptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy od braku jakichkolwiek
usterek, a postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze rob6t sg niewazne?

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy informuje, iz nie zmienia tresci wzoru umowy w tym zakresie. Zgodnie z tym zapisem
wzoru umowy, § 8 ust. 11 ,Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady
nadajace sie do usuniecia w granicach odbioru ostatecznego, Wykonawca usunie je niezwiocznie —
jednak nie p6zniej niz w terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Dzien usunigcia tych wad lub
usterek przez Wykonawce bedzie stanowi¢ termin odbioru ostatecznego.”. Celem tego zapisu jest
dyscyplinowanie Wykonawcy do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z opisem przedmiotu
zamoéwienia, w tym do usuniecia wad. Zamawiajgcy oczekuje, iz wykonawca odda wybudowany
obiekt zgodnie z opisem, i protokot potwierdzat bedzie wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z
opisem.

Zapytanie nr 36 (pisownia oryginalna

Dot. Umowa §8 ust. 12; Czy Zamawiajgcy akceptuje obnizenie ustalone w drodze negocjacji
Zamawiajgcego z Wykonawcg lub przez niezaleznego eksperta?

Wyjasnienie:

Zgodnie z § 8 ust. 12 wzoru umowy, w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego do usuniecia wad, albo wobec wystgpienia wad co do zasady nienadajgcych sig
do usuniecia w toku odbioru ostatecznego (wady nieusuwalne), Zamawiajgcy — z zastrzezeniem
postanowien ust. 13 — obnizy wynagrodzenie Wykonawcy o warto$¢ Rob6t dotknigtych tymi wadami
oraz okres rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce pozostanie wydtuzony o 1 rok.
Zamawiajacy nie reguluje z przyczyn oczywistych konkretnego i jedynego sposobu ustalenia wartosci



wynagrodzenia za roboty dotknigte wadami, nie mniej jednak nie wyklucza ustalenia wartosci takich
robot z udziatem niezaleznych od stron ekspertéw (np. kosztorysantdw, biegtych, etc.).

Zapytanie nr 37 (pisownia oryginalna)

Dot. Umowa §9 ust. 6; Czy Zamawiajacy akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym
przez Zamawiajgcego z Wykonawca, uwzgledniajacym mozliwosci technologiczne i reguty sztuki
budowlanej?

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, iz kazdorazowo termin na usuwanie wad i usterek uzgadniany bedzie przez
Zamawiajgcego z Wykonawca, z uwzgledniajgcym obiektywnych mozliwoéci technologicznych
usunigcia wad i usterek i czasu na ich usuniecie, zgodnie ze sztuka budowlana.

Zapytanie nr 38 (pisownia oryginalna)

Dot. Umowa §10 ust. 14; Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie limitu kar na poziomie nie wyzszym
niz 10% kwoty netto?

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, iz nie zmienia treéci SWZ.

Zapytanie nr 39 (pisownia oryginalna)

W przedmiarze drogowym tom I/1 etap 1, pozycja 42 w czynnosciach w zakresie — Krawezniki,
obrzeza i oporniki kamienne wystepuje opornik 15/30/100 cm na fawie betonowej natomiast
na Planie Sytuacyjnym rys. numer 2.1 w przekrojach normalnych A-A, B-B, C-C, D-D wystepuje
opornik kamienny 12/25. Prosze o wiadomoé¢ jakiego materiatu nalezy uzyc.

Zapytanie nr 40 (pisownia oryginalna)

W projekcie oraz specyfikacji sg rozbieznosci co do materiatu z jakich powinny by¢ wykonane
elementy studni.

Prosimy o jednoznaczne okreélenie z jakiego materiatu majg byé wykonane studzienki kanalizacyjne
oraz deszczowe (wszystkie elementy, dennice, kregi, plyty, pierscienie odcigzajace):

-Materiat: Beton/zelbet

-Wytrzymatosé

-Nasiakliwosé

-Mrozoodpornosé

Zapytanie nr 41 (pisownia oryginalna)
Prosze o wyjasnienie jakiej srednicy ma by¢ kolektor odwodnienia na obiekcie WD1. W przedmiarze
opisany jest DN200 na rysunkach widnieje DN60

Zapytanie nr 42 (pisownia oryginalna)
Prosze o wyjasnienie jakiej dtugosci majg by¢ pale fil000 na obiektach M1,M2,M3 - w opisie
technicznym i przedmiarach wystepujg pale dtugosci 20m i 17m na rysunkach sg pale 19m i 17m.

Zapytanie nr 43 (pisownia oryginalna)

Prosimy o sprecyzowanie wysokosci deski gzymsowej prefabrykowanej na wiadukcie WD1 nad droga
krajowg DK 91. Na rysunku zestawczym nr 3.0 wynosi ona 700 mm, natomiast w przedmiarze
600 mm.

Zapytanie nr 44 (pisownia oryginalna

Prosimy o sprecyzowanie ilosci znakéw wysoko$ciowych na wiadukcie WD1 nad droga krajowa DK
91. W przedmiarze ich iloé¢ wynosi 14, natomiast w opracowaniu 11/2.3. omawianego wiaduktu
znajduje sig informacja o 12 znakach wysokosciowych.



Zapytanie nr 45 (pisownia oryginalna)
Prosimy o sprecyzowanie na jakiej dtugosci przed i za przepustem P-1 nalezy umiescic materace
gabionowe z powodu niescistosci pomiedzy rysunkiem P1-3, a opisem.

Zapytanie nr 46 (pisownia oryginalna)

Prosimy o sprecyzowanie iloéci zbrojenia mostu M1 z powodu réznic pomigdzy zestawieniami stali
znajdujgcymi sie na rysunkach, a przedmiarem. Wartosci zbrojenia nie s zgodne dla dla kap
chodnikowych [Na rys. M1-5.5 brakuje pretéw f12; poz. M-12.01.01. w przedmiarze] oraz dla piyt
przejéciowych [Wartosci z zestawienia stali na rys. M1-5.4].

Zapytanie nr 47 (pisownia oryginalna)
Prosimy o sprecyzowanie iloéci znakéw wysokosciowych na mosécie M-1. W przedmiarze ich ilosc
wynosi 14, natomiast w opracowaniu 1I/2.1. 12 znakéw.

Zapytanie nr 48 (pisownia oryginalna)

Prosimy o udostepnienie rysunku 5.2.,Mur oporowy MO3 — zbrojenie oczepu zelbetowego”.
Wyjasnienie:

Zamawiajacy informuje, ze udostepnia brakujacy rysunek nr 5.2 zbrojenia oczepu zelbetowego muru
oporowego MO3 — plik pod nazwg ,11_23 SWZ Tom Il DP - Il 2.4. PW mostowa_rys.5.2-MO3-
Zbrojenie_oczepu_zelbet.pdf”.

Zamawiajacy przekazuje i odpowiednio udostepnia plik w formacie PDF: 11_23 SWZ Tom Il DP - 1I
2.4. PW mostowa_rys.5.2-MO3-Zbrojenie_oczepu_zelbet.pdf

Zapytanie nr 49 (pisownia oryginalna

Czy Zamawiajgcy dopusci zamkniecie drogi krajowej na czas budowy wiaduktu?
Wyijasnienie:

Vide wyjasnienie do pytania nr 6.

Il. Zmiana tresci SWZ:

1) Zamawiajacy zmienia tres¢ § 7 ust. 6 wzoru umowy — Tom IV SWZ, ktéry otrzymuje brzmienie:
»Zamawiajgcy przewiduje udzielanie Wykonawcy w cyklach miesigcznych zaliczek na poczet
wynagrodzenia z tytutu wykonania Umowy do tacznej kwoty, stanowigcej 90 % wartosci
wynagrodzenia brutto, okreslonej w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 7, przy czym faczna wartosc
platnosci zaliczek lub wynagrodzenia Wykonawcy w 2023 r. nie moze przekroczyc 4 200 000,00 zt,
w 2024 r. nie moze przekroczy¢ 37 000 000,00 zt (z zastrzezeniem, ze w roku 2024 tgczna warto$é
ptatnoéci zaliczek nie moze przekroczyé 40% ceny oferty Wykonawcy), a w 2025 r. nie moze
przekroczy¢ 39 000 000,00 zt, natomiast pozostata cze$¢ wynagrodzenia bedzie pfatna, na
zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie w roku 2026.

ill. Informacja dodatkowa:
Dziatajgc na podstawie art. 137 ustawy Prawo Zamodwieri Publicznych, wobec obowigzku
zapewnienia Wykonawcom czasu na przygotowanie ofert odpowiadajgcych tresci specyfikacji
warunkow zamdwienia (dalej: SWZ) Zamawiajacy przekazat w dniu 28.07.2023 r. ogloszenie o
zmianie ogtoszenia (sprostowanie) do DUUE, ktdrego publikacja nastapi w ciggu 5 dni.

IV, Zataczniki:
1) Zmieniony wzér umowy —Tom IV SWZ (umowa wzor): plik w formacie DOCX oraz PDF: 11_23
SWZ Tom IV Umowa (wzér) ZMIENIONY1.docx; 11 23 SWZ Tom IV Umowa (wzor)
ZMIENIONY1.pdf



=

2) Zmieniony wzér Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamdwienia (JEDZ): plik w formacie
ZIP (skompresowane pliki oéwiadczenia JEDZ w formacie xml oraz PDF): 11_23 zatacznik nr 2
- oswiadczenie Wykonawcy o niewykluczeniu JEDZ ZMIENIONY.zip

3) Rysunek nr 5.2 zbrojenia oczepu zelbetowego muru oporowego MO3 — plik w formacie pdf:
11_23 SWZ Tom Il DP -1l 2.4. PW mostowa_rys.5.2-MO3-Zbrojenie_oczepu_zelbet.pdf.

Zamawiajacy oswiadcza oraz informuje, ze:
Niniejsza informacja stanowi integralna cze$¢ SWZ.
Zamawiajgcy w dniu 28.07.2023 r. przekazat zmiane ogtoszenia o zamdwieniu (sprostowanie)
do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej, ktdrej publikacja w DUUE nastgpita w ciggu 5 dni.
Niniejszg informacje Zamawiajgcy zamiescit na stronie internetowej prowadzonego
postgpowania: (https://platformazakupowa.pl/pn/um pruszczgdanski).
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