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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa i adres Inwestycji

REMONT BUDOWLI SPORTOWEJ ( HALI SPORTOWEJ O PRZEKRYCIU
NAMIOTOWYM ) W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO
PN. ,MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ PRZY MZS NR 3 W KROSNIE

1.2. Inwestor
Gmina lwonicz Zdrg;,

1.3. Jednostka projektowania

Biuro Ustug Projektowych i Inwestycyjnych ,Dominex”,
ul. A. Lewakowskiego 25/309, 38-400 Krosno

1.4. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem.

Wytyczne programowe Inwestora.

Projekt wykonawczy i uzgodnienia branzowe.
Obowigzujgce normy i przepisy.

1.5. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru kompletnej
instalacji ogrzewania i wentylacji hali sportowe;.
W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie opisywana skrétem ST..

1.6. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét.

1.7. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie kompletnej instalacji ogrzewania nagrzewnicami gazowymi. Niezaleznie od
stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego, definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. Rysunki i specyfikacja techniczna sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi. W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych,
Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Zamawiajgcym przed ziozeniem oferty,
ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie nie ujete prace oraz
niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Zamawiajgcego.

W zakres robot Wykonawcy instalacji wehodzi:
m Roztadunek wszystkich urzadzeh dostarczonych przez Zamawiajgcego (jesli takowe
maja miejsce) i zabezpieczenie ich na placu budowy;
m Montaz, uruchomienie oraz regulacje urzgdzen jw. dostarczonych przez
Zamawiajgcego;
m Dostawa i montaz pozostatych urzgdzen wchodzgcych w sktad instalacji a nie
bedacych dostawg Zamawiajgcego;



m Dostawa i montaz nagrzewnic gazowych;

m Dostawa i montaz podwieszen, podpor oraz konstrukcji wsporczych pod
nagrzewnice;

m Dostawa i wykonanie izolacji w ostonie folii aluminiowej;

m Wykonanie otworéw w scianach dla przejscia przewoddw spalinowych oraz
uszczelnienie otwordw po ich zamontowaniu;

m Ewentualne dostosowanie konstrukcji wsporczych pod urzgdzenia w przypadku
zmiany urzgdzen.

1.8. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

1.8.1. Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub
opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywacC bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowag lub ST i wptynie to na niezadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.8.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony Robdét. Koszt zabezpieczenia urzgadzen nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.8.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.



1.8.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone na terenie budowy instalacji i urzadzen takich jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od wtascicieli tych urzgdzen, potwierdzenie ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdét, ktére majg byé
wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i o fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspodipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.9. Definicje okreslen podstawowych

m Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

m Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji.

m Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualni dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
Rejestrze Obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

m Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Robdét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

m Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

m Projektant - uprawniona osoba prawna Iub fizyczna, bedgca autorem
Dokumentacji Projektowe;j.

m Przedmiar robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej
wykonania.

m Nagrzewnica powietrza - wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

m Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego

m temperatury

m Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego

czesci, majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz
wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

m Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen
mechanicznych wprowadzajgcych powietrze w ruch.

m Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej
objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni.

m Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy uzyciu $rodkéw technicznych
majgce na celu zmiane jednej lub kilku wielkosci charakteryzujgcych stan i jakosc
powietrza.

m Przewdéd wentylacyjny - Element, o zamknietym obwodzie przekroju
poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywa powietrze.



1.10.

Uwagi ogéine

Wykonawca sktadajgcy oferte na wykonanie robot w ramach niniejszego projektu,
powinien zapoznac sie z cato$cig dokumentacji jednoczesnie i dokonac obliczen dla
poszczegolnych zakreséw robot;

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegOtowe proponowane przez
Wykonawce bedg zatwierdzane przez Zamawiajgcego lub Biuro Projektow;

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy
wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do
zrealizowania catosci prac;

Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Zamawiajgcego, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest
do uwzglednienia wszystkich elementoéw niezbednych do uzyskania dobrego
rezultatu. Wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametréw;

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji,
niezbedny do wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca
moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania
minimalnego wymaganego standardu. Wszelkie zmiany wymagajg akceptacji przez
Zamawiajgcego;

Przed zamowieniem poszczegolnych urzadzeh Wykonawca winien zapoznac sie z
catoscig dokumentacji i przekaza¢ Dostawcy komplet niezbednych informacji do
prawidtowego zaméwienia;

Rysunki i cze$s¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete
na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w
obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu;

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Zamawiajagcym, ktéry jako
jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane
niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Zamawiajgcego;

W przypadku koniecznoéci, inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg
zostac¢ dobrane przez projektanta;

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
polskim normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

2. MATERIALY, ELEMENTY | URZADZENIA

21,

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Materialy z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach
wentylacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach;

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiadac
co najmniej wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej;

Powierzchnie obuddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych
krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych;

SzczelnoS¢ potgczen urzadzen i elementdw wentylacyjnych z przewodami
wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnoéci tych przewodéw;
Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzgdzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich
obstugi, konserwaciji lub wymiany;



m Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi;

m Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg
producenta;

m Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie;

m Materiaty oraz elementy i urzgdzenia przeznaczone do robo6t powinny odpowiadac
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki
upowaznione przez odpowiednie ministerstwo;

m Urzadzenia wentylacyjne dostarczone na budowe powinny posiada¢ charakterystyki
techniczne zgodne z wydanymi w dokumentacji technicznej instalacji;

m Przed przystgpieniem do zamawiania urzgdzehn i innych elementow nalezy
przedstawi¢ do Zamawiajgcego do akceptacji liste proponowanych dostawcow i
typow. Zastosowanie urzgdzen oraz pozostatych elementéw innych niz podane w
projekcie jest mozliwe tylko za zgodg Zamawiajgcego. Lista zamiennikow musi
zawieraC rowniez analize kosztow wynikajgcg z zamiany urzgdzen.

2.2. Skladowanie materiatow

Wszystkie urzgdzenia dostarczane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce muszg byc¢
roztadowane przez Wykonawce a nastepnie skladowane do czasu ich montazu.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzgdzenia wentylacyjne,
do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, winny by¢é zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robét, winny byc
sktadowane na placu utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym .

. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Kontrola materiatow

m Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i ST;

m Urzadzenia na budowe nalezy dostarczyC tgcznie ze $Swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego;

m Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzgdzenia nalezy sprawdzic¢ pod
wzgledem kompletnos$ci i zgodnosci z danymi producenta;

m W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatow,
nalezy przed ich zabudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do robot niz te, dla ktérych zostaty
zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy
rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.



3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SP lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kpie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa Iub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT MATERIALOW

m Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robaot;

m Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera, w
terminie przewidzianym kontraktem;

m Przewozone materiaty i urzgdzenia powinny by¢ ukfadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez Wytworce dla poszczegolnych urzgdzen i elementow
oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu;

m Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP;

m Wykonawca bedzie usuwa¢é na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Ponadto wspdlinie z Inzynierem nalezy stworzy¢ harmonogram wykonania robo6t dla
pomieszczen priorytetowych dla ich zagospodarowania przed uruchomieniem obiektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robé6t zgodnie z Umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdét, za ich zgodnos¢ Dokumentacjg



Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Opis Robét

Podstawe wykonania robot zwigzanych z instalacjg wentylacji stanowi Dokumentacja
Projektowa. Uktady wentylacji stanowig niezalezne systemy zwigzane z pomieszczeniami
lub grupg pomieszczen. Kolejnos¢ wykonania poszczegolnych instalacji pozostawia sie do
realizacji Wykonawcy zgodnie z harmonogramem.

5.2.1. Nagrzewnice gazowe

= Zakup oraz dostawe nagrzewnic gazowych, komory mieszania i czerpni realizuje
Wykonawca;

= W ramach prac nalezy przewidzie¢ ich roztadunek na placu budowy i
zabezpieczenie;

» Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzen;

=  Wyposazenie nagrzewnic i komory mieszania w AKPIA realizuje wykonawca
wentylacji;

= Nagrzewnice powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie prgdowe i
zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni
grzejnej.

=  Ukfad sterujgcy powinien zabezpiecza¢ automatyczny powrdét do pracy na
zadanych parametrach po zanikach pradu.

5.2.2. Komora mieszania nagrzewnicy gazowej

» Urzadzenie powinno by¢ zabudowane w sposob pozwalajgcy na czyszczenie i
konsrewacje;

5.2.6. lzolacje termiczne

= Kanaly wentylacyjne czerpne i wyrzutowe z central wentylacyjnych izolowac
termiczne i paroszczelne matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowe;j
wedtug Dokumentaciji Projektowe;j.

5.2.7. Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia

= Montaz urzgdzen nalezy wykona¢ w sposéb pewny, uniemozliwiajgcy przenoszenie
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drgan z urzadzen do konstrukcji (stosowac¢ wktadki gumowe lub ttumiki drgan) i
uniemozliwiajgcy przemieszczenie sie urzgdzen

=  Wszystkie urzgdzenia nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy
mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji budynku W kazdym
przypadku mocowania nalezy bezwzglednie przestrzegacC zalecen konstruktora co
do sposobu mocowania do poszczegolnych elementéw konstrukciji.

5.3. Roboty szczegodlne

Do obowigzku wykonawcy instalacji ogrzewania i wentylacji nalezy:

1. Wykonac¢ obrébki przejsé przewoddw powietrzno spalinowych nagrzewnic oraz
kanatu zaluzji uchylnej przez membrane poszycia hali. Technologie wykonania
obrébek uzgodni¢ z producentem lub wykonawcg hali.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci - PZJ

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc¢ ogolng opisujgca:
organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
BHP,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdt,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli
= sposob oraz forme gromadzenia wynikbw badan, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informaciji Inzynierowi;
b) czes¢ szczegbdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:
» wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem,
. sposob i procedure montazu materiatow i urzgdzen,
. sposob i procedure pomiarow i badan,
=  sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom,

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jako$¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do badan materiatdw oraz Robat.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.
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Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robaot:

= usytuowania i posadowienia urzgdzen wentylacyjnych,

= prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach i odlegtosciach
poziomych,

= usytuowania nagrzewnic i zaluzji uchylnej w pomieszczeniu,

= biezgca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oswietlenia,
nagtosnienia),

= odpowiednie mocowanie i podwieszanie urzgdzen (w sposob trwaty i pewny),

= potgczenia rozigczne poszczegodinych elementdw instalacji i urzgdzenia powinny byé
szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane,

= urzgdzenia powinny posiada¢ charakterystyki techniczne zgodne z okreslonymi w
dokumentacji technicznej. Dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i spietrzenia
nie mogg przekraczac¢ +10%

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na
formularzach  wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych
przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, wykonywania badan i pomiaréw, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i dostawcoéw materiatow. Inzynier, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli Robdét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatdw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazag, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw i Robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
m certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych, deklaracje
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zgodnosci lub certyfika zgodnosci z: Polskg Normg lub, aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.

s W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan
bedg odrzucone.

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

m Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach
Specyfikacji, zostang odrzucone;

m \Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na
pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcyg
zasadniczego wptywu na dalsze roboty, oraz na cechy eksploatacyjne instalacji, i
ustali zakres i wielkoS¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robdét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych Robdét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Oproécz robét zasadniczych uwzglednia sie wykonanie czynnosci pomocniczych, takich jak
wewnetrzny transport materiatdw i urzgdzen, montaz i demontaz sprzetu pomocniczego.
Przy montazu instalacji w obiektach modernizowanych, wyposazonych w urzgdzenia
utrudniajgce montaz (chociazby czasowo nieczynne) zwiekszenie naktadéw robocizny
uwzglednia sie przez zastosowanie wspoétczynnika

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robé6t bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia

13



pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardéw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. Odbiér Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera . Jakosc¢ i ilos¢
Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa/ ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru Robo6t
dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér wstepny Robét

Odbiodr wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru
wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inzyniera. Odbioru wstepnego
Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosSci
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wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST . W toku odbioru wstepnego Robot
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub
Robdét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
wstepnego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robot jest protokdt
odbioru wstepnego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

m Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy,
Dokumentacje Powykonawczg,
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STiPZJ,

m instrukcje eksploatacyjne,
W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér koncowy

Odbiér kohcowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym.

8.5. Badania i czynnosci w trakcie odbioru Robot
8.5.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W
ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

m porownanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa,
zaréwno w zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych,

m sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi,

m sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacje,
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sprawdzenie czystosci instalacji,
sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalaciji.

W szczegolnosci nalezy wykonaé nastepujgce badania:

8.5.1.1. Badanie ogdlne

Dostepnosci dla obstugi;

Stanu czystosci urzgdzen, wymiennikow ciepfa i systemu rozprowadzenia powietrza;
Rozmieszczenia i dostepnosci otwordéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;
Kompletnosci znakowania;

Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;
Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
Zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewodow itp. w sposdb nie powodujgcy
przenoszenia drgan;

Srodkéw do uziemienia urzgdzen i przewodéw.

8.5.1.2. Badanie urzadzen grzewczych i wentylacyjnych

Sprawdzenie, czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposob;
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);
Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwaojna obudowa);

Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikow elastycznych;
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

Sprawdzenie zamocowania silnikéw;

Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;

Sprawdzenie zgodnoséci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na
tabliczce znamionowe;.

8.5.1.3. Badanie filtrow powietrza

Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi

projektowymi;

Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen,;
Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow (zgodnie z umowag);
Sprawdzenie czystosci filtra.

8.5.1.4. Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu ukfadu regulacji na podstawie
schematu regulacji;

Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow;

8.5.1.5. Wykaz dokumentéw inwentarzowych

Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej;
Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potgczen elektrycznych i schemat
rurociggow (schemat okablowania odbiornikow);

Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych
urzadzen i elementéw (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).
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8.5.1.6. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

m Raport potwierdzajgcy prawidiowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli
istniejg) w zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;

m Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

m Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

m Zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajgce
normalnemu zuzyciu w eksploataciji;

m Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzgdzen regulacji automatycznej
(czujniki, urzgdzenia sterujgce, regulatory, styczniki, wytgczniki);

m Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;j.

8.5.2. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji j jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalaciji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegodlne elementy instalacji takie
jak nagrzewnice gazowe, wentylatory, itp. zostaty prawidlowo zamontowane i dziatajg
efektywnie.

8.5.2.1. Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce prace
wstepne:
m Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);
m Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkow eksploatacyjnych;
m Nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajgcych;
m Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciw zamrozeniowego;
m Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami
projektowymi;
m Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji
wstepnej;
m Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

8.5.2.2. Wymagania ogodlne

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci
sktadowych instalacji, przez poszczegolne uktady instalacji do catych instalacji.

Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegdlnych elementéw sktadowych instalaciji.
Nie jest wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych
posrednich wskaznikach.

W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzgdzeh regulacyjnych nalezy réwniez
obserwowac zalezno$¢ miedzy sygnatem wymuszajgcym a dziataniem tych urzadzen.
Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu
kierunkach, sprawdzajgc jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator.

Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora.

Nalezy obserwowac stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych
badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

8.5.2.3. Kontrola urzagdzen wentylacyjnych

m Kierunek obrotéw wentylatoréw;
m Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
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Dziatanie wytgcznika;

Wiaczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;
Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

Kierunek ruchu klap zwrotnych,

Dziatanie i kierunek regulacji urzgdzen regulacyjnych;

Elementy zabezpieczajgce silnikbw napedzajgcych.

8.5.2.4. Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta

m Dziatanie urzadzen regulacyjnych;
m Pomiar temperatur powietrza dla wszystkich zakresow pracy;
m Dziatanie regulacji nagrzewnic elektrycznych, pomiar temperatury.

8.5.2.5. Kontrola dzialania filtrow powietrza

m Wskazania rdznicy cisnienia przed, i za filtrem.

8.5.2.7. Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i sterownikow

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w ré6znych warunkach
eksploatacyjnych przy réznych warto$ciach zadanych regulatoréw, a w szczegdlnosci:

m wartosci zadanej temperatury wewnetrznej,

m dziatania wigcznika rozruchowego,

m dziatania regulacji strumienia powietrza,

8.5.3. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

8.5.3.1. Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych dla instalacji w zaleznosci od funkcji spetnianych
przez instalacje:

m pobor pradu silnikéw,

m strumien objetosci powietrza,

m temperatura powietrza,

m 0por przeptywu na filtrze.

Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiardéw i rodzaj przyrzgdéw pomiarowych z Inzynierem,
a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.

Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w
ktérych oczekuje sie wystepowania najgorszych warunkow.

Czynniki wptywajgce na jakos¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetosci
powietrza, charakterystyki cieplne, charakterystyki elektryczne i inne wielkosci projektowe
powinny by¢ mierzone w warunkach projektowanej wielkosci strumienia objetosci
powietrza instalaciji.

Tolerancje mierzonych wartosci, ktére powinny by¢ uwzgledniane w czasie doboru
przyrzadow pomiarowych:

m strumien objetosci powietrza nawiewanego lub wywiewanego: +15%

m temperatura powietrza nawiewanego: -1 °C + +2°C,

m strumien objetosci powietrza swiezego: £10%,
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m temperatura powietrza w pomieszczeniach: -1 °C + +2°C,
m predkosc powietrza w strefie przebywania ludzi: £0,2 m/s,
m poziom dzwieku A w pomieszczeniu: +3 dB(A).

8.6. Szkolenia

Wykonawca jest zobowigzany przeszkoli¢ personel odpowiedzialny za obstuge urzadzen i
instalacji przez okres dwu miesiecy w petnym wymiarze czasu. Okres ten moze sie
rozpoczg¢ w czasie odbioréw koncowych i regulaciji.

8.7 DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA

Zakres i zawarto$¢ dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji wentylacji i
klimatyzacji okreslajg niniejsza ST. W szczegdlnosci dokumentacja ta powinna zawierac:

m opis techniczny wykonanych instalacji z charakterystykg ogdlng i nominalnymi
parametrami pracy poszczegolnych instalaciji,

m projekt techniczny powykonawczy instalacji wentylacji, to znaczy projekt, ktérego
realizacje potwierdzili kierownik roboét instalacyjnych i Inzynier, odpowiedzialni za
prawidlowos¢ wykonania instalacji, na ktorym naniesiono dokonane w trakcie
montazu zmiany i uzupetnienia instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak: rzuty
powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwiniecia, konieczne schematy, rysunki
umozliwiajgce lokalizacje obudowanych i zastonietych przewoddw i urzadzen, itp.),

m instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych
wyrobdéw zastosowanych w instalaciji, dla ktorych jest to niezbedne,

m na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta
lub dystrybutora.

m obmiar rob6t powykonawczy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

m robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

m wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

m wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

m koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

m podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Instalacje wykonacé, przeprowadzic rozruch, pomiary i odbior scisle wg:
m Projektu Technicznego,
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m ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
(Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5) wydane Warszawa, wrzesien
2005,

m Polskich Norm i Norm Europejskich Uznaniowych, Rozporzgdzen obowigzujgcych w

kraju.

PN-EN 1505:2001

Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgatnym. Wymiary

PN-EN 13182:2004

Wentylacja budynkéw. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predkosci
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

PN-EN 12236:2003

Wentylacja budynkow. Podwieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymatosciowe

PN-EN 12599:2002

Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 12599:2002/AC.2004

Wentylacja budynkoéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 12792:2004 (U)

Wentylacja budynkéw. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach
PN-EN 13465:2004 (U)

Wentylacja budynkéw. Metody obliczeniowe do okreslenia przeptywow
powietrza w pomieszczeniach

PN-EN 14239:2004 (U)

Wentylacja budynkow. Sie¢ przewoddéw. Pomiar pola powierzchni sieci przewodéw
PN-76/B-03420

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-78/B-03421

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego

W pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
PN-B-03434,-1999

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania

PN-B-76002.-1996
Wentylacja. Potgczenia urzgdzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

OPRACOWAL

Marek Gazda
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