tukasiewicz Wz6r umowy
Instytut Metali
Niezelaznych

UMO W A NR ZP/G/41/22

zawartaw dniu ............ 2022 roku w Gliwicach pomiedzy:

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytutem Metali Niezelaznych (adres: ul. Sowinskiego
5, 44-100 Gliwice) wpisanym do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sgd Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod nr 0000853498, posiadajgcym NIP 6310200771, REGON
000027542, zwanym dalej ,Zamawiajgcym”, duzy przedsiebiorca w rozumieniu ustawy z
dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych, reprezentowanym przez:

R - Petnomocnik
2 - Petnomocnik

zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajagcym

a
z siedzibg W ..o (kod pocztowy ..........ccceeiiiiiinnt. ) przy ul
dziatajgcg na podstawie

reprezentowanym przez:

1 - Petnomocnik
R - Petnomocnik
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zwang w dalszej czesci umowy Wykonawca,

wytonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) Ustawy z 11 wrzes$nia
2019r. — Prawo zamoéwien publicznych ( tj. Dz. U. z 2021r. poz.1129 ze zmianami) —
zwana dalej: ustawa Pzp

§1.

Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.:
»Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku hal V oraz VI” znajdujacych sie w
Gliwicach (44-100) przy ul. Sowinskiego 5.

2. W ramach zadania, okreslonego w ust. 1 Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
przedmiotu umowy w zakresie:

a) projekt instalacji elektrycznej

b) wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej
C) umocowanie oprzetu instalacyjnego

d) budowa i podigczenie rozdzielnic elektrycznych

e) wykonanie badan i pomiaréw niezbednych do uzytkowania instalacji,
f)  utylizacje odpaddw.

Szczegotowy zakres rzeczowy zadania okresla OPZ stanowigcy zatgcznik nr 1 do SWZ

§ 1a

1. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy i Podwykonawcy, aby osoby wykonujgce
nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zadania tj.:

- osoby wykonujgce roboty: elektryczne, instalacyjne, zwane dalej ,pracownikami” w
okresie realizacji niniejszej umowy, zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity:
Dz. U. 22020 r. poz.1320 z péz.zm.).

2. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, nie
krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyé do wgladu
Zamawiajgcemu (zawierajgce zanonimizowane dane podlegajgce ochronie na
podstawie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
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95/46/WWE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych lub innych
przepisdw) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie umow o prace zawartych
przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami, o ktérych mowa w ust. 1, wraz
z opisem czynnosci wykonywanych przez danego pracownika w ramach zamoéwienia
oraz inne dokumenty potwierdzajgce zawarcie tych uméw. W przypadku podjecia przez
Zamawiajgcego watpliwosci co do rzetelnosci wskazanych powyzej dokumentéow
przedstawionych przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajagcy ma prawo
zwréci¢ sie z wnioskiem do wiasciwego inspektoratu pracy o dokonanie kontroli w
zakresie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku zatrudnienia
0s0b wykonujgcych czynnosci objete przedmiotem zaméwienia, o ktérych mowa w ust.
1 na podstawie umowy o prace.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub/ i Podwykonawce kopii umoéw zawartych przez
Wykonawce z pracownikami lub dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 w terminie
wskazanym przez Zamawiajagcego zgodnie z ust. 2 lub stwierdzenie przez witasciwy
inspektorat pracy braku zatrudnienia oséb wskazanych w ust. 1 na podstawie umowy o
prace bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw,
o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie umowy o prace.

Za niedopetnienie przez Wykonawce lub/i Podwykonawce obowigzku zatrudnienia
pracownikow, o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie umowy o prace Zamawiajacy,
oprécz naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktérych mowa w §17 ust. 2 ma prawo
odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 5) i naliczy¢ dodatkowo
kary umowne z tego tytutu.

§1b.
Postanowienia w zwigzku ze stanem zagrozenia epidemiologicznego

Strony oswiadczajg, iz jest im wiadome iz Umowa jest zawierana w warunkach istnienia stanu
sity wyzszej, w rozumieniu § 11 niniejszej Umowy, w postaci stanu zagrozenia
epidemiologicznego w zwigzku z zakazeniami wirusem SARS-CoV-2 (i wywotywanej nim
choroby COVID-19). W zwigzku z tym strony ustalajg, co nastepuje:

1

2)

Wykonawca oswiadcza, iz jest w stanie wykona¢ Umowe w warunkach ograniczen

prowadzenia dziatalnoSci gospodarczej istniejgcych na dzien podpisania Umowy.

Wykonawca nie moze powotywac sie na ograniczenia istniejgce w dniu podpisania

umowy na terytorium Polski, jako podstawe niewykonania lub nieterminowego

wykonania umowy.

Strony niezwiocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych z

wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystapit lub

moze wystgpic¢. Strony umowy potwierdzajg ten wplyw dotgczajgc do informacji, o ktore;j

mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczy¢ w

szczegolnosci:

a) nieobecnosci pracownikéw lub oséb swiadczgcych prace za wynagrodzeniem na
innej podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w
realizacji zaméwienia;

b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajgcych na Wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

c) polecen wydanych przez wojewoddw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19,

d) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;
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3)

4)

5)

6)

e) okolicznosci, o ktérych mowa w lit a—d, w zakresie w jakim dotyczg one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Strona na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w pkt.

2 powyzej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje

stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o ktérych mowa

w pkt. 2, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o$wiadczenia

lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania,

Strony podejmg w dobrej wierze negocjacje co do zmiany warunkéw umowy w zakresie:

a) zmiany terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowego zawieszenia
wykonywania umowy lub jej czesci,

b) zmiany sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robo6t budowlanych,

c) zmiany zakresu $wiadczenia Wykonawcy | odpowiadajgcg jej zmiane
wynagrodzenia Wykonawcy — o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg
kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

Do czasu ogtoszenia przez wtadze panstwowe, ze na terenie kraju nie obowigzuje juz
stan zagrozenia epidemicznego (lub ewentualnie wprowadzony w terminie pozniejszym
stan epidemii lub stan nadzwyczajny), komunikacja miedzy stronami odbywac sie
bedzie wytgcznie w formie elektronicznej poprzez adresy e-mail podane komparycji
Umowy. Strony ustalajg, ze na te adresy mogag by¢ sktadane oswiadczenia woli o:

a) zmianie terminu wykonania umowy,

b) odstagpieniu od umowy,

dla ktérych to oswiadczen Strony ustalajg, ze wystarczajgca dla nich bedzie forma
dokumentowa okreslona w art. 77(2) kodeksu cywilnego.

W zakresie nieobjetym niniejszym paragrafem kwestie zwigzane z sitg wyzszg
uregulowane sg w § 11 niniejszej umowy oraz w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
0 szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z p6zn. zm.)

§2

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy i zgtosi¢ Zamawiajagcemu gotowosé
do odbioru koncowego przedmiotu umowy potwierdzong przez powotanego przez
Zamawiajgcego Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie do 60 dni od dnia zawarcia
umowy.

§3

. Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamowienia

zobowigzani sg wspoétdziataé przy wykonaniu umowy w sprawie zamodwienia
publicznego, w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 5 dni roboczych

liczgc od dnia zawarcia niniejszej umowy, na podstawie protokotu, podpisanego przez
Strony umowy.

W przypadku opdznienia w przekazaniu obiektu w stosunku do terminu okreslonego w
ust.3, termin wykonania robét moze ulec przedtuzeniu o ilos¢ dni odpowiadajgcych
ilosci dni op6znienia na podstawie pisemnego aneksu do umowy.
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4. Wykonawca zobowigzuje sie rozpoczg¢ roboty modernizacyjne bedace przedmiotem
niniejszej umowy nie pozniej niz w terminie 14 dni liczagc od dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy.

5. Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada prawo dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

6. Z chwilg przejecia protokolarnie terenu budowy Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnosc¢ za ten teren.

§4

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nastepujgce roboty wskazane w
ofercie:

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do starannego wyboru Podwykonawcéw sposrod
podmiotéw majgcych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizaciji
prac o podobnym charakterze.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszego zamoéwienia
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest zobowigzany w trakcie
realizacji zamowienia, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy, a takze
projektu jej zmiany przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury,
potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

6. Termin odbioru robét zleconych dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo powinien przypadaé obligatoryjnie przed
terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustalonym pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca, a takze musi by¢ ustalony w sposéb pozwalajgcy na
prawidtowe rozliczenie pomiedzy Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, a
Wykonawca, przed zakonczeniem odbioru koncowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego.

7. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady Wykonawcy wobec Zamawiajagcego. Wykonawca w umowach z
Podwykonawcami zawrze zapis, zgodny z brzmieniem §18 niniejszej umowy.

8. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy, w ciggu 30 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy z Podwykonawca lub jej projektu, nie zgtosi w formie pisemnej
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
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9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W przypadku zawarcia umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje sie odpowiednio
postanowienia ust.8 zdanie drugie.

Zamawiajacy w terminie wskazanym w ust. 8 zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu przedtozonej Zamawiajagcemu umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcgy, jezeli umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamodwienia,
2) okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5,

3) okresla termin odbioru zadania pomiedzy Wykonawca i Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawcg diuzszy niz termin okreslony w ust.6,

4) okresla termin odpowiedzialno$ci za wady krotszy niz okreslony w ust.7.,
5) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.
Za dziatanie Podwykonawcéw, Wykonawca odpowiada jak za wtasne.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane okreslone niniejszg
umowa, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub wprowadzenia
zmian.

Zamawiajacy, w ciggu 30 dni od dnia przedtozenia umowy, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane okreslone niniejszg umowg, w przypadkach , o ktérych mowa w ust.10.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane okreslone niniejszg
umowg w terminie okreslonym w ust.13, uwaza sie za akceptacje przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca niniejszej umowy
przedktada kazdorazowo Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ, przy czym wylgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu poprzednim, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000 zi. Procedure tg stosuje sie odpowiednio do wszystkich zmian uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 15 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce umowy o podwykonawstwo bez
wymaganej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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19.

20.

21.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zawarta
zostala umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego lub
zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym niniejszg umowa.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku zobowigzania sie Wykonawcy do samodzielnego zrealizowania
zamowienia, bez udzialu Podwykonawcow, zapisy dotyczace Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw zawarte w niniejszej umowie nie majg zastosowania.

§5

Zamawiajgcy ma prawo, jesli jest to niezbedne do prawidtowej realizacji robét, do:

1) wprowadzania zmian do dokumentacji projektowej, jesli okazg sie one konieczne
do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

2) przerwania realizacji robot na czas niezbedny do przeprowadzenia procedury
zmiany dokumentaciji.

§6

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac zaplecze prac modernizacyjnych wraz z
przytgczeniem i dostawg mediéw dla potrzeb wykonywanych robo6t budowlanych na
wiasny koszt, na terenie udostepnionym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie doreczy¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie kierownika
budowy, o przyjeciu obowigzku kierowania budowg wraz z zaswiadczeniem?, o
ktérym mowa w art.12 ust.7 ustawy Prawo budowlane, najpdzniej w terminie 3 dni
roboczych liczac od dnia zawarcia niniejszej umowy

Wykonawca zapewni nadzér oraz wtasciwe przestrzeganie przepiséw bhp, w tym
takze przepisow bhp okredlonych w przepisach kodeksu pracy i przepisach
wykonawczych, a takze przestrzeganie przepisdw ppoz. na terenie budowy i ponosi
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte z nieprzestrzegania przez
Wykonawce tych przepisow.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ staly i wykwalifikowany personel, w
szczegolnosci Kierownika budowy, poprzez zawarcie uméw na wykonywanie tych
czynnosci z osobami posiadajgcymi wymagane uprawnienia budowlane w
odpowiedniej specjalnosci oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej Izby samorzadu
zawodowego. Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji
gdy Wykonawca bedzie petnit te funkcje samodzielnie.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajacego.

Wykonawca moze zaproponowaé wprowadzenie zmian do dokumentac;i
projektowej, w oparciu o ktérg ma by¢ wykonany przedmiot umowy, pod warunkiem
ze zmiana ta nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonania przedmiotu umowy.

! Podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis na liste
cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te
izbe z okreslonym w nim terminem waznosci
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10.

Zmiana o ktérej mowa w zdaniu poprzednim moze zosta¢ wprowadzona po

uprzednim zaakceptowaniu jej przez Zamawiajgcego. Propozycja wprowadzenia

zmiany oraz jej akceptacja muszg mie¢ forme pisemng.

W przypadku realizowania zaméwienia przy udziale Podwykonawcéw i dalszych

Podwykonawcow Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikie z

nieprzestrzegania przepiséw bhp i ppoz. przez Podwykonawcéw i dalszych

Podwykonawcow jak za szkody wtasne.

Wykonawca zobowigzuje sie do postepowania z powstatymi w trakcie procesu

budowlanego odpadami w sposob okreslony w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o

odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz.779 ze zmianami).

Wykonawca jest obowigzany do uporzadkowania terenu budowy po zakohczeniu

robét, zaplecza budowy, jak rowniez terenéw sasiednich zajetych lub uzytkowanych

przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny koszt naprawy, remontu lub

odbudowy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw,

fragmentow terendw i nawierzchni drog.

W czasie realizacji robét Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) witasciwego zabezpieczenia terendw przylegtych przed ucigzliwoscig prac
budowlanych,

2) niezwtocznego powiadamiania Zamawiajagcego o wystgpieniu w trakcie robot
budowlanych Kkolizji uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie przedmiotu
zamowienia.

§7

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia terenu prac z tytutu szkdd, ktére
moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej.

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia sie od odpowiedzialnosci cywilnej
za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikow i
0sO6b trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi
bedgcymi przedmiotem niniejszej umowy.

§8

Roboty budowlane, stanowigce przedmiot niniejszej umowy wykonywane beda zgodnie
z projektem wykonawczym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, posiadanymi przez Zamawiajacego, sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami prawa, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej zapewniajgc bezpieczne i higieniczne warunki pracy przy
zachowaniu wszystkich warunkéw i obowigzkéw natozonych na Zamawiajacego w
uzgodnieniach  branzowych dokumentacji projektowej oraz wynikajgcych z
przedmiotowej umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze znane mu sg wszelkie okoliczno$ci — uwarunkowania
faktyczne i prawne zwigzane z przedmiotem umowy, w szczegadlnosci za$ odwiadcza,
ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg oraz zbadat teren budowy i jego otoczenie.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca oswiadcza, ze nie istnieja w dniu zawarcia
niniejszej umowy zadne przeszkody uniemozliwiajgce lub utrudniajgce mu terminowe,
prawidtowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy po rozpoczeciu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca stwierdzi
wystagpienie przeszkdéd uniemozliwiajgcych prawidiowe i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy, zgodnie z art. 651 k.c., jest on zobowigzany do zgtaszania ich na
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piSmie Zamawiajacemu w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od powstania takiej
przeszkody lub powziecia wiadomosci o niej przez Wykonawce, pod rygorem braku
mozliwosci powotania sie na niezgtoszone przeszkody lub przeszkody zgtoszone z
opdznieniem w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie okreslonym w
§2 niniejszej umowy.

§9

Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania
wytgcznie takich wyrobow instalacyjnych, ktére zapewnig realizowanemu obiektowi
budowlanemu spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art.5 ust.1 pkt.1)
ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz.1333 z pdézn. zm.) i ktére
zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 215 ze zmianami.) i
rozporzgdzeh wykonawczych oraz odpowiadajg wymogom dokumentacji projektowej
oraz szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych wyrobéw budowlanych dokumenty uprawniajgce do stosowania ich w
budownictwie.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania z wyprzedzeniem 5 dni roboczych o
terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz o terminie zakonczenia robodt
zanikajgcych.. Jezeli Wykonawca nie poinformowat w powyzszy sposob o tych faktach,
zobowigzany jest na wiasny koszt odkry¢ te roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania tych robdét, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego informowania Inspektora Nadzoru o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyngé¢ na jakosc robét lub
termin ich zakonczenia.

§10

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych bagdz
zamiennych Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania o tej okolicznosci
Zamawiajgcego na pismie w terminie 3 dni od dnia ustalenia, ze wykonanie takich
robot jest niezbedne, do wykonania przedmiotu umowy.

W zawiadomieniu tym Wykonawca zobowigzany jest szczegétowo opisac konieczne
do wykonania roboty dodatkowe bgdz zamienne, wykazaé fakt ich koniecznosci ze
wzgledu na wykonanie przedmiotu umowy oraz wskazac¢ ich szacunkowg wartos¢ i
wptyw koniecznosci wykonania tych robét na kohcowy termin wykonania przedmiotu
umowy.

Fakt konieczno$ci wykonania robo6t dodatkowych bgdZz zamiennych musi zostaé
potwierdzony przez Kierownika budowy i osobe odpowiedzialng po stronie
Zamawiajgcego w protokole, ktory Kierownik budowy wraz z osobg odpowiedzialng,
zobowigzuja sie sporzgdzi¢ w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego
przez Wykonawce o koniecznosci wykonania robét dodatkowych bgdz zamiennych.
Wykonanie robd6t dodatkowych bgdz zamiennych moze nastgpi¢ wytgcznie na
podstawie aneksu do umowy lub odrebnej umowy w trybie ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

Jezeli Wykonawca przystapi do wykonywania robét dodatkowych bgdz zamiennych
przed podpisaniem przez Strony aneksu do niniejszej umowy lub odrebnej umowy,
Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy zaptaty wynagrodzenia za tak wykonane
roboty dodatkowe bgdz zamienne.
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o

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego Wykonawca jest uprawniony do wykonania
tylko tych robét dodatkowych badz zamiennych, ktérych natychmiastowe wykonanie
jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia na placu budowy lub
konieczno$¢ zapobiezenia awarii. Za prace wykonane ponad warto$¢ umowy, w
opisanych powyzej warunkach Wykonawca jest uprawniony do otrzymania od
Zamawiajgcego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robo6t dodatkowych bgdz zamiennych
o ile powstanie taka potrzeba przy zachowaniu tych samych norm, parametréw i
standardéw jak w przypadku robét podstawowych.

tgczna wartos¢ robét dodatkowych lub zamiennych nie moze przekroczy ¢ wartosci
wynikajgcej z ustawy Prawo zamodwien publicznych.

§ 11

Roboty modernizacyjne bedgce przedmiotem niniejszej umowy bedg odbierane w
trakcie ich trwania przez powotanych przez Zamawiajacego Osoby odpowiedzialne
za realizacje.

Przedmiotem odbioréw dokonywanych przez ww. osoby, bedg odbiory robot

wykonanych etapow, a takze kontrola zastosowanych przez Wykonawce wyrobow

budowlanych.

Odbidér przedmiotu umowy nastepowac bedzie na podstawie:

a) czesciowego protokotu odbioru robét budowlanych okreslajgcych zakres
wykonanych robét i procentowg wartos¢ ich zaawansowania, po ich wykonaniu
przez Wykonawce i podpisaniu Protokotu odbioru czgsciowego,

b) koncowego protokotu odbioru po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy przez
Wykonawce i odbiorze catosci wykonanych robdét bedacych przedmiotem
niniejszej umowy poprzez podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego.

Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonania odbioru czesciowego wykonanych

robot:

1) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru wykonanych etapéw
prac przedstawiajgc szczegdtowe rozliczenie czedciowe z wyszczegdlnieniem
wykonanych  elementéw  realizowanego zadania, ich  procentowym
zaangazowaniem od poczatku realizacji oraz wartosciami netto, Zamawiajacy
przystapi do odbioru zgtoszonego zakresu robot w ustalonym z Wykonawca
terminie i przy jego udziale, a po pozytywnym odbiorze wykonanego zakresu
robot zatwierdzi przedstawione przez Wykonawce czesciowe rozliczenie
zadania,

2) z czynnosci odbioru czesciowego zostanie sporzgdzony protokdt prawidtowego
wykonania robét, ktéry po podpisaniu przez Wykonawce i osobe odpowiedzialng
po stronie Zamawiajgcego, zostanie dostarczony Zamawiajgcemu przez
Wykonawce wraz z rozliczeniem czesciowym budowy oraz fakturg cze$ciowg za
odebrany w danym okresie rozliczeniowym zakres prac.

Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonania odbioru koncowego przedmiotu

umowy:

1) po zakonczeniu catosci rob6t modernizacyjnych bedgcych przedmiotem niniejszej
umowy Wykonawca wykona rozliczenie koncowe i zgtosi ten fakt
Zamawaiajagcemu, ktéry w ciggu 3 dni od zgtoszenia bedzie zobowigzany, do
dokonania odbioru koncowego robdt, jezeli Strony uznajg, ze roboty te zostaty
wykonane prawidtowo.

2) najpd6zniej w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru koAcowego przedmiotu umowy
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢é Zamawiajacemu nastepujgce
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dokumenty stanowigce kompletng dokumentacje powykonawczg realizowanego

przedmiotu umowy:

a) aktualne dokumenty (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne) na
wbudowane przy realizacji przedmiotowego zadania wyroby budowlane
(materiaty, urzadzenia), potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,

b) dokumentacje powykonawczg dla wszystkich branz wykonanego przedmiotu
umowy wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez Kierownika budowy, a w razie potrzeby takze przez
projektanta (autora dokumentacji projektowej),

c) dokumentacje fotograficzng szczegotowo dokumentujgcg wykonany zakres
robot bedgcych przedmiotem zamoéwienia zapisang na ptycie CD lub innym
nosniku danych,

d) protokoty badan i sprawdzen (m.in.: pomiaréw instalacji elektrycznej),

e) oswiadczenie Kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust.1 pkt. 2) i 3)
ustawy Prawo budowlane.

3) protokot odbioru koncowego sporzagdzi Zamawiajacy i doreczy Wykonawcy w dniu
zakonczenia odbioru,

4) po podpisaniu protokotu koncowego przez strony umowy, Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu wypetniong zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy karte gwarancyjng podpisang przez Wykonawce robét
bedgcych przedmiotem niniejszej umowy;

Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostang stwierdzone wady, Wykonawca

zobowigzany jest je usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

uwzgledniajgcym czas niezbedny na ich usuniecie. W przypadku gdy wady usung¢
sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze od umowy

odstgpic, jezeli wady sg istotne. Jezeli wady nie sg istotne, Zamawiajgcy moze

zadac obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia pisemnie Zamawiajagcego o

usunieciu wad.

§12

Strony ustalaja, Ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia zgodnie =z
przeprowadzonym postepowaniem jest wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu
przepiséw art. 632 Kodeksu cywilnego.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1,
wynikajgce ze ztozonej oferty wynosi:

netto: .......cccoieiiiiiinnne zh (StOWNIE: ... ztotych
00 /100)
podatek VAT w wys. 23 % tj. ...... zh (Stownie:. ..o ztotych
00/100)
brutto: .............oeis zh (Stownie: ..., .ztotych
00/100)

zgodnie z obowigzujgcymi stawkami podatku VAT,
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Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 jest wynagrodzeniem ryczattowym i odpowiada
zakresowi robo6t wynikajgcemu z dokumentaciji projektowej, przedmiaréw rob6t oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robd6t, a ponadto zawiera koszty
wszystkich robo6t towarzyszacych, bez ktérych wykonanie zamodwienia bytoby
niemozliwe, w tym: wszelkie roboty przygotowawcze, porzgdkowe, projektu
organizacji placu budowy i jego pézniejszg likwidacjg, koszty utrzymania zaplecza
budowy, koszty zwigzane z rozliczeniem i odbiorami wykonanych robét, wykonaniem
dokumentacji powykonawczej, koszty utylizacji i wywozu materiatéw z rozbidrki,
wszelkie koszty ubezpieczenia budowy, itp.

§13

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca nastgpi na podstawie:
— faktury czesciowej za zakres wykonanych robot,

— faktury koncowej.

Podstawg wystawienia faktur za wykonane przez Wykonawce i odebrane przez

Osoby odpowiedzialne za realizacje zadania roboty modernizacyjne sa:

1) dlafaktury czesciowej — podpisany przez ww osoby protokot czesciowego odbioru
wykonanych robét, o ktéorych mowa w §11 wust. 4 pkt 2) wraz
z rozliczeniem cze$ciowym budowy,

2) dla faktury kohcowej — podpisany przez Zamawiajgcego protokdt kohcowego
odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §11 ust. 5 , a w przypadku
stwierdzenia wad podczas odbioru koncowego i wyznaczenia terminu do ich
usuniecia, podstawg wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiajgcego
protokdt odbioru koncowego wraz z podpisanym przez Zamawiajgcego
protokotem stwierdzajgcym usuniecie wad.

Do ztozonej Zamawiajgcemu faktury (faktury czesciowej i koncowej) za wykonane

etapy prac Wykonawca jest zobowigzany =zatgczy¢ pisemne os$wiadczenie
potwierdzajgce, ze wykonany zakres robot zrealizowany zostat samodzielnie przez

Wykonawce, bgdz tez z udziatem Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
zgtoszonych Zamawiajgcemu zgodnie z warunkami niniejszej umowy i nie zostat
powierzony do realizacji Podwykonawcy niezgtoszonemu Zamawiajgcemu zgodnie
z warunkami niniejszej umowy.

Wykonawca uprawniony jest do wystawienia ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej i przestania jej do Zamawiajgcego za pomocg https://pefexpert.pl/

Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie przelewem na wskazane przez niego w
fakturze VAT konto, w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem ust. 6.
Wykonawca zobowigzuje sie do prawidtowego wystawienia faktury w terminie 7 dni,
liczagc od daty zakohczenia odbioru koncowego - faktura kohcowa, przy
uwzglednieniu zapiséw ust.1 i ust.2.

Brak przedtozenia przez Wykonawce wraz z fakturg VAT za dany okres rozliczeniowy
wszystkich dokumentéw wymaganych umowag skutkuje, iz termin ptatnosci
wynagrodzenia danej faktury VAT nie biegnie i Zamawiajgcy nie pozostaje w
opOznieniu zaptaty jakiejkolwiek kwoty z niej wynikajace;.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw okreslonych tg umows.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za odebrane prace modernizacyjne bedzie przedstawienie oswiadczenia, w formie
pisemnej, wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw oraz
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dowodoéw zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom

biorgcym udziat w realizacji zadania za roboty wykonane i odebrane w okresie

realizacji przedmiotu umowy.

9. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie o
podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
zaptaci wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujgcego  Podwykonawcy,
Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Iub przediozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. Przed dokonaniem zaptaty na zgdanie, o ktérej mowa w ust. 9, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zgtaszania w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia zadania Podwykonawcy. W
uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczeh wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

12. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11
podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub
dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 9, jezel
Podwykonawca  udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca nie ziozy w trybie
okreslonym w ust. 11 uwag wykazujgcych niezasadnos$é bezposredniej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek i
innych naleznos$ci ubocznych naleznych Podwykonawcy.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. W przypadku, w ktérym Wykonawca Umowy o roboty budowlane jest Konsorcjum,
kazdy z czionkéw Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za
zobowigzania pozostatych cztonkéw Konsorcjum wobec Podwykonawcoéw,
Dostawcéw i Ustugodawcéw zaspokojone przez Zamawiajacego.

16. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zmuszony zapfaci¢é wynagrodzenie
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy zgtoszonemu Ilub tez
niezgtoszonemu przez Wykonawce, a ktérego zobowigzanie bedzie wymagalne, a
zaptata ta nastgpi po wyptaceniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu na rzecz
Zamawiajacego catej wyptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
kwoty wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia nastepujgcego po dniu
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17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24,

dokonania zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy wraz z
wszystkimi pozostatymi kosztami zwigzanymi z wyptatg tego wynagrodzenia.

Zatrudnienie Podwykonawcy (Podwykonawcéw) nie zwalnia w zadnym wypadku
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie podzleconej czesci robot.
Wykonawca jest zobowigzany sprawowac staty nadzér nad realizacjg robét przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw i ponosi odpowiedzialnos¢ za
szkody wyrzgdzone ich dziataniem lub zaniechaniem jak réwniez odpowiedzialno$é
z tytutu niewykonania badz nienalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o0 wszelkich sporach z Podwykonawcami
oraz o innych okolicznosciach, z ktérymi wigzaé¢ sie moze wystgpienie z roszczeniami
przeciwko Zamawiajacemu.

W razie wytoczenia powddztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcéw i/lub
dalszych Podwykonawcéw przeciwko Zamawiajagcemu, Wykonawca — na zgdanie
Zamawiajacego — wezmie udziat na swdéj koszt w postepowaniu w zakresie
niezbednym do ochrony praw i intereséw Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscig
wobec Podwykonawcy lub/i dalszego Podwykonawcy.

Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody na dokonywanie ptatnosci przystugujacych

Wykonawcy z tytutu realizacji umowy na rachunek oséb trzecich.

Jezeli uiszczenie zaptaty Wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany przez

Wykonawce wigzatby sie dla Zamawiajagcego z negatywnymi konsekwencjami

podatkowymi, skarbowymi lub karnoskarbowymi, w szczegélnosci jezeli rachunek

bankowy wbrew obowigzujgcym przepisom nie zostat uwidoczniony w wykazie
podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie

art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tj. Dz. U. z 2020

r. poz. 106.), Zmawiajacy uprawniony jest do wstrzymania si¢ z ptatnoscig do czasu

wskazania przez Wykonawce numeru rachunku bankowego nie powodujgcego

negatywnych konsekwencji dla Zamawiajgcego.

Za date dokonania zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku zwtoki Zamawiajacego z zaptatg zasadnie wystawionej faktury Wykonawca

ma prawo naliczaé odsetki ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych, nie jest

jednak uprawniony do wstrzymania wykonywania obowigzkéw gwarancyjnych i

serwisowych.

W przypadku nieuzasadnionego wystawienia faktury lub gdy faktura nie spetnia

warunkow okreslonych Umowg badZz przepisami prawa, Zamawiajgcy ma prawo

wstrzymania ptatnosci kwoty wskazanej na fakturze, o czym zawiadomi na pismie

Wykonawce w terminie 7 dni od otrzymania faktury. Termin pfatnosci skorygowanej

faktury liczy sie wéwczas od dnia jej otrzymania przez Zamawiajgcego.

§ 14

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia

2.

budowlane do kierowania robotami bedgcymi przedmiotem zamdwienia.
Nadzér nad realizacjg niniejszej umowy z ramienia Zamawiajgcego sprawowac beda:
1) Marek Hreczka , e-mail: marek.hreczka@imn.lukasiewicz.gov.pl;

2) Tomasz Chorgzy- Inspektor Nadzoru- email:

tomasz.chorazy@imn.lukasiewicz.gov.pl.
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§15

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny

NIP 6310200771.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem VAT i posiada numer identyfikacyjny

§16

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

za zwioke w wykonaniu catosci robdét stanowigcych przedmiot umowy w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 12
ust.2 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 niniejszej umowy,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym Ilub w
okresie rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym
mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzieh zwioki w stosunku do
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad, zgodnie z §18
ust.4, a w przypadku Kkorzystania przez Zamawiajagcego z uprawnien
wynikajgcych z gwarancji, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy
brutto, o ktérym mowa w §12 ust.2 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki w
stosunku do terminu okreslonego w gwarancji na usuniecie wady, a gdy go nie
okreslono — za kazdy dzien zwioki przypadajacy po uptywie czternastu dni,
liczgc od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadzie,

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajagcego braku zaptaty lub
nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o
ktorym mowa w §12 ust.2 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki w stosunku
do terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, okres$lonego w zatwierdzonej przez Zamawiajgcego umowie
0 podwykonawstwo,

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany w wysokos$ci 5.000 zt za kazdy taki przypadek,
w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000z
za kazdy taki przypadek,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub  dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto o
ktorym mowa w §12 ust.2 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki w stosunku
do terminu wyznaczonego przez Zmawiajagcego na wprowadzenie takiej
zmiany.

w przypadku wykonania przedmiotu umowy poza zakresem robét opisanym w
§4 ust. 1 niniejszej umowy za pomocg Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcoéw w wysokosci 50.000,00zt za kazdy ujawniony taki przypadek.
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8) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym
mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy.

Niezaleznie od kar umownych, o ktéorych mowa w ust. 1 Wykonawca zaptaci

Zamawiajgcemu kare umowa:

1) za nie przediozenie Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umoéw lub innych dokumentéw, o ktérych mowa w § 1a ust. 2 w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu wskazanego
przez Zamawiajgcego,

2) z tytulu stwierdzenia przez Zamawiajgcego nie zatrudnienia przy realizacji
zamowienia ktorejkolwiek z oséb wskazanych w §1a ust. 1 w wysokosci iloczynu
kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce lub/i
Podwykonawce wymogu zatrudniania pracownikéw, o ktérych mowa w §1a ust.
1 na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz
liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu - za kazdego pracownika Swiadczacego ustugi, w
stosunku do ktérego Wykonawca nie wypetnit obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci

wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 umowy.

W przypadku, gdy szkoda przewyzsza wysokos¢ naliczonych kar umownych

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania

uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcania kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§17

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za
wady fizyczne wykonanego przedmiotu umowy przez okres pieciu lat. Wykonawca
udziela Zamawiajacemu takze gwarancji jakosci dotyczgcej wykonanych robét na
okres pieciu lat.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z dniem
podpisania przez Strony umowy protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w §
11 ust. 5 niniejszej umowy.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu udzielonej gwarancji i rekojmi za wady
obejmuje wady wykonanych robét jak i wady wyrobéw budowlanych uzytych do
wykonania przedmiotu umowy. Jezeli Wykonawca z racji swoich zobowigzan
wymieni w okresie gwaranciji jakosci czesci rzeczy objetych przedmiotem umowy, to
termin gwarancji jakosci w stosunku do tych czesci rozpoczyna swoj bieg z dniem
przekazania ich Zamawiajacemu.

Wszelkie wady wykonanych roboét stwierdzone podczas odbioru koricowego lub w
okresie rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usuwaé w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego na ich usuniecie. W przypadku niedotrzymania tego terminu
Zamawiajgcemu, oprocz prawa do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w §
16 ust. 1 pkt 2), stuzy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na
koszt i ryzyko Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraza zgode.
Skorzystanie przez Zamawiajgcego z powyzszych uprawnien nie ma wptywu na
uprawnienia Zamawiajacego i zakres gwarancji jakosci udzielonej przez
Wykonawce.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Roszczenie Zamawiajacego o0 usuniecie wady przedawnia sie w terminach
wynikajgcych z przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa.

W terminie okreslonym w ust. 5 Zamawiajgcy moze ztozy¢ oswiadczenie o
odstgpieniu od umowy albo obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy z powodu wady.
Jezeli Zamawiajacy zgdat wymiany rzeczy na wolng od wad lub usuniecia wady,
bieg terminu do ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy albo obnizeniu
wynagrodzenia Wykonawcy rozpoczyna sie z chwilg bezskutecznego uptywu
terminu do wymiany rzeczy lub usuniecia wady.

W razie dochodzenia przed sgdem jednego z uprawnien z tytutu rekojmi termin do
wykonania innych uprawnien, przystugujacych Zamawiajacemu z tego tytutu, ulega
zawieszeniu do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania.

Uptyw terminu okreslonego w ust. 5 do stwierdzenia wady nie wytgcza wykonania
uprawnien z tytutu rekojmi, jezeli Wykonawca wade przedmiotu umowy podstepnie
zatait.

Jezeli z powodu wady fizycznej wykonanego przedmiotu umowy Zamawiajacy ztozyt
oswiadczenie o odstgpieniu od umowy albo obnizeniu wynagrodzenia, moze on
zadac¢ naprawienia szkody, ktérg poniodst przez to, ze zawart umowe, nie wiedzgc o
istnieniu wady, choéby szkoda byta nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci, a w szczegdélnosci moze zgdaé¢ zwrotu kosztéw
zawarcia umowy, kosztow odebrania przedmiotu umowy oraz zwrotu dokonanych
naktadow w takim zakresie, w jakim nie odnidst korzysci z tych naktadéw. Nie uchybia
to przepisom o obowigzku naprawienia szkody przez Wykonawce na zasadach
ogolnych.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci co do wykonanych robét i
uzytych materiatéw poprzez ztozenie oswiadczenia gwarancyjnego, wedtug wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

Obowigzki Wykonawcy jako Gwaranta w ramach udzielonej gwarancji polegajg
wedtug wyboru Zamawiajacego na zwrocie zapftaconego wynagrodzenia
wyliczonego proporcjonalnie do wartosci wad przedmiotu umowy lub naprawie wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwaranc;ji.

W oswiadczeniu gwarancyjnym Wykonawca zawrze informacje potrzebne do
wykonywania uprawnien z gwarancji, w szczegélnosci nazwe i adres gwaranta lub
jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasieg
ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przystugujgce w razie stwierdzenia wady, a takze
stwierdzenie, Zze gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady.

Oswiadczenie gwarancyjne Wykonawca zobowigzuje sie ztozy¢ najpdzniej wraz z
fakturg koncowg za wykonanie przedmiotu umowy i Strony zgodnie postanawiaja, ze
jego nieztozenie spowoduje, ze roszczenie o zaptate wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy nie stanie sie wymagalne.

W razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji bieg terminu do
wykonania uprawnieh z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiajacego o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia
odmowy przez gwaranta wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca jest obowigzany wykona¢ swoje obowigzki z gwarancji w terminie
okre$lonym w tresci osSwiadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie okreslono -
niezwtocznie, ale nie pozniej niz w terminie czternastu dni, liczac od dnia
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie i o zamiarze skorzystania przez
Zamawiajgcego z gwarancji.

Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadamia¢ Wykonawce o wadach przedmiotu
umowy niezwiocznie od powziecia przez niego informacji o wystgpieniu wad
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przedmiotu umowy wysytajgc takie zawiadomienie listem poleconym i drogg mailowg
lub faksem.

§18

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§19

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg
by¢ zgodne z postanowieniami art. 455 ustawy Pzp.

2.  Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwosé
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) dopuszczalne zmiany w zakresie przedmiotu umowy w przypadku:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu
prawidiowe zrealizowanie przedmiotu zamdwienia, a Kkoniecznos¢ ich
wykonania wynika z braku mozliwosci dalszej realizacji zaméwienia
okreslonego niniejszg umowa,

koniecznosci wykonania robét zamiennych/dodatkowych niezbednych do
prawidiowego wykonania przedmiotu Umowy, ktdre nie zostaty przewidziane
w dokumentaciji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego lub
Wykonawcy o ktérych mowa w § 5 i/lub § 6 ust. 6, co spowoduje koniecznos$é
wykonania robét zamiennych,

zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty
budowlane objete umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu
robét przewidzianego w dokumentac;ji projektowej

zmiany zakresu robo6t budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektérych robot okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci
zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robét nie lezy
w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robot
nie moze ulec zmianie o wiecej niz 15 % zakresu rzeczowego lub finansowego
przedmiotu zamowienia,

zmiany technologii wykonania robdt Ilub materiatdw przewidzianych w
dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego Iub
technologicznego mozliwe jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej
technologii lub materiatéw, ktére: nie obnizg jakosci wykonanych robdt lub
zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji lub pozwolg na
skrécenie terminu wykonania umowy lub pozwolg na wydtuzenie okresu
eksploatacji rob6t po ich zakonczeniu,

zmiany technologii wykonania robét Ilub materiatbw przewidzianych w
dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich
surowcow lub materiatéw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji
materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwosé
wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opoznienie w
postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie
mogt temu zapobiec;

2) dopuszczalne zmiany w zakresie wynagrodzenia w przypadku:

a)

zaistnienia przypadkow okreslonych w pkt 1) lit a)-g),
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b)

zmiany stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych. W
takim przypadku cena netto pozostanie bez zmian, zas odpowiedniegj
zmianie ulegnie cena brutto,

3) dopuszczalne zmiany z zakresie terminu w przypadku:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

9)

h)

wystapienia warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robot stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z technologig
wiasciwag do ich wykonania, wynikajaca z norm, technologii wykonania
robdét, opracowan techniczno- budowlanych lub z innych przepiséw prawa,
okreslajgcych warunki atmosferyczne wymagane do prawidtowego
wykonania tych robdt, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca,
wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu Umowy, o
ktérych mowa powyzej w pkt 1, jezeli okolicznosci te majg wptyw na
termin wykonania Umowy,
wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w §3 ust. 2 lub ust. 4 niniejszej
umowy,
wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajagcego lub inny
uprawniony organ, z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy i
uniemozliwiajgcych dalsze prowadzenie roboét, wynikajgcych w
szczegolnosci z wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z robotami
prowadzonymi przez inne podmioty, wystgpienia koniecznosci uzyskania
przez Zamawiajgcego dodatkowych uzgodnien lub zezwolenh,
opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzah wynikajgcych z
Umowy lub przepisdw powszechnie obowigzujgcego prawa, co
uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawce,
opOznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych
wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania robét przez
Wykonawce, a opdznienie organdéw nie wynika z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy
wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie
ponosi Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania
robo6t budowlanych przez Wykonawce,
zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawa, ktére miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w
terminie w niej ustalonym
wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej prawidtowe prowadzenie roboét
- 0 ilo$¢ dni jej trwania oraz/lub ilo$¢ dni niezbednych do usuniecia
skutkéw zdarzen bedacych wynikiem sity wyzszej
- termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane
okolicznosci wptynety na termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest
uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacje przedmiotu Umowy;

4) dopuszczalne zmiany w zakresie odbioréw w przypadku:

a)

b)

dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych,
odbioru koncowego, préb lub testéw, w sytuacji gdy taka zmiana okaze sie
konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu
zamoéwienia przez Wykonawce, w szczegodlnosci gdy zmianie ulegnie
technologia wykonania poszczegoélnych robot,

dopuszczalna jest zmiana obowigzkow Wykonawcy innych niz wykonanie
robét modernizacyjnych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w
zakresie odnoszgcym sie do uzyskania odpowiednich  decyzji
administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien ( o ile okazg sie niezbedne),

Strona 19 z 23

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Metali Niezelaznych

44-100 Gliwice, ul. Sowinskiego 5, Tel: +48 32 238 02 00

E-mail: imn@imn.gliwice.pl | NIP: 631 020 07 71, REGON: 000027542, BDO: 000011457
Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy, KRS: 0000853498

Bank PEKAO S.A. nr konta: 48 1240 4748 1111 0000 4877 1906



w sytuacji, gdy Zamawiajacy takich obowigzkéw nie wykonat lub ich
wykonanie moze sie wigzac¢ z utrudnieniami, ktére mogg wptyng¢ na mozliwos¢
wykonania Umowy przez Wykonawce;
5) dopuszczalne zmiany w zakresie podwykonawcy lub os6b skierowanych do
realizacji umowy w przypadku:

a) wystgpienia Wykonawcy z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody
na powierzenie Podwykonawcy czesci zamowienia, co do ktérej Zamawiajacy
nie zastrzegt osobistego wykonania przez Wykonawce, a ktdra nie byta
wskazana w ztozonej przez Wykonawce ofercie lub pomimo zobowigzania w
ofercie wykonania zamoéwienia samodzielnie,

b) zmiany podwykonawcy, na ktdérego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca
ubiegajgc sie o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje juz zasobami
wskazanego w ofercie podmiotu jezeli wykaze on, ze zastepujgcy podmiot
spetnia okreslone w dokumentach zaméwienia warunki udzialu w
postepowaniu.

6) dopuszczalne zmiany w zakresie sposobu ustalenia wysokosci
wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w pkt 1) powyzej:

a) wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie do wysokosci wyliczonej na
podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy sporzgdzonego wediug tych
samych elementéw cenotwoérczych, ktére zostaty zawarte w ofercie. W
przypadku robdét zamiennych Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢
kosztorys réznicowy sporzgdzony wedtug elementéw cenotwdérczych, ktére
zostaly zawarte w ofercie, ktory stanowi¢ bedzie rdéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych,

b) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia zgodnie z
lit. a), w szczegdlnosci rodzaje robot lub materiatéw nie wystepuja w
kosztorysie ofertowym Iub z innych przyczyn ustalenie wysokosci
wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie
kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktéry zostanie przygotowany zgodnie
Z ponizszymi zasadami: ceny jednostkowe bedg odzwierciedlaé realng wartosé
rob6t z uwzglednieniem zysku okreslonego w kosztorysie ofertowym; ceny
jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi
robot lub zmienianych materiatéw; kosztorys bedzie uwzgledniaé ceny nie
wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce z ogodlnie dostepnych cennikow, np.
SEKOCENBUD, Zamawiajacy moze wnie$C zastrzezenia do kosztorysu
dodatkowego i roznicowego Wykonawcy, o ktérych mowa w lit. a) i b) powyzej,
do ktérych Wykonawca powinien ustosunkowac¢ sie w terminie 7 dni od dnia
przekazania uwag przez Zamawiajgcego,

7) pozostatych postanowieh umowy nie stanowigcych tresci oferty Wykonawcy.

3.  Zmiana umowy moze nastapi¢ na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron,
za zgoda drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy. Wniosek, o
ktéorym mowa w zdaniu pierwszym moze zosta¢ wniesiony do protokotu zmian
spisanego pomiedzy stronami.

4. Zmiany w zakresie danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjna
umowa, zmiany danych teleadresowych oraz os6b wskazanych do kontaktow
miedzy stronami wymagajg zachowania formy pisemnej (powiadomienie) bez
koniecznosci sporzgdzania aneksu do umowy.

§ 20
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1. Oprocz przypadkoéw okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w przypadku:

1) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa Ilub bezpieczenstwu publicznemu. W takich
wypadkach Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn w terminie
14 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, przerwat prace na
okres dtuzszy niz 7 dni lub nie kontynuuje ich pomimo ztozonego na pismie
wezwania Zamawiajacego,

3) gdy Wykonawca nie wykonuje robo6t zgodnie z umowg i dokumentacjg
projektowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do wykonywania
rob6t zgodnie z umowg i dokumentacjg projektowg lub do nalezytego
wykonywania umownych zobowigzan,

4) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w §13 lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

5) gdy Zamawiajgcy stwierdzi, ze Wykonawca lub/i Podwykonawca nie wywigzuje
sie z obowigzku okreslonego w §1a.

6) w przypadku wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy za pomoca
niezgtoszonych Zamawiajgcemu Podwykonawcéw, za pomoca
Podwykonawcéw na wykonywanie robot za posrednictwem  ktérych
Zamawiajacy nie wyrazit zgody Ilub w przypadku wykonywania robét
budowlanych za pomocg Podwykonawcdéw, co do ktérych to robét Wykonawca
zobowigzat sie wykona¢ je samodzielnie;

7) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
okolicznosci okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zamdwien publicznych.

8) W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 7 Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy (art. 456 ust. 3
ustawy Prawo zaméwien publicznych).

2. W przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 2), 3), 4), 5), 6) i 7) Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie do 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujgce postanowienia szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku
wedtug stanu na dzieh odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt tej strony, z winy ktérej dokonano odstgpienia od umowy.

3) oile Wykonawca nie wykona obowigzkéw opisanych w punktach 1) i 2) powyzej
Zamawiajacy bedzie uprawniony do sporzadzenia jednostronnego protokotu
inwentaryzacji robét wykonanych przez Wykonawce i tak sporzgdzony protokét
bedzie wigzacy do dalszych rozliczen stron.

5. Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiaja, ze po ztozeniu przez ktéragkolwiek ze
stron oswiadczenia o odstgpieniu od niniejszej umowy przepisy art. 395 i art. 494
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Kodeksu cywilnego nie bedg miaty zastosowania do rozliczen stron po odstgpieniu
od umowy. Wykonawca bedzie uprawniony wytgcznie do otrzymania wynagrodzenia
za roboty budowlane wykonane prawidiowo do dnia ztozenia przez ktérgkolwiek ze
stron o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy. Strony umowy nie beda zobowigzane
do dokonania zwrotu rdéwnowartosci wzajemnych $wiadczen po ztozeniu
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy.

§ 21

1. Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku wyznaczenia lub wskazania do dziatania lub
wspoétdziatania w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu niniejszej umowy,
jakichkolwiek oséb, najpdzniej wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu danych
osobowych tych osob, Wykonawca wypetni wobec nich obowigzki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub 14 rozporzadzenia RODO.

2. Klauzula RODO Zamawiajgcego dostepna jest pod adresem:

http://bip.imn.gliwice.pl/uploads/contents/files/60/klauzulainformacyjnarodo.pdf

3. Klauzula RODO Wykonawcy dostepna jest pod adresem:

§ 22
Wszelkie spory mogace wynikna¢ z niniejszej umowy rozstrzygac¢ bedzie Sgd wtasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

§23

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamodwien publicznych, Prawo budowlane, Kodeks Cywilny oraz przepisy
wykonawcze do tych ustaw.

§24

Umowa zostata sporzgdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego - 1 egz.
otrzymuje Zamawiajacy, 1 egz. Wykonawca

Zatgczniki do umowy stanowig:

a/ Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z Opisem Przedmiotu Zamowienia
b/ Oferta Wykonawcy.
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Wykonawca: Zamawiajacy:
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