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ST.00 - WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia: 
Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie budynek nr 2 (hala z komorą 
rozgorzeniowo-dymową) w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej 12, dz. nr 28/8, obręb 3025 Szczecin. 
 

1.2. Inwestor: 

Politechnika Morska w Szczecinie 
ul. Wały Chrobrego 1, 70-500 Szczecin 

1.3. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania, a następnie odbioru wszelkich robót 
związanych z realizacją inwestycji określonej w pkt. 1.1. 
 
1.4. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  
Niniejsza specyfikacja obejmuje prace ogólnobudowlane, w ramach których planuje się: 

− Budowa hali z komorą rozgorzeniowo-dymową w budowli kontenerowej 
 

1.5. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 
Niezależnie od robót podstawowych, w ramach realizacji niniejszej inwestycji zajdzie konieczność wykonania robót 
tymczasowych i towarzyszących. Oferenci na bazie dokumentacji projektowej, wizji lokalnej, doświadczenia, własnych 
możliwości sprzętowych itp. powinni przewidzieć i uwzględnić w swoich ofertach wszystkie te prace, tj. również te, których 
nie opisano odrębnie, a które mogłyby mieć wpływ na koszt i termin realizacji niniejszej inwestycji. 

 
1.5.1 Robotami tymczasowymi będą m.in.: 

− wykonywanie ogrodzenia i zaplecza budowy, 

− wykonywanie podłączeń medialnych na potrzeby budowy, 
− wykonywanie rusztowań, 

− wykonywanie szalunków, 

− montaż dźwigów, podnośników itp. 
 

1.5.2 Pracami towarzyszącymi będą inne prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, w tym: 

− tyczenie, 

− sprzątanie, 

− inwentaryzacja powykonawcza, 
− kompletowanie dokumentów, 

− szkolenie personelu. 
 

1.6. Informacja o terenie budowy 
Dokumentacja projektowa poza opisem prac do wykonania przedstawia opis stanu istniejącego. 
Oferentom zaleca się zapoznanie się zarówno z dokumentacją projektową jak też z miejscem przyszłej budowy, w celu 
oceny czy w tzw. międzyczasie stan istniejący nie uległ zmianie. Niedokonanie wizji lokalnej nie wyklucza Oferenta z udziału 
w przetargu, ale jednocześnie nie będzie mogło być podstawą do uznania jakichkolwiek roszczeń.  
Zagospodarowanie terenu na działce ewid. nr 28/8 z obrębu 3025 Szczecin, przy ulicy Dębogórskiej 12 związane będzie z 
obsługą budynku nr 2 (hali z komorą  rozgorzeniowo-dymową) w ramach pierwotnego pozwolenia na budowę, które zostało 
przyjęte dla całego założenia, obejmującego pięć budynków, parkingi, drogi i infrastrukturę techniczną został już wykonany 
budynek Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających – CEOP, wraz z utwardzoną nawierzchnią wokół niego oraz drogą 
pozwalającą skomunikować się z budynkiem. 



 

 

 

 

Na terenie działki znajduje się infrastruktura niezbędna do funkcjonowania obiektu. Na terenie tej samej działki 
zaprojektowane są sieci i instalacje zewnętrzne, takie jak kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociąg, które umożliwiają 
podłączenie kolejnego obiektu. 

Teren objęty zakresem opracowania, jest terenem zalewowym ze spadkiem w kierunku rzeki Odry w miarę płaskim o 
rzędnych od ok. 0,5 m n.p.m. do ok. 6,8 m n.p.m. 

Dostęp do drogi publicznej zapewniony poprzez istniejący zjazd z ulicy Dębogórskiej. 

Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 
Ilekroć pojawiać się będą poniższe określenia, należy je rozumieć następująco: 

− aprobata techniczna - niezależna, pozytywna ocena techniczna wyrobu budowlanego, dla którego nie określono 
stosownej normy, potwierdzająca jego przydatność w określonych warunkach do zamierzonego zastosowania w 
budownictwie, 

− BiOZ – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia, 

− BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy, 

− budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu i czasie,  
− budowla - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie 

kolejowe, mosty, wiadukty, tunele, przepusty techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 
pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową, 

− budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 

− certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą, na podstawie wykonanej przez 
tę jednostkę ocenie, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi odpowiednich norm lub 
aprobaty technicznej,  

− deklaracja zgodności – dokument stanowiący oświadczenie producenta, że oferowany przez niego wyrób jest 
zgodny z wymaganiami zasadniczymi norm lub aprobaty technicznej i dopuszczający go do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. Wyroby przed wystawieniem deklaracji zgodności powinny być poddane procedurze 
oceny zgodności i jeśli wynika to z odrębnych przepisów uzyskać certyfikat zgodności. Na wyroby posiadające 
deklarację zgodności nakładane jest oznaczenie CE. 

− jego zgodność z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną i dopuszczający go do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie, 

− dokumentacja - należy przez to rozumieć ogół dokumentów związanych z inwestycją, 

− dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji metodą montażu - także 
dziennik montażu, 

− dokumentacja projektowa – zbiór opracowań wykonanych przez Projektanta,  

− dokumentacja powykonawcza – czarno-biała kopia projektu z naniesionymi kolorem zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

− droga tymczasowa (montażowa) - specjalnie przygotowany obszar, przeznaczony do ruchu pojazdów obsługujących 
roboty budowlane, przez okres ich wykonywania,  

− dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 

− etap – wymierna część budowy, zdolna do spełniania przewidzianych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do 
oceny i ewentualnego odbioru, 

− Generalny Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna wymieniona w kontrakcie jako wykonawca prac budowlanych,  



 

 

 

 

− grupy, klasy i kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu Komisji 
(WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.  

− Harmonogram - zestawienie okresów wykonywania poszczególnych etapów budowy, 
− informacja BiOZ – opracowanie informujące o możliwych zagrożeniach i sposobach ich zapobiegania, na podstawie 

którego przygotowywany jest plan BiOZ, 

− Inspektor Nadzoru Autorskiego – osoba fizyczna wyznaczona przez Projektanta do zajmowania stanowiska w 
sprawach projektowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami, 

− Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba fizyczna posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, wyznaczona 
przez Inżyniera Kontraktu lub bezpośrednio przez Zamawiającego, do zajmowania stanowiska w sprawach 
technicznych, zgodnie z odpowiednimi przepisami,  

− instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - opracowanie przygotowane przez rzeczoznawcę ds. ppoż. na zlecenie 
Generalnego Wykonawcy, precyzujące dobór i rozmieszczenie środków ppoż. i znaków informacyjnych, a także 
opisujące sposób postępowania w przypadku stwierdzenia zagrożenia, ze schematem dróg ewakuacyjnych 
włącznie, 

− instrukcja obsługi, ew. techniczna lub eksploatacji – opracowanie przygotowane przez producenta lub dostawcę 
urządzenia lub maszyny, określające rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja obsługi będzie 
również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, 

− Inwestor – osoba prawna lub fizyczna, dla której realizowana jest inwestycja. Inwestor może wyznaczyć 
Zamawiającego, albo pełnić jego obowiązki samodzielnie, 

− Inwestor zastępczy – osoba prawna lub fizyczna, powołana do reprezentowania Inwestora w ramach realizacji 
inwestycji, 

− inwestycja (zadanie) - kompleksowa realizacja celu określonego w pkt. 1.1. 
− Inżynier Kontraktu (Inżynier) – osoba prawna lub fizyczna, której Zamawiający powierzył nadzór nad prawidłowością 

procesu inwestycyjnego i która w trakcie trwania robót budowlanych, reprezentować będzie interesy Zamawiającego 
w zakresie wynikającym z udzielonego pełnomocnictwa, w szczególności odpowiadać może za administrowanie 
sprawami prawnymi, technicznymi i ekonomicznymi, w tym prowadzić bieżącą kontrolę poprawności użytych 
wyrobów, jakość i ilości wykonanych robot, brać udział w odbiorach robót zakrywanych i zanikających, przejściowych 
i końcowych, a także gwarancyjnych i pogwarancyjnych, organizować narady robocze i w miarę potrzeb zajmować 
stanowisko w sprawach wymagających decyzji lub spornych. W przypadku gdyby Inżynier Kontraktu nie został 
ustanowiony, zapis ten należy odczytywać jako „Zamawiający”, 

− istotne wymagania - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego,  

− Kierownik Budowy - osoba fizyczna wyznaczona przez Generalnego Wykonawcę do kierowania robotami 
budowlanymi, zgodnie z odpowiednimi przepisami, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzone prace 
budowlane, 

− kontrakt (umowa) – umowa wraz ze wszystkimi załącznikami, pomiędzy Generalnym Wykonawcą, a Zamawiającym 
na realizację inwestycji, 

− kosztorys „ślepy” - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem), 

− księga (rejestr) obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników.  

− laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inżyniera lub Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych i robót.  

− LEED – Leadership in Energy and Environmental Design – system certyfikacji dla przedsięwzięć przyjaznych 
środowisku, 

− materiały – patrz wyroby budowlane, 

− norma - dokument będący wynikiem normalizacji i standaryzacji, opublikowany przez jednostkę normalizacyjną i 
powszechnie dostępny. Stosowanie się do norm jest dobrowolne, chyba, że dana norma została przywołana w 
dokumentacji projektowej lub niniejszej specyfikacji, wówczas zapisy tej normy stają się obowiązkowe, 

− norma europejska – norma kraju członkowskiego Unii Europejskiej, np. niemiecka (DIN) 



 

 

 

 

− norma polska – PN – dokument o zasięgu krajowym, przyjęty przez Polski Komitet Normalizacyjny i oznaczony, na 
zasadzie wyłączności - symbolem PN, 

− norma polska przenosząca normę zharmonizowaną – PN-EN – dokument o randze normy, przenoszący normę 
zharmonizowaną na zasięg krajowy,  

− norma zharmonizowana – dokument przyjęty przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie” (EN) lub „dokumenty harmonizacyjne” 
(HD), niemający charakteru normy, dopóki nie zostanie opublikowany w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej i nie 
zostanie przeniesiony przez co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej, 

− obiekt budowlany – budynek, budowla lub obiekt małej architektury wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
oraz zagospodarowaniem terenu, 

− obiekt małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności użytkowe służące rekreacji 
codziennej i utrzymaniu porządku, 

− obiekt tymczasowy - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego 
trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany 
niepołączony trwale z gruntem, n.p.: obiekty kontenerowe, barakowozy, pawilony, przekrycia namiotowe itp.,  

− obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym, na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzający związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,  

− Oferent - osoba prawna lub fizyczna, legalnie działająca pod firmą mającą odpowiednie uprawnienia, doświadczenie, 
potencjał kadrowy i ekonomiczny, uczestnicząca w przetargu na wybór wykonawcy prac budowlanych, 

− oferta Wykonawcy – oferta jaką w przetargu na wybór Wykonawcy złożył wybrany Oferent, 

− organ samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organ określony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z 
późn. zm.), 

− plac budowy – działka lub działki, co do których Inwestor posiada tytuł prawny pozwalający na wykonywanie prac 
budowlanych, przeznaczony na realizację inwestycji, 

− plan BiOZ – opracowanie informujące o realnych zagrożeniach i sposobach ich zapobiegania, 

− podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, znajdujący się poniżej robót budowlanych, 
− polecenie - wszelkie wytyczne i obostrzenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera Kontraktu lub Inspektora 

nadzoru inwestorskiego czy autorskiego, a także nakazy i zakazy przedstawicieli organów kontrolujących budowę, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

− pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego, 

− prace budowlane – patrz roboty budowlane, 

− prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, prze-
widującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, 

− projekt – patrz dokumentacja projektowa, 
− projekt budowlany (P.B.) – projekt schematyczny, służący głownie celom formalno-prawnym związanym z 

uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zawierający wszelkie uzgodnienia, postanowienia i decyzje 
administracyjne, 

− projekt wykonawczy (P.W.) – opracowanie uzupełniające i uszczegóławiające założenia przyjęte w Projekcie 
Budowlanym, w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu 
inwestorskiego i przygotowania oferty przez Oferentów, 

− projekt warsztatowy – opracowanie uzupełniające i uszczegóławiające Projekt Wykonawczy, zawierające rysunki 
detali, opracowane w takim stopniu dokładności, aby umożliwić jednoznaczne odczytanie i sprawną realizację robót 
budowlanych,  

− projekt montażowy – zestawienie elementów składowych i opis sposobu montażu elementów przygotowywanych 
niezależnie od budowy, 

− Projektant – należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną, względnie zespół osób biorący udział w 
przygotowaniu dokumentacji projektowej, reprezentowany przez autora projektu, 



 

 

 

 

− przebudowa - wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub 
technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, 
powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji, 

− przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazaniem 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 

− przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 
na przykład dolina, bagno rzeka itp. 

− przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, 
kolej, rurociąg itp. 

− przetarg – procedura wyłonienia spośród Oferentów przyszłego Generalnego Wykonawcy prac budowlanych, 

− recycling - odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w 
procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym 
przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii, 

− rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w 
czasie realizacji budowy lub robót budowlanych,  

− remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 
pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.  

− roboty – patrz roboty budowlane, 

− roboty budowlane – prace polegające na wznoszeniu, przebudowywaniu, rozbudowywaniu, nadbudowywaniu, 
odbudowywaniu, montażu i remoncie, a nawet rozbiórce obiektu budowlanego, 

− roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia, 

− roboty zabezpieczające – prace wykonywane doraźnie w celu zabezpieczenia elementów lub całej budowy do czasu 
podjęcia ostatecznych decyzji, 

− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) lub w skrócie specyfikacja techniczna (ST) – 
opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 
wykonania robót, w zakresie właściwości wyrobów budowlanych, sposobu wykonania robót oraz oceny 
prawidłowości wykonania. 

− teren budowy - przestrzeń, w obrębie której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
zaplecze budowy, 

− teren zamknięty - należy przez to rozumieć teren, o którym mowa w odrębnych przepisach,  
− tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: barakowozy, obiekty kontenerowe, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, 

− umowa – patrz kontrakt, 

− urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 
i place pod śmietniki; 

− ustalenia techniczne – rozwiązania podane w dokumentacji projektowej, rozporządzeniach, normach, aprobatach 
technicznych, wytycznych i specyfikacjach technicznych, 

− ustawa – aktualna (obowiązująca) ustawa „Brawo Budowlane”, 
− właściwy organ - należy przez to rozumieć jednostki administracji państwowej lub lokalnej, właściwe do rozpatrzenia 

danej sprawy, w szczególności przedstawicielstwa nadzoru architektoniczno-budowlanego i organy 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, 

− wspólny słownik zamówień – Unijny system klasyfikacji produktów, usług i robót, oparty na kodach CPV, 

− Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie jako wykonawca określonych prac,  



 

 

 

 

− wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową, 

− Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna działająca na zlecenie Generalnego Wykonawcy, na jego koszt i 
odpowiedzialność, 

− zadanie budowlane - część inwestycji, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do 
samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu 
robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

− Zamawiający – osoba prawna lub fizyczna, powołana do wyłonienia Generalnego Wykonawcy i podpisania z nim 
umowy. W przypadku gdyby Zamawiający nie został ustanowiony, sformułowanie to należy rozumieć jako Inwestor. 

− zgodność robót – realizacja w pełni odzwierciedlająca założenia podane w dokumentacji, ewentualnie odbiegająca 
od nich z dopuszczalną w STWiOR tolerancją, a jeśli tolerancja nie została określona, w przedziale przyjmowanym 
zwyczajowo dla tego rodzaju robót. 

− znak B – oznaczenie wyrobu budowlanego, potwierdzające ze dany produkt przeszedł pozytywną kontrolę 
niezależnej, kompetentnej i obiektywnej jednostki certyfikującej, w ramach dobrowolnej certyfikacji wyrobów 
zgłaszanych przez producentów. Wyrób oznaczony tym znakiem to wyrób bezpieczny w użytkowaniu, nowoczesny, 
przyjazny środowisku naturalnemu, wzbudzający zaufanie odbiorcy, 

− znak CE – oznaczenie wyrobu budowlanego, umieszczane na produkcie, mające formę deklaracji producenta, że 
dany wyrób spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej (UE). Dyrektywy te dotyczą 
zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określają 
zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować. Zatem, producent oznaczając swój produkt znakiem 
CE deklaruje, że produkt ten nie zagraża zdrowiu, ani nie jest szkodliwy dla środowiska naturalnego, nie tylko w 
postaci gotowej, ale również na wszystkich etapach wytwarzania, 
 

1.7. Podwykonawcy 
Jeżeli Kontrakt dopuszcza Podwykonawców, to mogą oni wejść na plac budowy dopiero po akceptacji Inżyniera. Generalny 
Wykonawca musi przed zatrudnieniem podwykonawców przedstawić ich listę i uzyskać zgodę Inżyniera na ich zatrudnienie, 
chyba że kontrakt przewiduje inaczej. Ponadto Generalny Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie umów z 
podwykonawcami i na bieżąco dostarczał będzie kopie faktur i dowody terminowej ich zapłaty. Generalny Wykonawca 
odpowiada przed Zamawiającym za rozliczenie się ze swoimi podwykonawcami. W przypadku należnego, a niewypłaconego 
wynagrodzenia Zamawiający będzie miał prawo (ale nie obowiązek) wypłacić wynagrodzenie bezpośrednio podwykonawcy, 
obniżając odpowiednio wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy.  
 
1.8. Koordynacja  
Generalny Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z całością dokumentacji. Odpowiada on również za to, aby z całością 
dokumentacji, a nie tylko przez siebie wykonywanym frontem robót, zapoznali się wszyscy jego Podwykonawcy. Efekty 
pracy lub wytyczne jednego zespołu, mogą mieć bowiem ogromne znaczenie dla działań lub zaniechań innych.  
Generalny Wykonawca powinien ustalić zasady współpracy wszystkich swoich pracowników i Podwykonawców. Generalny 
Wykonawca odpowiada za ustalenie kolejności prac i zasad wykonywania elementów wspólnych dla różnych rodzajów 
robót. Np. montując instalacje do stropu należy zacząć od instalacji najwyżej położonej i stopniowo przechodzić niżej, 
wstrzymując, jeśli jest taka potrzeba, montaż poszczególnych instalacji, do czasu ukończenia montażu innych, na tym 
samym poziomie. 

 
1.9. Dokumentacja  
W ramach przetargu Oferentom udostępniona będzie decyzja o pozwoleniu na budowę wraz ze stanowiącym do niej 
załącznik projektem budowlanym i informacją BiOZ, komplet specyfikacji technicznych i jeśli był wykonywany, komplet 
projektów wykonawczych. Jeśli oferenci nie otrzymają projektu wykonawczego, to w ofercie uwzględnią konieczność jego 
wykonania i uzgodnienia z Projektantem. Jeśli Zamawiający tak zadecyduje, to Oferenci otrzymają również przedmiary 
robót. Przedmiar należy traktować jako materiał poglądowy dla Zamawiającego, który może chcieć znać koszty 
poszczególnych pozycji. Przedmiaru w żadnym wypadku nie należy traktować jako pełnego zakresu prac do wyceny. Oferta 
powinna bowiem odzwierciedlać koszt i termin realizacji inwestycji określonej projektem i specyfikacją techniczną. Oferenci 



 

 

 

 

bezwzględnie powinni zapoznać się z otrzymanymi materiałami, a wszelkie wątpliwości lub uwagi wyjaśnić jeszcze na etapie 
przetargu, gdyż ewentualne niejednoznaczności będą interpretowane na korzyść Zamawiającego. Złożenie oferty w ramach 
niniejszego przetargu równoznaczne jest z przyjęciem otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji bez uwag. 

 
1.10. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę  
Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedmiotu zamówienia i na tyle 
szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Wszelka wykonana przez 
Wykonawcę dokumentacja podlega uzgodnieniu z Projektantem, a następnie przedłożona będzie Inżynierowi do 
zatwierdzenia.  
Przygotowanie przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów nie będzie miało wpływu na kwotę kontraktu, a wszelkie 
wynikające z nich koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę.  
 
1.11.1 Dokumenty niezbędne przed przystąpieniem do prac: 

− harmonogram robót i finansowania (jeśli nie był częścią kontraktu), 
− program zapewnienia jakości (PZJ), 

− plan gospodarki odpadami, 

− plan BiOZ, 
− projekt organizacji Placu Budowy, 

− projekt tymczasowej organizacji ruchu, 
 

1.11.2 Dokumenty niezbędne w trakcie trwania budowy: 

− projekty wykonawcze (jeśli nie były przekazane przez Zamawiającego), 
− projekty warsztatowe, 

− projekty montażowe, 

− projekty robót tymczasowych (projekty rusztowań, szalunków, itp.) 
 

1.11.3 Dokumenty niezbędne po zakończeniu budowy: 

− dokumentacja powykonawcza, 

− instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, 
− instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów robót, włączając w to urządzenia i systemy, a także 

programy komputerowe. 
 

1.11.4 Ponadto Wykonawca we własnym zakresie zapewni niezbędną liczbę: 

− dzienników budowy, 

− dzienników montażu, 
− książek obmiaru, 

− tablic informacyjnych 
 

1.11. Teren budowy 
1.12.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Kontrakcie przekaże protokolarnie Generalnemu Wykonawcy plac budowy, decyzję o 
pozwoleniu na budowę oraz dokumentację projektową, a także informację BiOZ i komplet specyfikacji technicznych. Kopia 
mapy zasadniczej i kopie wszelkich warunków, uzgodnień, postanowień i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na budowę wpięte będą do projektu budowlanego.  
Od chwili przejęcia na Wykonawcy spoczywać będzie odpowiedzialność za ochronę placu budowy i przekazanych 
dokumentów.  
 
1.12.2 Zabezpieczenie Placu Budowy 
Od chwili przekazania placu budowy, aż do momentu podpisania bezusterkowego protokołu przyjęcia robót, na Wykonawcy 
spoczywać będzie odpowiedzialność za wszelkie czynności bądź zaniedbania związane z budową. Na czas wykonywania 
robót budowlanych Wykonawca ogrodzi teren budowy oraz dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zadaszenia chodników, zapory, światła ostrzegawcze, sygnalizację regulującą ruch 



 

 

 

 

itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ludzi i mienia. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w 
nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. Jeżeli teren, na którym wykonywane będą roboty nie może 
być z jakiś względów ogrodzony, Wykonawca na swój koszt zapewni jego stały dozór. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem 
oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera i będzie zawierała informacje dotyczące kontraktu. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
Na czas budowy należy zamontować w widocznym miejscu, od strony drogi publicznej, na wysokości nie mniejszej niż 2m 
tablicę informacyjną, zawierającą m.in. numery telefonów alarmowych oraz ogłoszenie dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, zawierające dane n.t. przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych, 
maksymalnej liczby pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, oraz informacje dotyczące planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 
1.12.3 Zaplecze Budowy 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić odpowiednie zaplecze budowy dla osób i mienia na placu 
budowy, a także niezbędne pomieszczenia sanitarne i socjalne. 
Ponadto Wykonawca ma obowiązek zapewnić pomieszczenia umożliwiające odbywanie się spotkań roboczych. 
Wszystkie pomieszczenia użytkowe będą miały niezbędną instalację elektryczną i oświetleniową oraz grzewczą, a 
pomieszczenia sanitarne dodatkowo wodną i kanalizacyjną.  
 
1.12.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel był odpowiednio przeszkolony, stosował się do przepisów 
BHP i nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Kilkukrotne zwrócenie uwagi przez Inżyniera na łamanie powyższych przepisów może być podstawą 
do nałożenia na Wykonawcę kary finansowej.  
Wykonawca zadba aby po każdej zakończonej czynności i po każdym zakończonym dniu pracy, pracownicy posprzątali po 
sobie miejsce pracy, zabezpieczając sprzęt i usuwając wszystkie odpady. 
Wykonawca jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem Robót, planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.  
Na czas prowadzenia Robót Wykonawca zapewni apteczkę pierwszej pomocy oraz będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz ją wizytujących.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione 
w ofercie Wykonawcy. 

 
1.12.5 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez polskie władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych przepisów, zaleceń i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i autorskich. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymogów prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub technologii oraz korzystania z cudzej 
własności intelektualnej (w tym na wszystkich znanych polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i o prawach pokrewnych).  
W związku z tym Wykonawca w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
licencji, zezwoleń i inne stosowne dokumenty. 

 
1.12.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 



 

 

 

 

odpowiednim organem plan gospodarki odpadami w okresie trwania budowy oraz będzie dysponować umową na ich wywóz 
i składowanie. Plan gospodarki odpadami powinien uwzględniać również przemieszczanie mas ziemnych w obrębie budowy.  

 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie niezbędne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół Placu Budowy, w tym: opracuje i uzgodni operat wodno-prawny w przypadku 
przepompowywania wody z wykopów, opracuje i uzgodni raport wpływu na środowisko w przypadku stosowania 
maszyn i urządzeń powodujących nadmierną emisję gazów pyłów lub hałasu, 

c) będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub mienia, a wynikających ze skażenia, zapylenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem gleby oraz zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, smarami itp. 
− uszkodzeniem istniejącej zieleni wysokiej i krzewów, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

− możliwością powstania pożaru. 
c)  wykonywanie wszystkich hałaśliwych prac tylko w odpowiednich porach i terminach. 
 

1.12.7 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
przez niego albo jego podwykonawców. 

 
1.12.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń nad, na i pod powierzchnią ziemi, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca uzyska od właścicieli tych instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego o ich 
lokalizacji. Wykonawca w czasie trwania budowy zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
wszystkich instalacji i urządzeń na Placu Budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na, nad i pod powierzchnią ziemi, nawet jeśli nie były one wskazane w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową na wszelkiego rodzaju Roboty, które mogą być konieczne w związku z przełożeniem instalacji i urządzeń 
podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inżyniera i właścicieli tych instalacji i urządzeń o zamiarze rozpoczęcia tych 
Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane 
instytucje oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
W przypadku gdy w obrębie budowy znalazłyby się obiekty chronione, np. znaki geodezyjne, Wykonawca zapewni ich 
ochronę, a zniszczone odtworzy lub naprawi na własny koszt. 

 
1.12.9 Ochrona Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie i ochronę Robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od daty przejęcia placu budowy do chwili wystawienia przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia Końcowego Robót. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały 
czas, do chwili wystawienia przez Inżyniera świadectwa Przejęcia Końcowego Robót. 
Inżynier może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba należyte utrzymanie. W takim przypadku 
na polecenie Inżyniera Wykonawca powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w ciągu 24 godzin po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
 



 

 

 

 

1.12.10 Ubezpieczenia 
Wykonawca w trakcie kontraktu zobowiązany jest wykupić ubezpieczenie: 

− ochrony cywilnej (OC) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – zarówno bezpośrednio dla siebie jaki i 
swoich podwykonawców, 

− prowadzonej budowy od ognia i wszelkich zdarzeń losowych. Wysokość ubezpieczenia należy uaktualniać 
stosownie do postępu robót (nie może być mniejsza niż aktualna wartość budowy) 

− kontraktowe – dotyczące jakości i terminu wykonania budowy. Szczegóły tego ubezpieczenia powinny się znaleźć w 
kontrakcie. 

Wszelkie polisy zabezpieczone będą cesją na rzecz Zamawiającego. 
 
1.12.  Dokumenty budowy 
1.13.1 Dziennik budowy  
Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Wpisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 
stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy wpis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. 
Wszystkie wpisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym, jeden po drugim, nie pozostawiając 
pustych miejsc między nimi, w celu uniemożliwienia wprowadzania późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i 
datowane zarówno przez Wykonawcę jak i Inżyniera Kontraktu.  
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

− data przejęcia przez kierownika budowy terenu budowy; 

− zatwierdzenie przez Inżyniera dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę,  

− daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
− postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

− daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

− komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
− daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji 

− robót z polecenia zarządzającego realizacją umowy  

− daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 
− odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;  

− wyjaśnienia, komentarze i sugestie kierownika budowy i kierowników robót; 

− warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające 
− wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych; 

− dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji 

− robót, szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie;  
− dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

− budowie;  

− dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z 
− określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane;  

− wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały 

− przeprowadzone;  
− inne istotne informacje o postępie robót. 

Generalny Wykonawca odpowiada za to aby wszystkie wpisy do dziennika budowy były na bieżąco przedstawiane do 
wiadomości Inżyniera Kontraktu. Niezależnie od tego, informacja o poczynionych wpisach do dziennika budowy musi trafić 
do wiadomości osób, których mogą bezpośrednio dotyczyć.  
Kierownik budowy potwierdzać będzie przyjęcie polecenia wpisanego do dziennika budowy, ewentualnie rzeczowo się do 
niego odniesie.  
Wykonawca we własnym zakresie zapewni niezbędną liczbę: 

− dzienników budowy; 



 

 

 

 

− dzienników montażu; 

− książek obmiaru; 
− tablic informacyjnych. 

 
1.13.2 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych powyżej, dokumentami budowy będą też: 

a) dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) pozwolenie na budowę;  
c) protokoły przekazania terenu budowy wykonawcy;  
d) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne; 
e) polecenia Inżyniera Kontraktu oraz protokoły ze spotkań i narad na budowie, 
f)  protokoły odbioru robót,  
g) opinie ekspertów i konsultantów,  
h) korespondencja dotycząca budowy. 
 

1.13.3 Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika Budowy, na terenie budowy, we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą niezwłocznie dostępne do wglądu dla Inżyniera Kontraktu i 
inspektorów kontrolujących budowę w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 
1.13.4 Harmonogram robót i finansowania 
W pierwszej kolejności Generalny Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu dyrektywny harmonogram 
robót i finansowania. Harmonogram ten, przy uwzględnieniu rozwiązań wynikających z dokumentacji projektowej i jakości 
robót określonej w specyfikacji, a także przy uwzględnieniu właściwej kolejności i sposobu realizacji robót i możliwości 
przerobowych Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, winien zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w kontrakcie. 
Dopiero po akceptacji tego harmonogramu, Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram robót i płatności, stanowiący 
uszczegółowienie harmonogramu dyrektywnego, obrazujący w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie 
głównych obiektów i zadań kontraktowych. Harmonogram ten w miarę postępu robót będzie potwierdzany przez Inżyniera, 
bądź aktualizowany przez Wykonawcę, z tym, że aktualizacja będzie obowiązująca dopiero po zatwierdzeniu jej przez 
Inżyniera.  
Modyfikacja harmonogramu możliwa będzie tylko i wyłącznie, gdy będzie to wynikać z konieczności i możliwości 
finansowych Zamawiającego. 
 
1.13.5 Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót dostarczy Inżynierowi do zatwierdzenia szczegóły swojego Programu Zapewnienia 
Jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST.  
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

− organizację placu budowy z uwzględnieniem ruchu na budowie, 
− organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

− bezpieczeństwo pracy, w tym sposoby kontroli zabezpieczeń, 

− higienę pracy, w tym sposoby kontroli porządku na budowie, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót wraz z 
numerami telefonów kontaktowych, 

− sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 



 

 

 

 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 
− rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 

− metodę magazynowania materiałów, 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
− sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

− sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadają wymaganiom. 
 

1.13.6 Dokumentacja powykonawcza 
Uznaje się, że za przygotowanie dokumentacji powykonawczej odpowiedzialny będzie Wykonawca, który powinien 
powierzyć to zadanie osobie do tego uprawnionej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza 
powinna powstawać na bieżąco. W tym celu Wykonawca zapewni 1 czarno - białą kopię projektu, na której zaznaczał będzie 
kolorem wszelkie ewentualne nieistotne z punktu widzenia prawa budowlanego zmiany. Kopia ta będzie zawsze dostępna 
dla Inżyniera Kontraktu i/lub Projektanta. Ponadto co najmniej raz w miesiącu, osoba wyznaczona przez Wykonawcę do 
wykonania dokumentacji powykonawczej, przedstawi Inżynierowi pisemne oświadczenie, że wszelkie wykonane w tym 
miesiącu prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, ewentualnie, że wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji 
zostały naniesione na dokumentację powykonawczą. Inżynier Kontraktu ma prawo powierzyć sprawdzenie prawdziwości 
takiego oświadczenia osobie trzeciej. W przypadku gdyby okazało się, że jakieś prace zostały wykonane niezgodnie z 
dokumentacją i nie zostało by to odnotowane w dokumentacji powykonawczej to koszt takiego sprawdzenia obciążać będzie 
Wykonawcę. 
Po zakończeniu wszelkich robót budowlanych, kompletna dokumentacja powykonawcza zostanie oficjalnie przekazana 
Zamawiającemu. 
 
1.13.7 Instrukcja użytkowania (eksploatacji i konserwacji) urządzeń 
Generalny Wykonawca dostarczy, przed terminem wyznaczonego odbioru (częściowego lub końcowego) kompletną 
instrukcję w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 
elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani przez Wykonawcę producenci i / lub dostawcy, zaś wynikające stąd 
koszty zostaną uwzględnione w ofercie Wykonawcy. 
Wszelkie braki stwierdzone przez Inżyniera w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 7 
dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

− strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 

− spis treści  

− informacje o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, adres do korespondencji, 
− gwarancje producenta, 

− wykresy i ilustracje, 

− szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu, 
− dane o osiągach i wielkości nominalne, 

− instrukcje instalacyjne, 

− procedurę rozruchu, 
− opis właściwej regulacji, 

− procedury testowania, 

− zasady eksploatacji, 
− instrukcja wyłączania z eksploatacji, 

− instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek, 

− opis środków ostrożności, 
Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać: 



 

 

 

 

− szczegółowe rysunki montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części 
zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i 
trwałości urządzeń 

− instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi rodzajami, 
klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 

− wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela producenta 

− wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych 

− schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych.  
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów 
dodatkowych. 

 
2. WYROBY BUDOWLANE 

2.1. Uwagi ogólne 
Wszystkie wyroby jakie Wykonawca planuje użyć do budowy muszą być nowe, pełnowartościowe, zdatne do użycia w 
okresie budowy oraz przede wszystkim zgodne, względnie równoważne do tych przywołanych Dokumentacją Projektową.  
Materiały dla których odpowiednie przepisy lub normy przewidują obowiązek posiadania zaświadczenia o jakości, deklaracji 
zgodności lub atestu, muszą być zaopatrzone przez ich producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być 
wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.  
 
2.2. Zgodność wyrobów budowlanych z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Właściwości wyrobów budowlanych określone w dokumentacji projektowej są uważane za wartości docelowe i niezmienne, 
zwłaszcza niedopuszczalne będzie: 

− zmiana wymiarów i to zarówno jako zmniejszenie jak i zwiększenie, 

− zwiększenie wagi, 

− zwiększenie zapotrzebowania (np. na energię elektryczną, ciepło, wodę itp.) 
− zmniejszenie wydajności (np. strumienia świetlnego dla opraw oświetleniowych, sprężu dla wentylatorów, mocy dla 

grzejników itp.) 
Jeśli poszczególne specyfikacje techniczne dopuszczają jakieś jasno określone (wymierne) tolerancje, to powyższe zasady 
obowiązują z uwzględnieniem tych tolerancji. Od powyższych zasad możliwe jest również indywidualne odstępstwo w 
zakresie dokonanych uzgodnień z Projektantem, z tym, że odstępstwo takie może wówczas wymagać opracowania 
alternatywnego projektu, z którego wynikać będzie np. zgoda na zmniejszenie wydajności, ale kosztem zwiększenia ilości. 
Koszty zarówno opracowania zamiennego projektu, jak też wszelkich konsekwencji z tego płynących obciążają w całości 
Wykonawcę. Ponadto, niezależnie od opinii Projektanta na rozwiązanie takie musi wydać zgodę Inżynier Kontraktu. 
Poza wyrobami określonymi w dokumentacji projektowej, Wykonawca ma prawo stosowania wyrobów równoważnych, pod 
warunkiem jednak, że uzyska od Projektanta potwierdzenie, że proponowany przez niego wyrób jest równoważny w 
stosunku do wyrobu określonego w dokumentacji projektowej. W tym celu odpowiednio wcześniej Wykonawca zwróci się 
pisemnie do Projektanta, załączając jednocześnie, w formie tabelarycznej porównanie właściwości wyrobów podanych w 
dokumentacji projektowej i proponowanych przez niego jako zamiennik. Porównanie takie powinno być zaopatrzone w 
oświadczenie o prawdziwości danych w nim zawartych i czytelnie podpisane przez upoważnioną do tego osobę. W razie 
potrzeby Wykonawca dostarczy również kopie dokumentów potwierdzających dane zawarte w porównaniu, podpisane za 
zgodność z oryginałem i stanem faktycznym. Potwierdzenie Projektanta o równoważności proponowanego przez 
Wykonawcę zamiennika nie wymaga zgody Inżyniera Kontraktu, chyba ze zapisy samego kontraktu określają to inaczej. 
Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z dokumentów będą obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w samym Kontrakcie. W przypadku 
rozbieżności pomiędzy poszczególnymi dokumentami Inżynier Kontraktu będzie miał prawo interpretacji na korzyść 
Zamawiającego. Wykonawca nie będzie mógł też wykorzystywać ewentualnych brakujących informacji. W przypadku 
ujawnienia takiej sytuacji Inżynier Kontraktu zwróci się do odpowiedniej jednostki o wyjaśnienie, ewentualnie dostarczenie 
brakujących dokumentów, a Wykonawca będzie miał obowiązek wykonania prac objętych tymi nowymi dokumentami, bez 
prawa dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia. 
 
2.3. Źródła uzyskiwania wyrobów budowlanych 



 

 

 

 

Wszystkie materiały przeznaczone do wbudowywane i urządzenia do zainstalowania w trakcie wykonywania robót muszą 
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 
trzy tygodnie przed użyciem każdego wyrobu budowlanego przewidywanego do wykonania robót budowlanych kierownik 
przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania tych wyrobów budowlanych wraz z 
dokumentem dopuszczającym ich stosowanie w budownictwie do akceptacji Inżyniera Kontraktu. Dotyczy to zarówno 
materiałów jak i urządzeń. 
Akceptacja Inżyniera Kontraktu udzielona jakiejś partii wyrobów budowlanych z danego źródła nie będzie znaczyć, że 
wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są automatycznie akceptowane. Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania deklaracji zgodności lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła, dla każdej 
dostawy, aby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które 
zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła, Wykonawca ma obowiązek 
dostarczenia Inżynierowi Kontraktu wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową ocenę i 
uzyskania akceptacji Inżyniera Kontraktu. Wykonawca odpowiada za ilość i jakość materiałów lokalnych i ponosi także 
wszystkie koszty ich pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy.  
 
2.4. Kontrola wyrobów budowlanych (materiałów) i urządzeń 
Inżynier Kontraktu może okresowo kontrolować dostarczane na budowę wyroby, żeby sprawdzić czy są one zgodne z 
projektem i wymaganiami specyfikacji technicznych. Inżynier Kontraktu jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
bez dodatkowych pisemnych upoważnień. Wyniki badań Inżyniera stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. Inżynier Kontraktu jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach i magazynach 
wyrobów budowlanych wykorzystywanych przez Wykonawcę. 
Szczegółowy sposób prowadzenia tych kontroli opisano w punkcie 6 niniejszej specyfikacji. 

 
2.5. Deklaracje zgodności wyrobów budowlanych i atesty.  
Każda partia wyrobów budowlanych dostarczona na budowę musi posiadać wydane przez jej producenta deklaracje 
zgodności z odpowiednią normą.  
Przed wykonaniem badań jakości wyrobów budowlanych Inżynier Kontraktu może dopuścić do użycia wyroby posiadające 
deklarację zgodności producenta, potwierdzającą pełną zgodność tych wyrobów z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez ich producentów, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi 
Kontraktu.  
Wyroby budowlane posiadające deklaracje zgodności, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez Inżyniera 
Kontraktu w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 
wyrobów budowlanych z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
dopuszczone do użycia, nawet gdyby były już w tym czasie wbudowane.  
Certyfikaty i deklaracje: 
Można dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

− certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

− deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

− Polską Normą; 

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
 
2.6. Wyroby budowlane nieodpowiadające wymaganiom projektu  



 

 

 

 

Wyroby budowlane uznane przez Inżyniera Kontraktu za niezgodne z projektem budowlanym i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi oraz ofertą muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inżynier 
Kontraktu pozwoli kierownikowi budowy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 
nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
wyrobów budowlanych, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu, będzie wykonany na 
wyłączne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że roboty te mogą zostać odrzucone tj. zakwalifikowane jako 
wadliwe i niezapłacone. 
 
2.7. Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby wszystkie wyroby budowlane przechowywane i tymczasowo składowane, były 
odpowiednio zabezpieczone. Przede wszystkim same wyroby, ale również ich opakowania powinny być zabezpieczone 
przed zniszczeniem czy uszkodzeniem. Wyroby, dla których ich producent zalecił konkretne warunki przechowywania, 
powinny być przechowywane dokładnie w takich warunkach. W przypadku gdy producent kategorycznie wykluczył 
przechowywanie wyrobów w określonych warunkach, niezastosowanie się do tych wytycznych dyskwalifikować będzie te 
wyroby do dalszego użycia. Dla pozostałych wyrobów Wykonawca zapewni takie warunki, aby ich właściwości i jakość nie 
uległy pogorszeniu do chwili ich wbudowania. Wszystkie wyroby przechowywane i tymczasowo składowane będą w każdej 
chwili dostępne dla Inżyniera do przeprowadzenia inspekcji.  
Obiekty i tereny przeznaczone do przechowywania i składowania wyrobów będą zlokalizowane w obrębie placu budowy lub 
poza nim, na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

 
3. SPRZĘT i MASZYNY 
Wykonawca chcący przystąpić do robót musi dysponować odpowiednim sprzętem i maszynami, w ilości i o wydajności 
gwarantującej wykonanie prac zgodnie z kontraktem, w terminach przewidzianych w harmonogramie. Oznacza to, że w 
przypadku, gdy Wykonawca nie jest jego właścicielem, musi mieć wcześniej podpisane umowy, gwarantujące mu najem, 
dzierżawę lub inny sposób użyczenia.  
Sprzęt i maszyny, jakie Wykonawca zamierza wykorzystać do robót, nie musi być nowy, ale musi być w dobrym stanie 
technicznym i spełniać wszelkie przepisy dotyczące użytkowania, nie może negatywnie oddziaływać na środowisko (ponad 
dopuszczalne wartości), ani powodować zniszczeń wcześniej wykonanych robót. Tam gdzie jest to wymagane odrębnymi 
przepisami, Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu, kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie maszyn i 
innego sprzętu zmechanizowanego do użytkowania. 
Używany przez Wykonawcę sprzęt i maszyny będą zgodne z przygotowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 
Inżyniera, projektem organizacji robót i odpowiadać wymogom, przygotowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez 
Inżyniera, programu zapewnienia jakości. Sprzęt i maszyny, które nie zostały uzgodnione, mogą być zakwestionowane 
przez Inżyniera i do czasu wyjaśnienia ich użycia, wyłączone z robót. Sprzęt i maszyny, które nie będą spełniać powyższych 
wymogów, a przede wszystkim będą stwarzać zagrożenie dla środowiska naturalnego, albo bezpieczeństwa ludzi czy 
mienia, zostaną wykluczone z robót. Ryzyko i koszty związane z takimi sytuacjami, ponosi Wykonawca. 
Poza powyższym, Wykonawca ma obowiązek utrzymywania sprzętu i maszyn w dobrym stanie technicznym i gotowości do 
pracy. Wykonawca w ramach kontraktu, zobowiązany jest do zapewnienia przez cały okres budowy, serwisu sprzętu i 
maszyn oraz stałej kontroli nad jego użytkowaniem, przez osoby odpowiedzialne za BHP. Wszyscy pracownicy obsługujący 
sprzęt i maszyny będą odpowiednio przeszkoleni. 
 
4. ŚRODKI TRANSPORTU  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na przewożone wyroby budowlane i środowisko. Środki transportu używane przez Wykonawcę musi odpowiadać 
wymaganiom zawartym w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych, projekcie organizacji robót i 
programie zapewnienia jakości. Przede wszystkim jednak liczba i wydajność środków transportu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, w terminach przewidzianych w harmonogramie. Środki transportu będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęte na potrzeby wykonywania robót muszą być zgodne z przepisami dotyczącymi ich 
użytkowania i wymaganiami ochrony środowiska oraz muszą być utrzymywane w dobrym stanie i gotowości do pracy przez 
cały okres budowy. Tam gdzie jest to wymagane odrębnymi przepisami, Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie środków transportu do użytkowania. Przy ruchu po drogach publicznych środki 
transportu muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 



 

 

 

 

umowy, będą na polecenie Inżyniera Kontraktu wykluczone i usunięte na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. Niezależnie 
od tego Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie naruszenia ładu i porządku spowodowane używanymi przez niego lub 
dla niego środkami transportu. W celu przeciwdziałania takim sytuacjom wszystkie środki transportu powinny podlegać stałej 
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP, a osoby obsługujące te środki transportu muszą być odpowiednio przeszkolone. 
Ponadto Wykonawca zapewni mycie kół pojazdów opuszczających plac budowy, a wszelkie uszkodzenia bądź 
zanieczyszczenia spowodowane środkami transportu używanymi przez niego na drogach publicznych i wewnętrznych 
usuwał będzie na bieżąco, na własny koszt. 

 
4.1. Transport nietypowy 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie wyrobów i wyposażenia na i 
z terenu robót. W innych wypadkach Wykonawca uzyska we własnym zakresie wszelkie niezbędne zezwolenia na przewóz 
nietypowych wagowo i / lub gabarytowo ładunków, a o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Ponadto 
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
Placu Budowy. W przypadku niezastosowania się do tego wymogu Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność naprawi 
ewentualne zniszczenia, stosując się w pełni do poleceń Inżyniera. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, dokumentacją projektową, obowiązującymi 
przepisami prawa budowlanego, stosownymi Polskimi i Europejskimi normami, sztuką budowlaną i zasadami 
bezpieczeństwa oraz poleceniami Inżyniera i inspektorów nadzoru, a także za należytą jakość wykonywanych robót i 
zastosowanych wyrobów budowlanych, za ich zgodność z dokumentacją projektową i za ich prowadzenie w sposób zgodny 
z wymogami specyfikacji i PZJ. 
Do obowiązków Wykonawcy należy dokładne wytyczenie, zniwelowanie i domierzenie wszystkich elementów robót. 
Wykonawca ponosi także odpowiedzialność za odpowiednie oznaczenie wykonanych pomiarów. Dane określone w 
dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne będą odchylenia jedynie w 
przedziałach tolerancji określonych w poszczególnych specyfikacjach szczegółowych. W przypadku stwierdzenia odchyłek 
przekraczających dopuszczalne wartości, Wykonawca na własny koszt dokona odpowiednich poprawek, a działania te nie 
wpłyną na harmonogram robót. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Inżyniera Kontraktu będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, licząc od 
chwili ich otrzymania, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosić będzie Wykonawca. 

 
5.2. Organizacja miejsca pracy 
Przed przystąpieniem do zasadniczych prac, z rejonu robót należy usunąć wszelkiego rodzaju elementy stwarzające 
zagrożenie i uprzątnąć, jeśli zanieczyszczenia mogą mieć wpływ na jakość robót.  
Na zakończenie każdego dnia pracy oraz po zakończeniu całości prac, rejon robót należy uprzątnąć ze wszelkiego rodzaju 
odpadów, mogących stworzyć zagrożenie, a używany sprzęt i urządzenia odpowiednio zabezpieczyć. 
 
5.3. Montaż rusztowań ramowych 
Montaż rusztowań powinien być zgodny z PN-M-47900-2:1996 i Warunkami Technicznymi. Montaż powinien być 
przeprowadzony pod nadzorem osób upoważnionych do kierowania robotami budowlano–montażowymi. Pracownicy 
zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni mieć założone pasy ochronne, które w czasie pracy muszą być 
przymocowane do stałych części budowli. Nie wolno montować ani rozbierać rusztowań o zmroku bez sztucznego 
oświetlenia zapewniającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru 
o prędkości przekraczającej 10 m/s. 
Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna być mniejsza niż 0,1 MPa. 
Podkłady należy układać na przygotowanym podłożu, prostopadle do ściany budowli, w sposób zabezpieczający docisk do 
podłoża całą dolną płaszczyzną podkładu, przy czym czoło podkładu powinno być odsunięte o 5 cm od cokołu budowli. Przy 



 

 

 

 

sytuowaniu podkładu w terenie pochyłym, o nachyleniu wzdłuż rusztowania większym niż 10%, należy wykonać tarasy, 
których szerokość powinna wynosić co najmniej 0,8 m. 
Do wykonywania rusztowania warszawskiego używa się ramek z rur typu Warszawa. Rusztowanie składa się z ram o wym. 
1,6 5x 0,785 m, krzyżulców , poręczy i podstawek (lub kółek jezdnych), pomostów komunikacyjnych i roboczych. 
Rusztowanie może być ustawiane na podstawach jako stałe lub na kółkach jako przesuwne. Montaż rusztowania polega na 
nakładaniu na siebie na przemian równoległych par ram. Dla zabezpieczenia wymaganej sztywności zakłada się kilka sekcji 
krzyżulców. Montaż rusztowań odbywa się bardzo szybko, może je wykonać jeden lub dwóch robotników. W ten sam 
sposób odbywa się demontaż, rozbierając ramkę po ramce. 
Pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć szer. nie mniejszą niż 1m i być zabezpieczone poręczą główną 
umocowaną na wys. 1,10 m i poręczą pośrednią umocowana na wys. 0,15 m. 
Pomosty należy układać z inwentaryzowanych płyt pomostowych na poprzecznicach w sposób ciągły. Każda konstrukcja 
rusztowania powinna być zaopatrzona w co najmniej dwa pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczający. 
Wysokość każdej kondygnacji rusztowania powinna wynosić 2,0 m, licząc od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu 
następnej kondygnacji. Dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości kondygnacji, jednak nie mniejszych niż 1,8 m. 
Konstrukcja rusztowania powinna być stężona poziomo i pionowo. 
Rusztowania przyścienne muszą być kotwione do budynku. Liczba kotwień powinna być taka, aby siła przenoszona przez 
jedną kotew nie była mniejsza niż 250 daN. Zakotwienia powinny być umieszczone symetrycznie na całej powierzchni 
rusztowania, a odległość pomiędzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5 m, a w pionie 4,0 m. Kotwy powinny 
mieć przekrój o wymiarach nie mniejszych niż 14x14 mm. Należy je wbijać w uprzednio osadzone w ścianie kołki drewniane 
na głębokość co najmniej 150 mm. Cięgna wykonane z drutu stalowego powinny mieć co najmniej 4 druty o średnicy 3 mm. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach oraz miejscach przejazdu i przejść powinny mieć daszki ochronne 
nachylone w kierunku rusztowania pod kątem nie mniejszym niż 40 stopni od poziomu. 
Napowietrzne linie energetyczne przebiegające w pobliżu montowanego lub demontowanego rusztowania muszą być 
wyłączone spod napięcia na okres prac montażowych. 
Zarówno koszt samych rusztowań, wszelkie prace związane z ich ustawieniem i późniejszym demontażem, jak też inne 
koszty związane z rusztowaniami obciążają w całości Generalnego Wykonawcę. Generalny Wykonawca powinien 
wkalkulować w ofertę okres przez jaki będzie chciał korzystać z rusztowań, uwzględniając warunki klimatyczne panujące w 
danym rejonie. 
 
5.4. Montaż szalunków 
Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką konstrukcji pod wpływem ciężaru 
ułożonego betonu. 
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt ich powinien być każdorazowo oparty na 
obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-B-03200:1990. 
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia 
przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami 
roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze 
deskowań powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. 
Można stosować szalunki metalowe, które podlegają wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do tych szalunków muszą 
mieć grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być zagłębione. 
Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i możliwość ich usunięcia bez zniszczeń 
betonu. 
Śruby, pręty, ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część pozostająca w betonie była 
odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po ściągach należy wypełnić zaprawą cementową 1:2. 
Podczas betonowania z konstrukcji należy usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metalu ( te ostatnie do 25 mm 
od zewnętrznej powierzchni betonu). 
Wszelkie krawędzie betonu powinny być cięte pod kątem 45O za pomocą listwy trójkątnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te 
następnie muszą być usuwane z wykonanej konstrukcji. 
Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inspektora. 
Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym , który nie zabarwi ani nie zniszczy 
powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy deskowań, 
 



 

 

 

 

5.5. Montaż dźwigu 
Montaż dźwigu powinien być zgodny z oddzielną dokumentacją i technologią dostawcy.  
Przed ustawieniem dźwigu w określonym miejscu należy upewnić się że wybrane miejsce przeniesie siły działające od 
dźwigu, a w przypadku gdyby tak nie było, należy wykonać odpowiednie wzmocnienia (np. stemplowanie stropu parkingu 
podziemnego itp.).  
Zarówno koszt samego dźwigu, wszelkie prace związane z jego ustawieniem i późniejszym demontażem, jak też inne koszty 
związane z dźwigiem obciążają w całości Generalnego Wykonawcę. Generalny Wykonawca powinien wkalkulować w ofertę 
okres przez jaki będzie chciał korzystać z dźwigu, uwzględniając warunki klimatyczne panujące w danym rejonie. 

 
5.6. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z dokumentów będą obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w samym Kontrakcie. W przypadku 
rozbieżności pomiędzy poszczególnymi dokumentami Inżynier Kontraktu będzie miał prawo interpretacji na korzyść 
Zamawiającego. Wykonawca nie będzie mógł też wykorzystywać ewentualnych braków w dokumentacji. W przypadku 
ujawnienia takiej sytuacji Inżynier Kontraktu zwróci się do odpowiedniej jednostki o wyjaśnienie lub dostarczenie brakujących 
dokumentów, a Wykonawca będzie miał obowiązek wykonania prac objętych tymi nowymi dokumentami, bez prawa 
dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia. 
Wykonawca będzie miał obowiązek wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacją, w tym również stosowania 
procesów technologicznych zgodnych z dokumentacją, ewentualnie równoważnych. O równoważności decydować będzie 
Projektant, po otrzymaniu od Wykonawcy pisemnego wniosku w tej sprawie, z dołączonym w formie tabelarycznej 
zestawieniem porównawczym właściwości zgodnych z projektem i proponowanych przez niego, jako zamiennik. 

 
5.7. Szkolenie personelu 
Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie szkolenie personelu Inwestora w zakresie obsługi, eksploatacji i 
konserwacji wykonanych przez siebie robót i zainstalowanych urządzeń. 

 
6. KONTROLA i BADANIA 
6.1. Ogólne zasady kontroli  
Wykonawca w opracowanym przez siebie programie zapewnienia jakości zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w 
to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów 
oraz jakości wykonania robót. Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Wykonawca będzie odpowiedzialny za pełną i prawidłową kontrolę 
wyrobów budowlanych i jakość robót prowadzonych zgodnie z tym programem. Przed zatwierdzeniem programu 
zapewnienia jakości Inżynier Kontraktu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 
że poziom ich wykonania jest zadowalający.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania wyrobów budowlanych oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą potwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie i specyfikacjach 
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak będzie wyraźnych zaleceń Inżynier Kontraktu ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić prawidłowe wykonanie robót.  
 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą pobierane zgodnie wymogami norm przywołanych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, a w 
przypadku gdy konkretna norma nie została przywołana, zgodnie z normami, które w sposób obiektywny można uznać za 
adekwatne, a gdy norm takich nie będzie, zgodnie z wytycznymi jednostek badawczych, względnie innymi procedurami, 
zaakceptowanymi przez Inżyniera Kontraktu. Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi 
Inżyniera Kontraktu o planowanym terminie i miejscu poboru próbek. Inżynier Kontraktu będzie mógł aktywnie uczestniczyć 
w pobieraniu tych próbek. Niezależnie od tego Inżynier Kontraktu musi mieć zapewnioną niczym nieograniczoną możliwość 
pobierania własnych próbek.  

 



 

 

 

 

6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary, o których mowa w szczegółowych specyfikacjach technicznych, będą przeprowadzone 
zgodnie wymogami przywołanych w nich norm, a w przypadku gdy konkretna norma nie została przywołana, zgodnie z 
normami, które w sposób obiektywny można uznać za adekwatne, a gdy norm takich nie będzie, zgodnie z wytycznymi 
jednostek badawczych, względnie innymi procedurami, zaakceptowanymi przez Inżyniera Kontraktu. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi Inżyniera Kontraktu 
o ich terminie, miejscu i rodzaju, a po ich wykonaniu przekaże jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym 
w programie zapewnienia jakości, kopie raportów z wynikami tych badań i pomiarów. Wyniki będą przekazywane na 
formularzach według przygotowanego przez Inżyniera wzoru, ewentualnie innych, ale przez niego zaaprobowanych. Inżynier 
Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli stosowanego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność przyjętych 
prze Wykonawcę wyrobów z wymaganiami specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę 
wyników badań. Do prac budowlanych będą mogły być użyte wyłącznie te wyroby, które uzyskały pozytywne wyniki badań i 
zostały zaakceptowane przez Inżyniera. Przez cały okres badań i pomiarów Inżynier będzie miał niczym nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. Jeżeli stwierdzi on jakiekolwiek niedociągnięcia, mogące wpływać na wyniki badań, 
Inżynier Kontraktu wstrzyma użycie do robót, badanych wyrobów. Wznowienie badań i pomiarów będzie możliwe dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium zostaną usunięte. Ryzyko opóźnień tym spowodowanych ponosi w całości 
Generalny Wykonawca, gdyż to on jest odpowiedzialny za poprawność działania urządzeń i sprzętu laboratoryjnego, pracę 
personelu, zaopatrzenie, a nawet poprawność przyjętych metod badawczych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem ww. badań i pomiarów muszą być wliczone w ofertę 
Wykonawcy. 
Niezależnie od działań Wykonawcy, Inżynier Kontraktu może, na swój koszt, pobierać próbki i prowadzić niezależnie 
badania. Jeżeli jednak wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, względnie oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku Wykonawca będzie miał obowiązek zwrotu poniesionych w ten sposób całkowitych 
kosztów związanych z pobraniem próbek oraz powtórnymi lub dodatkowymi badaniami. 
 
6.4. Błędy, wady, uszkodzenia 
Wszelkie stwierdzone błędy, wady i uszkodzenia powinny być bezzwłocznie zgłaszane Inżynierowi Kontraktu, który 
podejmie decyzję odnoście ich dalszej przydatności do robót. Wykonawca w pełni odpowiada za użycie 
niepełnowartościowych wyrobów bez pisemnej zgody Inżyniera Kontraktu, włączając w to możliwość rozbiórki obiektów lub 
elementów powstałych z użyciem wadliwych wyrobów. 

 
6.4.1. Błędy i wady powstałe przy produkcji 
Elementy wadliwie wyprodukowane i niepełnowartościowe nie mogą być użyte do budowy i powinny być bezzwłocznie 
wymienione na pełnowartościowe. 
 
6.4.2. Uszkodzenia powstałe w wyniku transportu i składowania 
Wszelkie wyroby, którym przed wbudowaniem minął okres przydatności do użycia, nie mogą być użyte do robót i muszą być 
bezzwłocznie usunięte z terenu budowy i przekazane do utylizacji. Podobnie należy uczynić z wyrobami, które zostały 
uszkodzone w transporcie, albo które przechowywane były w warunkach, które ich producent określił jako niedopuszczalne.  
Dla wyrobów, które przechowywane były w warunkach dopuszczalnych, ale niewskazanych przez ich producenta oraz dla 
wyrobów których opakowania zostały uszkodzone, pozornie nie niszcząc samego wyrobu, decyzję o ich przydatności do 
robót podejmie Inżynier Kontraktu. W przypadku zgody na ich użycie do robót po wcześniejszej naprawie, wszelkie 
uszkodzenia powinny być usunięte jeszcze przed ich wbudowaniem w obiekt. 

 
6.4.3. Uszkodzenia powstałe w związku z prowadzonymi robotami 
Wszelkie uszkodzenia wyrobów powstałe już po ich wbudowaniu, a nadające się do naprawy powinny zostać usunięte bez 
zbędnej zwłoki. Wyroby, których uszkodzeń usunąć się nie da lub takie, których naprawa nie przyniesie oczekiwanych 
rezultatów będą musiały zostać wymienione na pełnowartościowe, nawet gdyby oznaczało to konieczność rozbiórki innych, 
pełnowartościowych elementów.  
 
6.4.4. Błędy i wady powstałe w związku z prowadzonymi robotami 



 

 

 

 

Wszelkie stwierdzone błędy i wady wykonywanych robót, muszą zostać naprawione bez zbędnej zwłoki. W przypadku 
błędów i wad, których naprawić się już nie da, a które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia, należy wymienić cały 
wadliwie wykonany element. W innych przypadkach Wykonawca dostosuje się do decyzji podjętej w tej sprawie przez 
Inżyniera Kontraktu. 
 
7. PRZEDMIAR i OBMIAR ROBÓT 
7.1. Zasady ogólne dotyczące przedmiarów, 
Zadaniem przedmiaru robót jest oszacowanie, w ustalonych wcześniej jednostkach, zakresu robót do wykonania, jedynie na 
podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych. W przypadku, gdy kontrakt ma charakter ryczałtowy, 
odpowiedzialność za prawidłowe określenie tych wielkości spoczywa wyłącznie na Oferentach. Zdarza się, że Zamawiający 
wraz z innymi materiałami przetargowymi udostępni przedmiar wykonany wcześniej na własne potrzeby. Przedmiaru tego 
nie wolno utożsamiać z przedmiarem ofertowanych robót, gdyż został on przygotowany jedynie do określenia wartości 
szacunkowych. Może on jednak posłużyć Oferentom jako materiał pomocniczy, np. do porównania wyliczeń w nim 
zawartych z własnymi obliczeniami. Sytuacji tej nie zmienia nawet ewentualne zobowiązanie Oferentów do wyceny 
poszczególnych pozycji tego przedmiaru. Oznacza to jedynie, że Oferenci zostali zobowiązani przez Zamawiającego do 
sprawdzenia kompletności i poprawności wyliczeń tego przedmiaru. Oferentom nie wolno jednak samodzielnie dokonywać 
zmian, czy uzupełnień tego przedmiaru, ale w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek różnic w stosunku do własnych 
wyliczeń, powinni o tym powiadomić Zamawiającego, aby ten dokonał obiektywnej oceny i w razie potrzeby oficjalnie 
poprawił te wielkości.  

 
7.2. Ogólne zasady dotyczące obmiaru 
Zadaniem obmiaru robót jest oszacowanie, w ustalonych wcześniej jednostkach, zakresu faktycznie wykonanych robót.  
Ponieważ kontrakt ma charakter ryczałtowy, obmiar robót nie będzie wykonywany, chyba, że na wewnętrzne potrzeby 
Wykonawcy, dla ustalenia procentowego zaawansowania robót. W takim przypadku: 

− obmiar robót zanikających przeprowadzić można w czasie ich wykonywania, 

− obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadzić można przed ich zakryciem, 

− inne obmiary przeprowadzić można przed ostatecznym odbiorem tych robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w tych robotach.  

Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiaru lub dołączone do 
niej w formie załącznika. Wyniki obmiaru należy porównać z podanymi wartościami w przedmiarze robót dla określenia 
ewentualnych różnic.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia należy zawsze wykonywać w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 
7.3.       Zasady określania ilości robót i materiałów 
W takcie przygotowywania przedmiarów i obmiarów należy przyjmować: 

− długości, szerokości i inne odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi jako wartość mierzoną 
poziomo, wzdłuż jednej linii prostej i wyrażoną w metrach [m] ewentualnie w metrach bieżących [mb] 

− powierzchnie kształtów prostokątnych, jako iloczyn długości i szerokości, wyrażony w metrach kwadratowych [m2]. 
Powierzchnie bardziej skomplikowane należy podzielić na trójkąty, a następnie zsumować powierzchnie tych 
trójkątów, mnożąc długość podstawy każdego z nich przez połowę jego wysokości, 

− objętości, jako iloczyn powierzchni i charakterystycznej wysokości, wyrażony w metrach kwadratowych [m3]. Przez 
wysokość charakterystyczną należy rozumieć średnią wysokość występującą na zdecydowanie większym 
fragmencie powierzchni, a nie automatycznie wartość środkową między najwyższym i najniższym punktem, 

− ilość cieczy, jako wewnętrzną objętość naczynia w jakim się znajdują, podaną w litrach [l] ewentualnie w metrach 
sześciennych [m3] 

− wagę jako ciężar, podany w tonach [t] lub kilogramach [kg] 
 

7.4.      Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być zaakceptowane przez Inżyniera 
Kontraktu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagać będą badań 
atestujących, to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą być 
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, przez cały okres trwania robót. 



 

 

 

 

 
7.5.     Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym przepisom. Będzie też utrzymywać w 
sposób ciągły to wyposażenie w należytym stanie, zapewniając zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inżyniera. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Dokumenty do odbiorów robót 
Przed ustaleniem terminu odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową i specyfikacje techniczne, 
− dokumentację powykonawczą, 

− dziennik budowy, 

− księgę obmiarów, 
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych ze STWiOR;  

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiOR, 

− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ; 

− inne dokumenty, np. notatki z ustaleń roboczych, korespondencję itp. 
Zakończenie części lub całości robót oraz gotowość do odbioru Wykonawca potwierdzi wpisem do dziennika budowy oraz 
pisemnym powiadomieniem Inwestora, Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, inspektora nadzoru inwestorskiego i 
Projektanta.  
Odbiory następować będą w terminach ustalonych w Kontrakcie, a jeśli tego nie zapisano, nie wcześniej niż po 7 dniach 
licząc od dnia powiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu robót. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie przygotowany do odbioru, tzn. nie będzie dysponował całością ww. dokumentów 
komisja nie będzie prowadziła dalszego odbioru, tylko wyznaczy nowy termin odbioru, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
8.1. Rodzaje odbiorów przewidzianych w trakcie budowy 
W zależności od ustaleń Kontraktu i ST, roboty podlegać będą następującym odbiorom: 

a) odbiorom robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorom częściowym, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu ( bezusterkowemu ), 
e) odbiorom gwarancyjnym, 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji zanikną lub ulegają zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje inżynier Kontraktu, względnie Zamawiający osobiście lub przez osoby przez niego wyznaczone i 
upoważnione. W przypadku prawidłowego powiadomienia, a mimo to braku innych uczestników odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu, Wykonawca może sam dokonać tego odbioru, ale pod warunkiem wykonania takiej dokumentacji 
fotograficznej, która służyć będzie mogła jako materiał dowodowy, na potwierdzenie, że całość prac zanikowych lub 
ulegających zakryciu została wykonana prawidłowo. 
  
8.3. Odbiór częściowy 
Zasady tego odbioru są takie same jak dla odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i jakości określonej w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inżyniera Kontraktu w 
obecności Wykonawcy. Komisja dokonać ma wizualnej oceny zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i 



 

 

 

 

specyfikacjami technicznymi oraz oceny jakościowej na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, wyników 
badań i pomiarów. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się w pierwszej kolejności z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia, że roboty nie zostały jeszcze zakończone, komisja przerwie odbiór i wyznaczy nowy termin na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. 
W przypadku stwierdzenia, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od efektu 
oczekiwanego, komisja ustali czy rozbieżności mieszczą się w zakresie tolerancji opisanym w ST. W przypadku gdy wartości 
te zostaną przekroczone, ale efekt robót nie będzie zagrażał życiu, zdrowiu, ani bezpieczeństwu mienia, komisja dokona 
odbioru z uwagami (wyszczególnieniem usterek). 
 
8.5. Odbiór ostateczny (bezusterkowy) 
Po usunięciu wszystkich ewentualnych usterek ujawnionych w trakcie odbioru końcowego wykonawca pisemnie powiadomi 
osoby uczestniczące w odbiorze końcowym o terminie odbioru ostatecznego.  
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i ew. nowych, ujawnionych w tzw. międzyczasie. 

 
8.6. Odbiór gwarancyjny 
Użytkownik w okresie gwarancyjnym, po ujawnieniu jego zdaniem nieprawidłowości powinien pisemnie powiadomić o tym 
wykonawcę i wyznaczyć termin odbioru, chyba że Wykonawca uzna wadę bez potrzeby dokonywania odbioru. Odbiór 
gwarancyjny ma na celu potwierdzenie lub wykluczenie winy Wykonawcy w ujawnionej nieprawidłowości. Z czynności 
odbioru sporządza się notatkę, w której należy podać kogo komisja obarcza winą za nieprawidłowość i do kiedy wyznacza 
się termin na jej naprawienie. Nieobecność Wykonawcy nie zwalnia go z odpowiedzialności, w przypadku stwierdzenie przez 
komisje jego winy w zaistniałej nieprawidłowości. 
 
8.7. Odbiór pogwarancyjny 
Przed zakończeniem okresu gwarancyjnego zostanie ustalony termin odbioru pogwarancyjnego. Odbiór ten polega na 
wizualnej ocenie całości inwestycji i ocenie ewentualnych robót wykonanych w związku z usuwaniem wad i usterek 
zgłaszanych w okresie gwarancyjnym. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek nieprawidłowości zostaną one spisane jako 
ostatnie zgłoszenia gwarancyjne. 
 
 
9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Jeśli kontrakt zakłada rozliczenie w formie ryczałtu, wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące powinny być 

ujęte w cenie ofertowej.  
Zaoferowana wartość robót musi obejmować w szczególności: 

− robociznę bezpośrednią, 
− wartość użytych wyrobów wraz z kosztami ich zakupu, załadunku, transportu na plac budowy, rozładunku, 

składowania i magazynowania,  

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− prace pomiarowe i pomocnicze, 
− koszt niezbędnej dokumentacji, 

− koszt pobranie próbek i badań, 

− transport poziomy i pionowy w obrębie placu budowy, 
− ustawienie i demontaż szalunków i rusztowań, 

− oświetlenie, energię elektryczną i ogrzewanie (jeśli będzie potrzebne), 

− sprzątanie, 
− ubezpieczenie, 

− koszt opracowania dokumentacji powykonawczej i instrukcji, 

− szkolenie personelu, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 



 

 

 

 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

9.2. Nawet w przypadku ryczałtu wynagrodzenie dodatkowe należy się Wykonawcy w przypadku: 
a) zwiększenia zakresu, czy powiększenie obiektu zasadniczego,  
b) zmiany zakresu budowy określonej w dokumentacji, dokonanej przez Inwestora lub Zamawiającego już po 

zakończeniu przetargu (nie dotyczy drobnych zmian wynikających z poprawienia, czy uzupełnienia 
dokumentacji, które Wykonawca na bazie swojego doświadczenia powinien przewidzieć jeszcze na etapie 
przetargu), 

c) natrafienia na nieprzewidziane okoliczności, np. odkopania znalezisk archeologicznych, 
niezinwentaryzowanych i niedających się przewidzieć budowli podziemnych itp. 

d) konieczności czasowego wstrzymania budowy na prośbę Inwestora lub Zamawiającego, niezawiniony w żaden 
sposób przez Wykonawcę.  

e) innych okoliczności określonych w kontrakcie np. klęsk żywiołowych itp. 
 

9.3. Jeśli Wykonawca w ramach przetargu podawał koszty poszczególnych pozycji w kosztorysie ofertowym, to w 
przypadku ustalenia robót dodatkowych, albo zamiennych, będą one służyły jako podstawa ustalenia wartości 
jednostkowej określonych prac. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentami, do których odnosi się niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, które w razie potrzeby, bądź wątpliwości 
służyć będą jako uzupełnienie niniejszej specyfikacji, będą: 

 
10.1. Dokumentacja projektowa: 

• projekt zagospodarowania terenu (P.Z.T.) wykonany przez Projektanta – w zakresie formalno-prawnym, 

• projekt wykonawczy (P.W.) wykonany przez Projektanta – w zakresie realizacji robót, 
• projekt organizacji placu budowy wykonany przez Wykonawcę, 

• plan BiOZ wykonany przez Kierownika Budowy, 

• projekty dla robót tymczasowych i towarzyszących, dostarczone przez Wykonawcę, 
• projekty warsztatowe i montażowe dostarczone przez Wykonawcę, 

• dokumentacja powykonawcza wykonana przez Kierownika Budowy, 

• świadectwo charakterystyki energetycznej dostarczone przez Wykonawcę, 
• schematy działania, instrukcje itp. 
 

10.2. Normy: 
Wszelkie polskie i europejskie normy, których tematyka związana jest z danym zagadnieniem.  
W przypadku wydania uaktualnienia danej normy rozpatrywane będzie zawsze wydanie aktualne, a w przypadku 
zastąpienia danej normy inną, norma, która zastąpiła poprzednią. W przypadku wycofania danej normy bez zastąpienia, 
Inżynier decydować będzie o przydatności takiej normy do wykonywania i odbioru prac. 

 
10.3. Aprobaty techniczne, 
Dla wyrobów, dla których nie ustanowiono norm, albo których właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań 
podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonych w ustanowionej normie, podstawą do analizowania będą 
aprobaty techniczne opracowane przez jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 08.11. 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 z późniejszymi zmianami). 

 
10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 
Ustawy: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; 

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej; 



 

 

 

 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym;  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska; 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.  

Rozporządzenia:  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat 
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 nr 237 
poz. 2375).  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021 poz. 1686).  

 
10.5. Inne dokumenty i instrukcje: 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, II, III, IV, V), wydawnictwo 
Arkady, Warszawa 1989-1990.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej, 
Warszawa.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa. 

• Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów.  
 
Wykonawca jest zobowiązany znać i przestrzegać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe 
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  



 

 

 

 

ST.01 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 
45112000-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa zamówienia 
Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 
1.2. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru robót w zakresie przygotowania terenu 
pod budowę i robót ziemnych, wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związane z: 

• zebraniem warstwy humusu, 
• ręcznymi i mechanicznymi wykopami szerokoprzestrzennymi, liniowymi i jamistymi,  

• przemieszczaniem mas ziemnych, 

• kształtowaniem skarp i nasypów, 
• mechaniczne plantowaniem powierzchni gruntu, 

• zagęszczaniem gruntu. 
 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Prace te zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  
 
1.5. Informacja o terenie budowy 
Informacja o terenie budowy znajduje się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 
1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 
Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekroć w ramach niniejszej specyfikacji 
pojawią się poniższe określenia, należy przez nie rozumieć: 

• głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi 
urodzajnej. 

• wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

• wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
• wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

• ukop - miejsce pozyskania gruntu, położone w obrębie placu budowy, 

• dokop - miejsce pozyskania gruntu, położone poza placem budowy, 
• odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 

wykopów, a nie wykorzystanych do robót budowlanych, 

• wskaźnik zagęszczenia gruntu [ ls ] – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

 
gdzie: 

pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej 

próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 
badana zgodnie z normą PN-B-02480:1986 (Mg/m3).  

• wskaźnik różnoziarnistości [ U ] – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona 
wg wzoru: 

 
gdzie: 



 

 

 

 

d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
 

2. WYROBY BUDOWLANE 
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować 
odpowiednio. 
W ramach niniejszej specyfikacji przewidziano następujące wyroby budowlane: 
 
2.1. Podsypki (podłoże żwirowo - piaskowe) 
Wymagania jak dla podłoży piaszczysto żwirowych: 

• uziarnienie do 50 mm; 
• łącznie zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%; 

• zawartość frakcji pyłowej do 2%; 

• zawartość cząstek organicznych do 2%. 
2.2. Grunt rodzimy 
Do zasypania wykopów (obsypki fundamentów i innych elementów) może być użyty rodzimy grunt piaszczysty, wydobyty z 
tego samego wykopu, spełniający oczekiwane parametry, pod warunkiem, że nie jest zamarznięty i nie zawiera 
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych, gruz itp. 
Inne rodzaje gruntu mogą być użyte tylko za zgodą Inżyniera Kontraktu. 
 
3. SPRZĘT i MASZYNY 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania co najmniej z następującego 
sprzętu mechanicznego: 

• do odspajania i usuwania urobku – koparki podsiębierne i/lub przedsiębierne, 

• do ładowania i usuwania urobku – ładowarki, 
• do odspajania i przesuwania urobku – spycharki, zgarniarki itp. 

• do wycinki drzew - piły łańcuchowe, rozdrabniarki itp. 

• do zabezpieczania wykopów – ścianki oporowe itp. 
• do rozbiórek – zsypy na gruz 
oraz odpowiednią ilością narzędzi ręcznych - szpadli, łopat, kilofów, itp. 

 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z odpowiedniej ilości, co 
najmniej z następujących środków transportu: 

• samochodów typu wywrotka,  
• samochodów skrzyniowych,  

oraz odpowiednią ilością ręcznych środków transportu jak taczki czy wózki. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 

 
 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy ogrodzić i oznakować teren zgodnie z wymogami przepisów. 
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na 
bieżąco i na własny koszt.  
Wykonawca robót, w myśl przepisów (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.– Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 z 
późniejszymi zmianami) jako posiadacz odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na 
prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport. 
5.2. Zdjęcie darniny i ziemi roślinnej 



 

 

 

 

Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane po obrysie zewnętrznym granic planowanego wykopu (z 
uwzględnieniem rodzaju wykopu) pod budowany obiekt i zagospodarowanie terenu, powiększonym o min. 1m. 
W przypadku gdy darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być zdejmowana płytami o wymiarach od 
20×30cm do 25×35cm i grubości 5÷10 cm lub kwadratami o wymiarze boku ok. 30 cm i grubości 5÷10 cm. Zebraną darninę 
należy ułożyć w miejscu jej przeznaczenia, możliwie szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie. 
Zdjętą darninę zaleca się składować na gruncie rodzimym i dobrze do tego gruntu dociskać. Przy dłuższym składowaniu i 
wystąpieniu porostu traw, trawy należy kosić 2 razy do roku. Jeżeli nie ma takich możliwości, darninę należy składować w 
pryzmach o szerokości ok. 1 m i wysokości do 60 cm. 
Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego zagospodarowania i urządzenia terenu. 
Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać podczas dużych lub długotrwałych opadów atmosferycznych. Ziemię 
roślinną przechowywać w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami 
materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy środków transportu. 
Humus podlega ustawowej ochronie. 

 
5.3. Wykonywanie wykopów 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z projektem, ze szczególnym 
uwzględnieniem położenia istniejących instalacji i urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych 
robót.  
Generalny wykonawca, na bazie wizji lokalnej, danych geotechnicznych, własnego doświadczenia, parku maszynowego 
decyduje o rodzaju prowadzonych wykopów i metodzie ich prowadzenia (chyba, że dokumentacja projektowa z góry 
narzuca konkretne rozwiązania). W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne zawsze należy wykonywać 
sposobem ręcznym. Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy 
składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych, zależnie od zainwestowania terenu i obowiązujących 
warunków BHP i PP. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony 
przez Wykonawcę na odkład z uwzględnieniem wytycznych zawartych w planie BiOZ i przepisach o odpadach. 
Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości wskaźnika zagęszczenia 
(Is) określone w dokumentacji, a gdy dokumentacja tego nie określa, Is powinno wynosić pomiędzy 0,97 a 1,0. 
W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 
wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 
ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 
należy odprowadzić poza teren robót ziemnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odprowadzenie wody z terenu 
budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały przez Wykonawcę 
wkalkulowane w ofertę.  
Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 
telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest zobowiązany do określenia bezpiecznej odległości, 
w jakiej mogą być one wykonywane od tych sieci i sposobu wykonania tych robót. Bezpieczną odległość Kierownik Budowy 
ustala w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych 
robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 
Podczas wykonywania robót ziemnych, w razie przypadkowego naruszenia instalacji niezwłocznie przerywa się pracę i 
ustala z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania robót. Koszty przestoju w takim 
wypadku obciążają Wykonawcę. 
Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte nieprzewidziane instalacje, nieprzewidziane obiekty 
podziemne, szczątki ludzkie lub przedmioty o znaczeniu historycznym, to należy przerwać pracę w danym rejonie i 
zawiadomić osoby nadzorujące. Jeśli przypuszczenia się potwierdzą, to koszty przestoju w takim wypadku, mogą stanowić 
wynagrodzenie dodatkowe Wykonawcy. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 
Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinny 
odbywać się ręcznie. 
W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas 
zmroku i w nocy ustawić balustrady składające się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,1 m oraz w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Wolną przestrzeń między 
deską krawężnikową, a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 
Dodatkowo balustrady takie powinny być zaopatrzone w czerwone światło ostrzegawcze. 



 

 

 

 

Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, wykop należy szczelnie 
przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robót 
można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 
1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu. 
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko do głębokości 1 
m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości 
wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1 m, ale nie większej niż 2 m, można wykonywać, jeżeli pozwalają 
na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można 
stosować tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest 
zabronione. 
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych: 

• tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów,  
• włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego gruntem, 

• przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej, 

• przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających dopuszczalny stopień, określony w jej 
dokumentacji techniczno-ruchowej,  

• wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości mniejszej niż 
określają to odrębne przepisy, 

• przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku jego skrzyni w 
przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona. 

W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy: 

• w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, 
wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu; 

• likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego 
nachylenia w każdym punkcie skarpy; 

• sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 
W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej 
części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. 
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. 
Odległość między zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie 
po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i 
odpowiednio ją oznakować. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza 
granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką jest zabronione nawet w 
czasie postoju. 
Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem urobku, wykop musi zostać 
przykryty szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej 
górnej krawędzi.  
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

• w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane, a ciężar urobku był 
uwzględniony w ramach doboru obudowy, 

• w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane 
W czasie zasypywania wykopów obudowanych, zabezpieczenia należy demontować, zaczynając od dna wykopu i 
stopniowo je usuwać, w miarę zasypywania wykopu. Zabezpieczenia można usuwać jednoetapowo z wykopów 
wykonanych: 

• w gruntach spoistych - do głębokości nie większej niż 0,5 m, 

• w pozostałych gruntach - do głębokości nie większej niż 0,3 m. 
Zakładanie obudów lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości większej niż 1 
m, wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 

 
Roboty ziemne, w zależności od potrzeb, można prowadzić następującymi metodami: 

• mechaniczną, polegającą na wykonaniu czynności zasadniczych i pomocniczych z zastosowaniem różnego 



 

 

 

 

rodzaju maszyn i sprzętu zmechanizowanego, 

• ręczno-mechaniczną, w której odspojenie i załadowanie gruntu do środków wydobywczych następuje ręcznie, 
transport zaś na odkład lub środki transportowe mechaniczne, za pomocą transporterów taśmowych, wyciągów 
skipowych, lekkich żurawi itp. 

• ręczną w której wszystkie czynności są wykonane siłą mięśni ludzkich i za pomocą narzędzi, 
• w niektórych przypadkach również metodą hydromechaniczną, polegającą na odspajaniu, transporcie i 

osadzaniu gruntu w planowanym miejscu przy użyciu strumienia wody pod odpowiednim ciśnieniem. 
Dobór metody lub wykonanie robót jednocześnie kilkoma metodami zależy od ilości robót i warunków, w jakich mają być 
prowadzone. 
Przy robotach ziemnych, niezależnie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, należy także przestrzegać 
następujących ogólnych zasad i warunków technicznych: 

• przy wykonywaniu wykopów sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje podziemne zatrzymuje 
się kopanie na poziomie ok. 20 cm powyżej żądanej rzędnej; warstwę tę usuwa się ręcznie przed rozpoczęciem 
robót fundamentowych lub montażowych, aby uchronić grunt w poziomie posadowienia przed wpływem 
warunków atmosferycznych oraz groźbą nieumyślnego spulchnienia przez osprzęt maszyn budowlanych, 

• spody wykopów pod fundamenty, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie mogą być zasypane gruzem, lecz 
powinny być wypełnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to również wykopów do 
wszystkich rodzajów instalacji, które muszą zachować szczelność, 

• wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko wykorzystane, aby uniknąć 
osuwania się skarp, 

• zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopuścić do naruszenia 
struktury gruntu pod fundamentami wskutek działania warunków atmosferycznych, 

• do zasypania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów, odpowiednio je zagęszczając, 
chyba że projekt przewiduje zasypkę np. piaskiem rzecznym, 

• przy zasypywaniu wykopów grunt trzeba zagęszczać warstwami grubości nie przekraczającej 20 cm - przy 
zagęszczeniu ręcznym i 50 cm – przy zagęszczeniu mechanicznym, 

• nie wolno używać do zasypania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, darniny itp., 

• nachylenie skarp wykopów tymczasowych należy ukształtować zgodnie z danymi zamieszczonymi w tablicach w 
zależności od rodzaju gruntu, głębokości wykopu i obciążenia naziomu, 

• nie należy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia ściankami przy głębokościach: 
 h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i żwirach, 
 h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych, 
 h> od 1,50 m- w gruntach gliniastych i iłach, 

• przy powiększaniu skarp i nasypów trzeba pamiętać o oczyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi roślinnej 
oraz wszystkich innych elementów gliniastych), zeschodkowaniu; dopiero po wykonaniu tych czynności można 
nasypywać świeży grunt, starannie go zagęszczając, należy unikać prowadzenia robót ziemnych w warunkach 
zimowych ze względu na duży koszt tych prac. 

Sprawdzanie warunków gruntowych  
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych i porównywanie otrzymanych wyników z 
założeniami przyjętymi w dokumentacji projektowej. W przypadku wykrycia istotnych różnic Wykonawca powinien 
powiadomić o tym fakcie Inżyniera i Projektanta. Ponadto, jeżeli dalsze prowadzenie robót w takim gruncie mogłoby wpłynąć 
na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, Wykonawca powinien przerwać roboty. Zgodę na ich wznowienie, w takim przypadku 
wydaje Inspektor Nadzoru, na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 

• opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych zmian 
konstrukcyjnych, 

• analizy skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robot w sposób i w zakresie odmiennym od 
pierwotnego. 

 
5.3.1. Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami. 
Mechaniczne plantowanie terenu spycharką ma na celu takie przygotowanie miejsca prowadzenia robót aby nie znajdowały 
się na nim różnego rodzaju elementy gabarytowe, zanieczyszczenia oraz nierówności uniemożliwiające prowadzenie prac. 
Materiał pochodzący z plantowania nie nadający się do wbudowania należy wywieźć w miejsce wskazane przez inspektora. 



 

 

 

 

Podczas prowadzenia robót budowlanych należy stosować się do instrukcji pracy spycharek oraz warunków BHP. 
Zjeżdżanie spycharki z pochyłości powinno odbywać się tylko na pierwszym biegu, a hamowanie przy włączonym silniku. 
Przy spychaniu ziemi na nasypach oraz przy zasypaniu rowów i wykopów należy przestrzegać następujących zasad: 

• zawsze zachowywać kierunek spychania ziemi prostopadły do krawędzi skarpy, 

• ziemię spychać pośrednio zachowując możliwie największą odległość bezpieczną od skarpy lub wykopu. 
 
5.3.2. Odwodnienie terenu budowy 

a) Przed przystąpieniem do robot ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia odwadniające, 
zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

b) Przy wykonywaniu rowów opaskowych otaczających wykop lub stokowych oraz wykonywanych w dnie wykopu 
należy sprawdzić, czy nie mogą one być przyczyną niekorzystnego dla robot ziemnych nawodnienia gruntu w 
innych miejscach, w których występują grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie powodują 
powstawania szkód na terenach sąsiednich. Rowy powinny być wykonane od strony spadku i zlokalizowane 
poza możliwym klinem odłamu skarpy wykopu. 

c) Wykopy odwadniające powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących z 
opadów atmosferycznych. 

d) Sprowadzenie wód z rowów ochronnych do studzienek zbiorczych można wykonać tylko w miejscach 
odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem. 

e) Odwodnienia wgłębne drenażami, studniami depresyjnymi, studniami chłonnymi itp. powinny mieć urządzenia do 
automatycznej sygnalizacji przerw w działaniu oraz pompy rezerwowe i dwa niezależne źródła zasilania w 
energię elektryczną Efekt działania urządzeń odwodnienia wgłębnego powinien być sprawdzony w specjalnie do 
tego celu wykonanych piezometrach. 

f)  Wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych, bez odwodnienia wgłębnego (odprowadzenie wód 
gruntowych powierzchniowych drenażami roboczymi lub rowkami), jest dopuszczalne jedynie do głębokości 1,0 
m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach piaszczystych. 

g) Obniżenie wód gruntowych w wykopie powinno być wykonane w przypadkach gdy woda gruntowa uniemożliwia 
wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzętem bądź jest utrudnione posadowienie budowli na poziomie 
przewidzianym w projekcie. Obniżenie wód gruntowych powinno być przeprowadzone w tali sposób, aby nie 
została naruszona struktura gruntu w podłożu wykonywanej budowli ani w podłożu obiektów sąsiednich. 

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie 
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 
nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 
zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt. 
 
5.3.3. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu  
Kontury robót ziemnych lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do 
wykonywania robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych elementów powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny 
Zamawiającego i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekcie powinny być określone w dokumentacji technicznej 
Jeżeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niż: 

• 0,02% - przy spadkach terenu; 

• 0,05% - przy spadkach rowów odwadniających; 
• 4,0 cm – przy rzędnych w siatce kwadratów 40,0 x 40,0 m; 

• ± 5,0 cm – przy rzędnych dna wykopu pod fundamenty; 

• ± 15,0 cm – przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż 1,5 m; 

• ± 5,0 cm – przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna poniżej 1,5 m; 

• ± 10% - przy nachyleniu skarp. 
Minimalne odchylenia rzędnych dna wykopu w przypadku układania w wykopach rurociągów nie powinny być większe niż: 

• 3,0 cm – w gruntach spoistych, 
• 5,0 cm - w gruntach wymagających wzmocnienia. 



 

 

 

 

Szerokość wykopu, w którym jest przewidziana obudowa (rozparcie ścian wykopu), nie powinna różnić się od projektowanej 

więcej niż ± 5,0 cm, ze względu na konieczność wielokrotnego stosowania rozpór przy takich samych szerokościach 
wykopu i klinów grubości nie większej niż 5,0 cm. 
Ściany wykopu rozpartego lub podpartego powinny być gładkie, bez wybrzuszeń i zagłębień, tak aby stalowe płyty, elementy 
ścianek szczelnych przylegały całą swoją powierzchnią. 
Minimalna odległość między równocześnie wykonywanymi sąsiednimi wykopami, którą należy liczyć od wewnętrznych ścian 
tych wykopów, przy zbliżonym kierunku osi powinna wynosić: 

• 7,0 m – przy wykopie głębokości do 4,0 m, 

• 10,5 m - przy wykopie głębokości od 4,0 do 6,0 m. 
Przy większych głębokościach odległości te powinny być obliczone indywidualnie. 
 
5.3.4.  Usunięcie gruntów o małej nośności 

a) W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia fundamentów, na grunt o 
nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub 
kurzawkę, roboty ziemne powinny być przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, inspektorem nadzoru, 
projektantem i kierownikiem budowy odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 

b) Jeżeli wskutek wcześniejszego niewykonania urządzeń odwadniających lub wykonania tych urządzeń w sposób 
niewłaściwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli został nawodniony i stał się nieprzydatny do 
bezpośredniego posadowienia lub wykonania robot ziemnych, to taki grunt należy usunąć na niezbędną 
głębokość i zastąpić go innym odpowiednim rodzajem gruntu. 

 
5.3.5.  Przekopy kontrolne 
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu 
zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie 
wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być 
opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przed realizacją przez Inspektora Nadzoru. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 

• wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych; 

• ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych; 
• wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów; 

• niwelacją kontrolną robot ziemnych i dna wykopu; 

• pomiarem nachylenia skarp wykopu. 
 
5.4.  Wykonywanie wykopów 

• W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić kwestię ochrony środowiska 
na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i 
stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z 
późniejszymi zmianami). 

• W miejscu projektowanych budynków wykonać wykop szerokoprzestrzenny. Ściany wykopu wykonać ze 
skarpami wg poniższych warunków. W przypadku realizacji wykopów fundamentowych o ścianach pionowych 
stosować zabezpieczenie ścian wykopu pełnym szalowaniem brusami drewnianymi 6,3x8,0 cm wzmocnionymi 
palami drewnianymi dn 180 wbijanymi w grunt. 

• Pod projektowane słupki ogrodzeniowe wykonać mechanicznie jamiste wykopy fundamentowe. 
 

5.4.1.  Zasady wykonywania wykopów 
5.4.1.1.  Wymagania podstawowe 
Przed przystąpieniem do wykonywania robot ziemnych wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia poziomu wody 
gruntowej w miejscu wykonywania robot i uwzględnienia ciśnienia spływowego, które może powodować utrudnienia w 
wykonawstwie i naruszanie równowagi skarp wykopu. 
Przy wykonywaniu robot ziemnych należy uwzględnić: 

a) naturalną wilgotność gruntu; 



 

 

 

 

b) zjawisko kapilarnego podciągania wody w gruncie; 
c) przepuszczalność gruntu. 

 
5.4.1.2.  Stateczność skarp i zboczy 
Przy określaniu pochylenia skarp wykopów i nasypów należy uwzględniać: 

a) wielkość obciążeń dynamicznych przekazywanych na podłoże gruntowe; 
b) obciążenia terenu wokół projektowanego wykopu; 
c) wartość kąta tarcia wewnętrznego i spójności gruntu; 
d) wysokość skarp, nasypów i ukopów; 
e) obciążenie powierzchni gruntu w pobliżu górnych krawędzi skarp, występujące w trakcie wykonywania robot; 
f)  wilgotność gruntu w skarpach. 

Zbocza nasypów, przekopów i wykopów w gruntach sypkich lub spoistych powinny zachowywać pełna równowagę w każdej 
porze roku.  
Skarpom nasypów i wykopów narażonych na statyczne działanie obciążeń, jeżeli nie przewidziano specjalnych 
zabezpieczeń tych skarp, należy nadać łagodniejsze pochylenie boków. 
 
5.4.1.3.  Nienaruszalność struktury gruntu w wykopie 
Wykonywanie wykopów w gruntach spoistych powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
Przy mechanicznym wykonywaniu robot ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne dna wykopu o 
głębokości co najmniej:  

• przy pomocy spycharki, zgarniarki, koparki wielonaczyniowej– 15 cm; 

• przy pomocy koparki jednonaczyniowej – 20 cm.  
Pozostała do wybrania warstwę gruntu należy usunąć bezpośrednio przed wykonywaniem fundamentu sposobem ręcznym. 
Niezależnie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu należy w miejscu i na głębokości posadowienia obiektu 
sprawdzić nośność gruntu na obciążenia przewidziane w dokumentacji projektowej. Sprawdzenia nośności gruntu może 
dokonać uprawniony geolog, a dane z przeprowadzonego badania zamieścić w protokole i przedstawić inspektorowi 
nadzoru do weryfikacji. Inspektor nadzoru po analizie badania nośności gruntu na poziomie dna wykopów wydaje zgodę na 
wykonywanie elementów konstrukcyjnych układu fundamentowego. 
 
5.4.1.4.  Mechaniczne wykonanie wykopów.  
Pierwszym etapem robót ziemnych wykonywanych sprzętem zmechanizowanym powinno być wywiezienie lub oddzielenie 
gruntu rodzimego zawierającego elementy betonowe kamienie, lub inne przedmioty i zanieczyszczenia które dyskwalifikują 
wykorzystanie go do powtórnego wykorzystania do zasypania wykopu.  
Roboty związane z wykonaniem wykopu należy rozpocząć od najniższego miejsca, tak by łatwe było odprowadzenie lub 
wypompowanie wody gruntowej lub pochodzącej z opadów atmosferycznych, a także by pojawiająca się woda w trakcie 
realizacji robót miała możliwość odpływu. Wykopy o ścianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu większym od 
bezpiecznego, bez podparcia lub rozparcia, mogą być wykonywane w gruntach nienawodnionych, z wyjątkiem 
ekspansywnych iłów, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, 
naziom nie jest obciążony, a głębokość wykopu nie przekracza: 

• 1,0m - w nienawodnionych piaskach, 

• 1,25m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o Ip=10% (mało spoistych, 
takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe). 

Jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza się stosowanie bezpiecznych nachyleń skarp wykopów tymczasowych 
według "Wytycznych wykonania i odbioru robót ziemnych". Zabrania się składowania gruntu z wykopu w strefie naturalnego 
klina odłamu. 
Ręczne wykonanie wykopów ciągłych lub jamistych ze skarpami o szerokości dna i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku 
na odkład, wykopy prowadzić po wcześniejszym wytyczeniu ich w terenie. Z uwagi na techniczną trudność w wykonaniu 
wykopów na skarpach za pomocą sprzętu mechanicznego należy je wykonać ręcznie przy pomocy łopat, sztychówek, 
kilofów itp. Ściany wykopów należy tak kształtować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu; należy przy tym uwzględnić 
wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszyć stateczność gruntu. Prace należy prowadzić od dołu tak by 
możliwy był odpływ wody gruntowej lub opadowej. Grunt z wykopu powinien być składowany w miarę możliwości po jednej 
stronie. 
 



 

 

 

 

5.4.1.5.  Pochylenie skarp w wykopach 
Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub nieumocnionych skarpach mogą być wykonywane w 
nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości 
równej głębokości wykopu, a głębokości wykopu nie będzie większa niż:  

• 2,0 m w skałach litych odspajanych mechanicznie, 

• 1,5 m w gruntach spoistych, 
• 1,25 m w gruntach mało spoistych, 

• 1,0 m w rumoszach, wietrzelinach i skałach spękanych 
Wykopy o głębokości większej niż podane powyżej należy wykonywać ze skarpami o bezpiecznym pochyleniu. Jeżeli w 
dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenie skarp roboczych o 
wysokości do 4 m: 

• pionowe – w skałach litych, mało spękanych, 

• o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych, 

• o nachyleniu 1:1 – w skałach spękanych i rumoszach zwietrzałych, 
• o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach małospoistych oraz rumoszach gliniastych, 

• o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski, żwiry, pospółki) 
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych dotyczy przypadków, gdy grunty te występują w stanach zwartych i 
półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne nachylenie skarp powinno wynosić: 

• 1:1,5 dla skarp wykopów do głębokości 2,0 m, 
• 1:1,75 dla skarp wykopów do głębokości 3,0 m 

Przy większej głębokości wykopu nachylenie skarp należy przyjmować na podstawie obliczeń stateczności zbocza. 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane zabezpieczenia: 

• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu - 
powierzchnie powinny mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej od krawędzi 
wykopu, 

• w gruntach spoistych podstawa skarpy powinna być zabezpieczona przed rozmoczeniem wodami opadowymi 
przez wykonanie w dnie wykopu spadku w kierunku środka wykopu, 

Stan skarp należy cyklicznie sprawdzać. 
 
5.4.1.6.  Rozparcie lub podparcie ścian wykopów 

a) Typowe rozparcia i podparcia wykopów mogą być stosowane do zabezpieczenia ścian wykopów do głębokości 
4,0 m w warunkach gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się występowania obciążeń 
spowodowanych przez budowlę, środki transportu, składowany materiał, urobek gruntu, itp. oraz jeżeli warunki 
wykonania robot nie stawiają ostrzejszych wymagań. 

b) Odeskowanie ścian wykopu może być pełne lub ażurowe. Odeskowanie ażurowe można stosować w gruntach o 
dostatecznej spoistości uniemożliwiającej wypadanie gruntu spomiędzy elementów szalujących. Odeskowanie 
ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach spoistych, półzwartych i zwartych. 

c) Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozpartych powinny być zachowane następujące wymagania: 

• górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm; 
• wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w pobliżu wykopu jest przewidywany 

ruch pojazdów; 

• rozpory powinny być tak mocowane aby niemożliwione było ich samoczynne opadanie, 

• w odległościach nie większych niż 20 m powinny znajdować się wyjścia awaryjne z dna wykopu; 
• w każdej fazie robot pracownicy powinni znajdować się w części wykopu odeskowanego. 
d) Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzany okresowo i niezwłocznie po wystąpieniu 

czynników niekorzystnych dla wzmacniających konstrukcji, np.: intensywne opady deszczu, śniegu, duże mrozy, 
silny wiatr, oraz przed każdym zejściem pracowników do wykopu. Kontrole stanu zabezpieczeń wykopu należy 
rejestrować w dzienniku budowy. 

e) Pogłębienie wykopów więcej niż o 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach pozostałych może odbyć się 
dopiero po odeskowaniu ścian. Przy pogłębianiu wykopów w gruntach wodonośnych jest konieczne stosowanie 
w dnie wykopu ścianek szczelnych sięgających co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu. 



 

 

 

 

f)  Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopów powinno być przeprowadzone stopniowo w miarę zasypywania 
wykopów poczynając od dna wykopu. 

g) Zabezpieczenie ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż: 

• 0,5 m – z wykopów wykonanych w gruntach spoistych; 

• b) 0,3 m – z wykopów wykonanych w innych gruntach. 
 
5.4.1.7.  Zejścia i wyjścia w wykopach 

a) W wykopach głębszych niż 1,0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie większych niż 
20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 

b) Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie i podnoszenie 
pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu jest zabronione. 

W wykopach umocnionych należy wykonać wyjścia awaryjne. Stan (umocnienia) ścian wykopów powinien być 
sprawdzany okresowo oraz niezwłocznie po np.: intensywnym deszczu. 

 
5.4.1.8.  Składowanie urobku z wykopów 

a) Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego przeznaczenia, na odkład 
przeznaczony do zasypania wykopów po jego zabudowaniu lub wywieziony z placu budowy. 

b) W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypania wykopów odległość podstawy 
skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

1. nie miej niż 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych; 
2. nie mniej niż 5,0 m – na gruntach nieprzepuszczalnych. 
3. Niedozwolone jest składowanie gruntu w postaci okładów: 

a) w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu obudowanego, 
b) w granicach klina odłamu gruntu. 

 
5.4.1.9.  Zasypywanie wykopów 

a) Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich prowadzenia robot, aby nie 
narażać wykonanych konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie w okresie 
jesienno-zimowym. Przy pracach w okresie zimowym należy uważać, aby ilość zmarzniętych brył w zasypce nie 
przekraczała 15 % jej objętości. 

b) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 
c) Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do zasypania wykopów używać gruntu wcześniej 

wydobytego z tego wykopu, nie zamarzniętego, bez zanieczyszczeń. 
d) jeżeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy zasypywaniu 

wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o grubości dostosowanej do 
przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 
- nie więcej niż 25 cm przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu; 
- nie więcej niż 30 cm przy ubijaniu urządzeniami wibracyjnymi, np.: płytami wibracyjnymi. 

e) Jeżeli w wykopie dookoła budowli ułożono urządzenia lub warstwy odwadniające ( drenaż ), to warstwa gruntu 
do wysokości 30 cm nad drenażem lub warstwami odwadniającymi powinna być zagęszczana ręcznie w sposób 
nie wpływający na prawidłowe odprowadzenie wody. 

f)  Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości Ok. 40 cm ponad górną krawędź 
rurociągu należy pozasypywać i zagęszczać ręcznie. Zasypanie i ubijanie gruntu powinno następować 
równocześnie po obu stronach rurociągu; 

g) Do zasypywania wykopów wewnątrz budynku nie wolno używać zmarzniętego gruntu; 
h) Do zasypywania wykopów nie wolno używać gruntów zawierających zanieczyszczenia i składniki organiczne 

mogące spowodować procesy gnilne. 
 
5.4.1.10. Odkłady gruntów 
Jeżeli technologia wykonania robót ziemnych oraz rozmiary placu pozwalają na magazynowanie mas ziemnych 
niezbędnych do dalszych etapów robót, tworzy się nasypy. 

a) W przypadku konieczności wykonywania odkładów ziemnych powinny być one wykonywane w postaci nasypów 
o wysokości 1,5 m o pochyleniu skarp 1:1,5 i ze spadkiem korony od 2 do 5%. Odległość podstawy skarpy 



 

 

 

 

odkładu ziemnego od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić co najmniej podwójna jego głębokość i nie mniej 
niż: 
3,0 m – w gruntach przepuszczalnych, 
5,0 m – w gruntach nieprzepuszczalnych, 
20 m - na odcinkach zawiewanych śniegiem. 

b) Odkłady ziemne powinny być wykonywane od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
W trakcie wykonywania robot zachować szczególną ostrożność z uwagi na możliwość występowania zewnętrznych instalacji 
budynku. Wykopy powinny być wykonywane ręcznie do poziomu ok. 15 cm poniżej górnej powierzchni ławy fundamentowej 
budynku, tak aby nie naruszyć gruntu w poziomie posadowienia fundamentów. 
Zabrania się wykonywania wykopów poniżej określonego poziomu, a w szczególności zabrania się naruszenia struktury 
gruntu w poziomie posadowienia układu fundamentowego i poniżej tego poziomu. Po zakończeniu robot 
termomodernizacyjnych ściany fundamentowej, naruszoną strukturę gruntu na dnie wykopu zagęścić mechanicznie. 
Zasypywanie wykopów prowadzić warstwami do 30 cm i zagęszczać mechanicznie każdą warstwę do uzyskania stopnia 
zagęszczenia gruntu Id>0,8. 
 
5.4.1.11.  Zagęszczanie gruntu 
Przy zagęszczaniu należy przestrzegać następujących zasad: 

a) każda warstwa materiału powinna być zagęszczona mechanicznie lub ręcznie; 
b) ułożona warstwa powinna być równomiernie zagęszczona na całej szerokości, przy czym liczba przejazdów 

maszyn zagęszczających powinna zapewnić wymagane zagęszczenie; ślady przejazdu maszyny zagęszczającej 
powinny pokrywać na szer. do 25 cm ślady poprzednie; 

c)  miąższość warstwy zagęszczanego materiału zaleca się ustalać doświadczalnie, na podstawie próbnego 
zagęszczenia; 

d)  miąższość warstwy gruntu przy zagęszczaniu ręcznym nie powinna być większa niż 15 cm; 
e) zagęszczenie materiału ocenia się na podstawie wskaźnika zagęszczenia IS lub stopnia zagęszczenia ID (dla 

gruntów niespoistych); 
f)  zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonane możliwie szybko, tak aby nie nastąpiło nadmierne 

przesuszenie gruntu; 
g) w czasie opadów atmosferycznych zagęszczanie gruntów należy przerwać, 
h) wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej;  
i)  w przypadku gdy grunt spoisty ma wilgotność naturalną znacznie wyższą lub niższą od dopuszczalnej, należy 

przed wbudowaniem przesuszyć go na odkładzie lub nawilżyć przez zraszanie wodą, 
j)  wskaźnik zagęszczenia gruntu pod konstrukcje drogowe nie powinien być mniejszy niż 1,00. 

 
5.5. Prowadzenie robót ziemnych w warunkach zimowych 
Ze względu na duży wzrost kosztów roboty ziemne w okresie zimowym należy prowadzić w przypadkach niezbędnych 
Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę. Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub 
zamrażanie gruntu powinien być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oświetlony o 
zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany. W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym należy: 

• zaniechać robót, jeżeli zamarznięciu uległo więcej niż 50 % przewidzianego do przemieszczenia urobku, 
• grunt przewozić na odległości możliwie najkrótsze ze względu na jego przymarzanie do środków transportowych, 

• organizować pracę na trzy zmiany, aby nie dopuścić do zamrożenia gruntu, 

• starać się odpowiednio zabezpieczyć grunt przed zamarznięciem, 
• wstrzymać roboty w przypadku spadku temperatury poniżej – (minus) 10ºC. 

5.5.1 Zabezpieczenie gruntu przed zamarznięciem 
W przypadku przewidywanego prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych można zabezpieczyć grunt przed 
zamarznięciem następującymi sposobami: 

a) pokryć teren przewidywanych robót środkami izolacyjnymi warstwami grubości: 
b) liście i wióry – 25,0 cm, 
c) trociny i rozdrobniony torf – 30,0 cm, 
d) żużel i miał węglowy – 40,0 cm, 



 

 

 

 

e) suchy popiół – 25,0 cm, 
f)  maty słomiane – jedna warstwa 
g) spulchniać wierzchnią warstwę gruntu przez zaoranie go do głębokości około 35,0 cm, a następnie na głębokość 

5 – 10 cm, 
h) nasycić grunt środkami chemicznymi opóźniającymi zamarzanie, takimi jak chlorki magnezu, wapnia i sodu oraz 

ług posulfitowy. Środki te należy stosować ściśle wg receptur. 
i)  zastosować osłony typu namiotowego z nadmuchem ciepłego powietrza. 

5.1.2 Rozmrażanie gruntu 
Ze względu na zakres i użyte w związku z tym środki rozróżnia się rozmrażanie powierzchniowe oraz wgłębne. Rozmrażanie 
powierzchniowe polega na użyciu: 

a) ognisk i koksowników, 
b) elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejników elektrycznych w obudowie blaszanej, 
c) parowych ocieplaczy z rur pełnych w układzie zamkniętym lub perforowanych w układzie otwartym, 
d) gorącej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego, 
e) elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali zbrojeniowej o średnicy 12 – 20 mm. 

5.1.3 Rozmrażanie wgłębne realizuje się za pomocą: 
a) igieł parowych wykonanych ze stalowych, grubościennych rur ciągnionych perforowanych o średnicy 12 – 20 mm 

i długości około 2,0 m wprowadzonych do wywierconych otworów i podłączonych do wytwornicy pary o ciśnieniu 
0,2 – 0,3 MPa, 

b) igieł wodnych o konstrukcji rurowej pracujących w zamkniętym układzie zasilania wodą o temperaturze 50 – 
70ºC, 

c) igieł elektrycznych odpowiedniej długości w zależności od grubości warstwy zamarzniętego gruntu. Sposób ten 
jest niedozwolony w pobliżu instalacji podziemnych ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem. 

5.6 Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robót ziemnych. 
Podczas realizacji robót ziemnych trzeba przestrzegać niżej wymienionych zasad: 

•  prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją, 

•  przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych, a szczególnie 
elektrycznych i sanitarnych, 

•  roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie ostrożnie i pod 
nadzorem Kierownika Budowy, 

•  w odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu 
mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach, 

• teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice 
ostrzegawcze, 

• wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu. 

• w przypadku prowadzenie robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy należy zakryć szczelnie 
balami, 

• wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione, 
• wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez rozparcie ścian, 

• do wykonywania deskowań stosować należy jedynie drewno klasy III lub IV, 

• deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać co najmniej 15 cm ponad krawędź wykopu w celu 
ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów, 

• deskowania rozbiera się warstwami szerokości do 40 cm od dołu, odpiłowując stojaki w miarę rozbierania ścian, 

• schodzić i wchodzić do wykopów można jedynie po drabinkach i schodach, 

• jeśli projekt nie podaje minimalnych odległości, jakie należy zachować przy prowadzeniu robót w pobliżu 
istniejących budynków, przyjmuje się, że odległości bezpieczne przy wykonywaniu wykopów bez specjalnych 
zabezpieczeń wynoszą: 

• 3,0 m – jeśli poziom dna wykopu jest położony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu fundamentu 
istniejącego budynku, 

• 4,0 m – jeśli poziomy są jednakowe, 
• 6,0 m – jeśli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu istniejącego fundamentu, lecz nie niżej niż 1,0 m, 

• przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia dostosowaną do rodzaju 



 

 

 

 

użytego sprzętu, 

• koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopów, 

• nie dopuszczać, aby miedzy koparką a środowiskiem transportowym znajdowali się ludzie, 
• samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki,  

• wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportowego, 

• niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego, 
• w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn należy je bezwzględnie 

wyłączyć, 

• odległość między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być nie mniejsza niż: 

• 3,0 m przy gruntach przepuszczalnych, 
• 5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych 

• niedozwolone jest składowanie gruntów w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu odeskowanego, 
pod warunkiem, że obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu, 

• niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu przy wykopach 
nieumocnionych, 

• w przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty, zabezpieczyć miejsce 
niebezpieczne i ustalić przyczynę zjawiska. Do usunięcia osuwisk lub przebić wodnych nie należy przystąpić 
niezwłocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu likwidacji. 

•  gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do 
zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić 
właściwe władze administracyjne i policję, 

• w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe bądź szczątki archeologiczne należy roboty przerwać, teren 
zabezpieczyć i powiadomić właściwy urząd konserwatorski, 

• w przypadku odkrycia pokładów z kruszyw lub innych materiałów nadających się do dalszego użytku należy 
powiadomić Inwestora i uzyskać od niego informację dotyczącą dalszego postępowania. 

 
6. KONTROLA i BADANIA 
Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową i wykluczenie 
prowadzenia robót niezgodnych z dokumentacją projektową oraz w sposób niezgodny z wymaganiami specyfikacji 
technicznej.  
W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się w szczególności: 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi uzyskać od producentów odpowiednie zaświadczenia o jakości lub atesty 
na wyroby budowlane jakie zamierza zastosować.  

 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót. 
W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrolę zgodności wykonywanych prac z założeniami określonymi w 
dokumentacji projektowej. 
 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia. 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt. 5 
oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

 
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego. 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu podaje poniższa tabela: 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań pomiarów 



 

 

 

 

1. Pomiar szerokości wykopu ziemnego 
Pomiar taśmą, łatą o długości 3m i poziomnicą lub 

niwelatorem, w odstępach co 20m 

2. Pomiar szerokości wykopu jw. 

3. Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego jw. 

4. Pomiar pochylenia skarp jw. 

5. Pomiar równości powierzchni wykopu jw. 

6. Pomiar równości skarp jw. 

7. Pomiar spadku podłużnego powierzchni wykopu 
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20m oraz 

punktach wątpliwych 

 
6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10cm. 
 
6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego. 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3cm i +1cm. 
 
6.3.4. Pochylenie skarp. 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego 
tangensem kąta. 
 
6.3.5. Równość dna wykopu. 
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 
 
6.3.6. Równość skarp. 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli 
materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca 
wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w niniejszej specyfikacji powinny być ponownie 
wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość 
robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
Niedopuszczalne jest: 

- pozostawienie zasypanych elementów podziemnych, 
- spalanie, zakopywanie, zatapianie lub inne niezgodne prawem postępowanie z odpadami. 
 
 

Dopuszcza się: 
-  rozdrobnienie materiału z wycinki drzew i krzewów i wykorzystanie do ściółkowania, 
-  wykorzystanie odpadów do innych celów (pod warunkiem zgodności z prawem) – uwaga użycie materiałów 

pochodzących z rozbiórek w ramach niniejszej inwestycji wymaga zgody Inżyniera Kontraktu, 
-  nieuporządkowanie terenu, pod warunkiem bezpośredniego przystąpienia do dalszych (innych) prac 

budowlanych 
6.5. Badania po wykonaniu robót. 
Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać prób i pomiarów. Próby 
powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z 
przepisami. 
 
 



 

 

 

 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR 
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 
Sprawdzenie robót pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodności następujących wymagań: 

• punkty wysokościowe powinny być sprawdzane niwelatorem, 

• lokalizację budynków należy sprawdzać taśmą i pomiarem niwelacyjnym z dokładnością do 5 mm na każdym 
obiekcie oddzielnie, 

• wyznaczenie konturów wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej w 3 miejscach 
na 1km w przypadku wykonywania robót liniowych i co najmniej po brzegach i w środku wykopu 
przeznaczonego do posadowienia obiektu. 

Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, zdjęcie darniny i ziemi urodzajnej i 
ich magazynowanie, usunięcie kamieni i gruntów małej nośności, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robót 
ziemnych, zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania 
robót ziemnych.  
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na skontrolowaniu: zabezpieczeń stateczności wykopów, rozparcia i podparcia 
ścian wykopów pod fundamenty budowli lub ułożenie albo wykonanie urządzeń podziemnych, prawidłowość odwodnienia 
wykopu oraz dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu 
posadowienia obiektu). Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych lub obiektów przed napływem wody, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na właściwe ujecie i odprowadzenie wód opadowych oraz występowanie ujecie i 
odprowadzenie wysięków wodnych.  
 
9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentami, do których odnosi się niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, które w razie potrzeby, bądź wątpliwości 
służyć będą jako uzupełnienie niniejszej specyfikacji, będą: 

10.1. Dokumentacja projektowa: 
• dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 

• dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawcę, a dotycząca: 
- robót tymczasowych i towarzyszących, 
- rozwiązań warsztatowych i techniki montażu, 

• dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawcę 
• schematy działania, instrukcje itp. 

10.2. Normy: 
1. PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów; 
2. PN-B-04452: 2002 Geotechnika - Badania polowe; 
3. PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu; 
4. PN-B-04493: 1960 Grunty budowlane - Oznaczanie kapilarności biernej; 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu; 
6. PN-B-06050: 1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne; 
7. PN-B-04482: 1989 Grunty - Przyrządy do laboratoryjnego oznaczania wytrzymałości gruntów na ścinanie z 

zadaną płaszczyzną ścinania -- Ogólne wymagania techniczne (norma wycofana bez zastąpienia); 
8. PN-B-04483: 1955 Grunty budowlane -- Badania właściwości fizycznych -- Analiza areometryczna (norma 

wycofana bez zastąpienia. 
 
10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

• Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, Wydawnictwo Arkady, tom I, część 
I~IV, 

• Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów, 



 

 

 

 

ST.02 - KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 
CPV 45262311-4 betonowanie konstrukcji 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa zamówienia 
Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 
1.2. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związane z: 

• wykonywaniem fundamentów, 
• wykonywaniem konstrukcji nośnej (ścian konstrukcyjnych, stropu, nadproża żelbetowego) 

 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Prace te zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  
Szczególnymi pracami towarzyszącymi będzie wykonywanie szalunków. 
 
1.5. Informacja o terenie budowy 
Informacja o terenie budowy znajduje się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 
1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 
Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekroć w ramach niniejszej specyfikacji 
pojawią się poniższe sformułowania, należy przez nie rozumieć: 

• określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte niniejszą specyfikacją. Może 
to być bezpośrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak też wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

• określenie „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z wszelkimi niezbędnymi 
ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem niezbędnych materiałów i sprzętu, 

• określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagań i zaleceń w pełni, ewentualnie z marginesem 
błędu, który niniejsza specyfikacja określa jako dopuszczalny, 

• określenie „procedura” oznacza informację " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i kontroluje, w celu 
zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, aprobat lub instrukcje producenta, będą 
traktowane jako właściwa procedura.  

• określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez konkretnego producenta 
specjalnie w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe będą traktowane wyłącznie rozwiązania, przy 
realizacji których nastąpiła pełna zgodność z tą procedurą, 

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiać się mogą także takie określenia fachowe jak: 

• żelbet – wyrób powstały przez zalanie stalowego zbrojenia betonem, 
• beton - materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych 

domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu, 

• receptura - skład mieszanki betonowej, dobierany na podstawie analiz laboratoryjnych i obliczeń, tak aby 
otrzymać beton o oczekiwanej wytrzymałości, odporności na działanie czynników zewnętrznych (np. o 
odpowiedniej ścieralności, wodoszczelności, kwasoodporności, żaroodporności, izolacyjności cieplnej), 

• klasa betonu – gwarantowaną wartość wytrzymałości na ściskanie, 

• beton zwykły: 
- o ciężarze objętościowym od 2.200 do 2.600 kg/m³, wykonywany z zastosowaniem kruszyw naturalnych i 

łamanych (piasek + żwir lub piasek + np. kamień bazaltowy) stosowany do wykonywania elementów 
konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych, 



 

 

 

 

- o ciężarze objętościowym od 2.000 do 2.200 kg/m³, wykonywany z zastosowaniem kruszyw porowatych 
(np. keramzyt) – do wykonywania elementów o podwyższonej izolacyjności cieplnej np. ścian 
osłonowych, pustaków ściennych i stropowych, 

• beton ciężki – o ciężarze objętościowym większym niż 2.600 kg/m³, wykonywany z zastosowaniem specjalnych 
kruszyw (np. barytowych, stalowych, manganowych), stosowany jako osłony biologiczne dla osłabienia 
promieniowania jonizującego, 

• beton lekki – o ciężarze objętościowym do 2.000 kg/m³, wykonywany z zastosowaniem lekkich kruszyw oraz 
beton komórkowy. Betony lekkie stosuje się do wykonywania elementów ściennych i stropowych 
średniowymiarowych (płyty ścienne i stropowe) i drobnowymiarowych (np. bloczki ścienne, prefabrykowane 
nadproża), 

• beton komórkowy - beton o wysokiej porowatości, wytwarzany z cementu, piasku, wody i środka 
pianotwórczego, 

• beton polimerowy – beton, który zamiast spoiwa cementowego zawiera polimery (betony cementowo – 
polimerowe – zawierają spoiwa cementowe z dodatkiem polimerów), stosowane są w sytuacjach, gdy konieczne 
jest uzyskanie w krótkim czasie betonu o wysokiej wytrzymałości i niskiej kurczliwości podczas wiązania, 

• włóknobeton – beton, który oprócz kruszyw naturalnych zawiera włókna stalowe, szklane lub syntetyczne, 
stosowany jako beton do wykonywania np. posadzek przemysłowych, 

• żużlobeton – beton z dodatkiem rozdrobnionego żużlu do kruszywa 

• asfaltobeton – beton bez cementu i wody, ale zawierający asfalt, mączkę mineralną, piasek, grysy kamienne i 
żwir – stosowany do wykonywania nawierzchni drogowych, 

• beton autoklawizowany (ACC) – beton poddany obróbce cieplnej w środowisku pary wodnej, 

• beton wysokowytrzymały (beton wysokowartościowy, BWW) – beton o wytrzymałości na ściskanie powyżej 
60 MPa. Do jego produkcji używany jest cement o wysokiej wytrzymałości (klasy 52,5) oraz kruszywa łamane ze 
skał o dużej wytrzymałości (np. granit, bazalt, sjenit), 

• beton ekspansywny – beton, który pęcznieje w trakcie twardnienia, 
• beton samozagęszczalny - mieszanka betonowa zdolna do szczelnego wypełnienia deskowania, otulenia 

zbrojenia i zagęszczenia się pod własnym ciężarem, bez użycia wibratorów. Ten rodzaj mieszanki betonowej 
charakteryzuje się niskim współczynnikiem w/c (stosunek ilości wody do cementu), zwiększoną ilością 
superplastyfikatora, użyciem cementu wysokiej klasy, dodatkiem pyłu krzemionkowego oraz kruszywem o 
możliwie niskim punkcie piaskowym, 

• beton architektoniczny - „sichtbeton” – rodzaj betonu samozagęszczalnego, o powierzchni, która ze względu na 
wysokie walory estetyczne, nie wymaga już pokrycia warstwą tynku czy innych powłok wykończeniowych, 
zwykle w kolorze białym, 

• beton przeźroczysty – rodzaj betonu architektonicznego z zalanymi betonem włóknami światłowodowymi, które 
dają efekt półprzeźroczystego materiału, 

• beton siarkowy - specjalny gatunek betonu, odporny na działanie kwasów, 

• chudy beton - beton podkładowo - wyrównawczy - beton nienośny, służący jako warstwa podkładowa pod 
fundamenty. Układa się ją bezpośrednio na gruncie; zwykle ma około 10÷15 cm grubości, 

• beton sprężony – element konstrukcyjny powstały przez zalanie betonem zbrojenia wstępnie naprężonego 
(rozciągniętego), 

• strunobeton – rodzaj betonu sprężonego, powstały przez zalanie betonem pojedynczych strun lub całych ich 
wiązek. Po uzyskaniu przez beton przynajmniej 70% wymaganej wytrzymałości naciąg jest zwalniany, 

• kablobeton - rodzaj betonu sprężonego, powstały przez zalanie betonem kanałów dla kabli sprężających. Po 
uzyskaniu przez beton przynajmniej 70% wymaganej wytrzymałości, do kanałów wprowadza się kable i naciąga 
się je. Kable są mocowane na końcach, a kanały wypełniane zawiesiną – zaczynem cementowo – wodnym. Po 
związaniu zaczynu powstaje element monolityczny, w którym beton i stal współpracują ze sobą. Elementy 
kablobetonowe w odróżnieniu od strunobetonowych można sprężać w miejscu ich wbudowania, 

• cement - hydrauliczne spoiwo mineralne, otrzymywane z surowców mineralnych (margiel lub wapień i glina) 
wypalonych na klinkier w piecu cementowym a następnie zmielenie otrzymanego spieku z gipsem, spełniającym 
rolę regulatora czasu wiązania, 

• cement portlandzki – CEM I – rodzaj cementu powstały ze zmielonego klinkieru cementowego z dodatkiem gipsu 
(do 5%), 



 

 

 

 

• cement hutniczy – CEM III – rodzaj cementu powstały z klinkieru portlandzkiego, regulatora czasu wiązania, 
którym może być gips, REA-gips, anhydryt (lub ich mieszanina) i granulowanego żużla wielkopiecowego. 
Cement ten jest bardziej odporny na działanie siarczanów niż cement portlandzki i ma niższe ciepło hydratacji, 
ale ma wolniejszy przyrost wytrzymałości w czasie, 

• kruszywo - materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, 
• frakcja – stopień uziarnienia kruszywa, 

• zbrojenie - wkładki w postaci stalowych prętów, siatek lub innych kształtowników - np. umieszczone w betonie w 
celu zwiększenia jego wytrzymałości na rozciąganie, 

• wodoszczelność - zdolność betonu do przeciwstawiania się przepływowi przez niego wody będącej pod 
ciśnieniem. Wodoszczelność betonu zależy w dużej mierze od jego porowatości. Beton wodoszczelny powinien 
odznaczać się więc możliwie małą ilością wolnych przestrzeni w strukturze. Oznacza się ją stopniami 
wodoszczelności: W-2, W-4, W-6, W-8, itd, oznaczającymi 10-krotną wielkość ciśnienia wody w MPa, przy 
którym woda przenika w ilości dopuszczalnej podczas normowego badania tzw. badania przepuszczalności 
wody, 

• woda zarobowa – woda wykorzystywana do zarabiania betonów, mas, zapraw itp., 

• adhezja (łac. adhaesio) – przylgnięcie, przystawanie, łączenie się powierzchni dwóch różnych ciał (stałych lub 
ciekłych) na skutek przyciągania międzycząsteczkowego, 

• antyadhezja – przeciwdziałanie adhezji,  

• karborund (węglik krzemu) - materiał ceramiczny którego podstawową zaletą jest jego twardość, wynosząca 9,5 
wg skali Mohsa i bardzo wysoka odporność termiczna, 

 
2. WYROBY BUDOWLANE 
Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą być 
zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 
„Wymagania Ogólne". 
Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do użycia w ramach robót są: 

2.1. stal zbrojeniowa - stal klas, gatunków i wymiarów określonych w dokumentacji projektowej. Pręty stalowe powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215:1982, a dodatkowo pręty gładkie odpowiadać muszą normie PN-ISO 
6935-1/Ak:1998, a pręty żebrowane normie PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999.  
Powierzchnia prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów 
niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem.  

 
2.1.1. do zbrojenia elementów konstrukcyjnych, zgodnie z niniejszą specyfikacją, zaleca się używać gotowe wyroby 

zbrojarskie, jak siatki zbrojeniowe zgrzewane, pręty gięte, pręty zbrojeniowe cięte na wymiar, strzemiona i gotowe 
belki czy słupy. 

 
2.2. Drut montażowy  
Do montażu prętów zbrojenia używany będzie wyżarzony drut stalowy, tzw. wiązałkowy.  
 
2.3. Podkładki dystansowe  
Zgodnie z niniejszą specyfikacją stosowane będą wyłącznie prefabrykowane, włókobetonowe punktowe i/lub liniowe 
przekładki dystansowe (dla zapewnienia odpowiedniej otuliny zbrojenia) oraz stalowe drabinki dystansowe (do 
odpowiedniego odseparowania zbrojenia dolnego od górnego). Podkładki dystansowe powinny mieć możliwość 
przymocowania do prętów.  
Do wykonania konstrukcji o odpowiedniej grubości stosowane będą włókobetonowe tuleje dystansowe, które jednocześnie 
pozwolą na odzyskanie ściągów szalunkowych. 
 
2.4. Beton – do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie z niniejszą specyfikacją stosowana będzie 

wyłącznie gotowa mieszanka betonu, którego klasę określono w projekcie. Skład mieszanki betonowej ustalać może 
jedynie laboratorium, które zostało zaaprobowane przez Inżyniera.  
Wymagania dla betonu, w zależności od klasy, podano w poniższej tabeli: 



 

 

 

 

klasa wytrzymałości dla betonu zwykłego 

Klasa nadzoru Klasa betonu 
wytrzymałość charakterystyczna 

walca na ściskanie fck(MPa) 

wytrzymałość charakterystyczna 
kostki na 

ściskanie fck,cube(MPa) 

średnia gwarantowana 
wytrzymałość na 
rozciąganie(MPa) 

1 

C 8/10 8 - - 

C 12/15 12 15 1,6 

C 16/20 16 20 1,9 

C 20/25 20 25 2,2 

C 25/30 25 30 2,6 

2 

C 30/37 30 37 2,9 

C 35/45 35 45 3,2 

C 40/50 40 50 3,5 

C 45/55 45 55 3,8 

C 50/60 50 60 4,1 

3 

C 55/67 55 67 4,2 

C 60/75 60 75 4,4 

C 70/85 70 85 4,6 

C 80/95 80 95 4,8 

C 90/105 90 105 5,0 

C 100/115 100 115 5,2 

Symbol C X / Y (np. C 20/25) oznacza beton o minimalnej wytrzymałości charakterystycznej X MPa (np. 20 MPa) 
oznaczonej na próbkach walcowych i minimalnej wytrzymałości charakterystycznej Y MPa (np. 25 MPa) oznaczonej na 
próbkach sześciennych. Wytrzymałość charakterystyczna to wartość osiągana przez minimum 95% próbek danej partii, jest 
to równoznaczne z 5 % przedziałem ufności. Próbka walcowa musi mieć średnicę 15 cm i wysokość 30 cm. Próbka 
sześcienna musi mieć wymiary 15 cm × 15 cm × 15 cm. 
Symbol C, zgodnie z normą PN-EN 206-1, stosuje się do określenia klas betonów zwykłych i ciężkich. Dla betonów lekkich 
ta sama norma wprowadza oznaczenie symbolem LC. 
Poprawka do normy PN-B-03264:2002, zastąpionej później przez PN-EN 1992-1-1, tzw. Eyrokod 2, przyporządkowywała 
klasom betonu oznaczanym symbolem „B”, np. B-20 itp. równoznaczne oznaczenia symbolem „C” np. C16/20. 
Dokumentacja projektowa powinna określać także dodatkowe wymagania dla betonu, które również musza być spełnione. 
Gdyby jednak projekt nie określał takich wymagań, stosowany będzie beton określony poniżej: 

• nasiąkliwość - do 5%; badanie wg norm PN-EN 206-1:2003, PN-EN 2061:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-
1:2003/A1:2005,  

• mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 
150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg norm PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206 
1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005,  

• wodoszczelność - większa od 0,8 MPa (W8),  

• wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.  
Skład mieszanki betonowej powinien być dobrany w taki sposób, aby przy możliwie najmniejszej ilości wody zapewnić 
szczelne ułożenie betonu, z uwzględnieniem jego zagęszczania przez wibrowanie. Stosunek poszczególnych frakcji 
kruszywa grubego, ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie 
okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność, z uwzględnieniem zagęsz-
czania przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalną zawartość 
piasku w mieszance betonowej ustalić można w następujący sposób:  

• z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym 
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji, zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, 
ilość piasku,  

• za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie 
charakteryzuje się największą masą objętościową.  

Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c, charakteryzującego mieszankę 



 

 

 

 

betonową, należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu 
z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze 
stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości 
parametru A podawanego w literaturze fachowej.  
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:  

• 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,  

• 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyższych 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych 
(średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako 
równą 1,3 RbG.  
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-EN 206-1:2003 
symbolem K-3.  
 
2.5. Cement – do wykonywania betonu stosowany będzie cement określony w dokumentacji projektowej, a w przypadku 

gdy dokumentacja projektowa nie precyzuje tak dokładnie cementu należy użyć cementu portlandzkiego czystego 
(bez dodatków) klasy:  

• dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,  

• dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,  
• dla betonu klasy B45 i większej - klasa cementu 52,5 NA.  

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normach PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-
1:2002/A1:2005, PN-EN 197-1:2002/A3:2007. 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest), a przed jej użyciem do wytworzenia 
mieszanki betonowej musi ją zaakceptować Inżynier.  
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko 
jeden rodzaj cementu, z tej samej cementowni.  

 
2.6. Kruszywo  
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na 
wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składowane 
oddzielnie, na umocnionym i czystym podłożu, w sposób uniemożliwiający mieszanie się.  
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie tym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a 
nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie mogą być większe niż:  

• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,  

• 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania.  

Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym 
wymiarze ziarna 16mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały zbadane w placówce 
badawczej wskazanej przez Inżyniera, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych.  
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:  

• zawartość pyłów mineralnych - do 1 %,  
• zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%, wskaźnik rozkruszenia:  

• dla grysów granitowych - do 16%,  

• dla grysów bazaltowych i innych - do 8%,  
• nasiąkliwość - do 1,2%,  

• mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%,  

• mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,  
• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-0671434:1991 nie powinna wywoływać 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,  

• zawartość związków siarki - do 0,1 %,  

• zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,  
• zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-EN 1744-

1:2010.  



 

 

 

 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm, pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i 
kopalnianego, uszlachetnionego.  
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna mieścić się w granicach:  

• do 0,25 mm – 14÷19%,  

• do 0,50 mm – 33÷48%,  
• do 1,00 mm – 53÷76%.  

Piasek powinien spełniać następujące wymagania:  

• zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%,  

• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-0671434:1991 nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,  

• zawartość związków siarki - do 0,2%,  

• zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,  

• zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-EN 1744-
1:2000,  

• w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.  
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:  

• oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 i PN-EN 9331:2000/A1:2006,  
• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B-0671412:1976,  

• oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych,  

• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714-13:1978. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg normy PN-
EN 12620+A1:2010 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych 
przez Inspektora nadzoru.  
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy, użycie takiego kruszywa 
może nastąpić jedynie po uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym 
sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg norm PN-EN 1097-6:2002, PN-EN 1097-
6:2002/A1:2006, PN-EN 1097-6:2002/AC:2004, PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 dla korygowania receptury roboczej betonu.  

 
2.7. Woda zarobowa 
Przewiduje się czerpanie wody z wodociągów miejskich, w związku z czym woda nie wymaga żadnych dodatkowych badań. 
W każdym innym przypadku woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.  

 
2.8. Domieszki i dodatki do betonu  
W zależności od potrzeby zaleca się stosowanie domieszek chemicznych o działaniu:  

• przyśpieszającym wiązanie (np. przeciwmrozowym), 

• opóźniającym wiązanie (zapobiegającym powstawaniu rys skurczowych), 
• napowietrzającym (w celu zwiększenia odporności na wpływ warunków atmosferycznych), 

• uszczelniającym, 

• uplastyczniającym (do betonu architektonicznego) 
• upłynniającym (do betonu samozagęszczającego się) 

• ograniczającym powstawanie wykwitów 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych, np. napowietrzająco-uplastyczniających, przyśpieszająco-
uplastyczniających itp. 

 
2.9. Środki antyadhezyjne 
Zgodnie z niniejszą specyfikacją stosować należy środki łatwo biodegradowalne, przeznaczone do danego rodzaju 
szalunków (nasiąkliwych lub nie) i do danego rodzaju powierzchni betonowych (do betonów architektonicznych stosować 
należy najlepsze z możliwych środków antyadhezyjnych). Środki do szalunków stalowych spełniać powinny wymogi normy 
PN-B-19305:1996. 
Do zabezpieczenia powierzchni betonu wodoodpornego zamiast środków antyadhezyjnych stosować należy specjalne 
wykładziny szalunkowe, o minimalnej przyczepności do betonu, wykonane z włókien polipropylenowych, które tworzą 
warstwę o dużej liczbie porów o kontrolowanej wielkości, które przepuszczają wodę i powietrze (ale nie cement i piasek). 



 

 

 

 

 
3. SPRZĘT i MASZYNY 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 
Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać się co najmniej 
dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami:  

• zestaw szalunków  

• giętarki, prostownice, wiązałki do zbrojenia, 
• zgrzewarki, spawarki, 

• betoniarki o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych), 

• pompy i specjalne pojemniki do betonu, 
• wibratory do zagęszczania betonu, 

oraz drobny sprzęt budowlany taki jak pace, kielnie itp. 
Wykonawca powinien dysponować także agregatem prądotwórczym na wypadek przerwy w dostawie energii w trakcie 
betonowania i zestawem przenośnych reflektorów na wypadek przedłużającego się betonowania, którego nie można 
przerwać. 

 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 
 
4.1     Mieszanka betonowa 
Transport mieszanki betonowej należy prowadzić przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Zabrania się 
transportu mieszanek betonowych wywrotkami, samochodami skrzyniowymi itp. Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby 
zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  

• 90 min. - przy temperaturze +15°C,  

• 70 min. - przy temperaturze +20°C,  

• 30 min. - przy temperaturze +30°C. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy specjalnych pomp do betonu lub innych 
środków zaakceptowanych przez Inżyniera. Zastosowane pompy nie mogą zmieniać ustalonego stosunku W/C w betonie 
przy wylocie. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej, jej 
jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. Inżynier może odrzucić transport betonu jeśli nie będzie on 
odpowiadał opisanym wyżej wymaganiom. 
4.2     Cement 
Cement przewożony może być wyłącznie środkami transportu odpornymi na warunki atmosferyczne. Worki cementu 
powinny być składowane w magazynie zamkniętym (budynku lub pomieszczeniu o szczelnym dachu i ścianach), mającym 
suche i czyste podłogi zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się składowanie 
cementu na terenie składu otwartego (wydzielonego i zadaszonego miejsca na otwartym terenie) pod warunkiem 
zapewnienia twardego i suchego podłoża, odpowiednio wyniesionego w stosunku do otoczenia oraz zabezpieczenia boków 
przed opadami atmosferycznymi. Cement luzem powinien być składowany w specjalnym magazynie (zbiornikach stalowych 
lub żelbetowych, przystosowanych do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzonych w 
urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania 
kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).  
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do 
betonu po okresie:  

• 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  
• po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.  

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno, w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  
4.3 Zbrojenie 
Elementy do zbrojenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem że ich gabaryty na to 
pozwalają. W żadnym wypadku nie wolno przewozić elementów luźno zwisających na jezdnię. Gotowych siatek czy innych 
elementów zbrojarskich nie wolno zaginać w czasie transportu. 



 

 

 

 

 
5 WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 
 
5.1 Przygotowanie szalunków 
Wszystkie elementy szalunków (deskowania, dźwigary, podpory, zastrzały itp.) muszą tworzyć system. Szalunki należy 
wykonać według projektu technologicznego, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Projekt 
taki należy do obowiązków Wykonawcy i podlega uzgodnieniu z Projektantem.  
Konstrukcja szalunków powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej 
wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:  

• szybkość betonowania,  
• sposób zagęszczania,  

• obciążenia pomostami roboczymi.  
Konstrukcja szalunków powinna spełniać następujące warunki:  

• zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  
• zapewniać jednorodną, płaską powierzchnię betonu,  

• zapewniać odpowiednią szczelność,  

• zapewniać łatwy montaż i demontaż,  
• wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  

Szalunki powinny być wykonane z wysokogatunkowej, wodoodpornej sklejki brzozowej lub brzozowo-świerkowej. 
Odpowiednio grubej elementy muszą być wykonane z krzyżowo klejonych fornirów (klejenie BFU 100 wg EN 314-2) i być 
obustronnie powlekane wzmocnioną żywicą fenolową o gramaturze min. 100 gr/m2 (dla betonów architektonicznych film po 
stronie "prawej" tj. do betonu, powinien mieć gramaturę nie mniejszą niż 500 gr/m2). Wszystkie krawędzie muszą być 
zabezpieczone lakierem. Dopuszcza się również systemy szalunkowe z elementów stalowych, aluminiowych i plastikowych, 
a w uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. o min. grubość 
32mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można 
zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic.  
Przygotowując szalunki należy przewidzieć sfazowania, chyba że dokumentacja projektowa wyraźnie nakazuje inaczej. Belki 
gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w deskowaniu z 
zastosowaniem specjalnych wykładzin.  
W trakcie wykonywania szalunków zaleca się także przewidzieć na podstawie dokumentacji projektowej i odpowiednio 
przygotować wszelkie otwory w konstrukcji, takie jak przepusty instalacyjne, otwory montażowe itp. 

 
5.2 Montaż zbrojenia  
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać stali 
mocno zardzewiałej, zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej, oblodzonej 
czy stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. W takim przypadku pręty przed ich użyciem należy oczyścić. 
Elementy zabłocone należy przemyć strumieniem czystej wody. Elementy oblodzone należy polać wodą ciepłą. Stal 
narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą czyści się 
przez piaskowanie, ewentualnie ręcznie np. szczotkami drucianymi. Elementy zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną 
można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Możliwe są również inne sposoby 
czyszczenia stali zbrojeniowej, pod warunkiem zaakceptowania ich przez Inżyniera.  
Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.  
Pręty do zbrojenia powinny być proste. Dopuszcza się prostowanie prętów, pod warunkiem, że wielkość miejscowego 
odchylenia osi pręta od linii prostej nie będzie większa niż 4 mm.  
Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Gięcie prętów musi odbywać się na specjalnych giętarkach. Na zimno, na budowie, można wykonywać gięcie prętów o 
średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o większej średnicy powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.  
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 
5d dla stali A-I. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie 
pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.  



 

 

 

 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze 
haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia 
powstałe podczas wyginania.  
Układ zbrojenia w szalunkach musi umożliwiać jego dokładne i równe otoczenie przez beton. W tym celu zbrojenie układa 
się na specjalnych punktowych lub liniowych podkładkach dystansowych. Dla zapewnienia równego odstępu miedzy dolną, 
a górną warstwą zbrojenia stosuje się specjalne drabinki dystansowe. Po ułożeniu zbrojenia w szalunkach, rozmieszczenie 
prętów względem siebie i względem deskowania nie może już ulec zmianie. W tym celu podkładki dystansowe wiąże się do 
zbrojenia.  
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość dopiero w trakcie betonowania 
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest także chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  
Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej i jeśli wymagania ppoż. na to pozwalają, minimalna grubość otuliny 
zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej:  

• 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,  
• 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,  

• 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali,  

• 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,  
• 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.  

Ze względu na wymogi ochrony ppoż. wielkość otuliny w elementach żelbetowych należy dobrać zgodnie z instrukcją ITB 
409/2005 - Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową. 
Jeśli nie wykorzystano gotowych siatek ze zgrzewanych prętów, albo przygotowanych w ten sam sposób gotowych słupów 
czy belek, wówczas należy je zmontować na placu budowy z odpowiednio wygiętych prętów zbrojeniowych. Pręty należy 
łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, 
zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używać można do łączenia 
prętów o średnicy do 12mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5mm. W szkieletach zbrojenia 
belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów - na 
przemian.  

 
5.3 Roboty betoniarskie  
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  

• prawidłowość wykonania szalunków, stępli, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,  
• prawidłowość wykonania zbrojenia,  

• zgodność rzędnych z projektem,  

• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny,  
• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,  

• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, 
warstw izolacyjnych, itp.,  

• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję 
(kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),  

• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. Betonowanie można 
rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem Inspektora nadzoru inwestorskiego do dziennika 
budowy.  

 
5.4 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej  
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który 
może zapewnić żądane w dokumentacji i ST wymagania.  
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością do:  

• ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,  

• ±3% - przy dozowaniu kruszywa.  
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia 
dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników 



 

 

 

 

powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.  
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.  
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się potwierdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki przy wylocie.  
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 75cm. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 
m).  
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  

• w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami 
wgłębnymi,  

• przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy,  

• przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory 
wgłębne.  

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:  

• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę z buławami o średnicy nie większej niż 
0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.  

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,  

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5~8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 sekund, po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym,  

• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5m.  

• belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;  

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić 
od 30 do 60 sekund,  

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 
m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały 
martwe pola.  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. Podobnie 
uzgodnić należy ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania 
betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z 
powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 
Zabiegi te należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu 
zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu.  
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 
odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  

 
5.5 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie 
wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak 
zabetonowana konstrukcja.  
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz 
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być 



 

 

 

 

wyższa niż 35°C.  
Niedopuszczalne jest prowadzenie betonowania w czasie ulewnego deszczu, chyba że rejon robót jest zabezpieczony przed 
opadami np. namiotem, plandeką itp. 
 
5.6 Pielęgnacja betonu  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.  
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć 
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co 
najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.  
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili 
uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.  

 
5.7 Wykańczanie powierzchni betonu  
Ostre krawędzie betonowych i żelbetowych elementów konstrukcyjnych po rozdeskowaniu powinny być bezzwłocznie 
oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, 
to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 
karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.  
Elementy betonowe i żelbetowe, po wykonaniu muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
 
5.8 Tolerancja wykonania  
Jeśli dokumentacja projektowa wyraźnie nie narzuca inaczej to należy przyjąć 2 klasy tolerancji, nazwane N1 i N2. Klasa N2 
obowiązywać będzie dla elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji i o poważnych 
konsekwencjach w przypadku jej zniszczenia oraz betonów architektonicznych. 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych 
osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów.  
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do układu 
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące.  

 
5.8.1 System odniesienia  
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową geodezyjną 
stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-N-
02251:1987 i PN-N-02211:2000. Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Dopuszczalna tolerancja przewidziana niniejszą specyfikacją. 

 
5.8.2 Fundamenty (ławy-stopy)  

a) dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż:  

• ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
• ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

b) dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno 
być większe niż:  

• ± 20 mm przy klasie tolerancji N1,  

• ± 15 mm przy klasie tolerancji N2.  
 

5.8.3 Strop  
a) dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być większe niż:  

• ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  

• ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
b) dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu w stosunku do poziomu podstawy nie powinno być większe niż:  

• ± 20 mm przy Hi ≤ 20 m,  



 

 

 

 

• ± 0,5 mm (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m,  

• ± 0,2 mm (Hi+200) przy Hi > 100 m.  
 

5.8.4 Przekroje  
a) dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż:  

• ± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

• ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
b) dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie 

płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:  

• ± 0,041Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
• ± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

c) dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:  

• - 10 mm przy klasie tolerancji N 1.  

• - 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
d) dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż:  

• -10 mm przy klasie tolerancji N1.  

• -5 mm przy klasie tolerancji N2.  
 

5.8.5 Powierzchnie i krawędzie: 
a) dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 2-metrowym odcinku nie 

powinny być większe niż:  

• 7 mm przy klasie tolerancji N1 

• 5 mm przy klasie tolerancji N2 
b) dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na 2-metrowym odcinku nie powinny być 

większe niż: 

• 15 mm przy klasie tolerancji N1 
• 10 mm przy klasie tolerancji N2 

c) dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 25-centymetrowym 
odcinku nie powinny być większe niż:  

• 5 mm przy klasie tolerancji N1 
• 2 mm przy klasie tolerancji N2 

d) dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na 25-centymetrowym odcinku nie 
powinny być większe niż:  

• 6 mm przy klasie tolerancji N1 

• 4 mm przy klasie tolerancji N2 
e) dopuszczalne odchylenia elementu o długości L [mm] powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w 

płaszczyźnie nie powinno być większe niż:  

• L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1 

• L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2 
f) dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na 1-metrowym odcinku nie powinno być większe niż:  

• 4 mm przy klasie tolerancji N1 
• 2 mm przy klasie tolerancji N2 

 
5.8.6 Otwory i wkładki  

a) Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż:  

• ± 10 mm przy klasie tolerancji N1 

• ± 5 mm przy klasie tolerancji N2 
 

6. KONTROLA i BADANIA 
Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 



 

 

 

 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową i 
niespełniających wymogów niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia robót nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposób 
niezgodny z określonymi wymaganiami.  
Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości wyrobów budowlanych oraz sposób wykonania 
prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i 
odpowiednich normach, ewentualnie gdy odchyłki mieszczą się dopuszczalnych niniejszą specyfikacją wartościach.  
W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się w szczególności kontrole: 

 
6.1. Kontrole wyrobów budowlanych planowanych do wbudowania. 
Kontrole przeprowadza się pod kątem oceny zgodności wyrobów z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną oraz 
pod kątem posiadania dla nich kompletu dokumentów potwierdzających możliwość ich wykorzystania, 

 
6.1.1. Badania kontrolne stali zbrojeniowej 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym muszą być podane:  

• nazwa wytwórcy, 
• oznaczenie wyrobu wg nazewnictwa użytego w normie, 

• numer wytopu lub numer partii, 

• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
• masa partii, 

• rodzaj obróbki cieplnej, 
 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej wiązki) 
muszą znajdować się następujące informacje:  

• znak wytwórcy,  

• średnica nominalna,  

• znak stali,  
• numer wytopu lub numer partii,  

• znak obróbki cieplnej.  
  
6.1.2. Badania kontrolne betonu 
Konsystencję mieszanki sprawdza się dwukrotnie, podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania:  

• metodą Ve-Be,  
• metodą stożka opadowego.  

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki, a kontrolowaną metodami określonymi w stosownych 
normach nie mogą przekraczać:  

• ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,  

• ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.  
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 
dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.  
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg norm PN-EN 206-1:2003, PN-EN 
206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005 i PN-EN 206-1:2003/A2:2006 nie powinna przekraczać:  

• wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,  

• wartości 3,5÷5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,  
• wartości 4,5÷6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm.  
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w 
postaci kostek sześciennych o boku 15 cm, w liczbie nie mniejszej niż:  

• 1 próbka na 100 zarobów,  

• 1 próbka na 5.000 m3 betonu,  
• 3 próbki na dobę,  

• 6 próbek na partię betonu.  



 

 

 

 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, przygotowuje i 
bada w okresie 28 dni zgodnie z normami PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy 
przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za 
odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 
dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w 
okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się natomiast pobieranie dodatkowych próbek i badanie 
wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni.  
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki, o 
kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normami PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 
206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003. Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 
dni zgodnie z normami PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003. Nasiąkliwość zaleca 
się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych 
o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i 
badać w okresie 90 dni zgodnie z normami PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg norm 
PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206 1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003 liczba próbek reprezentujących daną partię 
betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.  
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz 
każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 
160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i 
badać w okresie 28 dni wg norm PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003. Dopuszcza 
się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne 
uprawnione) przewidzianych normami PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003, a 
także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 
badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować:  

• badanie składników betonu,  

• badanie mieszanki betonowej,  
• badanie betonu.  

 
Zestawienie wymaganych badań podano poniżej:  

Rodzaj badania 
Metoda 

według badania 
Termin lub częstość badania 

Badania składników betonu 

1) Badanie cementu 

- czasu wiązania 

- stałość objętości 

- obecności grudek 

- wytrzymałości 

 

PN-EN 196-3+A1:2009, 

PN-EN 196-6:1997, 

PN-EN 196-1:2006. 

Bezpośrednio przed użyciem każdej 
dostarczonej partii 

jw. 

2) Badanie kruszywa 

- składu ziarnowego 

- kształtu ziaren 

- zawartości pyłów 

- zawartości zanieczyszczeń 

- wilgotności 

 

PN-EN 933-1:2000, 

PN-EN 933-3:1999, 

PN-EN 933-9:2001, 

PN-B-06714-12:1976, 

PN-EN 1097-6:2002. 

jw. 



 

 

 

 

jw. 3) Badanie wody PN-EN 1008:2004 
Przy rozpoczęciu robót i w przypadku 

stwierdzenia zanieczyszczenia 

jw. 4) Badanie dodatków i domieszek PN-EN 480-2:2008  

Badanie mieszanki betonowej Urabialność PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczęciu robót 

jw. Konsystencja jw. 
Przy projektowaniu recepty i 2 razy na 

zmianę roboczą 

jw. Zawartość powietrza jw. jw. 

Badanie betonu 
1) Wytrzymałość na ściskanie na 

próbkach 
jw. 

Po ustaleniu recepty i po wykonaniu 
każdej partii betonu 

jw. 
2) Wytrzymałość na ściskanie - 

badania nieniszczące 
PN-EN 12504-4:2005, PN-EN 

12504-2:2002. 
W przypadkach technicznie 

uzasadnionych 

jw. 3) Nasiąkliwość PN-EN 206-1:2003 
Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie 
wykonywania konstrukcji i raz na 5 000 

m3 betonu 

jw. 4) Mrozoodporność jw. jw. 

jw. 5) Przepuszczalność wody jw. jw. 

 
6.1.3. Badania kontrolne cementu 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom:  

• oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1:2006, PN-EN 196-3+A1:2009, PN-EN 196-
6:1997,  

• sprawdzenie zawartości grudek.  
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące 
wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):  

• początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,  
• koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin.  

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:  

• wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm,  

• wg próby na plackach - normalna.  
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), nie dających się 
rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie.  
Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w 
palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 
mm.  
W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace odpowiadają wymaganiom 
specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej zostały już zakończone. 
Na tym etapie przede wszystkim należy dokonać odbioru szalunków. 

 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót. 
W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych prac z założeniami określonymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

 
6.3.1. Kontrola zbrojenia 
Zbrojenie, przed betonowaniem, podlegać będzie obowiązkowemu odbiorowi. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu 
jego zgodności z dokumentacją projektową i podanymi w niniejszej specyfikacji wymaganiami. Dopuszczalne tolerancje 
wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej: 

• otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości 
otuliny,  



 

 

 

 

• rozstaw prętów w świetle: 10 mm,  

• odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm,  
• długość pręta między odgięciami: ±10 mm,  

• miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.  

• Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:  
• dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%,  

• liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 
pręcie,  

• różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,  
• różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.  

 
6.4. Badania po wykonaniu robót. 
Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać prób i pomiarów. Próby 
powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z 
przepisami. 

 
6.5. Błędy, wady i uszkodzenia 
Należy przestrzegać ogólnych procedur postępowania z wyrobami nie odpowiadającymi wymaganiom, podanych w 
specyfikacji ST.00 – „Wymagania ogólne.  
Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na swój koszt na nowe, a 
stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodności od razu naprawi, nawet jeśli wiązać by się to miało z rozpoczęciem pracy od 
nowa.  

 
7. PRZEDMIAR i OBMIAR 
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. 
W przypadku: 

• stwierdzenia pęknięć lub rysy na elementach konstrukcyjnych, 

• nieodpowiedniego zawibrowana, czego efektem są wolne przestrzenie stwierdzone po rozszalowaniu, 

• przewibrowania, czego efektem jest układ frakcji widoczny po rozszalowaniu, 
roboty nie mogą zostać odebrane, nawet w przypadku obniżenia ich wartości przez Wykonawcę 
 
9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentami, do których odnosi się niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, które w razie potrzeby, bądź wątpliwości 
służyć będą jako uzupełnienie niniejszej specyfikacji, będą: 
10.1. Dokumentacja projektowa: 

• dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 

• dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawcę, a dotycząca: 
- robót tymczasowych i towarzyszących, 
- rozwiązań warsztatowych i techniki montażu, 

• dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawcę 

• schematy działania, instrukcje itp. 
 
10.2. Normy: 
10.2.1. Normy dotyczące robót betonowych i żelbetowych 



 

 

 

 

• PN-B-06270:1972 Roboty betonowe i żelbetowe -- Konstrukcje kablobetonowe -- Wymagania i badania przy 
odbiorze (norma wycofana bez zastąpienia), 

• PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 - Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i 
reguły dla budynków, 

• PN-EN 1992-2:2010/Ap1:2010 - Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 2: Mosty z betonu -- 
Obliczanie i reguły konstrukcyjne 

• PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -- Wymagania i badania 

• PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana bez zastąpienia), 
• PN-B-19305:1996 Środki antyadhezyjne do form stalowych przy produkcji elementów z betonu kruszywowego i 

komórkowego 
 
10.2.2. Normy dotyczące betonu 

• PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, 

• seria norm PN-EN 12390 od 1 do 8 - Badania betonu, 
• seria norm PN-EN 12504 od 1 do 4 - Badania betonu w konstrukcjach, 

• seria norm PN-EN 934 od 1 do 6 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu, 

• seria norm PN-EN 480 od 1 do 14 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań 
 
10.2.3. Normy dotyczące stali zbrojeniowej 

• PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu, 

• PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Pręty gładkie -- Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 
• PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju 

• PN-H-84023-06:1989/Az1:1996 Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki 
 
10.2.4. Normy dotyczące cementu 

• PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 

• PN-EN 197-2:2002 Cement -- Część 2: Ocena zgodności 

• PKN-CEN/TR 15125:2007 Design, preparation and application of internal cement and/or lime plastering systems 

• seria norm PN-EN 196 od 1 do 10 - Metody badania cementu,  
 
10.2.5. Normy dotyczące kruszyw 

• PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

• PN-B-06716:1991/Az1:2001 Kruszywa mineralne - Piaski i żwiry filtracyjne - Wymagania techniczne, 

• PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkie -- Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej 
zaprawy, 

• seria norm PN-B-06714 od 02 do 47 - Kruszywa mineralne – Badania, 

• seria norm PN-EN 1097 1 do 10 - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw, 
• seria norm PN-EN 933 od 1 do 11 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw, 

• PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna, 
 
10.2.6. Normy dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych  

• PN-B-01801:1982 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- 
Podstawowe zasady projektowania, 

• PN-B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- Nazwy 
i określenia 

• PN-B-01807:1988 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- Zasady 
diagnostyki konstrukcji 

• PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- 
Ochrona materiałowo-strukturalna -- Wymagania 



 

 

 

 

• PN-B-01813:1991 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- 
Zabezpieczenia powierzchniowe -- Zasady doboru 

• PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- Metoda 
badania przyczepności powłok ochronnych 

• PN-B-01815:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- Metody 
badania przepuszczalności pary wodnej przez powłoki ochronne 

 
10.2.7. Normy dotyczące wody 

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu, 

 
10.2.8. Normy dotyczące elementów tymczasowych 

• PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Część 1: Rusztowania -- Warunki 
wykonania i ogólne zasady projektowania 

• PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Określenia, podział i główne parametry 

• PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur 
• PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania ramowe 

• PN-EN 74-1:2006 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Część 
1: Złącza do rur. Wymagania i metody badań, 

• PN-EN 74-2:2009 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Część 
2: Złącza specjalne -- Wymagania i metody badań 

• PN-EN 74-3:2007 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Część 
3: Podstawki płaskie i sworznie centrujące -- Wymagania i metody badań 

• PN-EN 1004:2005 Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych -- 
Materiały, wymiary, obciążenia projektowe, wymagania bezpieczeństwa i warunki wykonania i ogólne zasady 
projektowania 

• PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych -- Część 1: Specyfikacje 
techniczne wyrobów 

• PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych -- Część 2: Specjalne metody 
projektowania konstrukcji 

• PN-EN 15498:2008 Prefabrykaty z betonu -- Szalunki z wiórobetonu -- Cechy wyrobu i właściwości użytkowe 
• PN-M-47350:1984 Zasobniki do cementu i kruszywa -- Ogólne wymagania i badania 

 
.3. Aprobaty techniczne:  

• IBDiM 2010-02-1825 podkładki włóknobetonowe 
 
10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

• Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, Wyd. Arkady, tom I, część I~IV, 
• Instrukcja ITB nr 409/2005 – Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową, 

• Odporność ogniowa konstrukcji budowlanych – Instytut Wydawniczy CRZZ, 

• Jamroży Z.: Beton i jego technologie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, 
• Jagiełło-Kowalczyk M., Jamroży Z.: Beton architektoniczny, w: „Surowce i Maszyny Budowlane”, nr 2, 2005,  

• Loegler, R. (2000): „Betonowe oblicze architektury”. Konferencja „Beton na progu nowego milenium”, Kraków, 9-
10 listopada 2000. 

• Beton architektoniczny. Wytyczne Federalnego Stowarzyszenia Producentów Cementu dotyczące przetargów, 
wykonania i odbiorów betonu o zmodyfikowanych wymaganiach optycznych, Köln 1997, 

• Architectural Concrete, R-Con Tech Letter, Vol. II No. 2, 2000, Wichita-Kansas, 

• Visual concrete. Specifying concrete to BS EN 206-1/BS 8500, British Cement Association, 

• Chudan A, Woyciechowski P.: Metody i środki pielęgnacji betonu w formach i “in situ”, XVII Ogólnopolska 
Konferencja „Warsztat pracy projektanta konstrukcji”, Ustroń, 20-23.02.2002r. 

• Wójcik J., Osowski S.: Matryce do betonu architektonicznego, w: „Polski Cement”, nr 3 (27), 2004, s. 14-15. 



 

 

 

 

• Michalik H.: Beton w architekturze, www.kalejdoskopbudowlany.pl , 22 maja 2006 r. 

• Boyer L.A.: Decorative Concrete Has Come a Long Way!, “Concrete International”, Vol. 24 No. 6, June 2002, 
• Boehle B., Hart M.: Decorative Concrete at the Getty Villa, “Concrete International”, Vol. 28 No. 4, April 2006, 

• Nunes A., Alvarez J.A.: Architectonic Concrete Repair and Rehabilitation, Proceedings of the 12 th European 
Ready Mixed Concrete Congress, Volume 2, 23-26 June 1998, Lisbon, Portugal, 

• Schmincke P.: Sichtbeton – gewußt wie, „Beton”, nr 40 (7), 1990, s. 285-290, 
• Zhang Y.: Mathodology for Aesthetic Repair and Rehabilitation of Arcuitectural Concrete, University of 

Johannesburg, February 2005, 

• Czrnecki L., Emmons P.H.: Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych, Polski Cement, Kraków 2002, 

• Kuniczuk K.: Praktyka wykonywania betonu architektonicznego w warunkach budowy, XXIII konferencja 
naukowo-techniczna „awarie budowlane”, Szczecin-Międzyzdroje 23-26.05.2007 

• Neville, A. (2000): „Właściwości betonu”. Polski Cement, Kraków 2000 

• Neville, A., Brookes, J. (1993): “Concrete technology”. Longmann Scientific & Technical, 1993 

• Pogan, K. (2000): „Nowe upłynniacze – nowe możliwości w technologii betonu”. Przegląd Budowlany, lipiec-
sierpień 2000 

• Pogan, K. (2005): „Nowości w technologii betonu – beton samozagęszczalny (SCC) i z proszkami reaktywnymi 
(RPC)”. Renowacje i Zabytki, nr IV’2005 

• Potrzebowski, J. (1999): “Zalecenia dotyczące betonów i technologii betonowania fasad betonowych (beton 
architektoniczny)”. Opracowanie ADDIMENT Polska, 

• Dąbrowska H. Ocena przydatności wody do celów budowlanych, Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości 
we Włocławku, 

• Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ST.03 - KONSTRUKCJE STALOWE 
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa zamówienia 
Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 
1.2. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru konstrukcji stalowych wykonywanych w 
ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związane z : 

• Wykonaniem konstrukcji stalowych i podkonstrukcji itp. 
 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Prace te zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  
 
1.5. Informacja o terenie budowy 
Informacja o terenie budowy znajduje się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 
1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej : 
Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekroć w ramach niniejszej specyfikacji 
pojawią się poniższe sformułowania, należy przez nie rozumieć : 

• określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte niniejszą specyfikacją. Może 
to być bezpośrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak też wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

• określenie „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z wszelkimi niezbędnymi 
ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem niezbędnych materiałów i sprzętu, 

• określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagań i zaleceń w pełni, ewentualnie z marginesem 
błędu, który niniejsza specyfikacja określa jako dopuszczalny, 

• określenie „procedura” oznacza informację " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i kontroluje, w celu 
zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, aprobat lub instrukcje producenta, będą 
traktowane jako właściwa procedura.  

• określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez konkretnego producenta 
specjalnie w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe będą traktowane wyłącznie rozwiązania, przy 
realizacji których nastąpiła pełna zgodność z tą procedurą, 

W niniejszej specyfikacji pojawiać się będą także określenia fachowe, takie jak : 

• stal – stop żelaza z węglem, plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie, o zawartości węgla nieprzekraczającej 
2,11%, 

• stal walcowana – ogół wyrobów stalowych, powstałych w hucie, w trakcie tzw. walcowania, czyli zgniatania 
rozgrzanej stali między obracającymi się walcami, 

• stal zimnogięta - ogół wyrobów stalowych, powstałych przez obróbkę blach stalowych, np. gięcie, ew. 
prasowanie, 

• stal nierdzewna – grupa stali o specjalnych właściwościach fizykochemicznych, odpornych na korozję, 

• stal kwasoodporna – grupa stali o specjalnych właściwościach fizykochemicznych, odpornych 
na  działanie kwasów o mniejszej mocy od kwasu siarkowego, 

• blacha trapezowa – arkusze blachy, wygięte fabrycznie w równoległe pasy, tworzące w przekroju formę trapezu, 

• blacha falista - arkusze blachy, wygięte fabrycznie w równoległe pasy, tworzące w przekroju formę sinusoidy, 
• cynkowanie – pokrywanie stali cienką powłoką cynku w celu ochrony przed korozją powodowaną działaniem 

wody i powietrza, 

• spawanie - łączenie materiałów poprzez ich miejscowe stopienie i zestalenie, 



 

 

 

 

• zgrzewanie - łączenie materiałów przez miejscowe dociskanie łączonych elementów przy jednoczesnym 
podgrzewaniu wystarczającym do doprowadzenia łączonych materiałów do stanu plastyczności (ciastowatości), 

• nitowanie - łączenie materiałów poprzez trzpienie, tzw. nity, włożone w wywiercone w obu materiałach otwory, z 
wyrobionymi z obu stron łbami, uniemożliwiającymi rozłączenie 

 
2. WYROBY BUDOWLANE 
Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą być 
zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 
„Wymagania Ogólne". 
Wyroby stalowe muszą być zabezpieczone antykorozyjnie (i ew. przeciwpożarowo) zgodnie z odrębną specyfikacją. 
Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do użycia w ramach robót są : 

2.1. Stal walcowana - powierzchnia walcówki powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchniach 
czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, 
zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli : 

• mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 

• nie przekraczają : 
a) 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm, 
b) 0,7 mm dla walcówki o większej grubości 

Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to własności mechaniczne i technologiczne powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025-2:2007, PN-EN 10025-1:2007. 

 
2.2. Stal zimnogięta – wymagania analogiczne do stali walcowanej 
 
2.3. Połączenia 
Jako łączniki mogą występować połączenia spawane lub/i połączenia na śruby. Wszystkie łączniki winny być cechowane. 
Śruby i nakrętki muszą mieć wywalcowane cechy na główkach. 
 
2.3.1. Materiały do spawania 
Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie 
elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-M-69430:1991. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub 
ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia 
statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć : 

• zaświadczenie jakości 

• spełniać wymagania norm przedmiotowych 
 
2.3.2. Śruby 
Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to do skręcania konstrukcji stalowych należy stosować : 

1. śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN ISO 4014:2004 średniodokładne klasy : 
a) dla średnic 8÷16 mm – 4.8-II; 
b) dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II; 

• stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998; 

• tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
• własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

2. śruby fundamentowe wg PN-M-85061:1972 zgrubne rodzaju W; Z lub P 
3. nakrętki sześciokątne wg PN-EN ISO 4034:2004; 

• własności mechaniczne wg PN-EN ISO 898-6:2003, PN-EN 20898-2:1998; 
4. podkładki okrągłe zgrubne wg PN-EN ISO 7091:2003; 
5. podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-M-82009:1979; 



 

 

 

 

6. podkładki klinowe do ceowników wg PN-M-82018:1979; 
 
3. SPRZĘT i MASZYNY 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 
Sprzęt i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikacji : 
3.1. Sprzęt do robót spawalniczych 
Sprzęt spawalniczy, planowany do użycia przez Wykonawcę, powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnych z 
dokumentacją projektową i przyjętą technologią spawania. Mogą to być : 

• półautomaty spawalnicze MIG/MAG, 
• urządzenia do spawania metodą TIG, 

• spawarki elektrodowe (MMA) zarówno transformatorowe, jak i inwertorowe, 

• przecinarki plazmowe, 
• uchwyty do urządzeń (MIG, TIG, plazma), 

• palniki gazowe (do cięcia ,spawania, lutowania, podgrzewania oraz inne), 

• reduktory gazowe, 
• przecinarki półautomatyczne, 

• lutownice (elektryczne oraz gazowe) 
Do prac spawalniczych używać należy osobistego sprzętu ochronnego, jak maski spawalnicze, przyłbice spawalnicze, 
rękawice, fartuchy, szybki spawalnicze i inne. 
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, oświetlone i z dostateczną wentylacją. Stanowisko takie musi być wcześniej odebrane przez uprawnioną 
osobę. 
 
3.2. Sprzęt do połączeń na śruby 
Sprzęt planowany do użycia przez Wykonawcę do połączeń śrubowych powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnych z 
dokumentacją projektową i przyjętą technologią spawania.  
Mogą to być : 

• wkrętarki ( elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne ), 

• klucze ( francuskie i szwedzkie) 
 
3.3. Pozostały sprzęt : 

• nożyce elektryczne, przeznaczone do cięcia arkuszy blach stalowych - gładkich i kształtowych, 
• ręczne przecinarki elektryczne do metalu, 

• wkrętarki do śrub samonaprowadzających, 

• osadzaki prochowe do kołków wstrzeliwanych,  
• szlifierki, 

• wiertarki, wiertnice, wkrętarki itp. 
 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 
Niniejsza specyfikacja zakłada, że transport zarówno gotowych (sprefabrykowanych) konstrukcji jak i pojedynczych wyrobów 
odbywać się będzie dostosowanymi do tego środkami transportu. Dla wyrobów ponadgabarytowych zapewnić należy 
specjalne środki transportu, pilotowane przez odrębne pojazdy. Trasa przejazdu takiego transportu musi być wcześniej 
przewidziana i uzgodniona z właściwymi jednostkami. 
Załadunek/wyładunek większych wyrobów dostarczanych na budowę, powinien być prowadzony żurawiami. Do wyładunku 
mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za 
pomocą trawersów i zawiesi oraz usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Drobne elementy jak nity, śruby, itp. 
powinny być zabezpieczone przed zagubieniem.  
Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie transportu należy :  

• tak wybrać przynajmniej dwa punkty podwieszenia, aby element nie mógł doznać trwałych odkształceń pod 
działaniem ciężaru własnego,  

• podłożyć podkładki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetknięcia się uchwytów linowych z ostrymi 



 

 

 

 

krawędziami elementów,  

• przymocować do końców elementu konopne liny odciągowe, aby osoby prowadzące załadunek/wyładunek miały 
kontrolę nad kierunkiem ustawienia danego elementu. 

 
4.1. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości 
składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po jej nadejściu, segregować i układać na 
wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji, jak 
i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek, na wyrównanej do poziomu 
ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie (elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym 
samym położeniu). 
Elektrody składować w magazynie w opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 
Prace należy prowadzić w sposób zgodny z niniejszą specyfikacją i dokumentami odniesienia ( wyszczególnionymi w 
punkcie 10 ). Na podstawie otrzymanej dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest przygotować :  

• rysunki warsztatowe, 

• projekt technologii spawania, 
• projekt montażowy 

Technologia spawania powinna być opracowana przez specjalistę spawalnika i zawierać m.in.: 

• dobór parametrów spawania w dostosowaniu do przyjętej technologii spawania (spawanie ręczne, 
półautomatyczne, automatyczne) zarówno dla prac warsztatowych, jak i montażowych; 

• określenie kolejności spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odkształceń i naprężeń spawalniczych, a 
także najdogodniejszego dostępu do spoin. 

Wszystkie ww. opracowania uzupełniające winny być uzgodnione z Projektantem. 
5.1. Cięcie 
Ciecia elementów konstrukcyjnych można dokonywać gazowo (tlenowo) przy użyciu urządzeń automatycznych lub 
półautomatycznych. Arkusze nie obcięte w hucie należy wyrównać i stępić przez wyokrąglenie. Przy cieciu tlenowym można 
pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które maja być poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania. 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

 
5.2. Prostowanie i gięcie 
Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy promienie krzywizny „R” są mniejsze 
niż dopuszczalne wartości. Nie dopuszcza sie odkształcania na zimno elementów ze stali o grubości ponad 12mm.  
W przypadkach, gdy nie zachodzą warunki jw. prostowania należy dokonywać na gorąco po podgrzaniu do temperatury nie 
niższej niż 950°C. Obszar nagrzewania materiału powinien być od 1,5 do 2 razy większy niż obszar odkształcony. 
Chłodzenie elementów musi odbywać sie wolno, w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C (zabrania się chłodzenia 
wodą).  
Po wyprostowaniu należy sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w materiale i spoinach.  
 
5.3. Przygotowanie elementów do spawania. 
Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym usuwając zgorzeliny i 
nierówności. Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące powierzchnie ciecia wg 
PN-EN ISO 9013:2008 nie były większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy głębokim przetopie materiału rodzimego nie większa niż 
1,5mm. Krawędzie cięte gazowo, a nie przetopione należy bezwzględnie obrobić mechanicznie (np. przez szlifowanie) na 
głębokość 1mm. Brzegi i rowki do spawania należy przygotować zgodnie z PN-M-69014:1975, oraz PN-EN ISO 9692-
2:2002. 



 

 

 

 

 
5.4. Roboty spawalnicze. 
Roboty spawalnicze prowadzić należy zgodnie z przygotowanym, w oparciu o normę PN-B-06200:2002 projektem 
technologii spawalniczej.  
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń 
oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych 
norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
Wykonanie spoin : 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 

• o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
• o 5% – dla spoin czołowych 

• o 10% – dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny. 
Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
Wymagania dodatkowe takie jak: 

• obróbka spoin 
• przetopienie grani 

wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
Zalecenia technologiczne: 
spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne. Wady zewnętrzne spoin można 
naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć 
przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

 
5.4.1. Połączenia na śruby 
Długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy zachowaniu 
warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub 
przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i 
podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru. 
Śruba w otworze nie powinna przesuwać się, ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
 
5.5. Montaż konstrukcji 
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być 
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych 
oraz reperów wytyczających osie i linie odniesienia.  
 
5.6. Składanie zespołów 
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które po montażu będą 
niedostępne (powłoki antykorozyjne wykonać należy zgodnie z odrębną specyfikacją).  
 
5.7. Tolerancja wykonania. 
Tolerancje wykonania nie mogą być gorsze niż określa to z norma PN-B-06200:2002.  
Stosowany sprzęt i metody i powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń 
według poniższych tabeli : 
 

Tabela 1 

wymiar nominalny mm 
dopuszczalna odchyłka wymiaru [mm] 

przyłączeniowy swobodny 



 

 

 

 

do 500 

500-1000 

1.000-.2000 

2.000-4.000 

4.000-8.000 

8.000-16.000 

16.000-32.000 

powyżej 32.000 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

3,0 

5,0 

8,0 

12 

2,5 

2,5 

2,5 

4,0 

6,0 

10,0 

16,0 

25 

 
 

Tabela 2 

Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 

odchylenie osi słupa względem osi teoret. 5 mm 

odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 

strzałka wygięcia słupa h/750 lecz nie więcej niż 15 mm 

wygięcie belki lub wiązara l/750 lecz nie więcej niż 15 mm 

odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej 

Nieprosto liniowość (sierpowatość i falistość) 0,001 długości, lecz nie więcej jak 10 mm 

skręcenie pręta (mierzone wzajemnym przesunięciem odpowiadających 
sobie punktów przekroju elementu) 

0,002 długości, lecz nie więcej niż 10 mm 

odchyłki płaskości półek, ścianek środników i innych płaszczyzn elementów 2 mm na dowolnym odcinku 1000 mm 

wymiary przekroju do 0,01 wymiaru, lecz nie więcej niż 5 mm 

przesunięcie środnika 0,006 wysokości 

wygięcie środnika 0,003 wysokości 

 
 
6. KONTROLA I BADANIA 
Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową i 
niespełniających wymogów niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia robót nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposób 
niezgodny z określonymi wymaganiami.  
Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości wyrobów budowlanych oraz sposób wykonania 
prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i 
odpowiednich normach, ewentualnie gdy odchyłki mieszczą się dopuszczalnych niniejszą specyfikacją wartościach.  
W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się w szczególności kontrole : 

 
6.1. Kontrole wyrobów budowlanych planowanych do wbudowania. 
Badania kształtowników stalowych powinny być prowadzone na budowie, na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać : 

• znak wytwórcy 

• profil 

• gatunek stali 
• numer wyrobu lub partii 

• znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
Badania gotowych elementów wykonywanych poza budową, powinny być prowadzone w formie oględzinach u Wytwórcy i 
sprawdzeniu wyników wszystkich badan przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. Wytwórca powinien 
przedstawić : 

• rysunki warsztatowe; 



 

 

 

 

• dziennik wytwarzania; 

• atesty użytych materiałów; 
• świadectwa kontroli laboratoryjnej; 

• protokoły odbiorów częściowych; 

• inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace odpowiadają wymaganiom 
specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej zostały już zakończone. 

W szczególności skontrolować należy prawidłowość wykonania fundamentów. 
 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót. 
W okresie prowadzenia prac budowlanych należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych robót z założeniami 
określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  
W szczególności kontrolować należy : 

• gotowe elementy konstrukcji, wykonywane w wytwórni, poza budową - każdą taką konstrukcję należy zbadać 
pod względem jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, zgodności z projektem, zgodności z atestem 
wytwórni, jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy, 

• prawidłowość wykonywania połączeń spawanych, 
a) doczołowych : 

pełnej 100% kontroli radiograficznej podlegają wszystkie spoiny, którymi należy łączyć poszczególne 
elementy ram, oraz spoiny w narożach ram i w obrębie stóp słupów - klasa wadliwości W2. 20% 
pozostałych spoin należy również sprawdzić radiograficznie - klasa wadliwości W3, a resztę poprzez 
oględziny. 

b) pachwinowych : 
15% ogólnej długości tych spoin należy poddawać sprawdzeniu za pomocą badan magnetyczno-
proszkowych lub penetracyjnych, względnie ultradźwiękowych. Klasa wadliwości tych spoin (wg PN-EN 
970:1999) winna być gorsza niż W2 dla ram i W3 dla pozostałych elementów. 

b) pozostałych : 
pozostałe spoiny należy sprawdzić poprzez oględziny. Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia w spoinie lub 
materiale w jej sąsiedztwie. W przypadku, gdy w 15% partii spoin podlegających szczegółowej kontroli okaże 
sie znaczna ilość spoin nie spełniających warunków normy - powyższy zakres kontroli należy odpowiednio 
rozszerzyć. 

• prawidłowość oczyszczenia pod powłoki ochronne (wg odrębnej specyfikacji), 
• prawidłowość montażu – zakres badań powinien być taki sam, jak przy kontroli konstrukcji w wytwórni 
 

6.4. Badania po wykonaniu robót. 
Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać prób i pomiarów. Próby 
powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z 
przepisami. 
Badania po wykonaniu konstrukcji powinny obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badan z całego okresu 
realizacji, w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200:2002 oraz 
innych norm technicznych. 
W szczególności powinny być sprawdzone : 

• podpory konstrukcji, 
• odchyłki geometryczne układu, 

• jakość materiałów i spoin, 

• stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych (zgodnie z odrębną specyfikacją), 
• stan i kompletność połączeń 
 



 

 

 

 

6.5. Błędy, wady i uszkodzenia 
Należy przestrzegać ogólnych procedur postępowania z wyrobami nie odpowiadającymi wymaganiom, podanych w 
specyfikacji ST.00 – „Wymagania ogólne.  
Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na swój koszt na nowe, a 
stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodności od razu naprawi, nawet jeśli wiązać by się to miało z rozpoczęciem pracy od 
nowa.  
 
7. PRZEDMIAR i OBMIAR 
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru że : 

• odchyłki wykonania konstrukcji przekraczają dopuszczalną tolerancję, 
• konstrukcje zagrażają bezpieczeństwu 

roboty nie mogą zostać odebrane, nawet w przypadku obniżenia ich wartości przez Wykonawcę 
 

9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentami, do których odnosi się niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, które w razie potrzeby, bądź wątpliwości 
służyć będą jako uzupełnienie niniejszej specyfikacji, będą: 
 
10.1. Dokumentacja projektowa : 

• dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 
• dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawcę, a dotycząca : 

- robót tymczasowych i towarzyszących, 
- rozwiązań warsztatowych, 
- techniki montażu (technologii spawania, opracowany przez specjalistę spawalnictwa), 
- organizacji montażu, 

• dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawcę 
• schematy działania, instrukcje itp. 

10.2. Normy : 

• PN-B-06200:2002 i PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru 
-- Wymagania podstawowe 

• PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 1: Ogólne warunki 
techniczne dostawy 

• PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Warunki techniczne 
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 

• PN-EN 10025-3:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 3: Warunki techniczne 
dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizującym 

• PN-EN 10025-4:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 4: Warunki techniczne 
dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym 

• PN-EN 10025-5:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 5: Warunki techniczne 
dostawy stali konstrukcyjnych trudnordzewiejących 

• PN-EN 10025-6+A1:2009 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 6: Warunki techniczne 
dostawy wyrobów płaskich o podwyższonej granicy plastyczności w stanie ulepszonym cieplnie 

• PN-H-93407:1991 Stal -- Dwuteowniki walcowane na gorąco 

• PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnią stopek walcowane na gorąco -- 
Tolerancje kształtu i wymiarów 



 

 

 

 

• PN-EN 10034:1996 i PN-EN 10034:1996/Ap1:1999 Dwuteowniki I i H ze stali konstrukcyjnej -- Dopuszczalne 
odchyłki wymiarowe i odchyłki kształtu 

• PN-H-93419:2006 i PN-H-93419:2006/Az1:2009 oraz PN-H-93452:2006 Dwuteowniki stalowe 
równoległościenne walcowane na gorąco -- Wymiary 

• PN-H-93453:2004 Spawane dwuteowniki stalowe 

• PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco -- Wymiary 

• PN-H-93451:2007 Ceowniki ekonomiczne stalowe walcowane na gorąco -- Wymiary 
• PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco -- Tolerancje kształtu, wymiarów i masy 

• PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej -- Wymiary 

• PN-EN 10056-2:1998 i PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej -- Tolerancje kształtu i wymiarów 

• PN-EN 970:1999 i PN-EN 970:1999/Ap1:2003 Spawalnictwo -- Badania nieniszczące złączy spawanych -- 
Badania wizualne 

• PN-EN ISO 6947:1999 Spawalnictwo -- Pozycje spawania -- Określanie kątów pochylenia i obrotu 

• PN-EN ISO 13916:1999 Spawalnictwo -- Spawanie -- Wytyczne pomiaru temperatury podgrzania, temperatury 
międzyściegowej i temperatury utrzymania 

• PN-EN ISO 13920:2000 Spawalnictwo -- Tolerancje ogólne dotyczące konstrukcji spawanych -- Wymiary liniowe 
i kąty -- Kształt i położenie 

• PN-M-69008:1987 Spawalnictwo -- Klasyfikacja konstrukcji spawanych 
• PN-M-69011:1978 Spawalnictwo -- Złącza spawane w konstrukcjach stalowych -- Podział i wymagania 

• PN-M-69020:1974 Spawalnictwo -- Klasyfikacja jakości zgrzein punktowych 

• PN-M-69023:1990 Spawalnictwo -- Spawanie łukowe stali platerowanych stalą odporną na korozję -- Wytyczne 
projektowania i wykonywania złączy spawanych 

• PN-M-69776:1987 Spawalnictwo -- Określanie wysokości wad spoin na podstawie gęstości optycznej obrazu na 
radiogramie 

• PN-ISO 8992:1996 Części złączne -- Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i nakrętek 

• PN-EN 26157-1 i 3:1998 Części złączne -- Nieciągłości powierzchni -- Śruby, wkręty i śruby dwustronne 
ogólnego stosowania 

• PN-EN ISO 898-5:2001 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej -
- Część 5: Śruby bez łba i podobne gwintowane części złączne nie podlegające rozciąganiu 

• PN-EN ISO 3506-1:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej -- 
Część 1: Śruby i śruby dwustronne 

• PN-EN ISO 3506-2:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej -- 
Część 2: Nakrętki 

• PN-EN ISO 3506-3:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej -- 
Część 3: Śruby bez łba z gwintem na całej długości oraz podobne części złączne nie podlegające rozciąganiu 

• PN-EN ISO 3506-4:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej -- 
Część 4: Wkręty samogwintujące 

• PN-EN ISO 6157-2:2006 Części złączne -- Nieciągłości powierzchni -- Część 2: Nakrętki 

• PN-EN ISO 4042:2001/Ap1:2004 Części złączne -- Powłoki elektrolityczne 

• PN-EN 20898-2:1998 Własności mechaniczne części złącznych -- Nakrętki z określonym obciążeniem próbnym 
-- Gwint zwykły  

• PN-EN 20898-7:1997 Własności mechaniczne części złącznych -- Próba skręcania i minimalne momenty 
skręcające dla śrub i wkrętów o średnicach znamionowych od 1 mm do 10 mm 

• PN-EN ISO 898-1:2009 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej -
- Część 1: Śruby i śruby dwustronne o określonych klasach własności -- Gwint zwykły i drobnozwojny 

• PN-EN ISO 898-5:2001 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej -
- Część 5: Śruby bez łba i podobne gwintowane części złączne nie podlegające rozciąganiu 

• PN-EN ISO 898-6:2003 Własności mechaniczne części złącznych -- Część 6: Nakrętki z określoną wartością 
obciążenia próbnego -- Gwint drobnozwojny 



 

 

 

 

• PN-EN 28839:1999 Własności mechaniczne części złącznych -- Śruby, śruby dwustronne i nakrętki wykonane z 
metali nieżelaznych 

• PN-EN ISO 4759-1:2004 Tolerancje części złącznych -- Część 1: Śruby, wkręty, śruby dwustronne i nakrętki -- 
Klasy dokładności A, B i C 

• PN-EN ISO 4759-3:2004 Tolerancja części złącznych -- Część 3: Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek 
-- Klasy dokładności A i C 

• PN-EN ISO 3269:2004 Części złączne -- Kontrola odbiorcza 

• PN-EN ISO 16426:2005 Części złączne -- System zapewnienia jakości 
• PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozją -- Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopów 

na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów żelaza 

• PN-B-01808:1988 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Zasady określania uszkodzeń powłok 
zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe 
 

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne :  
• Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, Wydawnictwo Arkady, tom I, część 

I~IV, 

• Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów. 



 

 

 

 

 ST.04 - TYNKOWANIE 
45410000-4 Tynkowanie 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa zamówienia 
Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 
1.2. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru tynków wewnętrznych wykonywanych w ramach 
realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  
Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności związane z: 

• wykonywaniem tynków cementowo-wapiennych, 
 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  
 
1.5. Informacja o terenie budowy 
Informacje o terenie budowy znajdują się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 
1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 
Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekroć w ramach niniejszej specyfikacji 
pojawią się poniższe sformułowania, należy przez nie rozumieć: 

• określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte niniejszą specyfikacją. Może 
to być bezpośrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak też wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

• określenie „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z wszelkimi niezbędnymi 
ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem niezbędnych materiałów i sprzętu, 

• określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagań i zaleceń w pełni, ewentualnie z marginesem 
błędu, który niniejsza specyfikacja określa jako dopuszczalny, 

• określenie „procedura” oznacza informację " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i kontroluje, w celu 
zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, aprobat lub instrukcje producenta, będą 
traktowane jako właściwa procedura.  

• określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez konkretnego producenta 
specjalnie w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe będą traktowane wyłącznie rozwiązania, przy 
realizacji których nastąpiła pełna zgodność z tą procedurą, 

 
2. WYROBY BUDOWLANE 
Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą być 
zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 
„Wymagania Ogólne". 
Ponadto wyrobami budowlanymi, które przewiduje niniejsza specyfikacja mogą być: 

 
2.1. Tynki cementowo-wapienne, składające się z 3 warstw: 

• obrzutka – cement: ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane): piasek – 1:1:9, konstrukcja wg stożka 
pomiarowego 11cm, 

• narzut – ciasto wapienne (lub hydratyzowane): piasek – 1:3, konstrukcja wg stożka pomiarowego 9~10cm, 

• gładź - ciasto wapienne (lub hydratyzowane): piasek – 1:1,5; konstrukcja wg stożka pomiarowego 11~13cm, 
Charakterystyka: 

• absorbcja wody : WO (EN998), 

• wytrzymałość na ściskanie CSII (EN 998), 
• reakcja na ogień A1, 



 

 

 

 

• współczynnik przewodzenia ciepła [λ] – 0,39 W/mK, 

• tynk na pełnej wysokości ściany (od posadzki do warstwy konstrukcyjnej sufitu), 
 

2.3. Gotowe zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
a) Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
b) Przygotowanie zapraw do robót murowych nie może być wykonywane ręcznie. Należy zastosować urządzenia 

mechaniczne przeznaczone do przygotowania zapraw, lub dostarczyć na plac budowy już gotowe zaprawy do 
bezpośredniego użycia; 

c) Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu 
tj. ok. 3 godzin. 

d) Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
e) Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 

25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 
zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

f)  Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 

2.4. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
2.5. Piasek PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004) 

a. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych, 
• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
b. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 
c. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
 

3. SPRZĘT i MASZYNY 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 
Sprzęt i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikacji: 

• kielnie czerpakowe; 
• kielnie gładkie i językowe; 

• młotek murarski, łopata, paca, pędzel, sito; 

• czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa; 
• mieszarki do zapraw; 

• agregat tynkarski; 

• pompa do zapraw; 
• betoniarka wolnospadowa; 

• łaty; 

• przenośny zbiornik na wodę. 
 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Wykonawca 
jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

• Cement, wapno, gotowe suche mieszanki tynkarskie luzem należy przewozić cementowozem, natomiast; 



 

 

 

 

• Materiały workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10100:1970. 
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-10100:1970; 

 
5.1. Tynkowanie  
Tynki należy wykonywać po zakończeniu wszystkich robót, których późniejsze wykonywanie mogłoby spowodować 
uszkodzenia tynków. Prace prowadzić zgodnie z PN-70/B-10100 – „Roboty tynkowe - Tynki zwykłe - Wymagania i badania 
przy odbiorze”. Zaleca się wykonywanie robót w temp. Od+5 do +25oC i pod warunkiem iż w ciągu doby nie nastąpi spadek 
temp. poniżej 0oC. W przypadku gdy warunek ten nie może być spełniony należy stosować środki ochronne, jak przy 
wykonywaniu robót w warunkach zimowych. Jeżeli temperatura jest wyższa niż +25oC należy tynki chronić przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem i zwilżać wodą (min. w ciągu pierwszych 3 dni). 
Przygotowanie podłoża: 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych, a następnie obficie zmyć wodą. 
Podłoże z elementów ceramicznych: 
Spoiny w murze powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10~15mm od lica muru. Jeżeli mur jest wykonany na 
spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą 
przyczepność. 
Podłoże z monolitycznych betonów kruszynowych: 
Podłoże pod tynk powinno być równe lecz szorstkie. Gładkie podłoże należy naciąć dłutami, a następnie oczyścić z pyłu i 
kurzu.  

  
5.1.1. Tynki cementowo-wapienne 
Tynki takie należy wykonywać mechanicznie w kolejności: 

- wyznaczenie lica powierzchni tynku, 
- mechaniczne wykonanie obrzutki, 
- mechaniczne wykonanie narzuty, 
- mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem, 
- ręczne wykonanie ościeży, gzymsów, wyskoków itp. 

Na podłoże o dobrej przyczepności można narzut nanosić bezpośrednio bez stosowania obrzutki. Obrzutkę należy wykonać 
każdorazowa na ścianach i stropach betonowych i żelbetowych.  
 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków cement.-wapiennych podaje poniższa tabela: 

kategoria tynku 

odchylenie powierzchni 
tynku od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od 

linii prostej 

odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku odchylenie przecinających 
się płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 
dokumentacji pionowego poziomego 

0, I, Ia nie podlegają sprawdzeniu 

II 
nie większe niż 4mm na 

2-metrowej łacie 
nie większe niż 3mm na 1m 

nie większe niż 4mm na 1m i 
ogółem nie więcej niż 10mm na 

całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, 

belki itp.) 

nie większe niż 4mm na 1m 

III 
nie większe niż 3mm i w 
liczbie nie większej niż 3 

na 2-metrowej łacie 

nie większe niż 2mm na 1m i 
ogółem nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniach do 3,5m 
wys. oraz nie więcej niż 6mm 

w pom. wyższych 

nie większe niż 3mm na 1m i 
ogółem nie więcej niż 6mm na całej 

powierzchni między przegrodami 
pionowymi (ściany, belki itp.) 

nie większe niż 3mm na 1m 



 

 

 

 

IV, IVf, IVw 
nie większe niż 2mm i w 
liczbie nie większej niż 2 

na 2-metrowej łacie 

nie większe niż 1,5mm na 1m 
i ogółem nie więcej niż 3mm 
w pomieszczeniach do 3,5m 
wys. oraz nie więcej niż 4mm 

w pom. wyższych 

nie większe niż 2mm na 1m i 
ogółem nie więcej niż 3mm na całej 

powierzchni między przegrodami 
pionowymi (ściany, belki itp.) 

nie większe niż 2mm na 1m 

 
 
6. KONTROLA i BADANIA 
Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową i wykluczenie 
prowadzenia robót niezgodnych z dokumentacją projektową i w sposób niezgodny z wymaganiami specyfikacji technicznej.  
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót, a także gipsu i wody, a wyniki tych badań przedstawić Inżynierowi Kontraktu do akceptacji. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, gipsu, wody oraz kruszyw. 
 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany 
w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
6.3. Podłoże 

kontrolę podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
 

6.4. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, 
powinny wynikać z normy PN-B-14501:1990 "Zaprawy budowlane zwykłe". 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera Kontraktu. 
6.5 Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-B-10100:1970 „Roboty tynkowe. 
Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze" i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości przygotowania podłoży, 
• mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

• przyczepności tynków do podłoża, 

• grubości tynku, 
• wyglądu powierzchni tynku, 

• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

• wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR 
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. 
 
9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 
 



 

 

 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami będącymi podstawą do wykonania robót budowlanych będą: 

 
10.1. Dokumentacja projektowa: 
Dokumentacja projektowa określona została w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 
10.2. Normy: 

• PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych; 

• PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (norma wycofana bez 
zastąpienia);  

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu; 

• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności; 

• PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy; 
• PN-EN 772-10:2000 Metody badań elementów murowych. Określenie wilgotności elementów silikatowych i 

elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego; 

• PN-EN 772-18:2001 Metody badań elementów murowych. Część 18: Określenie odporności na zamrażanie-
odmrażanie elementów murowych silikatowych; 

• PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe; 
 

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  
1. Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów, 
2. Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 

lub inne upoważnione instytucje, 
3. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, część I~IV, 

 
 
 
 



 

 

 

 

ST.06 - IZOLACJE 
45320000-6 Roboty izolacyjne 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa zamówienia 
Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 
1.2. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru izolacji przeciwwodnych, termicznych i 
akustycznych, wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w części ogólnej. 
 
1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

• izolacji przeciwwilgociowej powłokowej  

• izolacji przeciwwilgociowej z papy  
• izolacji przeciwwilgociowej z folii PE  

• izolacja cieplna ze styropianu dużej wytrzymałości 
 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Prace te zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  
W szczególności pracami tymczasowymi może być odwadnianie wykopów, które należy prowadzić zgodnie z odrębnymi 
przepisami i po dokonaniu niezbędnych uzgodnień. 
 
1.5. Informacja o terenie budowy 
Informacja o terenie budowy znajduje się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 
1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 
Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekroć w ramach niniejszej specyfikacji 
pojawią się poniższe określenia, należy przez nie rozumieć: 

• izolacja przeciwwilgociowa – izolacja zabezpieczającą przed wilgocią gruntową i niespiętrzającą się wodą 
infiltracyjną, zgodnie z DIN 18 195-4 oraz przed wodą gruntową nienapierającą, zgodnie z DIN 18 195-5 

• izolacja przeciwwodna - izolacja zabezpieczającą przed spiętrzającą się wodą infiltracyjną, zgodnie z DIN 
18 195-6 

• izolacja akustyczna – izolacja zabezpieczająca przed dopływem dźwięków pochodzących z zewnątrz, zgodnie z 
DIN 18 042-15 

• izolacja termiczna - materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepła 
 

2. WYROBY BUDOWLANE 
Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą być 
zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 
„Wymagania Ogólne". 
 
2.1. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych fuddamentów 
Jeżeli dokumentacja projektowa wyraźnie nie określa tego inaczej, to do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i 
przeciwwodnych należy używać wysokoelastyczną, dobrze przyczepną, odporną na wodę napierającą i wszystkie normalnie 
występujące w gruncie substancje agresywne, aż do stopnia „mocno agresywne” wg DIN 4030, odporną na starzenie się, 
przyjazną dla środowiska, 2-składnikową masę uszczelniającą, na bazie tworzyw sztucznych (polimerów) i mas 
bitumicznych, przeznaczoną do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli, w tym zarówno powierzchni płaskich, jak 
też wszelkich spoin. Masa ta ponadto powinna mieć właściwości kleju do płyt izolacyjnych, w związku z czym nie może 
zawierać rozpuszczalników.  
 
2.2 Materiał gruntujący podłoże pod izolację 



 

 

 

 

Do gruntowania podłoża pod masy izolacyjne należy używać materiał zgodny z zaleceniami producenta samej masy. 
Materiał warstwy wierzchniej (ochronnej) 
Jeżeli dokumentacja projektowa wyraźnie nie określa tego inaczej, to masę izolacyjną można pozostawić bez dodatkowego 
zabezpieczenia (izolacja przeciwwilgociowa) lub zabezpieczyć płytami styrodurowymi i specjalną powłoką (folią) drenażową 
(izolacja przeciwwodna).  
 
2.3 Materiały do izolacji połączenia ścian z fundamentami 
Jeżeli dokumentacja projektowa wyraźnie nie określa tego inaczej, to do wykonywania izolacji styku ściany z fundamentami 
należy użyć elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej (uwaga – izolacja ta powinna być zgodna z systemem stosowanym w 
innych miejscach). 
 
2.4 Styropian 
Styropian stosowany w budownictwie  powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie: PN-B-20130:1999 Wyroby 
do izolacji cieplnej w budownictwie  - Płyty styropianowe. Na  powierzchni   płyt  styropianowych  przeznaczonych  do   
ocieplania  nie   powinno  być   kawern głębszych  niż   5  mm.  Krawędzie  winny   być  proste   i  nie  uszkodzone.  
Struktura   płyt   na   całej powierzchni powinna być jednorodna. Granulki powinny być połączone tak, aby nie można było 
ich oddzielić od siebie. Styropian winien wykazywać odporność na działanie temperatury do 80 `C. Płyty styropianowe mogą  
być stosowane do  izolowania  ścian, stropów, stropodachów  i podłóg. Można   je   przyklejać   lepikiem   asfaltowym   
zaprawą   cementową,   gipsem lub   klejami   bez rozpuszczalników.   Styropian  jest   wrażliwy   na   działanie 
rozpuszczalników     (np.   solwentnafta, benzyna)  wchodzących w skład roztworów i lepików  stosowanych na zimno (np. 
abizol, bitizol), klejów  (np.  butapren)  i kitów  (np. polkit)  i  z tego  względu nie  wolno łączyć tych wyrobów ze styropianem. 
Współczynnik przewodzenia  ciepła  w granicach od 0,031 do  0,045 W/m•K.   
Zastosowanie: 
Płyty  styropianowe   zastosowane  jako  izolacja  cieplna   i  przeciwdźwiękowa  przy wykonywaniu warstw posadzek oraz 
jako izolacja pionowa dylatacji. 

Styropian EPS100: izolacja termiczna podłóg na gruncie oraz stropów, 
Styropian EPS 70: izolacja termiczna ścian zewnętrznych 
 
2.5 Polistyren ekstrudowany - styrodur 
Płyty   oznaczone   literą   S   mają  powierzchnie  boczne  ukształtowane  z   wrębem   typu „zamek” (frezowane). Z  uwagi   
na  dużą  twardość   tych   płyt  można   je   zastosować  w  miejscach narażonych  na  duże obciążenia.   Ze względu na 
małą nasiąkliwość stosuje się je do izolacji ścian fundamentowych - zastosowanie płyt ryflowanych z rowkami umożliwiającymi 
przewietrzanie  zawilgoconej  ściany  i odpływ  wody.  Styrodur   winien  wykazywać  odporność  na działanie temperatury do 
70`C. 

2.6 Łączniki do materiałów izolacyjnych 
Łączniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone są do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt styropianowych lub 
wełny mineralnej do stropów i ścian z betonu, lub silikatów. Minimalna głębokość osadzenia łączników nie może być mniejsza 
niż 50 mm. Łącznik składa się z dwóch elementów: tworzywowego, użebrowanego korpusu wyposażonego w talerzyk 
dociskowy oraz metalowego lub plastikowego walcowatego trzpienia rozporowego. Średnica i długość łączników jest zależna 
od producenta wyrobu i musi być dobrana do łącznej grubości warstw ocieplających. Łączniki (kołki goździkowe) 
przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt warstwowych składają się z kółka i osadzonego w nim 
wkręta oraz podkładki metalowej, montowanego przez wbicie.  

Dla izolacji ze styropianu o łącznej grubości 100 i 150 mm należy stosować łączniki z kołkiem rozporowym 8x50 mm o 
długości: 

− Tulei:   85 mm i 135 mm 
− Wkręta  80 mm i 80 mm 
− Całkowitej 150 mm i 200 mm 
Dla izolacji ze styropianu o łącznej grubości 100 i 150 mm należy stosować łączniki z gwoździem o średnicy 5,0 mm o 
długości: 

− Tulei:   85 mm i 135 mm 



 

 

 

 

− Gwoździa 55 mm i 55 mm 
− Całkowitej 125 mm i 175 mm 
Dla izolacji z wełny mineralnej  o łącznej grubości 120, 160 i 200 mm należy stosować łączniki z kołkiem rozporowym 
8x50 mm o długości: 

− Tulei:   105 mm,  135 mm, 185 mm 
− Wkręta  80 mm, 90 mm, 80 mm 
− Całkowitej 170 mm, 210 mm, 250 mm 
Dla izolacji z wełny mineralnej  o łącznej grubości 120, 160 i 200 mm należy stosować łączniki z gwoździem o średnicy 5,0 
mm o długości: 

− Tulei:   105 mm,  135 mm, 185 mm 
− Wkręta  65mm, 90 mm, 50 mm 
− Całkowitej 185 mm, 210 mm, 225 mm 

 
2.7 Folia polietylenowa grubości 0,2 mm  
 
2.8 Papa termozgrzewalna 

 
2.9 Informacje uzupełniające  
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. -
papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających Do rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się 
papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włókninie poliestrowej. -Lepiki i kleje nie powinny 
działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają 
użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych 
i świadectwach ITB. 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych i świadectwach ITB. 
 
3. SPRZĘT i MASZYNY 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 
Roboty związane z izolacją przeciwwodną i przeciwwilgociową mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy 
wykonywaniu ręcznym należy przygotować następujący sprzęt: 

• szczotki, szerokie pędzle, 

• wiertarka z nałożonym mieszadłem, 
• kielnie czerpakowe, kielnie gładkie i kielnie językowe, 

• metalowa blichówka (podłużna kielnia gładka), 

• odkurzacz. 
Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie natryskiwaczem materiałów 
izolacyjnych. 
 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 
Materiały izolacyjne należy chronić przed przemarzaniem i przegrzaniem (powyżej +35°C). 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 

 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
Przed ułożeniem systemu izolacji przeciwwodnej poniżej poziomu terenu, poziom zwierciadła wody gruntowej należy 
obniżyć co najmniej 30cm poniżej najniższego poziomu, przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obniżony 
poziom zwierciadła wody gruntowej należy utrzymać przez cały okres robót. Robót nie należy wykonywać w czasie deszczu, 
mżawki, ani przy silnym nasłonecznieniu. Izolację należy wykonać na podłożu równym, nieodkształcalnym, gładkim, 



 

 

 

 

suchym, ewentualnie lekko wilgotnym oraz wolnym od plam olejowych i kurzu. Temperatura powietrza i podłoża w czasie 
wykonywania izolacji powinna być wyższa niż +3°C i niższa niż +35°C. 

 
5.2. Przygotowanie podłoża pod izolację 
Powierzchnia do zaizolowania powinna być poddana dokładnym oględzinom i zakwalifikowana do ułożenia izolacji. Beton 
stanowiący podłoże pod hydroizolację powinien być powierzchniowo wyrównany i zwarty. Prawidłowo przygotowane podłoże 
winno spełniać następujące warunki: 

• podłoże powinno być równe, pozostałe resztki zaprawy należy zbić, 

• podłoże powinno być stabilne i czyste, 
• powinno być wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i tłuszczu, 

• podłoże powinno być przyczepne, 
• wytrzymałość na odrywanie powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa, 

• podłoże może być lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny. 
Ewentualne wady wykończenia powierzchni przeznaczonych do izolowania należy usuwać wg specjalnie opracowanych 
metod, uzgodnionych z Inżynierem i autorem projektu (naprawy powierzchni nie są objęte zakresem niniejszej specyfikacji).  

 
5.3.  Zagruntowanie podłoża 
Gruntowanie podłoża ma na celu zwiększenie przyczepności izolacji do tego podłoża. Do gruntowania powierzchni należy 
używać wyłącznie materiałów zgodnych z systemem samej hydroizolacji i przeznaczonych do danego rodzaju podłoża. W 
przypadku przewidzianych niniejszą specyfikacją produktów i podłoża betonowego, materiałem takim jest stężona emulsja 
bitumiczna. Przed użyciem emulsję tę należy rozcieńczyć wodą, zgodnie z instrukcją producenta (np. przy nakładaniu 
ręcznym, w stosunki 1:10, a przy natryskiwaniu 1:15). 
Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady: 

• należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inżyniera, 

• temperatura powietrza i nie zmrożonego podłoża w czasie wykonywania izolacji powinna być wyższa od +3°C i 
niższa od +35°C, 

• powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, zużywając tyle środka 
gruntującego, ile beton ten zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na powierzchni nie powstała powłoka. 

• roztwór należy nanosić szczotkami lub wałkami, ewentualnie sprzętem do natrysku,  

• bezpośrednio przed gruntowaniem i nakładaniem masy hydroizolacyjnej, powierzchnię przeznaczoną na izolację 
należy oczyścić z luźnych frakcji, pyłu i zatłuszczeń (luźne frakcji i pyły należy usunąć za pomocą odkurzacza 
przemysłowego, a w ostateczności przez przedmuchanie sprężonym powietrzem przechodzącym przez filtry: 
przeciwolejowy i przeciwwodny, zatłuszczenia należy usunąć przez wypalenie np. palnikiem gazowym), 

− ostre krawędzie należy sfazować (zukosować), zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić, 
• powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta. 

 
5.4.  Izolacje termiczne przeciwwilgociowe i przeciwwodne 

 
5.4.1 Przegrody pionowe: 

•  ściana fundamentowa i cokoły – folia kubełkowa, gr. 3 cm; styrodur do wierzchu ław fundamentowych, gr. 10 cm; 
dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowa lub inna masa lub emulsja o podobnych właściwościach izolacyjnych, 

 
5.4.2 Przegrody poziome: 

•  podłoga na gruncie – folia PE; styropian twardy, gr. 7 cm, λ=0,037  
• fundamenty – papa termozgrzewalna, 
•  dach (kontrspadki) – paroizolacja: folia PE min. 0,2 mm; styropian spadkowy min. 5 cm, λ=0,037 W/mK; papa lub 

membrana w systemie NRO, 
 

5.5  Kolejność wykonania robót 
5.5.1 Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa 

− oczyszczenie podłoża  

− zagruntowanie podłoża roztworem asfaltowym 



 

 

 

 

− ułożenie 2 warstw emulsji asfaltowej  
UWAGA: W przypadku wykonania izolacji przeciwwilgociowej pod izolacją termiczną ze styropianu należy tak dobrać 
materiał izolacji powłokowej, aby nie powodował on destrukcji styropianu (np. wodne emulsje asfaltowe, masy 
uszczelniające np. Combiflex-C2 bądź zaprawy uszczelniające np. Sopro DżF 423; Aquafin 2K) -dotyczy m.in. izolacji ścian 
fundamentowych, stóp i ław.  
 
5.5.2 Izolacja przeciwwilgociowa z papy zgrzewalnej  

− oczyszczenie podłoża 
− zagruntowanie podłoża 

− rozwinięcie i przycięcie papy 

− zgrzanie papy palnikiem do podłoża  
UWAGA: Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza 
niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.  
 
5.3.3.  Izolacja cieplna z płyt styropianowych 

− oczyszczenie podłoża 

− ułożenie płyt na sucho oraz przyklejenie klejami bitumicznymi do podłoża w przypadku izolacji pionowych 
 
6. KONTROLA i BADANIA 
Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową i wykluczenie 
prowadzenia robót niezgodnych z dokumentacją projektową i w sposób niezgodny z wymaganiami specyfikacji technicznej.  
 
6.1. Badania i kontrole przed przystąpieniem do robót 
6.1.1. Badania i kontrole wyrobów budowlanych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia dat produkcji i przydatności do użycia 
materiałów jakich zamierza użyć, a także stanu ich opakowań i warunków w jakich były przechowywane. Materiały, których 
okres przydatności do użycia się już skończył nie mogą być wykorzystywane do budowy i Wykonawca musi je na swój koszt 
usunąć z terenu budowy i zutylizować. Podobnie należy uczynić z materiałami, których opakowania zostały uszkodzone, 
albo które przechowywane były w warunkach, które ich producent określił jako niedopuszczalne. Dla materiałów, które 
przechowywane były w warunkach dopuszczalnych, ale niewskazanych przez ich producenta, decyzję o ich przydatności do 
robót podejmie Inżynier Kontraktu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
Dla pozostałych materiałów Wykonawca przygotuje komplet dokumentów i przedstawi go Inżynierowi Kontraktu do 
akceptacji.  

 
6.1.2.  Badania i kontrole podłoża  
Przed przystąpieniem do robót kontroli winno podlegać m.in. właściwe przygotowanie podłoża, zgodnie z zasadami opisanymi 
w niniejszej specyfikacji. 

 
6.2 Badania w trakcie robót 
W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować temperaturę powietrza i podłoża. Należy również sprawdzić 
zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami określonymi w ST z potwierdzeniem ich w 
formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających (odbiory międzyoperacyjne) należy stwierdzić ich 
jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 
 
6.2.1. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych  
Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w następujących fazach robót:  

− po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych,  

− po przygotowaniu podkładu pod izolację,  

− po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,  
− podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki  

Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować:  



 

 

 

 

− sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu,  

− rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub sfazowań w narożach, 
braku prawidłowego osadzania wpustów, itp.),  

− sprawdzenie poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanalików ściekowych, 

− sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania  
Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować:  

− sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej,  
− sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów i innych elementów 

przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki,  

− rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, niedoklejenia 
zakładów, itp.).  

W przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające na prawidłową ocenę 
wykonanych robót izolacyjnych 
 
6.2.2. Kontrola wykonania izolacji cieplnych 
Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót:  

− po dostarczeniu materiałów na budowę,  

− po przygotowaniu podłoża, 

− po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed zakryciem izolacji.  
Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta na podstawie badań kontrolnych.  
Sprawdzenie materiałów powinno być dokonane z normami lub świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować:  

− sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoża,  

− sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji, jeśli jest ona przewidziana Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej 
powinien obejmować:  

− sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym,  
− sprawdzenie, czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości 

współczynnika przenikania ciepła k przegrody, -sprawdzenie, czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 

− sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia (szczególnie, gdy zastosowano kilka warstw 
płyt) oraz przylegania warstwy do podłoża, 

− w przypadku stosowania styropianu 

− sprawdzenie, czy nie styka się o z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalnikami lub substancje 
oleiste. 

 
6.2.3 Badania i kontrole po wykonaniu robót 
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. Powierzchnie zabezpieczone powłoką hydroizolacyjną, 
po ich odpowiednim stwardnieniu, Wykonawca bada w obecności Inżyniera. Do badań kontrolnych, które należy wykonywać w 
obecności Inżyniera należą: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie grubości i jakości warstw ochronnych, 

• pomiar grubości powłoki. 
Sprawdzenie grubości powłoki należy wykonywać metodami niszczącymi lub nieniszczącymi z dokładnością do 1 mm 
wykonując 1 pomiar na 25 m2 powłoki, lecz nie mniej pomiarów niż 5 na jednym obiekcie. Uzyskane wyniki należy porównać 
do grubości minimalnej i maksymalnej określonej w Świadectwie Dopuszczenia do Stosowania. Zakres badań kontrolnych 
ustala Inżynier. W szczególności może on uznać za wystarczające raporty z badań wykonywanych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki 
niezależnych badań wykażą, że badania Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier może polecić Wykonawcy lub niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z niniejszą specyfikacją. Całkowite koszty takich powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
 



 

 

 

 

 6.1.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami hydroizolacji 
Jeżeli zabezpieczenie hydroizolacyjne będzie wykonane źle, to warstwa wadliwie wykonana będzie zerwana i wymieniona na 
nową na koszt Wykonawcy. Podobnie postąpi się w przypadku nie osiągnięcia przez próbki określonych parametrów. 

 
7. PRZEDMIAR i OBMIAR 
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. 
 
9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami będącymi podstawą do wykonania robót budowlanych będą: 

 
10.1. Dokumentacja projektowa: 

• dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 

• ewentualna dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawcę, 

• dokumentacja powykonawcza 
 

10.2. Normy: 

• PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania przy odbiorze; 

• PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno; 

• PN-B-27617:1989 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (norma wycofana bez zastąpienia); 
• PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 

fabrycznie – Specyfikacja; 

• PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie – Specyfikacja; 

• PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Metoda obliczania; 

• PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych 
(norma wycofana bez zastąpienia); 

• PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych; 

• PN-B-02862:1993, PN-B-02862:1993/Az1:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 
niepalności materiałów budowlanych (norma wycofana bez zastąpienia);. 

• PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów 
budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja; 

• PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 2: Elementy murowe silikatowe; 
• PN-EN 772-10:2000 Metody badań elementów murowych. Określenie wilgotności elementów silikatowych i 

elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego; 

• PN-EN 772-18:2001 Metody badań elementów murowych. Część 18: Określenie odporności na zamrażanie-
odmrażanie elementów murowych silikatowych; 

• PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 
 

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  
1. Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów, 



 

 

 

 

2. Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 
lub inne upoważnione instytucje, 

3. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, część I~IV, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ST.07 – POSADZKI 
45432110-8 Kładzenie podłóg 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa zamówienia 
Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 
1.2. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru warstw posadzkowych wykonywanych w ramach 
realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  
Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem posadzek. 
 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  
 
1.5. Informacja o terenie budowy 
Informacje o terenie budowy znajdują się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 
1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 
Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekroć w ramach niniejszej specyfikacji 
pojawią się poniższe sformułowania, należy przez nie rozumieć: 

• określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte niniejszą specyfikacją. Może 
to być bezpośrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak też wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

• określenie „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z wszelkimi niezbędnymi 
ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem niezbędnych materiałów i sprzętu, 

• określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagań i zaleceń w pełni, ewentualnie z marginesem 
błędu, który niniejsza specyfikacja określa jako dopuszczalny, 

• określenie „procedura” oznacza informację " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i kontroluje, w celu 
zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, aprobat lub instrukcje producenta, będą 
traktowane jako właściwa procedura.  

• określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez konkretnego producenta 
specjalnie w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe będą traktowane wyłącznie rozwiązania, przy 
realizacji których nastąpiła pełna zgodność z tą procedurą, 

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiać się mogą także takie określenia fachowe jak: 

• jastrych – wylewka posadzkowa, powstała ze zmieszania gotowej mieszanki zaprawy budowlanej z wodą. 
Rozróżniamy jastrychy anhydrytowe, gipsowe i cementowe,  

• posadzka pływająca – posadzka, w której jastrych oddylatowany jest od wszelkich przegród budowlanych, 
zarówno w poziomie (od stropu), jak też w pionie (od ścian), 

• posadzka nośna – posadzka, która użytkowane będzie pod zwiększonym, albo dynamicznym obciążeniem, np. 
posadzka garaży, hal przemysłowych itp. 

• zbrojenie rozproszone – drobiny drutu lub specjalnego włókna polipropylenowego, mające właściwości 
wzmacniające (konstrukcyjne) po dodaniu ich w odpowiednich proporcjach do jastrychu,  

• warstwa poślizgowa – warstwa umożliwiająca swobodne, poziome ruchy skurczowe, 

• styropian akustyczny – styropian miękki, który dociśnięty ciężarem wylewki posadzkowej, w sposób 
kontrolowany zmniejsza swoją grubość, ale nie traci właściwości sprężystości 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

2. WYROBY BUDOWLANE 
Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą być 
zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 
„Wymagania Ogólne". 
 
Ponadto wyrobami budowlanymi, które przewiduje niniejsza specyfikacja są: 
2.1. wylewka – gotowy jastrych cementowy i / lub anhydrytowy 
2.2. warstwa poślizgowa – folia PE o grubości 0,3mm, 
2.3. izolacja akustyczna – styropian akustyczny o grubości 22/20 tzn. 22mm (przed ułożeniem) i 20mm (po dociśnięciu 

wylewką). 
2.4. izolacja termiczna (jeśli projekt ją przewidywał) – styropian twardy 
2.5. hydroizolacja (jeśli projekt ją przewidywał) – folia w płynie, 
2.6. brzegowa taśma dylatacyjna – pasek spienionego polietylenu, o grubości 5mm i wysokości od kilku do kilkunastu 

centymetrów (w zależności od potrzeby), zwinięty w 50-metrowej rolkę, z taśmą samoprzylepną na spodniej stronie, 
2.7. listwy dylatacyjne – specjalne profile dylatacyjne,  
2.8. mata przeciwskurczowa – specjalna mata mająca właściwości przenoszące skurcze posadzki,  
2.9. zbrojenie rozproszone – zgodnie projektem posadzki, 
2.10. Materiały pomocnicze – woda  
Do przygotowania kompozycji klejących, zapraw klejowych i mas do spoinowania, stosować należy czystą wodę 
pochodzącą z sieci wodociągowej. 
 
3. SPRZĘT i MASZYNY 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne” i należy je stosować odpowiednio. 
Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać się co najmniej 
dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami:  

• poziomnica, 

• 2-metrowe łaty do sprawdzania równości powierzchni,  

• mieszadła mechaniczne,  
• zacieraczki, 

oraz zestaw drobnego sprzętu jak pace, szpachle, szczotki, itp. 
 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne” i należy je stosować odpowiednio. 
Transport materiałów do wykonania posadzek wymaga środków transportu zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. Zaleca się używać do tego samochodów zamykanych, ew. pokrytych plandekami. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań, czy wręcz rozsypanie. W 
przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku urządzeń 
mechanicznych. Składowanie wyrobów musi odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi i wilgocią. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne” i należy je stosować odpowiednio. 
Wylewki powinny być wykonane z jastrychu anhydrytowego lub cementowego, klasy co najmniej B-20 i wytrzymałości na 
ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.  
Grubości wylewki powinna wynikać z dokumentacji projektowej. Jeśli dokumentacja projektowa nie precyzuje grubości 
jastrychu, wówczas należy stosować się do poniższych zaleceń: 

• min. grubość wylewki związanej z podłożem - 25 mm  

• min. grubość wylewki na warstwie poślizgowej - 35 mm  

• min. grubość wylewki "pływającej" - 40 mm  
Dozwolone odchylenie od płaszczyzny poziomej, wyschniętej powierzchni wylewki, która będzie jeszcze wykańczana, nie 
może przekraczać 5mm na całej długości 2-metrowej łaty kontrolnej. 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 



 

 

 

 

Do wykonywania posadzek można przystąpić dopiero po wykonaniu konstrukcji nośnej budynku i wzniesieniu wszelkich 
ścian (również działowych). Przed rozpoczęciem robót zasadniczych warstwę konstrukcyjną stropu należy oczyścić ze 
wszelkich luźnych zanieczyszczeń i odkurzyć. Większe nierówności należy wyrównać (zeszlifować). 
Wylewki posadzkowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i temperatura ta powinna utrzymywać się w 
ciągu całej doby.  
Na wykonane wylewki nie należy wchodzić w ciągu pierwszych dwóch po ich wykonaniu.  

 
5.2. Wykonywanie posadzek pływających 
Prace należy rozpocząć od naklejenia po obwodzie pomieszczenia specjalnych taśm brzegowych, służących do 
oddylatowania posadzki od ścian. Wysokość taśmy należy dopasować do grubości warstw posadzkowych. Następnie na 
stropie należy wykonać warstwę ślizgową z połączonych ze sobą, równoległych pasów foli w rolce.  
Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć warstwę izolacyjną ze stykających się ze sobą płyt styropianu akustycznego 
(chyba, że projekt wyraźnie przewiduje co innego) i ułożyć drugą warstwę ślizgową (analogicznie jak pierwszą). 
Na tak przygotowanych warstwach posadzkowych należy wykonać wylewkę dociskową z jastrychu cementowego. Należy 
przy tym pamiętać o konieczności przeniesienia dylatacji konstrukcyjnych budynku i wykonania dylatacji 
przeciwskurczowych wylewki. Pola dylatacyjne nie powinny być większe niż 6 × 6 m. Do wykonania dylatacji zaleca się 
używać specjalnych profili dylatacyjnych. Profile takie ułatwią jednocześnie wykonanie jastrychu o jednolitej grubości, służąc 
jako prowadnica do ściągania nadmiaru wylewki. 

 
5.3. Wykonywanie posadzek izolowanych termicznie (jeśli projekt takie przewiduje) 
Posadzki izolowane termicznie wykonuje się analogicznie do posadzek opisanych powyżej, z tym, że pomiędzy warstwą 
ślizgową, a izolacją akustyczną umieszcza się warstwę termoizolacji. 

 
5.4. Wykonywanie posadzek z izolacją wodną (jeśli projekt takie przewiduje) 
Posadzki z izolacją wodną wykonuje się analogicznie do posadzek opisanych powyżej, z tym, że zamiast warstwy ślizgowej 
z foli rozwijanej z rolki, wylewa się tzw. folię w płynie. 
 
6. KONTROLA i BADANIA 
Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową i 
niespełniających wymogów niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia robót nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposób 
niezgodny z określonymi wymaganiami.  
Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości wyrobów budowlanych oraz sposób wykonania 
prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i 
odpowiednich normach, ewentualnie gdy odchyłki mieszczą się dopuszczalnych niniejszą specyfikacją wartościach.  
W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się w szczególności kontrole: 
6.1. Kontrole wyrobów budowlanych planowanych do wbudowania. 
Kontrole przeprowadza się pod kątem oceny zgodności wyrobów z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną oraz 
pod kątem posiadania dla nich kompletu dokumentów potwierdzających możliwość ich wykorzystania, 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace odpowiadają wymaganiom 
specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej zostały już zakończone. 
W tej fazie zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  

• sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu, 
• sprawdzenie rozmieszczenia dylatacji konstrukcyjnych, 

• sprawdzenie równości stropu 
 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót. 
W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych prac z założeniami określonymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  
W szczególności kontrolować należy: 

• oddylatowanie posadzki pływającej od konstrukcji budynku, 



 

 

 

 

• opracowanie projektu zbrojenia rozproszonego (w odniesieniu do posadzek nośnych), 

• grubość warstw posadzkowych, 
• równość powierzchni – kontrolę dokonuje się za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych 

kierunkach i w wielu miejscach; prześwit pomiędzy łatą, a badaną powierzchnią należy mierzyć z dokładności do 
1 mm,  

• prawidłowość wykonania spadków (w miejscach gdzie były przewidywane), 
 

6.4. Badania po wykonaniu robót. 
Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać prób i pomiarów. Próby 
powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z 
przepisami. 

W szczególności sprawdzić należy: 

• jakości (wygląd) całych powierzchni posadzek,  

• prawidłowości wykonania dylatacji, 
 

6.5. Błędy, wady i uszkodzenia 
Należy przestrzegać ogólnych procedur postępowania z wyrobami nie odpowiadającymi wymaganiom, podanych w 
specyfikacji ST.00 – „Wymagania ogólne.  
Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na swój koszt na nowe, a 
stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodności od razu naprawi, nawet jeśli wiązać by się to miało z rozpoczęciem pracy od 
nowa.  

 
7. PRZEDMIAR i OBMIAR 
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. 
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru że: 

• posadzka nie przenosi dylatacji konstrukcyjnych, 

• posadzka pływająca nie została oddylatowana od konstrukcji budynku, 

• nie wykonano dylatacji przeciwskurczowych, ani nie zastosowano maty przeciwskurczowej, 
• nie wykonano izolacji akustycznej, 

• nie zazbrojono posadzki (dotyczy posadzek nośnych) 
roboty nie mogą zostać odebrane, nawet w przypadku obniżenia ich wartości przez Wykonawcę 
 
9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami będącymi podstawą do wykonania robót budowlanych będą: 

 
10.1. Dokumentacja projektowa: 

• dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 

• dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawcę, a dotycząca: 
- zbrojenia posadzek nośnych, 

• dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawcę 
 

10.2. Normy: 
• PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania, 
• PN-EN 14651+A1:2007 Metoda badania betonu zbrojonego włóknem stalowym -- Pomiary wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu 

(granica proporcjonalności LOP) 



 

 

 

 

• PN-EN 14721+A1:2007 Metoda badania betonu zbrojonego włóknem stalowym -- Pomiary zawartości zbrojenia w świeżym i stwardniałym 
betonie 

• PN-EN 1170-8:2009 Metoda badania betonu zbrojonego włóknem szklanym -- Część 8: Cykliczne badanie typu na starzenie w warunkach 
atmosferycznych 

 
10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

• Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, Wydawnictwo Arkady, tom I, część 
I~IV, 

• Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



 

 

 

 

ST.07 - MALOWANIE 
CPV45442100-8 Roboty malarskie 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa zamówienia 
Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 
1.2. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru powierzchni malowanych wykonywanych w 
ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  
Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności związane z: 

• malowaniem dekoracyjnym powierzchni ścian, spodu stropu 
 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Prace te zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  
 
1.5. Informacja o terenie budowy 
Informacja o terenie budowy znajduje się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 
1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 
Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekroć w ramach niniejszej specyfikacji 
pojawią się poniższe sformułowania, należy przez nie rozumieć: 

• określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte niniejszą specyfikacją. Może 
to być bezpośrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak też wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

• określenie „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z wszelkimi niezbędnymi 
ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem niezbędnych materiałów i sprzętu, 

• określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagań i zaleceń w pełni, ewentualnie z marginesem 
błędu, który niniejsza specyfikacja określa jako dopuszczalny, 

• określenie „procedura” oznacza informację " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i kontroluje, w celu 
zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, aprobat lub instrukcje producenta, będą 
traktowane jako właściwa procedura.  

• określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez konkretnego producenta 
specjalnie w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe będą traktowane wyłącznie rozwiązania, przy 
realizacji których nastąpiła pełna zgodność z tą procedurą, 

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiać się mogą także takie określenia fachowe jak: 

• podłoże – powierzchnia np. tynku, betonu, stali, drewna, surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. 
szpachlówką), na której będą prowadzone roboty malarskie, 

• powłoka – warstwa farby, lakieru lub emalii, równomiernie nałożona na podłoże, decydująca o wyglądzie i 
kolorze malowanego elementu, 

• farba – płynna lub półpłynna zawiesina, względnie mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych np. pigmentu 
(barwnika) i różnych wypełniaczy w roztworze spoiwa, 

• lakier – niepigmentowy roztwór koloidalny (np. żywic, olejów czy poliestrów), który po pokryciu nim powierzchni i 
wyschnięciu, tworzy przezroczystą powlokę, 

• emalia – barwiony pigmentami lakier, zastygający w postaci szklistej powłoki, 

• pigment – substancja barwna albo barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom, 

• farba ftalowa - płynna zawiesina „tłustych” żywic alkidowych w roztworze spoiwa (najczęściej benzyny lakowej, 
ew. ksylenu) 

• farba emulsyjna (farba dyspersyjna) – rodzaj farby - zawiesina (dyspersja) cząstek stałych (pigmentów i 
wypełniaczy) w spoiwie i rozpuszczalniku (np. wodzie) z dodatkiem środków pomocniczych. Spoiwami farb 



 

 

 

 

dyspersyjnych są najczęściej dyspersje lub emulsje polimerów akrylowych i winylowych lub kopolimerów 
styrenowych, maleinowych i innych, 

• farba akrylowa – szczególny rodzaj farby emulsyjnej (dyspersyjnej), w którym wypełniaczem jest emulsja 
polimerów akrylowych,  

• farba lateksowa - emulsyjna farba akrylowa, w której wysoka zawartość żywic sprawia, że powierzchnia 
pomalowana taką farbą jest elastyczna i daje się łatwo zmywać z użyciem wody. Wbrew panującej opinii farba ta 
nie zawiera lateksu.  

• farba ceramiczna - emulsyjna farba akrylowa, w której zawartość piasku lub pyłu ceramicznego sprawia, że 
powierzchnia pomalowana taką farbą jest odporna na zarysowania i daje się zmywać, a nawet szorować 

• farba fotokatalityczna – aktywna farba, której działanie opiera się na zjawisku fotokatalizydo-neutralizacji 
zabrudzeń i zapachów zarówno przy świetle dziennym jak i sztucznym. W efekcie tego zjawiska cząsteczki 
zanieczyszczeń organicznych osiadające na powierzchni powłoki malarskiej ulegają rozkładowi na dwutlenek 
węgla i wodę (w postaci pary wodnej). Aktywnemu oddziaływaniu takiej powłoki ulegają nawet takie substancje 
jak formaldehydy, butanol, toluen i hexanal, a także komórki mikroorganizmów 

• malowanie proszkowe – malowanie polegające na nakładaniu na powierzchnie przewodzące (np. metal) 
naelektryzowanych cząstek substancji na bazie polimerów, które następnie są wytapiane w temp. 140~200°C, 
tworząc jednolitą powierzchnię, odporną na korozję, chemikalia, temperatury i uszkodzenia mechaniczne 

• farba przeciwpożarowa (pożarowa) - farba pęczniejąca, tj. farba zamieniająca się przy temperaturze powyżej 
200°C, pod wpływem zachodzących w niej reakcji chemicznych, w pianę, stanowiącą zabezpieczenie 
przeciwpożarowe (izolację przed wysokimi temperaturami) elementów nią pomalowanych, głównie elementów 
stalowych, 

• LZO – (ang. - VOC - volatile organic compounds) – „lotne związki organiczne” – związki obecne w produktach do 
malowania jako rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, detergenty itp. Dyrektywa Unii Europejskiej nakazuje 
zmniejszenie ilości LZO do poziomu poniżej 30g/litr 

• airless - bezpowietrzna metoda hydraulicznego podawania farby w procesie natryskiwania,  

• efekt fogging’u – efekt zamglenia, rozmycia 
• farba chemoodporna – TWORZĄCA POWŁOKĘ odporną na działanie określonych związków chemicznych 
 

2. WYROBY BUDOWLANE  
Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą być 
zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne dotyczące wyrobów budowlanych, określone w specyfikacji 
ST.00 „Wymagania Ogólne".  
Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do użycia w ramach robót są: 
 
2.1. Środki gruntujące: 
Przewiduje się wykorzystanie środków gruntujących gotowych do użycia, zgodnych z systemem zasadniczej powłoki 
malarskiej, o poniższych właściwościach: 

• nie zawierających rozpuszczalników i plastyfikatorów, bezemisyjnych, 
• wzmacniających powierzchniowo, 

• o dobrych właściwościach penetrujących, 

• poprawiających przyczepność, 
• regulujących chłonność podłoża, 

Środki gruntujące nie powinny być rozcieńczane, poza sytuacjami, jakie przewiduje ich producent. W takich sytuacjach 
należy stosować się do zaleceń producenta w tym zakresie. 

 
2.2. Farby dekoracyjne 
Kolor farb dekoracyjnych musi odpowiadać kolorowi określonemu w dokumentacji projektowej. 

 
2.2.1. Farby emulsyjne (dyspersyjne) 
Farby dyspersyjne powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002 – „Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz”, 
a zawartość LZO nie może w nich przekraczać 30g na 1 litr. 



 

 

 

 

Zgodnie z niniejszą specyfikacją jako podstawowa do stosowania nawierzchniowego będzie aktywna farba fotokatalityczna, 
odporna na zmywanie i działanie środków dezynfekujących (stopień zmywalności i szorowalności tej farby powinien być 
zgodny z PN-EN 13300 oraz PN-EN ISO 11998:2007 ) składająca się głownie z dyspersji polimerowej, bieli tytanowej 
(TiO2), wypełniaczy silikatowych, węglanu wapnia, talku, wody oraz dodatków i środków konserwujących, a niezawierająca 
w swym składzie rozpuszczalników, środków zmiękczających i substancji mogących powodować efekt fogging’u, spełniająca 
co najmniej poniższe wymagania:  
 

Parametry / Kryterium Wytyczne / Norma Wartość / Jednostka 

Gęstość EN ISO 2811-2 1,4 g/cm³ 

Zawartość części stałych VIQP 033/VILS 001 55 % 

Odczyn pH VIQP 011 6,5 

Odporność na szorowanie na mokro PN-EN 13 300 klasa 2 

Zdolność krycia PN-EN 13 300 klasa 1 przy 7 l/m2 

Połysk PN-EN 13 300 głęboki mat 

Współczynnik odbicia rozproszonego DIN 5033-9 85 Y 

Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza sd PN-EN ISO 7783-2 0,07 ÷ 0,1 m 

Współczynnik dyfuzji pary wodnej µ PN-EN ISO 7783-2 500 ÷ 800 

Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2 210 ÷ 290 g/(m²·d) 

 
Ponadto w miejscach szczególnie intensywnie użytkowanych jak klatki schodowe, korytarze itp. stosować należy farby 
ceramiczne. 

 
2.3. Materiały pomocnicze  
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  

• środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,  

• rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,  

• kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża, 
• środki do likwidacji zacieków, wykwitów i grzybów,  

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom 
odpowiednich aprobat technicznych bądź norm.  
 
3. SPRZĘT i MASZYNY 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 
Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać się co najmniej 
dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami:  

• nieinwazyjnym higrometrem do badania wilgotności podłoża, 

• membranowym agregatem malarskim do malowania airless, z wężem o dł. min. 25m i przedłużką do malowania 
sufitów,  

• wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym do farb, 

• samojezdnymi pomostami podnoszonymi, rusztowaniami stałymi, drabinami itp. 

• zapasem folii ochronnej i specjalnej taśmy samoprzylepnej 
oraz kompletem pędzli, wałków, szpachelek, szczotek, itp. 

 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 
Materiały do prac malarskich należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta. Transport takich materiałów nie 
wymaga specjalnych środków transportu. Należy jednak pamiętać aby przewożone materiały zabezpieczone były w sposób 



 

 

 

 

wykluczający uszkodzenie opakowania. W przypadku dużych ilości materiałów, zalecane jest przewożenie ich na paletach i 
użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.  
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać 
samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte 
plandekami lub zamknięte.  
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 
opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaga-
niami normy PN-C-81400:1989 "Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport". 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 
Ponadto: 

• w trakcie wykonywania robót malarskich nie może występować ani zbyt wysoka, ani zbyt niska temperatura, tzn. 
powyżej +25ºC, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach 
bardzo nasłonecznionych) i poniżej +5ºC, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
temperatury poniżej 0°C (zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki). Do nakładania 
powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC, 

• w trakcie wykonywania robót malarskich nie może występować zbyt wysoka wilgotność względna powietrza, tzn. 
wilgotność powyżej 80%, 

• roboty malarskie na zewnątrz mogą być wykonywane przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów 
atmosferycznych. W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 
świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 

• podczas malowania wewnątrz pomieszczeń nie powinno być przeciągów. W tym celu najlepiej aby okna były 
zamknięte. Wentylowanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od 
przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne, 

• roboty malarskie na podłożach mineralnych (tynk, beton, mur itp.) można rozpocząć, jeżeli wilgotność tych 
podłoży jest nie większa niż podano w tablicy poniżej: 

L.p. rodzaj farby 
max. wilgotność podłoża 

w % masy 

1 farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 
farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkiem modyfikujacycm 

w postaci suchych mieszanek rozcieńczonych wodą lub w postaci ciekłej 
6 

4 farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 

• roboty malarskie na podłożach drewnianych można rozpocząć, jeżeli wilgotność tych podłoży jest nie większa 
niż 12% 

• roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych 
źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.  

• przed rozpoczęciem malowania lub lakierowania należy zapewnić w pobliżu środki ochrony skóry i dróg 
oddechowych. 

 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych. 
Dotyczy to większości prac budowlanych, ale w szczególności wykonywania tynków i wszelkich instalacji podtynkowych (z 
wyjątkiem założenia przyborów sanitarnych i armatury oraz montażu osprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych), 
osadzania drzwi i okien (za wyjątkiem tzw. futryn obejmujących), itp.  
Powierzchnia podłoża pod malowanie musi być prawidłowo przygotowana, skontrolowana i odebrana. Przed rozpoczęciem 
zasadniczych robót malarskich należy zabezpieczyć elementy, które nie mają być malowane, przez osłonięcie ich folią 
ochronną. Wszelkie styki różnych powierzchni i elementów, muszą zostać oklejone specjalną taśmą ochronną. Osłonki 



 

 

 

 

kontaktów i łączników światła muszą zostać zdemontowane (samo ich osłonięcie jest niewystarczające). Wyroby do 
malowania muszą zostać skontrolowane i dopuszczone do robót jeszcze przed ich rozpoczęciem.  
 
5.2. Przygotowanie podłoża i gruntowanie 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z odrębnymi procedurami. Gdyby tak jednak nie było to całą powierzchnię pod 
malowanie należy oczyścić z luźno pokrywającego brudu i kurzu, usunąć zabrudzenia i inne elementy trwale związane z 
podłożem (np. tłuszcz, pleśń, grzyb itp.) oraz zlikwidować ewentualne zarysowania i inne nierówności przy użyciu mas i fug 
akrylowych. Na mocno zarysowanych podłożach konieczne będzie wykonanie całopowierzchniowego tapetowania przy 
użyciu flizu malarskiego.  
Przed malowaniem betonów i tynków, płyt gipsowo-kartonowych i drewna, a także innych specyficznych elementów, 
powierzchnię należy zagruntować specjalnymi środkami gruntującymi, zalecanymi przez producenta farby, o ile świadectwo 
dopuszczenia tego rodzaju farby nie podaje inaczej. Środek gruntujący nie powinien wybłyszczać podłoża. Stopień 
rozcieńczenia środka gruntującego musi być każdorazowo dobierany do stanu podłoża. W celu uzyskania optymalnego 
stopnia rozcieńczenia należy wykonać gruntowania próbne. 
W szczególności należy: 

• nowe tynki i gładzie gipsowe - powierzchnie gipsowe powinny być równo oszlifowane, odkurzone i bezwzględnie 
zagruntowane,  

• płyty gipsowo-kartonowe - wkręty mocujące oraz styki samych płyt powinny być zaszpachowane, a miejsca tych 
szpachlowań, przeszlifowane. Powierzchnię płyt kartonowo-gipsowych oraz przeszlifowane miejsca 
szpachlowań muszą zostać zagruntowane. W przypadku wystąpienia przebarwień z ligniny należy zastosować 
dodatkowo powłokę izolującą. 

• nowe tynki cementowo-wapienne – tynki takie po wyrównaniu i oczyszczeniu wymagają gruntowania, 
• powierzchnie betonowe - przed malowaniem, parą wodną pod ciśnieniem, należy usunąć resztki oleju 

szalunkowego, smaru lub wosku, a następnie całą powierzchnię należy zagruntować, 

• elementy drewniane i z materiałów drewnopochodnych – elementy takie po oczyszczeniu i odkurzeniu należy 
zagruntować, 

• elementy stalowe – elementy takie wymagają przygotowania powierzchni zgodnie z PN-EN ISO 8504-1:2002, 
PN-EN ISO 8504-2:2002 i PN-EN ISO 12944-4:2001, z uwzględnieniem PN-EN ISO 8501-1:2008, PN-EN ISO 
8501-3:2008 i PN-EN ISO 8501-4:2008 

W przypadku powierzchni, które były już kiedyś malowane: 

• powłoki dobrze związane z podłożem, tzw. nośne – na matowe, trudno chłonące podłoża można nanosić 
materiał bez wcześniejszego przygotowania. Błyszczące powierzchnie oraz powłoki lakierowe należy wcześniej 
zmatowić. Stare, mocno chłonne powłoki dyspersyjne należy przed malowaniem zagruntować, 

• powłoki odspajające się od podłoża, tzw. nienośne - powłoki takie należy całkowicie usunąć. Dalsze 
postępowanie w zależności od stanu rodzaju podłoża. 

• powłoki wapienne i mineralne – stare powłoki usunąć mechanicznie. Dalsze postępowanie w zależności od 
stanu rodzaju podłoża. 

• powierzchnie wytapetowane – tapetę należy usunąć, a warstwę kleju gruntownie zmyć. Dalsze postępowanie w 
zależności od stanu rodzaju podłoża. 

• powierzchnie z nalotami pleśni - warstwę widocznej pleśni należy usunąć mechanicznie (zeszczotkować lub 
zdrapać), a następnie całą powierzchnię należy zaimpregnować środkiem usuwającym pleśń. Dalsze 
postępowanie w zależności od stanu rodzaju podłoża. 

• powierzchnie zakurzone, wytłuszczone, z plamami nikotyny itp. - powierzchnię zmyć wodą z dodatkiem 
ogólnodostępnych beztłuszczowych detergentów. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia, następnie 
przeszczotkować. Nanieść powłokę izolującą. Dalsze postępowanie w zależności od stanu rodzaju podłoża. 

 
5.3. Malowanie dekoracyjne 
Przygotowane podłoże należy pomalować kilkakrotnie, tworząc jednolitą kolorystycznie powierzchnię, trwale związaną z 
podłożem, bez pozostawionych pęcherzy powietrza, widocznych zacieków, smug, śladów wałka czy pędzla, a także bez 
miejsc niedomalowanych czy prześwitów podłoża. Grubość powłoki zgodnie z EN 1062-1 powinna wynieść od 110 do 130 
µm. Farba, emulsja i lakier nie może mieć widocznych grudek pigmentów i wypełniaczy oraz powinna być nałożona 
równomierne, zgodne z zaleceniami jej producenta. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 



 

 

 

 

pokrywanego podłoża. W przypadku doprowadzenia do uszkodzenia (zarysowanie, zabrudzenie itp.) powlokę malarską 
należy odtworzyć, ale niedopuszczalne jest wykonywanie napraw jedynie w rejonie uszkodzenia. W takim przypadku należy 
wykonać nową powłokę malarską na całej płaszczyźnie, w obrębie której doszło do uszkodzenia. Tylko w ten sposób uniknie 
się widocznych śladów łączeń, czy zmiany odcienia, które są efektami niepożądanymi. 
Krotność malowania zależy od wielu czynników, np. rodzaju i koloru podłoża, prawidłowego zagruntowania, rodzaju i koloru 
farby, wykorzystywanego sprzętu i doświadczenia pracowników. Zakłada się, że Wykonawca jest tego świadomy i 
uwzględnił w ofercie taką krotność malowania, która zapewni osiągnięcie pożądanego efektu.  
 

− Ściany i sufit wykończone tynkiem cementowo-wapiennym, szpachlowanym, malowanym farbą akrylową, wg palety 
RAL 1011, 
 

6. KONTROLA i BADANIA 
Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową i 
niespełniających wymogów niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia robót nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposób 
niezgodny z określonymi wymaganiami.  
Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości wyrobów budowlanych oraz sposób wykonania 
prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i 
odpowiednich normach, ewentualnie gdy odchyłki mieszczą się dopuszczalnych niniejszą specyfikacją wartościach.  
W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się w szczególności kontrole: 

 
6.1. Kontrole wyrobów budowlanych planowanych do wbudowania. 
Kontrole przeprowadza się pod kątem oceny zgodności wyrobów z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną oraz 
pod kątem posiadania dla nich kompletu dokumentów potwierdzających możliwość ich wykorzystania, 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace odpowiadają wymaganiom 
specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej zostały już zakończone. Przed przystąpieniem do robót 
malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży. Badanie takie, w zależności od jego rodzaju podłoża, należy wykonywać 
w następujących terminach:  

• dla podłoża betonowego - nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,  
• dla pozostałych podłoży - po otrzymaniu protokołu z ich odbioru.  

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do 
malowania. Kontrola powinna obejmować w przypadku:  

• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania zgodnie 
z normą PN-B-10020:1968, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność 
muru,  

• podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 
uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych 

• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem 
wymagań normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie 
elementów metalowych, wilgotność tynku,  

• podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i uzupełnienia,  
• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie 

napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,  

• elementów metalowych - czystość powierzchni.  
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1m, w rozproszonym świetle dziennym lub 
sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni 
suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. Wilgotność podłoży 
należy oceniać przy użyciu higrometrów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność 
metodą suszarkowo - wagową. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji i 
odnotowane w formie protokołu kontroli.  



 

 

 

 

 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót. 
W okresie prowadzenia prac budowlanych należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych robót z założeniami 
określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  
W szczególności kontrolować należy: 

• zabezpieczenie elementów, które nie mają być malowane, 

• gruntowanie podłoża, 
• prawidłowość nakładania powłok malarskich, 

 
6.4. Badania po wykonaniu robót. 
Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać prób i pomiarów. Próby 
powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z 
przepisami. 
W szczególności sprawdzić należy: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

• sprawdzenie grubości powłoki malarskiej, 

• sprawdzenie odporności na wycieranie,  
• sprawdzenie przyczepności powłoki,  

• sprawdzenie odporności na zmywanie.  
Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:  

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym, w świetle rozproszonym z odległości 
około pół metra; badanie polega na sprawdzeniu równomiernego rozłożenia farby, braku prześwitów i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
zarysowań, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych śladów pędzla lub wałka itp., w stopniu 
uprawniającym do zakwalifikowania malowanej powierzchni do powłok o dobrej jakości wykonania. 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym jednolitego natężenia barwy 
i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  

• sprawdzenie grubości powłoki (przy braku określenia w dokumentacji projektowej, wymagana grubość powłoki 
winna być zgodna z zaleceniami producenta) - grubość tę określa się metodami nieniszczącymi, jako średnią 
arytmetyczną z kilku pomiarów, w miejscach wskazanych przez Inżyniera (dla malowanych elementów stalowych 
sprawdzenie grubości powłoki malarskiej powinno odbyć się zgodnie z PN-EN ISO 12944-7:2001),  

• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub 
bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli 
na szmatce nie pozostały ślady farby,  

• sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z 
miękkiej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej czystą wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę 
należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po 
wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.  

• sprawdzenie odporności powłoki na szorowanie polega na zwilżeniu badanej powierzchni wodą i kilkukrotnym 
potarciu twardą szczotką. Powłokę należy uznać za odporną na szorowanie, jeżeli na jej powierzchni nie 
pozostały ślady (rysy) po szczotce, 

• sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie polega na przeciągnięciu po badanej powierzchni tępym, ale 
wąskim przedmiotem. Powłokę należy uznać za odporną na zarysowania, jeżeli na jej powierzchni nie powstała 
rysa, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki: 
o na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych 

o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; 
przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,  

o na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:2008,  
Wyniki badań powinny być spisywane w formie protokołu i potwierdzane w dzienniku budowy. 



 

 

 

 

Badania należy prowadzić nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia wykonywania powłok malarskich, przy 
temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.  
 
6.5. Błędy, wady i uszkodzenia 
Należy przestrzegać ogólnych procedur postępowania z wyrobami nie odpowiadającymi wymaganiom, podanych w 
specyfikacji ST.00 – „Wymagania ogólne.  
Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na swój koszt na nowe, a 
stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodności od razu naprawi, nawet jeśli wiązać by się to miało z rozpoczęciem pracy od 
nowa.  
 
7. PRZEDMIAR i OBMIAR 
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. 
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru że: 

• powłoka malarska odspaja się od podłoża, 

• rodzaj powłoki malarskiej jest niezgodny z założeniami, 

• kolor powłoki malarskiej jest niezgodny z dokumentacją projektową, 
• powłoka antykorozyjna jest nierównomierna, 

• farba przeciwpożarowa nie ma odpowiednich właściwości, 
roboty nie mogą zostać odebrane, nawet w przypadku obniżenia ich wartości przez Wykonawcę 
 
9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentami, do których odnosi się niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, które w razie potrzeby, bądź wątpliwości 
służyć będą jako uzupełnienie niniejszej specyfikacji, będą: 

 
10.1. Dokumentacja projektowa: 

• dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 
• dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawcę 

 
10.2. Normy: 

1. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz, 
2. PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery -- Terminy i definicje, 
3. PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery. Badanie metodą siatki nacięć, 
4. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity 

- Klasyfikacja, 
5. PN-EN ISO 11998:2007 Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności powłok na szorowanie na mokro i ich 

podatności na czyszczenie 
6. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowane, 
7. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, 
8. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe, 
9. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz, 
10. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe, 
11. PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania, 
12. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków, 



 

 

 

 

13. PN-EN ISO 8504-1:2002 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- 
Metody przygotowania powierzchni -- Część 1: Zasady ogólne 

14. PN-EN ISO 8504-2:2002 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów - 
Metody przygotowania powierzchni - Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna 

15. PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- 
Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych 
podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

16. PN-EN ISO 8501-3:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- 
Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 3: Stopnie przygotowania spoin, krawędzi i innych obszarów z 
wadami powierzchni 

17. PN-EN ISO 8501-4:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- 
Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 4: Stany wyjściowe powierzchni, stopnie przygotowania i 
stopnie rdzy nalotowej związane z czyszczeniem strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem 

18. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich -- Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni 

19. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich - Część 7-Wykonywanie i nadzór prac malarskich 
 

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  
1. „Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych”, Wydawnictwo Arkady, tom I,  
2. normy ISO serii 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 tj. normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania 

systemami zapewnienia jakości, 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Nr 387/2003, ITB, część B: Roboty wykończeniowe, 

Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne.  
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Nr 399/2004, ITB, część C: Zabezpieczenia i 

izolacje, Zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne.  
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Nr 413/2005, ITB, część C: Zabezpieczenia i 

izolacje, Zeszyt 2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych.  
6. Instrukcja ITB Nr 349/97 – Metody zabezpieczeń istniejących budynków mieszkalnych przed szkodliwym 

działaniem grzybów pleśniowych. 
7. Steel Structures Painting Council (SSPC), Pittsburg, PA, USA. Normy przygotowania powierzchni, 
8. Norma szwedzka SIS 05 59 00 (1967). Pictorial Surface Preparation Standards for Painting Steel Surfaces; 
9. Shipbuilding Research Association of Japan Standard for the preparation of steel surface prior to painting (norma 

"JSRA"), 
10. International Protective Coatings Hydroblasting Standards 
11. International Protective Coatings Slurry Blasting Standards 
12. International Protective Coatings Abrasive Sweep Blasting Standards 
13. instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów 



 

 

 

 

ST.08 - DRZWI 
45421131-1 Instalowanie drzwi 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa zamówienia 
Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 
1.2. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunków wykonania, zainstalowania i odbioru drzwi w ramach realizacji 
inwestycji opisanej w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związane z: 

• prefabrykacją drzwi i ościeżnic, 
• instalowaniem drzwi i ościeżnic w obiekcie, 

 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Prace te zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  
 
1.5. Informacja o terenie budowy 
Informacja o terenie budowy znajduje się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 
1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 
Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekroć w ramach niniejszej specyfikacji 
pojawią się poniższe określenia, należy przez nie rozumieć: 

• drzwi – należy prze to rozumieć kompletny zestaw wyrobów ze sobą powiązanych, tj. zarówno skrzydło 
drzwiowe jak i ościeżnice, framugi, a także zawiasy, okucia itp. 

• ościeże – otwór w murze, 

• ościeżnica (framuga) – ozdobna rama, na której zawieszone są skrzydła drzwi, 

• skrzydło drzwi – element ruchomy drzwi, 
• węgarek – wykończone zakończenie ościeży, na styku z ościeżnicą 

• przylga – fragment skrzydła drzwiowego, który po zamknięciu drzwi nachodzi na ościeżnicę i zasłania jej styk ze 
skrzydłem, 

• drzwi prawe – takie które otwierając się do siebie mają zawiasy z prawej strony, 
• drzwi lewe – takie które otwierając się do siebie mają zawiasy z lewej strony, 

• drzwi dwuskrzydłowe – drzwi z 2 elementami ruchomymi,  
• skrzydło czynne – element, który w drzwiach 2-skrzydłowych otwiera się jako pierwszy, 

• skrzydło bierne – element, którego otwarcie w drzwiach 2-skrzydłowych, możliwe jest dopiero po co najmniej 
uchyleniu czynnego (najczęściej bez klamki), 

• drzwi zewnętrzne – takie których co najmniej jedna strona styka się z powietrzem zewnętrznym, 
• drzwi typowe – drzwi, które są dostępne w handlu jako wyrób gotowy, 

• drzwi indywidualne – drzwi, które muszą zostać wyprodukowane wyłącznie na potrzeby konkretnej realizacji.  
 

2. WYROBY BUDOWLANE 
Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą być 
zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 
„Wymagania Ogólne". 
W ramach niniejszej specyfikacji przewidziano następujące wyroby budowlane: 

 
2.1. Drzwi zewnętrzne 

 



 

 

 

 

− drzwi zewnętrzne D1 – ślusarka stalowa; jednoskrzydłowe; skrzydło  w okleinie HPL pełne z poziomymi 
przetłoczeniami co 50 cm. Należy zapewnić szerokość przejścia w świetle min. 100 cm. Pochwyt/klamka (od 
wewnątrz); samozamykacz z funkcją blokady po otwarciu oraz regulacją prędkości zamykania. Drzwi wyposażone w 
zamek pod wkładkę patentową. 

− zewnętrzne D2 – ślusarka aluminiowa; dwuskrzydłowe; dla co najmniej jednego skrzydła drzwiowego należy 
zapewnić szerokość przejścia w świetle co najmniej 100 cm, skrzydło i ościeżnica z profili ciepłych, jedno skrzydło 
drzwiowe pełne gładkie, drugie z wypełnieniem szybą bezpieczną, oba skrzydła zaopatrzone w trzy zawiasy, 
samozamykacz z funkcją tłumienia otwierania, blokada drugiego skrzydła, nóżka blokująca zamykanie skrzydła, 
elektrozaczep; 
 

2.2. Zamki - wszystkie zamki powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a przypadku zainstalowania na drzwiach 
specjalnych, powinny tworzyć z nimi jednolity system, ew. spełniać takie same wymogi jak drzwi, na których są 
instalowane, 

 
2.3. Samozamykacze – wszystkie samozamykacze powinny być niewidoczne (ukryte w zawiasach, bądź tzw. szynowe) i 

dostosowane do ciężaru drzwi, które mają obsługiwać. 
 

2.4. Odbojniki – wszystkie odbojniki powinny być dostosowane do drzwi, które mają obsługiwać,  
 

3. SPRZĘT i MASZYNY 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 
Sprzęt i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikacji: 

− wiertarka i wkrętarka, 

− poziomica i kątownik, 

− młotek, 
− ołówek 

− kliny i rozpórki montażowe 

− inne 
 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 
Transport powinien odbywać się przy pomocy samochodów z możliwością zabezpieczenia ładunku przed przemieszczaniem 
się oraz posiadających możliwość zabezpieczenia ładunku przed wpływem warunków atmosferycznych.  
Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwierano-uchylne) powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami oraz 
ewentualnym powstawaniem zwisów. Narożniki należy zabezpieczyć płytą pilśniową lub grubym kartonem. Cały element 
należy owinąć folią ochronną. 
Magazynowanie powinno odbywać się na płaskich powierzchniach, w miejscach nie narażonych na niekorzystny wpływ 
czynników atmosferycznych. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 
5.1. Warunki przystąpienia do robót  
Montaż ościeżnicy należy wykonywać po pracach wykończeniowych podłóg i ścian.  
Należy przygotować stanowisko pracy, tj. równą powierzchnię poziomą, pozwalającą na wygodne ułożenie elementów drzwi, 
nie grożącą ich uszkodzeniem. 

 
5.2. Inwentaryzacja 
Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej stolarki czy ślusarki, należy bezwzględnie sprawdzić na 
budowie wymiary ościeży w przegrodach budowlanych. Światło otworu do wypełnienia wyrobem powinno być większe niż 
zewnętrzne wymiary wyrobu, ale nie większe niż 3cm w kierunku poziomym. Ewentualne niezgodności wymiarów ościeży, 
zwłaszcza otwory mniejsze niż przewidywane wymiary stolarki należy zgłosić Inżynierowi przed prefabrykacją wyrobów. W 
takim wypadku Inżynier podejmie stosowną decyzję.  
W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzeń w wykonaniu ościeży, należy je naprawić i oczyścić. 



 

 

 

 

 
5.3. Prefabrykacja 
Ślusarkę, jako gotowy wyrób (wraz ze szkleniem, okuciami, impregnacją, malowaniem itp.) należy przygotować 
warsztatowo, przez wyspecjalizowaną wytwórnię, dysponującą wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim 
oprzyrządowaniem. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755- 1:2001, PN-EN 
755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub 
skręcane na śruby. Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u wg PN-80/H-97023 
lub pomalować proszkowo. Anodowanie i malowanie powinno odbyć jeszcze w wytwórni, zgodnie z DIN 1748 i DIN 17615. 
Przy wszelkich pracach, a szczególnie spawalniczych, impregnacyjnych i lakierniczych należy zachować przepisy BHP. 
Montaż ślusarki należy przeprowadzać w sposób zgodny z technologią producenta, zapewniając osiągnięcie oczekiwanych 
parametrów wyrobu, a także trwałość i stateczność poszczególnych elementów i całości w każdej fazie. Wręby i rowki 
konstrukcji, w których może pojawić się woda opadowa lub kondensacyjna muszą być odwodnione na zewnątrz. Widoczne 
szczeliny odwadniające muszą być zakryte zaślepkami.  
Przy montażu należy zwracać szczególną uwagę, aby nie uszkodzić elementów składowych. 
Ślusarka przed wysyłką z wytwórni powinna być próbnie zmontowana i odebrana. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN- 80/M-02138. 

 
5.4. Montaż  
Drzwi należy wstawić w przygotowane ościeża, w taki sposób, aby możliwe było ich otwarcie we właściwym kierunku i o taki 
kąt, jaki podany jest w dokumentacji projektowej. Ościeża powinny być większe od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy o ok. 
1~1,5cm z każdej strony. Za pomocą poziomicy należy sprawdzić w pionie i poziomie (w trzech płaszczyznach) czy 
ościeżnica ustawiona jest prawidłowo i ustabilizować ją klinując drewnianymi kołkami z góry, z dołu oraz po bokach. 
Następnie należy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy ustawienie ościeżnicy i w miarę potrzeby ponownie 
wyregulować. Wszystkie kąty wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni.  
Jeśli montaż ościeżnic następuje jeszcze przed wykonaniem wszystkich warstw posadzkowych, to koniecznie należy 
uwzględnić grubość tych warstw w trakcie montażu, tak aby wielkość otworu po zakończeniu wszystkich prac budowlanych 
była zgodna z dokumentacją projektową.  
Ościeżnicę mocuje się do muru kołkami rozporowymi o średnicy min. 8mm. Mocowanie za pomocą gwoździ poprzez 
ościeżnice do ościeży jest zabronione. Zalecana ilość kołków to 2 na każdy słupek i belkę. Ostateczne rozmieszczenie i 
liczbę punktów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą stabilność i trwałość. Zalecanym miejscem na przewiercenie są 
wręby ościeżnicy, pod uszczelką. Kołki powinny być zagłębione w ścianie co najmniej na 6cm. Głębokość wierconego 
otworu powinna być większa o 1,0~1,5cm od długości kołka. Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i 
nie mogą być dostępne do odkręcenia dla osób postronnych. W tym celu łeb śruby należy schować w specjalnym kołnierzu, 
który po zamocowaniu zostanie zaślepiony. Ościeżnicę w miejscu wejść kołków należy rozwiercić na szerokość i głębokość 
równą wymiarom tego kołnierza kołka, a następnie wcisnąć tam ten kołnierz i przechodzący przez niego kołek. Wkrętów nie 
należy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia ościeżnicy. Po zamontowaniu należy sprawdzić 
wypoziomowanie i prawidłowość działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny otwierać się swobodnie, 
ale pozostawać nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać 
skrzydła do ościeżnicy. Jeśli wszystko jest zamontowane prawidłowo, należy na kołnierze kołków nałożyć specjalne 
zaślepki. 
Szczeliny pomiędzy ościeżnicami, a ościeżami należy szczelnie wypełnić pianką poliuretanową. Wcześniej jednak 
ościeżnicę dobrze jest zwilżyć wodą, aby pianka lepiej przylegała, a widoczny brzeg ościeżnicy okleić papierową taśmą 
samoprzylepną, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki. Nadmiar pianki, po jej stwardnieniu odcina się ostrym nożem, 
a taśmę ochronną odrywa z ościeżnicy. 
Po zawieszeniu skrzydeł drzwiowych można wybić wszystkie kliny, a zagłębienia po nich należy wypełnić gipsem lub 
szpachlówką. 
Kolejną czynnością powinien być montaż futryn. Futryny nie mogą ograniczać kąta otwarcia drzwi, ani uniemożliwiać zdjęcia 
skrzydeł. Progi wykonywać jedynie, gdy przewiduje to dokumentacja projektowa. W innych przypadkach należy tak 
montować drzwi aby progi nie występowały. 
Drzwi, po ostatecznym osadzeniu należy wyposażyć w klamki i pozostały osprzęt.  
Na koniec skrzydła i ościeżnice należy umyć i zamknąć. 
 
 



 

 

 

 

5.5. Montaż stalowej ślusarki drzwiowej 
Montaż należy prowadzić analogicznie do montażu stolarki drzwiowej, używając specjalnych śrub montażowych. 
 
5.6. Montaż aluminiowej ślusarki drzwiowej 
Montaż należy prowadzić analogicznie do montażu ślusarki stalowej. 
Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro 
cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na 
mokro wokół wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcje folia PCV. Miedzy 
powierzchnią profili, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić szczelinę min. 5 mm, którą po 
zakończeniu robót wypełnia sie trwaleplastyczną masą uszczelniającą.  
Nie wolno dopuścić również do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich wypadkach 
należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Styki elementów stalowych ocynkowanych zabezpieczać 
przekładkami. 
Nie wolno dopuścić również do bezpośredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dębu i innymi, gdy do ich 
zaimpregnowania użyto środków zawierających sole miedzi, rtęci lub związki fluoru. 
 
6. KONTROLA i BADANIA 
Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową i wykluczenie 
prowadzenia robót niezgodnych z dokumentacją projektową i w sposób niezgodny z wymaganiami specyfikacji technicznej 
Kontrola powinna być prowadzona zgodnie z postanowieniami PN-88/B-10085 – „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Wymagania i badania.” 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania Robót z Dokumentacją Projektową: 

- przygotowania ślusarki, 
- prawidłowość zamontowania, 
- malowanie, 
- wyposażenie w osprzęt i dodatki, 
- oczyszczenie, 

Dla dokonania oceny jakości wyrobów należy sprawdzić: 
- zgodność wymiarów, 
- jakość materiałów, z których stolarka została wykonana, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonalność okuć. 

Dla stwierdzenia zgodności wymiarów należy porównać wyniki z dokumentacją projektową, z uwzględnieniem odchyłek 
podanych w tablicy poniżej: 
 

WYMIARY TOLEROWANE DRZWI 

wymiar zewnętrzny ościeżnicy ± 5mm 

ościeżnica w świetle 
do 1m ± 2mm 

powyżej 1m ± 3mm 

różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy mierzona w świetle 
do 1m 1 

powyżej 1m 2 

skrzydło we wrębie 

szerokość do 1m ± 1mm 

powyżej 1m ± 2mm 

wysokość powyżej 1m ± 2mm 

różnica długości przekątnych skrzydeł we wrębie o wymiarach: 

do 1m - 

1 do 2m 3 

powyżej 2m 4 

przekroje elementów szerokość 50mm ± 1mm 



 

 

 

 

 

powyżej 50mm ± 2mm 

grubość do 40mm ± 1mm 

powyżej 40mm ± 1mm 

grubość skrzydła ± 1mm 

Dopuszczalne luzy między skrzydłami 2mm 

Dopuszczalne luzy między skrzydłami a ościeżnicą 1mm 

 
 

6.1. Błędy, wady i uszkodzenia 
Należy przestrzegać ogólnych procedur postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom, podanych w ST.00 
– „Wymagania ogólne.  
Często popełniane błędy: 

a) Podstawowym błędem popełnianym podczas montażu jest montowanie ościeżnicy za pomocą pianki 
montażowej. Pianka ta, pomimo swej nazwy, nie może pełnić roli elementu utrzymującego ościeżnicę w murze, a 
jedynie ma uszczelniać szczeliny pomiędzy ościeżnicą, a ościeżem. Montowanie w ten sposób drzwi może 
grozić wypadnięciem całych drzwi w skutek silnego trzaśnięcia skrzydła podczas przeciągu. Jedynym zalecanym 
sposobem montowania ościeżnicy jest zamocowanie jej za pomocą kotew montażowych.  

b) Bardzo ważne podczas montażu jest dbanie o właściwe ustawienie ościeżnicy, czyli tak zwane jej 
wypoziomowanie. Należy pilnować by zachowała ona prostokątny kształt, a nie rombowy. Niedokładne 
zamontowanie ościeżnicy może spowodować trudności związane z poprawnym funkcjonowaniem drzwi.  

c) Błędem jest zbyt obfite stosowanie pianki montażowej w celu wypełnienia szczelin. Może to spowodować, iż 
powiększająca się objętość pianki może na tyle rozepchnąć ościeżnicę, by uniemożliwić poprawne zamykanie 
drzwi. Aby się przed tym zabezpieczyć należy rozeprzeć ościeżnicę za pomocą trzech równomiernie 
rozmieszczonych rozpórek z drewnianych krawędziaków jeszcze przed wstrzyknięciem pianki.  

d) Pamiętać należy również o tym, aby odpowiednio zabezpieczyć powierzchnię ościeżnicy przed uszkodzeniem 
podczas zakładania rozpórek. W tym celu pod czoło rozpórek należy podłożyć miękkie podkładki, na przykład z 
grubej tektury lub gumy. 

 
7. PRZEDMIAR i OBMIAR 
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. 

 
9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami będącymi podstawą do wykonania robót budowlanych będą: 

 
10.1. Dokumentacja projektowa: 
Dokumentacja projektowa określona została w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
10.2. Normy: 

1. PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia 
2. PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania 
3. PN-EN 1932:2002U - Zewnętrzne zasłony i żaluzje - Odporność na obciążenie wiatrem - Metody badań 
4. PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty ścienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i 0T 

Ogólne wymagania i badania 



 

 

 

 

5. PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych, 
6. PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wpływ klimatu - Wymagania i klasyfikacja, 
7. PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia statyczne działające prostopadle 

do płaszczyzny skrzydła, 
8. PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia udarowe, 
9. PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na wstrząsy, 
10. PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badań odporności na włamanie Obciążenia statyczne prostopadłe i równoległe 

do płaszczyzny skrzydła, 
11. PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe 
12. PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne 
13. PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 
14. PN-82/B-92010 - Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary modularne 
15. PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie - klasy C 

Wymagania i badania uzupełniające, 
16. PN-EN 130:1998 - Metody badań drzwi Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie 
17. PN-EN 107:2002U - Metody badań okien - Badania mechaniczne 
18. PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenie pionowe, zwichrowanie i 

siły operacyjne 
19. PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja 
20. PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania 91.060.50 
21. PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania 
22. PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja 
23. PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 
24. PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja 
25. PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 
26. PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 
27. PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Złącza klinowe Wymagania i badania 
28. PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport 
29. PN-EN 949:2000 - Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje - Oznaczanie odporności drzwi na uderzenie 

ciałem miękkim i ciężkim 
30. PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe -- Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym; 
31. PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i żaluzje - Odporność na wybuch - Metoda badania - Część 1: Rura 

uderzeniowa 
32. PN-EN 13123-1:2002U - Okna, drzwi i żaluzje - Odporność na wybuch - Wymagania i klasyfikacja - Część 1: 

Rura uderzeniowa 
33. PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwi, żaluzje i zasłony - Kuloodporność - Metody badań, 
34. PN-EN 1522:2000 - Okna, drzwi, żaluzje i zasłony - Kuloodporność - Wymagania i klasyfikacja 
35. PN-EN 12046-2:2001 - Siły operacyjne - Metoda badania - Część 2: Drzwi 
36. PN-EN 951:2000 - Skrzydła drzwiowe - Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątność 
37. PN-EN 1294:2002U - Skrzydła drzwiowe - Określenia zachowania się pod wpływem zmian wilgotności w 

kolejnych jednorodnych klimatach 
38. PN-EN 950:2000 - Skrzydła drzwiowe - Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym 
39. PN-EN 1530:2001 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa - Klasy tolerancji 
40. PN-EN 952:2000 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 
41. PN-EN 1529:2001 - Skrzydła drzwiowe - Wysokość szerokość grubość i prostokątność - Klasy tolerancji 
42. PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne 
43. PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana Naświetla drewniane wewnętrzne 
44. PN-EN 12194:2002U - Żaluzje, zasłony zewnętrzne i wewnętrzne - Niewłaściwe użytkowanie - Metody badań 
45. PN-EN ISO 10077-1:2002 - Właściwości cieplne okien drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania 

ciepła - Część 1: Metoda uproszczona 
46. PN-EN ISO 12567-1:2002U - Właściwości cieplne okien i drzwi - Określanie współczynnika przenikania ciepła 

metodą skrzynki grzejnej - Część 1: Kompletne okna i drzwi 
47. PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki. Wymagania i metody bada; 



 

 

 

 

48. PN-EN 1935:2003, PN-EN 1935:2003/AC:2005 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody 
badań; 

49. PN-EN 12209:2005, PN-EN 12209:2005/AC:2006 Okucia budowlane -- Zamki -- Zamki mechaniczne wraz z 
zaczepami -- Wymagania i metody badań; 

50. PN-B-94404:1970 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Zaczepy (norma wycofana bez zastąpienia); 
51. PN-B-94423:1998 – Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki łożyskowe, podkładki i 

nakrętki kołpakowe. 
52. PN-EN 12500:2002 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach 

atmosferycznych. Klasyfikacja, określenie i ocena korozyjności atmosfery; 
53. PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych 

oznaczeń tolerancji; 
54. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Izolacyjność akustyczna 

przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – Wymagania; 
55. PN-B-92210:1990 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe -- Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy O i 

OT -- Ogólne wymagania i badania; 
56. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi -- Wodoszczelność -- Metoda badania. 

 
10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

1. Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów, 
2. Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 „Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną środkami 

chemicznymi” 
3. Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 

lub inne upoważnione instytucje, 
4. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, Wydawnictwo Arkady, tom I, część 

I~IV, 
 

10.4. Klamki: 

− klamki wg normy PN EN 1906:2012 są w klasie nr 4 najwyższej 

− mechanizm klamki wykonany z odlewu wysokociśnieniowego z mechanizmem zatrzaskowym, 
− dodatkowo zabezpieczenie przy pomocy wkręta blokującego klamkę 

− system 4 sprężyn zapewniający powrót klamki do położenia poziomego 

− rozety, zamki inne elementy okucia są równej wysokości – 9mm-  
− wzór klamki daje możliwość wykonania napisu pismem Braille’a 

− wzór klamki drzwiowej ma swój odpowiednik klamki okiennej  

− zastosowanie: do drzwi płaszczowych, wąskoprofilowych i szklanych 
− kształt zależny od rodzaju drzwi (rozetki owalne - drzwi płaszczowe, rozetki podłużne – drzwi profilowe) 



 

 

 

 

  
ST.09 - OKNA 

45421132-8 Instalowanie okien 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa zamówienia 
Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
1.2. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunków wykonania, zainstalowania i odbioru okien i systemów 
fasadowych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związane z : 

• prefabrykacją okien i ościeżnic, 
• instalowaniem okien i systemów fasadowych na obiekcie, 

 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Prace te zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  
 
1.5. Informacja o terenie budowy 
Informacja o terenie budowy znajduje się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 
1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej : 
Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekroć w ramach niniejszej specyfikacji 
pojawią się poniższe sformułowania, należy przez nie rozumieć : 

• określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte niniejszą specyfikacją. Może 
to być bezpośrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak też wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

• określenie „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z wszelkimi niezbędnymi 
ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem niezbędnych materiałów i sprzętu, 

• określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagań i zaleceń w pełni, ewentualnie z marginesem 
błędu, który niniejsza specyfikacja określa jako dopuszczalny, 

• określenie „procedura” oznacza informację " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i kontroluje, w celu 
zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, aprobat lub instrukcje producenta, będą 
traktowane jako właściwa procedura.  

• określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez konkretnego producenta 
specjalnie w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe będą traktowane wyłącznie rozwiązania, przy 
realizacji których nastąpiła pełna zgodność z tą procedurą, 

W niniejszej specyfikacji pojawiać się będą także określenia fachowe, takie jak : 

• ościeże – otwór w murze, 
• ościeżnica – rama okna, 

• skrzydło okienne – element ruchomy okna, 

• węgarek – wykończone zakończenie ościeży, na styku z ościeżnicą, 
• skrzydło rozwierne (wahadłowe) – skrzydło otwierane na boki, 

• skrzydło uchylne – skrzydło uchylane górą lub dołem, 

• skrzydło przesuwne – skrzydło przesuwane na boki, 
• skrzydło teleskopowe – skrzydło wysuwane równolegle do ramy okna, 

• skrzydło czynne – element, który w oknach 2-skrzydłowych otwiera się jako pierwszy, 

• skrzydło bierne – element, którego otwarcie w oknach 2-skrzydłowych, możliwe jest dopiero po co najmniej 
uchyleniu czynnego (najczęściej bez klamki), 

• profil ciepły - należący do grupy materiałowej 1 wg DIN 4108, 



 

 

 

 

• szkło - szkło float, czyli szkło płaskie, wykonane metodą wylewania stopionej masy szklanej na płynną kąpiel 
cynową, następnie poddane dodatkowej obróbce ogniowej, 

• szkło hartowane – ESG – jednowarstwowe szkło bezpieczne, powstające w procesie hartowania; szkło o 
znacznie większej wytrzymałości w stosunku do szkła zwykłego, a w razie stłuczenia rozpryskujące się na 
drobne, nieostre kawałki, 

• szkło laminowane – VSG - wielowarstwowe szkło bezpieczne, powstające przez sklejenie folią PVB (butyral 
poliwinylu) ze sobą podczas prasowania w autoklawie min. 2 tafli szkła zwykłego lub nawet hartowanego (dla 
dodatkowego zabezpieczenia), w razie stłuczenia nierozpryskujące się, gdyż folia utrzymuje rozbite kawałki w 
dotychczasowym miejscu, Folie PVB mogą być bezbarwne, mleczne lub w niektórych przypadkach kolorowe. 
Istnieje także możliwość zalaminowania między szybami nadruków lub elementów graficznych, 

• szklenie zespolone – trwały, hermetyczny układ dwu lub więcej tafli szkła oddzielonych ramką dystansową,  
• współczynnik Rw – wsp. izolacyjności akustycznej przegrody określa wartość redukcji hałasu, którego źródło 

znajduje się z drugiej strony przegrody, wyrażony w dB (decybelach) 

• współczynnik LT – przepuszczalność światła, wyrażony w procentach, 

• współczynnik LR – odbicie światła, wyrażone w procentach, 
• współczynnik g – całkowita przepuszczalność energii słonecznej, wyrażona w procentach, 

• współczynnik U (ew. Uw) - współczynnik przenikania ciepła dla okna (całego wyrobu), obrazujący ilość ciepła 
przenikającą przez 1m2 przegrody (okna) przy różnicy temperatury po obu jej stronach (wewnątrz / zewnątrz) 
wynoszącej 1°C (1K) wyrażony w W/m2K, 

• współczynnik Ug - współczynnik przenikania ciepła dla środkowej części szyby zespolonej,  
• współczynnik Uf - współczynnik przenikania ciepła dla ramy okiennej,  

• współczynnik Ψ – liniowy wsp. przenikania ciepła mostka cieplnego na styku szyby z ramą, 

• HI - High Insulation – określenie produktu, gdy wsp. „Uw” jest nie większy niż 1,1 W / m2K 
• SI- Super Insulation - określenie produktu, gdy wsp. „Uw” jest nie większy niż 0,8 W / m2K 
 

2. WYROBY BUDOWLANE 
Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą być 
zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne dotyczące wyrobów budowlanych, określone w specyfikacji 
ST.00 „Wymagania Ogólne".  
Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do użycia w ramach robót są : 
 

O1 - stolarka aluminiowa w kolorze RAL 7021. Okno stałe z czterema kwaterami o wąskich profilach; profil wielokomorowy 
ze wzmocnieniami termicznymi; izolacyjność termiczna  Uw od 0,8 W/m2K 

 

O2 - stolarka aluminiowa w kolorze RAL 7021. Okno stałe z czterema kwaterami o wąskich profilach; profil wielokomorowy 
ze wzmocnieniami termicznymi; izolacyjność termiczna  Uw od 0,8 W/m2K 
 
O3 - stolarka aluminiowa w kolorze RAL 7021. Okno stałe z sześcioma kwaterami o wąskich profilach; profil wielokomorowy 
ze wzmocnieniami termicznymi; izolacyjność termiczna  Uw od 0,8 W/m2K 

 
2.1. Szklenie 

• typowe - szklenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową (jeśli dokumentacja projektowa tego nie 
precyzuje szklenie powinno mieć zapewnioną izolacyjność cieplną i akustyczną, co najmniej zgodną z 
wymaganiami obowiązujących przepisów), 

Jeśli dokumentacja projektowa tego nie określa, to grubość tafli szkła należy dobrać, w formie obliczeń, do wymiarów 
przeszklenia. Szkło barwione i co najmniej przeszklenia od strony południowej i zachodniej muszą być hartowane. Wszystkie 
przeszklenia, których rozbicie zagrażałoby bezpieczeństwu ludzi powinny być ze szkła bezpiecznego (rodzaj szkła 
bezpiecznego dobrać w zależności od miejsca występowania zagrożenia). Jeśli dokumentacja projektowa wyraźnie nie 
przewiduje inaczej, to szklenie zadaszeń i innych elementów trudnodostępnych powinno być wykonane z tzw. szkła 
samoczyszczącego. 
 

 



 

 

 

 

3. SPRZĘT i MASZYNY 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 
Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać się co najmniej 
dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami :  

• dźwig, 

• wiertarka i wkrętarka, 

• poziomica i kątownik, 
oraz drobny sprzęt typu młotek, śrubokręt itp. 
 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 
Transport powinien odbywać się przy pomocy samochodów z możliwością zabezpieczenia ładunku przed przemieszczaniem 
się oraz posiadających możliwość zabezpieczenia ładunku przed wpływem warunków atmosferycznych.  
Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwierano-uchylne) powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami oraz 
ewentualnym powstawaniem zwisów. Narożniki należy zabezpieczyć płytą pilśniową lub grubym kartonem. Cały element 
należy owinąć folią ochronną. 
Magazynowanie powinno odbywać się na płaskich powierzchniach, w miejscach nie narażonych na niekorzystny wpływ 
czynników atmosferycznych. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Montaż ościeżnicy należy wykonywać po zakończeniu wykonywania ścian i stropu. 
Należy przygotować stanowisko pracy, tj. równą powierzchnię poziomą, pozwalającą na wygodne ułożenie elementów 
okien, nie grożącą ich uszkodzeniem,  
 
5.2. Inwentaryzacja 
Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej stolarki, ślusarki, czy systemu fasadowego, należy 
bezwzględnie sprawdzić na budowie wymiary ościeży w przegrodach budowlanych. Światło otworu do wypełnienia wyrobem 
powinno być większe niż zewnętrzne wymiary wyrobu, ale nie większe niż 3cm w kierunku poziomym i 10cm w kierunku 
pionowym (ze względu na parapet wewnętrzny). Ewentualne niezgodności wymiarów ościeży, zwłaszcza otwory mniejsze 
niż przewidywane wymiary stolarki należy zgłosić Inżynierowi przed prefabrykacją wyrobów. W takim wypadku Inżynier wraz 
Projektantem podejmie stosowną decyzję.  
W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzeń w wykonaniu ościeży, należy je naprawić i oczyścić. 
 
5.3. Prefabrykacja 
5.3.1. Prefabrykacja ślusarki 
Ślusarkę, jako gotowy wyrób (wraz ze szkleniem, okuciami, impregnacją, malowaniem itp.) należy przygotować 
warsztatowo, przez wyspecjalizowaną wytwórnię, dysponującą wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim 
oprzyrządowaniem. Impregnowanie i lakierowanie powinno odbyć jeszcze w wytwórni. Przy wszelkich pracach należy 
zachować przepisy BHP. 
Montaż stolarki należy przeprowadzać w sposób zgodny z technologią producenta, zapewniając osiągnięcie oczekiwanych 
parametrów wyrobu, a także trwałość i stateczność poszczególnych elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu 
należy zwracać szczególną uwagę, aby nie uszkodzić elementów składowych. 
Gotowy wyrób należy oznaczyć w sposób czytelny dla prawidłowego montażu. Stolarka i ślusarka specjalna, np. ppoż. 
powinna być opisana przez producenta. Wyroby otwierane powinny być tak wykonane aby gwarantowały otwarcie określone 
w dokumentacji projektowej, nawet po zamocowaniu futryn lub otynkowaniu węgarków. 
Ślusarka przed wysyłką z wytwórni powinna być próbnie zmontowana i odebrana. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane lub skręcane na śruby. Montaż ślusarkii należy przeprowadzać w sposób 
zgodny z technologią producenta, zapewniając osiągnięcie oczekiwanych parametrów wyrobu, a także trwałość i 
stateczność poszczególnych elementów i całości w każdej fazie. Wręby i rowki konstrukcji, w których może pojawić się woda 



 

 

 

 

opadowa lub kondensacyjna muszą być odwadniane na zewnątrz. Widoczne szczeliny odwadniające muszą być zakryte 
osłonkami.  
Przy montażu należy zwracać szczególną uwagę, aby nie uszkodzić elementów składowych. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN- 80/M-02138. 

 
5.4. Montaż ślusarki okiennej 
Ościeżnicę mocuje się do ościeży za pomocą uchwytów montażowych (specjalnych płaskowników) zabezpieczonych przed 
korozją. Mocowanie za pomocą gwoździ poprzez ościeżnice do ościeży jest zabronione. Jeśli dokumentacja projektowa nie 
przewiduje inaczej to ościeżnicę wstawia się w taki sposób aby lico zewnętrzne okna pokrywało się z licem zewnętrznym 
warstwy konstrukcyjnej ściany zewnętrznej. Wstawiając ościeżnicę w ościeża należy zapewnić jej wymagany luz od strony 
muru. Luz ten zależny jest wielkości ościeżnicy, koloru stolarki i materiału uszczelniającego.  
Dla okien typowych wielkości te są następujące : 

szerokość okna do 1m 1÷2m 2÷3m 

szerokość szczeliny z boków 10mm 15mm 20mm 

wysokość okna do 1m 1÷2m 2÷3m 

szerokość szczeliny od góry okna 10mm 15mm 20mm 

szerokość szczeliny u dołu okna 10mm + próg* 15mm + próg* 20mm + próg* 

 
*w dolnej części okna przykręcony powinien być dodatkowy profil tzw. próg montażowy, służący do zabezpieczenia okna 
przy transporcie oraz ułatwienia montażu parapetów. 

 
Uchwyty montuje się do zewnętrznego obrysu ramy okna. Rozmieszczenie i liczbę uchwytów montażowych należy dobrać 
tak, aby zapewnić wymaganą stabilność i trwałość. Ościeżnicę wraz z wystającymi w stronę wnętrza pomieszczenia 
uchwytami montażowymi należy wstawić w przygotowane ościeża, stawiając ją na specjalnych podkładkach. W trakcie tej 
czynności należy pamiętać o pozostawieniu miejsca na montaż parapetów. Przykładowe rozmieszczenie podkładek i 
punktów mocowania ram okiennych obrazuje poniższy schemat : 

 



 

 

 

 

Następnie, za pomocą poziomicy należy ustawić w pionie i poziomie (w trzech płaszczyznach) ościeżnicę, w miarę potrzeby 
zwiększając lub zmniejszając wielkość podkładek. Wszystkie kąty wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni, a 
skrzydła powinny otwierać się swobodnie, ale pozostawać nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny działać 
bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. Prawidłowo ustawioną ościeżnicę należy przytwierdzić 
do ościeży poprzez uchwyty montażowe kołkami rozporowymi o średnicy min. 8mm. Kołki powinny być zagłębione w ścianie 
co najmniej na 6cm. Głębokość wierconego otworu powinna być większa o 1,0~1,5cm od długości kołka. 
Po zamontowaniu, szczeliny pomiędzy ościeżnicami, a ościeżami należy szczelnie wypełnić pianką poliuretanową. 
Wcześniej jednak ościeżnicę dobrze jest zwilżyć wodą, aby pianka lepiej przylegała, a widoczny brzeg ościeżnicy okleić 
papierową taśmą samoprzylepną, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki. Nadmiar pianki, po jej stwardnieniu odcina 
się ostrym nożem. 
Następnie należy otynkować węgarki, chowając pod tynkiem uchwyty montażowe i łby kołków. Wykończone węgarki nie 
mogą ograniczać kąta otwarcia skrzydeł, ani uniemożliwiać ich zdjęcia z ościeżnic. Okna, po ostatecznym osadzeniu należy 
wyposażyć w klamki i pozostały osprzęt.  
 
5.5. Mycie  
Wszelkie taśmy ochronne muszą zostać odklejone, a ramy, parapety, a przede wszystkim szyby muszą zostać umyte przed 
przekazaniem budowy. Nie ma jednak potrzeby mycia zaraz po zamontowaniu, ale dopiero po zakończeniu wszelkich prac, 
przy których powstawać może kurz. 
 
6. KONTROLA i BADANIA 
Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową i 
niespełniających wymogów niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia robót nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposób 
niezgodny z określonymi wymaganiami.  
Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości wyrobów budowlanych oraz sposób wykonania 
prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i 
odpowiednich normach, ewentualnie gdy odchyłki mieszczą się dopuszczalnych niniejszą specyfikacją wartościach.  
Kontrola powinna być prowadzona zgodnie z postanowieniami PN-88/B-10085 – „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Wymagania i badania.” 
W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się w szczególności kontrole : 

 
6.1. Kontrole wyrobów budowlanych planowanych do wbudowania. 
Kontrole przeprowadza się pod kątem oceny zgodności wyrobów z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną oraz 
pod kątem posiadania dla nich kompletu dokumentów potwierdzających możliwość ich wykorzystania, 
W szczególności kontrolować należy : 

• jakość materiałów, z których stolarka została wykonana, 

• zgodność wymiarów, 
• kolor, 

• prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

• wyposażenie w osprzęt i dodatki, 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace odpowiadają wymaganiom 
specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej zostały już zakończone. 

 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót. 
W okresie prowadzenia prac budowlanych należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych robót z założeniami 
określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  
 
6.4. Badania po wykonaniu robót. 



 

 

 

 

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać prób i pomiarów. Próby 
powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z 
przepisami. W szczególności sprawdzić należy : 

• prawidłowość zamontowania, 

• oczyszczenie, 
• sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonalność okuć. 

Dla stwierdzenia zgodności wymiarów należy porównać wyniki z dokumentacją projektową, z uwzględnieniem odchyłek 
podanych w tablicy poniżej : 
 

WYMIARY TOLEROWANE OKNA, NAŚWIETLA 

wymiar zewnętrzny ościeżnicy ± 5mm 

ościeżnica w świetle 
do 1m ± 2mm 

powyżej 1m ± 3mm 

różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy mierzona w 
świetle 

do 1m 1 

powyżej 1m 2 

skrzydło we wrębie 

szerokość do 1m ± 1mm 

powyżej 1m ± 2mm 

wysokość powyżej 1m ± 2mm 

różnica długości przekątnych skrzydeł we wrębie o wymiarach : 

do 1m 2 

1 do 2m 3 

powyżej 2m 3 

przekroje elementów 

szerokość 50mm ± 1mm 

powyżej 50mm ± 2mm 

grubość do 40mm ± 1mm 

powyżej 40mm ± 2mm 

grubość skrzydła - 

Dopuszczalne luzy między skrzydłami 2mm 

Dopuszczalne luzy między skrzydłami a ościeżnicą 1mm 

 
 

6.5. Błędy, wady i uszkodzenia 
Należy przestrzegać ogólnych procedur postępowania z wyrobami nie odpowiadającymi wymaganiom, podanych w 
specyfikacji ST.00 – „Wymagania ogólne.  
Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na swój koszt na nowe, a 
stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodności od razu naprawi, nawet jeśli wiązać by się to miało z rozpoczęciem pracy od 
nowa.  
Często popełniane błędy : 

• Podstawowym błędem popełnianym podczas montażu jest montowanie ościeżnicy za pomocą pianki 
montażowej. Pianka ta, pomimo swej nazwy, nie może pełnić roli elementu utrzymującego ościeżnicę w murze, a 
jedynie ma uszczelniać szczeliny pomiędzy ościeżnicą, a ościeżem. Montowanie w ten sposób okna może grozić 
jego wypadnięciem w skutek silnego trzaśnięcia skrzydła podczas przeciągu.  

• Bardzo ważne podczas montażu jest dbanie o właściwe ustawienie ościeżnicy, czyli tak zwane jej 
wypoziomowanie. Należy pilnować by zachowała ona prostokątny kształt, a nie rombowy. Niedokładne 
zamontowanie ościeżnicy może spowodować trudności związane z poprawnym funkcjonowaniem okna.  

• Błędem jest zbyt obfite stosowanie pianki montażowej w celu wypełnienia szczelin. Może to spowodować, iż 
powiększająca się objętość pianki może na tyle rozepchnąć ościeżnicę, by uniemożliwić poprawne zamykanie 
okna. Aby się przed tym zabezpieczyć należy rozeprzeć ościeżnicę za pomocą równomiernie rozmieszczonych 



 

 

 

 

rozpórek z drewnianych krawędziaków jeszcze przed wstrzyknięciem pianki.  

• Pamiętać należy również o tym, aby odpowiednio zabezpieczyć powierzchnię ościeżnicy przed uszkodzeniem 
podczas zakładania rozpórek. W tym celu pod czoło rozpórek należy podłożyć miękkie podkładki, na przykład z 
grubej tektury lub gumy. 

 
7. PRZEDMIAR i OBMIAR 
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. 
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru że : 

• okna (zwłaszcza okna specjalne) nie mają wymaganych parametrów, 

• ościeżnice zamontowane zostały tylko na piankę, 

• ościeżnice nie zostały wypoziomowane, 
roboty nie mogą zostać odebrane, nawet w przypadku obniżenia ich wartości przez Wykonawcę 
 
9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentami, do których odnosi się niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, które w razie potrzeby, bądź wątpliwości 
służyć będą jako uzupełnienie niniejszej specyfikacji, będą : 

 
10.1. Dokumentacja projektowa : 

• dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 

• dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawcę, a dotycząca : 
- robót tymczasowych i towarzyszących, 
- rozwiązań warsztatowych i techniki montażu ścian fasadowych, 

• dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawcę 

• schematy działania, instrukcje itp. 
 
 

10.2. Normy 
1. PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia 
2. PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania 
3. PN-EN 1932:2002U - Zewnętrzne zasłony i żaluzje - Odporność na obciążenie wiatrem - Metody badań 
4. PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty ścienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i 0T Ogólne 

wymagania i badania 
5. PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych, 
6. PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wpływ klimatu - Wymagania i klasyfikacja, 
7. PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia statyczne działające prostopadle do 

płaszczyzny skrzydła, 
8. PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia udarowe, 
9. PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na wstrząsy, 
10. PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badań odporności na włamanie Obciążenia statyczne prostopadłe i równoległe do 

płaszczyzny skrzydła, 
11. PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe 
12. PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne 
13. PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 
14. PN-82/B-92010 - Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary modularne 



 

 

 

 

15. PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie - klasy C 
Wymagania i badania uzupełniające, 

16. PN-EN 130:1998 - Metody badań drzwi Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie 
17. PN-EN 107:2002U - Metody badań okien - Badania mechaniczne 
18. PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenie pionowe, zwichrowanie i siły 

operacyjne 
19. PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja 
20. PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania 91.060.50 
21. PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania 
22. PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja 
23. PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 
24. PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja 
25. PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 
26. PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 
27. PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Złącza klinowe Wymagania i badania 
28. PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport 
29. PN-EN 949:2000 - Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje - Oznaczanie odporności drzwi na uderzenie ciałem 

miękkim i ciężkim 
30. PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe -- Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym; 
31. PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i żaluzje - Odporność na wybuch - Metoda badania - Część 1: Rura uderzeniowa 
32. PN-EN 13123-1:2002U - Okna, drzwi i żaluzje - Odporność na wybuch - Wymagania i klasyfikacja - Część 1: Rura 

uderzeniowa 
33. PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwi, żaluzje i zasłony - Kuloodporność - Metody badań, 
34. PN-EN 1522:2000 - Okna, drzwi, żaluzje i zasłony - Kuloodporność - Wymagania i klasyfikacja 
35. PN-EN 12046-2:2001 - Siły operacyjne - Metoda badania - Część 2: Drzwi 
36. PN-EN 951:2000 - Skrzydła drzwiowe - Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątność 
37. PN-EN 1294:2002U - Skrzydła drzwiowe - Określenia zachowania się pod wpływem zmian wilgotności w kolejnych 

jednorodnych klimatach 
38. PN-EN 950:2000 - Skrzydła drzwiowe - Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym 
39. PN-EN 1530:2001 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa - Klasy tolerancji 
40. PN-EN 952:2000 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 
41. PN-EN 1529:2001 - Skrzydła drzwiowe - Wysokość szerokość grubość i prostokątność - Klasy tolerancji 
42. PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne 
43. PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana Naświetla drewniane wewnętrzne 
44. PN-EN 12194:2002U - Żaluzje, zasłony zewnętrzne i wewnętrzne - Niewłaściwe użytkowanie - Metody badań 
45. PN-EN ISO 10077-1:2002 - Właściwości cieplne okien drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - 

Część 1: Metoda uproszczona 
46. PN-EN ISO 12567-1:2002U - Właściwości cieplne okien i drzwi - Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą 

skrzynki grzejnej - Część 1: Kompletne okna i drzwi 
47. PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki. Wymagania i metody bada; 
48. PN-EN 1935:2003, PN-EN 1935:2003/AC:2005 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań; 
49. PN-EN 12209:2005, PN-EN 12209:2005/AC:2006 Okucia budowlane -- Zamki -- Zamki mechaniczne wraz z zaczepami 

-- Wymagania i metody badań; 
50. PN-B-94404:1970 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Zaczepy (norma wycofana bez zastąpienia); 
51. PN-B-94423:1998 – Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki łożyskowe, podkładki i 

nakrętki kołpakowe. 
52. PN-EN 12500:2002 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. 

Klasyfikacja, określenie i ocena korozyjności atmosfery; 
53. PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych oznaczeń 

tolerancji; 
54. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Izolacyjność akustyczna przegród 

w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – Wymagania; 
55. PN-B-92210:1990 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe -- Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy O i OT -- 



 

 

 

 

Ogólne wymagania i badania; 
56. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi -- Wodoszczelność -- Metoda badania. 
 
10.3. Normy EN 
1. EN 42 Metody badania okien. Badania przepuszczalności przylg. 
2. EN 77 Metody badania okien. Badania odporności na wiatr. 
3. EN 88 Metody badania okien. Badanie szczelności na ulewę pod ciśnieniem statycznym dla 
4. pulsującego parcia powietrza z nad- i podciśnieniem. 
 
10.4. Normy DIN 
1. DIN- 267 Łączniki mechaniczne. 
2. DIN-1249 Szkło budowlane. 
3. DIN-1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal ogniowo. 
4. DIN-1725 Stopy aluminiowe. 
5. DIN-1745 Blachy i taśmy z aluminium. 
6. DIN-1748 Profile tłoczone z aluminium. 
7. DIN-4100 Konstrukcje spawane. 
8. DIN-41-2 Właściwości materiałów budowlanych i elementów budowli w warunkach pożaru. 
9. DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie. 
10. DIN-4109 Ochrona przed hałasem w budownictwie. 
11. DIN-4113 Aluminium w budownictwie. Zasady obliczeń. 
12. DIN-4115 Lekkie konstrukcje stalowe. 
13. DIN-7168 Odchyłki wymiarów elementów gotowych. 
14. DIN-7863 Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne. 
15. DIN-7864 Izolacyjne folie elastomerowe. 
16. DIN-16935 Folie izolacyjne. 
17. DIN-16936 Folie elastyczne / kauczuk butylowy. 
18. DIN-17440 Stale nierdzewne. 
19. DIN-17441 Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla półfabrykatów walcowanych na zimno. 
20. DIN-17611 Półfabrykaty z aluminium i stopów aluminiowych z ochronną powłoką anodowaną grubości 10 mikronów. 

Techniczne warunki dostawy. 
21. DIN-18055 Okna. Szczelność, obciążenia mechaniczne, wymagania i badania. 
22. DIN-18056 Ściany okienne. 
23. DIN-18202 Tolerancje w budownictwie. 
24. DIN-18332 Roboty elewacyjne, kamieniarskie. 
25. DIN-18335 Prace montażowe konstrukcji stalowych. 
26. DIN-18360 Prace montażowe konstrukcji aluminiowych i roboty ślusarskie. 
27. DIN-18516 Okładziny ścian zewnętrznych, wentylowane. 
28. DIN-50976 Ochrona korozyjna; cynkowanie ogniowe. 
29. DIN-52100 Badanie kamienia naturalnego, wytyczne. 
30. DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Określenie współczynnika przepuszczalności pary wodnej. 
31. DIN-55928 Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych. 
Dla wskazanych norm PN, EN i DIN miarodajne jest każdorazowo żądanie maksymalne. 
10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

1. Wytyczne jakości powłok lakierniczych –Wytyczne jakości powłok anodowanych – EURAS (Ewa) lub Eloxal - 
Verband e. V. Numberg. 

2. Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów, 
3. Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 „Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną środkami 

chemicznymi” 
4. Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 

lub inne upoważnione instytucje, 
5. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, Wydawnictwo arkady, tom I, część 

I~IV, 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

ST.10 - ELEWACJA 
45262650-2 Okładziny 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa zamówienia 
Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 
1.2. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru elewacji wykonywanych w ramach 
realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związane z: 

• wykonaniem okładziny z blachy trapezowej T-35 
• wykonaniem z kasetonów elewacyjnych 

 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Prace te zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  
 
1.5. Informacja o terenie budowy 
Informacja o terenie budowy znajduje się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 
1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 
Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekroć w ramach niniejszej specyfikacji 
pojawią się poniższe sformułowania, należy przez nie rozumieć: 

• określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte niniejszą specyfikacją. Może 
to być bezpośrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak też wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

• określenie „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z wszelkimi niezbędnymi 
ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem niezbędnych materiałów i sprzętu, 

• określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagań i zaleceń w pełni, ewentualnie z marginesem 
błędu, który niniejsza specyfikacja określa jako dopuszczalny, 

• określenie „procedura” oznacza informację " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i kontroluje, w celu 
zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, aprobat lub instrukcje producenta, będą 
traktowane jako właściwa procedura.  

• określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez konkretnego producenta 
specjalnie w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe będą traktowane wyłącznie rozwiązania, przy 
realizacji których nastąpiła pełna zgodność z tą procedurą, 

 
2. WYROBY BUDOWLANE 
Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą być 
zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne dotyczące wyrobów budowlanych, określone w specyfikacji 
ST.00 „Wymagania Ogólne".  
Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do użycia w ramach robót są: 

 
2.1. Okładziny 

− Blacha trapezowa, cynkowana ogniowo, grubości 0,75 mm. Profil T35 powlekany lakierem poliestrowym w kolorze 
RAL 7021 – ściany w konstrukcji stalowej 

− Kasetony wykonane z blachy stalowej gr.1,5mm, powleczonej lakierem poliestrowym nakładanym w technologii 
ciągłego powlekania o nominalnej grubości 25µm w kolorze RAL 1011 mat  –  ściany w konstrukcji żelbetowej 

− Blacha płaska aluminiowej gr.2mm, grubości 2mm powleczona lakierem poliestrowym nakładanym w technologii 
ciągłego powlekania o nominalnej grubości 25µm w kolorze RAL 7021 mat –  obudowa okien oraz podsufitki w 
konstrukcji żelbetowej 



 

 

 

 

 
 
2.2. Blacha na obróbki  

− wg. zestawienia rysunkowego ślusarki okiennej i drzwiowej, 

− parapety zewnętrzne aluminiowe lub stalowe z blachy powlekanej w kolorze ślusarki okiennej,  
 
3. SPRZĘT i MASZYNY 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 
Wykonawca przystępujący do wykonania elewacji, powinien wykazać się możliwością korzystania z wszelkiego typu 
rusztowań i urządzeń do transportu pionowego oraz elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  
Narzędzia niezbędne do wykonania prac to: 

− poziomnica laserowa, 

− wkrętaka, wiertarka,  
− inny, drobny sprzęt budowlany 

 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 
Nie wymaga się specjalnych środków transportu. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót elewacyjnych  
Przed rozpoczęciem robót należy:  

• wykonać wszystkie roboty stanu surowego, wg odrębnej specyfikacji, 

• osadzić stolarkę i ślusarkę, wg odrębnej specyfikacji, 

• prawidłowo ustawić i zabezpieczyć rusztowania, 
 

5.2 Kasetony elewacyjne 
 

kasetony wykonuje się jako płyty proste mocowane na nity do podkonstrukcji, w formie kaset przestrzennych kształtowanych 
i obrabianych przez frezowanie strony wewnętrznej, lub jako elementy jednokierunkowo walcowane. Elementy w formie 
kaset przestrzennych montuje się jako wieszane na systemie trzpieni, lub na kątownikach aluminiowych nitowanych z boku 
kaset. Z uwagi na sposób montażu, między płytami zostawia się poziome i pionowe fugi szerokości od 10-20mm (zależnie 
od zastosowanego sposobu montażu - trzpienie lub kątowniki) Elementy montuje się do podkonstrukcji z profili aluminiowych 
montowanych do podłoża (ściana żelbetowa, murowana, system kaset stalowych elewacyjnych itp.) 
 
5.3 Wyznaczenie podziału elewacji 
Przed wykonaniem elewacji należy sprawdzić wymiary podane w dokumentacji z rzeczywistymi wymiarami elewacji i 
wykonanych w niej otworów. Planując podział należy możliwie wiernie odwzorować założenia projektowe. Wszelkie 
rozbieżności wymiarów rzeczywistych z zakładanymi należy sygnalizować projektantowi, który podejmie odpowiednią 
decyzję.  
W trakcie planowania podziałów należy uwzględnić 10mm szczeliny pomiędzy elementami. Wszelkie dylatacje powinny 
zostać uwzględnione w elewacji. 
Wszystkie linie muszą być proste i pionowe, bądź poziome (chyba że dokumentacja projektowa wyraźnie określa inny kąt). 

 
5.4 Zamocowanie uchwytów w ścianie 
Zgodnie z ustalonym podziałem należy rozmieścić i zamocować mechanicznie uchwyty mocujące. 

 
5.5 Zamocowanie podkonstrukcji  



 

 

 

 

Do zamontowanych uchwytów mocujących należy przykręcić profile pionowe, a do nich profile poziome. W trakcie 
przykręcania należy sprawdzać aby odległości poziome odpowiadały wymiarom elementów elewacyjnych, a cała 
podkonstrukcja zachowywała jedną płaszczyznę.  

 
5.6 Zamocowanie elementów elewacyjnych  
Do spodniej strony elementów elewacyjnych należy przykręcić zaczepy, a następnie elementy te rozmieścić na 
zamontowanej podkonstrukcji, wciskając zaczepy w listwy nośne i dokręcając dla bezpieczeństwa. Odległość pomiędzy 
elementami elewacyjnymi powinna wynosić 20mm, zarówno w pionie jak i poziomie. Szczelin tych nie należy niczym 
wypełniać. 

 
5.7 Obróbki blacharskie 
Roboty należy wykonywać analogicznie do normy PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
ocynkowanej i cynkowej". 
 
6 KONTROLA i BADANIA 
Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową i wykluczenie 
prowadzenia robót niezgodnych z dokumentacją projektową i w sposób niezgodny z wymaganiami specyfikacji technicznej.  

 
W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się w szczególności kontrole: 
6.2 Kontrola materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót, 
6.3 Kontrola wykonania mocowania mechanicznego – doboru i rozstawu kołków rozporowych,  
6.4 Kontrola wyrównania podkonstrukcji, 
6.5 Kontrola odwzorowania podziałów wg dokumentacji projektowej 
6.6 Kontrola zachowania równych odległości, pionowych i poziomych podziałów, itp. 
6.7 Błędy, wady i uszkodzenia 
Należy przestrzegać ogólnych procedur postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom, podanych w ST.00 
– „Wymagania ogólne.  

 
7 PRZEDMIAR i OBMIAR 
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 
8 ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. 
 
9 ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentami, do których odnosi się niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, które w razie potrzeby, bądź wątpliwości 
służyć będą jako uzupełnienie niniejszej specyfikacji, będą: 
 
10.1. Dokumentacja projektowa: 

• dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 
• dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawcę, a dotycząca: 

- robót tymczasowych i towarzyszących, 
- rozwiązań warsztatowych i techniki montażu, 

• dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawcę 
 
10.2. Normy: 

• PN-EN 12467:2009 Płyty płaskie włóknisto-cementowe -- Charakterystyka wyrobu i metody badań 



 

 

 

 

 
10.3. Aprobaty techniczne:  

Austria - świadectwo zgodności Nr: Z-6.1.2-04-4772 wg ON EN 12 467/A z dnia 22.8.04 
Niemcy: 
- ogólne zezwolenie nadzoru budowlanego Z-31.1-79 (od 02/05) 
- oświadczenie o braku zastrzeżeń Nr 19779 U 04 ISEGA, Aschaffenburg 2004 
- certyfikat DIN-190 9001:2000 

 
10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

• Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów, 
• Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 

lub inne upoważnione instytucje, 

• Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I 
 

10.5. Ponadto: 

• Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, Wydawnictwo 
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, 
ITB 2003 r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ST.11 - DACH 
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa zamówienia 
Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 
1.2. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru pokryć dachowych, wykonywanych w 
ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.  
 
1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związane z wykonaniem pokrycia dachu: 

− Dach płaski, system pokrycia blacha trapezową T35  
− Dach płaski, system pokrycia membraną dachową w systemie NRO 

 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Prace te zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  
 
1.5. Informacja o terenie budowy 
Informacja o terenie budowy znajduje się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 
1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 
Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekroć w ramach niniejszej specyfikacji 
pojawią się poniższe sformułowania, należy przez nie rozumieć: 

• określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte niniejszą specyfikacją. Może 
to być bezpośrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak też wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

• określenie „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z wszelkimi niezbędnymi 
ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem niezbędnych materiałów i sprzętu, 

• określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagań i zaleceń w pełni, ewentualnie z marginesem 
błędu, który niniejsza specyfikacja określa jako dopuszczalny, 

• określenie „procedura” oznacza informację " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i kontroluje, w celu 
zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, aprobat lub instrukcje producenta, będą 
traktowane jako właściwa procedura.  

• określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez konkretnego producenta 
specjalnie w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe będą traktowane wyłącznie rozwiązania, przy 
realizacji których nastąpiła pełna zgodność z tą procedurą, 

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiać się mogą także takie określenia fachowe jak: 

• dach płaski – dach, którego kąt pochylenia połaci jest mniejszy niż 12 stopni, 
• dach stromy - dach, którego kąt pochylenia połaci jest większy niż 12 stopni, 

• dach żwirowy – dach płaski, którego wierzchnią (górną) warstwę stanowi żwir 

• EVA – etylo – winylo – octano - terpolimer 
• EPDM – terpolimer etylenowo – propylenowo - dienowy,  

• PVC – polichlorek winylu 

• PE - polietylen 
• papa – materiał budowlany stosowany do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, 

otrzymywany przez nasączenie masą asfaltową osnowy z welonu z włókna szklanego lub poliestrowego, 
modyfikowana SBS ( styren – butadien – styren ) w celu zwiększenia odporności na zginanie w warunkach 
niskich temperatur. 

• wstęga – rozwinięta rolka materiału izolacyjnego 
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanym w ST.   



 

 

 

 

Podkład pod pokrycie dachówkowe – łaty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod kątem 
określonym dla poszczególnych typów pokryć w PNB02361:1999.  
Jednostka ładunkowa – zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i masie,  
przystosowany do zmechanizowanych czynności podczas 
 przechowywania, załadunku, transportu i wyładunku. 
Wyroby luzem – pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodzące w skład jednostki ładunkowej i  nie przystosowane do 
zmechanizowanych czynności podczas przechowywania i transportu. 

 
2. WYROBY BUDOWLANE 
Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą być 
zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 
„Wymagania Ogólne". 
W ramach niniejszej specyfikacji przewidziano następujące wyroby budowlane: 

 
2.1 Blacha trapezowa, cynkowana ogniowo, grubości 0,75 mm. Profil T35 powlekany lakierem poliestrowym w kolorze 

RAL 7021 – ściany w konstrukcji stalowej 
2.2 Systemowa membrana dachowa, na bazie paroprzepuszczalnej (bardzo niski opór dyfuzyjny), a jednocześnie 

wodoszczelnej i termoplastycznej folii będącej kompozycją polimerów o dużej masie cząsteczkowej EVA i PVC , w 
kolorze białym, ew. zbliżonym do białego, gr.min.1,5mm, zachowująca elastyczność w temperaturze od -40°C do 
+120°C. Folia powinna być kalandrowana w jednorodne, miękko-elastyczne wstęgi, laminowane od spodu 
włókniną poliestrową (poza wąskim paskiem służącym do łączenia ze sobą wstęg) 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  ST  
 Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót pokrywczych dachówką ceramiczną i cementową powinny 
 mieć:  
 - Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
 - Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
 - Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
 - Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

 
3 SPRZĘT i MASZYNY 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 
Sprzęt i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikacji: 

• bezpłomieniowy automat do zgrzewania z dużą prędkością, zasilany energią elektryczną, z płynną regulacją 
temperatury roboczej (od 20°C do 650°C) i prędkości zgrzewania, 

• półautomatyczna zgrzewarka składana z pojedynczych modułów, z płynną regulacją temperatury roboczej, 
• ręczna zgrzewarka, z płynną regulacją temperatury roboczej, 

oraz inny, typowy sprzęt i maszyny jak nóż do odcinania membrany, wiertarka, wkrętarka, piła elektryczna, nożyce do 
blachy, nitownica itp. 
Podczas wykonywania robót na dachu musi się znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego oraz 
apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 
 
 
4 ŚRODKI TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 
W ramach niniejszej specyfikacji nie wymaga się specjalnych środków transportu. 
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy układać równomiernie 
na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy 
powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest 
większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach 
transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.  
 
 
 



 

 

 

 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 
 

Projektowany dach płaski wykonać wg projektu konstrukcji, na kontrspadkach położyć warstwę paroizolacji, styropian 
spadkowy oraz warstwę izolacji przeciwwodnej papa termozgrzewalna lub membrana dachowa w systemie NRO. 
Odwodnienie za pomocą systemowego rozwiązania.  
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 
Ponadto: 
− pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z płatwi powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z 
wymaganiami PN-B-02361:1999,  
- przekrój i rozstaw płatwi powinien być ustalony na podstawie obliczeń statycznych i dostosowany do rodzaju płyt, ich 
długości i szerokości zakładów poprzecznych, w zależności od pochylenia połaci dachowych 
- montaż membran termoplastycznych zaleca się wykonywać przy temperaturze powyżej 10°C. Należy unikać prac przy 
niższych temperaturach. W razie konieczności istnieje jednak taka możliwość ( nawet przy temperaturze poniżej 0°C ) o ile 
pozwalają na to inne warunki atmosferyczne, takie jak siła wiatru, wilgotność powietrza itp. oraz wydajność urządzeń do 
zgrzewania. Każdy taki przypadek musi być też wcześniej zgłoszony i uzgodniony z producentem membrany. W trakcie 
prowadzenia prac w takich warunkach, membrana musi być składowana w pomieszczeniach ogrzewanych, a na dach 
należy wynosić jedynie taką ilość materiału, jaka jest niezbędna w danej chwili. 
Prac dekarskich nie wolno prowadzić w przypadku oblodzenia powierzchni dachu, przy silnym wietrze, podczas opadów 
oraz w trakcie wyładowań atmosferycznych. 
 
5.1 Pokrycie z blachy trapezowej  
Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym w PN-B-02361:1999.  
Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy było na spodzie. 
Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem przeważających wiatrów. 
Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w miejscach narażonych na spływ dodatkowych ilości wód opadowych i może 
on obejmować pas o szerokości nie większej niż 3 m.  
Uszczelki na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy pochyleniach mniejszych niż 55%.  
Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku możliwości spełnienia tego 
wymagania, na przykład ze względu na falistość krawędzi podłużnych blachy, zamiast uszczelek należy stosować kit trwale 
plastyczny lub elastoplastyczny.  
Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. Jeżeli nie jest to możliwe, należy wykonać 
zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad płatwiami.  
W przypadku pochylenia połaci większych lub równych 55% nie wymaga się dodatkowego uszczelnienia zakładu 
poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakładach poprzecznych należy stosować uszczelki. W przypadku 
konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi można mocować tylko blachą górną.  
Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm w przypadku pochylenia połaci większego lub 
równego 55% i nie mniej niż 200 mm – przy pochyleniu mniejszym niż 55%.  
Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych należy stosować łączniki samogwintujące (lub śrubę z nakrętką) z 
podkładką stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakości. Łączniki należy mocować w każdej bruździe blachy 
trapezowej, a na płatwiach pośrednich w co drugiej bruździe – w przypadku gdy blachy trapezowe mają stanowić element 
usztywniający płatwie przed utratą stateczności giętno-skrętnej. Jeżeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy należy 
mocować do płatwi za pomocą łączników przechodzących przez grzbiety fałdy, z zastosowaniem dodatkowych elementów 
podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy.  
Łącznikami należy mocować każdy grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich – co drugi grzbiet.  
 
5.2 Pokrycie kontrspadków 

 
5.2.1 Przygotowanie podłoża pod krycie papą 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:  

• oczyścić podłoże usuwając z niego luźne cząstki stałe,  

• zlikwidować nierówności i ubytki podłoża,  

• usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża (odczekać do jego wyschnięcia),  

• wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej lub przez producenta 



 

 

 

 

systemu, np. wykonać spodnią wylewkę profilującą spadki, ze specjalnie przygotowanego jastrychu lub betonu, 
profilując równe powierzchnie w kierunku wyznaczonych punktów, odpowiadających lokalizacji przyszłych 
wpustów. 
 

5.2.2 Paroizolacja pod krycie papą 
Bezpośrednio na przygotowanym podłożu należy szczelnie rozłożyć folię paroizolacyjną, zakładając, a następnie zgrzewając 
ze sobą strumieniem gorącego powietrza, kolejne arkusze. 
 
5.2.3 Termoizolacja pod krycie papą 
Grubość i rodzaj warstwy izolacji cieplnej powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Kolejne warstwy izolacji należy 
układać z odpowiednim przesunięciem miejsc łączenia. Membranę dachową zgodną z niniejszą specyfikacją układać można 
nawet bez spadków dachowych. Jeśli jednak dokumentacja projektowa przewiduje takie spadki, to należy je wyprofilować w 
warstwie termoizolacji (chyba, że dokumentacja projektowa wyraźnie przewiduje inaczej). W tym celu do wykonania 
termoizolacji używać należy materiał odpowiednio sprefabrykowany (odpowiednio wyprofilowane kliny). Spadki powinny być 
równe i prowadzone w kierunku wyznaczonych punktów. Jeżeli dokumentacja projektowa wyraźnie nie nakazuje inaczej, to 
ostatnia (wierzchnia) warstwa izolacji cieplnej powinna być wykonana z materiału o wzmocnionej wytrzymałości i twardości 
(np. odpowiednio sprasowana wełna mineralna).  
 
5.2.4 Hydroizolacja  
W celu ochrony obiektu przed opadami atmosferycznymi, zgodnie z niniejszą specyfikacją, kontrspadki należy zabezpieczyć 
membraną dachową. W tym celu należy rozwinąć i ułożyć obok siebie kolejne rolki folii dachowej. Pasy materiału powinny 
być tak ułożone, aby fragmenty pozbawione podkładu z włókniny poliestrowej nachodziły na wcześniejszą rolkę, tworząc 
zakład montażowy. Przed ostatecznym połączeniem kolejnych pasów, należy je rozwinąć i dopasować do miejsca, w którym 
mają być ułożone. Jeśli producent, ani projekt tego nie narzuca, to zakład montażowy powinien wynosić 8~10cm (zakład 
podłużny) i 12~15cm (zakład poprzeczny). Membranę dachową zgodną z niniejszą specyfikacją układa się jednowarstwowo 
i bez dodatkowego podkładu.  
Mocowanie: 
Ze względu na możliwość podwiewania i podrywania (zasysania) pokrycia dachu, przez wiejący wiatr, kolejne pasy 
membrany dachowej powinny być trwale przymocowane do podłoża konstrukcyjnego. Mocowania takie wykonuje się w 
liniach zakładów, mocując specjalnymi kołkami spodnią warstwę folii dachowej, a łby kołków łączących chowając całkowicie 
pod wstęgę warstwy wierzchniej. Takie rozwiązanie nie tylko zapewnia estetykę dachu, ale eliminuje również ryzyko 
przenikania wody przez miejsce przebicia membrany kołkiem. Dobór i rozmieszczenie kołków, a także szerokość i kierunek 
ułożenia pasów membrany musi wynikać z projektu montażowego, wykonanego indywidualnie do danego dachu przez 
dostawcę systemu, na podstawie obliczeń, w których uwzględnić należy takie czynniki jak wysokość budynku i jego 
ekspozycja na wiatr oraz materiał podłoża konstrukcyjnego. W projekcie tym wyznaczone powinny być 3 obszary: 
krawędziowy, narożny i wewnętrzny. W obliczeniach uwzględnić należy, że największe siły wiatrowe występują w obszarach 
narożnych, najmniejsze zaś w wewnętrznych obszarach połaci. Wymiary stref zależą od wymiarów dachu: szerokości (a) i 
długości (b) – patrz poniższy schemat: 

 
Zgrzewanie: 
Operacja polega na ogrzewaniu strumieniem gorącego powietrza jednocześnie obu powierzchni zakładu rozłożonych pasów 
membrany, aż do momentu zauważalnego uplastycznienia się styków. Zasadnicze zgrzewanie powinno być wykonywane 
urządzeniem automatycznym, co zapewnić powinno jednorodny zgrzew, dzięki płynnej regulacji temperatury roboczej i 
prędkości zgrzewania. Zgrzewanie w miejscach trudnodostępnych (narożniki, elementy wystające itp.) można wykonywać 
urządzeniami półautomatycznymi lub ręcznymi. Należy pamiętać, iż silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania dyszy 



 

 

 

 

grzewczej może powodować niedogrzanie i nieuplastycznienie powierzchni, co skutkować będzie brakiem połączenia. Zbyt 
silne ogrzewanie spowodować może zupełne roztopienie i spływ membrany. Oba przypadki świadczą o niefachowym 
wykonywaniu robót. 
W trakcie zgrzewania przestrzegać należy następujących zasad:  

a) dysza powinna być ustawiona w tak, aby jednocześnie podgrzewała podłoże i wstęgę, 
b) działanie dyszy powinno być krótkotrwałe, a strumień gorącego powietrza powinien być ciągle przemieszczany w 

miarę uplastycznienia powłoki,  
Należy również pamiętać, że wysoka temperatura (strumień gorącego powietrza z dyszy urządzenia) może zniszczyć 
niektóre materiały termoizolacyjne (np. styropian). 
Dojścia techniczne: 
Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnych konstrukcji dojść technicznych, w postaci kładek, tarasów lub 
innych podobnych rozwiązań, dojścia te należy wykonać z membrany dachowej o specjalnej powierzchni antypoślizgowej. 
Membranę taką układa się w formie wyznaczonej ścieżki i zgrzewa jako dodatkową (drugą) warstwę. 
Membrana dachowa zgodna z niniejszą specyfikacją będzie wysoce paroprzepuszczalna i nie wymaga wykonywania 
kominków wentylacyjnych dla odprowadzenia wilgoci, która może się znaleźć pod spodem (np. w zawilgoconej wełnie 
mineralnej). 
W miejscu styku połaci dachu ze stałymi elementami pionowymi, takimi jak attyki, kominy, świetliki itp., membranę dachową 
należy wywinąć na te elementy, zamocować i zabezpieczyć od góry systemowymi obróbkami blacharskimi, względnie 
wykonywanymi indywidualnie przez analogię, do zaleceń normy PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy 
stalowej ocynkowanej i cynkowej".  
Wpusty dachowe powinny być dobrane do rodzaju dachu i materiału użytego do wykonania warstw dachowych. Wpusty 
umieszcza się zawsze w najniższych punktach połaci dachowej. Wpusty powinny być zabezpieczone przed możliwością 
wpadnięcia do nich ciał obcych (śmieci, żwiru, itp.) specjalnymi koszami. Szczególnie znaczenie ma to na tarasach i 
dachach płaskich, w szczególności zielonych i żwirowych. Wpusty muszą być też ogrzewane elektrycznie, a sterowanie tym 
ogrzewaniem powinno odbywać się bezobsługowo i automatycznie, stosownie do zmian temperatury.  
Izolując inne miejsca newralgiczne, takie jak narożniki (wewnętrzne i zewnętrzne), przepusty kablowe, kominki 
odpowietrzające itp. również należy stosować elementy prefabrykowane.  
 
Dachy, które mają mieć wewnętrzny kierunek spływu wód opadowych, powinny mieć wykonane przelewy awaryjne. Jeśli 
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego rozwiązania takich przelewów, to należy je wykonać w takiej ilości i 
wielkości aby niemożliwym było nadmierne piętrzenie wody na połaci dachu, nawet przy całkowitym zatkaniu wpustów 
dachowych. Jednocześnie przelewy te, zgodnie ze swoją nazwą, nie mogą służyć jako podstawowe rozwiązanie 
odwodnienia dachu, dlatego ich lokalizację należy przewidzieć co najmniej kilka centymetrów wyżej niż poziom 
zasadniczych wpustów dachowych.  
Po wykonaniu izolacji dachowych, umieszczenie na dachu jakiegokolwiek elementu, w tym urządzeń i instalacji, nie może 
doprowadzić do perforacji membrany dachowej. W tym celu niniejsza specyfikacja zakłada, że wszystkie te elementy 
montowane będą na systemowych ramach stalowych, ustawianych na specjalnych podporach z PCV. System ten umożliwia 
montaż urządzeń i instalacji praktycznie każdych wymiarów i niemalże nieograniczonych wagowo, ale wymaga 
wcześniejszego przeprowadzenia obliczeń, z których wynikać będzie ilość i rozmieszczenie podpór.  
 

5.3.  Obróbki blacharskie  
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej 
porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne 
powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby 
następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  
 

5.4.  Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  
 
5.4.1.  W dachach z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione koryta odwadniające o przekroju 
trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt 
wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.  



 

 

 

 

Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m.  
 
5.4.2.  Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym podłoże 
wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu.  
Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów 
dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponaddachowych. 
Wpusty dachowe  powinny być podgrzewane. 
Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi na wpust przed 
możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 
  
5.4.3. Przekroje poprzeczne rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych 
powierzchni dachu  
Rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur 
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.  
Rury spustowe na całej wysokości wnętrza hali powinny być prowadzone w otulinie kauczukowej 
 
6. KONTROLA i BADANIA 
Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową i 
niespełniających wymogów niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia robót nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposób 
niezgodny z określonymi wymaganiami.  
Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości wyrobów budowlanych oraz sposób wykonania 
prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i 
odpowiednich normach, ewentualnie gdy odchyłki mieszczą się dopuszczalnych niniejszą specyfikacją wartościach.  
W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się w szczególności kontrole: 
 
6.1. Kontrole wyrobów budowlanych planowanych do wbudowania, pod kątem ich zgodności z dokumentacją projektową 

i specyfikacją techniczną oraz pod kątem posiadania dla nich kompletu dokumentów potwierdzających możliwość ich 
wykorzystania, 
 

6.2. Kontrole przejściowe (międzyoperacyjne) – w odniesieniu do prac zanikających, 
 

6.3. Kontrolę końcową - po zakończeniu całości prac – kontrolę tę, na wniosek Inżyniera, przeprowadzić można 
doświadczalnie, tj. zamykając wszelkie odpływy dachowe i napełniając dach wodą do wysokości przelewów 
awaryjnych. 

 
6.4. Błędy, wady i uszkodzenia 
Należy przestrzegać ogólnych procedur postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom, podanych w ST.00 
– „Wymagania ogólne.  
Po związaniu kilku zakładów należy sprawdzić prawidłowość ich wykonania. Miejsca źle połączone należy poprawić, 
odchylając możliwie miejsca niepołączone i poddając je działaniu gorącego powietrza.  
Prace, które nie wyeliminują przelewania się, kapania, sączenia, a nawet zacieków nie mogą zostać odebrane, nawet w 
przypadku zmniejszenia ich wartości. 

 
7. PRZEDMIAR i OBMIAR 
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. 
 
8.4. Odbiór pokrycia z blachy  



 

 

 

 

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów od linii 
prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.).  

• Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek.  
• Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.  

• Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.  
 

8.5. Odbiór obróbek blacharskich rur spustowych powinien obejmować:  

• Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.  
• Sprawdzenie mocowania elementów do podłoża, wietrzników itp.  

• Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być 
montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 

8.6. Zakończenie odbioru  
Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:  

• ocenę wyników badań, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentami, do których odnosi się niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, które w razie potrzeby, bądź wątpliwości 
służyć będą jako uzupełnienie niniejszej specyfikacji, będą: 

 
10.1. Dokumentacja projektowa: 

• dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 

• dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawcę, a dotycząca: 
- robót tymczasowych i towarzyszących, 
- rozwiązań warsztatowych i techniki montażu, np.: 

a) mocowania warstw dachowych do konstrukcji, 
b) przelewów awaryjnych, 
c) podkonstrukcji pod urządzenia i instalacje  

• dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawcę 

• schematy działania, instrukcje itp. 
 

10.2. Normy: 

• PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych, 

• PN-B-10240:1980 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych -- Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-B-10245:1961 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej -- Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze". 

• PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne 

• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze.  

• PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal.  

• PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium.  

• PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.  

• PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  

• PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.  



 

 

 

 

 
 

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

• Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, Wydawnictwo Arkady, tom I, część 
I~IV, 

• Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ST.12 – OBRÓBKI BLACHARSKIE 
CPV 452-6 – Obróbki blacharskie 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa zamówienia 
Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 
1.2. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru obróbek blacharskich realizowanych w 
ramach inwestycji opisanej w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związane z montażem : 

− Wpusty dachowe 
− Przelewy awaryjne 

− Rury spustowe 

− Obróbki blacharskie 
− Parapety zewnętrzne i wewnetrzne 

 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Prace te zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  
 
1.5. Informacja o terenie budowy 
Informacja o terenie budowy znajduje się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 
1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej : 
Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekroć w ramach niniejszej specyfikacji 
pojawią się poniższe określenia, należy przez nie rozumieć : 

• Rura spustowa – rura odprowadzająca wodę do kanalizacji deszczowej lub na teren 
 
2. WYROBY BUDOWLANE 
Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą być 
zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 
„Wymagania Ogólne". 
 
- Obróbki blacharskie 
W skład systemu wchodzą: 
- Wąsy systemowe z blachy tytanowo-cynkowej do mocowania obróbki i wyrobienia odpowiedniego spadku przewidzianego 
projektem mim. 1%. 
- Kątowniki wzmacniające wykonywane na budowie 
Wymagania: 
materiał blacha tytanowo-cynkowa 
grubość 0,8 mm 
- Klej bitumiczny (D.01.KLE.003) 
Wymagania: 
przeznaczenie do klejenia oraz uszczelniania profili metalowych i obróbek blacharskich z 
blach ocynkowanych, tytanowo-cynkowych, aluminiowych, do typowych podłoży stosowanych w budownictwie 
wytrzymałość spoina ma spełniać wymagania normy Din 1055, 
wytrzymałość na oddzieranie >0,32 kN/m 
wytrzymałość na odrywanie >33 kN/m² 
wytrzymałość na ścinanie >0,2 kN/m² 
stabilność 110oC 



 

 

 

 

Klej bitumiczny jako plastyczna masa klejąca uszczelniająca dodatkowo zabezpiecza spodnie powierzchnie blach przed 
korozją. Jest odporny na oddziaływanie spalin przemysłowych, glonów, wód słonych i opadowych. Ma właściwości 
grzybobójcze i antykorozyjne. 
- Blacha tytanowo-cynkowa 
Wymagania: 
gęstość 7,2 kg/dm3 
współczynnik rozszerzalności w kierunku walcowania 2,2 mm/m x 100K 
grubość metalu 0,8mm 
waga 5,76 kg/m, szer. 1000mm 
Zastosowanie: 
wszystkie attyki, murki i zwieńczenia dachowe (wg rysunków szczegółowych),przekrycie czerpni . 
Produkt nie powinien się odkształcać, łamać ani pękać. System odprowadzania wody deszczowej 
powinien odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych i certyfikatów. 
- Rury spustowe z krućcami, koszami odpływowymi, kolankami i wylewkami z blachy tytanowo-cynkowej 
pozostałe elementy wg systemu wybranego producenta. 
Produkt nie powinien się odkształcać, łamać ani pękać. System odprowadzania wody deszczowej powinien odpowiadać 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych i certyfikatów. 
 
2. SPRZĘT i MASZYNY 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 
Sprzęt i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikacji : 

− elektronarzędzia, 

− rusztowania 
 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 
Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych można przewozić dowolnymi 
środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Blacha tytanowo-cynkowa 
powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego dostępu powietrza. W przypadku 
składowania zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu budowy należy unikać bezpośredniego kontaktu płaszczyzn 
materiału np. z mokrą folią, zapewnić również przykrycie odporne na działanie wiatru. Unikać należy: 
- przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza, 
- przekroczenia punktu rosy, 
- składowania na wilgotnym podłożu, 
- transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, szczegółową 
specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera. Montaż systemu rynien i rur spustowych winno być zlecone 
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich 
wykonania. Roboty związane z montażem rynien i rur spustowych winne być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 
Przy wykonywaniu prac montażowych obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych należy przestrzegać przepisów BHP i 
przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach dekarskich Przed przystąpieniem do robót wykonawcy 
oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi 
odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót). Wszelkie ewentualne niejasności w 
sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań. 
 
5.1. Wykonanie robót blacharskich 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót blacharskich należy zakończyć wszystkie roboty stanu surowego. Obróbki 
blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia dachu oraz do wielkości pochylenia. Przy wykonywaniu obróbek 
blacharskich należy pamiętać o konieczności wykonywania dylatacji. 
 



 

 

 

 

5.2. Montaż systemowych rur spustowych 
Rury spustowe, systemowe należy montować wg instrukcji producenta  
Rura spustowa: 
Długość rur spustowych można regulować przez wstawienie łącznika pomiędzy kolanka. Łączy się je z wpustem. Następnie 
wsuwa się do góry rurę spustową, która będzie prawdopodobnie wymagała regulacji dolnym elementem - wylewką. 
Wszystkie łączenia rur wykonywać metodą klejenia z zakładem, analogicznie jak przy łączeniu rynien. Wylewkę wkłada się 
na rurę spustową i mocuje nitem. Należy wyregulować cały system rur, a następnie zamocować rurhak. Ważne jest 
dokładne oczyszczenie rynny z wyciętych kawałków blachy i opiłków. Pozostawione resztki rdzewieją i przebarwiają blachę 
Obejma: Obejmy mocuje się, co najmniej dwie na każdą rurę spustową, w prostej linii, na śruby nierdzewne. Zalecane jest 
montowanie obejm maksymalnie w odległości 2 metrów. Są one wyposażone w zamknięcia sztyftem. 
 
6. KONTROLA i BADANIA 
Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową i 
niespełniających wymogów niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia robót nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposób 
niezgodny z określonymi wymaganiami.  
Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości wyrobów budowlanych oraz sposób wykonania 
prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i 
odpowiednich normach, ewentualnie gdy odchyłki mieszczą się dopuszczalnych niniejszą specyfikacją wartościach.  
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować 
pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie 
tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora budowy. 
W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się w szczególności kontrole : 

 
6.1. Kontrole wyrobów budowlanych planowanych do wbudowania. 
Kontrole przeprowadza się pod kątem oceny zgodności wyrobów z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną oraz 
pod kątem posiadania dla nich kompletu dokumentów potwierdzających możliwość ich wykorzystania, 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace odpowiadają wymaganiom 
specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej zostały już zakończone. 

 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót. 
W okresie prowadzenia prac budowlanych należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych robót z założeniami 
określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  
 
6.4. Badania po wykonaniu robót. 
Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać prób i pomiarów. Próby 
powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z 
przepisami. 

 
6.5. Błędy, wady i uszkodzenia 
Należy przestrzegać ogólnych procedur postępowania z wyrobami nie odpowiadającymi wymaganiom, podanych w 
specyfikacji ST.00 – „Wymagania ogólne.  
Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na swój koszt na nowe, a 
stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodności od razu naprawi, nawet jeśli wiązać by się to miało z rozpoczęciem pracy od 
nowa.  
 

 



 

 

 

 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR 
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 
Jednostką obmiarową obróbek blacharskich jest metr kwadratowy (m2 ) w rozwinięciu bez uwzględniania zakładów. 
Pokrycie pasów nadrynnowych oblicza się w metrach kwadratowych. Pasy usztywniające oblicza się w metrach bieżących. 
Rury spustowe oblicza się w metrach, przyjmując największą długość od wierzchu rury kanalizacyjnej deszczowej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. 
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie: 
- wymiarów 
- rozstawu i wykonania rur spustowych 
- połączeń ich w złączach pionowych i poziomych 
- szczelności 
- umocowania ich w uchwytach 
- prostoliniowości 
Odbiór gotowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien być potwierdzony 
protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci. 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem 
 
9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 
Roboty montażowe rur spustowych wg obmiaru są płatne na podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio: 
- zakup materiału, 
- transport na plac budowy i miejsce prac , 
- zmagazynowanie na placu budowy, 
- montaż rur spustowych, ich uchwytów oraz wszelkie prace z nimi związane, 
- posprzątanie placu budowy po wykonanych pracach. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentami, do których odnosi się niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, które w razie potrzeby, bądź wątpliwości 
służyć będą jako uzupełnienie niniejszej specyfikacji, będą : 

 
10.1. Dokumentacja projektowa : 

• dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 
• dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawcę, a dotycząca rozmieszczenia poszczególnych 

podzespołów montowanego dźwigu/ów, 

• dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawcę 

• schematy działania, instrukcje itp. 
  

10.2. Odpowiednie Normy : 

• PN-B-94701:1999  Dachy . Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 Gdziekolwiek w dokumentach zamówienia tj.: w Opisie przedmiotu zamówienia, 

w Dokumentacji projektowej bądź w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, powołane są 

konkretne nazwy własne, znaki towarowe, patenty, odniesienia do norm, ocen technicznych lub 

specyfikacji technicznych, które spełniać mają materiały, wyroby budowlane, urządzenia, sprzęt i inne 

towary oraz wykonane roboty i stosowane procesy, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm, ocen technicznych lub specyfikacji technicznych, 

zaś w przypadku gdy powołane normy, oceny techniczne lub specyfikacje techniczne są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

równoważne innych państw członkowskich UE, zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 

powołane normy, oceny techniczne lub specyfikacje techniczne, pod warunkiem ich sprawdzenia i 

zatwierdzenia. Różnice pomiędzy powołanymi normami, ocenami technicznymi lub specyfikacjami 

technicznymi a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę. 
 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć 

materiał, sprzęt, wyposażenie o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania lub odniesienia 

do norm nie gorszych niż określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, Dokumentacji projektowej, 

STWiOR. 

 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, 

jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego (przedstawić parametry techniczne oferowanego produktu 

itp.). Zamawiający informuje, że Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisanym przez 

Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania 

określone przez Zamawiającego. Zaoferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać minimalne 

wymagania Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia lub posiadać lepsze parametry. 

Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał w SWZ lub w dowolnych załącznikach do 

SWZ jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który 

charakteryzuje materiały, produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, lub opisał 

przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm polskich, europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - należy przyjąć, że wskazane patenty, 

znaki towarowe, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje te produkty lub usługi, 

normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji 

technicznych określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający 

dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach 

technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych lub opisane poprzez odniesienie do równoważnych norm 

ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. 

 Zamawiający poprzez pojęcie „równoważny” rozumie tyle, co mający równą wartość, równe 

znaczenie. Oznacza to, że produkt lub rozwiązanie techniczne, bądź norma czy aprobata opisane przez 

Zamawiającego nie musi mieć cech identyczności, nie muszą one być takie same. Wykazanie 

równoważności nie polega na dowodzeniu, że zaoferowany produkt jest lepszy, czy że nie jest gorszy niż 

ten, którego wymaga Zamawiający, ale że umożliwia uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego 

za pomocą innych rozwiązań technicznych. Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę 

rozwiązania są równoważne będzie porównywał parametry opisane w Opisie przedmiotu zamówienia 

przez Zamawiającego i wskazane przez Wykonawcę. Podane parametry są parametrami minimalnymi. 

Oferenci mogą zaproponować urządzenia, materiały, produkty o wyższych wartościach z lepszymi 

funkcjami i możliwościami. 
 
 
 
 
 


