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1. NAZWA ZAMOWIENIA nadana przez Zamawiajacego

Przebudowa ulicy Mostowej oraz 1-go Maja w Swinoujéciu wraz z budowg ciggu
pieszo-rowerowego oraz zagospodarowanie terenu wzdtuz Miyniskiej Toni
ZABEZPIECZENIE KORPUSU DROGOWEGO OD STRONY AKWENU

2. LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedsiewzigcie zlokalizowane jest w $winoujskiej dzielnicy Karsibor, wzdtuz ulicy 1-go Maja
przy poludniowym brzegu akwenu zwanego Mtynska Ton.

Wspoétrzedne geodezyjne charakterystycznych punktow zabudowy przedstawiono na rysunkach
nrl-=3.

Przedmiotem opracowania sg budowle i roboty zwigzane z zabezpieczeniem odwodnej skarpy
korpusu drogowego, ktorego elementy konstrukcyjne przedstawione sa w projekcie drogowym.
Pozostate funkcje budowli i cel robot, patrz PB czes¢ LA, p. 4.

Zakres opracowania obejmuje pas terenu lgdowego zawierajgcy si¢ pomiedzy odwodng
krawedzig zabudowy drogowej a linig regulacyjng przysztej (perspektywicznej) zabudowy
nabrzezowej. Sg to odcinki linii brzegowej akwenu, oznaczone literami A + E.

Linia regulacyjna nie przekracza w zadnym miejscu granicy dziatki wodnej nr 641Wm.
Zakres opracowania przedstawiaja obszarowo rys. nr 1 + 3.
Dziatka nr 29 to teren prywatny Marina Karsibor, ktory nie jest objety opracowaniem.

Szczegdlowy zakres robot zawieraja projekty: budowlany i wykonawczy.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz ich zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajagcy w terminie okreSlonym w danych kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow, Dziennik Budowy oraz
Dokumentacje¢ Projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wtascicieli terendw, na ktorych prowadzone beda prace.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wiascicieli lub administratoréw terendw, wiascicieli
urzadzen, inne ewentualne jednostki) o terminie rozpoczegcia prac oraz o przewidywanym
terminie zakonczenia.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony istniejagcych punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne i nawigacyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

3.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot,
a W szczegolnosci zapewnienia warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowa i1 nienaruszalno$ci ich mienia sluzacego do pracy, a takze
zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: oswietlenie i znaki ostrzegawcze, sygnaty,
drogi tymczasowe, ogrodzenia tymczasowe itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow, pieszych oraz wykonywanych prac.
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Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci, w dzien i w nocy, znakow i $wiatet
ostrzegawczych, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

3.3. Zgodnosé robot z Dokumentacja Projektowsq i Specyfikacja Techniczna

Dokumentacja Projektowa, Przedmiar Robot i Specyfikacje Techniczne stanowig czes$¢
Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa Techniczng.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
I elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczonego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa,
a bedg mialy wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a elementy robot rozebrane na koszt Wykonawcy.

4. PRACE TOWARZYSZACE

Do zadan Wykonawcy nalezy:

» Geodezyjne wytyczenie punktow charakterystycznych budowli, wykonane przez
uprawnionego geodete, z utrwaleniem w terenie w uzgodnieniu z Wykonawcg. Za trwatos¢
znakoéw geodezyjnych odpowiada Wykonawca.

> Projekt powykonawczy: przedstawienie opisowe i/lub graficzne, w zaleznos$ci od potrzeb,
ewentualnych zmian w konstrukcji lub zastosowanych materiatach, z dowodami akceptacji
przez Zamawiajacego.

5. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Z uwagi na zakres i $redni stopien skomplikowania, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu

do akceptacji podstawowy projekt organizacji rob6t, zawierajacy co najmniej:

— lokalizacje zaplecza budowy;

— terminy i zakresy robot (harmonogram og6lny);

— wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot;

— system (sposoOb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot;

— sposob magazynowania materiatow, oraz sposob ich zabezpieczenia i ochrony;

— miejsca postoju jednostek 1 sprzetu plywajacego w porze nocnej i w czasie postojow
dhuzszych (jesli zajdzie potrzeba transportu wodnego).

6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

6.1. Zabudowa i uzbrojenie

W obszarze objetym robotami budowlanymi nie istnieja elementy zabudowy kubaturowe;j.

W granicach obszaru objetego niniejszym opracowaniem mapa geodezyjna nie Wykazuje
podziemnego uzbrojenia terenu.

Tylko na odcinku C, w jego zachodniej strefie, istnieje czynny kabel niskiego napigcia
o0 niewielkiej dtugosci (kilka metréw w obszarze terenu objgtego opracowaniem).

Kabel przeznaczony do likwidacji.
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6.2. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie:

— stosowac si¢ do przepiséw Ustawy o odpadach z 27.06.1997 (Dz. U. z 13.08.1997)

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wglad na srodki zabezpieczajace przed:

a) zanieczyszczeniem akwenéow i gruntow pytami lub substancjami toksycznymi oraz odpadami

z robot budowlanych;

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

c¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

Materialy odpadowe dzielg si¢ na:

¢ Odpady pochodzace z materiatbw budowlanych i opakowan zakupionych przez
Wykonawce. Sa one wtasnoscig Wykonawcy.

¢ Materialty odpadowe zastane na terenie budowy, konieczne do usunigcia, bez wartosci
handlowej (np. opony samochodowe, szkto, plastik itp.) sa takze wlasnoscig Wykonawcy.

¢ Materialty odpadowe zastane na terenie budowy, konieczne do usunigcia, o wartosci
handlowej (np. ztom metalowy, drewno konstrukcyjne i opatowe, kamienie tamane
i polne). Nalezy zgromadzi¢ je w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzj¢ w/s tych materiatow.

6.3. Warunki bezpieczenstwa pracy

6.3.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy

w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot,

a w szczegolnosci:

— takiego prowadzenia roboét, by nie stwarzac¢ zagrozen w zegludze na akwenie;

— zapewnienia warunkow bezpiecznej pracy i pobytu 0so6b wykonujacych czynnos$ci zwigzane
z budowa oOraz nienaruszalnosci ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczenia
terenu budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych;

— Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy znakéw 1 $wiatet
ostrzegawczych, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

6.3.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, Wwymagany przez
odpowiednie przepisy, na placu budowy, w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
przepisow przeciwpozarowych.

6.3.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, pomieszczenia
robocze i socjalne, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych
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na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sag uwzglednione w Cenie Kontraktu.

6.4. Organizacja ruchu
Patrz projekt robot drogowych.

6.5. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
Jw.

7. KODY ROBOT

Wg Wspoblnego Stownika Zamowien CPV2008 roboty niezbedne do realizacji obiektu maja
nastepujace kody:

45241500-3 Roboty budowlane w zakresie nabrzezy

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

8. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja Projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego bedzie sktadac si¢
Z nastepujacych czesci:

1 | Przebudowa ulicy Mostowej oraz 1-go Maja w Swinoujéciu wraz z budowg ciggu pieszo-rowerowego
oraz zagospodarowanie terenu wzdtuz Mtynskiej Toni
ZABEZPIECZENIE KORPUSU DROGOWEGO OD STRONY AKWENU
Kategoria obiektu budowlanego: XXVII
PROJEKT BUDOWLANY
I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
(dziatki nr 639/1, 639/2, 12, 31/2), proj. nr 497/B
wyk. we wrzesniu 2018, przez Biuro Hydrotechniczne Samolong — Wiodarczyk w Szczecinie

2 | Przebudowa ulicy Mostowej oraz 1-go Maja w Swinouj$ciu wraz z budowg ciggu pieszo-rowerowego
oraz zagospodarowanie terenu wzdtuz Mtyriskiej Toni

ZABEZPIECZENIE KORPUSU DROGOWEGO OD STRONY AKWENU

Kategoria obiektu budowlanego: XXVII

PROJEKT WYKONAWCZY

(dziatki nr 639/1, 639/2, 12, 31/2), proj. nr 497/W

wyk. w pazdzierniku 2018, przez Biuro Hydrotechniczne Samolong — Wtodarczyk w Szczecinie

3 | Przedmiar robét budowlanych
wyk. w listopadzie 2018, przez Biuro Hydrotechniczne Samolong — Wiodarczyk w Szczecinie

9. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

10. MATERIALY

10.1. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, by tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow zlokalizowane w obrebie terenu budowy musza
by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru, natomiast znajdujace si¢ poza terenem budowy
organizuje i zabezpiecza Wykonawca.
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10.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji TechniCznej zostang przez
Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét, niz te,
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio skorygowany.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

10.3. Wariantowe stosowanie materialéw

Wykonawca moze proponowaé zastosowanie materiatow zamiennych. W takim przypadku
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatow, lub okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany rodzaj materiatu, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Projektanta nie moze
by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

11. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnych wptywow na jako§¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu begdzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz begdzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca, w razie potrzeby, dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania oraz wymaganych okresowych prob
1 badan.

Wybrany sprzet, po akceptacji, Nnie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

12. TRANSPORT

12.1. Transport drogowy (poza terenem budowy)

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen przy transporcie materiatow oraz
sprzetu na i z terenu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminach przewidzianych Kontraktem.

Koszty zwigzane z usuni¢ciem uszkodzen drog spowodowane uzyciem niewlasciwych srodkoéw
transportu beda obcigza¢ Wykonawce.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsc zatadunku na
jednostki ptywajace, a takze na terenie budowy.

12.2. Transport wodny
Nie przewiduje si¢ dostawy materiatow, urzadzen, sprz¢tu i maszyn budowlanych bezposrednio
na plac budowy, z uwagi na istniejace, niewielkie glebokosci akwenu oraz brak nabrzezy.

Przebudowa ulicy Mostowej oraz 1-go Maja w Swinoujéciu wraz z budowa ciggu pieszo-rowerowego oraz zagospodarowanie terenu wzdtuz Mtynskiej Toni
ZABEZPIECZENIE KORPUSU DROGOWEGO OD STRONY AKWENU
PROJEKT WYKONAWCZY nr 497 /w



Specyfikacja Techniczna ST-00 Wymagania ogdlne 7

13. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

13.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jako$¢ materiatow.

Inspektor Nadzoru moze =zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci, okreslone sg w Projekcie
Wykonawczym, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z Kontraktem.

Wszystkie Kkoszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

13.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

13.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane w miejscu ustalonym w Kontrakcie i beda
odpowiednio zabezpieczone.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentdow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

14. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

14.1. Przedmiar robét

Przedmiar robot podstawowych tj. tych, ktore istotnie wplywaja na koszty realizacji
przedsigwzigcia, powinien by¢ zweryfikowany przez Wykonawce juz w fazie procedury
przetargowej dla wykonawcow robot budowlanych.

Projektant zobowigzany jest do wyjasnienia ewentualnych watpliwosci, za posrednictwem
Inwestora, w terminach ustalonych specyfikacja przetargows.

14.2. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i zawarta w niej Specyfikacja Techniczna, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze
Robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, CO najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg wskazan Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang dla okresowej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy, okreslonej w Kontrakcie.

14.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadal wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie technicznym,
w calym okresie trwania robot.

14.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary be¢dg przeprowadzane przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot,
a takze wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niezbedne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
I jednoznaczny.

15. ODBIOR ROBOT

15.1. Ogolne zasady odbioru roboét

W zaleznosci od ustalen z Inwestorem, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b. odbiorowi czgsciowemu,

c. odbiorowi ostatecznemu,

d. odbiorowi pogwarancyjnemu.

15.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru.

15.3. Odbiér czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot.

Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

15.4. Odbiér ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakoS$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow
budowy.

Odbioru ostatecznego robdot dokona Komisja wyznaczona przez Inwestora, W obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych
dokumentoéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z Dokumentacja Projektowa 1 zawarta w niej Specyfikacjg Techniczna.
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W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja
Techniczng z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu ibezpieczenstwo, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos$¢
wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

W przypadku watpliwosci lub nie jednomyslnosci cztonkdéw odnosnie bezpieczenstwa i/lub
walorow uzytkowych obiektu, Komisja zwroci si¢ o wydanie pisemnej opinii do Projektanta.

15.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru

ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg uwzgledniajgca zmiany powstale w trakcie realizacji
Kontraktu w stosunku do podstawowej dokumentacji projektowe;j.

2. Receptury mieszanek i ustalenia techniczne.

3. Dziennik Budowy.

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacja techniczng, zawartg w projekcie wykonawczym.

5. Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

6. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot.

7. Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawiane
wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

15.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych zusunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 15.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

16. PODSTAWA PLATNOSCI

16.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa, ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniata wszystkie

czynnos$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowaty:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
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— koszty posrednie ktore powinny uwzgledniaé koszty organizacji placu budowy,
magazynow, biur, koszty montazu utrzymania ipdzniejszego demontazu instalacji
tymczasowych oznakowania tymczasowego, zapewnienia srodkéw ochrony osobistej i BHP
na placu budowy oraz koszty ogdlne biura gtéwnego Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— kwotg ryczattowg urzadzen technicznych Zamawiajacego,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe podane przez Wykonawce w Kosztorysie traktowane

sg jako ostateczne i nie bedg uwzgledniane zadne roszczenia ptatnosci dodatkowych za roboty,

chyba, Ze roszczenia te wynikaja z warunkow Kontraktu.

Ewentualne koszty dodatkowe, zwigzane z przypadkami losowymi, ponosi Wykonawca.

16.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych
w dokumentacji technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
tylko wyszczegolnione w kosztorysie.
mgr inz. Witold Samolong
upr. bud. nr 82/Sz/76

Spec. budowle hydrotechniczne
Dz. U.nr3/75 poz. 46 § 13

(i ﬁ‘wf{f’ /
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