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1. UWAGI OGOLNE

Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach informuje, ze zamierza na sfinansowanie zadania
pn.: ,Budowa ciggdéw pieszych i pieszo-rowerowych w ciggu drogi wojewédz'kiej nr 794 w
miejscowosci Smolen” przeznaczy¢ srodki, pochodzace z budzetu Wojewoddztwa Slaskiego.
Zadanie bedzie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, opracowanej przez biuro
projektowe d.a.-projekt Biuro Projektéw Drog, Ulic i Mostéw - Krakow. Przewiduje sie
realizacje rpbc')t w trybie ustawy Prawo budowlane. Dla ww. inwestycji uzyskano decyzje
Wojewody Slaskiego o pozwoleniu na roboty budowlane nr 65/20 z dnia 16.10.2020 r. znak:
IFXV.7840.2.9.2020.

Klasyfikacja robot budowlanych stanowiacych przedmiot zamowienia wg CPV:

KOD CPV GLOWNY WRAZ Z OPISEM
45000000-7 - Roboty budowlane

KODY CPV DODATKOWE WRAZ Z OPISEM:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drdg

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drdg

45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostow i tuneli, szybdéw i kolei
podziemnej

45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232210-7- Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

32520000-4 - Sprzet i kable telekomunikacyjne

32562000-0 - Kable $wiattowodowe

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.
Przedmiotem zamodwienia sg roboty budowlane dla zadania opisanego w pkt 1 niniejszego OPZ.
3. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA.

Przedmiotowa inwestycja swym zakresem obejmuje budowe chodnika i ciqgu pieszo -
rowerowego wraz z budowg odwodnienia w ciggu drogi wojewddzkiej nr 794 na odcinku od km
40+557,63 do km 42+573,38 w miejscowosci Smoleri. Ponadto przewiduje sie wymiane warstw
bitumicznych nawierzchni — warstwe Scieralng SMA 11S PMB 45/80-80 oraz warstwe wigzacg SMA
16W PMB 45/80-80. Pobocze przewiduje sie umocni¢ materiatem z frezowania. Zjazdy do
wykonania z betonowej kostki brukowej. Przebudowie podlega infrastruktura w postaci sieci
teletechnicznej, a budowie oswietlenie uliczne. W ramach zadania przewiduje sie wykonanie
nastepujacych prac:

Remont nawierzchni DW 794 - wymiana warstw bitumicznych,

Wykonanie poszerzenia jezdni drogi wojewddzkiej,

Remont poboczy,

Wykonanie rowéw odwadniajacych,

Budowa zbiornikdéw retencyjnych podziemnych w formie skrzyn rozsgczajacych,
Budowa chodnika,

Budowa cigqgu pieszo — rowerowego,

Przebudowa zjazddw indywidualnych i publicznych,

Budowa zatoki autobusowej,

Budowa peronu przystankowego,

Przebudowa wlotéw skrzyzowan,

Budowa kanalizacji deszczowej,

Budowa zbiornikdéw retencyjnych, odparowujacych naziemnych,

Rozbidrka - likwidacja istniejacego przepustu pod droga wojewddzka,

Budowa oswietlenia ulicznego,

Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej i $wiattowodowej kolidujacej z
inwestycja,

Wycinka drzew i krzewéw w niezbednym zakresie,

Wyznaczenie przejs$¢ dla pieszych,

+ Wykonanie docelowego oznakowania poziomego i pionowego
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4. STAN ISTNIEJACY I PROJEKTOWANY.
Przeznaczenie, program uzytkowy i zakres inwestycji.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie wojewddztwa $laskiego, powiat zawiercianski, gmina
Pilica, miejscowos$¢ Smolen. DW nr 794 jest to droga taczaca miasto Koniecpol w wojewodztwie
$laskim z miastem Krakow w wojewddztwie matopolskim. Obszar, na ktérym planowana jest
przedmiotowa inwestycja, potozony jest w przewazajacej czesci na obszarze oznakowanym jako obszar
zabudowany. W rejonie inwestycji wystepuje zabudowa jednorodzinna. Na przedmiotowym odcinku
DW zlokalizowane sg zjazdy indywidualne i zjazdy publiczne oraz skrzyzowania z drogami gminnymi.

DW nr 794 jest drogq klasy G o przekroju 1x2. Nawierzchnia jezdni DW 794 jest w ztym stanie
technicznym. Wystepujq liczne spekania i nierdwnosci oraz taty swiadczace o wykonywaniu remontdw
czastkowych. Odwodnienie w stanie istniejagcym realizowane jest poprzez spadki poprzeczne i podtuzne
do istniejacych rowow przydroznych oraz przepustéw pod droga i zjazdami. Teren w granicach
objetych inwestycja jest terenem uzbrojonym w infrastrukture techniczna.

Teren nie jest objety wptywami gdérniczymi- zgodnie z obowigzujagcym MPZP.

Parametry techniczne.

Droga wojewddzka na przedmiotowym odcinku posiada przekréj drogowy jednojezdniowy
0 nastepujacych parametrach:
o dwa pasy ruchu o tacznej szerokosci 6-6,5 m,
o pobocza gruntowe o szerokosci od 0,5 m do 1,50 m.

5. TERMIN REALIZACII

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca ukonczyt cato$¢ robdt budowlanych w terminie do
14 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Wymaga sie ukonczenie catej pracy, ktora jest przewidziana w Umowie. Uznaje sie, ze roboty zostaty
ukonczone w momencie: potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odpowiednim
wpisem do Dziennika Budowy, uzyskania Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub uzyskanie
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji do zawiadomienia
o zakonczeniu robdt, dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej i rozliczenia zadania
wraz z potwierdzeniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kompletnosci i poprawnosci
przygotowanych dokumentéw i dokumentacji powykonawczej. Powyzsze czynnosci i dokumenty beda
podstawg ptatnosci za wykonane roboty budowlane. Dokumentem potwierdzajacym zakonczenie robot
jest protokot odbioru koricowego, sporzadzony zgodnie z umowa.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej jest protokoét odbioru czesciowego, podpisany przez
Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/wtasciwych Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego (dla zakresu rozliczanych robdét) oraz Zamawiajacego wraz z zestawieniem robdt,
podlegajacych rozliczeniu. Dokumenty zataczane pod fakture, np. os$wiadczenia o nie zaleganiu z
ptatnosciami na rzecz podwykonawcéw winny by¢ podpisane przez osoby umocowane do skfadania
stosownych oswiadczen.

Wszystkie roboty wykonywane w trakcie realizacji Umowy powinny zosta¢ potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i rozliczone najpézniej do dnia 15 grudnia kazdego roku chyba, ze
Zamawiajacy ustali inaczej. Ptatnosci za wykonane roboty budowlane, w kazdym roku realizacji
budowy bedg dokonywane do wysokosci kwoty przewidzianej w zatwierdzonym harmonogramie
rzeczowo finansowym, sporzadzonym przez Wykonawce robét.

Za zwitoke w przekazaniu dokumentéw do rozliczenia oraz kompletu dokumentacji powykonawczej
beda naliczane kary umowne zgodnie z umowa.

Wykonawca zobowiazany jest w przedstawionym do akceptacji i zatwierdzenia
harmonogramie robot uwzgledni¢ niezbedny czasookres dla wszystkich czynnosci
wynikajacych z zapiséw Umowy jak i niniejszego OPZ w tym réwniez uzyskania stosownych
Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu w drodze decyzji do zawiadomienia o zakonczeniu robét, dostarczenie
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej i rozliczenia zadania wraz z potwierdzeniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kompletnosci i poprawnosci przygotowanych
dokumentow i dokumentacji powykonawczej.

Nie uwzglednienie w harmonogramie robot czasu niezbednego dla wykonania czynnosci,
o jakich jest mowa w Umowie (OPZ) nie uprawnia Wykonawce do roszczen z tytuiu
wydtluzenia terminu umownego zakorczenia realizacji zadania.

6. DOKUMENTACIA PRZEKAZANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

1. Zarzad Drég Wojewodzkich w Katowicach przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym
w umowie, na czas realizacji robot budowlanych, nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowga dla zadania - 1 egz. wersja elektroniczna
- decyzje administracyjne pozwalajace na realizacje zadania - kopie, wersja elektroniczna
2. Wykonawca robot jest zobowigzany sprawdzi¢ kompletno$¢ przekazanej dokumentacji
projektowej przed przystgpieniem do realizacji zadania, jak rowniez przekazac informacje
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o wadach Ilub btedach mozliwych do wykrycia, przy zachowaniu nalezytej starannosci
w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

3. W ramach zamdwienia nalezy uwzgledni¢ aktualne Wytyczne Techniczne Wojewddzkie ZDW w
Katowicach w zakresie mieszanek mineralno - asfaltowych oraz mieszanek niezwigzanych
znajdujacej sie na stronie internetowej Zamawiajacego w zaktadce Standardy ZDW.

4. Podane w dokumentacji projektowej parametry wtdérnego modutu odksztatcenia E2 na
poszczegdlnych warstwach, nalezy traktowac jako wartosci minimalne.

5. Zamawiajacy wymaga wykonania skropienia kazdorazowo w postaci emulsji
asfaltowej oraz mleczka wapiennego, zgodnie z wymaganiami Wytycznych
Technicznych Wojewddzkich ZDW w Katowicach.

7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY.

1. W terminie okreslonym w umowie Zarzad Drdég Wojewddzkich w Katowicach przekaze
Wykonawcy robdt budowlanych teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz dokumentacjq projektowa,
wymieniong w pkt 6 niniejszego OPZ.

2. Wykonawca niezwtocznie po podpisaniu umowy przystapi do prac zwigzanych z wdrozeniem
projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wystgpi o nadzory branzowe dla poszczegdlnych
sieci i zweryfikuje poprawnos$¢ projektowanych urzadzen uzbrojenia terenu. Brak spetnienia
powyzszego warunku bedzie podstawga do nie uwzglednienia roszczen Wykonawcy
o wydtuzenie terminu badz zwiekszenie kosztéw realizacji zadania.

8. WYMAGANIA - WYMAGANIA FORMALNE.

1. Wykonawca zadania bedzie odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacjq projektowa,
w tym projektem budowlanym (w szczegdélnosci decyzjami, opiniami, pozwoleniami
i uzgodnieniami), projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, aktualnymi wytycznymi technicznymi ZDW oraz obowigzujacymi
przepisami, a w szczegdlnosci z przepisami ustawy Prawo budowlane, przepisami BHP i P/POZ.

2. Zamawiajacy wyznaczy Inspektora Nadzoru inwestorskiego, ktéry bedzie petni¢ m.in.
obowigzki wynikajace z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami, oraz
bedzie koordynowat czynnosci branzowych inspektorow nadzoru inwestorskiego zgodnie z art.
27 ww. ustawy. Inspektora Nadzoru inwestorskiego, w granicach przyznanych mu uprawnien,
bedzie prowadzit kontrole jakoséci materiatdw i robot oraz postepu robdt, zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem robdt, przedstawionymi przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru
inwestorskiego, bedzie sprawowat nadzér nad realizacjg zadania w tym: nadzér techniczny nad
robotami budowlanymi, jakoscig ich wykonywania i nadzér nad catoscia dokumentacji
sporzadzanej przez Wykonawce, przy $cistej wspdtpracy z Kierownikiem Projektu.

3. Wykonawca bedzie zobowigzany przekazywaé¢ wszystkie dokumenty oraz
dokumentacje wymagane umowa do ZDW, gdzie w pierwszej kolejnosci beda one
opiniowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Termin weryfikacji dokumentow
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynosi maksymalnie do 14 dni kalendarzowych, za
wyjatkiem weryfikacji nastepujacych dokumentoéow, dla ktérych termin wynosi:

e termin weryfikacji projektéw uméw zawieranych przez Wykonawce robét z podwykonawcami
(weryfikacja do 5 dni kalendarzowych),

e termin weryfikacji dokumentéw do rozliczenia czesciowego/koncowego, przekazanych przez
Wykonawce robét (weryfikacja max do 14 dni kalendarzowych),

e termin weryfikacji dokumentéw do zatwierdzenia materiatdw (weryfikacja max do 10 dni
kalendarzowych);

Powyzsze terminy Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ podczas realizacji przedmiotowego

zadania, celem terminowego zakonczenia robot.

4. Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.
W opracowanym harmonogramie, Wykonawca powinien uwzgledni¢ okresy zimowe oraz
wymagania dla przyjetych technologii robét, np. wymog dotyczacy mozliwosci wykonywania
robot wytacznie w okreslonych warunkach atmosferycznych, zgodnie z STWiIORB. Wykonawca
powinien uwzgledni¢ ponadto konsekwencje prowadzenia robét w okreslonych warunkach
atmosferycznych i kazdorazowo zabezpiecza¢ roboty przed wpltywem czynnikow
atmosferycznych. Powyzsze nie moze by¢ powodem roszczenia o wydtuzenie terminu realizacji
zadania. Kazdorazowo na wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ aktualizacje harmonogramu w terminie wyznaczonym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie dtuzszym niz 7 dni roboczych W harmonogramie
Wykonawca przedstawi kolejno$¢, w jakiej zamierza realizowaé zadanie z oznaczona
graficznie $ciezka krytyczna, uwzgledniajaca terminy wykonania czynnosci, roboét
i innych wymaganych dokumentéw, tak aby osiagna¢ zakonczenie zadania
w terminie okreslonym umowa. W harmonogramie Wykonawca uwzgledni wszystkie
wymagania ujete w Umowie i niniejszym OPZ. W przypadku wystgpienia opdznien z winy
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawcy, Wykonawca przedstawi program naprawczy. W przypadku opoznien lub

wystgpienia trudnosci, zwigzanych z realizacjq poszczegdélnych etapéw/odcinkéw robdt,

Wykonawca przedstawi aktualizacje harmonogramu z zachowaniem terminu koncowego,

wykorzystujgc mozliwosci na pozostatych frontach robot.

Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy a Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia

wyjasnien w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze w kwestii sporzadzonego oraz

realizowanego harmonogramu.

Wykonawca moze realizowa¢ przedmiot zamdwienia przy pomocy podwykonawcdw, wytacznie

na zasadach okreslonych w umowie. Wykonawca ma obowigzek przedtozenia do Zarzadu Drdg

Wojewoddzkich w Katowicach projektow umdw z podwykonawcami, wykonujacymi roboty

wymienione w formularzu ofertowym, przed ich zawarciem.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i bteddw w robotach w okresie realizacji

zadania oraz rekojmi niezwiocznie po ich stwierdzeniu i zgtoszeniu Wykonawcy. Termin

usuniecia przedmiotowych wad i btedéow bedzie kazdorazowo wskazywany przez

Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w zaleznosci od przyjetej technologii

ich naprawy badz usuniecia.

Wykonawca zobowigzany jest do wusuniecia wszystkich wad, w okresie umownej

odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkryé¢ lub

ekspertyz, to Zamawiajgacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt

Wykonawcy. Przed sporzadzeniem ekspertyzy, Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje

Zamawiajacego, dla osoby sporzadzajacej ekspertyze. W przypadku, kiedy wyniki badan

potwierdzg zaistnienie wad lub niezgodnosci z trescia dokumentacji projektowej, wykonane

roboty nalezy rozebra¢/doprowadzi¢ do zgodnosci z trescig dokumentacji projektowej zgodnie

Z zapisami wiasciwej STWIORB. Wszelkie koszty takich badan poniesie Wykonawca robot.

Na kazdym etapie realizacji zadania, uprawnieni przedstawiciele Zamawiajgcego majq prawo

wstepu na teren budowy i kontroli budowy, w tym wgladu do dokumentacji, a takze wykonania

i sprawdzenia wszelkich badan, w tym laboratoryjnych, dotyczacych realizowanych robot oraz

sprawdzenia obecnosci wymaganych oséb ze strony Wykonawcy badz Podwykonawcow.

Propozycja zmiany materiatu/rozwigzania projektowego na wniosek Wykonawcy, realizowana

przez jednostke projektowg sprawujaca nadzér autorski nad projektem, nie bedzie rozliczana

w ramach umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca ustugi nadzoru autorskiego

(Projektantem) i koszt akceptacji przez Projektanta przedmiotowej zmiany obcigza Wykonawce

robot. Kazda taka zmiana przyjetego w dokumentacji rozwigzania projektowego musi uzyskac

akceptacje Projektanta, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zarzadu Drég Wojewoddzkich

w Katowicach. W takim przypadku Wykonawca zobowigzuje sie do dotrzymania terminu,

wynikajacego z umowy.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami i ponosit z tego tytutu

odpowiedzialno$¢. Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z obowigzujgacymi

przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodoéw potwierdzajacych
zagospodarowanie odpaddéw i na zgdanie Zamawiajacego do ich przedstawienia. Kwalifikacja
materiatéw, co do przydatnosci do ponownego wykorzystania bedzie nastepowaé protokolarnie

z udziatem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, na zasadach okreslonych w STWiORB.

Rady techniczne na budowie odbywac sie bedq minimum 1 raz w tygodniu. Zamawiajacy

zastrzega sobie mozliwo$¢ ustalenia skltadu osobowego uczestnikdédw organizowanych rad

technicznych i rad budowy oraz termindw, jak i zmiany czestotliwosci bez poddania przyczyny

z powiadomieniem o tym fakcie w dniu poprzedzajgcym do godziny 15.00. Na radach

Wykonawca bedzie zobligowany do raportowania wszystkich czynnosci, wynikajacych

z dokumentéw zwigzanych z umowa na roboty budowlane (w szczegélnosci niniejszego OPZ)

i podjetych przez Wykonawce zobowigzan.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania jakichkolwiek robot dodatkowych

w rozumieniu Ustawy Prawo zaméwien publicznych, a koniecznych do wykonania zadania,

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego ich zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia

koniecznosci wykonania tych robét.

1) Wykonawca bedzie kazdorazowo wnioskowaé, w formie pisemnej, informujac o koniecznosci
wykonania danych robdt i przedktada¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu, protokdt
koniecznosci, zgodnie z zatwierdzonym drukiem.

2) Protokédt koniecznosci zostanie opracowany przez Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz
w terminie do 7 dni roboczych od dnia uzyskania zgtoszenia o koniecznosci wykonania
robdt. Przygotowane materiaty winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozliwe byto doktadne
okreslenie zakresu rzeczowego danych robdt. Podpisanie protokotu koniecznosci przez
Wykonawce jest réwnoznaczne z potwierdzeniem zakresu rzeczowego danych robét.

3) W materiatach wyjsciowych do protokotu koniecznosci Kierownik budowy wraz z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przedstawi niezbedny zakres robot, przewidziany do
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wykonania. Ilos¢ robdét wraz z wyliczeniami, wymaganymi rysunkami, opisami i zatagczonymi
innymi dokumentami zostanie uwzgledniona w protokole koniecznosci.

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma upowaznienia do zatwierdzania wnioskowanych
przez Wykonawce robdt dodatkowych. Wylacznie Zamawiajgcy ma prawo podejmowac
decyzje dotyczace zmian zawartej umowy, a w szczegodlnosci zlecenia wykonania robot
dodatkowych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie zobowigzany do potwierdzenia
koniecznosci wykonania danych robdt, szczegdtowego uzasadnienia koniecznosci ich
wykonania oraz weryfikacji w zakresie rzeczowym i finansowym.

5) Zamawiajacy wymaga, aby protokot koniecznosci podpisany przez Wykonawce na
wykonanie robdét dodatkowych, a zwigzanych z wykonaniem tego =zadania, byt
przygotowywany na warunkach okreslonych w umowie.

6) Protokdt koniecznosci podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego przed przystapieniem do
wykonania robot dodatkowych.

7) Ceny jednostkowe roboét dodatkowych bedag ustalane na podstawie cen jednostkowych dla
niniejszego zamowienia (ceny wg TER lub poprzez rozbicie poszczegdlnych pozycji TER).

8) W przypadku braku porozumienia w zakresie zlecenia wykonania robét dodatkowych przez
obecnego Wykonawce i wyboru innego Wykonawcy dla wykonania robdt koniecznych do
prawidtowej realizacji zadania wykraczajacych poza zakres umowy, Wykonawca robdt
objetych niniejszym zamdwieniem, nie bedzie miat prawa do roszczen z tytutu wydtuzenia
terminu umowy na roboty budowlane oraz z tytutu kosztéw przestoju. W takim przypadku
Wykonawca robdt jest zobowigzany udostepni¢ wybranemu Wykonawcy teren budowy,
celem wykonania prac objetych odrebng umowa.

15. W razie koniecznosci, Wykonawca kazdorazowo udostepni teren budowy innemu Wykonawcy,
celem realizacji robdt nie objetych umowa dla niniejszego zadania.

16. Wykonawca robot budowanych bedzie zobowigzany do kazdego rozliczenia (miesiecznego lub
koncowego) przekaza¢ wewnetrzny Protokot odbioru czesciowego lub koncowego wykonanych
robét przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Protokdt ten bedzie potwierdzat
prawidtowe wykonanie robdt objetych umowg podwykonawczg i winien by¢ potwierdzony przez
umocowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Protokot ten bedzie podstawg dla
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wystawienia faktury VAT lub rachunku na rzecz
Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Wykonawca bedzie zobowigzany
przekaza¢ wraz z rozliczeniem czesciowym/koncowym potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wewnetrzny Protokdt odbioru czesciowego lub koricowego spisany pomiedzy
Wykonawca, Podwykonawcag lub dalszym Podwykonawcya. Jezeli Wykonawca nie przedstawi
wraz z rozliczeniem czeSciowym/koicowym omawianych wewnetrznych protokotéw,
Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy potwierdzenia rozliczenia bedacego podstawa do
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku. Odmowa potwierdzenia przez
Zamawiajacego rozliczenia czesciowego/koncowego nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu i nie uprawnia Wykonawcy do roszczen z tym zwigzanych. Forma
i treS¢ wewnetrznego Protokotu odbioru czesciowego lub koncowego bedzie uzgodniona
i akceptowana wraz z projektem Umowy podwykonawczej.

17. Na kazdy wniosek Zamawiajgcego Wykonawca robot budowanych jest zobowigzany przekazac
faktury VAT lub rachunki wystawione na rzecz Wykonawcy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce celem kontroli rozliczen pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca. Dokumenty te winny by¢ przekazane w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT czesciowej lub koricowej. Przekazane dokumenty
winny obejmowac faktury VAT lub rachunki wystawione przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw co najmniej do dnia wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

18. Na odcinku DW 794 Zarzad Wojewodztwa Slaskiego moze wydac w trakcie realizacji zadania
decyzje zezwalajgce na lokalizacje nowych zjazdéw z DW 794 oraz sieci obcych. W terminie
wynikajacym z zaawansowania robét budowlanych, zainteresowani inwestorzy nowych zjazdéw
majg mozliwos¢ skontaktowac sie z Wykonawca, celem ich wykonania w trakcie realizacji
zadania. Zjazdy te beda realizowane na koszt wiascicieli dziatek przylegtych do drogi
(inwestoréow zjazddw). Inwestorzy pokryjg koszty w zakresie wykraczajacym poza projekt
przebudowy drogi. Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wykonania w trakcie realizacji robét.
Kazdy zinwestorow jest zobowigzany opracoyvaé stosowny projekt i wuzyska¢ jego
zatwierdzenie ze strony Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego. Umowe o roboty budowlane na
budowe zjazdu nalezy podpisa¢ z odpowiednim wyprzedzeniem. Ponadto na odcinku DW 794
Zarzad Wojewddztwa Slaskiego moze wydawaé decyzje zezwalajace na lokalizacje sieci obcych
w pasie drogowym. W ramach umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do udostepnienia
terenu budowy w terminie wynikajacym z harmonogramu i koordynacji robét.

19. Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach prowadzonego zadania bedzie nalezata prolongata
wystawionych uzgodnien, opinii i zatwierdzen (uzyskanie nowego uzgodnienia, opinii i
zatwierdzenia), jesli stracq one waznos¢ w trakcie prowadzonych robdt i jezeli dany gestor sieci
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bedzie tego wymagat. W kosztach Wykonawca uwzgledni réwniez zapewnienie nadzoru
branzowego gestordw sieci, o ktdrych mowa w uzgodnieniach.

9. WYMAGANIA - ETAP PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH.

1.

2.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposOb uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
uzgodnionych z Kierownikiem Projektu i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, tablic
informacyjnych (nalezy zastosowa¢ min. 2 tablice stosowane w Zarzadzie Drég Wojewddzkich
w Katowicach ,Budujemy dla Was” - tablice o wymiarach 1200 x 1600 mm). Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot, do czasu zakonczenia zadania, a nastepnie zdemontowane. Po zakonczeniu zadania,
zdemontowane tablice stajq sie wtasnoscia Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek bezzwtocznego wdrozenia projektu organizacji ruchu na czas robot.

1) Wykonawca zobowigzany jest do wdrozenia projektu zgodnie z harmonogramem robot
oraz przestrzegania warunkdéw prowadzenia i zabezpieczenia prac, wynikajacych
z projektu czasowej zmiany organizacji ruchu.

2) Zamawiajacy dysponuje zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu -
zatwierdzenie z dnia 21.06.2023 r. nr KT-RIR.8022.83.2023.PIE oraz zatwierdzenie z
dn. 29.05.2023 r. nr DU-4-421-277/23.

3) Wprowadzenie zasadniczej czesci czasowej zmiany organizacji ruchu nalezy zgtosic
pisemnie lub w formie e-mail minimum na 7 dni przed planowanym terminem jej
wprowadzenia, zgodnie z warunkami zawartymi w zatwierdzeniu. Kazda nastepna
zmiana etapu robot lub sposobu organizacji ruchu winna by¢ zgtoszona w formie jw.
wszystkim zainteresowanym stronom, co najmniej na 2 dni przed planowanym
terminem jej wprowadzenia. Wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu oraz
kazdej jej zmiany nalezy potwierdzi¢ protokotem odbioru zawierajgcym akceptacje
przedstawiciela Zamawiajacego. Kazdorazowo protokét wprowadzenia i odbioru
organizacji ruchu zostanie przekazany w oryginale do Zamawiajacego.

4) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce potrzeby wprowadzenia czasowej zmiany
organizacji ruchu wedfug zasad innych niz w zatwierdzonym projekcie czasowej zmiany
organizacji ruchu, sporzadzenie i wdrozenie dokumentacji zamiennej pozostaje w gestii
Wykonawcy. Wszelkie zmiany w tym zakresie wymagajgq wczesniejszego uzgodnienia
z Zamawiajacym oraz uzyskania odrebnego zatwierdzenia. Wszelkie dziatania
prowadzone w tym zakresie oraz konieczno$¢ podjecia dodatkowych czynnosci
zwigzanych ze sporzadzeniem i wdrozeniem dokumentacji zamiennej nie mogg by¢
powodem do jakichkolwiek roszczen ze strony Wykonawcy.

5) W przypadku, gdy projekt bedzie modyfikowany w trakcie realizacji zadania, kazdy
zmodyfikowany, zatwierdzony i wdrozony projekt zostanie przekazany do
Zamawiajacego w oryginale, z okresleniem dat obowigzywania danej organizacji ruchu
(w tym wyszczegdlnionych termindw dla danego etapu).

6) Wykonawca w razie koniecznosci zobowigzany jest do uzgodnienia warunkéw,
zorganizowania i pokrycia kosztéw prowadzenia zastepczej komunikacji zbiorowej w
czasie trwania robét.

7) Wykonawca powinien przewidzie¢ i uja¢ w cenie ofertowej wszystkie czynnosci
Zwigzane z czasowa zmiang organizacji ruchu na czas robot podczas realizacji zadania.

8) Wykonawca moze wprowadzi¢ czesSciowo statg organizacje ruchu na realizowanym
zadaniu przed zakonczeniem realizacji catosci inwestycji. Utrzymanie wszystkich
elementéw czasowej badz statej organizacji ruchu oraz odpowiedzialnos¢ za
ewentualne ich zniszczenie pozostaje w gestii Wykonawcy az do momentu dokonania
odbioru koncowego statej organizacji ruchu dla catosci zadania oraz uzyskania
pozytywnego wyniku kontroli statej organizacji ruchu przeprowadzonej organ
zarzadzajacy ruchem.

Przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca zinwentaryzuje i w trakcie prowadzenia roboét
prowadzi¢ bedzie monitoring indywidualnych uje¢ wody.

Zamawiajacy dysponuje opracowaniem pn. ,Inwentaryzacja i gospodarka zieleniq” jako
integralng czescia projektu budowlanego (oraz aktualizacjg inwentaryzacji - rok 2023) wraz z
Decyzjq Burmistrza Miasta i Gminy Pilica nr GNiR.6131.35.2023 z dnia 21.06.2023 .
zezwalajaca na usuniecie drzew kolidujacych z planowang inwestycja.

Przed rozpoczeciem robot i transportu budowy, Wykonawca na wilasny koszt i witasnym
staraniem dokona inwentaryzacji stanu technicznego, sporzadzonej przez uprawnionych
rzeczoznawcéw lub inzyniera z uprawnieniami budowlanymi, istniejacej infrastruktury
drogowej, wykorzystywanej przy budowie, po ktérej odbywac sie bedzie ruch technologiczny.
Inwentaryzacja niezbedna jest w celu okreslenia zerowego stanu technicznego drdg, obiektéw,
przepustéw, chodnikéw, poboczy, rowdw, itp. Analogicznie inwentaryzacje nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdét, w taki sposéb, aby mozliwa byla ocena powstatych
uszkodzen, zwigzanych z przebudowa drogi i prowadzonym transportem technologicznym.
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1)

2)

3)

a)

b)
c)

d)

4)

5)

6)

Inwentaryzacje nalezy wykonaé¢ w taki sposdb, aby mozliwa byla czytelna i szczegdtowa
ocena wyrzadzonych szkdd, spowodowanych transportem zwigzanym z przebudowg drogi
i wykonaniem koniecznych remontéw, napraw, a takze odbudowy drogi. Przed
przystgpieniem do uruchomienia transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
spisania protokotu z administratorem/zarzadcag/wiascicielem drogi, ktorego trescig bedq
ustalenia, dotyczace sposobu korzystania z uzgodnionych drog, a ktoérego zatgcznikiem
bedzie sporzadzona inwentaryzacja. Przedmiotowy protokot zostanie podpisany z udziatem
Kierownika budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sporzadzona przez
Wykonawce inwentaryzacja infrastruktury drogowej uzyska pozytywna akceptacje
administratora/zarzadcy/wtasciciela drogi lub zostanie zrealizowana i protokolarnie
podpisana w obecnosci jej upowaznionego przedstawiciela i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Wykonawca bedzie mdgt transportowaé materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy
wylacznie po drogach, ktérych stan techniczny zostat zinwentaryzowany w ww. sposéb
i potwierdzony ww. protokotem. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych
za zniszczenie drdg i ulic przez transport budowy, Wykonawca jest zobowigzany do ich
naprawy/remontu/odbudowy na wiasny koszt. Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia z zarzadca drogi zakresu i sposobu naprawy, remontu lub
odbudowy zniszczonych odcinkéw drdg, na skutek prowadzonego transportu budowy
i pokrycia kosztéw z tym zwigzanych.
Inwentaryzacja stanu technicznego istniejacej infrastruktury drogowej winna zawierac
m.in.:
szczegdOtowy opis i ocene stanu technicznego drdg, obiektow, przepustow, chodnikdw,
poboczy, rowdw, itp. w tym m.in.: stan ubytkéw warstwy Scieralnej, pomiar gtebokosci
kolein, spekan pojedynczych i siatkowych, wybojéw oraz tat w nawierzchni, stan poboczy
i odwodnienia drég, stan oznakowania i elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
wytypowanie odcinkéw jednorodnych podobnych pod wzgledem uszkodzen (raport
z uszkodzen),
szczegdtowg dokumentacje fotograficzng, zgodng ze stanem faktycznym, zdjecia z data,
szczego6towe odniesienie i porownanie stanu faktycznego z nastepujacymi dokumentami,
o ktére Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ sie do zarzadcdw drdg, po ktorych
prowadzony bedzie transport budowy, zwigzanymi z prowadzeniem ewidencji,
utrzymaniem i uzytkowaniem drdg:
- mapy techniczno - eksploatacyjne drdg, zgodnie z §9 ust. 1 pkt. 3 Rozporzadzenia
w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektdw mostowych,
tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru numerédw nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom,
- dzienniki objazdéw drég z ostatniego roku, zgodnie z §9 wust. 1 pkt. 2
ww. Rozporzadzenia,
- protokoty z rocznej kontroli okresowej z ostatniego roku, zgodnie z art. 62 ust. 1
pkt. 1) ustawy Prawo budowlane,
- protokoty z piecioletniej kontroli okresowej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) ustawy
Prawo budowlane.
wnioski, obejmujace ocene stanu technicznego infrastruktury drogowej, przydatnos¢ do
dalszego uzytkowania, opis uszkodzen, ocene przyczyn powstania uszkodzen.
Na polecenie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a takze w przypadku
stwierdzenia takiej koniecznosci w trakcie realizacji zadania, Wykonawca bedzie
zobowigzany dokonaé ponownej inwentaryzacji istniejacej infrastruktury drogowej, w celu
oceny powstatych uszkodzen.
Inwentaryzacja stanu technicznego po zakonczeniu robdt powinna w sposéb jednoznaczny
opisywac i dokumentowac uszkodzenia powstate w zwigzku z budowg oraz wskazywac
sposéb naprawy.
W przypadku braku wykonania inwentaryzacji, zaspokojenie wszelkich roszczen lezy po
stronie Wykonawcy.

6. Przed rozpoczeciem robot i transportu budowy, Wykonawca na wiasny koszt i wlasnym
staraniem dokona inwentaryzacji stanu technicznego budynkéw i zabudowy, sporzadzonej
przez uprawnionych rzeczoznawcow lub inzyniera z uprawnieniami budowlanymi, sasiadujacych
z terenem budowy oraz zlokalizowanych dalej, lecz narazonych na oddziatywanie budowy oraz
drogami, po ktérych prowadzony bedzie transport technologiczny i drogami objetych czasowg
organizacjg ruchu. Analogicznie inwentaryzacje nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robdt,
w taki sposéb, aby mozliwa byta ocena powstatych uszkodzen, zwigzanych z przebudowa drogi
i prowadzonym transportem technologicznym.

1) Inwentaryzacja stanu technicznego istniejgcych budynkoéw i zabudowy powinna zawierac
m.in.:
a) Opis elementéw i rozwigzan konstrukcyjnych budynkdéw i zabudowy, ich wymiary oraz
materiaty, z jakich sq wykonane,
ZDW KATOWICE 8/ 23



b) Opis sposobu posadowienia fundamentéw, konstrukcji $cian, dachu budynkéw i zabudowy,

c) Opis dokonanych ewentualnych odkrywek i badan,

d) Szczegdétowy opis i ocene stanu technicznego budynkdéw i zabudowy, okreslong na
podstawie ogledzin i dostepnych dokumentacji projektowych,

e) Szczegdtowag dokumentacje fotograficzna, zgodng ze stanem faktycznym, przedstawiajaca
rzeczywisty stan budynkow i zabudowy,

f) Wnioski z ogledzin i ewentualnych badan, obejmujace ocene stanu budynkoéw i zabudowy,
przydatno$¢ do dalszego uzytkowania, ocene stanu instalacji, opis uszkodzen (rysy,
pekniecia, itp.), ocene przyczyn powstania uszkodzen.

2) Na polecenie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a takze w przypadku
stwierdzenia takiej koniecznosci w trakcie realizacji zadania, Wykonawca bedzie
zobowigzany dokona¢ ponownej inwentaryzacji budynkéw i zabudowy, w celu oceny
powstatych uszkodzen.

3) W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia pomiaru drgan
wywotanych prowadzonymi robotami budowlanymi w okresie ich prowadzenia, celem
okreslenia wptywu prowadzonych prac na przylegtg do pasa drogowego zabudowe (obiekty
budowlane). Sg to badania drgan pochodzacych gtdwnie od pracy sprzetu budowlanego i
transportu budowy, jaki jest prowadzony przy realizacji zadania.

4) Inwentaryzacja stanu technicznego po zakonczeniu robdt powinna w sposéb jednoznaczny
opisywac i dokumentowaé uszkodzenia powstate w zwigzku z budowag oraz wskazywacd
sposéb naprawy.

5) W przypadku braku wykonania inwentaryzacji, zaspokojenie wszelkich roszczen lezy po
stronie Wykonawcy.

10. WYMAGANIA - REALIZACJA ROBOT.

1.

2.

W trakcie realizacji robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci

wszystkich ciggdw ruchu drogowego, wiacznie z zimowym utrzymaniem.

Za szkody komunikacyjne na przekazanym do realizacji odcinku drogi odpowiada na zasadach

0golnych Wykonawca robdt.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac¢ w sposob bezpieczny ruch pojazddéw na wszystkich

drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w zwigzku z prowadzeniem robdt.

Wykonawca na wtasny koszt uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia w tym zakresie.

Wykonawca jest zobowigzany utrzymac staty dostep do wszystkich posesji przez caty okres

trwania robdt, ze szczegélnym uwzglednieniem stuzb medycznych, strazy pozarnej i policji.

Nalezy w szczegdlnosci zapewni¢ dojazd do posesji przylegtych do drogi czy dziatek, gdzie

prowadzona jest dziatalno$¢ gospodarcza, dla wiascicieli, uzytkownikéw, dostawcow, stuzb jw.

itp. Nalezy dgzy¢ do minimalizacji utrudnien w tym zakresie.

W przypadku wystgpienia szkody, zwigzanej z prowadzonymi robotami budowlanymi badz

transportem budowy, Wykonawca jest zobowigzany do naprawy/przywrdcenia do stanu

pierwotnego, na wiasny koszt, budynkow, studni, uje¢ wody, drég wraz z catg infrastruktura,
itp. na zasadach okreslonych w niniejszym OPZ (inwentaryzacje stanu technicznego).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zweryfikuje poprawnos¢ usytuowania istniejgcych

i projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej, w szczegélnosci pod katem kolizji

z pozostatymi sieciami, droga i pozostalymi elementami, i dopiero po stwierdzeniu

bezkolizyjnosci badz opracowaniu korekty projektu, przystapi do ich wykonania. Wykonawca

bedzie zobowiazany przygotowa¢ plan wytyczeniowy, w oparciu o ktory realizowane
beda roboty budowlane, przedmiotowy plan podlega¢ bedzie rekomendacji

i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest

zobowigzany ponadto do uwzglednienia i wypetnienia warunkéw wynikajacych z uzgodnien czy

porozumien spisanych z Zamawiajacym. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci
oraz w przypadku zlokalizowania istniejacych sieci w innym miejscu niz wskazano na mapie,

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zakres robdt niezbednych do wykonania przy usunieciu wymienionej kolizji, musi by¢

uzgodniony z Zamawiajacym. Wykonawca odpowiada za uzgodnienie z gestorem sieci zakresu

przebudowy w zwigzku np. z powstatg kolizjg badz rozbieznosciami pomiedzy projektem a

stanem istniejacym, i na podstawie przekazanych przez Wykonawce danych. Uzgodnienie

projektu z gestorem lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

Przystapienie do robét zwigzanych z wykonaniem docelowej organizacji ruchu moze nastgpic

z zastrzezeniem nizej wymienionych uwag:

1) Inwestor jest w posiadaniu Projektu statej organizacji ruchu - projekt zatwierdzony
pismem Marszatka Wojewddztwa Slaskiego nr KT-RIR.8022.84.2023.PIE; KT-RIR.KW-
00302/23 z dnia 11.07.2023 r.

2) Rozliczenie robdt zwigzanych z wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu bedzie sie
odbywac na zasadach okreslonych w umowie.
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3) Jako odbior statej organizacji ruchu nalezy rozumie¢ akceptacje rozwigzan technicznych
z zakresu oznakowania oraz urzadzen brd, wyrazong w formie protokotu z podpisami
cztonkow komisji odbiorowej oraz uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli statej
organizacji ruchu przeprowadzonej przez organ zarzadzajacy ruchem. Pozytywny wynik
kontroli statej organizacji ruchu przeprowadzonej przez organ zarzadzajacy ruchem moze
zostac osiggniety na kilka sposobdow:

i. Brak uwag do wprowadzonej statej organizacji ruchu w terminie 14 dni od
terminu, ktéry wskazano jako date wprowadzenia statej organizacji ruchu,
organ zarzadzajacy ruchem przeprowadzit kontrole wynikajaca z par. 12 ust. 3
rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem i nie wniost uwag di zrealizowanych robot;

ii. Wprowadzenie poprawek do zrealizowanych robot w przypadku jakiejkolwiek
niezgodnoséci pomiedzy zatwierdzong statg organizacja ruchu a stanem
faktycznym w terenie, wykazanych w wystgpieniu pokontrolnym organu
zarzadzajacego ruchem;

iii. Uzyskanie zatwierdzenia do powykonawczej dokumentacji projektowe]j
w przypadku jakiejkolwiek niezgodnosci pomiedzy zatwierdzong stalg
organizacja ruchu a stanem faktycznym w terenie, wykazanych w wystapieniu
pokontrolnym organu zarzadzajacego ruchem;

Wszelkie dziatania majace na celu uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli statej
organizacji ruchu przeprowadzonej przez organ zarzadzajacy ruchem pozostajg w gestii
Wykonawcy i powinny zosta¢ uwzglednione w harmonogramie robdét oraz kosztach
realizacji zadania. Odbior statej organizacji ruchu winien nastgpi¢ w terminie
zakonczenia robdt budowlanych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do faktur na zakup materiatéw, najem sprzetu, itp.

Wykonawca na polecenie Zamawiajacego przekaze Zamawiajacemu kopie faktur na zakup

materiatdw lub najem sprzetu itp. Na polecenie Zamawiajacego, Wykonawca dokona

ujawnienia sktadnikow kalkulacji szczegdtowej przedstawionej ceny jednostkowej danej
pozycji, zarédwno w zakresie zamodwienia podstawowego, jak i zamdwien nieobjetych
zamowieniem podstawowym.

Na polecenie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca jest

zobowigzany przedstawic raporty dzienne, tygodniowe, miesieczne i kwartalne z postepu robot

(w raportach miesiecznych i kwartalnych nalezy ujmowac réwniez postep robdt w uktadzie

narastajgcym) w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego lub Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego wraz z dokumentacjg fotograficzng z postepu robét.

Na polecenie przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia,

potwierdzonych przez Kierownika budowy, raportéw okreslajagcych zaawansowanie rzeczowe i

finansowe, a takze przewidziany do wykonania w danym okresie zakres robot, w szczegolnosci

pod koniec roku kalendarzowego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na biezaco dokumentacji fotograficznej

z postepu robdét budowlanych. Do protokotu z kazdej rady budowy, ktére odbywac sie bedq

minimum 1 raz w miesigcu, Wykonawca bedzie zobowigzany =zataczy¢ dokumentacje

fotograficzng (réwniez na ptycie CD) z postepu robét budowlanych, wykonanych w danym
miesigcu, w tym robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany do wykorzystywania sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych

oraz skfadania raportow pogodowych. W przypadku niesprzyjajacych  warunkéow

atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie robdt, Wykonawca jest zobowigzany do
zgtoszenia powyzszego do godziny 10:00 dnia nastepnego do Zamawiajacego.

Jako niesprzyjajace warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ anomalie pogodowe wykraczajace

poza $rednig 5-cio letnig w miejscu prowadzenia robdt, uniemozliwiajgce prowadzenie robot.

Celem uznania okresu jako niesprzyjajace warunki atmosferyczne $rednia 5-cio letnia obliczana

bedzie z okresu minimum 14 kolejnych dni (niedopuszczalne bedzie przedstawienie przez

Wykonawce wybranych wyrywkowych i pojedynczych dni).

Wykonawca, na kazdorazowe polecenie Zamawiajacego Ilub Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, ma zapewni¢ mozliwos¢ inspekcji wszelkich zaktadéow badz instalacji

wytwarzajgcych materiaty na potrzeby zadania, w szczegdlnosci dotyczy to wytwdrni mas

bitumicznych, wytworni betonu i zaktadédw prefabrykacji, kopalni kamienia, itp.

Wykonawca w przypadku zastosowania technologii robét wymagajacej tego badz tymczasowej

organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny, uzyska niezbedne zgody na wejscie

w teren i zajecie terenu wtasnym staraniem i na wiasny koszt. W takim przypadku wymagane

jest sporzadzenie inwentaryzacji nieruchomosci, zgodnie z warunkami niniejszego OPZ.

Wykonawca jest zobowigzany pisemnie powiadomié Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o

gotowosci do odbioru roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w terminie do 1 dnia

roboczego po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
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sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej Ilub ulegajacej zakryciu, zgodnie z Prawem
Budowlanym. Powiadomienie winno zawiera¢ informacje o planowanych odbiorach na dany
dzien roboczy wraz z godzinami stosownych badan i pomiaréw z rozbiciem na branze. Forma i
termin ztozenia powiadomien winna zosta¢ ustalona z przedstawicielem Zamawiajacego przed
rozpoczeciem robot budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé zbiorcze zestawienie ilosci wykonanych robédt
(tzw. bilans) do rozliczenia koncowego oraz do rozliczenia czesciowego koriczacego dany
asortyment robdt. Bilans dotyczy w szczegdlnosci robdét ziemnych, warstw konstrukcyjnych
nawierzchni oraz ciggéw infrastruktury. Wykonawca opracuje przedmiotowy bilans na kazde
zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego takze w trakcie trwania robdt,
ktore nie zostaty zakonczone. Zakres zbiorczych zestawien wykonanych robdt Wykonawca
ustali z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacym. Zbiorcze zestawienie ilosci
wykonanych robdét winno zawiera¢, co najmniej czes¢ rysunkowg opracowang i potwierdzona
przez geodete Wykonawcy oraz czes¢ opisowo - obliczeniowg. Wszelkie obmiary, réwniez
czesciowe bedg prowadzone w ukfadzie narastajacym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajacego, wynikajacych z realizacji umowy na roboty budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajacego opracowac i przekazac
w terminie 5 dni roboczych:
e zestawienie Umoéw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami,
o faktury Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw,
e potwierdzenia zaptaty Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom (np. wydruk bankowy
przelewu).
Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania warunkow przejazdoéw planowanych przejazdow
ponadnormatywnych drogg wojewoddzkg objeta robotami. Wykonawca jest zobowigzany wydac
whnioskodawcy lub Zamawiajagcemu przedmiotowe uzgodnienie maksymalnie w ciggu 2 dni
roboczych.
Kolorystyke kostki betonowej dla poszczegdlnych nawierzchni nalezy uzgodnié
z Zamawiajacym na etapie realizacji, niezaleznie od koloru przedstawionego w dokumentacji
(do wyceny nalezy przyjaé kostke kolorowg).
Zamawiajacy nie dopuszcza stabilizacji gruntu za pomocg popiotéw lotnych, mielonego zuzla
wielkopiecowego.
Zamawiajacy wymaga, aby w ramach czasowej organizacji ruchu Wykonawca dysponowat
minimum 4 osobami z uprawnieniami do kierowania ruchem pojazdéw. Osoby te majg by¢
wyposazone w urzadzenia pozwalajace na bezprzewodowg komunikacje. Zobowigzuje sie
Wykonawce do ciagtej kontroli ruchu pojazdéw (w tym w porze nocnej i dni wolne od pracy).
W przypadku znacznego ruchu pojazddow, tworzacych sie zatorédw w ruchu pojazddéw nalezy
wstrzyma¢ automatyczne sterowanie ruchem pojazddéw i wprowadzi¢ reczne sterowanie
ruchem. Wstrzymanie automatycznego sterowania ruchem pojazdéw i wprowadzenie recznego
sterowania ruchem Wykonawca wykona réwniez na polecenie Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany do przestawienia tymczasowych obiektow budowlanych
(np. garaz blaszany ogrodzenie bez trwatego posadowienia z gruntem itp.) w miejsce
wskazane przez wiasciciela. Roboty nalezy wykona¢ w przypadku ewentualnej kolizji obiektow
z pasem drogowym. Koszty powyzszego nalezy uja¢ w pozycji jako koszt dostosowania do
warunkdéw ogdlnych.
Drewno pozyskane przez Wykonawce z wycinki drzew kolidujacych z inwestycjq zgodnie z
Decyzjg na wycinke staje sig jego wiasnoscigq z zastrzezeniem obowigzku dokonania zwrotu
naleznosci za pozyskane drewno Wojewodztwu Slaskiemu w wysokosci wynikajacej z operatu
brakarskiego, sporzadzonego staraniem i na koszt Wykonawcy w oparciu o note obcigzeniowg
wystawiong przez ZDW w Katowicach.
Przekazywanie do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na polecenie wszelkich informacji
dotyczacych realizowanego zadania.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wbudowanie jakichkolwiek materiatéw odpadowych
w szczegolnosci ubocznych produktow spalania.
Zamawiajacy informuje, ze wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu moze spowodowacé
pogorszenie stanu technicznego drég, po ktérych objazd jest prowadzony. Wykonawca
zarezerwuje z tego tytutu odpowiednig kwote w cenie ofertowej celem wykonania napraw
powierzchniowych tych drdg po likwidacji objazdu.
W zwigzku z art. 68 ust. 3 ustawy z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (dz. U. z 2019 po. 1124 ze zm), Wykonawca zapewni udziat posiadanych przez
niego pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym co wyniesie
minimum 10 % posiadanego taboru. Wykonawca ztozy w tym zakresie o$wiadczenie. Brak
spetnienia powyzszych wymagan podlega¢ bedzie karze przewidzianej zapisami umowy. Koszt
dostosowania sie Wykonawcy do ww. ustawy nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej.
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29. W catym okresie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ serwer
z catlodobowym dostepem dla Zamawiajacego do plikéw, dotyczacych realizacji zadania
(m.in. dokumentacja fotograficzna odbioru robdt zanikajacych, skany korespondencji,
raportow, itp.), na biezgco aktualizowany. Serwer winien by¢ aktywny do dnia odbioru
koncowego, po tym czasie dokumenty powinny by¢ przekazane Zamawiajagcemu w wersji
elektronicznej na nosniku zewnetrznym w ramach dokumentacji powykonawczej.

30. Wykonawca bedzie zobowigzany po zakonczeniu robdt do wykonania zdje¢ lotniczych
fotogrametrycznych i opracowac¢ ortofotomape dla realizowanego zadania w pasie drogowym
drég wojewoddzkich. Ortofotomape nalezy wykonaé na podstawie zdjec¢ lotniczych obejmujacych
swym zasiegiem minimum 50 m w kazdym kierunku liczac od osi przebiegu poszczegdlnych
odcinkow drdg, uwzgledniajac poszerzenia w rejonach skrzyzowan. Dopuszcza sie zawezenie
pasa dla gestych obszardéw lesnych. Ortofotomape nalezy wykona¢ w wysokiej rozdzielczosci:
piksel o minimalnej 3 cm. Wykonana ortofotomapa ma by¢ zorientowana w panstwowym
uktadzie wspétrzednych geodezyjnych 2000 strefy 18. Wynik opracowania nalezy sporzadzic¢
w formacie: tif lub jpg z dodatkowym plikiem tfw/jpg. Przedmiot zadania przekaza¢ w formie
elektronicznej na informatycznym nosniku danych. Powyzszy koszt nalezy uwzgledni¢ w cenie
ofertowej.

11. WYMAGANIA - OKRES REKOJMI I GWARANCJI DLA ROBOT BUDOWLANYCH.

1. W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca bedzie zobowigzany do petnej obstugi okresu

gwarancyjnego, w tym m.in. do:

a) finalizacji zadan, wynikajacych z obowigzkéw na etapie budowy;

b) uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych (przeglady odbywac¢ sie bedg minimum 1 raz
w kazdym roku do konca okresu gwarancyjnego);

Cc) usuniecia usterek i wad w wyznaczonym terminie, zgodnie z umowg;

d) udzialtu w ewentualnych spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i sporéw, dotyczacych realizacji zadania;

e) zajmowania stanowiska przez Wykonawce w sprawach dotyczacych wykonanych robét
budowlanych, w tym m.in. w odniesieniu do wszystkich roszczen, zgtaszanych przez osoby
trzecie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

12. DOKUMENTY BUDOWY.
Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru koricowego robot
budowlanych.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco
i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
funkcji petnionej na budowie. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data
i podpisem  przedstawiciela @ Wykonawcy (Kierownik Budowy) oraz przedstawiciela
Zamawiajacego oraz Wykonawcy ustugi nadzoru autorskiego (w przypadku, gdy bedzie to
wymagane).

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone
inspektorowi nadzoru, celem zajecia stanowiska w sprawie. Decyzje inspektora nadzoru,
wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Wykonawcy ustugi nadzoru autorskiego do dziennika budowy obliguje
inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Wykonawca ustugi nadzoru autorskiego nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

Ksiazka (karta) obmiarow.

Ksigzka (karta) obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciagty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksigzki obmiardw.

Ksigzka obmiarow zawiera¢ bedzie niezbedne wyliczenia, szkice i inne dokumenty, pozwalajace
na dokonanie odbioru wykonanych robdét.

Wz6r karty obmiaru podlega akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, badania typu, deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze, kontrolne wyniki badan
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Wykonawcy i inne dokumenty, niezbedne do realizacji zadania, bedgq gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych powyzej, zalicza sie, nastepujace dokumenty:

a) decyzja pozwolenia na roboty budowlane

b) protokét przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno - prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencja prowadzona w zwigzku z budowag,
g) harmonogram rzeczowo - finansowy,

h) wystgpienia materiatowe

i) wymienione w dokumentacji budowy,

) notatki stuzbowe.

Wykonawca ustali z Zamawiajacym zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wzory dokumentéw obowigzujgcych na zadaniu.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i jego
personelu oraz Kierownika Projektu i przedstawiane do wgladu niezwiocznie na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

Dokumenty budowy, po zakonczeniu robdt budowlanych oraz po przeprowadzeniu odbioru
koncowego, zostang skompletowane przez Wykonawce, sprawdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i przekazane w formie oryginatow i w wersji elektronicznej (skan).

13.1. Dokumentacja Wykonawcy, dokumentacja powykonawcza.

1. Wymieniona w specyfikacji DM.00.00.00 i pozostatych STWIORB oraz w przedmiotowym OPZ,
dokumentacja, ktéra ma zosta¢ przygotowana przez Wykonawce, winna zosta¢ uzgodniona
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami.

2. Jezeli w trakcie wykonywania robdt budowlanych, konieczne okaze sie uzupetnienie rysunkéw
w dokumentacji opracowanej przez Wykonawce, to Wykonawca wykona brakujace rysunki oraz
niezbedne specyfikacje wtasnym staraniem i na wlasny koszt oraz przedstawi Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia, w ilosciach i terminie z nim uzgodnionym, nie
pdzniej niz 4 tygodnie przed terminem rozpoczecia robdt. Wszelkie opdznienia w powyzszym
terminie sg jednoznaczne z opdznieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji robét.

3. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
koncowego robodt, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego, rozliczenie
koncowe oraz dokumentacja powykonawcza (operat kolaudacyjny).

4. Wykonawca wiasnym staraniem i na swoj koszt wykona dokumentacje powykonawczg, zgodnie
z aktualnymi zapisami ustawy Prawo budowlane, 2 egz. w wersji papierowej (1 egz. dla ZDW
w Katowicach - oryginaty, po 1 egz. dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - kopia) i po 3
egz. w wersji elektronicznej (2 egz. - zapis na nosniku zewnetrznym - pendrive oraz 1 egz. -
zapis na dysku SSD, kazdy zabezpieczony przed mozliwoscig przypadkowego usuniecia
plikdw). Ponadto Wykonawca przedtozy dodatkowo po 5 egzemplarzy mapy powykonawczej z
wprowadzonymi w trakcie realizacji robdt zmianami. Mapa powinna by¢ potwierdzona przez
Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Dokumentacja powykonawcza powinna sktadac sie m. in. z:

- Dziennikéw budowy.

- Ksiegi (karty) obmiaru (protokoty odbioréw czesciowych, ostateczna tabela
rozliczeniowa).

- Protokotéw technicznych odbioru robét branzowych.

- Protokoty techniczne kontroli odbioru robot ulegajacych zakryciu, cze$ciowych odbioréw
wewnetrznych (o ile maity inne niz zapisane w Dzienniku Budowy).

- Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce badan. Wyniki badan
materiatéw, badan polowych.

- Geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i uzbrojenia terenu wniesiona do
panstwowego zasobu geodezyjnego oraz dodatkowo wspotrzedne punktow
charakterystycznych obiektow inzynierskich.
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- Atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, krajowe deklaracje zgodnosci
(dokumentacja upowazniajagca do zastosowania wyrobéw budowlanych w
budownictwie).

- Sprawozdanie techniczne.

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami.

- Protokoty odbioru i przekazania wtascicielom urzadzen wbudowanych elementéw.

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Zestawienie faktur (do rozliczenia ostatecznego).

- Kosztorys powykonawczy (rozliczenie ostateczne).

- Oswiadczenia wilascicieli zajmowanych przez wykonawce terendw przylegtych (terenow
sktadowania materiatow, terendéw przyjmowania materiatéw i gruntu).

- Oswiadczenia podwykonawcoéw o uregulowaniu wszelkich pfatnosci (zgodnie z umowg
na roboty budowlane).

- Pisemna gwarancja na roboty budowlane.

- Pelnej korespondencji prowadzonej podczas realizacji zadania.

6. Dodatkowo, niezaleznie od powyzszego, Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
dokumenty, niezbedne do zakonczenia procedury dopuszczenia do ruchu,
ewentualnie wystgpienia z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
obiektéw i zlozy¢ we wlasciwym organie odpowiednio wniosek o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie izawiadomienie o zakonczeniu budowy. Wykonawca
wystapi odpowiednio wczesniej z wnioskiem do Zarzadu Drog Wojewoddzkich w Katowicach
o udzielenie stosownego petnomocnictwa w tym celu. Wykonawca, w szczegolnosci Kierownik
budowy jest zobowigzany uczestniczy¢ w czynnosciach odbiorowych na etapie realizacji
zadania jak i po ich zakonczeniu. Podstawa do wystgpienia z wnioskiem o pozwolenie na
uzytkowanie bedg m.in. protokdt odbioru technicznego wykonanych robét dla danego obiektu.
Zakonczenie procedur w tym zakresie musi nastgpi¢ w terminie realizacji robét budowlanych.
Kierownik budowy w odniesieniu do zapisbw Prawa budowlanego odpowiada¢ bedzie za
konsekwencje w przypadku natozenia kary przez Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego;

7. Zakres dokumentacji powykonawczej powinien by¢ zgodny ze STWIORB w tym DM.00.00.00.

8. Po zakonczeniu robot, Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowania
dokumentow, niezbednych do przekazania wykonanych elementéw drogi
odpowiednim instytucjom (zarzadcom). W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany
do wyodrebnienia zakresu i wyceny wykonanych elementéw infrastruktury, ktére zostang
przekazane przysztym wiascicielom i przygotowania kosztoryséw powykonawczych oraz
materiatdw niezbednych do podpisania uméw z dostawcami energii/mediow. Wymdg ten
dotyczy w szczegolnosci oswietlenia ulicznego oraz urzadzen TAURON oraz przebudowanych
sieci teletechnicznych. Nalezy uwzgledni¢ czas niezbedny do przekazania ww. urzadzen przed
zakonczeniem terminu umownego wykonania robot. Dla kazdej branzy (sieci) nalezy przekazac
kosztorys powykonawczy, uwzgledniajacy ewentualne koszty z Kwoty tymczasowej, wraz z
wszelkimi dokumentami i stosownymi poswiadczeniami dla zastosowanych materiatéw i
urzadzen, w odniesieniu do obowigzujacych przepiséw dla dopuszczenia wyrobéw budowlanych
do obrotu i stosowania w budownictwie. Dokumenty powinny uwzglednia¢ réwniez wyciag z
dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami w trakcie budowy, uwzgledniajacy zakres
urzadzen.

9. Prowadzong korespondencje oraz dokumentacje budowy (pisma, notatki, obmiary, druki
odbiorowe, protokoty, itp.) Wykonawca jest zobowigzany na biezaco skanowaé oraz komplet
zeskanowanych dokumentéw przekazac wraz z rozliczeniem koricowym.

10. Do dokumentacji powykonawczej nalezy zalaczy¢ ponadto zbiorcze zestawienie
zatwierdzonych materialow oraz oswiadczenie Kierownika budowy o ich wbudowaniu
na terenie budowy dla kazdej branzy.

11. Wszelkie koszty zwigzane =z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem ww.
dokumentacji sq zawarte w cenie ofertowej i nie beda podlegaty odrebnej zaptacie.

13. ZABEZPIECZENIE I OCHRONA BUDOWY.
13.1. Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji przedmiotu
umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene ofertowa.

2. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania terenu budowy, w tym m.in. uzupetniania
ubytkow i innych uszkodzen w nawierzchni jezdni i chodnikéw, koszenia trawy (w szczegdlnosci
w obszarach wymagajacych zapewnienia warunkéw widocznosci, np. skrzyzowania, zjazdy),
zimowego utrzymania w standardzie III zgodnie z zasadami od$niezania i usuwania gotoledzi
na drogach wojewoddzkich stanowigcych zat. nr 1 do uchwaty nr 2190/275/VI/2021 Zarzadu
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Wojewddztwa Slaskiego z dnia 29.09.2021, itp. do czasu odbioru koricowego i oddania drogi
i obiektdw do uzytkowania.

3. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia,
itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z warunkow zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu na czas robot, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia
przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po
uprzednim odbiorze i rozliczeniu danych robdt. Utrzymanie ruchu publicznego, tj. wykonanie
robdt utrzymaniowych iremontéw biezacych, niezbednych do utrzymania terenu budowy
w odpowiednim standardzie technicznym, zatozonym dla danej drogi, obejmuje réwniez
zimowe utrzymanie, w tym odsniezanie i zwalczanie gotfoledzi.

4. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. W miejscach przylegajacych
do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca wygrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Powyzsze dotyczy rdwniez
wjazdu i wyjazdu z terenu budowy, przeznaczonych dla pojazddw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot.

5. Kierownik budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy, ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wszystkie zdarzenia drogowe, ktore wystgpity na jezdni pod ruchem publicznym na terenie
budowy, w wyniku braku dziatan lub zaniedban Wykonawcy.

13.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

1. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia dotyczace ochrony
érodowiska, zawarte w decyzjach administracyjnych oraz w opiniach wydanych dla zadania,
w szczegolnosci zapisy decyzji pozwolenie wodnoprawne i wszystkie pozostate.

2. W okresie trwania budowy, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub ddbr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ w trakcie realizacji zadania nadzér przyrodniczy,
stanowigcy sprawozdanie z przestrzegania przepisbw w zakresie ochrony s$rodowiska oraz
wypetniania zapiséw decyzji i pozwolen wydanych dla zadania. Raz w miesiqcu Wykonawca
przedtozy raport z prowadzonego nadzoru przyrodniczego. Koszty powyzszego nalezy
uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

4. W sytuacji koniecznosci wystgpienia do odpowiedniego organu z wnioskiem o przeniesienie,
niszczenia siedliska, ptoszenia lub zniszczenia danego gatunku rosliny lub zwierzecia
Wykonawca wystapi z odpowiednim wnioskiem do organu. Koszty realizacji przedsiewziecia
podlegac¢ beda odrebnej zaptacie w ramach kwoty tymczasowej.

5. W zwigzku z wejsciem w zycie ustawy o $mieciach, Wykonawca ma uwzgledni¢ w swojej
wycenie wszelkie koszty z tym zwigzane.

13.3. Ochrona przeciwpozarowa.

1. Wykonawca bedzie przestrzega przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

13.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

1. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable i in. oraz uzyska od odpowiednich podmiotow, bedacych wtascicielami
lub zarzadcami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

ZDW KATOWICE 15/ 23



oraz podmioty, bedace wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, o zamiarze rozpoczecia
robét.

2. O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen Iub instalacji, Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zainteresowane podmioty, bedace
wilascicielami lub zarzadcami tych urzadzen oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

3. Wykonawca jest zobowigzany do dbania o nieujete w dokumentacji projektowej, odkryte
w trakcie realizacji zadania, sieci drenarskie i do ich przebudowy, w przypadku takiej
koniecznosci, zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i uzgadnianie proponowanych
rozwigzan z Zamawiajacym, po uzyskaniu opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W
przypadku uszkodzen ukfadéw drenarskich na dziatkach wiascicieli nieruchomosci, Wykonawca
jest zobowigzany do ich naprawy.

4. Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow, wiascicieli i uzytkownikow przylegtych posesji. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy (na podstawie inwentaryzacji przed
rozpoczeciem robdt), bedgacego wynikiem roboét budowlanych, Wykonawca na wilasny koszt
(badZz w ramach ubezpieczenia OC) dokona naprawy uszkodzonych elementéw.

5. Wykonawca robot bedzie na biezagco informowat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o wszystkich umowach, zawartych pomiedzy Wykonawca a wtascicielami, uzytkownikami lub
mieszkancami nieruchomosci, dotyczacych np. szkdd wyrzadzonych przez Wykonawce,
korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy, dotyczacej przedmiotu niniejszego zamdwienia.

13.5. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca bedzie stosowal sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢, aby
pojazdy niespetniajace tych warunkdw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposdb uszkodzonych na wiasny koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji (przed rozpoczeciem robot)
Wykonawca dokona naprawy, remontu lub odbudowy na wtasny koszt zniszczonych elementéw
infrastruktury drogowej bedacych skutkiem prowadzenia robét.

13.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie ofertowej.

13.7. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia roboét przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowane obiekty byty utrzymywane
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

13.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujacych przepiséw, znaé¢ wszystkie
zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
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odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowienn podczas prowadzenia robdét. Wykonawca
jest zobowigzany stosowaé sie do aktualnych na czas budowy Wytycznych Technicznych
Wojewoddzkich Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne wymagane dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z/lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, za wyjatkiem przypadkdéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z tresci dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej dostarczonej
przez Zamawiajacego.

13.9. Rbwnowaznos¢ norm i zbioréw przepis6w prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne wytyczne, normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedag
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych norm
i przepiséw, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W szczegdlnosci odnosi sie to
do koniecznoséci stosowania aktualnych Wytycznych Technicznych Wojewddzkich Zarzadu Drdg
Wojewodzkich w Katowicach, ktore zastepuja w danym zakresie odpowiednie zapisy
w dokumentacji projektowej (SST lub STWIORB).

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy, przepisy, SST Ilub STWIiORB, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Kierownika Projektu. Roznice pomiedzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

Wszelkie nazwy wilasne uzyte w SST Ilub STWIORB, dokumentacji projektowej oraz
przedmiarach robdt winny by¢ interpretowane, jako definicje standardéw, a nie jako nazwy
konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w realizacji zadania.

W przypadku wystgpienia Wykonawcy o uzgodnienie rozwigzania réwnowaznego, nalezy
uwzgledni¢ zapisy ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.
Okreslone w dokumentacji parametry stanowiag o rdéwnowaznosci przy doborze innego
materiatu, dla zrealizowania inwestycji o okreslonym standardzie i jakosci. Nalezy wskazaé,
ktére z parametrow stanowig o réwnowaznosci przy doborze innego materiatu, w przypadku
braku takiego wskazania przyjmuje sie, iz wszystkie okreslone w danej STWiIORB sg jednakowo
wazne i musza by¢ spetnione, aby materiat byt rownowazny i spetnit swoje zatozone zadanie -
jedynie wowczas Projektant ma podstawe do uzgodnienia rozwigzania zamiennego.

13.10. Wykopaliska.

Podczas prowadzenia robdét ziemnych Wykonawca zobowigzany bedzie w razie potrzeby
zapewni¢ biezacy nadzér archeologiczny. W przypadku odnalezienia przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest zabytkiem archeologicznym, nalezy wstrzymaé prace ziemne,
zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce jego znalezienia oraz poinformowac¢ niezwtocznie
Zamawiajgcego i postepowac¢ zgodnie z jego poleceniami oraz obowigzujacymi przepisami.
Wyniki badan archeologicznych beda rzutowaty na dalsze prace, tzn. na kontynuacje robdt
budowlanych, jednakze ewentualne wstrzymanie robot winno dotyczyé wytacznie prac
mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot.

13.11. Niewypaly, niewybuchy.

Przed rozpoczeciem Robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic¢ teren budowy
pod katem wystepowania niewybuchdéw. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na
niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robdt,
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie
saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Koszty
zabezpieczenia terenu poniesie Wykonawca.

W zwigzku z wejsciem w zycie Ustawy o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronia, amunicjg oraz wyrobami i technologig
0 przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, (dz. U. 2019 poz. 1214). Wykonawca zobowigzany
jest w sytuacji natrafienia w trakcie realizacji robét budowlanych na materiaty wybuchowe na
ich zabezpieczenie i utylizacje. Koszty zwigzane z powyzszym podlega¢ bedg odrebnej zaptacie
w ramach zabezpieczonej kwoty tymczasowej.
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14. GEODEZYJINA OBSLUGA BUDOWY.
14.1. Wymagania ogodine.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos$¢ prac oraz zgodnos¢ ich wykonania z obowigzujgcymi
przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami STWIiORB oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgacego sa istotnymi
elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania wystepujace w jednym z tych dokumentéw sg tak
samo wigzace, jak gdyby wystepowaty one we wszystkich innych dokumentach. Wymiary
okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréow wynikajacych ze skali rysunku. Wykonawca nie moze
wykorzystac jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakédw w Dokumentacji projektowej na swojg
korzys¢. W przypadkach, gdy Wykonawca wykryje btedy, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego, ktory wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

14.2. Ochrona wiasnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed naruszeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem
wilasnosci prywatnej i publicznej. W razie wyrzadzenia szkdéd, w zwigzku z wykonywaniem prac
geodezyjnych (zniszczenie znakdéw geodezyjnych oraz granicznych, drzew, krzewdw, nasadzen,
plonéw itp.), Wykonawca zobowigzany jest do naprawy szkod lub wyptaty odszkodowania.

14.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy. W szczegdlnosci
dotyczy to pomiaréow wykonywanych na istniejacych drogach a takze przy inwentaryzacji urzadzen
podziemnych (otwieranie, przewietrzanie i wchodzenie do komor i kanatéow), prac na wysokosciach
i pod linilami energetycznymi. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ prace prowadzone na
drogach publicznych odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu na czas robdt.

14.4. Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania instrumentéw pomiarowych oraz oprogramowania
i sprzetu komputerowego w odpowiedniej ilosci, ktéry zapewni osiggniecie wymaganych
dokfadnosci, zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i réwniez przy opracowaniach obliczeniowych

i kartograficznych.
Do wykonania prac pomiarowych nalezy stosowac sprzet i narzedzia okreslone w STWiIiORB lub
w standardach technicznych obowigzujacych w geodezji i kartografii. Wszelkie urzadzenia

pomiarowe powinny posiadac¢ atesty i aktualne swiadectwa legalizacyjne. Dotyczy to zaréwno
teodolitow, niwelatorow, dalmierzy, tachimetrow elektronicznych, odbiornikdw GPS, wykrywaczy
urzadzen podziemnych, ploterdw itp., jak i prostych przyrzadéw takich jak tasmy i ruletki. Sprzet
powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany. Rodzaj
sprzetu zalezny jest od przyjetych w STWiORB doktadnosci.

14.5. Wykonanie prac.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z umowg

i obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i

Kierownika Projektu (wszelkie polecenia i uzgodnienia miedzy Inspektorem Nadzoru

Inwestorskiego lub Kierownikiem Projektu a Wykonawca wymagajg formy pisemnej). Wykonawca

ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wynikajace z nieprawidtowego wykonania prac.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca

zobowigzany jest zgtosi¢ prace do organu Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej a po ich

zakonczeniu, przekaza¢ materiaty i informacje powstate w wyniku tych prac wtasciwemu organowi

Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej celem wigaczenia ich do panstwowego zasobu geodezyjno -

kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowac¢ nad nimi bezposredni

nadzér i kontrole wytacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie

z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zwymiarowanie geodezyjne catego zadania w formie

cyfrowej na podstawie danych z projektu budowlanego.

Geodezyjna obstuga budowy obejmowacé bedzie w szczegdlnosci:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej,

b) wyznaczenie na gruncie punktéw zatamania linii rozgraniczajacych teren inwestycji wraz z ich
zamarkowaniem,

c) geodezyjne opracowanie projektu,

d) wytyczenie punktéw gtéwnych trasy, obiektow inzynierskich

e) biezacq obstuge geodezyjng budowy,

f)  prowadzenie mapy dyzurnej inwestycji,

g) inwentaryzacje elementéw ulegajacych zakryciu,
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h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wnoszacg zmiany w bazach danych Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zakresie mapy zasadniczej, ewidencji gruntow i
budynkoéw oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

i) niezbedne pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca
okresu gwarancyjnego,

j)  cykliczny monitoring terenu, osnowy realizacyjnej, a w razie koniecznosci réwniez terenu w
rejonie prowadzonych robét,

k) pomiary stanu wyjsciowego reperdow na obiektach inzynierskich wraz z zatozeniem osnowy do
ich prowadzenia po zakonczeniu inwestycji,

I) opracowanie zbiorczych zestawien ilosci wykonanych robdt (tzw. bilans) do rozliczenia
koncowego oraz do rozliczenia czesciowego konczacego dany asortyment robdt. Bilans
dotyczy w szczegodlnosci robét ziemnych, warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz ciagow
infrastruktury. Wykonawca opracuje przedmiotowy bilans na kazde zadanie Zamawiajgcego
lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego takze w trakcie trwania robot, ktére nie zostaty
zakonczone. Zakres zbiorczych zestawien wykonanych robdt Wykonawca ustali z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcym,

1)  w razie koniecznosci wyznaczenie i stabilizacje granic pasa drogowego.

14.6. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Po zakonczeniu prac Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu:

e uwierzytelniong mape z pomiarem powykonawczym wraz z naktadka ewidencyjng w 2 egz.
(rowniez wersje elektroniczng w formacie .dxf, .dwg, .pdf,), przyjetym do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

¢ dokumentacje opisang w pkt. dotyczacym stabilizacji granic pasa drogowego.

14.7. Kontrola jakosci prac geodezyjnych.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac
geodezyjnych, pelnej wewnetrznej kontroli (sprawowanej przez osobe posiadajacg odpowiednie
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii).

15. PERSONEL.

1. Personel Wykonawcy winny stanowi¢ osoby wskazane w ofercie Wykonawcy na formularzu
stanowigcym zatgcznik do SWZ, spetniajacy okreslone w SWZ minimalne wymagania. Personel,
podany przez Wykonawce w ofercie, nie wyczerpuje wymagan dla rzetelnego wypetnienia
zobowigzan ijest traktowany, jako minimalne wymogi Zamawiajacego. Wykonawca winien
zaproponowa¢ w trakcie realizacji zadania personel potrzebny do wykonania wszystkich
obowigzkdédw zawartych w niniejszym OPZ, w tym co, najmniej: kierownik budowy, kierownik robdt
elektroenergetycznych, sieci kanalizacyjnych i sanitarnych, telekomunikacyjnych, w wymaganych
zakresach, geodeta lub geodeci posiadajacy uprawienia zawodowe w dziedzinie geodezji
i kartografii z zakresu 1), 2) i 4), o ktérych mowa w art. 43 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne, geolog, posiadajacy kwalifikacje w zakresie wykonywania, dozorowania
i kierowania pracami geologicznymi w kategoriach: IV lub V oraz VI lub VII, geotechnik. Kazdg
z tych os6b nalezy zgtosi¢ do Zamawiajgcego, przedstawiajac jej doswiadczenie zawodowe
w zgtaszanej branzy (minimum 2 letnie doswiadczenie na deklarowanym stanowisku).
Wykonawca ma obowigzek skierowania i zaangazowania do wykonania przedmiotu zamdwienia
niezbednej ilosci osdéb, stosownie do zakresu rodzaju prac oraz wymiaru czasu pracy
umozliwiajacej wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem i trescia.

2. W okresie trwania zadania Wykonawca na wiasny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie
warunkéw panujacych na terenie inwestycji i na terenie budowy oraz zagwarantuje dla
swojego personelu, w ramach oferowanej ceny ofertowej:

a) koszty administracyjne zatrudnienia, koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak w Polsce,
jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne
i inne wydatki zwigzane z zatrudnieniem,

b) transport lokalny na teren budowy,

c) inne $wiadczenia wynikajace z przepisdw i obowigzkéw wykonywanych na budowie.

3. Wykonawca niniejszego zamowienia powinien tak zorganizowa¢ prace personelu, aby
uwzgledni¢ sprawne wykonywanie robdét budowlanych oraz ryzyko zwigzane z czynnikami
nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania przerwy zimowej). Jesli
Wykonawca niniejszego zamoéwienia uzna, ze zaproponowany sktad personelu nie pozwala na
wypetnienie obowigzkéw omdwionych w opisie przedmiotu zamodwienia, powinien on
przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych oséb, ktérych wynagrodzenie nalezy uwzglednic
w ofercie Wykonawcy. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie, nalezne personelowi
Wykonawcy robot z tytutu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od
pracy nie bedzie podlegato odrebnej zaptacie i Wykonawca powinien je uwzglednic¢
w podstawowych stawkach jednostkowych.
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4. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci tgczenia poszczegdlnych stanowisk personelu oraz
delegowania obowigzkow, zwigzanych ze stanowiskiem czlonka personelu na innych czionkéw
Personelu. Zamawiajacy nie dopuszcza réwniez delegowania poszczegdlnych uprawnien lub ich
czesci zwigzanych ze stanowiskiem Dyrektora Kontraktu na innych czlonkdéw personelu
Wykonawcy.

5. Zmiana cztonkéw Personelu Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach udokumentowanych
przez Wykonawce, moze nastgpi¢ jedynie po uzyskaniu opinii Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, pod wzgledem zgodnosci z SWZ oraz pisemnej zgody Zamawiajacego, przy
czym proponowani nowi czionkowie Personelu musza spetnia¢ wymagania SWZ w danym
zakresie.

6. Zamawiajacy wymaga ciaglego nadzoru i ciaglej obecnosci na terenie budowy

Kierownika budowy lub Kierownika robot drogowych w czasie realizacji robot
budowlanych).
Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit propozycje
wyprzedzajacego informowania Zamawiajacego (np. droga elektroniczng) o godzinie
rozpoczecia i zakonczenia pracy Kierownika Budowy. Powyzsze oznacza, ze kazdego dnia
Kierownik Budowy przed rozpoczeciem pracy zobowigzany jest informowaé o tym fakcie
przedstawiciela Zamawiajacego. Jesli w trakcie dnia koniecznym jest opuszczenie przez
Kierownika Budowy terenu budowy, jest on zobowigzany pisemnie (np. droga elektroniczna)
wyjasni¢ powdd opuszczenia terenu budowy, poinformowaé o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiajacego oraz potwierdzi¢ objecie zastepstwa przez Kierownika robdét drogowych. W
przypadku kontroli Zamawiajacego obecnosci Kierownika Budowy (kierownika robdt
drogowych) czas oczekiwania na ich przybycie do biura budowy nie moze by¢ dtuzszy niz 30
min. Po tym czasie zostang naliczone kary umowne. Poza powyzszym Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia papierowej dziennej listy obecnosci personelu kluczowego.

7. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na podstawie umowe o prace w wymiarze
czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadan, wszystkich pracownikéw fizycznych,
operatorow maszyn i urzadzen, pracownikdow biurowych i administracyjnych wykonujacych
w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, z zakresu robot drogowych, robot branzowych prac
administracyjno-biurowych oraz sprzatania i ochrony chyba, ze okolicznosci $wiadczenia ww.
czynnosci wskazujg na ich wykonywanie na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu przepisu
art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Wymagania w tym zakresie oraz sposob i zakres kontroli
sprawowanej przez Zamawiajgcego okresla umowa.

8. Wszyscy pracownicy na terenie budowy zobowigzani sgq do noszenia w widocznym miejscu
identyfikatoréw zawierajgcych minimum zdjecie, imie i nazwisko oraz pracodawce.

16. BIURO I SPRZET.
16.1. Wyposazenie biura.

Wykonawca niniejszego zamodwienia zapewni na swoje potrzeby, osobno dla personelu
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz osobno dla personelu Zamawiajacego biuro budowy
tzn. pomieszczenia o powierzchni, co najmniej 80,00 m? facznie, ubezpieczy je i zapewni
ochrone. W biurze zapewni sale konferencyjng, dla co najmniej 20 osbéb, pomieszczenia
gospodarcze i toalete. Podziat powierzchni pomieszczen powinien by¢ adekwatny do sktadu
zespotu Wykonawcy robdét, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego, tj. nie
utrudnia¢ réwnoczesnej pracy wszystkich uczestnikow. Biuro powinno byc¢ zlokalizowane w
bezposrednim sasiedztwie inwestycji nie dalej jak 5 km od jej punktéw granicznych.

Przed biurem powinny by¢ zapewnione drogi dojazdowe, a przed biurem parking, dla co
najmniej 10 samochoddw, wylgcznie na potrzeby niniejszego zadania, w tym, co najmniej
2 stanowiska zarezerwowane dla Zamawiajacego.

Do pomieszczen doprowadzone bedg, co najmniej nastepujace media: elektrycznosc,
wod./kan., tacze telekomunikacyjne, tacze internetowe.

Wykonawca niniejszego zamowienia wyposazy biuro na koszt wiasny dla wlasnego personelu
i dla przedstawiciela Zamawiajqcego, w niezbedne meble i sprzet biurowy oraz wyposazy sale
konferencyjng w stét ikrzesta dla min. 20 os6b. Pomieszczenia beda utrzymywane do
zakonczenia i rozliczenia robdét oraz oddania drogi do uzytkowania. Wykonawca jest
zobowigzany ponadto zapewni¢ odpowiednie pomieszczenie na czas przegladdéw gwarancyjnych.
Wykonawca zapewni zaplecze budowy wraz z jego wyposazeniem nie pdzniej niz 21 dni po
podpisaniu umowy na realizacje przedmiotowego zadania.

16.2. Minimalne wymagania sprzetowe.

Wyposazenie biura Wykonawcy.

Wykonawca wyposazy swoj personel w niezbedny sprzet, srodek transportu (samochody) oraz
tacznosci dla prawidtowego prowadzenia zadania.

Minimalne wymagania sprzetowe:

Sprzet (na miejscu budowy - zaplecze Wykonawcy):
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1) Zestawy komputerowe z licencjonowanym oprogramowaniem

2) Drukarki formatu A3

3) Skaner umozliwiajacy skanowanie w kolorze A3

4) Kserokopiarka A3

5) Aparat fotograficzny cyfrowy z mozliwoscia nagrywania filmow

Srodki tacznosci (na miejscu budowy - zaplecze Wykonawcy):

1) Telefony komdrkowe lub stacjonarne

2) Dostep do Internetu i poczty e-mail

Ww. potencjat techniczny przeznaczony zostanie wytacznie do dyspozycji osdb realizujacych
zadanie objete niniejszym OPZ. Pracownicy przebywajacy na budowie zaopatrzeni bedq
w ubrania robocze lub ochronne ze stosownym oznaczeniem jednoznacznie identyfikujgcym
pracownikéw Wykonawcy.

Obowigzkiem Wykonawcy niniejszego zamowienia bedzie wyposazenie personelu w taka ilos¢
sprzetu, srodkéw transportu i tacznosci, ktéra zapewni sprawne funkcjonowanie jego zespotu.

Wyposazenie pomieszczen Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni dostepne przez catg dobe dla Zamawiajgcego odnowione i ogrzewane oraz
klimatyzowane pomieszczenie wraz z niezbednym wyposazeniem, zlokalizowane w obrebie
realizacji zadania. Pomieszczenie winno sktada¢ sie z biura, z dostepem do pomieszczen
gospodarczych, tazienki i WC.

Ponadto Wykonawca zabezpieczy Kierownikowi Projektu i innym osobom Zamawiajacego, do ich
wylacznej dyspozycji na czas realizacji zadania, $rodek transportu (samochod minimum klasy
C) czterodrzwiowy z liczbg miejsc siedzacych: min 4 na cele budowy, do przemieszczania sie po
terenie budowy, pomiedzy budowa a siedzibg Zamawiajacego i we wszystkich sprawach
zwigzanych z danym zadaniem oraz pokryje koszty ubezpieczenia i utrzymania przedmiotowego
pojazdu. Zamawiajacy nie dopuszcza montazu w samochodzie urzadzen umozliwiajacych
lokalizacje pojazdu (GPS). Ponadto zapewni zestaw komputerowy (komputer przenosny)
z licencjonowanym oprogramowaniem w tym z powszechnie stosowanym pakietem biurowym,
mozliwoécig przegladania plikébw graficznych np.: pdf, dwg, dgn ze statym dostepem do
mobilnego Internetu w tym poczty e-mail, aparat fotograficzny z mozliwoscig nagrywania
filméw. Komputer nie moze posiadaé zabezpieczen ograniczajagcych mozliwos¢é petnego
korzystania z ich funkcji, w tym instalowania oprogramowania, badz by¢ elementem sieci
funkcjonujacej u Wykonawcy. Przekazanie $srodka transportu, zestawu komputerowego, aparatu
fotograficznego nastgpi nie pdzniej niz 21 dni od dnia podpisania umowy na realizacje
przedmiotowego zadania.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt podigczenie ww. pomieszczen we wszystkie niezbedne
media, warunkujgce prawidlowg realizacje zadania oraz bedzie ponosit koszty utrzymania
i eksploatacji przedmiotowych pomieszczen. Po zakoriczeniu zadania $rodek transportu oraz
WW. wyposazenie, pozostajg wlasnosciag Wykonawcy.

17. WYJASNIENIE DOTYCZACE SPOSOBU WYCENY.

1. Cena umowna obejmuje cato$¢ robot wynikajacych z dokumentacji projektowej, STWiORB
i bedzie ustalona, jako suma wszystkich wycenionych pozycji.
2. Przed okresleniem cen dla kazdej pozycji w TER, Wykonawca winien zapoznac sie szczeg6towo
z dokumentami przetargowymi:
ceny poszczegolnych pozycji musza obejmowac koszty wszystkich nastepujacych po sobie
faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych robdt,
Zamawiajqcy nie zezwala na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktérejkolwiek czesci
TER. Zakres robét dla poszczegdlnych pozycji TER znajduje swoje odzwierciedlenie na
rysunkach, opisach technicznych, SST Ilub STWIORB oraz Decyzjach, Uzgodnieniach,
Warunkach technicznych, Opinii itp. wydanych dla przedmiotowej inwestycji oraz
w niniejszym OPZ w zwigzku, z czym wszelkie roboty, materiaty i czynnosci opisane w ww.
dokumentach nalezy wyceni¢ w danej pozycji TER, w szczegdlnosci, w cenach podanych
dla poszczegdlnych pozycji, Wykonawca powinien uwzgledni¢ konieczno$¢ odwadniania
wykopdéw, doprowadzenia gruntow do wilgotnosci optymalnej, wymiany gruntéw,
wykonywania drég montazowych i objazdowych, technologie pielegnowania betonu
i wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych na terenie budowy i na stanowiskach
roboczych, jezeli prace takie nie zostaty wymienione w TER, a sg niezbedne dla wykonania
robét.
3. Ceny jednostkowe dotyczgce poszczegdlnych pozycji TER powinny obejmowacé wszystkie koszty
niezbedne do wykonania robét wymaganej jakosci, w wymaganym terminie, wigczajac w to:
> koszty bezposrednie, w tym miedzy innymi:
- wartos¢ robocizny bezposredniej wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- warto$¢ materiatdw i wbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
sktadowania, normatywnych ubytkdw i transportu od miejsca zakupu lub wytwérni na teren
budowy i/lub stanowisk roboczych oraz miejsca robét,
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— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, w tym réwniez sprowadzenia sprzetu
na teren budowy, przemieszczania miedzy stanowiskami pracy, montazu i demontazu oraz
odwiezienia z terenu budowy po zakonczeniu robdt,

- zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw nieprzewidzianych,
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym.

> koszty posrednie, w tym miedzy innymi:

— koszty towarzyszace robotom, opisane w pkt. 7, 9 i 10 niniejszego OPZ i danej STWiORB,

— pface personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,

— koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

— koszty zarzadu firmy Wykonawcy,

- koszty podrdzy stuzbowych personelu budowy,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedtug Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

— koszty dziatalnosci laboratorium,

— koszty zuzycia materiatéw i energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

— koszty wytaczen i wigczen energii, gazu, wody, itp.,

- koszty amortyzacji i zuzycia obiektow zaplecza budowy,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontdéw lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi
kwalifikowanych jako pozostate $rodki trwate (wyposazenie),

— wydatki dotyczace bhp,

— koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy,

— koszty zwigzane z ochrong $rodowiska,

— koszty nadzoru archeologicznego,

— koszty nadzoru przyrodniczego,

- koszty wykonania badan archeologicznych wraz ze sporzadzeniem sprawozdania
z przeprowadzonych badan i przekazaniem sprawozdania Wojewddzkiemu Konserwatorowi
Zabytkow;

— koszty nadzoru saperskiego,

— koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowaq,

- koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej,

— naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

- koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczen budowy, pracownikdw, itp., zgodnie z SWZ,

- opflaty za dzierzawe placéw, drég, chodnikéw i innych terenéw na cele budowy, niezbednych
do prawidiowej realizacji zadania,

— koszty technologii robét,

— koszty prowadzenia monitoringu indywidualnych ujeé¢ wody,

- koszty wykonania przeciskdéw/przewiertéw, wynikajacych z przyjetej organizacji ruchu
i technologii robot,

- naleznosci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonywanych robdt, badania jakosci
materiatéw, robdt i préb odbiorowych,

— koszty pomostéw zabezpieczajacych przed spadaniem gruzu, tymczasowych podpar¢,
rusztowan, deskowan i innych,

— koszty zwigzane 2z czasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu
z nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania robét budowlanych,

- koszty naprawy wyrzadzonych szkéd, w tym m.in. koszty odtworzenia zniszczonych drdg
i infrastruktury, wynikajacych z prowadzonych robdt i transportu budowy, w tym koszty
uzasadnionych roszczen wiascicieli i uzytkownikow wieczystych nieruchomosci, zwigzanych
z powstaltymi szkodami oraz czasowym zajeciem i ograniczeniem w korzystaniu
Z nieruchomosci,

— koszty naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

— koszty zwigzane z zagospodarowaniem i utylizacjg odpaddw.

— koszty przygotowania, zatwierdzenia i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu oraz
jego aktualizacji w trakcie prowadzonych robdt wraz z ponownym zatwierdzeniem
i wdrozeniem,

— koszty dotyczace czasowego oznakowania robdét i objazdéw, koszty utrzymania oraz
pdzniejszej likwidacji oznakowania miejsca robét i objazdow,

— koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych i inne koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem
i likwidacjq zaplecza), wyposazenia terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego,
urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, storicem, mrozem,

— koszty zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen
zabezpieczajgcych teren budowy, Swiatet ostrzegawczych, sygnalizacji, zapdr, ogrodzen, itp.,

- koszty zabezpieczenia obiektow bedacych w zasiegu oddziatywania prowadzonych robdt,

— koszty wykonania, ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych: ,Budujemy dla Was”,

— koszty zwigzane z utrzymaniem przejezdnosci i ciggtosci ruchu drogowego, pieszego,

— koszty wykonania, eksploatacji, rozebrania drdog technologicznych i montazowych,

— koszty zwigzane z prowadzeniem robét pod ruchem,
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— koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem robdét,

— koszty aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenia i wdrozenia,

— koszty przygotowania projektow zamiennych, o ktérych mowa w OPZ i ich uzgodnienia
z Projektantem sprawujacym nadzér autorski,

— koszty zwigzane z inwentaryzacja (aktualizacjq) zieleni do wycinki wraz z uzyskaniem
stosownej Decyzji

— koszt uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt,

— koszt wykonania dokumentacji, ktore winien dostarczy¢é Wykonawca, ich uzgodnien
i zatwierdzen, ewentualnych aktualizacji w trakcie prowadzonych robdt, w zaleznosci od
potrzeb, wszelkich ponownych uzgodnien i zatwierdzen,

— koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej,

— koszty wypetnienia wymogow wynikajacych z uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji, wydanych
dla danego zadania,

— koszty uzgodnien i nadzoru wtascicieli urzadzen obcych,

- koszty przekopdw kontrolnych, wykonywanych recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego,

- koszty usuniecia ewentualnych awarii i uszkodzen urzadzen obcych,

- koszty tymczasowych zabezpieczen i przetozen urzadzen obcych,

- koszty zwigzane z regulacjg wysokosciowg istniejagcych elementéw drogi i urzadzen oraz
koszty zwigzane z odtworzeniem istniejacych elementéw drogi i urzadzen naruszonych
w trakcie wykonywania robdt,

— koszty zwigzane z monitoringiem budowy,

— koszty nadzoru administratora rowu melioracyjnego, administratoréw drdg lokalnych
i innych,

- koszty wykonania inwentaryzacji istniejacej infrastruktury drogowej, po ktérej odbywac sie
bedzie ruch technologiczny, zgodnie z wymaganiami OPZ,

— koszt uzgodnienia warunkow, zorganizowania i pokrycia kosztow prowadzenia zastepczej
komunikacji zbiorowej, w tym kolejowej w czasie trwania robot,

— koszty naprawy drog po ktorych prowadzony bedzie objazd lub ruch technologiczny, jesli
objazd/ruch technologiczny spowoduje pogorszenie stanu technicznego;

— dodatkowe koszty ruchu przewoznikow komunikacji zbiorowej wskutek wprowadzenia
objazdow, jesli przewoznicy wystgpig z roszczeniem z tego tytutu;

- wszelkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktére mogg wystgpi¢ w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych, zgodnie z warunkami niniejszego OPZ oraz STWiORB,
umowy, dokumentacjg oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

4, Tlosci robdt dla przedmiotowego zadania zawarte sg w Tabelach elementdéw rozliczeniowych dla
poszczegodlnych zakreséw robdét (TER). W przypadku jakichkolwiek niejasnosci badz btedow
w dokumentacji projektowej, wynikajacych, np. z omytek w obliczeniach Iub jednostkach
obmiarowych, roboty zostang rozliczone wedtug potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, rzeczywiscie wykonanych ilosci robot, na zasadach okreslonych w umowie.
Zamawiajacy zastrzega, ze wartos¢ koncowa robot nie moze przekroczy¢ wysokosci
$rodkéw umownych przeznaczonych na realizacje robét budowlanych.

5. Faktury moga by¢ sktadane czesciej niz raz w miesigcu.

Dopuszcza sie mozliwos¢ rozliczenia czesciowego na zasadach okreslonych w umowie.

7.  ,Kwota tymczasowa” moze by¢ uzyta w catosci lub w czesci, lub catkowicie pominieta, zgodnie
z decyzjami Zamawiajgcego.

8. W zwigzku z mozliwoscig dokonania rezygnacji z czesci prac objetych umowg, Zamawiajacy
informuje, ze minimalna wartos¢ cato$ciowego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie stanowita nie
mniej niz 30% wartosci z formularza ofertowego.

18. UWAGA OGOLNA.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie warunkami wskazanymi w niniejszym Opisie Przedmiotu

Zamdwienia i aktualnymi wytycznymi WTW ZDW/.

s
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