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1. UWAGI OGÓLNE 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że zamierza na sfinansowanie zadania 
pn.: „Budowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w 

miejscowości Smoleń” przeznaczyć środki, pochodzące z budżetu Województwa Śląskiego. 

Zadanie będzie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, opracowanej przez biuro 
projektowe d.a.-projekt Biuro Projektów Dróg, Ulic i Mostów – Kraków. Przewiduje się 

realizację robót w trybie ustawy Prawo budowlane. Dla ww. inwestycji uzyskano decyzję 

Wojewody Śląskiego o pozwoleniu na roboty budowlane nr 65/20 z dnia 16.10.2020 r. znak: 
IFXV.7840.2.9.2020. 

 

Klasyfikacja robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia wg CPV: 
 

KOD CPV GŁÓWNY WRAZ Z OPISEM 

45000000-7 – Roboty budowlane  
 

KODY CPV DODATKOWE WRAZ Z OPISEM: 

45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 
45233100-0 – Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 

45221000-2 – Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei 

podziemnej  
45316110-9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

45231400-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45232210-7–  Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych 
45232000-2 – Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

32520000-4 – Sprzęt i kable telekomunikacyjne 

32562000-0 – Kable światłowodowe 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania opisanego w pkt 1 niniejszego OPZ. 

3. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA.  

Przedmiotowa inwestycja swym zakresem obejmuje budowę chodnika i ciągu pieszo – 

rowerowego wraz z budową odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 na odcinku od km 

40+557,63 do km 42+573,38 w miejscowości Smoleń. Ponadto przewiduje się wymianę warstw 
bitumicznych nawierzchni – warstwę ścieralną SMA 11S PMB 45/80-80 oraz warstwę wiążącą SMA 

16W PMB 45/80-80. Pobocze przewiduje się umocnić materiałem z frezowania. Zjazdy do 

wykonania z betonowej kostki brukowej. Przebudowie podlega infrastruktura w postaci sieci 
teletechnicznej, a budowie oświetlenie uliczne. W ramach zadania przewiduje się wykonanie  

następujących prac: 

 Remont nawierzchni DW 794 – wymiana warstw bitumicznych, 
 Wykonanie poszerzenia jezdni drogi wojewódzkiej, 

 Remont poboczy, 

 Wykonanie rowów odwadniających, 
 Budowa zbiorników retencyjnych podziemnych w formie skrzyń rozsączających, 

 Budowa chodnika, 

 Budowa ciągu pieszo – rowerowego, 
 Przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych, 

 Budowa zatoki autobusowej, 

 Budowa peronu przystankowego, 
 Przebudowa wlotów skrzyżowań, 

 Budowa kanalizacji deszczowej, 

 Budowa zbiorników retencyjnych, odparowujących naziemnych, 
 Rozbiórka - likwidacja istniejącego przepustu pod drogą wojewódzką, 

 Budowa oświetlenia ulicznego, 

 Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej i światłowodowej kolidującej z 
inwestycją, 

 Wycinka drzew i krzewów w niezbędnym zakresie, 

 Wyznaczenie przejść dla pieszych, 
 Wykonanie docelowego oznakowania poziomego i pionowego 
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4. STAN ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY. 

Przeznaczenie, program użytkowy i zakres inwestycji. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie województwa śląskiego, powiat zawierciański, gmina 
Pilica, miejscowość Smoleń. DW nr 794 jest to droga łącząca miasto Koniecpol  w województwie 

śląskim z miastem Kraków w województwie małopolskim. Obszar, na którym planowana jest 

przedmiotowa inwestycja, położony jest w przeważającej części na obszarze oznakowanym jako obszar 
zabudowany. W rejonie inwestycji występuje zabudowa jednorodzinna. Na przedmiotowym odcinku 

DW zlokalizowane są zjazdy indywidualne i zjazdy publiczne oraz skrzyżowania z drogami gminnymi.  

DW nr 794 jest drogą klasy G o przekroju 1x2. Nawierzchnia jezdni DW 794 jest w złym stanie 
technicznym. Występują liczne spękania i nierówności oraz łaty świadczące o wykonywaniu remontów 

cząstkowych. Odwodnienie w stanie istniejącym realizowane jest poprzez spadki poprzeczne i podłużne 

do istniejących rowów przydrożnych oraz przepustów pod drogą i zjazdami. Teren w granicach 
objętych inwestycją jest terenem uzbrojonym w infrastrukturę techniczną. 

Teren nie jest objęty wpływami górniczymi- zgodnie z obowiązującym MPZP. 

Parametry techniczne. 

Droga wojewódzka na przedmiotowym odcinku posiada przekrój drogowy jednojezdniowy 

o następujących parametrach: 

• dwa pasy ruchu o łącznej szerokości 6-6,5 m, 
• pobocza gruntowe o szerokości od 0,5 m do 1,50 m. 

5. TERMIN REALIZACJI 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ukończył całość robót budowlanych w terminie do 
14 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

Wymaga się ukończenie całej pracy, która jest przewidziana w Umowie. Uznaje się, że roboty zostały 

ukończone w momencie: potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odpowiednim 
wpisem do Dziennika Budowy, uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub uzyskanie 

zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji do zawiadomienia 

o zakończeniu robót, dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i rozliczenia zadania 
wraz z potwierdzeniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kompletności i poprawności 

przygotowanych dokumentów i dokumentacji powykonawczej. Powyższe czynności i dokumenty będą 

podstawą płatności za wykonane roboty budowlane. Dokumentem potwierdzającym zakończenie robót 
jest protokół odbioru końcowego, sporządzony zgodnie z umową. 

Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest protokół odbioru częściowego, podpisany przez 

Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/właściwych Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego (dla zakresu rozliczanych robót) oraz Zamawiającego wraz z zestawieniem robót, 

podlegających rozliczeniu. Dokumenty załączane pod fakturę, np. oświadczenia o nie zaleganiu z 

płatnościami na rzecz podwykonawców winny być podpisane przez osoby umocowane do składania 
stosownych oświadczeń. 

Wszystkie roboty wykonywane w trakcie realizacji Umowy powinny zostać potwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i rozliczone najpóźniej do dnia 15 grudnia każdego roku chyba, że 
Zamawiający ustali inaczej. Płatności za wykonane roboty budowlane, w każdym roku realizacji 

budowy będą dokonywane do wysokości kwoty przewidzianej w zatwierdzonym harmonogramie 

rzeczowo finansowym, sporządzonym przez Wykonawcę robót. 
Za zwłokę w przekazaniu dokumentów do rozliczenia oraz kompletu dokumentacji powykonawczej 

będą naliczane kary umowne zgodnie z umową. 

Wykonawca zobowiązany jest w przedstawionym do akceptacji i zatwierdzenia 
harmonogramie robót uwzględnić niezbędny czasookres dla wszystkich czynności 

wynikających z zapisów Umowy jak i niniejszego OPZ w tym również uzyskania stosownych 

Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do 
wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji do zawiadomienia o zakończeniu robót, dostarczenie 

Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i rozliczenia zadania wraz z potwierdzeniem 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kompletności i poprawności przygotowanych 
dokumentów i dokumentacji powykonawczej. 

Nie uwzględnienie w harmonogramie robót czasu niezbędnego dla wykonania czynności, 

o jakich jest mowa w Umowie (OPZ) nie uprawnia Wykonawcę do roszczeń z tytułu 
wydłużenia terminu umownego zakończenia realizacji zadania. 

6. DOKUMENTACJA PRZEKAZANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. 

1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach przekaże Wykonawcy, w terminie określonym 

w umowie, na czas realizacji robót budowlanych, następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową dla zadania – 1 egz. wersja elektroniczna 

- decyzje administracyjne pozwalające na realizację zadania – kopie, wersja elektroniczna 
2. Wykonawca robót jest zobowiązany sprawdzić kompletność przekazanej dokumentacji 

projektowej przed przystąpieniem do realizacji zadania, jak również przekazać informację 
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o wadach lub błędach możliwych do wykrycia, przy zachowaniu należytej staranności 

w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. 

3. W ramach zamówienia należy uwzględnić aktualne Wytyczne Techniczne Wojewódzkie ZDW w 
Katowicach w zakresie mieszanek mineralno – asfaltowych oraz mieszanek niezwiązanych 

znajdującej się na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce Standardy ZDW. 

4. Podane w dokumentacji projektowej parametry wtórnego modułu odkształcenia E2 na 
poszczególnych warstwach, należy traktować jako wartości minimalne. 

5. Zamawiający wymaga wykonania skropienia każdorazowo w postaci emulsji 

asfaltowej oraz mleczka wapiennego, zgodnie z wymaganiami Wytycznych 
Technicznych Wojewódzkich ZDW w Katowicach. 

7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY. 

1. W terminie określonym w umowie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach przekaże 
Wykonawcy robót budowlanych teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz dokumentacją projektową, 

wymienioną w pkt 6 niniejszego OPZ. 
2. Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy przystąpi do prac związanych z wdrożeniem 

projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wystąpi o nadzory branżowe dla poszczególnych 

sieci i zweryfikuje poprawność projektowanych urządzeń uzbrojenia terenu. Brak spełnienia 
powyższego warunku będzie podstawą do nie uwzględnienia roszczeń Wykonawcy 

o wydłużenie terminu bądź zwiększenie kosztów realizacji zadania.  

8. WYMAGANIA – WYMAGANIA FORMALNE. 

1. Wykonawca zadania będzie odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych, zgodnie 

z wymaganiami określonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacją projektową, 

w tym projektem budowlanym (w szczególności decyzjami, opiniami, pozwoleniami 
i uzgodnieniami), projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych, aktualnymi wytycznymi technicznymi ZDW oraz obowiązującymi 

przepisami, a w szczególności z przepisami ustawy Prawo budowlane, przepisami BHP i P/POŻ. 
2. Zamawiający wyznaczy Inspektora Nadzoru inwestorskiego, który będzie pełnić m.in. 

obowiązki wynikające z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, oraz 

będzie koordynował czynności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 

27 ww. ustawy. Inspektora Nadzoru inwestorskiego, w granicach przyznanych mu uprawnień, 

będzie prowadził kontrole jakości materiałów i robót oraz postępu robót, zgodnie z 

zatwierdzonym harmonogramem robót, przedstawionymi przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru 
inwestorskiego, będzie sprawował nadzór nad realizacją zadania w tym: nadzór techniczny nad 

robotami budowlanymi, jakością ich wykonywania i nadzór nad całością dokumentacji 

sporządzanej przez Wykonawcę, przy ścisłej współpracy z Kierownikiem Projektu.  
3. Wykonawca będzie zobowiązany przekazywać wszystkie dokumenty oraz 

dokumentacje wymagane umową do ZDW, gdzie w pierwszej kolejności będą one 

opiniowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Termin weryfikacji dokumentów 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynosi maksymalnie do 14 dni kalendarzowych, za 

wyjątkiem weryfikacji następujących dokumentów, dla których termin wynosi: 

• termin weryfikacji projektów umów zawieranych przez Wykonawcę robót z podwykonawcami 
(weryfikacja do 5 dni kalendarzowych), 

• termin weryfikacji dokumentów do rozliczenia częściowego/końcowego, przekazanych przez 

Wykonawcę robót (weryfikacja max do 14 dni kalendarzowych), 
• termin weryfikacji dokumentów do zatwierdzenia materiałów (weryfikacja max do 10 dni 

kalendarzowych); 

Powyższe terminy Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić podczas realizacji przedmiotowego 
zadania, celem terminowego zakończenia robót. 

4. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. 

W opracowanym harmonogramie, Wykonawca powinien uwzględnić okresy zimowe oraz 
wymagania dla przyjętych technologii robót, np. wymóg dotyczący możliwości wykonywania 

robót wyłącznie w określonych warunkach atmosferycznych, zgodnie z STWiORB. Wykonawca 

powinien uwzględnić ponadto konsekwencje prowadzenia robót w określonych warunkach 
atmosferycznych i każdorazowo zabezpieczać roboty przed wpływem czynników 

atmosferycznych. Powyższe nie może być powodem roszczenia o wydłużenie terminu realizacji 

zadania. Każdorazowo na wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca jest 
zobowiązany przedstawić aktualizację harmonogramu w terminie wyznaczonym przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie dłuższym niż 7 dni roboczych W harmonogramie 

Wykonawca przedstawi kolejność, w jakiej zamierza realizować zadanie z oznaczoną 
graficznie ścieżką krytyczną, uwzględniającą terminy wykonania czynności, robót 

i innych wymaganych dokumentów, tak aby osiągnąć zakończenie zadania 

w terminie określonym umową. W harmonogramie Wykonawca uwzględni wszystkie 
wymagania ujęte w Umowie i niniejszym OPZ. W przypadku wystąpienia opóźnień z winy 
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Wykonawcy, Wykonawca przedstawi program naprawczy. W przypadku opóźnień lub 

wystąpienia trudności, związanych z realizacją poszczególnych etapów/odcinków robót, 

Wykonawca przedstawi aktualizację harmonogramu z zachowaniem terminu końcowego, 
wykorzystując możliwości na pozostałych frontach robót. 

5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy a Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

wyjaśnień w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze w kwestii sporządzonego oraz 
realizowanego harmonogramu. 

6. Wykonawca może realizować przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców, wyłącznie 

na zasadach określonych w umowie. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Katowicach projektów umów z podwykonawcami, wykonującymi roboty 

wymienione w formularzu ofertowym, przed ich zawarciem.  

7. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad i błędów w robotach w okresie realizacji 
zadania oraz rękojmi niezwłocznie po ich stwierdzeniu i zgłoszeniu Wykonawcy. Termin 

usunięcia przedmiotowych wad i błędów będzie każdorazowo wskazywany przez 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w zależności od przyjętej technologii 
ich naprawy bądź usunięcia. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich wad, w okresie umownej 

odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. 
9. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 

ekspertyz, to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt 

Wykonawcy. Przed sporządzeniem ekspertyzy, Wykonawca musi uzyskać akceptację 
Zamawiającego, dla osoby sporządzającej ekspertyzę. W przypadku, kiedy wyniki badań 

potwierdzą zaistnienie wad lub niezgodności z treścią dokumentacji projektowej, wykonane 

roboty należy rozebrać/doprowadzić do zgodności z treścią dokumentacji projektowej zgodnie 
z zapisami właściwej STWiORB. Wszelkie koszty takich badań poniesie Wykonawca robót. 

10. Na każdym etapie realizacji zadania, uprawnieni przedstawiciele Zamawiającego mają prawo 

wstępu na teren budowy i kontroli budowy, w tym wglądu do dokumentacji, a także wykonania 
i sprawdzenia wszelkich badań, w tym laboratoryjnych, dotyczących realizowanych robót oraz 

sprawdzenia obecności wymaganych osób ze strony Wykonawcy bądź Podwykonawców. 

11. Propozycja zmiany materiału/rozwiązania projektowego na wniosek Wykonawcy, realizowana 
przez jednostkę projektową sprawującą nadzór autorski nad projektem, nie będzie rozliczana 

w ramach umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą usługi nadzoru autorskiego 

(Projektantem) i koszt akceptacji przez Projektanta przedmiotowej zmiany obciąża Wykonawcę 
robót. Każda taka zmiana przyjętego w dokumentacji rozwiązania projektowego musi uzyskać 

akceptację Projektanta, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Katowicach. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do dotrzymania terminu, 
wynikającego z umowy. 

12. Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami i ponosił z tego tytułu 

odpowiedzialność. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających 

zagospodarowanie odpadów i na żądanie Zamawiającego do ich przedstawienia. Kwalifikacja 

materiałów, co do przydatności do ponownego wykorzystania będzie następować protokolarnie 
z udziałem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, na zasadach określonych w STWiORB. 

13. Rady techniczne na budowie odbywać się będą minimum 1 raz w tygodniu. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość ustalenia składu osobowego uczestników organizowanych rad 
technicznych i rad budowy oraz terminów, jak i zmiany częstotliwości bez poddania przyczyny 

z powiadomieniem o tym fakcie w dniu poprzedzającym do godziny 15.00. Na radach 

Wykonawca będzie zobligowany do raportowania wszystkich czynności, wynikających 
z dokumentów związanych z umową na roboty budowlane (w szczególności niniejszego OPZ) 

i podjętych przez Wykonawcę zobowiązań. 

14. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania jakichkolwiek robót dodatkowych 
w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień publicznych, a koniecznych do wykonania zadania, 

Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego ich zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia 
konieczności wykonania tych robót. 

) Wykonawca będzie każdorazowo wnioskować, w formie pisemnej, informując o konieczności 

wykonania danych robót i przedkładać do zatwierdzenia Zamawiającemu, protokół 
konieczności, zgodnie z zatwierdzonym drukiem. 

) Protokół konieczności zostanie opracowany przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż 

w terminie do 7 dni roboczych od dnia uzyskania zgłoszenia o konieczności wykonania 
robót. Przygotowane materiały winny być na tyle szczegółowe, aby możliwe było dokładne 

określenie zakresu rzeczowego danych robót. Podpisanie protokołu konieczności przez 

Wykonawcę jest równoznaczne z potwierdzeniem zakresu rzeczowego danych robót. 
) W materiałach wyjściowych do protokołu konieczności Kierownik budowy wraz z 

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przedstawi niezbędny zakres robót, przewidziany do 
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wykonania. Ilość robót wraz z wyliczeniami, wymaganymi rysunkami, opisami i załączonymi 

innymi dokumentami zostanie uwzględniona w protokole konieczności. 

) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma upoważnienia do zatwierdzania wnioskowanych 
przez Wykonawcę robót dodatkowych. Wyłącznie Zamawiający ma prawo podejmować 

decyzje dotyczące zmian zawartej umowy, a w szczególności zlecenia wykonania robót 

dodatkowych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie zobowiązany do potwierdzenia 
konieczności wykonania danych robót, szczegółowego uzasadnienia konieczności ich 

wykonania oraz weryfikacji w zakresie rzeczowym i finansowym. 

) Zamawiający wymaga, aby protokół konieczności podpisany przez Wykonawcę na 
wykonanie robót dodatkowych, a związanych z wykonaniem tego zadania, był 

przygotowywany na warunkach określonych w umowie.  

) Protokół konieczności podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed przystąpieniem do 
wykonania robót dodatkowych. 

) Ceny jednostkowe robót dodatkowych będą ustalane na podstawie cen jednostkowych dla 

niniejszego zamówienia (ceny wg TER lub poprzez rozbicie poszczególnych pozycji TER). 
) W przypadku braku porozumienia w zakresie zlecenia wykonania robót dodatkowych przez 

obecnego Wykonawcę i wyboru innego Wykonawcy dla wykonania robót koniecznych do 

prawidłowej realizacji zadania wykraczających poza zakres umowy, Wykonawca robót 
objętych niniejszym zamówieniem, nie będzie miał prawa do roszczeń z tytułu wydłużenia 

terminu umowy na roboty budowlane oraz z tytułu kosztów przestoju. W takim przypadku 

Wykonawca robót jest zobowiązany udostępnić wybranemu Wykonawcy teren budowy, 
celem wykonania prac objętych odrębną umową. 

15. W razie konieczności, Wykonawca każdorazowo udostępni teren budowy innemu Wykonawcy, 

celem realizacji robót nie objętych umową dla niniejszego zadania. 
16. Wykonawca robót budowanych będzie zobowiązany do każdego rozliczenia (miesięcznego lub 

końcowego) przekazać wewnętrzny Protokół odbioru częściowego lub końcowego wykonanych 

robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. Protokół ten będzie potwierdzał 
prawidłowe wykonanie robót objętych umową podwykonawczą i winien być potwierdzony przez 

umocowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Protokół ten będzie podstawą dla 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wystawienia faktury VAT lub rachunku na rzecz 

Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany 

przekazać wraz z rozliczeniem częściowym/końcowym potwierdzony przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego wewnętrzny Protokół odbioru częściowego lub końcowego spisany pomiędzy 

Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi 

wraz z rozliczeniem częściowym/końcowym omawianych wewnętrznych protokołów, 
Zamawiający jest uprawniony do odmowy potwierdzenia rozliczenia będącego podstawą do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku. Odmowa potwierdzenia przez 

Zamawiającego rozliczenia częściowego/końcowego nie skutkuje nie dotrzymaniem przez 
Zamawiającego terminu i nie uprawnia Wykonawcy do roszczeń z tym związanych. Forma 

i treść wewnętrznego Protokołu odbioru częściowego lub końcowego będzie uzgodniona 

i akceptowana wraz z projektem Umowy podwykonawczej. 
17. Na każdy wniosek Zamawiającego Wykonawca robót budowanych jest zobowiązany przekazać 

faktury VAT lub rachunki wystawione na rzecz Wykonawcy przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę celem kontroli rozliczeń pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą. Dokumenty te winny być przekazane w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia 

wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT częściowej lub końcowej. Przekazane dokumenty 

winny obejmować faktury VAT lub rachunki wystawione przez Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców co najmniej do dnia wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

18. Na odcinku DW 794 Zarząd Województwa Śląskiego może wydać w trakcie realizacji zadania 

decyzje zezwalające na lokalizację nowych zjazdów z DW 794 oraz sieci obcych. W terminie 
wynikającym z zaawansowania robót budowlanych, zainteresowani inwestorzy nowych zjazdów 

mają możliwość skontaktować się z Wykonawcą, celem ich wykonania w trakcie realizacji 

zadania. Zjazdy te będą realizowane na koszt właścicieli działek przyległych do drogi 
(inwestorów zjazdów). Inwestorzy pokryją koszty w zakresie wykraczającym poza projekt 

przebudowy drogi. Wykonawca będzie zobowiązany do ich wykonania w trakcie realizacji robót. 

Każdy z inwestorów jest zobowiązany opracować stosowny projekt i uzyskać jego 
zatwierdzenie ze strony Zarządu Województwa Śląskiego. Umowę o roboty budowlane na 

budowę zjazdu należy podpisać z odpowiednim wyprzedzeniem. Ponadto na odcinku DW 794 

Zarząd Województwa Śląskiego może wydawać decyzje zezwalające na lokalizację sieci obcych 
w pasie drogowym. W ramach umowy Wykonawca będzie zobowiązany do udostępnienia 

terenu budowy w terminie wynikającym z harmonogramu i koordynacji robót.  

19. Do obowiązków Wykonawcy w ramach prowadzonego zadania będzie należała prolongata 
wystawionych uzgodnień, opinii i zatwierdzeń (uzyskanie nowego uzgodnienia, opinii i 

zatwierdzenia), jeśli stracą one ważność w trakcie prowadzonych robót i jeżeli dany gestor sieci 
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będzie tego wymagał. W kosztach Wykonawca uwzględni również zapewnienie nadzoru 

branżowego gestorów sieci, o których mowa w uzgodnieniach. 

9. WYMAGANIA – ETAP PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH. 

1. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach 

uzgodnionych z Kierownikiem Projektu i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, tablic 
informacyjnych (należy zastosować min. 2 tablice stosowane w Zarządzie Dróg Wojewódzkich 

w Katowicach „Budujemy dla Was” – tablice o wymiarach 1200 x 1600 mm). Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót, do czasu zakończenia zadania, a następnie zdemontowane. Po zakończeniu zadania, 

zdemontowane tablice stają się własnością Wykonawcy. 

2.  Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznego wdrożenia projektu organizacji ruchu na czas robót. 
1) Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia projektu zgodnie z harmonogramem robót 

oraz przestrzegania warunków prowadzenia i zabezpieczenia prac, wynikających 

z projektu czasowej zmiany organizacji ruchu.  
2) Zamawiający dysponuje zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu – 

zatwierdzenie z dnia 21.06.2023 r. nr KT-RIR.8022.83.2023.PIE oraz zatwierdzenie z 

dn. 29.05.2023 r. nr DU-4-421-277/23. 
3) Wprowadzenie zasadniczej części czasowej zmiany organizacji ruchu należy zgłosić 

pisemnie lub w formie e-mail minimum na 7 dni przed planowanym terminem jej 

wprowadzenia, zgodnie z warunkami zawartymi w zatwierdzeniu. Każda następna 
zmiana etapu robót lub sposobu organizacji ruchu winna być zgłoszona w formie jw. 

wszystkim zainteresowanym stronom, co najmniej na 2 dni przed planowanym 

terminem jej wprowadzenia. Wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu oraz 
każdej jej zmiany należy potwierdzić protokołem odbioru zawierającym akceptację 

przedstawiciela Zamawiającego. Każdorazowo protokół wprowadzenia i odbioru 

organizacji ruchu zostanie przekazany w oryginale do Zamawiającego. 
4) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę potrzeby wprowadzenia czasowej zmiany 

organizacji ruchu według zasad innych niż w zatwierdzonym projekcie czasowej zmiany 

organizacji ruchu, sporządzenie i wdrożenie dokumentacji zamiennej pozostaje w gestii 
Wykonawcy. Wszelkie zmiany w tym zakresie wymagają wcześniejszego uzgodnienia 

z Zamawiającym oraz uzyskania odrębnego zatwierdzenia. Wszelkie działania 

prowadzone w tym zakresie oraz konieczność podjęcia dodatkowych czynności 
związanych ze sporządzeniem i wdrożeniem dokumentacji zamiennej nie mogą być 

powodem do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 

5) W przypadku, gdy projekt będzie modyfikowany w trakcie realizacji zadania, każdy 
zmodyfikowany, zatwierdzony i wdrożony projekt zostanie przekazany do 

Zamawiającego w oryginale, z określeniem dat obowiązywania danej organizacji ruchu 

(w tym wyszczególnionych terminów dla danego etapu). 
6) Wykonawca w razie konieczności zobowiązany jest do uzgodnienia warunków, 

zorganizowania i pokrycia kosztów prowadzenia zastępczej komunikacji zbiorowej w 

czasie trwania robót.  
7) Wykonawca powinien przewidzieć i ująć w cenie ofertowej wszystkie czynności 

związane z czasową zmianą organizacji ruchu na czas robót podczas realizacji zadania. 

8) Wykonawca może wprowadzić częściowo stałą organizację ruchu na realizowanym 

zadaniu przed zakończeniem realizacji całości inwestycji. Utrzymanie wszystkich 

elementów czasowej bądź stałej organizacji ruchu oraz odpowiedzialność za 

ewentualne ich zniszczenie pozostaje w gestii Wykonawcy aż do momentu dokonania 
odbioru końcowego stałej organizacji ruchu dla całości zadania oraz uzyskania 

pozytywnego wyniku kontroli stałej organizacji ruchu przeprowadzonej organ 

zarządzający ruchem. 
3. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zinwentaryzuje i w trakcie prowadzenia robót 

prowadzić będzie monitoring indywidualnych ujęć wody.  

4. Zamawiający dysponuje opracowaniem pn. „Inwentaryzacja i gospodarka zielenią” jako 
integralną częścią projektu budowlanego (oraz aktualizacją inwentaryzacji – rok 2023) wraz z 

Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Pilica nr GNiR.6131.35.2023 z dnia 21.06.2023 r. 

zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących z planowaną inwestycją. 
5. Przed rozpoczęciem robót i transportu budowy, Wykonawca na własny koszt i własnym 

staraniem dokona inwentaryzacji stanu technicznego, sporządzonej przez uprawnionych 

rzeczoznawców lub inżyniera z uprawnieniami budowlanymi, istniejącej infrastruktury 

drogowej, wykorzystywanej przy budowie, po której odbywać się będzie ruch technologiczny. 

Inwentaryzacja niezbędna jest w celu określenia zerowego stanu technicznego dróg, obiektów, 

przepustów, chodników, poboczy, rowów, itp. Analogicznie inwentaryzację należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót, w taki sposób, aby możliwa była ocena powstałych 

uszkodzeń, związanych z przebudową drogi i prowadzonym transportem technologicznym.  
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1) Inwentaryzację należy wykonać w taki sposób, aby możliwa była czytelna i szczegółowa 

ocena wyrządzonych szkód, spowodowanych transportem związanym z przebudową drogi 

i wykonaniem koniecznych remontów, napraw, a także odbudowy drogi. Przed 
przystąpieniem do uruchomienia transportu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do 

spisania protokołu z administratorem/zarządcą/właścicielem drogi, którego treścią będą 

ustalenia, dotyczące sposobu korzystania z uzgodnionych dróg, a którego załącznikiem 
będzie sporządzona inwentaryzacja. Przedmiotowy protokół zostanie podpisany z udziałem 

Kierownika budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sporządzona przez 

Wykonawcę inwentaryzacja infrastruktury drogowej uzyska pozytywną akceptację 
administratora/zarządcy/właściciela drogi lub zostanie zrealizowana i protokolarnie 

podpisana w obecności jej upoważnionego przedstawiciela i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 
2) Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy 

wyłącznie po drogach, których stan techniczny został zinwentaryzowany w ww. sposób 

i potwierdzony ww. protokołem. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych 
za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy, Wykonawca jest zobowiązany do ich 

naprawy/remontu/odbudowy na własny koszt. Po zakończeniu budowy Wykonawca jest 

zobowiązany do uzgodnienia z zarządcą drogi zakresu i sposobu naprawy, remontu lub 
odbudowy zniszczonych odcinków dróg, na skutek prowadzonego transportu budowy 

i pokrycia kosztów z tym związanych. 

3) Inwentaryzacja stanu technicznego istniejącej infrastruktury drogowej winna zawierać 
m.in.: 

a) szczegółowy opis i ocenę stanu technicznego dróg, obiektów, przepustów, chodników, 

poboczy, rowów, itp. w tym m.in.: stan ubytków warstwy ścieralnej, pomiar głębokości 
kolein, spękań pojedynczych i siatkowych, wybojów oraz łat w nawierzchni, stan poboczy 

i odwodnienia dróg, stan oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

wytypowanie odcinków jednorodnych podobnych pod względem uszkodzeń (raport 
z uszkodzeń), 

b) szczegółową dokumentację fotograficzną, zgodną ze stanem faktycznym, zdjęcia z datą, 

c) szczegółowe odniesienie i porównanie stanu faktycznego z następującymi dokumentami, 
o które Wykonawca jest zobowiązany zwrócić się do zarządców dróg, po których 

prowadzony będzie transport budowy, związanymi z prowadzeniem ewidencji, 

utrzymaniem i użytkowaniem dróg:  
- mapy techniczno – eksploatacyjne dróg, zgodnie z §9 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia 

w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, 

tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom 
mostowym i tunelom, 

- dzienniki objazdów dróg z ostatniego roku, zgodnie z §9 ust. 1 pkt. 2 

ww. Rozporządzenia, 
- protokoły z rocznej kontroli okresowej z ostatniego roku, zgodnie z art. 62 ust. 1 

pkt. 1) ustawy Prawo budowlane, 

- protokoły z pięcioletniej kontroli okresowej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) ustawy 
Prawo budowlane. 

d) wnioski, obejmujące ocenę stanu technicznego infrastruktury drogowej, przydatność do 

dalszego użytkowania, opis uszkodzeń, ocenę przyczyn powstania uszkodzeń. 
4) Na polecenie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a także w przypadku 

stwierdzenia takiej konieczności w trakcie realizacji zadania, Wykonawca będzie 

zobowiązany dokonać ponownej inwentaryzacji istniejącej infrastruktury drogowej, w celu 
oceny powstałych uszkodzeń. 

5) Inwentaryzacja stanu technicznego po zakończeniu robót powinna w sposób jednoznaczny 

opisywać i dokumentować uszkodzenia powstałe w związku z budową oraz wskazywać 
sposób naprawy. 

6) W przypadku braku wykonania inwentaryzacji, zaspokojenie wszelkich roszczeń leży po 

stronie Wykonawcy. 
6. Przed rozpoczęciem robót i transportu budowy, Wykonawca na własny koszt i własnym 

staraniem dokona inwentaryzacji stanu technicznego budynków i zabudowy, sporządzonej 

przez uprawnionych rzeczoznawców lub inżyniera z uprawnieniami budowlanymi, sąsiadujących 
z terenem budowy oraz zlokalizowanych dalej, lecz narażonych na oddziaływanie budowy oraz 

drogami, po których prowadzony będzie transport technologiczny i drogami objętych czasową 

organizacją ruchu. Analogicznie inwentaryzację należy przeprowadzić po zakończeniu robót, 
w taki sposób, aby możliwa była ocena powstałych uszkodzeń, związanych z przebudową drogi 

i prowadzonym transportem technologicznym. 

) Inwentaryzacja stanu technicznego istniejących budynków i zabudowy powinna zawierać 
m.in.: 

a) Opis elementów i rozwiązań konstrukcyjnych budynków i zabudowy, ich wymiary oraz 

materiały, z jakich są wykonane, 
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b) Opis sposobu posadowienia fundamentów, konstrukcji ścian, dachu budynków i zabudowy, 

c) Opis dokonanych ewentualnych odkrywek i badań, 

d) Szczegółowy opis i ocenę stanu technicznego budynków i zabudowy, określoną na 
podstawie oględzin i dostępnych dokumentacji projektowych, 

e) Szczegółową dokumentację fotograficzną, zgodną ze stanem faktycznym, przedstawiającą 

rzeczywisty stan budynków i zabudowy, 
f) Wnioski z oględzin i ewentualnych badań, obejmujące ocenę stanu budynków i zabudowy, 

przydatność do dalszego użytkowania, ocenę stanu instalacji, opis uszkodzeń (rysy, 

pęknięcia, itp.), ocenę przyczyn powstania uszkodzeń. 
) Na polecenie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a także w przypadku 

stwierdzenia takiej konieczności w trakcie realizacji zadania, Wykonawca będzie 

zobowiązany dokonać ponownej inwentaryzacji budynków i zabudowy, w celu oceny 
powstałych uszkodzeń. 

) W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia pomiaru drgań 

wywołanych prowadzonymi robotami budowlanymi w okresie ich prowadzenia, celem 
określenia wpływu prowadzonych prac na przyległą do pasa drogowego zabudowę (obiekty 

budowlane). Są to badania drgań pochodzących głównie od pracy sprzętu budowlanego i 

transportu budowy, jaki jest prowadzony przy realizacji zadania. 
) Inwentaryzacja stanu technicznego po zakończeniu robót powinna w sposób jednoznaczny 

opisywać i dokumentować uszkodzenia powstałe w związku z budową oraz wskazywać 

sposób naprawy. 
) W przypadku braku wykonania inwentaryzacji, zaspokojenie wszelkich roszczeń leży po 

stronie Wykonawcy. 

10. WYMAGANIA – REALIZACJA ROBÓT. 

1. W trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przejezdności 

wszystkich ciągów ruchu drogowego, włącznie z zimowym utrzymaniem. 

2. Za szkody komunikacyjne na przekazanym do realizacji odcinku drogi odpowiada na zasadach 
ogólnych Wykonawca robót. 

3. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać w sposób bezpieczny ruch pojazdów na wszystkich 

drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w związku z prowadzeniem robót. 
Wykonawca na własny koszt uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia w tym zakresie. 

4. Wykonawca jest zobowiązany utrzymać stały dostęp do wszystkich posesji przez cały okres 

trwania robót, ze szczególnym uwzględnieniem służb medycznych, straży pożarnej i policji. 
Należy w szczególności zapewnić dojazd do posesji przyległych do drogi czy działek, gdzie 

prowadzona jest działalność gospodarcza, dla właścicieli, użytkowników, dostawców, służb jw. 

itp. Należy dążyć do minimalizacji utrudnień w tym zakresie. 
5. W przypadku wystąpienia szkody, związanej z prowadzonymi robotami budowlanymi bądź 

transportem budowy, Wykonawca jest zobowiązany do naprawy/przywrócenia do stanu 

pierwotnego, na własny koszt, budynków, studni, ujęć wody, dróg wraz z całą infrastrukturą, 
itp. na zasadach określonych w niniejszym OPZ (inwentaryzacje stanu technicznego). 

6. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zweryfikuje poprawność usytuowania istniejących 

i projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej, w szczególności pod kątem kolizji 
z pozostałymi sieciami, drogą i pozostałymi elementami, i dopiero po stwierdzeniu 

bezkolizyjności bądź opracowaniu korekty projektu, przystąpi do ich wykonania. Wykonawca 

będzie zobowiązany przygotować plan wytyczeniowy, w oparciu o który realizowane 

będą roboty budowlane, przedmiotowy plan podlegać będzie rekomendacji 

i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest 

zobowiązany ponadto do uwzględnienia i wypełnienia warunków wynikających z uzgodnień czy 
porozumień spisanych z Zamawiającym. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci 

oraz w przypadku zlokalizowania istniejących sieci w innym miejscu niż wskazano na mapie, 

Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Zakres robót niezbędnych do wykonania przy usunięciu wymienionej kolizji, musi być 

uzgodniony z Zamawiającym. Wykonawca odpowiada za uzgodnienie z gestorem sieci zakresu 

przebudowy w związku np. z powstałą kolizją bądź rozbieżnościami pomiędzy projektem a 
stanem istniejącym, i na podstawie przekazanych przez Wykonawcę danych. Uzgodnienie 

projektu z gestorem leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
7. Przystąpienie do robót związanych z wykonaniem docelowej organizacji ruchu może nastąpić 

z zastrzeżeniem niżej wymienionych uwag: 

1) Inwestor jest w posiadaniu Projektu stałej organizacji ruchu – projekt zatwierdzony 

pismem Marszałka Województwa Śląskiego nr KT-RIR.8022.84.2023.PIE; KT-RIR.KW-

00302/23 z dnia 11.07.2023 r.  

2) Rozliczenie robót związanych z wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu będzie się 
odbywać na zasadach określonych w umowie. 
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3) Jako odbiór stałej organizacji ruchu należy rozumieć akceptację rozwiązań technicznych 

z zakresu oznakowania oraz urządzeń brd, wyrażoną w formie protokołu z podpisami 

członków komisji odbiorowej oraz uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli stałej 
organizacji ruchu przeprowadzonej przez organ zarządzający ruchem. Pozytywny wynik 

kontroli stałej organizacji ruchu przeprowadzonej przez organ zarządzający ruchem może 

zostać osiągnięty na kilka sposobów: 
i. Brak uwag do wprowadzonej stałej organizacji ruchu w terminie 14 dni od 

terminu, który wskazano jako datę wprowadzenia stałej organizacji ruchu, 

organ zarządzający ruchem przeprowadził kontrolę wynikającą z par. 12 ust. 3 
rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem i nie wniósł uwag di zrealizowanych robót; 
ii. Wprowadzenie poprawek do zrealizowanych robót w przypadku jakiejkolwiek 

niezgodności pomiędzy zatwierdzoną stałą organizacją ruchu a stanem 

faktycznym w terenie, wykazanych w wystąpieniu pokontrolnym organu 
zarządzającego ruchem; 

iii. Uzyskanie zatwierdzenia do powykonawczej dokumentacji projektowej 

w przypadku jakiejkolwiek niezgodności pomiędzy zatwierdzoną stałą 
organizacją ruchu a stanem faktycznym w terenie, wykazanych w wystąpieniu 

pokontrolnym organu zarządzającego ruchem; 

Wszelkie działania mające na celu uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli stałej 
organizacji ruchu przeprowadzonej przez organ zarządzający ruchem pozostają w gestii 

Wykonawcy i powinny zostać uwzględnione w harmonogramie robót oraz kosztach 

realizacji zadania. Odbiór stałej organizacji ruchu winien nastąpić w terminie 
zakończenia robót budowlanych. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do faktur na zakup materiałów, najem sprzętu, itp. 

Wykonawca na polecenie Zamawiającego przekaże Zamawiającemu kopie faktur na zakup 
materiałów lub najem sprzętu itp. Na polecenie Zamawiającego, Wykonawca dokona 

ujawnienia składników kalkulacji szczegółowej przedstawionej ceny jednostkowej danej 

pozycji, zarówno w zakresie zamówienia podstawowego, jak i zamówień nieobjętych 
zamówieniem podstawowym. 

9. Na polecenie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić raporty dzienne, tygodniowe, miesięczne i kwartalne z postępu robót 
(w raportach miesięcznych i kwartalnych należy ujmować również postęp robót w układzie 

narastającym) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego wraz z dokumentacją fotograficzną z postępu robót. 
10. Na polecenie przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia, 

potwierdzonych przez Kierownika budowy, raportów określających zaawansowanie rzeczowe i 

finansowe, a także przewidziany do wykonania w danym okresie zakres robót, w szczególności 
pod koniec roku kalendarzowego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco dokumentacji fotograficznej 
z postępu robót budowlanych. Do protokołu z każdej rady budowy, które odbywać się będą 

minimum 1 raz w miesiącu, Wykonawca będzie zobowiązany załączyć dokumentację 

fotograficzną (również na płycie CD) z postępu robót budowlanych, wykonanych w danym 
miesiącu, w tym robót zanikających i ulegających zakryciu. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystywania sprzyjających warunków atmosferycznych 

oraz składania raportów pogodowych. W przypadku niesprzyjających warunków 
atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót, Wykonawca jest zobowiązany do 

zgłoszenia powyższego do godziny 10:00 dnia następnego do Zamawiającego. 

Jako niesprzyjające warunki atmosferyczne należy rozumieć anomalie pogodowe wykraczające 
poza średnią 5-cio letnią w miejscu prowadzenia robót, uniemożliwiające prowadzenie robót. 

Celem uznania okresu jako niesprzyjające warunki atmosferyczne średnia 5-cio letnia obliczana 

będzie z okresu minimum 14 kolejnych dni (niedopuszczalne będzie przedstawienie przez 
Wykonawcę wybranych wyrywkowych i pojedynczych dni). 

13. Wykonawca, na każdorazowe polecenie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, ma zapewnić możliwość inspekcji wszelkich zakładów bądź instalacji 
wytwarzających materiały na potrzeby zadania, w szczególności dotyczy to wytwórni mas 

bitumicznych, wytwórni betonu i zakładów prefabrykacji, kopalni kamienia, itp. 

14. Wykonawca w przypadku zastosowania technologii robót wymagającej tego bądź tymczasowej 
organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny, uzyska niezbędne zgody na wejście 

w teren i zajęcie terenu własnym staraniem i na własny koszt. W takim przypadku wymagane 

jest sporządzenie inwentaryzacji nieruchomości, zgodnie z warunkami niniejszego OPZ. 
15. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 

gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie do 1 dnia 

roboczego po ich zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
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sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu, zgodnie z Prawem 

Budowlanym. Powiadomienie winno zawierać informacje o planowanych odbiorach na dany 

dzień roboczy wraz z godzinami stosownych badań i pomiarów z rozbiciem na branże. Forma i 
termin złożenia powiadomień winna zostać ustalona z przedstawicielem Zamawiającego przed 

rozpoczęciem robót budowlanych.  

16. Wykonawca jest zobowiązany opracować zbiorcze zestawienie ilości wykonanych robót 
(tzw. bilans) do rozliczenia końcowego oraz do rozliczenia częściowego kończącego dany 

asortyment robót. Bilans dotyczy w szczególności robót ziemnych, warstw konstrukcyjnych 

nawierzchni oraz ciągów infrastruktury. Wykonawca opracuje przedmiotowy bilans na każde 
żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego także w trakcie trwania robót, 

które nie zostały zakończone. Zakres zbiorczych zestawień wykonanych robót Wykonawca 

ustali z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającym. Zbiorcze zestawienie ilości 
wykonanych robót winno zawierać, co najmniej część rysunkową opracowaną i potwierdzona 

przez geodetę Wykonawcy oraz część opisowo - obliczeniową. Wszelkie obmiary, również 

częściowe będą prowadzone w układzie narastającym. 
17. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

i Zamawiającego, wynikających z realizacji umowy na roboty budowlane. 

18. Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego opracować i przekazać 
w terminie 5 dni roboczych: 

• zestawienie Umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, 

• faktury Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 
• potwierdzenia zapłaty Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom (np. wydruk bankowy 

przelewu). 

19. Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania warunków przejazdów planowanych przejazdów 
ponadnormatywnych drogą wojewódzką objętą robotami. Wykonawca jest zobowiązany wydać 

wnioskodawcy lub Zamawiającemu przedmiotowe uzgodnienie maksymalnie w ciągu 2 dni 

roboczych. 
20. Kolorystykę kostki betonowej dla poszczególnych nawierzchni należy uzgodnić 

z Zamawiającym na etapie realizacji, niezależnie od koloru przedstawionego w dokumentacji 

(do wyceny należy przyjąć kostkę kolorową). 
21. Zamawiający nie dopuszcza stabilizacji gruntu za pomocą popiołów lotnych, mielonego żużla 

wielkopiecowego. 

22. Zamawiający wymaga, aby w ramach czasowej organizacji ruchu Wykonawca dysponował 
minimum 4 osobami z uprawnieniami do kierowania ruchem pojazdów. Osoby te mają być 

wyposażone w urządzenia pozwalające na bezprzewodową komunikację. Zobowiązuje się 

Wykonawcę do ciągłej kontroli ruchu pojazdów (w tym w porze nocnej i dni wolne od pracy). 
W przypadku znacznego ruchu pojazdów, tworzących się zatorów w ruchu pojazdów należy 

wstrzymać automatyczne sterowanie ruchem pojazdów i wprowadzić ręczne sterowanie 

ruchem. Wstrzymanie automatycznego sterowania ruchem pojazdów i wprowadzenie ręcznego 
sterowania ruchem Wykonawca wykona również na polecenie Zamawiającego lub Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

23. Wykonawca jest zobowiązany do przestawienia tymczasowych obiektów budowlanych 
(np. garaż blaszany ogrodzenie bez trwałego posadowienia z gruntem itp.) w miejsce 

wskazane przez właściciela. Roboty należy wykonać w przypadku ewentualnej kolizji obiektów 

z pasem drogowym. Koszty powyższego należy ująć w pozycji jako koszt dostosowania do 
warunków ogólnych. 

24. Drewno pozyskane przez Wykonawcę z wycinki drzew kolidujących z inwestycją zgodnie z 

Decyzją na wycinkę staje się jego własnością z zastrzeżeniem obowiązku dokonania zwrotu 
należności za pozyskane drewno Województwu Śląskiemu w wysokości wynikającej z operatu 

brakarskiego, sporządzonego staraniem i na koszt Wykonawcy w oparciu o notę obciążeniową 

wystawioną przez ZDW w Katowicach. 
25. Przekazywanie do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na polecenie wszelkich informacji 

dotyczących realizowanego zadania. 

26. Zamawiający nie wyraża zgody na wbudowanie jakichkolwiek materiałów odpadowych 
w szczególności ubocznych produktów spalania. 

27. Zamawiający informuje, że wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu może spowodować 

pogorszenie stanu technicznego dróg, po których objazd jest prowadzony. Wykonawca 
zarezerwuje z tego tytułu odpowiednią kwotę w cenie ofertowej celem wykonania napraw 

powierzchniowych tych dróg po likwidacji objazdu. 

28. W związku z art. 68 ust. 3 ustawy z 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych (dz. U. z 2019 po. 1124 ze zm), Wykonawca zapewni udział posiadanych przez 

niego pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym co wyniesie 

minimum 10 % posiadanego taboru. Wykonawca złoży w tym zakresie oświadczenie. Brak 
spełnienia powyższych wymagań podlegać będzie karze przewidzianej zapisami umowy. Koszt 

dostosowania się Wykonawcy do ww. ustawy należy uwzględnić w cenie ofertowej.  
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29. W całym okresie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany zapewnić serwer 

z całodobowym dostępem dla Zamawiającego do plików, dotyczących realizacji zadania 

(m.in. dokumentacja fotograficzna odbioru robót zanikających, skany korespondencji, 
raportów, itp.), na bieżąco aktualizowany. Serwer winien być aktywny do dnia odbioru 

końcowego, po tym czasie dokumenty powinny być przekazane Zamawiającemu w wersji 

elektronicznej na nośniku zewnętrznym w ramach dokumentacji powykonawczej. 
30. Wykonawca będzie zobowiązany po zakończeniu robót do wykonania zdjęć lotniczych 

fotogrametrycznych i opracować ortofotomapę dla realizowanego zadania w pasie drogowym 

dróg wojewódzkich. Ortofotomapę należy wykonać na podstawie zdjęć lotniczych obejmujących 
swym zasięgiem minimum 50 m w każdym kierunku licząc od osi przebiegu poszczególnych 

odcinków dróg, uwzględniając poszerzenia w rejonach skrzyżowań. Dopuszcza się zawężenie 

pasa dla gęstych obszarów leśnych. Ortofotomapę należy wykonać w wysokiej rozdzielczości: 
piksel o minimalnej 3 cm. Wykonana ortofotomapa ma być zorientowana w państwowym 

układzie współrzędnych geodezyjnych 2000 strefy 18. Wynik opracowania należy sporządzić 

w formacie: tif lub jpg z dodatkowym plikiem tfw/jpg. Przedmiot zadania przekazać w formie 
elektronicznej na informatycznym nośniku danych. Powyższy koszt należy uwzględnić w cenie 

ofertowej. 

11. WYMAGANIA – OKRES RĘKOJMI I GWARANCJI DLA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

1. W okresie rękojmi i gwarancji, Wykonawca będzie zobowiązany do pełnej obsługi okresu 

gwarancyjnego, w tym m.in. do: 

a) finalizacji zadań, wynikających z obowiązków na etapie budowy; 
b) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych (przeglądy odbywać się będą minimum 1 raz 

w każdym roku do końca okresu gwarancyjnego); 

c) usunięcia usterek i wad w wyznaczonym terminie, zgodnie z umową; 
d) udziału w ewentualnych spotkaniach/negocjacjach, dotyczących nierozstrzygniętych 

roszczeń i sporów, dotyczących realizacji zadania; 

e) zajmowania stanowiska przez Wykonawcę w sprawach dotyczących wykonanych robót 
budowlanych, w tym m.in. w odniesieniu do wszystkich roszczeń, zgłaszanych przez osoby 

trzecie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

12. DOKUMENTY BUDOWY. 

Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru końcowego robót 
budowlanych. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco 
i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 

i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
funkcji pełnionej na budowie. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą 
i podpisem przedstawiciela Wykonawcy (Kierownik Budowy) oraz przedstawiciela 

Zamawiającego oraz Wykonawcy usługi nadzoru autorskiego (w przypadku, gdy będzie to 

wymagane).  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone 

inspektorowi nadzoru, celem zajęcia stanowiska w sprawie. Decyzje inspektora nadzoru, 

wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis Wykonawcy usługi nadzoru autorskiego do dziennika budowy obliguje 

inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Wykonawca usługi nadzoru autorskiego nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy.  

Książka (karta) obmiarów. 

Książka (karta) obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do książki obmiarów. 

Książka obmiarów zawierać będzie niezbędne wyliczenia, szkice i inne dokumenty, pozwalające 

na dokonanie odbioru wykonanych robót.  
Wzór karty obmiaru podlega akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, badania typu, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze, kontrolne wyniki badań 
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Wykonawcy i inne dokumenty, niezbędne do realizacji zadania, będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych powyżej, zalicza się, następujące dokumenty: 

a) decyzja pozwolenia na roboty budowlane 
b) protokół przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno – prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencja prowadzona w związku z budową, 

g) harmonogram rzeczowo – finansowy, 
h) wystąpienia materiałowe 

i) wymienione w dokumentacji budowy, 

j) notatki służbowe. 
 

Wykonawca ustali z Zamawiającym zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

wzory dokumentów obowiązujących na zadaniu. 

Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawcę w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i jego 

personelu oraz Kierownika Projektu i przedstawiane do wglądu niezwłocznie na każde życzenie 
Zamawiającego. 

Dokumenty budowy, po zakończeniu robót budowlanych oraz po przeprowadzeniu odbioru 

końcowego, zostaną skompletowane przez Wykonawcę, sprawdzone przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego i przekazane w formie oryginałów i w wersji elektronicznej (skan). 

13.1. Dokumentacja Wykonawcy, dokumentacja powykonawcza. 

1. Wymieniona w specyfikacji DM.00.00.00 i pozostałych STWiORB oraz w przedmiotowym OPZ, 
dokumentacja, która ma zostać przygotowana przez Wykonawcę, winna zostać uzgodniona 

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami.  

2. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, konieczne okaże się uzupełnienie rysunków 
w dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę, to Wykonawca wykona brakujące rysunki oraz 

niezbędne specyfikacje własnym staraniem i na własny koszt oraz przedstawi Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia, w ilościach i terminie z nim uzgodnionym, nie 
później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia robót. Wszelkie opóźnienia w powyższym 

terminie są jednoznaczne z opóźnieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji robót.  

3. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego, rozliczenie 

końcowe oraz dokumentacja powykonawcza (operat kolaudacyjny). 

4. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt wykona dokumentację powykonawczą, zgodnie 
z aktualnymi zapisami ustawy Prawo budowlane, 2 egz. w wersji papierowej (1 egz. dla ZDW 

w Katowicach – oryginały, po 1 egz. dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – kopia) i po 3 

egz. w wersji elektronicznej (2 egz. – zapis na nośniku zewnętrznym – pendrive oraz 1 egz. – 
zapis na dysku SSD, każdy zabezpieczony przed możliwością przypadkowego usunięcia 

plików). Ponadto Wykonawca przedłoży dodatkowo po 5 egzemplarzy mapy powykonawczej z 

wprowadzonymi w trakcie realizacji robót zmianami. Mapa powinna być potwierdzona przez 
Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

5. Dokumentacja powykonawcza powinna składać się m. in. z: 

- Dzienników budowy. 
- Księgi (karty) obmiaru (protokoły odbiorów częściowych, ostateczna tabela 

rozliczeniowa). 

- Protokołów technicznych odbioru robót branżowych. 
- Protokoły techniczne kontroli odbioru robót ulegających zakryciu, częściowych odbiorów 

wewnętrznych (o ile maiły inne niż zapisane w Dzienniku Budowy). 

- Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań. Wyniki badań 
materiałów, badań polowych. 

- Geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i uzbrojenia terenu wniesiona do 

państwowego zasobu geodezyjnego oraz dodatkowo współrzędne punktów 
charakterystycznych obiektów inżynierskich. 
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- Atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodności, krajowe deklaracje zgodności 

(dokumentacja upoważniająca do zastosowania wyrobów budowlanych w 

budownictwie). 
- Sprawozdanie techniczne. 

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami. 

- Protokoły odbioru i przekazania właścicielom urządzeń wbudowanych elementów. 
- Recepty i ustalenia technologiczne. 

- Zestawienie faktur (do rozliczenia ostatecznego). 

- Kosztorys powykonawczy (rozliczenie ostateczne). 
- Oświadczenia właścicieli zajmowanych przez wykonawcę terenów przyległych (terenów 

składowania materiałów, terenów przyjmowania materiałów i gruntu). 

- Oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu wszelkich płatności (zgodnie z umową 
na roboty budowlane). 

- Pisemna gwarancja na roboty budowlane. 

- Pełnej korespondencji prowadzonej podczas realizacji zadania. 
6. Dodatkowo, niezależnie od powyższego, Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

dokumenty, niezbędne do zakończenia procedury dopuszczenia do ruchu, 

ewentualnie wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie 
obiektów i złożyć we właściwym organie odpowiednio wniosek o udzielenie 

pozwolenia na użytkowanie i zawiadomienie o zakończeniu budowy. Wykonawca 

wystąpi odpowiednio wcześniej z wnioskiem do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach 
o udzielenie stosownego pełnomocnictwa w tym celu. Wykonawca, w szczególności Kierownik 

budowy jest zobowiązany uczestniczyć w czynnościach odbiorowych na etapie realizacji 

zadania jak i po ich zakończeniu. Podstawą do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na 
użytkowanie będą m.in. protokół odbioru technicznego wykonanych robót dla danego obiektu. 

Zakończenie procedur w tym zakresie musi nastąpić w terminie realizacji robót budowlanych. 

Kierownik budowy w odniesieniu do zapisów Prawa budowlanego odpowiadać będzie za 
konsekwencje w przypadku nałożenia kary przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego; 

7. Zakres dokumentacji powykonawczej powinien być zgodny ze STWiORB w tym DM.00.00.00. 
8. Po zakończeniu robót, Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania 

dokumentów, niezbędnych do przekazania wykonanych elementów drogi 

odpowiednim instytucjom (zarządcom). W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany 
do wyodrębnienia zakresu i wyceny wykonanych elementów infrastruktury, które zostaną 

przekazane przyszłym właścicielom i przygotowania kosztorysów powykonawczych oraz 

materiałów niezbędnych do podpisania umów z dostawcami energii/mediów. Wymóg ten 
dotyczy w szczególności oświetlenia ulicznego oraz urządzeń TAURON oraz przebudowanych 

sieci teletechnicznych. Należy uwzględnić czas niezbędny do przekazania ww. urządzeń przed 

zakończeniem terminu umownego wykonania robót. Dla każdej branży (sieci) należy przekazać 
kosztorys powykonawczy, uwzględniający ewentualne koszty z Kwoty tymczasowej, wraz z 

wszelkimi dokumentami i stosownymi poświadczeniami dla zastosowanych materiałów i 

urządzeń, w odniesieniu do obowiązujących przepisów dla dopuszczenia wyrobów budowlanych 
do obrotu i stosowania w budownictwie. Dokumenty powinny uwzględniać również wyciąg z 

dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami w trakcie budowy, uwzględniający zakres 

urządzeń.  
9. Prowadzoną korespondencję oraz dokumentację budowy (pisma, notatki, obmiary, druki 

odbiorowe, protokoły, itp.) Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco skanować oraz komplet 

zeskanowanych dokumentów przekazać wraz z rozliczeniem końcowym. 
10. Do dokumentacji powykonawczej należy załączyć ponadto zbiorcze zestawienie 

zatwierdzonych materiałów oraz oświadczenie Kierownika budowy o ich wbudowaniu 

na terenie budowy dla każdej branży. 
11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem ww. 

dokumentacji są zawarte w cenie ofertowej i nie będą podlegały odrębnej zapłacie. 

13. ZABEZPIECZENIE I OCHRONA BUDOWY. 

13.1. Zabezpieczenie terenu budowy.  

1. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji przedmiotu 

umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę ofertową. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania terenu budowy, w tym m.in. uzupełniania 

ubytków i innych uszkodzeń w nawierzchni jezdni i chodników, koszenia trawy (w szczególności 

w obszarach wymagających zapewnienia warunków widoczności, np. skrzyżowania, zjazdy), 

zimowego utrzymania w standardzie III zgodnie z zasadami odśnieżania i usuwania gołoledzi 

na drogach wojewódzkich stanowiących zał. nr 1 do uchwały nr 2190/275/VI/2021 Zarządu 
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Województwa Śląskiego z dnia 29.09.2021, itp. do czasu odbioru końcowego i oddania drogi 

i obiektów do użytkowania. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, 

itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikającym z warunków zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu na czas robót, w okresie od dnia przejęcia terenu budowy do dnia 
przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po 

uprzednim odbiorze i rozliczeniu danych robót. Utrzymanie ruchu publicznego, tj. wykonanie 

robót utrzymaniowych i remontów bieżących, niezbędnych do utrzymania terenu budowy 
w odpowiednim standardzie technicznym, założonym dla danej drogi, obejmuje również 

zimowe utrzymanie, w tym odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi. 

4. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 

warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 

zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. W miejscach przylegających 

do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca wygrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, 
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Powyższe dotyczy również 

wjazdu i wyjazdu z terenu budowy, przeznaczonych dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót. 
5. Kierownik budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy, ponosi pełną odpowiedzialność za 

wszystkie zdarzenia drogowe, które wystąpiły na jezdni pod ruchem publicznym na terenie 

budowy, w wyniku braku działań lub zaniedbań Wykonawcy. 

13.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia dotyczące ochrony 
środowiska, zawarte w decyzjach administracyjnych oraz w opiniach wydanych dla zadania, 

w szczególności zapisy decyzji pozwolenie wodnoprawne i wszystkie pozostałe. 

2. W okresie trwania budowy, Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające 
na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i 

innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w trakcie realizacji zadania nadzór przyrodniczy, 

stanowiący sprawozdanie z przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz 
wypełniania zapisów decyzji i pozwoleń wydanych dla zadania. Raz w miesiącu Wykonawca 

przedłoży raport z prowadzonego nadzoru przyrodniczego. Koszty powyższego należy 

uwzględnić w cenie ofertowej. 
4. W sytuacji konieczności wystąpienia do odpowiedniego organu z wnioskiem o przeniesienie, 

niszczenia siedliska, płoszenia lub zniszczenia danego gatunku rośliny lub zwierzęcia 

Wykonawca wystąpi z odpowiednim wnioskiem do organu. Koszty realizacji przedsięwzięcia 
podlegać będą odrębnej zapłacie w ramach kwoty tymczasowej. 

5. W związku z wejściem w życie ustawy o śmieciach, Wykonawca ma uwzględnić w swojej 

wycenie wszelkie koszty z tym związane. 

13.3. Ochrona przeciwpożarowa. 

1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz 

w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

13.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

1. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable i in. oraz uzyska od odpowiednich podmiotów, będących właścicielami 

lub zarządcami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
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oraz podmioty, będące właścicielami lub zarządcami tych urządzeń, o zamiarze rozpoczęcia 

robót. 

2. O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń lub instalacji, Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zainteresowane podmioty, będące 

właścicielami lub zarządcami tych urządzeń oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 

i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do dbania o nieujęte w dokumentacji projektowej, odkryte 

w trakcie realizacji zadania, sieci drenarskie i do ich przebudowy, w przypadku takiej 

konieczności, zgłaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i uzgadnianie proponowanych 
rozwiązań z Zamawiającym, po uzyskaniu opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W 

przypadku uszkodzeń układów drenarskich na działkach właścicieli nieruchomości, Wykonawca 

jest zobowiązany do ich naprawy.  
4. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

mieszkańców, właścicieli i użytkowników przyległych posesji. Wykonawca odpowiada za 

wszelkie uszkodzenia zabudowy w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy (na podstawie inwentaryzacji przed 

rozpoczęciem robót), będącego wynikiem robót budowlanych, Wykonawca na własny koszt 

(bądź w ramach ubezpieczenia OC) dokona naprawy uszkodzonych elementów. 
5. Wykonawca robót będzie na bieżąco informował Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

o wszystkich umowach, zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami, użytkownikami lub 

mieszkańcami nieruchomości, dotyczących np. szkód wyrządzonych przez Wykonawcę, 
korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie będzie 

ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi 

w warunkach umowy, dotyczącej przedmiotu niniejszego zamówienia. 

13.5. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie powiadomi 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić, aby 
pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 

w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych na własny koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji (przed rozpoczęciem robót) 

Wykonawca dokona naprawy, remontu lub odbudowy na własny koszt zniszczonych elementów 
infrastruktury drogowej będących skutkiem prowadzenia robót. 

13.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

13.7. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowane obiekty były utrzymywane 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca 

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

13.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów, znać wszystkie 
zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i 

wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 
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odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca 

jest zobowiązany stosować się do aktualnych na czas budowy Wytycznych Technicznych 

Wojewódzkich Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne wymagane dokumenty. Wszelkie 

straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z/lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, za wyjątkiem przypadków, kiedy takie 

naruszenie wyniknie z treści dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej dostarczonej 

przez Zamawiającego. 

13.9. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne wytyczne, normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm 

i przepisów, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W szczególności odnosi się to 

do konieczności stosowania aktualnych Wytycznych Technicznych Wojewódzkich Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Katowicach, które zastępują w danym zakresie odpowiednie zapisy 

w dokumentacji projektowej (SST lub STWiORB). 

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 

lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy, przepisy, SST lub STWiORB, pod 

warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego i Kierownika Projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia. 
Wszelkie nazwy własne użyte w SST lub STWiORB, dokumentacji projektowej oraz 

przedmiarach robót winny być interpretowane, jako definicje standardów, a nie jako nazwy 

konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w realizacji zadania.  
W przypadku wystąpienia Wykonawcy o uzgodnienie rozwiązania równoważnego, należy 

uwzględnić zapisy ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Określone w dokumentacji parametry stanowią o równoważności przy doborze innego 
materiału, dla zrealizowania inwestycji o określonym standardzie i jakości. Należy wskazać, 

które z parametrów stanowią o równoważności przy doborze innego materiału, w przypadku 

braku takiego wskazania przyjmuje się, iż wszystkie określone w danej STWiORB są jednakowo 
ważne i muszą być spełnione, aby materiał był równoważny i spełnił swoje założone zadanie – 

jedynie wówczas Projektant ma podstawę do uzgodnienia rozwiązania zamiennego. 

13.10. Wykopaliska. 

Podczas prowadzenia robót ziemnych Wykonawca zobowiązany będzie w razie potrzeby 

zapewnić bieżący nadzór archeologiczny. W przypadku odnalezienia przedmiotu, co do którego 

istnieje przypuszczenie, iż jest zabytkiem archeologicznym, należy wstrzymać prace ziemne, 
zabezpieczyć przedmiot i miejsce jego znalezienia oraz poinformować niezwłocznie 

Zamawiającego i postępować zgodnie z jego poleceniami oraz obowiązującymi przepisami. 

Wyniki badań archeologicznych będą rzutowały na dalsze prace, tzn. na kontynuację robót 
budowlanych, jednakże ewentualne wstrzymanie robót winno dotyczyć wyłącznie prac 

mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot. 

13.11. Niewypały, niewybuchy. 

Przed rozpoczęciem Robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić teren budowy 

pod kątem występowania niewybuchów. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na 

niewypały/niewybuchy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania robót, 
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie 

saperskie) i niezwłocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Koszty 

zabezpieczenia terenu poniesie Wykonawca. 
W związku z wejściem w życie Ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią 

o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, (dz. U. 2019 poz. 1214). Wykonawca zobowiązany 
jest w sytuacji natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na materiały wybuchowe na 

ich zabezpieczenie i utylizację. Koszty związane z powyższym podlegać będą odrębnej zapłacie 

w ramach zabezpieczonej kwoty tymczasowej. 
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14. GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY. 

14.1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość prac oraz zgodność ich wykonania z obowiązującymi 
przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami STWiORB oraz poleceniami Zamawiającego. 

Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego są istotnymi 

elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania występujące w jednym z tych dokumentów są tak 
samo wiążące, jak gdyby występowały one we wszystkich innych dokumentach. Wymiary 

określone liczbą są ważniejsze od wymiarów wynikających ze skali rysunku. Wykonawca nie może 

wykorzystać jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w Dokumentacji projektowej na swoją 
korzyść. W przypadkach, gdy Wykonawca wykryje błędy, powinien natychmiast powiadomić o tym 

Zamawiającego, który wprowadzi niezbędne zmiany lub uzupełnienia. 

14.2. Ochrona własności. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed naruszeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności prywatnej i publicznej. W razie wyrządzenia szkód, w związku z wykonywaniem prac 

geodezyjnych (zniszczenie znaków geodezyjnych oraz granicznych, drzew, krzewów, nasadzeń, 

plonów itp.), Wykonawca zobowiązany jest do naprawy szkód lub wypłaty odszkodowania. 

14.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy. W szczególności 
dotyczy to pomiarów wykonywanych na istniejących drogach a także przy inwentaryzacji urządzeń 

podziemnych (otwieranie, przewietrzanie i wchodzenie do komór i kanałów), prac na wysokościach 

i pod liniami energetycznymi. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć prace prowadzone na 
drogach publicznych odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projektem 

tymczasowej organizacji ruchu na czas robót. 

14.4. Sprzęt. 

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania instrumentów pomiarowych oraz oprogramowania 

i sprzętu komputerowego w odpowiedniej ilości, który zapewni osiągnięcie wymaganych 

dokładności, zarówno przy pracach pomiarowych, jak i również przy opracowaniach obliczeniowych 

i kartograficznych.  

Do wykonania prac pomiarowych należy stosować sprzęt i narzędzia określone w STWiORB lub 

w standardach technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii. Wszelkie urządzenia 
pomiarowe powinny posiadać atesty i aktualne świadectwa legalizacyjne. Dotyczy to zarówno 

teodolitów, niwelatorów, dalmierzy, tachimetrów elektronicznych, odbiorników GPS, wykrywaczy 

urządzeń podziemnych, ploterów itp., jak i prostych przyrządów takich jak taśmy i ruletki. Sprzęt 
powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany. Rodzaj 

sprzętu zależny jest od przyjętych w STWiORB dokładności. 

14.5. Wykonanie prac.  

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z umową 

i obowiązującymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

Kierownika Projektu (wszelkie polecenia i uzgodnienia między Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego lub Kierownikiem Projektu a Wykonawcą wymagają formy pisemnej). Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za następstwa wynikające z nieprawidłowego wykonania prac. 

Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca 
zobowiązany jest zgłosić prace do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej a po ich 

zakończeniu, przekazać materiały i informacje powstałe w wyniku tych prac właściwemu organowi 

Służby Geodezyjnej i Kartograficznej celem włączenia ich do państwowego zasobu geodezyjno – 
kartograficznego.  

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni 

nadzór i kontrolę wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe – zgodnie 
z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zwymiarowanie geodezyjne całego zadania w formie 
cyfrowej na podstawie danych z projektu budowlanego.  

Geodezyjna obsługa budowy obejmować będzie w szczególności:  

a) założenie osnowy realizacyjnej, 
b) wyznaczenie na gruncie punktów załamania linii rozgraniczających teren inwestycji wraz z ich 

zamarkowaniem, 

c) geodezyjne opracowanie projektu, 
d) wytyczenie punktów głównych trasy, obiektów inżynierskich  

e) bieżącą obsługę geodezyjną budowy,  

f) prowadzenie mapy dyżurnej inwestycji, 
g) inwentaryzację elementów ulegających zakryciu, 
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h) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wnoszącą zmiany w bazach danych Państwowego 

Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zakresie mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i 

budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu,  
i) niezbędne pomiary przemieszczeń i odkształceń prowadzone w miarę potrzeby do końca 

okresu gwarancyjnego, 

j) cykliczny monitoring terenu, osnowy realizacyjnej, a w razie konieczności również terenu w 
rejonie prowadzonych robót, 

k) pomiary stanu wyjściowego reperów na obiektach inżynierskich wraz z założeniem osnowy do 

ich prowadzenia po zakończeniu inwestycji, 
l) opracowanie zbiorczych zestawień ilości wykonanych robót (tzw. bilans) do rozliczenia 

końcowego oraz do rozliczenia częściowego kończącego dany asortyment robót. Bilans 

dotyczy w szczególności robót ziemnych, warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz ciągów 
infrastruktury. Wykonawca opracuje przedmiotowy bilans na każde żądanie Zamawiającego 

lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego także w trakcie trwania robót, które nie zostały 

zakończone. Zakres zbiorczych zestawień wykonanych robót Wykonawca ustali z 
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającym, 

ł) w razie konieczności wyznaczenie i stabilizację granic pasa drogowego.  

14.6. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. 

Po zakończeniu prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

• uwierzytelnioną mapę z pomiarem powykonawczym wraz z nakładką ewidencyjną w 2 egz. 

(również wersję elektroniczną w formacie .dxf, .dwg, .pdf,), przyjętym do Państwowego 
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. 

• dokumentację opisaną w pkt. dotyczącym stabilizacji granic pasa drogowego. 

14.7. Kontrola jakości prac geodezyjnych. 

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac 

geodezyjnych, pełnej wewnętrznej kontroli (sprawowanej przez osobę posiadającą odpowiednie 

uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii).  

15. PERSONEL. 

1. Personel Wykonawcy winny stanowić osoby wskazane w ofercie Wykonawcy na formularzu 

stanowiącym załącznik do SWZ, spełniający określone w SWZ minimalne wymagania. Personel, 
podany przez Wykonawcę w ofercie, nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia 

zobowiązań i jest traktowany, jako minimalne wymogi Zamawiającego. Wykonawca winien 

zaproponować w trakcie realizacji zadania personel potrzebny do wykonania wszystkich 
obowiązków zawartych w niniejszym OPZ, w tym co, najmniej: kierownik budowy, kierownik robót 

elektroenergetycznych, sieci kanalizacyjnych i sanitarnych, telekomunikacyjnych, w wymaganych 

zakresach, geodeta lub geodeci posiadający uprawienia zawodowe w dziedzinie geodezji 
i kartografii z zakresu 1), 2) i 4), o których mowa w art. 43 ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne, geolog, posiadający kwalifikacje w zakresie wykonywania, dozorowania 

i kierowania pracami geologicznymi w kategoriach: IV lub V oraz VI lub VII, geotechnik. Każdą 
z tych osób należy zgłosić do Zamawiającego, przedstawiając jej doświadczenie zawodowe 

w zgłaszanej branży (minimum 2 letnie doświadczenie na deklarowanym stanowisku). 

Wykonawca ma obowiązek skierowania i zaangażowania do wykonania przedmiotu zamówienia 
niezbędnej ilości osób, stosownie do zakresu rodzaju prac oraz wymiaru czasu pracy 

umożliwiającej wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem i treścią. 

2. W okresie trwania zadania Wykonawca na własny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie 
warunków panujących na terenie inwestycji i na terenie budowy oraz zagwarantuje dla 

swojego personelu, w ramach oferowanej ceny ofertowej: 

a) koszty administracyjne zatrudnienia, koszty związane z dojazdem do pracy tak w Polsce, 
jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne 

i inne wydatki związane z zatrudnieniem, 

b) transport lokalny na teren budowy, 
c) inne świadczenia wynikające z przepisów i obowiązków wykonywanych na budowie. 

3. Wykonawca niniejszego zamówienia powinien tak zorganizować pracę personelu, aby 

uwzględnić sprawne wykonywanie robót budowlanych oraz ryzyko związane z czynnikami 
nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania przerwy zimowej). Jeśli 

Wykonawca niniejszego zamówienia uzna, że zaproponowany skład personelu nie pozwala na 

wypełnienie obowiązków omówionych w opisie przedmiotu zamówienia, powinien on 
przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić 

w ofercie Wykonawcy. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie, należne personelowi 

Wykonawcy robót z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od 
pracy nie będzie podlegało odrębnej zapłacie i Wykonawca powinien je uwzględnić 

w podstawowych stawkach jednostkowych. 
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4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia poszczególnych stanowisk personelu oraz 

delegowania obowiązków, związanych ze stanowiskiem członka personelu na innych członków 

Personelu. Zamawiający nie dopuszcza również delegowania poszczególnych uprawnień lub ich 
części związanych ze stanowiskiem Dyrektora Kontraktu na innych członków personelu 

Wykonawcy. 

5. Zmiana członków Personelu Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach udokumentowanych 
przez Wykonawcę, może nastąpić jedynie po uzyskaniu opinii Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, pod względem zgodności z SWZ oraz pisemnej zgody Zamawiającego, przy 

czym proponowani nowi członkowie Personelu muszą spełniać wymagania SWZ w danym 
zakresie. 

6. Zamawiający wymaga ciągłego nadzoru i ciągłej obecności na terenie budowy 

Kierownika budowy lub Kierownika robót drogowych w czasie realizacji robót 
budowlanych). 

Mając powyższe na uwadze Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił propozycję 

wyprzedzającego informowania Zamawiającego (np. drogą elektroniczną) o godzinie 
rozpoczęcia i zakończenia pracy Kierownika Budowy. Powyższe oznacza, ze każdego dnia 

Kierownik Budowy przed rozpoczęciem pracy zobowiązany jest informować o tym fakcie 

przedstawiciela Zamawiającego. Jeśli w trakcie dnia koniecznym jest opuszczenie przez 
Kierownika Budowy terenu budowy, jest on zobowiązany pisemnie (np. drogą elektroniczną) 

wyjaśnić powód opuszczenia terenu budowy, poinformować o tym fakcie przedstawiciela 

Zamawiającego oraz potwierdzić objęcie zastępstwa przez Kierownika robót drogowych. W 
przypadku kontroli Zamawiającego obecności Kierownika Budowy (kierownika robót 

drogowych) czas oczekiwania na ich przybycie do biura budowy nie może być dłuższy niż 30 

min. Po tym czasie zostaną naliczone kary umowne. Poza powyższym Wykonawca zobowiązany 
jest do prowadzenia papierowej dziennej listy obecności personelu kluczowego. 

7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatrudniał na podstawie umowę o pracę w wymiarze 

czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań, wszystkich pracowników fizycznych, 
operatorów maszyn i urządzeń, pracowników biurowych i administracyjnych wykonujących 

w trakcie realizacji zamówienia czynności, z zakresu robót drogowych, robót branżowych prac 

administracyjno–biurowych oraz sprzątania i ochrony chyba, że okoliczności świadczenia ww. 
czynności wskazują na ich wykonywanie na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu przepisu 

art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Wymagania w tym zakresie oraz sposób i zakres kontroli 

sprawowanej przez Zamawiającego określa umowa. 
8. Wszyscy pracownicy na terenie budowy zobowiązani są do noszenia w widocznym miejscu 

identyfikatorów zawierających minimum zdjęcie, imię i nazwisko oraz pracodawcę. 

16. BIURO I SPRZĘT.  

16.1. Wyposażenie biura. 

Wykonawca niniejszego zamówienia zapewni na swoje potrzeby, osobno dla personelu 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz osobno dla personelu Zamawiającego biuro budowy 
tzn. pomieszczenia o powierzchni, co najmniej 80,00 m2 łącznie, ubezpieczy je i zapewni 

ochronę. W biurze zapewni salę konferencyjną, dla co najmniej 20 osób, pomieszczenia 

gospodarcze i toaletę. Podział powierzchni pomieszczeń powinien być adekwatny do składu 
zespołu Wykonawcy robót, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego, tj. nie 

utrudniać równoczesnej pracy wszystkich uczestników. Biuro powinno być zlokalizowane w 

bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie dalej jak 5 km od jej punktów granicznych. 

Przed biurem powinny być zapewnione drogi dojazdowe, a przed biurem parking, dla co 

najmniej 10 samochodów, wyłącznie na potrzeby niniejszego zadania, w tym, co najmniej 

2 stanowiska zarezerwowane dla Zamawiającego. 
Do pomieszczeń doprowadzone będą, co najmniej następujące media: elektryczność, 

wod./kan., łącze telekomunikacyjne, łącze internetowe. 

Wykonawca niniejszego zamówienia wyposaży biuro na koszt własny dla własnego personelu 
i dla przedstawiciela Zamawiającego, w niezbędne meble i sprzęt biurowy oraz wyposaży salę 

konferencyjną w stół i krzesła dla min. 20 osób. Pomieszczenia będą utrzymywane do 

zakończenia i rozliczenia robót oraz oddania drogi do użytkowania. Wykonawca jest 
zobowiązany ponadto zapewnić odpowiednie pomieszczenie na czas przeglądów gwarancyjnych. 

Wykonawca zapewni zaplecze budowy wraz z jego wyposażeniem nie później niż 21 dni po 

podpisaniu umowy na realizacje przedmiotowego zadania.  

16.2. Minimalne wymagania sprzętowe. 

Wyposażenie biura Wykonawcy. 

Wykonawca wyposaży swój personel w niezbędny sprzęt, środek transportu (samochody) oraz 
łączności dla prawidłowego prowadzenia zadania. 

Minimalne wymagania sprzętowe: 

Sprzęt (na miejscu budowy – zaplecze Wykonawcy): 
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1) Zestawy komputerowe z licencjonowanym oprogramowaniem  

2) Drukarki formatu A3 

3) Skaner umożliwiający skanowanie w kolorze A3 
4) Kserokopiarka A3 

5) Aparat fotograficzny cyfrowy z możliwością nagrywania filmów 

Środki łączności (na miejscu budowy – zaplecze Wykonawcy): 
1) Telefony komórkowe lub stacjonarne 

2) Dostęp do Internetu i poczty e-mail 

Ww. potencjał techniczny przeznaczony zostanie wyłącznie do dyspozycji osób realizujących 
zadanie objęte niniejszym OPZ. Pracownicy przebywający na budowie zaopatrzeni będą 

w ubrania robocze lub ochronne ze stosownym oznaczeniem jednoznacznie identyfikującym 

pracowników Wykonawcy.  
Obowiązkiem Wykonawcy niniejszego zamówienia będzie wyposażenie personelu w taką ilość 

sprzętu, środków transportu i łączności, która zapewni sprawne funkcjonowanie jego zespołu. 

Wyposażenie pomieszczeń Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni dostępne przez całą dobę dla Zamawiającego odnowione i ogrzewane oraz 

klimatyzowane pomieszczenie wraz z niezbędnym wyposażeniem, zlokalizowane w obrębie 

realizacji zadania. Pomieszczenie winno składać się z biura, z dostępem do pomieszczeń 
gospodarczych, łazienki i WC. 

Ponadto Wykonawca zabezpieczy Kierownikowi Projektu i innym osobom Zamawiającego, do ich 

wyłącznej dyspozycji na czas realizacji zadania, środek transportu (samochód minimum klasy 
C) czterodrzwiowy z liczbą miejsc siedzących: min 4 na cele budowy, do przemieszczania się po 

terenie budowy, pomiędzy budową a siedzibą Zamawiającego i we wszystkich sprawach 

związanych z danym zadaniem oraz pokryje koszty ubezpieczenia i utrzymania przedmiotowego 
pojazdu. Zamawiający nie dopuszcza montażu w samochodzie urządzeń umożliwiających 

lokalizację pojazdu (GPS). Ponadto zapewni zestaw komputerowy (komputer przenośny) 

z licencjonowanym oprogramowaniem w tym z powszechnie stosowanym pakietem biurowym, 
możliwością przeglądania plików graficznych np.: pdf, dwg, dgn ze stałym dostępem do 

mobilnego Internetu w tym poczty e-mail, aparat fotograficzny z możliwością nagrywania 

filmów. Komputer nie może posiadać zabezpieczeń ograniczających możliwość pełnego 
korzystania z ich funkcji, w tym instalowania oprogramowania, bądź być elementem sieci 

funkcjonującej u Wykonawcy. Przekazanie środka transportu, zestawu komputerowego, aparatu 

fotograficznego nastąpi nie później niż 21 dni od dnia podpisania umowy na realizację 
przedmiotowego zadania. 

Wykonawca zapewni na własny koszt podłączenie ww. pomieszczeń we wszystkie niezbędne 

media, warunkujące prawidłową realizację zadania oraz będzie ponosił koszty utrzymania 
i eksploatacji przedmiotowych pomieszczeń. Po zakończeniu zadania środek transportu oraz 

ww. wyposażenie, pozostają własnością Wykonawcy. 

17. WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU WYCENY. 

1. Cena umowna obejmuje całość robót wynikających z dokumentacji projektowej, STWiORB 

i będzie ustalona, jako suma wszystkich wycenionych pozycji. 

2. Przed określeniem cen dla każdej pozycji w TER, Wykonawca winien zapoznać się szczegółowo 
z dokumentami przetargowymi: 

➢ ceny poszczególnych pozycji muszą obejmować koszty wszystkich następujących po sobie    

➢ faz operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót, 
➢ Zamawiający nie zezwala na dodawanie żadnych nowych pozycji w którejkolwiek części 

TER. Zakres robót dla poszczególnych pozycji TER znajduje swoje odzwierciedlenie na 

rysunkach, opisach technicznych, SST lub STWiORB oraz Decyzjach, Uzgodnieniach, 
Warunkach technicznych, Opinii itp. wydanych dla przedmiotowej inwestycji oraz 

w niniejszym OPZ w związku, z czym wszelkie roboty, materiały i czynności opisane w ww. 

dokumentach należy wycenić w danej pozycji TER, w szczególności, w cenach podanych 
dla poszczególnych pozycji, Wykonawca powinien uwzględnić konieczność odwadniania 

wykopów, doprowadzenia gruntów do wilgotności optymalnej, wymiany gruntów, 

wykonywania dróg montażowych i objazdowych, technologię pielęgnowania betonu 
i wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych na terenie budowy i na stanowiskach 

roboczych, jeżeli prace takie nie zostały wymienione w TER, a są niezbędne dla wykonania 

robót. 
3. Ceny jednostkowe dotyczące poszczególnych pozycji TER powinny obejmować wszystkie koszty 

niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie, włączając w to: 

➢ koszty bezpośrednie, w tym między innymi: 
− wartość robocizny bezpośredniej wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość materiałów i wbudowanych urządzeń wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

składowania, normatywnych ubytków i transportu od miejsca zakupu lub wytwórni na teren 
budowy i/lub stanowisk roboczych oraz miejsca robót, 
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− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, w tym również sprowadzenia sprzętu 

na teren budowy, przemieszczania między stanowiskami pracy, montażu i demontażu oraz 

odwiezienia z terenu budowy po zakończeniu robót, 
− zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków nieprzewidzianych, 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym. 

➢ koszty pośrednie, w tym między innymi: 
− koszty towarzyszące robotom, opisane w pkt. 7, 9 i 10 niniejszego OPZ i danej STWiORB, 

− płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, 

− koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 
− koszty zarządu firmy Wykonawcy, 

− koszty podróży służbowych personelu budowy, 

− wynagrodzenia bezosobowe, które według Wykonawcy obciążają daną budowę, 
− koszty działalności laboratorium, 

− koszty zużycia materiałów i energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, 

− koszty wyłączeń i włączeń energii, gazu, wody, itp., 
− koszty amortyzacji i zużycia obiektów zaplecza budowy, 

− koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi 

kwalifikowanych jako pozostałe środki trwałe (wyposażenie), 
− wydatki dotyczące bhp,  

− koszty szkolenia BHP pracowników i dozoru budowy, 

− koszty związane z ochroną środowiska,  
− koszty nadzoru archeologicznego,  

− koszty nadzoru przyrodniczego, 

− koszty wykonania badań archeologicznych wraz ze sporządzeniem sprawozdania 
z przeprowadzonych badań i przekazaniem sprawozdania Wojewódzkiemu Konserwatorowi 

Zabytków; 

− koszty nadzoru saperskiego, 
− koszty związane z ochroną przeciwpożarową,  

− koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej,  

− należności za usługi obce na rzecz budowy,  
− koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczeń budowy, pracowników, itp., zgodnie z SWZ, 

− opłaty za dzierżawę placów, dróg, chodników i innych terenów na cele budowy, niezbędnych 

do prawidłowej realizacji zadania,  
− koszty technologii robót, 

− koszty prowadzenia monitoringu indywidualnych ujęć wody, 

− koszty wykonania przecisków/przewiertów, wynikających z przyjętej organizacji ruchu 
i technologii robót, 

− należności za badania i ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, badania jakości 

materiałów, robót i prób odbiorowych, 
− koszty pomostów zabezpieczających przed spadaniem gruzu, tymczasowych podparć, 

rusztowań, deskowań i innych, 

− koszty związane z czasowym zajęciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu 
z nieruchomości na okres niezbędny do wykonania robót budowlanych,  

− koszty naprawy wyrządzonych szkód, w tym m.in. koszty odtworzenia zniszczonych dróg 

i infrastruktury, wynikających z prowadzonych robót i transportu budowy, w tym koszty 
uzasadnionych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, związanych 

z powstałymi szkodami oraz czasowym zajęciem i ograniczeniem w korzystaniu 

z nieruchomości, 
− koszty naprawy uszkodzonych sieci drenarskich, 

− koszty związane z zagospodarowaniem i utylizacją odpadów. 

− koszty przygotowania, zatwierdzenia i wdrożenia projektu czasowej organizacji ruchu oraz 
jego aktualizacji w trakcie prowadzonych robót wraz z ponownym zatwierdzeniem 

i wdrożeniem, 

− koszty dotyczące czasowego oznakowania robót i objazdów, koszty utrzymania oraz 
późniejszej likwidacji oznakowania miejsca robót i objazdów,  

− koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii 

i wody, budowa dróg dojazdowych i inne koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem 
i likwidacją zaplecza), wyposażenia terenu budowy w urządzenia zaplecza tymczasowego, 

urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem, mrozem, 

− koszty zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia, utrzymania i demontażu urządzeń 
zabezpieczających teren budowy, świateł ostrzegawczych, sygnalizacji, zapór, ogrodzeń, itp., 

− koszty zabezpieczenia obiektów będących w zasięgu oddziaływania prowadzonych robót,  

− koszty wykonania, ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych: „Budujemy dla Was”, 
− koszty związane z utrzymaniem przejezdności i ciągłości ruchu drogowego, pieszego,  

− koszty wykonania, eksploatacji, rozebrania dróg technologicznych i montażowych, 

− koszty związane z prowadzeniem robót pod ruchem, 
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− koszty związane z ochroną i utrzymaniem robót, 

− koszty aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenia i wdrożenia,  

− koszty przygotowania projektów zamiennych, o których mowa w OPZ i ich uzgodnienia 
z Projektantem sprawującym nadzór autorski, 

− koszty związane z inwentaryzacją (aktualizacją) zieleni do wycinki wraz z uzyskaniem 

stosownej Decyzji 
− koszt uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, 

− koszt wykonania dokumentacji, które winien dostarczyć Wykonawca, ich uzgodnień 

i zatwierdzeń, ewentualnych aktualizacji w trakcie prowadzonych robót, w zależności od 
potrzeb, wszelkich ponownych uzgodnień i zatwierdzeń, 

− koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji 

powykonawczej, 
− koszty wypełnienia wymogów wynikających z uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji, wydanych 

dla danego zadania, 

− koszty uzgodnień i nadzoru właścicieli urządzeń obcych,  
− koszty przekopów kontrolnych, wykonywanych ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego,  

− koszty usunięcia ewentualnych awarii i uszkodzeń urządzeń obcych,  

− koszty tymczasowych zabezpieczeń i przełożeń urządzeń obcych,  
− koszty związane z regulacją wysokościową istniejących elementów drogi i urządzeń oraz 

koszty związane z odtworzeniem istniejących elementów drogi i urządzeń naruszonych 

w trakcie wykonywania robót, 
− koszty związane z monitoringiem budowy, 

− koszty nadzoru administratora rowu melioracyjnego, administratorów dróg lokalnych 

i innych, 
− koszty wykonania inwentaryzacji istniejącej infrastruktury drogowej, po której odbywać się 

będzie ruch technologiczny, zgodnie z wymaganiami OPZ, 

− koszt uzgodnienia warunków, zorganizowania i pokrycia kosztów prowadzenia zastępczej 
komunikacji zbiorowej, w tym kolejowej w czasie trwania robót, 

− koszty naprawy dróg po których prowadzony będzie objazd lub ruch technologiczny, jeśli 

objazd/ruch technologiczny spowoduje pogorszenie stanu technicznego; 
− dodatkowe koszty ruchu przewoźników komunikacji zbiorowej wskutek wprowadzenia 

objazdów, jeśli przewoźnicy wystąpią z roszczeniem z tego tytułu; 

− wszelkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku 
z wykonywaniem robót budowlanych, zgodnie z warunkami niniejszego OPZ oraz STWiORB, 

umowy, dokumentacją oraz przepisami technicznymi i prawnymi. 

4. Ilości robót dla przedmiotowego zadania zawarte są w Tabelach elementów rozliczeniowych dla 
poszczególnych zakresów robót (TER). W przypadku jakichkolwiek niejasności bądź błędów 

w dokumentacji projektowej, wynikających, np. z omyłek w obliczeniach lub jednostkach 

obmiarowych, roboty zostaną rozliczone według potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, rzeczywiście wykonanych ilości robót, na zasadach określonych w umowie. 

Zamawiający zastrzega, że wartość końcowa robót nie może przekroczyć wysokości 

środków umownych przeznaczonych na realizację robót budowlanych. 
5. Faktury mogą być składane częściej niż raz w miesiącu. 

6. Dopuszcza się możliwość rozliczenia częściowego na zasadach określonych w umowie.  

7.  „Kwota tymczasowa” może być użyta w całości lub w części, lub całkowicie pominięta, zgodnie 
z decyzjami Zamawiającego. 

8. W związku z możliwością dokonania rezygnacji z części prac objętych umową, Zamawiający 

informuje, że minimalna wartość całościowego wynagrodzenia Wykonawcy będzie stanowiła nie 
mniej niż 30% wartości z formularza ofertowego. 

18. UWAGA OGÓLNA.  

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie warunkami wskazanymi w niniejszym Opisie Przedmiotu 
Zamówienia i aktualnymi wytycznymi WTW ZDW/. 

 


