OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
na ROBOTY BUDOWLANE
dla zadania pn.:

,Budowa ciagéw pieszych i pieszo-rowerowych w ciggu drogi wojewdédzkiej nr 794 w miejscowosci
Smolen”

Opracowata:
Elzbieta Wrezlewicz

STARSZYSPECIA
DS, PRZYGET
" }% N

L mgr B¥bieta Wrezlewicz

Czerwiec 2023 r.



1. UWAGI OGOLNE

Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach informuje, 2e zamierza na sfinansowanie zadania
pn.: ,Budowa ciggbéw pieszych i pieszo-rowerowych w ciggu drogi wojewc’)dz'kiej nr 794 w
miejscowosci Smolen” przeznaczy¢ srodki, pochodzace z budzetu Wojewddztwa Slaskiego.
Zadanie bedzie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, opracowanej przez biuro
projektowe d.a.-projekt Biuro Projektdéw Drog, Ulic i Mostdw - Krakdw. Przewiduje sie
realizacje robdt w trybie ustawy Prawo budowlane. Dla ww. inwestycji uzyskano decyzje
Wojewody Slaskiego o pozwoleniu na roboty budowlane nr 65/20 z dnia 16.10.2020 r. znak:
IFXV.7840.2.9.2020.

Klasyfikacja robat budowlanych stanowiacych przedmiot zaméwienia wg CPV:

KOD CPV GLOWNY WRAZ Z OPISEM
45000000-7 — Rohoty budowlane

KODY CPV DODATKOWE WRAZ Z OPISEM:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii kemunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdw i kolei
podziemnej

45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232210-7- Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

32520000-4 - Sprzet i kable telekomunikacyjne

32562000-0 - Kable swiattowodowe

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.
Przedmiotem zaméwienia sg roboty budowlane dla zadania opisanego w pkt 1 niniejszego OPZ.
3. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA.

Przedmiotowa inwestycja swym zakresem obejmuje budowe chodnika i ciggu pieszo -
rowerowego wraz z budowa odwodnienia w ciggu drogi wojewddzkiej nr 794 na odcinku od km
40+557,63 do km 424573,38 w miejscowosci Smolen. Ponadto przewiduje sie wymiane warstw
bitumicznych nawierzchni - warstwe $cieralng SMA 11S PMB 45/80-80 oraz warstwe wiazaca SMA
16w PMB 45/80-80. Pobocze przewiduje sie umocni¢ materiatem z frezowania. Zjazdy do
wykonania z betonowej kostki brukowej. Przebudowie podlega infrastruktura w postaci sieci
teletechnicznej, a budowie os$wietlenie uliczne. W ramach zadania przewiduje sie wykonanie
nastepujacych prac:

+ Remont nawierzchni DW 794 - wymiana warstw bitumicznych,

Wykonanie poszerzenia jezdni drogi wojewodzkiej,

Remont poboczy,

Wykonanie rowow odwadniajgcych,

Budowa zbiornikdw retencyjnych podziemnych w formie skrzyi rozsgczajacych,
Budowa chodnika,

Budowa ciggu pieszo - roweroweqo,

Przebudowa zjazddw indywidualnych i publicznych,

Budowa zatoki autobusowej,

Budowa peronu przystankowego,

Przebudowa wlotow skrzyzowarn,

Budowa kanalizacji deszczowej,

Budowa zbicrnikéw retencyjnych, adparowujacych naziemnych,

Razbidrka - likwidacja istniejgcego przepustu pod droga wojewddzka,

Budowa oéwietlenia ulicznego,

Przebudowa i =zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej i Swiattowodowej kolidujacej z
inwestycia,

Wycinka drzew i krzewdw w niezbednym zakresie,

Wyznaczenie przejéé dla pieszych,

Wykonanie docelowego oznakowania poziomego i pionowego
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4. STAN ISTNIEJACY I PROJEKTOWANY,
Przeznaczenie, program uzytkowy i zakres inwestycii.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie wojewddztwa Slaskiego, powiat zawiercianski, gmina
Pilica, miejscowos¢ Smolen. DW nr 794 jest to droga taczaca miasto Koniecpol w wojewddztwie
élaskim z miastem Krakow w wojewddztwie maltopolskim, Obszar, na ktdérym planowana jest
przedmiotowa inwestycja, potozony jest w przewazajacej czesci na obszarze oznakowanym jako obszar
zabudowany. W rejonie inwestycji wystepuje zabudowa jednorodzinna. Na przedmiotowym odcinku
DW ziokalizowane sg zjazdy indywidualne i zjazdy publiczne oraz skrzyzowania z drogami gminnymi.

DW nr 794 jest droga klasy G o przekroju 1x2. Nawierzchnia jezdni DW 794 jest w ziym stanie
technicznym. Wystepuja liczne spekania i nierdwnosci oraz taty swiadczace o wykonywaniu remontow
czgstkowych. Qdwodnienie w stanie istniejacym realizowane jest poprzez spadki poprzeczne i podiuzne
do istnigjacych rowdw przydrozaych oraz przepustéw pod drogg [ zjazdami. Teren w granicach
objetych inwestycja jest terenem uzbrojonym w infrastrukture techniczna,

Teren nie jest objety wptywami gdrniczymi- zgodnie z obowigzujgcym MPZP.

Parametry techniczne.

Droga wojewddzka na przedmiotowym odcinku posiada przekroj drogowy jednojezdniowy
o nastepujacych parametrach:
. dwa pasy ruchu o lacznej szerokosci 6-6,5 m,
. pobocza gruntowe o szerokosci od 0,5 m do 1,50 m.

5. TERMIN REALIZACII

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca ukonczyt cato$é robdt budowlanych w  terminie do
14 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Wymaga sie ukoficzenie catej pracy, ktdra jest przewidziana w Umowie, Uznaje sie, Ze roboty zostaly
ukoriczone w momencie: potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiege odpowiednim
wpisem do Dziennika Budowy, uzyskania Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub uzyskanie
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzii do zawiadomienia
o zakoriczeniu robdt, dostarczenia Zamawlajacemu dokumentacji powykonawczej i rozliczenia zadania
wraz z potwierdzeniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kompletnosci [ poprawnosci
przygotowanych dokumentow i dokumentacji powykonawczej. Powyzsze czynnosci i dokumenty beda
podstawg pratnosci za wykonane roboty budowlane. Dokumentem potwierdzajacym zakoniczenie robdt
jest protokot odbioru koncowedqo, sporzadzony zgodnie z umowa,

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej jest protokot odbioru czesciowego, podpisany przez
Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/whasciwych Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego (dla zakresu rozliczanych rob6t) oraz Zamawiajgcego wraz z zestawieniem rohdt,
podlegajacych rozliczeniu. Dokumenty zataczane pod fakture, np. oswiadczenia o nie zaleganiu z
ptatnosciami na rzecz podwykonawcow winny by¢ podpisane przez osoby umocowane do sktadania
stosownych oswiadczen.

Wszystkie roboty wykonywane w trakcie realizacji Umowy powinny zostaé potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i rozliczene najpdzniej do dnia 15 grudnia kazdego roku chyba, ze
Zamawiajacy ustali inaczej. Platnosci za wykonane roboty budowlane, w kazdym roku realizacji
budowy beda dokonywane do wysokosci kwoty przewidzianej w zatwierdzonym harmonogramie
rzeczowo finansowym, sporzgdzonym przez Wykonawce robot.

Za zwioke w przekazaniu dokumentdw do rozliczenia oraz kompletu dokumentacji powykonawczej
beda naliczane kary umowne zgodnie z umowa.

Wykonawca zobowiazany jest w przedstawionym do akceptacji i zatwierdzenia
harmonogramie robdt uwzglednié niezbedny czasookres dla wszystkich czynnosci
wynikajacych z zapiséw Umowy jak i niniejszego OPZ w tym réwniez uzyskania stosewnych
Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji do zawiadomienia o zakoriczeniu robét, dostarczenie
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej i rozliczenia zadania wraz z poltwierdzeniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kompletnosci i poprawnosci przygotowanych
dokumentéw i dokumentacji powykonawczej.

Nie uwzglednienie w harmonogramie robét czasu niezbednego dla wykonania czynnosci,
o jakich jest mowa w Umowie (OPZ) nie uprawnia Wykonawce do roszczen z tytulu
wydiuzenia terminu umownego zakoriczenia realizacji zadania.

6. DOKUMENTACIA PRZEKAZANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

1. Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym
w umowie, na czas realizacji robdt budowlanych, nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa dia zadania - 1 egz. wersja elektroniczna
- decyzje administracyjne pozwalajace na realizacje zadania - kopie, wersja elektroniczna
2. Wykonawca robdt jest zobowigzany sprawdzi¢ kompletno$¢ przekazanej dokumentacji
projektowej przed przystapieniem do realizacji zadania, jak réwniez przekazaé informacje

ZDW KATOWICE 3/23



o wadach lub bledach mozliwych do wykrycia, przy zachowaniu nalezytej starannosci
w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

3. W ramach zaméwienia nalezy uwzgledni¢ aktualne Wytyczne Techniczne Wojewddzkie ZDW w
Katowicach w zakresie mieszanek mineralno - asfaltowych oraz mieszanek niezwigzanych
znajdujacej sig na stronie internetowej Zamawiajacego w zaktadce Standardy ZDW.

4. Podane w dokumentacji projektowej parametry wtérnego modutu odksztalcenia E2 na
poszczegdlnych warstwach, nale?y traktowaé jako wartoéei minimalne.

5. Zamawiajacy wymaga wykonania skropienia kazdorazowo w postaci emulsji
asfaltowej oraz mleczka wapiennego, zgodnie 2z wymaganiami Wytycznych
Technicznych Wojewddzkich ZDW w Katowicach.

7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY,

1. W terminie okre$lonym w umowie Zarzad Drdog Wojewddzkich w Katowicach przekaze
Wykonawcy robét budowlanych teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi [ administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz dokumentacjg projektowa,
wymieniona w pkt 6 niniejszego OPZ.

2. Wykonawca niezwlocznie po podpisaniu umowy przystapi do prac zwigzanych z wdrozeniem
projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wystapi o nadzory branzowe dla poszczegélnych
sieci i zweryfikuje poprawnos¢ projektowanych urzadzed uzbrojenia terenu. Brak spetnienia
powyiszego warunku bedzie podstawg do nie uwzglednienia roszczer Wykonawcy
o wydtuzenie terminu badz zwiekszenie kosztdw realizacji zadania.

8. WYMAGANIA - WYMAGANIA FORMALNE.

1. Wykonawca zadanla bedzie odpowiedzialny za wykonanie robét budowlanych, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacjg projektowa,
wtym projektem budowlanym (w szczegélnosci decyzjami, opiniami, pozwoleniami
i uzgodnieniami), projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych, aktualnymi wytycznymi technicznymi ZDW oraz obowigzujacymi
przepisami, a w szczegélnosci z przepisami ustawy Prawo budowlane, przepisami BHP i P/POZ.

2. Zamawiajacy wyznaczy Inspektora Nadzoru inwestorskiego, ktéry bedzie petnié m.in.
obowiazki wynikajace z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane z pbzniejszymi zmianami, oraz
bedzie koordynowat czynnosci branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego zgodnie z art.
27 ww. ustawy. Inspektora Nadzoru inwestorskiego, w granicach przyznanych mu uprawnien,
bedzie prowadzit kontrole jakodci materiatéw | robdt oraz postepu robdt, zgodnie =z
zatwierdzonym harmonogramem robdt, przedstawionymi przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru
inwestorskiego, bedzie sprawowal nadzér nad realizacja zadania w tym: nadzdr techniczny nad
robotami budowlanymi, jakoscia ich wykonywania i nadzér nad catoécig dokumentacji
sporzadzanej przez Wykonawce, przy Scistej wspdipracy z Kierownikiem Projektu.

3. Wykonawca bedzie zobowiazany przekazywaé wszystkie dokumenty oraz
dokumentacje wymagane umowa do ZDW, gdzie w pierwszej kolejnosci beda one
opiniowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Termin weryfikacji dokumentéw
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynosi maksymalnie do 14 dni kalendarzowych, za
wyjatkiem weryfikacji nastepujacych dokumentéw, dla kiérych termin WYnosi:

s termin weryfikacji projektéw umow zawieranych przez Wykonawce robét z podwykonawcami
(weryfikacja do 5 dni kalendarzowych),

« termin weryfikacji dokumentéw do rozliczenia czgsciowego/koricowego, przekazanych przez
Wykonawce robdt (weryfikacja max do 14 dni kalendarzowych),

» termin weryfikacji dokumentéw do zatwierdzenia materialdw (weryfikacja max do 10 dni
kalendarzowych);

Powyzsze terminy Wykonawca jest zobowigzany uwzglednic podczas realizacji przedmiotowego

zadania, celem terminowego zakoriczenia robét,

4. Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.
W opracowanym harmonogramie, Wykonawca powinien uwzglednié okresy zimowe oraz
wymagania dla przyjetych technologii robét, np. wymog dotyczacy mozliwosc wykonywania
robot wytacznie w okreslonych warunkach atmosferycznych, zgodnie z STWIORB. Wykonawca
powinien uwzgledni¢ ponadto konsekwencje prowadzenia robét w okreslonych warunkach
atmosferycznych i kazdorazowo zabezpieczaé roboty przed wplywem czynnikéw
atmosferycznych. Powyzsze nie moze by¢ powodem roszczenia o wydtuzenie terminu realizacji
zadania. Kazdorazowo na wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca jest
zobowiazany przedstawi¢ aktualizacje harmonogramu w terminie wyznaczonym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie dtuzszym niz 7 dni roboczych W harmonogramie
Wykonawca przedstawi kolejnoéé, w jakiej zamierza realizowaé zadanie z oznaczona
graficznie Sciezka krytyczna, uwzgledniajaca terminy wykonania czynnosci, robét
iinnych wymaganych dokumentéw, tak aby osiagnaé zakonczenie zadania
w terminie okreslonym umowa. W harmonogramie Wykonawca uwzgledni wszystkie
wymagania ujete w Umowie i niniejszym OPZ. W przypadku wystapienia opdinien z winy
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Wykonawey, Wykonawca przedstawi program naprawczy. W przypadku opéinied lub
wystapienia trudnogci, zwigzanych 2z realizacja poszczegdlnych etapdéw/odcinkdw robdt,
Wykonawca przedstawi aktualizacje harmoncgramu z zachowaniem terminu korcowego,
wykorzystujac mozliwosci na pozostatych frontach robot.

5. Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy a Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
wyjasnien w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze w kwestii sporzadzonege oraz
realizowanege harmonogramu.

6. Wykonawca moze realizowaé przedmiot zamdwienia przy pomocy podwykonawcow, wylacznie
na zasadach okredlonych w umowie. Wykonawca ma obowiazek przedioZzenia do Zarzadu Drég
Wojewddzkich w Katowicach projektéw umodw z podwykonawcami, wykonujacymi roboty
wymienione w formularzu ofertowym, przed ich zawarciem.

7. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i bteddw w robotach w okresie realizacji
zadania oraz rekojmi niezwlocznie po ich stwierdzeniu i zgloszeniu Wykonawcy. Termin
usuniecia przedmiotowych wad | bledow bedzie kazdorazowo wskazywany przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w zaleznosci od przyjetej technologii
ich naprawy badz usuniecia.

8. Wvykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszystkich wad, w okresie umownej
odpowiedzialnoéci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

9. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢é Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy. Przed sporzadzeniem ekspertyzy, Wykonawca musi uzyskac akceptacie
Zamawiajacego, dla osoby sporzadzajacej ekspertyze. W przypadku, kiedy wyniki badan
potwierdza zaistnienie wad lub niezgodnosci z trescia dokumentacji projektowej, wykonane
roboty nalezy rozebraé/doprowadzi¢ do zgodnosci z trescia dokumentacji projektowej zgodnie
z zapisami wtasdciwej STWIORB. Wszelkie koszty takich badan poniesie Wykonawca robot.

10. Na kazdym etapie realizacji zadania, uprawnieni przedstawiciele Zamawiajacego majg prawo
wstepu na teren budowy i kontroli budowy, w tym wgladu do dokumentacji, a takze wykonania
i sprawdzenia wszelkich badan, w tym laboratoryinych, dotyczacych realizowanych robét oraz
sprawdzenia obecnodci wymaganych osob ze strony Wykonawcy badz Podwykonawcow.

11. Propozycja zmiany materiatu/rozwigzania projektowego na wniosek Wykonawcy, realizowana
przez jednostke projektows sprawujgca nadzor autorski nad projektem, nie bedzie rozliczana
w ramach umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca ustugi nadzoru autorskiego
(Projektantem) i koszt akceptacji przez Projektanta przedmiotowe] zmiany obcigza Wykonawce
robot. Kazda taka zmiana przyjetego w dokumentacji rozwigzania projektowego musi uzyskaé
akceptacje Projektanta, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego | Zarzadu Drég Wojewaddzkich
w Katowicach. W takim przypadku Wykonawca zobowigzuje sie do dotrzymania terminu,
wynikajacego z umowy.

12. Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami i ponosit z tego tytutu
odpowiedzialnos¢é. Kazdy odpad musi by zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodow potwierdzajacych
zagospodarowanie odpaddw i na Zadanie Zamawiajacego do ich przedstawienia. Kwalifikacja
materiatéw, co do przydatnosci do ponownego wykorzystania bedzie nastepowac protokolarnie
z udziatem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, na zasadach ckreslonych w STWIORB.

13, Rady techniczne na budowie odbywac sie beda minimum 1 raz w tygodniu. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ ustalenia skladu osobowego uczestnikow organizowanych rad
technicznych i rad budewy oraz termindw, jak i zmiany czestotliwosci bez poddania przyczyny
z powiadomieniem o tym fakcie w dniu poprzedzajacym do godziny 15.00. Na radach
Wykonawca bedzie zobligowany do raportowania wszystkich czynnodcl, wynikajacych
z dokumentdw zwiazanych z umowa na roboty budowlane (w szczegodlnosci niniejszego OPZ)
i podjetych przez Wykonawce zobowigzan.

14. W przypadku stwierdzenia koniecznodci wykonania jakichkolwiek robdét dodatkowych
w rozumieniu Ustawy Prawo zamowien publicznych, a koniecznych do wykonania zadania,
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego ich zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia
koniecznodci wykonania tych robot.

) Wykonawca bedzie kazdorazowo wnioskowaé, w formie pisemnej, informujac o koniecznosci
wykonania danych robét i przedktadaé do zatwierdzenia Zamawiajacemu, protokot
koniecznosci, zgodnie z zatwierdzonym drukiem,

2) Protokot koniecznodci zostanie opracowany przez Wykonawce niezwtocznie, nie poZniej niz
w terminie do 7 dni roboczych od dnia uzyskania zgtoszenia o koniecznosci wykonania
robdt. Przygotowane materiaty winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozliwe byto doktadne
okreélenie zakresu rzeczowego danych robét. Podpisanie protokotu koniecznosci przez
Wykonawce jest réwnoznaczne z potwierdzeniem zakresu rzeczowego danych robot.

3) W materiatach wyisciowych do protokotu koniecznosci Kierownik budowy wraz z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przedstawi niezbgdny zakres robot, przewidziany do
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wykonania. Ilos¢ robét wraz z wyliczeniami, wymaganymi rysunkami, opisami i zatgczonymi
innymi dekumentami zostanie uwzgledniona w protokole kaniecznoéci.

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma upowaznienia do zatwierdzania whnioskowanych
przez Wykonawce robot dodatkowych. Wylacznie Zamawiajacy ma prawo podejmowad
decyzje dotyczace zmian zawartej umowy, a w szczegdlnodci zlecenia wykonania robot
dodatkowych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie Zobowigzany do potwierdzenia
koniecznoéci wykonania danych rob6t, szczegélowego uzasadnienia Kkoniecznodci ich
wykonania oraz weryfikacji w zakresie rzeczowym i finansowym.

5) Zamawiajacy wymaga, aby protokét koniecznosci podpisany przez Wykonawce na
wykonanie rob6t dodatkowych, a zwigzanych z wykonaniem tego zadania, byt
przygotowywany na warunkach okreslonych w umowie.

6) Protokét koniecznosci podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego przed przystapieniem do
wykonania rohdt dodatkowych,

7y Ceny jednostkowe robét dodatkowych beda ustalane na podstawie cen jednostkowych dla
niniejszego zamoéwienia (ceny wg TER lub poprzez rozhicie poszczegdinych pozycji TER).

8} W przypadku braku porozumienia w zakresie zlecenia wykonania robét dodatkowych przez
obecnego Wykonawce i wyboru innego Wykonawcy dla wykonania robét koniecznych do
prawidtowej realizacji zadania wykraczajacych poza zakres umowy, Wykonawca robdt
objetych niniejszym zamoéwieniem, nie bedzie miat prawa do roszczen z tytutu wydluzenia
terminu umowy na roboty budowlane oraz z tytutu kosztéw przestoju. W takim przypadku
Wykonawca robét jest zobowiazany udostepnic¢ wybranemu Wykonawcy teren budowy,
cefem wykonania prac objetych odrebng umowa.

15. W razie koniecznosdci, Wykonawca kazdorazowo udostepni teren budowy innemu Wykonawey,
celem realizacji robot nie objetych umowa dla niniejszego zadania.

16. Wykonawca robot budowanych bedzie zobowigzany do kazdego rozliczenia (miesiecznego lub
koncowego) przekaza¢ wewnetrzny Protokdt odbioru czgsciowego lub koricowego wykonanych
robét przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Protokét ten bedzie potwierdzat
prawidlowe wykonanie robét objetych urmowa podwykonawcza | winien by¢ potwierdzony przez
umocowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Protokdt ten bedzie podstawa dia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wystawienia faktury VAT lub rachunku na rzecz
Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Wykonawca bedzie zobowigzany
przekaza¢ wraz z rozliczeniem cze$ciowym/koficowym potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wewngtrzny Protokdt odbioru czeéciowego lub koricowego spisany pomiedzy
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg. Jezeli Wykonawca nie przedstawi
wraz z rozliczeniem czeSciowym/koricowym omawianych wewnetrznych  protokotow,
Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy potwierdzenia rozliczenia bedacego podstawg do
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku. Odmowa potwierdzenia przez
Zamawiajacego rozliczenia czgéciowego/koricowego nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu i nie uprawnia Wykonawcy do roszczer z tym zwiazanych. Forma
i treé¢ wewnetrznego Protokolu odbioru czgsciowego lub korcowego bedzie uzgodniona
I akceptowana wraz z projektem Umowy podwykonawczej.

17. Na kazdy wniosek Zamawiajacego Wykonawca robét budowanych jest zobowiazany przekazaé
faktury VAT lub rachunki wystawione na rzecz Wykonawcy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawceg celem kontroli rozliczet pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca, Dokumenty te winny by¢ przekazane w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT czedciowej lub koncowej. Przekazane dokumenty
winny obejmowac faktury VAT lub rachunki wystawione przez Podwykonawcéw {ub dalszych
Podwykonawcow co najmniej do dnila wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

18. Na odcinku DW 794 Zarzad Wojewddztwa Slaskiego moze wydaé w trakcie realizacji zadania
decyzje zezwalajace na lokalizacie nowych zjazdéw z DW 794 oraz sieci obcych. W terminie
wynikajacym z zaawansowania robét budowlanych, zalnteresowani inwestorzy nowych zjazddéw
maja mozliwos¢ skontaktowad sie z Wykonawca, celem ich wykonania w trakcie realizacji
zadania. Zjazdy te beda realizowane na koszt wiladcicieli dziatek przylegtych do drogi
(inwestoréw zjazdoéw). Inwestorzy pokryija koszty w zakresie wykraczajacym poza projekt
przebudowy drogi. Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wykonania w trakcie realizacji robét.
Kazdy zinwestorédw jest zobowiazany opracowaC stosowny projekt | uzyskaé jego
zatwierdzenie ze strony Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego. Umowg o roboty budowlane na
budowe zjazdu nalezy podpisac z odpowiednim wyprzedzeniem. Ponadto na odcinku DW 794
Zarzad Wojewddztwa Slaskiego moze wydawaé decyzje zezwalajace na lokalizacje sieci obcych
w pasie drogowym. W ramach umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do udostepnienia
terenu budowy w terminie wynikajgcym z harmonogramu i koordynacji robdt,

19. Do obowiazkow Wykonawcy w ramach prowadzonego zadania bedzie nalezata prolongata
wystawionych uzgodnien, opinii | zatwierdzen (uzyskanie nowego uzgodnienia, opinii i
zatwierdzenia), jesli stracg one waznoéé w trakcie prowadzonych robét i jezeli dany gestor sieci
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bedzie tege wymagat. W kosztach Wykonawca uwzgledni rowniez zapewnienie nadzoru
branzowego gestorow sieci, o ktérych mowa w uzgodnieniach.

9. WYMAGANIA — ETAP PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH.

1.

2.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie w miejscach | ilodciach
uzgodnionych z Kierownikiem Projektu { Inspektorem WNadzoru Inwestorskiego, tablic
informacyjnych (nalezy zastosowaé min. 2 tablice stosowane w Zarzadzie Drog Wojewodzkich
w Katowicach ,Budujemy dla Was” - tablice ¢ wymiarach 1200 x 1600 mm). Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robét, do czasu zakorczenia zadania, a nastepnie zdemontowane. Po zakofczeniu zadania,
zdemontowane tablice staja sie wlasnoscig Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek bezzwiocznego wdrozenia projektu organizacji ruchu na czas robét.

1) Wykonawca zobowiazany jest do wdroienia projektu zgodnie z harmonogramem robot
oraz przestrzegania warunkéw prowadzenia izabezpieczenia prac, wynikajacych
z projektu czasowej zmiany organizacji ruchu.

2} Zamawiajacy dysponuje zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu -
zatwierdzenie z dnia 21.06.2023 r. nr KT-RIR.8022.83.2023.PIE oraz zatwierdzenie z
dn. 29.05.2023 r. nr DU-4-421-277/23.

3) Wprowadzenie zasadniczej czedci czasowej zmiany organizacji ruchu nalezy zgflosié
pisemnie lub w formie e-mail minimum na 7 dni przed planowanym terminem jej
wprowadzenia, zgodnie z warunkami zawartymi w zatwierdzeniu. Kazda nastepna
zmiana etapu robdt lub sposobu organizacii ruchu winna by¢ zgtoszona w formie jw.
wszystkim zainteresowanym stronom, co najmniej] na 2 dni przed planowanym
terminem jej wprowadzenia. Wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu oraz
kazdej jej zmiany nalezy potwierdzi¢ protokotem odbioru zawlerajacym akceptacie
przedstawiciela Zamawiajacego. Kazdorazowo protokdt wprowadzenia i odbioru
organizacji ruchu zostanie przekazany w oryginale do Zamawiajacego.

4) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce potrzeby wprowadzenia czasowej zmiany
organizacji ruchu wediug zasad innych niz w zatwierdzonym projekcie czasowej zmiany
organizacji ruchu, sporzadzenie i wdrozenie dokumentacji zamiennej pozostaje w gestii
Wykonawcy. Wszelkie zmiany w tym zakresie wymagaja wczeéniejszego uzgodnienia
z Zamawiajgcym oraz uzyskania odrebnego zatwierdzenia. Wszelkie dziatania
prowadzone w tym zakresie oraz koniecznos¢ podjecia dodatkowych czynnosci
zwiazanych ze sporzadzeniem i wdrozeniem dokumentacji zamiennej nie mogg byé
powodem do jakichkolwiek roszczen ze strony Wykonawcy,

5) W przypadku, gdy projekt bedzie modyfikowany w trakcie realizacji zadania, kazdy
zmodyfikowany, zatwierdzony iwdrozony projekt =zostanie przekazany do
Zamawiajacego w oryginale, z okresleniem dat obowiazywania danej organizacji ruchu
{w tym wyszczegdlnionych termindw dla danego etapu).

6) Wykonawca w razie koniecznodci zobowigzany jest do uzgodnienia warunkoéw,
zorganizowania i pokrycia kosztéw prowadzenia zastepczej komunikacji zbiorowej w
czasie trwania robot.

7) Wykonawca powinien przewidzie¢ i ujaé w cenie ofertowej wszystkie czynnosc
zwigzane z czasowa zmiana organizacji ruchu na czas rohdt podczas realizacji zadania.

8) Wykonawca moze wprowadzi¢ czesciowo statg organizacje ruchu na realizowanym
zadaniu przed zakofczeniem realizacji catosci inwestycji. Utrzymanie wszystkich
elementéw czasowej badz stalej organizacji ruchu oraz odpowiedzialnos¢ za
ewentualne ich zniszczenie pozostaje w gestil Wykonawcy az do momentu dokonania
odbioru koficowego stalej organizacji ruchu dla catodci zadania oraz uzyskania
pozytywnego wyniku kontroli statej organizacji ruchu przeprowadzonej organ
zarzgdzajacy ruchem.

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca zinwentaryzuje i w trakcie prowadzenia robot
prowadzi¢ bedzie monitoring indywidualnych uje¢ wody.

Zamawiajacy dysponuje opracowaniem pn. ,Inwentaryzacja i gospodarka zielenia” jako
integralng czescia projektu budowlanego (oraz aktualizacjg inwentaryzacji - rok 2023) wraz z
Decyzija Burmistrza Miasta i Gminy Pilica nr GNIR.6131.35.2023 z dnia 21.06.2023 .
zezwalajaca na usuniecie drzew kolidujacych z planowang inwestycja.

Przed rozpoczeciem robdt i transportu budowy, Wykonawca na wiasny koszt i wiasnym
staraniem dokona inwentaryzacji stanu technicznego, sporzgdzonej przez uprawnionych
rzeczoznawcdw fub inzyniera z uprawnieniami budowlanymi, istniejacej infrastruktury
drogowej, wykorzystywanej przy budowie, po ktérej odbywad sie bedzie ruch technologiczny.
Inwentaryzacja niezbedna jest w celu okreélenia zerowego stanu technicznego drog, obhiektéw,
przepustéw, chodnikéw, poboczy, rowoéw, itp, Analogicznie inwentaryzacje nalezy
przeprowadzi¢ po zakofczeniu robdt, w taki sposéb, aby mozliwa byta ocena powstatych
uszkodzen, zwigzanych z przebudowa drogi i prowadzonym transportem technologicznym.
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1)

2)

3)

a}

b)
)

d)

4)

3)

6)

Inwentaryzacje nalezy wykonac w taki sposéb, aby mozliwa byta czytelna i szczegdtowa
ocena wyrzadzonych szkod, spowodowanych transportem zwigzanym z przebudowa drogi
i wykonaniem koniecznych remontéw, napraw, a takze odbudowy drogi. Przed
przystapieniem do uruchomienia transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
spisania protokotu z administratorem/zarzadca/wiascicielem drogi, ktérego trescia beda
ustalenia, dotyczace sposobu korzystania z uzgodnionych drég, a ktérego zatacznikiem
bedzie sporzadzona inwentaryzacja. Przedmiotowy protokdt zostanie podpisany z udziatem
Kierownika budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sporzadzona przez
Wykonawce inwentaryzacja infrastruktury drogowej uzyska pozytywna akceptacje
administratora/zarzadcy/wlasciciela drogi lub zostanie zrealizowana i protokolarnie
podpisana w obecnosci jej upowaznionego przedstawiciela | Inspektora Nadzoru
Inwestaorskiego,
Wykonawca bedzie mégt transportowaC materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy
wylacznie po drogach, ktérych stan techniczny zostat zinwentaryzowany w ww. sposob
i potwierdzony ww. protokotem. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych
za zniszczenie drég | ulic przez transport budowy, Wykonawca jest zobowigzany do ich
naprawy/remontu/odbudowy na wtasny koszt. Po zakohczeniu budowy Wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia z zarzadca drogi zakresu i sposobu naprawy, remecntu lub
odbudowy zniszczonych odcinkéw drég, na skutek prowadzonego transportu budowy
i pokrycia kosztéw z tym zwigzanych.
Inwentaryzacja stanu technicznego istniejacej infrastruktury drogowej winna zawieraé
m.in.;
szczegbtowy opis i oceng stanu technicznego drég, obiektéw, przepustéw, chodnikéw,
poboczy, rowdw, itp. w tym m.in.: stan ubytkéw warstwy §cierainej, pomiar gtebokoéci
kolein, spekan pojedynczych i siatkowych, wybojéw oraz fat w nawierzchni, stan poboczy
i odwodnienia drég, stan oznakowania i elementéw bezpieczefstwa ruchu drogowego,
wytypowanie odcinkéw jednorodnych podobnych pod wzgledem uszkodzer (raport
7 uszkodzen),
szczegotowa dokumentacje fotograficzna, zgodng ze stanem faktycznym, zdjecia z data,
szczegbtowe odniesienie i poréwnanie stanu faktycznego z nastgpujgcymi dokumentami,
o ktére Wykonawca jest zobowigzany zwrécié sie do zarzadcéw drég, po ktérych
prowadzony bedzie transport budowy, zwiazanymi z prowadzeniem ewidencii,
utrzymaniem i uzytkowaniem drog:
- mapy techniczno - eksploatacyjne drég, zgodnie z §9 ust. 1 pkt. 3 Rozperzadzenia
w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych,
tuneli, przepustow i proméw oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom,
- dzienniki objazdéw drég z ostatniego roku, zgodnie z §9 ust. 1 pkt. 2
ww. Rozporzadzenia,
- protokoly z rocznej kontroli okresowej z ostatniego roku, zgodnie z art. 62 ust. 1
pkt. 1) ustawy Prawo budowlane,
- protokoly z pigcioletniej kontroli okresowej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) ustawy
Prawo budowlane.
wnioski, obejmujace ocene stanu technicznego infrastruktury drogowej, przydatnoéé do
dalszego uzytkowania, opis uszkodzes, ocene przyczyn powstania uszkodzen.
Na polecenie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzory Inwestorskiego, a takze w przypadku
stwierdzenia takiej koniecznosci w trakcie realizacii zadania, Wykonawca bedzie
zobowigzany dokonaé ponownej inwentaryzacji istniejacej infrastruktury drogowej, w celu
oceny powstatych uszkodzer.
Inwentaryzacja stanu technicznego po zakofczeniu robdt powinna w sposob jednoznaczny
opisywac i dokumentowad uszkodzenia powstale w zwigzku z budowg oraz wskazywad
sposob naprawy.
W przypadku braku wykenania inwentaryzacji, zaspokojenie wszelkich roszczen lezy po
stronie Wykonawecy,

6. Przed rozpoczgciem robét i transportu budowy, Wykonawca na whasny koszt i whasnym
staraniem dokona inwentaryzacji stanu technicznego budynkéw i zabudowy, sporzadzonej
przez uprawnionych rzeczoznawcéw lub inzyniera z uprawnieniami budowlanymi, sasiadujacych
z terenem budowy oraz zlokalizowanych dalej, lecz narazonych na oddziatywanie budowy oraz
drogami, po ktdrych prowadzony bedzie transport technologiczny i droegami objetych czasowa
organizacjg ruchu. Analogicznie inwentaryzacje nalezy przeprowadzié po zakoficzeniu robdt,
w taki spos6b, aby mozliwa byia ocena powstatych uszkodzer, zwiazanych z przebudowa drogi
i prowadzonym transportem technologicznym.

1} Inwentaryzacja stanu technicznego istniejacych budynkéw i zabudowy powinna zawierad
m.in.:
a) Opis elementéw i rozwigzan konstrukcyjnych budynkéw | zabudowy, ich wymiary oraz
materiaty, z jakich sg wykonane,
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b) Opis sposobu posadowienia fundamentow, konstrukcji scian, dachu budynkow i zabudowy,

c) Opis dokonanych ewentualnych odkrywek i badan,

d) Szezegdlowy opis i oceng stanu technicznego budynkdw [ zabudowy, okreslong na
podstawie ogledzin i dostepnych dokumentacji projektowych,

e) Szczegodtowg dokumentacje fotograficzna, zgodng ze stanem faktycznym, przedstawiajaca
rzeczywisty stan budynkdw i zabudowy,

f} Wnioski z ogledzin i ewentualnych badar, obejmujgce ocene stanu budynkéw i zabudowy,
przydatnosé do dalszego uzytkowania, ocene stanu instalacji, opis uszkodzen (rysy,
peknigcia, itp.), ocene przyczyn powstania uszkodzen.

2) Na polecenie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a takze w przypadku
stwierdzenia takiej konfecznosci w trakcie realizacji zadania, Wykonawca bedzie
zobowiazany dokona¢ ponownej inwentaryzacji budynkow i zabudowy, w celu oceny
powstatych uszkodzen.

3) W trakcie realizacji robdt Wykonawca jest zobowligzany do przeprowadzenia pomiaru drgan
wywotanych prowadzonymi robotami budowlanymi w okresie ich prowadzenia, celem
okreslenia wptywu prowadzonych prac na przylegta do pasa drogowego zabudowe (obiekty
budowlane). Sa to badania drgan pochodzacych gtdwnie od pracy sprzetu budowlanego i
transportu budowy, jaki jest prowadzony przy realizacji zadania.

4) Inwentaryzacja stanu technicznego po zakonczeniu robdt powinna w sposob jednoznaczny
opisywad i dokumentowaé uszkodzenia powstate w zwiazku z budowa oraz wskazywac
5posob naprawy.

5y W przypadku braku wykonania inwentaryzacji, zaspokojenie wszelkich roszczen lezy po
stronie Wykonawcy.

10. WYMAGANIA - REALIZACIA ROBOT.

1.

2.

W trakcie realizacji robdt budowlanych Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci

wszystkich ciggéw ruchu drogowego, wigcznie z zimowym utrzymaniem,

Za szkody komunikacyjne na przekazanym do realizacji odcinku drogi odpowiada na zasadach

ogolnych Wykonawca robot.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé w sposéb bezpieczny ruch pojazddéw na wszystkich

drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w zwigzku z prowadzeniem robdt.

Wykonawca na wtasny koszt uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia w tym zakresie.

Wykonawca jest zobowigzany utrzymacd staty dostep do wszystkich posesji przez caly okres

trwania robot, ze szczegdinym uwzglednieniem stuzb medycznych, strazy pozarnej i polici.

Nalezy w szczegdlnosci zapewni¢ dojazd do posesji przylegtych do drogi czy dziatek, gdzie

prowadzona jest dziatalnosé gospodarcza, dla whascicieli, uzytkownikdw, dostawcéw, stuzb jw.

itp. Malezy dazyé do minimalizacji utrudnien w tym zakresie,

W przypadku wystgpienia szkody, zwigzanej z prowadzonymi robotami budowlanymi badz

transportem budowy, Wykonawca jest zobowiazany do naprawy/przywrécenia do stanu

pierwotnego, na wlasny koszt, budynkow, studni, uje¢ wody, drog wraz z calg Infrastrukturg,
itp. na zasadach okreslonych w niniejszym OPZ (inwentaryzacje stanu technicznego).

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca zweryfikuje poprawno$¢ usytuowania istniejgcych

i projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej, w szczegdlnosci pod katem kolizji

z pozostatymi sieciami, droga | pozostaltymi elementami, | dopiero po stwierdzeniu

bezkolizyjnodcl badZz opracowaniu korekty projektu, przystapi do ich wykonania. Wykonawca

bedzie zobowigzany przygotowaé plan wytyczeniowy, w oparciu o ktéry realizowane
beda roboty budowlane, przedmiotowy plan podlega¢ bedzie rekomendacji

i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest

zobowiazany ponadto do uwzglednienia i wypetnienia warunkdw wynikajacych z uzgodnien czy

porozumien spisanych z Zamawiajacym. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci
oraz w przypadku zlokalizowania istniejacych siecl w innym miejscu niz wskazano na mapie,

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zakres robdt niezbednych do wykonania przy usunigciu wymienionej kolizji, musi byc

uzgodniony z Zamawiajacym. Wykonawca odpowiada za uzgodnienie z gestorem sieci zakresu

przebudowy w zwigzku np. z powstalg kolizjg badz rozbieznosciami pomigdzy projektem a

stanem istniejgcym, i na podstawie przekazanych przez Wykonawce danych. Uzgodnienie

projektu z gestorem lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

Przystapienie do robdt zwiazanych z wykonaniem docelowej organizacji ruchu moze nastapic

z zastrzezeniem nizej wymienionych uwag:

1) Inwestor jest w posiadaniu Projektu statej organizacji ruchu - projekt zatwierdzony
pismem Marszatka Wojewodztwa Slaskiego nr KT-RIR.8022.84.2023.PIE; KT-RIR.KW-
00302/23 z dnia 11.07.2023 r.

2) Rozliczenie robdt zwiazanych z wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu bedzie sig
odbywadc na zasadach okreslonych w umowie.

ZDW KATOWICE a9/z



3) Jako odbiér statej organizacji ruchu nalezy rozumieé¢ akceptacje rozwigzan technicznych
z zakresu oznakowania oraz urzadzeri brd, wyrazong w formie protokotu z podpisami
cztonkdw komisji odbiorowej oraz uzyskanie pozytywnegoe wyniku kontroli staltej
organizacji ruchu przeprowadzonej przez organ zarzadzajgcy ruchem. Pozytywny wynik
kontroli stafej organizacji ruchu przeprowadzonej przez organ zarzadzajacy ruchem moze
zostaé osiagniety na kilka sposobéw:

i. Brak uwag do wprowadzonej statej organizacji ruchu w terminie 14 dni od
terminu, ktory wskazano jako date wprowadzenia statej organizacji ruchu,
organ zarzadzajacy ruchem przeprowadzit kontrole wynikajaca z par. 12 ust. 3
rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegbiowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem i nie wnidst uwag di zrealizowanych robét;

ii. Wprowadzenie poprawek do zrealizowanych robdt w przypadku jakiejkolwiek
niezgodnosci pomiedzy zatwierdzong stala organizacia ruchu a stanem
faktycznym w terenie, wykazanych w wystgpieniu pokontrolnym organu
zarzadzajgcego ruchem;

iii. Uzyskanie =zatwierdzenia do powykonawczej dokumentacji projektowej
w przypadku jakiejkolwiek niezgodnosci pomiedzy zatwierdzong statg
organizacjg ruchu a stanem faktycznym w terenie, wykazanych w wystapieniu
pokontrolnym organu zarzadzajacego ruchem;

Wszelkie dziatania majgce na ceiu uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli stalej
organizacji ruchu przeprowadzonej przez organ zarzadzajacy ruchem pozostajg w gestii
Wykonawcy i powinny zosta¢ uwzglednione w harmonogramie robét oraz kosztach
realizacji zadania. Odbiér statej organizacji ruchu winien nastapic w terminie
zakonczenia robét budowlanych.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do faktur na zakup materiatdéw, najem sprzetu, itp.
Wykonawca na polecenie Zamawiajacego przekaze Zamawiajacemu kopie faktur na zakup
materiatow lub najem sprzetu itp. Na polecenie Zamawiajgcego, Wykonawca dokona
ujawnienia skiadnikéw kalkulacji szczegbtowej przedstawionej ceny jednostkowej danej
pozycjl, zaréwno w zakresie zaméwienia podstawowego, jak i zamoéwien nieobjetych
zamowieniem podstawowym.

9. Na polecenie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ raporty dzienne, tygodniowe, miesieczne | kwartalne z postepu robdt
(w raportach miesigcznych ikwartalnych nalezy ujmowaé rowniez postgp robot w ukfadzie
narastajacym) w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wraz z dokumentacja fotograficzng z postepu robét.

10. Na polecenie przedstawiciela Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia,
potwierdzonych przez Kierownika budowy, raportéw okreslajacych zaawansowanie rzeczowe i
finansowe, a takze przewidziany do wykonania w danym okresie zakres robét, w szczegdlnodci
pod koniec roku kalendarzowege, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

11. Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia na biezaco deokumentacji fotograficznej
z postepu robét budowlanych. Do protokotu z kazdej rady budowy, ktére odbywaé sie beda
minimum 1 raz w miesigcu, Wykonawca bedzie zobowigzany zatgczy¢ dokumentacje
fotograficzng (réwniez na plycie CD) z postepu robét budowlanych, wykonanych w danym
miesigeu, w tym robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

12. Wykonawca jest zobowigzany do wykorzystywania sprzyjajacych warunkdw atmosferycznych

oraz skiadania raportéw pogodowych. W przypadku niesprzyjajacych  warunkow
atmosferycznych, uniemoziiwiajacych prowadzenie robdt, Wykonawca jest zobowiazany do
zgtoszenia powyzszego do godziny 10:00 dnia nastepnego do Zamawiajacego.
Jako niesprzyjajgce warunki atmosferyczne nalezy rozumieé anomalie pogodowe wykraczajgce
poza Srednig 5-cio letniag w miejscu prowadzenia rcbdt, uniemozliwiajgce prowadzenie robdt.
Celem uznania okresu jako niesprzyjajace warunki atmosferyczne $rednia 5-cio letnia obliczana
bedzie z okresu minimum 14 kolejnych dni (niedopuszczalne bedzie przedstawienie przez

Wykonawce wybranych wyrywkowych i pojedynczych dni).

13. Wykonawca, na kazdorazowe polecenie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ma zapewni¢ mozliwo$¢ inspekcji wszelkich zakiaddw badz instalacji
wytwarzajacych materiaty na potrzeby zadania, w szczegblnosci dotyczy to wytwdrni mas
bitumicznych, wytwoérni betonu i zaktadéw prefabrykacji, kopalni kamienia, itp.

14, Wykonawca w przypadku zastosowania technologii robdt wymagajacej tego badz tymczasowej
organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek Innej przyczyny, uzyska niezbedne zgody na wejscie
w teren i zajgcie terenu wlasnym staraniem i na wlasny koszt. W takim przypadku wymagane
jest sporzadzenie inwentaryzacji nieruchomoscl, zgodnie z warunkami niniejszego QPZ.

15. Wykonawca jest zobowigzany pisemnie powiadomié Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie do 1 dnia
roboczego po ich zakoficzeniu oraz umozliwié Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
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16.

17,

18.

19.

20,

21,

22.

23.

24,

25.
26.

27.

28.

sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu, zgodnie z Prawem
Budowlanym. Powiadomienie winno zawierac informacje o planowanych odbiorach na dany
dzien roboczy wraz z godzinami stosownych badan i pomiardéw z rozbiciem na branze. Forma |
termin ztoZzenia powiadomien winna zostac ustalona z przedstawicielem Zamawiajacego przed
rozpoczeciem robdt budowlanych,
Wykonawca jest zobowiazany opracowaé zbiorcze zestawienie ilosci wykonanych robdt
{tzw. bilans) do rozliczenia koncowego oraz do rozliczenia czesciowego koficzacego dany
asortyment robdt. Bilans dotyczy w szczegodlnosci robét ziemnych, warstw konstrukeyjnych
nawierzchni oraz ciagow infrastruktury. Wykonawca opracuje przedmiotowy bilans na kazde
zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego takze w trakcie trwania robét,
ktére nie zostaly zakohczone. Zakres zbiorczych zestawien wykonanych robét Wykonawca
ustali z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacym. Zbiorcze zestawienie ilosci
wykonanych robdt winno zawierad, co najmniej czedé rysunkowa opracowana i petwierdzona
przez geodete Wykonawcy oraz cze$é¢ opisowo - obliczeniowa. Wszelkie obmiary, réwniez
czesciowe bedg prowadzone w ukfadzie narastajacym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajacego, wynikajacych z realizacji umowy na roboty budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajacego opracowac i przekazad
w terminie 5 dni roboczych:
+« zestawienie Umow z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami,
o faktury Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow,
« potwierdzenia zaptaty Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom {np. wydruk bankowy
przelewu).
Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania warunkdw przejazdéw planowanych przejazdéw
ponadnormatywnych droga wojewddzka objeta robotami. Wykonawca jest zobowigzany wydac
wnioskodawcy [lub Zamawiajacemu przedmiotowe uzgodnienie maksymalnie w clagu 2 dni
roboczych.
Kolorystyke kostki betonowej dla poszczegdlnych nawierzchni  nalezy  uzgodnié
Zz Zamawiajgcym na etapie realizacji, niezaleznie od koloru przedstawionego w dokumentacji
{do wyceny nalezy przyjac kostke kolorowa).
Zamawiajacy nie dopuszcza stabilizacji gruntu za pomoca popiotéw lotnych, mielonego zuzla
wielkopiecowego.
Zamawiajacy wymaga, aby w ramach czasowej organizacji ruchu Wykonawca dysponowat
minimum 4 osobami z uprawnieniami do kierowania ruchem pojazddw. Osoby te maja byé
wyposazone w urzgdzenia pozwalajace na bezprzewodows komunikacie. Zobowigzuje sig
Wykonawce do ciagtej kontroli ruchu pojazddw (w tym w porze nocnej i dni woine od pracy).
W przypadku znacznego ruchu pojazdéw, tworzacych sie zatorow w ruchu pojazdéw nalezy
wstrzymaé automatyczne sterowanie ruchem pojazddéw [ wprowadzi¢ reczne sterowanie
ruchem, Wstrzymanie automatycznego sterowania ruchem pojazddw i wprowadzenie rgcznego
sterowania ruchem Wykonawca wykona réwniez na polecenie Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany do przestawienia tymczasowych obiektéw budowlanych
(np. garaz blaszany ogrodzenie bez trwalego posadowienia z gruntem itp.) w migjsce
wskazane przez wiasciciela. Roboty nalezy wykonaé w przypadku ewentualnej kolizji obiektow
z pasem drogowym. Koszty powyzszego nalezy ujaé w pozycii jako koszt dostosowania do
warunkéw ogdlnych.
Drewno pozyskane przez Wykonawce z wycinki drzew kolidujacych z inwestycja zgodnie z
Decyzja na wycinke staje sig jego wiasnoscia z zastrzezeniem obowigzku dokonania zwrotu
naleznodci za pozyskane drewno Wojewodztwu Slaskiemu w wysokosci wynikajacej z operatu
brakarskiego, sporzadzonego staraniem i na koszt Wykonawcy w oparciu o notg obcigzeniowg
wystawiong przez ZDW w Katowicach.
Przekazywanie do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na polecenie wszelkich informaciji
dotyczacych realizowanego zadania.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wbudowanie jakichkolwiek materiatdw odpadowych
w szczegolnosci ubocznych produktéw spalania.
Zamawiajacy informuje, ze wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu moze spowodowac
pogorszenie stanu technicznego drdg, po ktdorych objazd jest prowadzony. Wykonawca
zarezerwuje z tego tytutu odpowiednig kwote w cenie ofertowej celem wykonania napraw
powierzchniowych tych drég po likwidacii objazdu.
W zwigzku z art. 68 ust. 3 ustawy z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (dz. U. z 2019 po. 1124 ze zm), Wykonawca zapewni udziat posiadanych przez
niego pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym co wyniesie
minimum 10 % posiadanego taboru. Wykonawca ztozy w tym zakresie oswiadczenie, Brak
spetnienia powyzszych wymagan podlegac bedzie karze przewidzianej zapisami umowy. Koszt
dostosowania sie Wykonawcy do ww. ustawy nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.
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29. W calym okresie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ serwer
z catodobowym dostgpem dla Zamawiajacego do plikow, dotyczacych realizacji zadania
(m.in. dokumentacja fotograficzna odbioru robdt zanikajacych, skany Kkorespondencii,
raportéw, itp.), na biezaco aktualizowany. Serwer winien by¢ aktywny do dnia odbioru
koricowego, po tym czasie dokumenty powinny by¢ przekazane Zamawiajacemu w wersji
elektronicznej na nosniku zewnetrznym w ramach dokumentacji powykonaweze;j.

30. Wykonawca bedzie zobowiazany po zakoAczeniu robét do wykonania zdjec [otniczych
fotogrametrycznych i opracowaé ortofotomape dla realizowanego zadania w pasie drogowym
drog wojewddzkich. Ortofotomape nalezy wykonaé na podstawie zdje¢ lotniczych obejmujacych
swym zasiggiern minimum 50 m w kazdym kierunku liczac od osi przebiegu poszczegdinych
odcinkéw drdg, uwzgledniajac poszerzenia w rejonach skrzyzowan. Dopuszcza sie zawezenie
pasa dla gestych obszaréw leénych, Ortofotomape nalezy wykonaé w wysokiej rozdzielczosci:
piksel o minimainej 3 cm, Wykonana ortofotomapa ma by¢ zorientowana w parfstwowym
Uktadzie wspotrzednych geodezyjnych 2000 strefy 18. Wynik opracowania nalezy sporzadzi¢
w formacie: tif lub jpg z dodatkowym plikiem tfw/jpg. Przedmiot zadania przekazaé w formie
elektronicznej na informatycznym nogniku danych. Powyzszy koszt nalezy uwzglednié¢ w cenie
ofertowej.

11. WYMAGANIA - OKRES REKOJMI I GWARANCII DLA ROBOT BUDOWLANYCH.

1. W okresie rekojmi i gwarancii, Wykonawca bedzie zobowiazany do petnej obstugi okresu

gwarancyjnego, w tym m.in. do:

a) finalizacji zadan, wynikajacych z obowiazkéw na etapie budowy;

b) uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych (przeglady odbywaé sie beda minimum 1 raz
w kazdym roku do korica okresu gwarancyjnego);

C) usuniecia usterek | wad w wyznaczonym terminie, zgednie z umowsg;

d) udzialu w ewentuainych spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i sporéw, dotyczacych realizacji zadania;

e} zajmowania stanowiska przez Wykonawcg w sprawach dotyczacych wykonanych robét
budowlanych, w tym m.in. w odniesieniu do wszystkich roszcze, zglaszanych przez osoby
trzecie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

12. DOKUMENTY BUDOWY.
Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym cbowigzujgcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru koncowego robot
budowlanych.

Odpowiedzialnosd za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,
spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco
i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
funkcii petnionej na budowie. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg, technikg, w porzadku
chronologicznym, bezpoérednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy
protokety i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data
i podpisem  przedstawiciela Wykonawcy  (Kierownik  Budowy) oraz przedstawiciela
Zamawiajacego oraz Wykonawcy usfugi nadzoru autorskiego (w przypadku, gdy bedzie to
wymagane).

Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone
inspektorowi nadzoru, celem zajecia stanowiska w sprawie. Decyzje inspektora nadzoru,
wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Wykonawcy ustugl nadzoru autorskiego do dziennika budowy obliguje
inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Wykonawca ustugi nadzoru autorskiego nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnieri do wydawania poleceri Wykonawcy.

Ksiazka (karta) obmiarow.

Ksigzka (karta) obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig w sposob ciggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksjazki obmiardw.

Ksigzka obmiaréw zawieraé bedzie niezbgdne wyliczenia, szkice i inne dokumenty, pozwalajace
na dokonanie odbioru wykenanych robdét.

Wzdr karty obmiaru podlega akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, badania typu, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnodci
materiatdéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze, kontrolne wyniki badan
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Wykonawcy | inne dokumenty, niezbedne do realizacji zadania, bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiag zataczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdw budowy, oprocz wymienionych powyzej, zalicza sie, nastepujgce dokumenty:

a) decyzja pozwolenia na roboty budowlane

b) protokot przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno — prawne,

d) protokoty odbioru robaét,

e) protokoty z narad i ustalen,

) kerespondencja prowadzona w zwigzku z budowa,
g) harmonogram rzeczowo - finansowy,

h} wystapienia materiatowe

i) wymienione w dokumentacji budowy,

i) notatki stuzbowe.

Wykonawca ustali z Zamawiajacym zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wzory dokumentow obowigzujgcych na zadaniu,

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiege i jego
personelu oraz Kierownika Projektu i przedstawiane do wgladu niezwlocznie na kazde Zyczenie
Zamawiajgcego.

Dokumenty budowy, po zakoriczeniu robdt budowlanych oraz po przeprowadzeniu odbioru
koncowego, zostang skompletowane przez Wykonawce, sprawdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i przekazane w formie oryginatdw i w wersji elektronicznej (skan).

13.1. Dokumentacja Wykonawcy, dokumentacja powykonawcza.

1. Wymieniona w specyfikacji DM.00.00.00 i pozostatych STWiIORB oraz w przedmiotowym OPZ,
dokumentacja, ktora ma zosta¢ przygotowana przez Wykonawce, winna zosta¢ uzgodniona
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami.

2. Jezeli w trakcie wykonywania robdt budowlanych, konieczne okaze sie uzupeinienie rysunkéw
w dokumentacii opracowanej przez Wykonawce, to Wykonawca wykona brakujace rysunki oraz
niezbedne specyfikacje wtasnym staraniem i na wlasny koszt oraz przedstawi Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia, w ilosciach i terminie z nim uzgodnionym, nie
pdzniej niz 4 tygodnie przed terminem rozpoczecia robdt. Wszelkie opodZznienia w powyzszym
terminie sa jednoznaczne z apdZnieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji robot.

3. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokédt odbioru
kohAcowego robdt, sporzadzony wediug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego, rozliczenie
koncowe oraz dokumentacja powykonawcza {cperat kolaudacyjny).

4. Wykonawca whasnym staraniem | na swoj koszt wykona dokumentacje powykonawczg, zgodnie
Z aktualnymi zapisami ustawy Prawo budowlane, 2 egz. w wersji papierowej (1 egz. dla ZDW
w Katowicach - oryginaly, po 1 egz. dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — kopia) i po 3
egz, w wersji elektronicznej (2 egz. - zapis na nosniku zewnetrznym - pendrive oraz 1 egz. -
zapis na dysku SSD, kazdy zabezpieczony przed mozliwodcia przypadkowego usunigcia
plikdw). Ponadto Wykonawca przediozy dodatkowo po 5 egzemplarzy mapy powykonawczej z
wprowadzonymi w trakcie realizacji robét zmianami. Mapa powinna by¢ potwierdzona przez
Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestarskiego.

5. Dokumentacja powykonawcza powinna skiada¢ sie m. in. z:

- Dziennikow budowy.

- Ksiegi (karty) obmiaru (protokoty odbiordw czeédciowych, ostateczna tabela
rozliczeniowa).

- Protokotéw technicznych odbioru robdt branzowych.

- Protokoty techniczne kontroli odbioru robdt ulegajacych zakryciu, czesciowych odbioréw
wewnetrznych (o ile maity inne niz zapisane w Dzienniku Budowy).

- Protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce badan. Wyniki badan
materiatéw, badani polowych,

- Geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i uzbrojenia terenu wniesiona do
panstwowego zasobu geodezyjnego oraz dodatkowo wspdhzedne punktow
charakterystycznych obiektow inzynierskich.
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- Atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, krajowe deklaracje zgodnosci
(dokumentacja upowazniajaca do  zastosowania wyrobdw  budowlanych w
budownictwie).

- Sprawozdanie techniczne,

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami.

- Protokoly odbioru i przekazania wiascicielom urzadzen wbudowanych elementéw.

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Zestawienie faktur (do rozliczenia ostatecznego).

- Kosztorys powykonawczy (rozliczenie ostateczne).

- Oswiadczenia wiascicieli zajmowanych przez wykonawce terenéw przyleglych (terenow
skiadowania materiatéw, terenéw przyjmowania materiatéw i gruntu).

- Oséwiadczenia podwykonawcdw o uregulowaniu wszelkich ptatnosci (zgodnie z umowa
na roboty budowlane),

- Pisemna gwarancja na roboty budowlane.

- Peinej korespondencji prowadzonej podczas realizacji zadania.

6. Dodatkowo, niezaleznie od powyzszego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowadéd
dokumenty, niezbedne do zakohczenia procedury dopuszczenia do ruchu,
ewentualnie wystapienia z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
obiektéw i zlozy¢ we wilasciwym organie odpowiednio wniosek o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie izawiadomienie o zakonczeniu budowy. Wykonawca
wystapi odpowiednio wczesniej z wnioskiem do Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach
o udzieienie stosownego petnomocnictwa w tym celu. Wykonawca, w szczegdlnodci Kierownik
budowy jest zobowigzany uczestniczyé w czynnosciach odbiorowych na etapie realizacji
zadania jak | po ich zakoriczeniu. Podstawg do wystapienia z wnioskiem o pozwolenie na
uzytkowanie beda m.in. protokét odbioru technicznego wykonanych robét dla danego obiektu.
Zakonczenie procedur w tym zakresie musi nastapié¢ w terminie realizacji robot budowlanych.
Kierownik budowy w odniesieniu do zapiséw Prawa budowlanego odpowiadaé bedzie za
konsekwencje w przypadku nalozenia kary przez Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego;

7. Zakres dokumentacji powykonawczej powinien byé zgodny ze STWIORB w tym DM.00.00.00,

8. Po zakonczeniu robdt, Wykonawca bedzie zobowiazany do przygotowania
dokumentéw, niezbednych do przekazania wykonanych elementdéw drogi
odpowiednim instytucjom (zarzadcom). W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany
do wyodrebnienia zakresu i wyceny wykonanych elementéw infrastruktury, ktére zostang
przekazane przysztym wiascicielom | przygotowania kosztorysow powykonawczych oraz
materiatdw niezbednych do podpisania umdéw z dostawcami energii/medidow. Wymdg ten
dotyczy w szczegélnosci oswietlenia ulicznego oraz urzadzen TAURON oraz przebudowanych
sieci teletechnicznych. Nalezy uwzglednié czas niezbedny do przekazania ww. urzadzeh przed
zakonczeniem terminu umownego wykonania robét. Dla kazdej branzy (sieci) nalezy przekazad
kosztorys powykonawczy, uwzgledniajacy ewentualne koszty z Kwoty tymczasowej, wraz z
wszelkimi dokumentami i stosownymi po$wiadczeniami dla zastosowanych materiatdw i
urzadzeri, w odniesieniu do obowigzujacych przepisdéw dla dopuszczenia wyrobow budowlanych
do obrotu i stosowania w budownictwie. Dokumenty powinny uwzgledniaé¢ réwniez wyciag z
dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami w trakcie budowy, uwzgiedniajacy zakres
urzadzen.

9. Prowadzona, korespondencje oraz dokumentacje budowy (pisma, notatki, obmiary, druki
odbiorowe, protokoty, itp.) Wykonawca jest zobowigzany na biezaco skanowaé oraz komplet
zeskanowanych dokumentow przekazaé wraz z rozliczeniem koncowym,

10. Do dokumentacji powykonawczej nalezy zataczyé ponadto zbiorcze zestawienie
zatwierdzonych materialéw oraz o$wiadczenie Kierownika budowy o ich wbudowaniu
na terenie budowy dla kazdej branzy.

11. Wszelkle koszty zwigzane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem ww.
dokumentacji sa zawarte w cenie ofertowej | nie beda podiegaty odrebnej zaptacie.

13. ZABEZPIECZENIE I OCHRONA BUDOWY.
13.1. Zabezpieczenie terenu budowy,

1. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji przedmiotu
umowy az do zakoriczenia i odbioru koficowego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene ofertowa.

2. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania terenu budowy, w tym m.in. uzupetniania
ubytkow i innych uszkodzen w nawierzchni jezdni | chodnikdéw, koszenia trawy (w szczegblnodci
w obszarach wymagajacych zapewnienia warunkow widocznosci, np. skrzyzowania, zjazdy),
zimowego utrzymania w standardzie III zgodnie z zasadami odéniezania i usuwania gotoledzi
na drogach wojewddzkich stanowiacych zat. nr 1 do uchwaty nr 2190/275/V1/2021 Zarzadu
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Wojewddztwa Slaskiego z dnia 29.09.2021, itp. do czasu odbioru koricowego i oddania drogi
i obiektow do uzytkowania.

3. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektdw (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia,
itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z warunkdow zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu na czas robdt, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia
przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po
uprzednim odbiorze i rozliczeniu danych robgt. Utrzymanie ruchu publicznego, tj. wykonanie
robot utrzymaniowych 1remontéw biezacych, niezbednych do utrzymania terenu budowy
w odpowiednim standardzie technicznym, zatozonym dla danej drogi, obejmuje rdwniez
zimowe utrzymanie, w tym odéniezanie i zwalczanie gotoledzi.

4. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatla astrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposdb bezpieczefistwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktdérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. W miejscach przylegajgcych
do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca wygrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w spasdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. PowyZsze dotyczy rowniez
wijazdu i wyjazdu z terenu budowy, przeznaczonych dla pojazddw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot.

5. Kierownik budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy, ponosi peing odpowiedzialnos¢ za
wszystkie zdarzenia drogowe, ktdére wystapily na jezdni pod ruchem publicznym na terenie
budowy, w wyniku braku dziatan lub zaniedban Wykonawcy.

13,2, Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

1. Wykonawca ma obowigzek znaé | stosowadé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia dotyczace ochrony
srodowiska, zawarte w decyzjach administracyjnych oraz w opiniach wydanych dla zadania,
w szczegdlnodcl zapisy decyzji pozwolenie wodnoprawne i wszystkie pozostate.

2. W okresie trwania budowy, Wykonawca bedzie podejmowacd wszelkie uzasadnione kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracii, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ w trakcie realizacji zadania nadzor przyrodniczy,
stanowigcy sprawozdanie z przestrzegania przepisow w zakresie ochrony Srodowiska oraz
wypeliniania zapisow decyziji i pozwolen wydanych dla zadania. Raz w miesigcu Wykonawca
przedlozy raport z prowadzonegoe nadzoru przyrodniczego. Koszty powyzszego nalezy
uwzgledni¢ w cenie ofertowe].

4, W sytuacji koniecznosci wystapienia do odpowiedniego organu z wnioskiem o przeniesienie,
niszczenia siedliska, ploszenia lub zniszczenia danege gatunku rosliny lub zwierzecia
Wykonawca wystapi z odpowiednim wnioskiem do organu. Koszty realizacji przedsigwzigcia
podlegac beda odrebnej zaptacie w ramach kwoty tymczasowej.

5. W zwiazku z wejéclem w Zycie ustawy o émieciach, Wykonawca ma uwzgledni¢ w swojej
wycenie wszelkie koszty z tym zwigzane.

13.3. Ochrona przeciwpozarowa.

1. Wykonawca bedzie przestrzegal przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposdb  zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

13.4. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

1. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable i in. oraz uzyska od odpowiednich podmiotéw, bgdacych wlascicielami
lub zarzadcami tych urzadzeR, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umieScié w swoim harmonogramie rezerwg Czasowg dla
wszelkiego rodzaju robédt, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
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oraz podmioty, bedace wihascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, o zamiarze rozpoczecia
robot.

2. O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen Jub instalacji, Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz =zainteresowane podmioty, bedace
wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzen oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokenywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
iurzadzern podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu  przez
Zamawiajacego.

3. Wykonawca jest zobowiazany do dbania o nieujete w dokumentacji projektowej, odkryte
w trakcie realizacji zadania, sieci drenarskie i do ich przebudowy, w przypadku takiej
koniecznosci, zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i uzgadnianie proponowanych
rozwigzan z Zamawiajacym, po uzyskaniu opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W
przypadku uszkodzen ukiadéw drenarskich na dziatkach wiascicieli nieruchomosci, Wykonawca
jest zobowiazany do ich naprawy.

4. Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéh powodujacy minimalne niedogodnosci dia
mieszkancdw, wilasdcicieli | uzytkownikdw przylegtych posesji. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatainoscia.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy (na podstawie inwentaryzacji przed
rozpoczeciem robdt), bedacego wynikiem robét budowlanych, Wykonawca na wiasny koszt
(badz w ramach ubezpieczenia OC) dokona naprawy uszkodzonych elementéw.

5. Wykonawca robét bedzie na biezgco informowat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o wszystkich umowach, zawartych pomiedzy Wykonawcyg a wiascicielami, uzytkownikami lub
mieszkancami nieruchomosdci, dotyczacych np. szkdéd wyrzadzonych przez Wykonawce,
korzystania z wilasnosci i drog wewnetrznych. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy, dotyczacej przedmiotu niniejszego zamowienia.

13.5. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowad sie do ustawowych ograniczed naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiaiéw | wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawea uzyska
wszelkie niezbedne =zezwolenia | uzgodnienia od wiasciwych wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢, aby
pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukoriczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy | Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposéb uszkodzonych na wiasny koszt, zgodnie 2z poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji (przed rozpoczeciem robét)
Wykonawca dokona naprawy, remontu lub odbudowy na wiasny koszt zniszczonych elementdw
infrastruktury drogowej bedacych skutkiem prowadzenia robét,

13.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji roboét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespeiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszystkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet | odpowiednia odziez
dla ochrony 2zycia i =zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie ofertowej.

13.7. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robé6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robot przez
Zamawiajagcego. Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu odbioru kohdcowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowane obiekty byly utrzymywane
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru korfcowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie =zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego powinien rozpoczal roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

13.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepisdw, znaé wszystkie
zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktore s w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peni
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odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowiert podczas prowadzenia robdt, Wykonawca
jest zobowigzany stosowad sie do aktualnych na czas budowy Wytycznych Technicznych
Wojewddzkich Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach,

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagand prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych [ub zwiazanych
z wykonywaniem robdt | w sposéb ciggly bedzie informowad Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne wymagane dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, ohcigzenia i wydatki wynikle z/lub zwiazane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, za wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z trescl dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej dostarczonej
przez Zamawiajacego.

13.9. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepisow prawnych,

Gdziekolwiek w dokumentach powotane s3 konkretne wytyczne, normy i przepisy, ktore
speinia¢ majgq materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepisdw, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W szczegolnosci odnosi sig to
do koniecznodci stosowania aktualnych Wytycznych Technicznych Wojewddzkich Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Katowicach, ktére zastepujg w danym zakresie odpowiednie zapisy
w dokumentacji projektowe] (SST lub STWIORB).

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny
lub wyzZszy poziom wykonania niz powotane normy, przepisy, SST lub STWIORB, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego | Kierownika Projektu. Roznice pomiedzy powolanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtoZzone
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

Wszelkie nazwy wilasne uzyte w SST lub STWIORB, dckumentacii projektowej oraz
przedmiarach robdt winny by¢ interpretowane, jako definicje standardéw, a nie jako nazwy
konkretnych rozwigzan maiacych zastosowanie w realizacji zadania.

W przypadku wystgpienia Wykonawcy o uzgodnienie rozwigzania réwnowaznego, nalezy
uwzglednié zapisy ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.
Okred$lone w dokumentacji parametry stanowia ¢ roéwnowaznosci przy doborze innego
materiatu, dla zrealizowania inwestycji o okreélonym standardzie | jakosci. Nalezy wskazac,
ktdre z parametrow stanowia 0 réwnowaznosci przy doborze innego materiatu, w przypadku
braku takiegoe wskazania przyjmuje sig, iz wszystkie okreslone w danej STWIORB sa jednakowo
wazne i muszg by¢ speinione, aby materiat byt rownowazny i speinit swoie zatozone zadanie -
jedynie wowczas Projektant ma podstawe do uzgodnienia rozwigzania zamiennego.

13.10. Wykopaliska.

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych Wykonawca zobowigzany bedzie w razie potrzeby
zapewni¢ biezacy nadzér archeologiczny. W przypadku odnalezienia przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iZ jest zabytkiem archeologicznym, nalezy wstrzymac prace ziemne,
zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce jego znalezienia oraz poinformowaé niezwlocznie
Zamawiajacego i postepowaé zgodnie z jego poleceniami oraz obowigzujgcymi przepisami.
Wyniki badan archeologicznych bedg rzutowaly na dalsze prace, tzn. na kontynuacje robét
budowlanych, jednakze ewentualne wstrzymanie robdt winno dotyczy¢ wylacznie prac
mogacych uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot.

13.11. Niewypaly, niewybuchy.

Przed rozpoczeciem Roboét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ teren budowy
pod katem wystepowania niewybuchéw. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na
niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robdt,
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb {policia, straz pozarna, pogotowie
saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Koszty
zabezpieczenia terenu poniesie Wykonawca.

W zwiazku z wejéciem w zycie Ustawy o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronia, amunicja oraz wyrobami i technologig,
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, (dz. U. 2019 poz. 1214). Wykonawca zobowigzany
jest w sytuacji natrafienia w trakcie realizacji robdt budowlanych na materiaty wybuchowe na
ich zabezpieczenie i utylizacje. Koszty zwigzane z powyzszym podlegal beda odrgbnej zaptacie
w ramach zabezpieczonej kwoty tymczasowej.
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14. GEODEZYINA OBSLUGA BUDOWY.
14.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ prac oraz zgodnos$é ich wykonania z obowiazujacymi
przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami STWIORB oraz poleceniami Zamawiajacego.
Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego sg istotnymi
elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania wystepujace w jednym z tych dokumentéw sa tak
samo wigzace, jak gdyby wystgpowaly one we wszystkich innych dokumentach. Wymiary
okreslone liczba sg wazniejsze od wymiaréw wynikajacych ze skali rysunku. Wykonawca nie moze
wykorzystac jakichkolwiek wyraZnych bledéw lub brakéw w Dokumentacji projektowej na swoia
korzysC. W przypadkach, gdy Wykonawca wykryje btedy, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego, ktory wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupeinienia.

14.2. Ochrona wiasnosci.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed naruszeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci prywatnej i publicznej. W razie wyrzadzenia szkéd, w zwigzku z wykonywaniem prac
geodezyjnych (zniszczenie znakéw geodezyjnych oraz granicznych, drzew, krzewdw, nasadzen,
plondw itp.), Wykonawca zobowigzany jest do naprawy szkéd lub wyptaty odszkodowania.

14.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnoéé za bezpieczenistwo i higiene pracy. W szczegdinodci
dotyczy to pomiaréw wykonywanych na istniejacych drogach a takze przy inwentaryzacji urzadzen
podziemnych (otwieranie, przewietrzanie i wchodzenie do komér i kanatéw), prac na wysokosciach
i pod liniami energetycznymi. Wykonawca zobowigzany jest zabezpleczy¢ prace prowadzone na
drogach publicznych odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu na czas robét.

14.4. Sprzet.

Wykonawca zobowiazany jest do zastosowania instrumentéw pomiarowych oraz oprogramowania
i sprzetu  komputerowego w odpowiedniej ifosci, ktory zapewni oslagniecie wymaganych
doktadnosci, zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i réwniez przy opracowaniach obliczeniowych
i kartograficznych.

Do wykonania prac pomiarowych nalezy stosowaé sprzet i narzedzia okreslone w STWIORB lub
w standardach technicznych obowiazujacych w geodezji i kartografii. Wszelkie urzadzenia
pomiarowe powinny posiadac atesty i aktualne $wiadectwa legalizacyjne. Dotyczy to zaréwno
teodolitdw, niwelatoréw, dalmierzy, tachimetrow elektronicznych, odbiornikow GPS, wykrywaczy
urzadzen podziemnych, ploteréw itp., jak i prostych przyrzadéw takich jak tasmy i ruletki, Sprzet
powinien byc¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany. Rodzaj
sprzgtu zalezny jest od przyjetych w STWIORB doktadnosdi.

14.5. Wykonanie prac.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie | wykonanie prac zgodnie z umowg

i obowiazujacymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i

Kierownika Projektu (wszelkie polecenia i uzgodnienia miedzy Inspektorem Nadzoru

Inwestorskiego lub Kierownikiem Projektu a Wykonawca wymagaja formy pisemnej). Wykonawca

ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wynikajace z nieprawidtowego wykonania prac.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca

zobowigzany jest zglosi¢ prace do organu Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej a po ich

zakonhczeniu, przekaza¢ materiaty i informacje powstate w wyniku tych prac wlasciwemu organowi

Stuzby Geodezyjnej | Kartograficznej celem wiaczenia ich do panistwowego zasobu geodezyino -

kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowaé nad nimi bezposredni

nadzdr i kontrole wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie

z wymaganiami ustawy Prawo geodezyine i kartograficzne.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien opracowad i przedstawi¢ do akceptacji

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiege zwymiarowanie gecdezyjne catego zadania w formie

cyfrowej na podstawie danych z projektu budowlanego.

Geodezyjna obstuga budowy cbejmowac bedzie w szczegdlnosci:

a) zafozenie osnowy realizacyinej,

b) wyznaczenle na gruncie punktdw zatamania linii rozgraniczajacych teren inwestycji wraz z ich
zamarkowaniem,

¢} geodezyine opracowanie projektu,

d) wytyczenie punktow gtéwnych trasy, obiektéw inzynierskich

e) biezacy obstuge geodezyjng budowy,

f)  prowadzenie mapy dyzurnej inwestydji,

g) Inwentaryzacje elementow ulegajacych zakryciu,
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h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wnoszgcs zmiany w bazach danych Pafdstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zakresie mapy zasadniczej, ewidencji gruntow i
budynkow oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

i) niezbedne pomiary przemieszczen | odksztakcen prowadzone w miare potrzeby do konca
okresu gwarancyjnego,

i) cykliczny monitoring terenu, osnowy realizacyjnej, a w razie koniecznosci rowniez terenu w
rejonie prowadzonych robot,

k) pomiary stanu wyjsciowego reperow na cbiektach inzynierskich wraz z zalozeniem osnowy do
ich prowadzenia po zakonczeniu inwestycji,

I} opracowanie zbiorczych zestawien ilosci wykonanych robdt (tzw. bilans) do rozliczenia
koncowego oraz do rozliczenia czesciowego konczacego dany asortyment robét. Bilans
dotyczy w szczegdlnosci robot ziemnych, warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz ciggow
infrastruktury. Wykonawca opracuje przedmiotowy bilans na kazde zadanie Zamawiajacego
lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego takze w trakcie trwania robét, ktdre nie zostaly
zakoficzone. Zakres zbiorczych zestawien wykonanych robot Wykonawca ustali z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacym,

B w razie koniecznosci wyznaczenie i stabilizacje granic pasa drogowego.

14.6. Geodezyina dokumentacja powykonawcza.

Po zakonczeniu prac Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

+ uwierzytelniong mape z pomiarem powykonawczym wraz z naktadka ewidencyjng w 2 egz.
(rowniez wersje elektroniczng w formacie .dxf, .dwg, .pdf,), przyietym do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

« dokumentacie opisang, w pkt. dotyczacym stabilizacji granic pasa drogowego.

14.7. Kontrola jakoséci prac geodezyjnych.

Do obowigzkdéw Wykonawcey nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac
geodezyjnych, petnej wewnetrznej kontroli (sprawowanej przez osobe posiadajaca odpowiednie
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii).

15. PERSONEL.

1. Personel Wykonawcy winny stanowi¢ osoby wskazane w ofercie Wykonawcy na formularzu
stanowigcym zatacznik do SWZ, spetniajacy okreslone w SWZ minimalne wymagania, Personel,
podany przez Wykonawce w ofercie, nie wyczerpuje wymagan dla rzetelnego wypehienia
zobowiazan ijest traktowany, jake minimalne wymogi Zamawiajgcego. Wykonawca winien
zaproponowa¢ w trakcie realizacji zadania personel potrzebny do wykonania wszystkich
obowigzkéw zawartych w ninigjszym OPZ, w tym co, najmniej: kierownik budowy, kierownik robdt
elektroenergetycznych, sieci kanalizacyjnych i sanitarnych, telekomunikacyjnych, w wymaganych
zakresach, geodeta lub geodeci posiadajacy uprawienia zawodowe w dziedzinie geodezji
i kartografii z zakresu 1), 2) i 4), o ktérych mowa w art. 43 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne, geolog, posiadajacy kwalifikacje w zakresie wykonywania, dozorowania
i kierowania pracami geologicznymi w kategoriach: 1V lub V oraz VI fub VII, geotechnik. Kazda
ztych osdb nalezy zgtosi¢ do Zamawiajacego, przedstawiajac jej doswiadczenie zawodowe
w zgtaszanej branzy (minimum 2 letnie doswiadczenie na deklarowanym stanowisku).
Wykonawca ma obowigzek skierowania i zaangazowania do wykonania przedmiotu zamoéwienia
niezbednej ilosci osab, stosownie do zakresu rodzaju prac oraz wymiaru czasu pracy
umozliwiajacej wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem i trescia,

2. W okresie trwania zadania Wykonawca na whasny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie
warunkdw panujacych na terenie inwestycji i na terenie budowy oraz zagwarantuje dla
swojego personelu, w ramach oferowanej ceny ofertowej:

a) koszty administracyjne zatrudnienia, koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak w Polsce,
jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne
i inne wydatki zwigzane z zatrudnieniem,

b) transport lokalny na teren budowy,

c) inne éwiadczenia wynikajace z przepisow i obowiazkdéw wykonywanych na budowie.

3. Wykonawca niniejszego zamdwienia powinien tak zorganizowal prace personelu, aby
uwzglednié sprawne wykonywanie rohdt budowlanych oraz ryzyko zwigzane z czynnikami
nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania przerwy zimowej). Jesli
Wykonawca niniejszego zamdéwienia uzna, ?e zaproponowany skfad personelu nie pozwala na
wypetnienie obowigzkéw omoéwionych w opisie przedmiotu zamdwienia, powinien on
przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych oséb, ktérych wynagrodzenie nalezy uwzglednic
w ofercie  Wykonawcy., Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie, naleine personelowi
Wykonawcy robdt z tytulu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od
pracy nie bedzie podlegato odrebnej zaptacie iWykonawca powinien je uwzglednid
w podstawowych stawkach jednostkowych.
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4. Zamawiajgcy nte dopuszcza mozliwosci laczenia poszczegdlnych stanowisk personelu oraz
delegowania obowiazkdw, zwiazanych ze stanowiskiem cztonka personelu na innych czionkéw
Personelu. Zamawiajacy nie dopuszcza réwniez delegowania poszczegolnych uprawnien lub ich
czesci zwigzanych ze stanowiskiem Dyrektora Kontraktu na innych czionkéw personelu
Wykonawcy.

5. Zmiana czlonkow Personeiu Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach udokumentowanych
przez Wykonawcg, moze nastgpi¢ jedynie po uzyskaniu opinii Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, pod wzgledem zgodnosci z SWZ oraz pisemnej zgody Zarmawiajgcego, przy
czym proponowani nowi cztonkowie Personelu musza spetniaé wymagania SWZ w danym
zakresie.

6. Zamawiajacy wymaga ciaglego nadzoru i ciaglej obecnosci na terenie budowy

Kierownika budowy lub Kierownika robét drogowych w czasie realizacji rob6t
budowlanych).
Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit propozycje
wyprzedzajacego informowania Zamawiajacego (np. dregg elektroniczna) o godzinie
rezpoczecia | zakoriczenia pracy Kierownika Budowy. Powyisze oznacza, ze kazdego dnia
Kierownik Budowy przed rozpoczeciem pracy zobowigzany jest informowaé o tym fakcie
przedstawiciela Zamawiajacego. Jesii w trakcie dnia koniecznym jest opuszczenie przez
Kierownika Budowy terenu budowy, jest on zobowiazany pisemnie (np. droga elektroniczna)
wyjasni¢ powdd opuszczenia terenu budowy, poinformowaé o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz potwierdzi¢ objecie zastepstwa przez Kierownika robét drogowych. W
przypadku kontroll Zamawiajacego obecnodci  Kierownika Budowy (kierownika robdt
drogowych) czas oczekiwania na ich przybycie do biura budowy nie moze byé diuiszy niz 30
min. Po tym czasie zostang naliczone kary umowne, Poza powyzszym Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia papierowej dziennej listy abecnosci personelu kluczowego.

7. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na podstawie umowe 0 prace w wyrmiarze
czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadan, wszystkich pracownikéw fizycznych,
operatorow maszyn i urzadzen, pracownikdw biurowych i administracyjnych wykonujacych
w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, z zakresu robét drogowych, robét branzowych prac
administracyjno-biurowych oraz sprzatania i ochrony chyba, ze okolicznosci $wiadczenia ww.
czynnosci wskazujg na ich wykonywanie na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu przepisu
art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Wymagania w tym zakresie oraz sposdb izakres kontroli
sprawowanej przez Zamawiajacego okresla umowa,

8. Wszyscy pracownicy na terenie budowy zobowigzani sa do noszenia w widocznym miejscu
identyfikatorow zawierajacych minimum zdjecie, imig i nazwisko oraz pracodawce.

16. BIURO I SPRZET.
16.1, Wyposazenie biura.

Wykonawca niniejszego zamdwienia zapewni na swoje potrzeby, osobno dla personelu
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz osobno dla personelu Zamawiajacego biuro budowy
tzn. pomieszczenia o powierzchni, co najmniej 80,00 m? tacznie, ubezpieczy je i zapewni
ochrong. W biurze zapewni sale konferencyjna, dla ¢o najmniej 20 0s6b, pomieszczenia
gospodarcze i toalete. Podziat powierzchni pomieszczer powinien by¢ adekwatny do skiadu
zespotu Wykonawcy robdt, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacege, tj. nie
utrudnia¢ réwnoczesnej pracy wszystkich uczestnikéw. Biuro powinno by¢ zlokalizowane w
bezposrednim sasiedztwie inwestycji nie dalej jak 5 km od jej punktéw granicznych.

Przed biurem powinny by¢ zapewnione drogi dojazdowe, a przed biurem parking, dla co
najmniej 10 samochoddéw, wylacznie na potrzeby niniejszego zadania, w tym, co najmniej
2 stanowiska zarezerwowane dia Zamawiajacego.

Do pomieszczet doprowadzone beda, co najmniej nastgpujace media: elekirycznoéd,
wod./kan., tacze telekomunikacyjne, tacze internetowe.

Wykenawca niniejszego zamodwienia wyposazy biuro na koszt wtasny dla wlasnego personelu
| dla przedstawiciela Zamawiajacego, w niezbedne meble i sprzet biurowy oraz wyposazy sale
konferencyjna w stét ikrzesta dla min. 20 osdb. Pomieszczenia beda utrzymywane do
zakoniczenia irozliczenia robdét oraz oddania drogi do uzytkowania. Wykonawca jest
zobowigzany ponadto zapewnié odpowiednie pomieszczenie na czas przegiadow gwarancyjnych.
Wykonawca zapewni zaplecze budowy wraz z jego wyposazeniem nie pézniej niz 21 dni po
podpisaniu umowy na realizacje przedmiotowego zadania.

16.2. Minimalne wymagania sprzetowe.

Wyposazenie biura Wykonawcy.

Wykonawca wyposazy swdj personel w niezbedny sprzet, drodek transportu (samochody) oraz
tacznosci dla prawidtowego prowadzenia zadania.

Minimalne wymagania sprzetowe:

Sprzet (na miejscu budowy - zaplecze Wykonawcy):
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1) Zestawy komputerowe z licencjonowanym oprogramowaniem

2) Drukarki formatu A3

3) Skaner umozliwiajacy skanowanie w kolorze A3

4) Kserokopiarka A3

5) Aparat fotograficzny cyfrowy z mozliwoscig nagrywania filmow

Srodki tacznosci (na miejscu budowy - zaplecze Wykonawcy):

1) Telefony komérkowe lub stacjonarne

2} Dostep do Internetu i poczty e-mail

Ww. potencjat techniczny przeznaczony zostanie wylgcznie do dyspozycii osob realizujacych
zadanie objete niniejszym OPZ. Pracownicy przebywajacy na budowie zaopatrzeni bedg
w ubrania robocze lub ochronne ze stosownym oznaczeniem jednoznacznie identyfikujacym
pracownikdw Wykonawcy.

Obowigzkiern Wykonawcy niniejszego zamdwienia bedzie wyposazenie personelu w takg ilosé
sprzetu, $srodkdw transporiu i tgcznosci, ktora zapewni sprawne funkcjonowanie jego zespotu.

Wyposazenie pomieszczen Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni dostepne przez catg dobe dla Zamawiajaceqgo cdnowione | ogrzewane oraz
klimatyzowane pomieszczenie wraz z niezbednym wyposazeniem, zlokalizowane w obrebie
realizacji zadania. Pomieszczenie winno sktadaé sie z biura, z dostepem do pomieszczen
gospodarczych, tazienki i WC.

Ponadto Wykonawca zabezpieczy Kierownikowi Projektu | innym oscbom Zamawiajacego, do ich
wytacznej dyspozycji na czas realizacji zadania, $rodek transportu {samochéd minimum klasy
C) czterodrzwiowy z liczbg miejsc siedzacych: min 4 na cele budowy, do przemieszczania sig po
terenie budowy, pomiedzy budowg a siedzibg Zamawiajacege i we wszystkich sprawach
zwigzanych z danym zadaniem oraz pokryje koszty ubezpieczenia i utrzymania przedmiotowego
pojazdu. Zamawiajacy nie dopuszcza montazu w samochodzie urzadzen umozliwiajgcych
lokalizacje pojazdu (GPS). Ponadto zapewni zestaw komputerowy (komputer przenosny)
Z licencjonowanym oprogramowaniem w tym z powszechnie stosowanym pakietem biurowym,
mozliwoscia przegladania plikow graficznych np.: pdf, dwg, dgn ze stalym dostepem do
mobilnego Internetu w tym poczty e-mail, aparat fotograficzny z mozliwoscig nagrywania
fimdw., Komputer nie moze posiada¢ zabezpieczen ograniczajacych mozliwosé pelnego
korzystania z ich funkcji, w tym instalowania oprogramowania, badZz by¢ elementem sieci
funkcjonujacej u Wykonawcy. Przekazanie érodka transportu, zestawu komputerowego, aparatu
fotograficznege nastapi nie pdzniej niz 21 dni od dnia podpisania umowy na realizacjg
przedmiotowege zadania.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt podigaczenie ww. pomieszczed we wszystkie niezbedne
media, warunkujace prawidiowa realizacje zadania oraz bedzie ponosit koszty ufrzymania
i eksploatacji przedmiotowych pomieszczer. Po zakonczeniu zadania $rodek transportu oraz
wWw. wyposazenie, pozostaja wlasnoscig Wykonawcy.

17. WYJASNIENIE DOTYCZACE SPOSOBU WYCENY.

1. Cena umowna ocbejmuje catos¢ robot wynikajacych z dokumentacji projektowej, STWIORB
i bedzie ustalona, jako suma wszystkich wycenionych pozycji.
2. Przed okreédleniem cen dla kazdej pozycji w TER, Wykonawca winien zapoznac sie szczegdtowo
z dokumentami przetargowymi:
» ceny poszczegdlnych pozycji musza obejmowac koszty wszystkich nastepujacych po sobie
» faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych robét,
> Zamawiajacy nie zezwala na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktérejkolwiek czesc
TER. Zakres robdt dla poszczegdlnych pozyeji TER znajduje swoje odzwiercledlenie na
rysunkach, opisach technicznych, SST lub STWIORB oraz Decyzjach, Uzgodnieniach,
Warunkach technicznych, Opinii itp. wydanych dla przedmiotowej inwestycji oraz
w niniejszym OPZ w zwigzku, z czym wszelkie roboty, materiaty i czynnoset opisane w ww.
dokumentach nalezy wycenié w danej pozycji TER, w szczegdlnosci, w cenach podanych
dla poszczegdlnych pozycji, Wykonawca powinien uwzgledni¢ koniecznosé odwadniania
wykopdw, doprowadzenia gruntéw do wilgotnosci optymalnej, wymiany gruntow,
wykonywania drég montazowych i objazdowych, technologie pielggnowania betonu
i wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych na terenie budowy i na stanowiskach
roboczych, jezeli prace takie nie zostaty wymienione w TER, a sg niezbedne dla wykonania
robot.
3. Ceny jednostkowe dotyczace poszczegdlnych pozycji TER powinny obej mowac¢ wszystkie koszty
niezbedne do wykonania robdt wymaganej jakosci, w wymaganym terminie, wiaczajac w to:
» koszty bezposrednie, w tym miedzy innymi:
-~ wartoé¢ robocizny bezposredniej wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartoé¢ materiatdow i wbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
sktadowania, normatywnych ubytkéw i transportu od miejsca zakupu lub wytwérni na teren
budowy i/lub stanowisk roboczych oraz miejsca robdt,

ZDW KATOWICE 21/23



- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, w tym réwniez sprowadzenia sprzetu
na teren budowy, przemieszczania miedzy stanowiskami pracy, montazu i demontazu oraz
odwiezienia z terenu budowy po zakericzeniu robdt,

- zysk kalkulacyiny i ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw nieprzewidzianych,
mogacych wystgpic w czasie realizacji robét | w okresie gwarancyjnym,

koszty posrednie, w tym miedzy innymi:

- koszty towarzyszace robotom, opisane w pkt. 7, 9i 10 niniejszego OPZ i danej STWiORB,

- ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,

~ Koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

- koszty zarzadu firmy Wykonawcy,

~ koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktére wediug Wykonawcy obhcigzaja dang budowe,

- koszty dziatalnosci laboratorium,

~ koszty zuzycia materiatéw | energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

- koszty wylgczeri | wiaczen energii, gazu, wody, itp.,

- koszty amortyzacji | zuzycia obiektéw zaplecza budowy,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontéw tekkiego sprzetu, przedmiotdw i narzedzi
kwalifikowanych jako pozostate érodki trwale {wyposazenie),

- wydatki dotyczace bhp,

- koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy,

- koszty zwigzane z ochrong $rodowiska,

~  koszty nadzoru archeologicznego,

- koszty nadzoru przyrodniczego,

- koszty wykonania badan archeologicznych wraz ze sporzadzeniem sprawozdania
z przeprowadzonych badan i przekazaniem sprawozdania Wojewddzkiemu Konserwatorowi
Zabytkdw;

~ koszty nadzoru saperskiego,

- koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa,

- koszty zwigzane z ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej,

- naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

- koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczen budowy, pracownikéw, itp., zgodnie z SWZ,

- Opfaty za dzierzawe placéw, drog, chodnikow i fnnych terenow na cele budowy, niezbednych
do prawidtowej realizacji zadania,

- koszty technologii robét,

- koszty prowadzenia moniteringu indywiduainych ujec¢ wody,

~ koszty wykonania przeciskow/przewiertow, wynikajacych z przyjetej organizacji ruchu
i technologii robét,

- naleznosci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonywanych robot, badania jakosci
materiatow, robét i préb odbiorowych,

- koszty pomostéw zabezpieczajacych przed spadaniem gruzu, tymczasowych podparc,
rusztowan, deskowan i innych,

- koszty zwiazane z czasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu
z nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania robét budowlanych,

- koszty naprawy wyrzadzonych szkéd, w tym m.in. koszty odtworzenia zniszczonych drég
finfrastruktury, wynikajacych z prowadzonych robét i transportu budowy, w tym koszty
uzasadnionych roszczen wiascicieli 1 uzytkownikow wieczystych nieruchomosci, zwiazanych
z powstatymi  szkodami oraz czasowym zajeciem i ograniczeniem w  korzystaniu
z nieruchomosdci,

- koszty naprawy uszkodzonych siec drenarskich,

~ koszty zwiazane z zagospodarowaniem i utylizacjg odpadow.

- koszty przygotowania, zatwierdzenia i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu oraz
jege aktualizacji w trakcle prowadzonych robdt wraz z ponownym zatwierdzeniem
i wdrozeniem,

~ koszty dotyczace czasowego oznakowania robdt i objazdéw, koszty utrzymanla oraz
pozniejszej likwidacji oznakowania miejsca robét i objazddéw,

- koszty urzadzenia, eksploatacii i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych i inne koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem
i likwidacja zaplecza), wyposaZenia terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego,
urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, stoficem, mrozem,

- koszty zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen
zabezpieczajacych teren budowy, $wiatet ostrzegawczych, sygnalizacji, zapér, ogrodzen, itp.,

- koszty zabezpieczenia obiektdw bedacych w zasiegu oddziatywania prowadzonych robdét,

~ koszty wykonania, ustawienia i utrzymania tablic informacyinych: ~Budujemy dla Was”,

- koszty zwigzane z utrzymaniem przejezdnosci i ciaglodei ruchu drogowego, pieszego,

- koszty wykonania, eksploatacji, rozebrania drég technologicznych i montazowych,

- koszty zwigzane z prowadzeniem robot pod ruchem,
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- koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem robot,

- koszty aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenia i wdrozenia,

- koszty przygotowania projektéw zamiennych, o ktorych mowa w OPZ i ich uzgodnienia
z Projektantem sprawujacym nadzér autorski,

- koszty zwiazane z inwentaryzacjg (aktualizacja) zieleni do wycinki wraz z uzyskaniem
stosownej Decyzji

—  koszt uporzadkowania terenu budowy po zakoniczeniu robdt,

- koszt wykonania dokumentacji, ktére winien dostarczy¢ Wykonawca, ich uzgodnien
i zatwierdzeri, ewentualnych aktualizacji w trakcie prowadzonych robdt, w zaleznosci od
potrzeb, wszelkich ponownych uzgodnier i zatwierdzen,

~ koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej,

- koszty wypetienia wymogow wynikajgcych z uzgodnied, pozwolen, opinii, decyzji, wydanych
dla danego zadania,

- koszty uzgodnien i nadzoru wtascicieli urzadzen obcych,

- koszty przekopdw kontroinych, wykonywanych recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego,

- koszty usuniecia ewentualhych awarii i uszkodzen urzadzen obcych,

- koszty tymczasowych zabezpieczen | przetozen urzadzen ohcych,

—  koszty zwigzane z regulacig wysokosciowg istniejacych elementow drogi i urzgdzen oraz
koszty zwigzane z odtworzeniem istniejgcych elementow drogi | urzadzen naruszonych
w trakcie wykonywania robgt,

~ koszty zwiazane z monitoringiem budowy,

- koszty nadzoru administratora rowu melioracyjnego, administratorow drég lokalnych
i innych,

- koszty wykonania inwentaryzacji istniejacej infrastruktury drogowej, po ktorej odbywaé sig
bedzie ruch technologiczny, zgodnie z wymaganiami OPZ,

-  koszt uzgodnienia warunkéw, zorganizowania i pokrycia kosztéw prowadzenia zastepczej
komunikacji zbiorowej, w tym kolejowej w czasie trwania robat,

- koszty naprawy drog po ktérych prowadzony bedzie objazd lub ruch technologiczny, jesli
objazd/ruch technologiczny spowoduje pogorszenie stanu technicznego;

- dodatkowe koszty ruchu przewoznikéw komunikacji zbiorowej wskutek wprowadzenia
objazdéw, jesdli przewolnicy wystapig z roszczeniem z tego tytutu;

— wszelkie inne, nie wymienione wyzej ogolne koszty budowy, ktére moga wystapic w zwigzku
z wykonywaniem rob6t budowlanych, zgodnie z warunkami niniejszego OPZ craz STWIORB,
umowy, dokumentacjg oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

4. TIlodci robdt dla przedmiotowego zadania zawarte sg w Tabelach elementdw rozliczeniowych dla
poszczegéinych zakresow robot (TER). W przypadku jakichkolwiek niejasnosci badZz bteddw
w dokumentacji projektowej, wynikajacych, np. z omytek w obliczeniach fub jednostkach
obmiarowych, roboty zostang rozliczone wediug potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, rzeczywiécie wykonanych ilo$ci robét, na zasadach okredlonych w umowie.
Zamawiajacy zastrzega, ze wartos¢ koficowa roboét nie moze przekroczy¢ wysokosci
érodkéw umownych przeznaczonych na realizacjg robot budowlanych.

5. Faktury moga by¢ skladane czeéciej niz raz w miesigcu.

Dopuszcza sig mozliwose rozliczenia czeéciowego na zasadach okredlonych w umowie.

7. ,Kwota tymczasowa” moze by¢ uzyta w catodci lub w czeéci, lub catkowicie pominigta, zgodnie
z decyzjami Zamawiajacego.

8. W zwiazku z mozliwoscia dokonania rezygnacji z czedci prac objetych umowa, Zamawiajacy
informuje, ze minimaina warto$¢ catoéciowego wynagrodzenia Wykonawcy hedzie stanowita nie
mniej niz 30% wartoscl z formularza ofertowego.

18. UWAGA OGOLNA.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie warunkami wskazanymi w niniejszym Opisie Przedmiotu

Zamowlenia i aktualnymi wytycznymi WTW ZDW/.

>
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