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D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

STWIORB D-M.00.00.00 - Wymagania ogodlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach zadania: ,,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 925 na odcinku pomiedzy
granicami miast na prawach powiatu: Ruda Slgska (A-1) — Rybnik"

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.1. Jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych STWIORB nalezy
odczytywac i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWiORB

1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dotgczonymi do przetargu.

1.3.2. Niezaleznie od postanowien w dokumentach umowy Ilub danych kontraktowych normy
panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w STWiORB bedg stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

1.3.3. Niniejsze STWIORB obejmujg zadania realizacyjne objete Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany , nie bedgcy budynkiem , stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowg (droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy , korpus ziemny , wezet)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie na
budowe wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoty Odbioréw czesciowych i
koncowych, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, ew. dziennik montazu, Projekt Wykonawczy (opisy
i rysunki stuzgce realizacji budowy).

Dokumenty budowy — dokumenty powstate w zwigzku z prowadzong budowg, stanowig czesé
dokumentacji budowy.

Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna - opracowanie projektowe
stanowigce samodzielng catos¢ zawierajgce wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez osoby
uprawnione.

Dokumenty projektowe — dokumenty dotgczone do opracowan projektowych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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Drogatymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana , przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania , przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt , z ponumerowanymi stronami , stuzgcy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego , rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét , przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

Inzynier ( Inspektor Nadzoru / Kierownik Projektu ) — osoba powotana przez Inwestora, ktéra ma na
budowie chroni¢ jego interesy, czyli dba¢ o jakos¢ wykonywanych prac a w szczegdlnosci;
reprezentowac inwestora na budowie oraz kontrolowa¢ zgodnosci jej realizacji z projektem i przepisami
prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, kontrolowac¢ jakos¢ wykonywanych robdt i uzytych
materiatow.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Koronadrogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami , zatokami , pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu , ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka Obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zamawiajgcego ,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz
Robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét , zgodna z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowana przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

b) warstw wiazaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowg |,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe

¢) warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni

d) podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzeh od ruchu na
poditoze. Podbudowa moze sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

f) podbudowa pomocnicza - dolna cze$é podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody , mrozu i przenikaniem czgstek podtoza .
Moze zawieraé warstwe mrozoochronng , odsgczajgca lub odcinajgca.

g) warstwa mrozoochronna - warstw, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyze;j.

i) warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzania wody przedostajgcej sie do

nawierzchni.
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Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego tyczenia projektéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i
konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze
w miare mozliwosci do pomiaréw powykonawczych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw , umieszczenia
urzagdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych , stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy , lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone - gérna warstwa podioza , lezgca bezposrednio pod nawierzchnig , ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej , stuzgce do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego , pieszego.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, itp.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robaét.

Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Réwnowaznos$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
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najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.6. Ogdblne wymagania dotyczace Robodt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ Wykonywanych robét i bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendéw, na
ktérych mogg wystgpic¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody
uzyte przy budowie wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu
muszg zapewniaé skuteczng ochrone ludzi, rodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach w
szczegodlnosci przed:

- hatasem

- wibracjg

- drganiami i wstrzgsami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wéd i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw, pytdw i dymow

- zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwdrczych i metalami ciezkimi
- znaczgcymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych.

Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczng ochrone przed:

- pogorszeniem istniejgcego stanu technicznego budynkéw i budowli sgsiadujgcych z budowa
(wstrzgsy, wibracja, osiadanie)

- zamuleniem ciekéw i kanalizacji gruntem i produktami pochodzgcymi z budowy (bentonit, iniekcje
wylewki z chudego betonu, itp.)

- zalewaniem przylegtego do budowy terenu w zwigzku z procesami budowy.

Koszty wykonania zabezpieczen obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ubezpieczy swojg dziatalno$¢ przed roszczeniami wynikajgcymi z wystgpienia szkdd,
ktérych Zrodtem bytyby zdefiniowane powyzej zagrozenia. W celu wyeliminowania lub ograniczenia
przedmiotowych zagrozen Wykonawca, wg wtasnej oceny, opracuje i wdrozy program monitoringu

i zabezpieczenia ludzi, srodowiska i obiektéw budowlanych w trakcie trwania robét i w okresie
gwarancyjnym.

Elementem wyjsciowym programu monitorowania powinna by¢ opracowana przez wykonawce
ekspertyza (dokumentacja) techniczna oceniajgca i dokumentujgca istniejgcy stan techniczny
budynkéw i budowli zlokalizowanych w obszarze oddziatywania budowy.

Koszty opracowania programu monitorowania i zabezpieczenia ludzi, sSrodowiska budynkow i budowli
przed w/w zagrozeniami nalezy uwzgledni¢ w ramach Ceny Kontraktowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje zgodnie z trescig zawartej umowy, a w szczegdlnosci
z ustaleniami:

(5) - ustaleniami pozwolenia na budowe

(3) - dokumentacji projektowej

(1) - warunkéw ogdlnych i szczegolnych Kontraktu zawartych w Umowie i SIWZ

(2) - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych

(4) - wymaganiami Inzyniera.

Wykonawca musi uwzgledni¢ i uwidoczni¢ w Projektach Technologii i Organizacji Robét zasade,
ze istniejgca na terenie budowy i terenie przylegtym infrastruktura techniczna (wodociggi, kanalizacja,
sie¢ c.o., gaz, linie kablowe i napowietrzne WN, SN, NN oraz teletechniczne itp.) musi pozostac
czynna do konca prowadzenia robét chyba, Ze projekt przewiduje jej likwidacje, lub przewidziana

jest jej przebudowa / budowa i nastgpi przetgczenie starych instalacji do nowobudowanej, co pozwoli
zachowa¢ ciggtos¢ dostaw medidw. Przyjmuje sie, ze koszty zwigzane z koniecznoscig zachowania
ciggtosci dostaw medidéw, koszty dzierzawy swiattowoddw i otworéw kanalizacji teletechnicznej,
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wykonawca uzgodni odciecia przytaczy z wtascicielami poszczegdlnych mediow.

Wykonawca sieci cieplnej musi tak zorganizowaé realizacje robo6t aby przerwy w dostawie ciepta
nie przekraczaty 8 h.
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Przed rozpoczeciem prac Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem wykrycia nieujetych w
dokumentacji sieci uzbrojenia terenu, sieci niepodlegajgcych ewidencji uzbrojenia terenu jak np. sieci
drenarskie. Ponadto Wykonawca wykona inwentaryzacje pozostatych elementéw zagospodarowania
terenu mogacych kolidowac z inwestycjg. W razie potrzeby Wykonawca zabezpieczy, przebuduje lub
usunie napotkane elementy. Wszystkie koszty zwigzane z przekopami oraz zabezpieczeniem,
przebudowg i usunieciem napotkanych elementéw zagospodarowania terenu obcigzajg Wykonawce i
powinny zostac ujete w cenie kontraktowe;.

Wykonawca dokona rozbioérek oraz usunie z terenu budowy wszystkie elementy zagospodarowania terenu
mogace kolidowac z inwestycjg. Wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania rozbiérek oraz usuniecia
obiektéw z terenu budowy obcigzajg Wykonawce i powinny zostac ujete w cenie kontraktowe;.

Wykonawca uzgodni z zarzgdcg, wiascicielami terenu oraz wiascicielami reklam kolidujgcych z inwestycjg
sposob ich demontazu oraz ewentualne ponowne usytuowanie. Wykonawca ujmie koszt tych czynnosci.

W pierwszej fazie prac Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ prawidtowe zabezpieczenie przed
woda. Moze to zosta¢ wykonane przez budowe tymczasowego odwodnienia, zabudowe $Scianek
szczelnych lub innych sposobdw przedstawionych w technologii i organizacji rob6t do akceptacii
Inzyniera. W razie potrzeby Wykonawca powinien zapewni¢ funkcjonowanie istniejgcego systemu
rowéw i kanalizacji, poprzez wykonanie stosownych regulacji lub czyszczenia. Bezposrednio po
wykonaniu prac przygotowawczych nalezy zabezpieczy¢é podtoze przed nawilgoceniem
i uplastycznianiem sie gruntéw rodzimych. W razie koniecznosci istniejgce podtoze nalezy doziarnic i
dogesci¢ w celu uzyskania wymaganych parametrow, a przy braku takiej mozliwosci wykonac
stabilizacje spoiwem lub wymieni¢ grunty nienosne. Wszystkie prace zwigzane z odwodnieniem oraz
doprowadzeniem podtoza do wymaganej nosnosci nalezy ujg¢ w cenie kontraktowej. Wykonawca
powinien dobra¢ technologie i organizacje robét w sposdb gwarantujgcy prawidtowe wykonanie prac,
ze zwroceniem szczegolnej uwagi na odwodnienie. Podczas wykonywania wykopu skarpe nalezy
tymczasowo zabezpieczy¢ przed osuwaniem (np. przez wbicie $cianek szczelnych) do czasu
wykonania odwodnienia i umocnienia skarpy, co nalezy ujg¢ w cenie kontraktowe;.

Organizacja robot realizowanego zadania, powinna uwzglednia¢ lokalizacje drog tymczasowych,
technologicznych i dojazdowych oraz wyjazdéw z budowy. Koszt wykonania i likwidacji drég
technologicznych obcigzajg Wykonawce Robét.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wejscia w tereny przylegte zaréwno w zakresie jak i poza zakresem
opracowania, celem wykonania prac budowlanych objetych przedmiotem zamodwienia, Wykonawca
pozyska zgody wiascicieli na wykonanie prac dopetni niezbednych formalnosci. Wszystkie koszty
udostepnienia terenu wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obcigzajg Wykonawce Robot.

Wykonawca zapewni prawidtowe odwodnienie poprzez budowe urzgdzen stanowigcych elementy systemu
odwadniajgcego oraz ewentualne wykonanie dodatkowych niezbednych urzadzen, ktdére umozliwig
odprowadzenie wéd opadowych i gruntowych. W celu zapewnienia funkcjonowania odwodnienia
Wykonawca wykona niezbedng regulacje oraz czyszczenie istniejgcych systeméw odwadniajgcych, w tym
rowow, przepustow i studzienek.

Wszystkie czynnosci zwigzane z budowg odwodnienia oraz robotami utrzymaniowymi obcigzajg
Wykonawce Robét i powinny zostac ujete w cenie kontraktowe;j.

Wszystkie niezinwentaryzowane drenaze, kolidujgce z inwestycjg, powinny zostac przejete w projektowany
lub istniejacy system odwodnienia, przy zastosowaniu niezbednych umocnien wylotéw do rowdéw lub
potaczen z kanalizacja deszczowa. Wszystkie prace zwigzane z przejeciem drenazy wraz z kosztem
materiatéw, obcigzajg Wykonawce Robdt i powinny zostac ujete w cenie kontraktowej.

Podane w projekcie lokalizacje zjazdéw indywidualnych i publicznych, sg podane w przyblizeniu.
Wykonawca ma obowigzek wykonania zjazdu w miejscu zweryfikowanym na budowie, z dowigzaniem do
stanu istniejgcego, przy jednoczesnym uzgodnieniu z Wiascicielem dziatki. Zamawiajgcy ma prawo zmienié
podang w projekcie lokalizacje. Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem zjazdéw w innych miejscach
powinny zostac¢ ujete w cenie kontraktowej i nie bedg stanowic¢ podstawy do roszczenia o roboty dodatkowe.

Podczas budowy nalezy prowadzi¢ dziatania i obserwacje monitorujgce stan i zachowanie
budowli drogowych (nasypdéw, wiaduktu i przepustéow). Podstawowe dziatania powinny polega¢ na
prowadzeniu typowego nadzoru robot i przegladzie eksploatowanej budowli. Ponadto nalezy stworzy¢
system monitoringu poziomu wody oparty na punktach pomiarowych (piezometrach). W razie potrzeby
nalezy zorganizowa¢ dodatkowy systematyczny monitoring, gdy przeglady obiektu wykaza jego
nieprawidtowe zachowanie (osiadania, przemieszczenia, rysy, pekniecia konstrukcji, deformacje
nawierzchni itp.), ktérych charakter wskazuje na zwigzek z podtozem gruntowym lub zasypka. W
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watpliwych przypadkach Inzynier Kontraktu zaleci zainstalowanie urzgdzen dostosowanych do
przewidywanych probleméw: repery, punkty pomiaru osiadan lub przemieszczen i wykonaé odczyty
poczatkowe, zainstalowaé piezometry do obserwacji poziomu wdd. Dla systemu monitoringu nalezy
opracowaé program obserwacji i prowadzi¢ je w czasie budowy i eksploatacji obiektu. W razie
stwierdzenia niepokojgcych zjawisk nalezy wykonaé¢ dodatkowe badania: poditoza, pomiary naprezen w
konstrukcji itp. Wszystkie prace zwigzane z monitoringiem oraz dodatkowymi badaniami poditoza
obcigzajg Wykonawce Robdt i powinny zostac ujete w cenie kontraktowe;j.

W pierwszej kolejnosci nalezy dagzy¢é do prowadzenia prac w sposob, ktéry nie bedzie
powodowat powstanie nieprawidtowego stanu budowli lub otoczenia. W przypadku stwierdzenie
nieprawidtowosci nalezy dgzyc¢ do jak najszybszego usuniecia skutkow i przyczyny zjawiska. Wszystkie
prace zwigzane z naprawg nieprawidtowego stanu budowli i otoczenia obcigzajg Wykonawce Robot i
powinny zosta¢ ujete w cenie kontraktowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera oraz za weryfikacje miejsc dowigzan do stanu
istniejgcego. Wykonawca ma obowigzek zweryfikowania miejsc dowigzan do stanu istniejgcego
poprzez wykonanie kontrolnego pomiaru geodezyjnego. Dotyczy to m.in. lokalizacji kraweznikow i
krawedzi jezdni na dowigzaniach, istniejgcych zrzutéw wéd, rowdw i ciekdw, elementéw uzbrojenia
terenu oraz innych elementéw zaprojektowanych w ramach przylegtych inwestycji. Wykonawca wykona
nawigzania do stanu istniejgcego, z uwzglednieniem zastanego stanu na budowie. Zmiana lokalizacji
dowigzan powinna zosta¢ ujeta w cenie kontraktowej i nie bedzie stanowi¢ podstawy do roszczenia o
roboty dodatkowe. Wszelkie wykonane prace budowlane bez uwzglednienia dowigzania do stanu
istniejgcego, zostang poprawione na koszt Wykonawcy i nie mogg stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek
roszczen. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu roboét lub braku dowigzania do stanu istniejgcego zostang poprawione przez Wykonawce
na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w Specyfikacjach technicznych, Dokumentacji Projektowej, a
takze w normach, wytycznych lub innych przepisach technicznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzyniera uwzgledni wyniki badan materiatdow i robot, rozrzuty normalne wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyjetej wiasnej
technologii robét. Btad spowodowany przez wykonawce kazdorazowo powinien by¢ rozwigzany przez
program naprawczy zweryfikowany i zaopiniowany przez Inzyniera izaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje iwspotrzedne punktdw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy iutrwali na wilasny koszt. Jezeli odtworzenie znaku nie bedzie mozliwe
Wykonawca umiesci znak geodezyjny w innym miejscu w uzgodnieniu z witadciwg jednostkg
geodezyjna.

W terminie wynikajgcym z umowy, Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
harmonogram robdt, plan ptatnosci oraz polisy ubezpieczeniowe, zgodnie z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.6.2. Dokumentacja Projektowa

1.6.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej , ktdérg dostarczy Zamawiajacy po podpisaniu  Umowy
z Wykonawcg.

Dokumentacja projektowa dzieli sie na:
o Dokumentacje przekazywang Wykonawcy przez Zamawiajacego;
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e Dokumentacje do wykonania przez Wykonawce;

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng Dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy, STWIORB, przedmiary).

1.6.2.2. Dokumentacja Projektowa, ktérg Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach Ceny
Kontraktowej:

[1] Powykonawczg dokumentacje odbiorowg (operat kolaudacyjny),

[2] Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ),

[3] Projekty Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci, dla poszczegdlnych
STWIORB,

[4] Plan zabezpieczenia dowozu materiatéw budowlanych po istniejgcej sieci drég oraz ewentualnych
drég technologicznych,

[5] Projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dla znakéw drogowych wg statej organizaciji ruchu,

[6] Projekt czasowej organizacji ruchu w dostosowaniu do technologii i organizacji robét — aktualizacja
i zatwierdzenie z uwzglednieniem ewentualnych objazdéw — w szczegdlnosci w przypadku, gdy
harmonogram realizacji robot przedstawiony przez Wykonawce robot bedzie wymagat zmiany
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zawartej w Dokumentacji Projektowe;.

[7]1 Projekty szczegétowe tablic drogowych statej i czasowej organizacji ruchu,

[8] projekty technologiczne wykonania i montazu prefabrykatow,

[9] projekt warsztatowy mocowan lamp i wysiegnikow do fundamentéw,

[10] projekty posadowien separatorow dostosowane do wymagan producenta,

[11]projekty posadowienia konstrukcji wsporczych oznakowania drogowego, z uwzglednieniem sieci
uzbrojenia terenu

[12] Projekty technologiczne zabezpieczenia skarp wykopdw,

[13]Projekt techniczny odwodnienia,

[14] Projekt zabezpieczenia i odwodniania wykopu,

[15] Projekty technologiczne i wykonawcze przekierowania ciekow,

[16] projekty techniczne doprowadzenia przewilgoconych gruntéw do wilgotno$ci optymalne;

[17]Projekty technologiczne tymczasowego i trwatego obnizenia zwierciadta wody gruntowej, w
uwzglednieniem zabezpieczenia przed wptywem na budowle istniejgce

[18] Projekty wykonawcze rusztowan i deskowan,

[19] Projekty dotyczace zabezpieczenia ciggtosci ruchu pojazddw oraz pieszych, zapewniajgce dojazd
i dojscie do obiektéw na odcinku prowadzenia robot,

[20] Projekty technologiczne i wykonawcze rozbiérek,

[21] projekty technologiczne wzmocnienia podtoza

[22] projekt analizy statecznej i zabezpieczenia przed ruchami masowymi ziemi

[23] Projekty technologiczne betonowania,

[24]Projekt zagospodarowania placu budowy i organizacji zaplecza,

[25]Projekt warsztatowy konstrukcji stalowych (konstrukcja nosna, bariery, balustrady, ogrodzenia,
maszty reklam, oznakowanie, itp.), w tym projekt potgczen poszczegdinych rodzajéw barier,

[26] Projekt przebudowy masztéw reklam wraz z uzgodnieniami - docelowg lokalizacje reklam lub ich
wywoz nalezy uzgodni¢ z Wiascicielem posesji oraz Wiascicielem reklamy. Nalezy rowniez
uwzgledni¢ koniecznos¢ wydtuzenia kabli zasilajgcych oswietlenie reklam.

[27] Projekty technologiczne montazu przepustéw,

[28] Projekty warsztatowe tozysk,

[29] projekty wykonawcze, w ktérych wybor — akceptacja wyrobu (materiatu) decyduje o zastosowaniu
indywidualnej technologii (np. sprezanie konstrukciji, urzagdzenia dylatacyjne, odwodnienie
obiektu, itp.),

[30] projekty wykonawcze — warsztatowe, w szczegolnosci konstrukcji stalowych,

[31] projekty montazu konstrukcji stalowych (w tym projekt technologii spawania),

[32] projekty elementéw zabezpieczajgcych (rusztowan, deskowan, pomostéw roboczych itp),

[33] projekty podpér montazowych,

[34] projekty technologiczne betonowania,

[35] projekty technologiczne zbrojenia elementow zelbetowych,

[36] Projekty technologiczne doboru zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych,

[37]Projekty probnego obcigzenia,

[38] Projekty wykonawcze dla $cianek szczelnych stanowigcych zabezpieczenie, umochienia nasypow,
wykopéw i ich rozparcia,

[39] Projekty wykonawcze wykonania/odtworzenia ogrodzen, w uzgodnieniu z wiascicielami,

[40]Projekty warsztatowe wykonania i montazu barieroporeczy, balustrad, barier,

[41] Projekt techniczny regulacji wysokosciowej elementdw infrastruktury technicznej wraz z nadzorem,
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[42] Projekty zabezpieczen urzgdzen obcych wraz z nadzorem specjalistycznym,

[43]Projekty zagtebienia i ewentualnej przebudowy kolidujgcych urzadzen obcych wraz z nadzorem i
uzgodnieniami, wraz z czasowym zapewnieniem dostaw mediéw i odbioru $ciekow,

[44]Projekt zabezpieczenia stupow energetycznych i telekomunikacyjnych wraz z nadzorem i
uzgodnieniami,

[45] Operaty wodnoprawne dla konstrukcji tymczasowych, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji
pozwolenia wodno-prawnego

[46] Projekty technologiczne i wykonawcze nasypow tymczasowych,

[47] Projekty technologiczne objazdéw (przepusty tymczasowe),

[48] Opracowanie procedury podejmowania dziatalna wypadek przedostania sie do $rodowiska
substancji niebezpiecznych,

[49]Wszelkie dokumenty wynikajgce z koniecznosci petnienia nadzoru archeologicznego, program
badan archeologicznych wraz z przygotowaniem materiatéw do wniosku o wydanie pozwolenia na
prowadzenie badan archeologicznych oraz uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badan
archeologicznych,

[50] Sprawozdania z prowadzonego nadzoru archeologicznego i badan archeologicznych,

[51]Wszystkie niezbedne projekty technologiczne i organizacyjne,

[52]Projekt przebudowy obiektéw wybudowanych od momentu zakonczenia opracowywania
Dokumentacji Projektowej i kolidujgcych z inwestycjg, wraz z koniecznymi uzgodnieniami i
pozwoleniami;

[53]Dokumentacja fotograficzna stanu technicznego drog i budynkéw i opisowa stanu technicznego
drég, wszystkich budynkéw w pierwszej linii zabudowy przed realizacja zadania wraz z
podpisaniem obustronnych protokotéw z ich wiascicielami oraz po zakonczeniu robét, zgodnie z
wymaganiami OPZ,

[54] Inwentaryzacje nieruchomosci zajmowanych na okres niezbedny do wykonania okreslonych w
dokumentacji projektowej robo6t budowlanych. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca spisat
protokét przejecia terenu a nastepnie dokonat protokolarnego przekazania terenu po zakonczeniu
robot przy udziale wiasciciela. Po wykonaniu robét, wykonawca przywrdéci teren zagospodarowane;j
dziatki do stanu pierwotnego. Ponadto wykonawca zobowigzany jest do okreslenia powierzchni
czasowedo zajecia w/w nieruchomosci.

[55] Dokumentacje z pomiaru powykonawczego,

[56] Dokumentacje z czynnosci stabilizacji punktdow granicznych pasa drogowego,

[57]Projekt recept laboratoryjnych nawierzchni asfaltowych i stabilizaciji,

[58]Dokumenty do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i zawiadomienia o zakonczeniu robot
budowlanych w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego

[59]Materiaty do ewidencji drog, zgodnie z wymaganiami Zarzgdu Drég Wojewddzkich w Katowicach
(réwniez w wersiji elektronicznej).

[60] Dokumentacja fotograficzna i archiwalna wszystkich prowadzonych robét, w szczegdlnosci robot
zanikajacych,

[61]Dokumentacja okreslajgca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robét zgodnie z
wymaganiami przepiséw ustawy o odpadach,

[62] Inne projekty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej, w tym w STWIORB oraz w OPZ,

[63]Wszelka inna dokumentacja, niewymieniona powyzej, a konieczna do wykonania robét w terminie.

Do obowigzkéw Wykonawcy réwniez bedzie nalezec:

[1] Opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozeniem wniosku o jego
zatwierdzenie przed rozpoczeciem robo6t rozbiérkowych,

[2] Sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i zlozenie jego do witasciwego organu ochrony srodowiska przed
rozpoczeciem robot rozbiérkowych,
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Na Wykonawcy cigzy ponadto obowigzek wykonania wszelkich projektéw i uzgodnien
wymienionych we wszystkich Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych niniejszego opracowania.

Za wyjatkiem opracowan, dla ktérych ustalono odrebnie inne terminy wykonania, opracowania
muszg by¢ przekazane do zatwierdzenia na 4 tygodnie przed rozpoczeciem odpowiednich robét, chyba
ze zostanie ustalone inaczej. Opdznienie w powyzszym terminie sg jednoznaczne z opd6znieniami z
winy Wykonawcy w terminach realizacji Robot. Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem,
zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji sg zawarte w cenie kontraktu i nie bedg podlegaty
odrebnej zaptacie. Wykonawca wykonang przez siebie dokumentacje przediozy Inzynierowi do
zatwierdzenia. Wykonawca dostarczy Inzynierowi rysunki powykonawcze w zakresie zmian
wprowadzonych w czasie wykonywania robét. Program zapewnienia jakosci dla przebudowy urzgdzen
obcych podlega akceptacji przez ich wtasciciela/gestora sieci. Dodatkowe projekty techniczne, ktére
zapewnia Wykonawca, dotyczace urzgdzeh obcych podlegajg uzgodnieniu przez wtasciciela urzgdzen
obcych.

Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporzgdzanej przez Wykonawce przechodzg na
Zamawiajgcego w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo polskie z chwilg przekazania tej
dokumentacji do uzgodnienia. W przypadkach wymaganych, Dokumentacja Projektowa Wykonawcy
ma zawiera¢ uzgodnienia z wiascicielami terendw przeznaczonych do tymczasowego lub statego
zajecia oraz stosownymi instytucjami.

Wszelkie koszty wynikajgce z powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene kontraktowg jak réwniez wszelkie koszty robot wynikajgce z ww.
projektow, za wyjatkiem sytuacji, gdy koszty te zostaly ujete w przedmiarze robét jako wydzielone
pozycje.

Harmonogram robdt bedzie uaktualniany na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inzyniera.
Wykonawca bedzie na zadanie Inzyniera lub Zamawiajgcego przedstawiat dzienne raporty, dotyczgce
zakresu zrealizowanych robdt, ilosci zatrudnionych pracownikéw fizycznych Wykonawcy, pracownikow
dozoru Wykonawcy, a takze ilosci pracujgcego sprzetu na budowie i warunkéw pogodowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkéw z uwagi na
wybrang technologie Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje na wtasny
koszt w formie papierowej oraz w formie elektronicznej i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Projekty, ktore przygotowuje Wykonawca winny byé opracowane i zatwierdzone w czasie
umozliwiajgcym ich wprowadzenie do realizacji, z uwzglednieniem harmonogramu robét i umownego
terminu zakonczenia robdt. Projekty technologii prowadzenia robdt winny uwzgledniaé réwniez
powierzchnie zajetosci terenu okreslone na projekcie zagospodarowania terenu. Projekty te muszg by¢
uzgodnione z Zamawiajgcym i zatwierdzone przez Inzyniera, w razie koniecznosci powinny uzyskac
réwniez akceptacje Projektanta/jednostki sprawujgcej nadzér autorski.

Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w
dokumentacji sg zawarte w cenie Kontraktowej i nie beda podlegaty odrebnej zaptacie.

1.6.2.3. Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza STWIiORB, rysunkami i innymi w kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢
wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia i inne dane potrzebne do wykonania robét oraz osiggniecia
parametréw technicznych wymaganych w kontrakcie. Wykonawca moze sktadac te informacje kolejno
w czesciach, ale kazda przedtozona czes¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢
sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od catosci projektu.

1.6.2.4. Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczgce rysunkéw, dokumentac;ji
i danych przedstawianych przez Wykonawce w ciggu maksymalnie 14 dni od daty ich otrzymania. Te
komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawce, jezeli w ciggu 7 dni od daty
otrzymania nie zgtosi zastrzezen na pismie. Wykonawca przed ztozeniem rysunkow, dokumentacji
powinien skonsultowaé sie z Inzynierem. Notatka dotyczgca konsultacji powinna byé dostarczona w
terminie 7 dniu od daty konsultacji.

1.6.2.5. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwiocznie uzupetni¢ dokumentacje, oraz rysunki dostarczone
Inzynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w trakcie prowadzenia robdt. Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inzynierowi rysunki powykonawcze w przejrzystej formie w trzech egzemplarzach dla
kazdego ukonczonego odcinka, ktéry bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany przez
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Zamawiajgcego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pdzniej niz 14 dnia od daty przekazania.
Opdznienia w przekazania dokumentacji powykonawczej bedg traktowane jako opdznienia w
terminowym wykonaniu robé6t. Wykonawca wykona i dostarczy dokumenty do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie i zawiadomienia o zakohczeniu robdét budowlanych w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

1.6.3. Zgodnosc¢ robot z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig czes¢ umowy, a
wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapozna¢ sie z catg dokumentacjg i ujgé
wszystkie wynikajgce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegdinych pozycji. Brak
wyszczegolniania w pkt. 9 odpowiedniej STWIORB wymagan wyszczegoélnionych w innych czesciach
Dokumentaciji Projektowej nie moze by¢ podstawg do roszczeh finansowych.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca ma obowigzek rzetelnie i kompleksowo sprawdzi¢ przekazang Dokumentacje
Projektowg i STWIORB w zakresie jej zawartosci i kompletnosci, tj. czy dokumentacja zatwierdzona jest
przez wiasciwe organy i czy nie zawiera btedéw lub wad, dajgcych sie wykry¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci, w terminie 4 tygodni od dnia jej otrzymania.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w warunkach kontraktu. W przypadku rozbieznosci opis ich wymiaréw jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych, dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
STWIORB iwptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca Robét jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzagdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét, dotyczy to w szczegdlnosci wykonania robét utrzymaniowych
i remontow biezgcych, niezbednych do utrzymania terenu budowy w odpowiednim standardzie
technicznym, zatozonym dla danej drogi. Powyzsze zobowigzania Wykonawcy obejmuje réwniez
zimowe utrzymanie, odsniezanie i zwalczanie gotoledzi na drogach. Wykonawca jest zobowigzany do
uzgodnienia ucigzliwego transportu z administratorem tych drég i wykonania inwentaryzacji stanu
technicznego drog.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim Zarzadem drogi i Organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizaciji
ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. Przy opracowywaniu projektu tymczasowej
organizacji ruchu nalezy przestrzegaé wytycznych podanych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
Z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
i pozostatych przepiséw.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga ponownego zatwierdzenia projektu, co jest po stronie Wykonawcy.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki, zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.
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Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Wymaga sig, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdéw budowy, Wykonawca
nie pozostawiat na nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, bfota, kruszywa, gruzu) oraz nie
deformowat poboczy, co moze stwarza¢ zagrozenie warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego lub
utrudnia¢ prowadzenie robot utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia muszg byc¢
natychmiast usuniete.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien zareagowaé natychmiast nie pozniej jednak niz w przeciggu do 24 godzin i przystgpi¢ do
kontynuaciji utrzymania.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez
Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji Robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem i Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera (co najmniej 2
tablice informacyjne). Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

1.6.5. Zagospodarowanie placu budowy i organizacja zaplecza

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania planu zagospodarowania placu budowy i
organizacji zaplecza w zakresie wykonania, utrzymania i zabezpieczenia:
e zaplecza Wykonawcy i Inzyniera wraz z towarzyszgcym wyposazeniem i sprzetem,
e zaplecza socjalnego dla pracownikéw z zapewnieniem niezbednych warunkéw sanitarnych
wigcznie z szatnig i pomieszczeniem socjalnym.

Plan zagospodarowania placu budowy i organizacji zaplecza winien zawiera¢ plan BIOZ
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ( Dz.U. 2003 nr 120,
po0z.1126)

Teren budowy bedzie ogrodzony. Po zakonczeniu robét inwestycyjnych Wykonawca zlikwiduje
zaplecze i uporzadkuje plac budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz
Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i wydania
Swiadectwa Przejecia Robét, a w szczegdlnosci:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.

2. Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera i
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robdét.

3. Zabezpieczenie placu budowy w Robotach remontowych (,pod ruchem"). Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy zgodnie z ,Prawem o ruchu
drogowym" i innymi przepisami zwigzanymi w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

4. W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki, zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
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wzgledéw bezpieczehstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez Inzyniera.

5. Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég i mostow prowadzacych do
placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego
podwykonawcéow, dostawcow.

6. Koszt zabezpieczenia placu budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze
Robot.

Po zakonczeniu robét inwestycyjnych Wykonawca zlikwiduje zaplecze i uporzadkuje plac
budowy.

1.6.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca podejmie wszelkie przewidziane prawem i doswiadczeniem zawodowym kroki, aby
chroni¢ srodowisko (zaréwno na placu budowy, jak i poza nim) oraz ogranicza¢ szkody i ucigzliwosci
dla ludzi i wiasnosci, wynikajagce z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego
dziatah. Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikie z
dziatah Wykonawcy nie przekroczg wartosci okreslonych w stosownych przepisach prawa polskiego.

Wykonawca uzyska we wiasciwym zakresie i na wiasny koszt wszelkie uzgodnienia
i pozwolenia na wywdéz nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie
wad gruntowych i opadowych z catego placu budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét
tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony - Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw,
magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na konieczno$é uwzglednienia i stosowania zapiséw
dotyczacych ochrony srodowiska, wynikajgcych z uzyskanych decyzji administracyjnych i dokumentéw,
na podstawie ktérych przedmiotowe decyzje zostaly wydane oraz w opiniach wydanych dla
przedmiotowego zadania.

Wykonawca robét na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami a tym samym
ponosit bedzie odpowiedzialno$¢ z tego tytutu. Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca jest odpowiedzialny réwniez za przechowywanie dowodéw
potwierdzajgcych ich zagospodarowanie.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach oraz na placu budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe
uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
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okre$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na
uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

1.6.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia istniejgcych sieci drenarskich, a w przypadku
ich uszkodzenia przywroci¢ do stanu pierwotnego pod specjalistycznym nadzorem, nie powodujgc
zalewania terendw.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscig. W celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli
istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi
inwentaryzacje stanu istniejgcego nieruchomosci zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie pasa
drogowego, dokumentujgc stan techniczny tych obiektéw. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
sporzgdzenie takiej inwentaryzacji ktéra swoim zakresem bedzie w stanie zabezpieczy¢ interes
Wykonawcy/Inwestora przed ewentualnymi roszczeniami oséb trzecich. Nieodtaczng czescig tej
dokumentacji, bedg zdjecia skatalogowane w sposéb nie budzgcy watpliwosci co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych, Wykonawca sporzgdzi dokumentacje stanu
technicznego istniejgcych drdg lokalnych, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji, oraz w
dalszej odlegtosci wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy robét. Dane
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji, Wykonawca potwierdzi u odpowiedniego zarzadcy drogi za
zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt u lokalnych wtadz samorzgdowych.
Nieodtgczng czescig tej dokumentacji, bedg zdjecia skatalogowane w sposoéb nie budzgcy watpliwosci
co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mégt transportowac¢ materiaty na i z terenu budowy, wylgcznie po drogach,
ktorych stan techniczny zostat zinwentaryzowany w/w sposaéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport
budowy Wykonawcy jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

Prawo tranzytu i zaplecze
Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia z tytutu specjalnych i/lub czasowych
praw przejazdu, ktérych moze potrzebowaé, wigczajgc te dotyczgce dostepu do placu budowy.
Wykonawca uzyska takze na wtasne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urzgdzenia poza placem
budowy, ktérych moze potrzebowaé dla celéw Robdt.

Wykonawca powinien zapewni¢ dojazdy do poszczegolnych posesji bedgcych w obszarze
wptywow prac wykopowych i budowlanych, a takze na plac budowy dla pogotowia, strazy pozarnej itp.
podczas wykonywania prac na koszt wtasny. Prace wykopowe i konstrukcyjne nalezy prowadzi¢
etapami wedtug projektu organizacji robét zatwierdzonego przez Inzyniera.

Unikanie zaktocen
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami wiadz drogowych, plac budowy - wykopy
powinny byé zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy o$wietlone czerwonymi swiattami
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ostrzegawczymi. W trakcie realizacji robot przejscia dla oséb pieszych powinny byé zabezpieczone
mostkami i oznaczone znakami drogowymi. Roboty wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia
Wykonawca moze realizowac pod ptatnym nadzorem ich uzytkownikéw. Wykonawca w trakcie realizacji
robét zobowigzany jest podjgé wszelkie niezbedne czynnosci dla prawidtowego zabezpieczenia przed
uszkodzeniem istniejgcych drzewa oraz chroni¢ przed zanieczyszczeniem wody ptyngce.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy utrzymanie czystosci jezdni i chodnikéw (istniejgcych i
projektowanych) znajdujgcych sie w zakresie zamierzenia budowlanego a zanieczyszczonych w wyniku
dziatah Wykonawcy Robdt. Mycie chodnikéw i jezdni nalezy wykonywac¢ min. 2 razy na dzieh. Warunek
odnosi sie do miejsc lub odcinkdw prowadzenia robét oraz réwniez do jezdni i chodnikow
zlokalizowanych poza zakresem zamierzenia budowlanego a zanieczyszczonych na skutek poruszania
sie po tych drogach zanieczyszczonych pojazdéw budowy.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem projektu
zabezpieczenia chodnikdéw i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajgcej odpowiednich
zabezpieczen, a takze uzyskanie stosownych uzgodnien.

Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci

Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie s$rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz
aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujacych z placem
budowy i unikngé powodowania tam jakichkolwiek zakitdécen czy szkdéd. Wykonawca zabezpieczy
Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkow sasiadujgcych z placem
budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Istniejgce sieci
Wykonawca przed rozpoczeciem roboét jest zobowigzany do zinwentaryzowania sieci uzbrojenia

terenu na terenie inwestycji oraz do sprawdzenia zgodnosci projektu ze stanem faktycznym. W
przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejgcych sieci w
innym miejscu niz wskazano na mapie, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie
Inzyniera. Zakres robdét niezbednych do wykonania przy usunieciu wymienionej kolizji, tacznie
z uzgodnieniem z wiascicielem sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbedny zakres
robot, ktory zostanie wykonany na zasadach okreslonych w umowie, musi by¢ uzgodniony z Inzynierem
i Zamawiajgcym.

Wykonawca odpowiada za uzgodnienie z gestorem sieci zakresu przebudowy w zwigzku np. z
powstatg kolizjg bgdz rozbieznosciami pomiedzy projektem a stanem istniejgcym, i na podstawie
przekazanych przez Wykonawce danych, Zamawiajgcy zleci korekte rozwigzania, w granicach linii
rozgraniczajgcych teren inwestycji, jednostce sprawujgcej nadzor autorski. Uzgodnienie projektu z
gestorem lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych oraz naziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do spisania obustronnych protokotéw przejecia i przekazania,
przed rozpoczeciem robot i po ich zakonczeniu.

Wykonawca winien powiadomié na 7 dni przed wejsciem w teren - wiasciciela nieruchomosci,
na ktérym bedg prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po zakonczeniu robét -
winien uporzadkowac teren, naprawic zaistniate szkody i wyptaci¢ wtascicielom stosowne, uzgodnione
odszkodowania za niemozno$¢ uzytkowania, badZz inne szkody. Na koniec podpisze protokét
stwierdzajgcy, iz ten nie roéci sobie juz zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnych
odszkodowan beda po stronie Wykonawcy.

W przypadku uszkodzen uktadéw drenarskich na dziatkach witascicieli nieruchomosci
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy w sposéb zapewniajgcy ich funkcje przed uszkodzeniem
tacznie z wykonaniem projektu (jezeli zajdzie taka potrzeba) — uzgodniony z Inzynierem, Projektantem
i wiascicielem przedmiotowej nieruchomosci.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach objetych decyzjg o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. W przypadku konieczno$ci zajecia nieruchomosci
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przylegtych do terenu inwestycji, nie objetych ww. decyzjg, wynikajgcych z przyjetej technologii robét,
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ stosowne dokumenty i uzgodnienia z wiascicielem
nieruchomosci umozliwiajgce wejécie czasowe w teren i jest zobowigzany zastosowac¢ odpowiednie
$rodki techniczne minimalizujgce ucigzliwos¢ dziatann Wykonawcy dla otoczenia w stopniu mozliwym do
zaakceptowania przez wiasciciela przylegtego terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntdw w przypadku
koniecznosci wejscia na tereny dziatek, nie bedacych we wtadaniu Zamawiajgcego jak réwniez do
ponoszenia optat za dzierzawe tego terenu.

W przypadku niewlasciwego prowadzenia robot, zaniedbania lub braku dziatah ze strony
Wykonawcy, nastgpi uszkodzenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢ w taki sposdb, aby stan naprawionej wiasnosci byt nie
gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych sieci, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telekomunikacyjne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, Swiattowody,
wodociggi, gazociagi, kanalizacje i tym podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych
prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce uzbrojenie. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania
robét ziemnych, kontrolne wykopy bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie te czynnosci bedg
wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i wiascicielem sieci. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowdéw odwadniajgcych, wodociggdw i gazociggdw, sieci
kanalizacyjnych, stupéw i linii energetycznych, kabli, punktdw osnowy geodezyjnej i sieci jakiegokolwiek
rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robot.
Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim programie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢é wykonywane w zakresie przetozenia uzbrojenie podziemnego na placu
budowy. Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wjazdy drogowe na posesje i dojscia do budynkéw nie mogg by¢é wytgczone na czas
diuzszy niz 2 godziny. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy
spowodowane swojg dziatalnoscig. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wlasnym staraniem i na
wiasny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia witadz lokalnych, przedsigbiorstw i wtascicieli
wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych sieci, zamontowania sieci tymczasowych,
usuniecia sieci tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcej sieci, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Inzynierem. Wykonawca zabezpieczy nadzor wiascicieli lub administratorow
uzbrojenia podziemnego nad realizacjg robét w poblizu ich uzbrojenia.

Ewentualne koszty nadzoru Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;.
1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty
usuniete z terenu budowy.

Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ),
wynikajgcy z art.21a Prawa Budowlanego w szczegdélnym zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ( Dz.U. 2003 nr 120, poz.1126) i uzgodni go z
Inzynierem.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

W zakresie wymogoéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Wykonawce w szczegolnosci obowigzuija:

[1] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r),

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy podczas wykonywania Robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

[3] Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdélnych
przepiséw bhp — tekst jednolity Dz.U. nr 169/2003, poz. 1650.

[4] Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bhp przy
recznych pracach transportowych - Dz.U. nr 26/2000, poz. 313,

[5] Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bhp przy pracach
spawalniczych - Dz.U. nr 40/2000, poz. 470,

[6] Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 01.10.1993 r. w sprawie
bhp przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej - Dz.U. nr 96/1993, poz. 437,

[71 Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bhp przy urzgdzeniach i
instalacjach energetycznych - Dz.U. nr 80/1999, poz. 912,

[8] inne,
wszystkie wraz z pdzniejszymi zmianami.

Wymagania jakie zawiera INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA bedgca czescig Dokumentacji Projektowej, stanowig zobowigzania kontraktowe
Wykonawcy.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek, zgodnie z prawem budowlanym, sporzgadzenia przed
rozpoczeciem budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do podpisania protokotu odbioru robét budowlanych.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caly czas do momentu koncowego odbioru. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonhczenia i odbioru
koncowego Robot w zakresie wynikajacym z warunkéw zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na
czas budowy.

Wszystkie ciggi ruchu drogowego, objete obszarem, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie
budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajgcymi z projektéw organizacji ruchu na czas budowy beda
podlegaty utrzymaniu (likwidacji ubytkdw w nawierzchni, czyszczeniem jezdni itp.) Wykonawca ma
obowigzek zapewnienia przejezdnosci w caltym okresie trwania robét. Wykonawca ma obowigzek
stosowania sie do opracowanych przez biuro projektowe wytycznych. Jesli w jaki$§ sposdb Wykonawca
zaniedba utrzymanie to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz
24 godziny od otrzymania polecenia.

Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osob nieupowaznionych na plac
budowy, osoby upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiajgcego;
oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego
lub Inzyniera, jako o upowaznionym personelu innych wykonawcéw Zamawiajgcego na placu budowy,
oraz os6b z mocy prawa majgcych wstep na plac budowy, w trakcie wykonywania czynnosci
urzedowych.

Dziatania Wykonawcy na placu budowy

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako
obszary robocze. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne srodki ostroznosci, aby utrzymac¢ Sprzet
Wykonawcy i Personel Wykonawcy w obrebie placu Budowy i tych dodatkowych obszarow oraz nie
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dopuszczac¢ do przemieszczania swojego Sprzetu i wkraczania swojego Personelu na przylegly teren.
W terenie nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania poszczegdinych materiatéw oraz drogi dowozu do
strefy montazowej. Wykonawca powinien wyznaczy¢ miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen
socjalnych, magazynowych i biurowych dla oséb biorgcych udziat w realizacji zadania. Podczas
realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki
Sprzet Wykonawcy lub nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z placu budowy
wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe.

Po wystawieniu Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca uprzatnie i usunie, z tej czesci
placu budowy i Robét, ktérej dotyczy Swiadectwo Przejecia, caly Sprzet Wykonawcy, nadmiar
materiatéw, ztom, odpady i Roboty Tymczasowe. Wykonawca pozostawi te czes¢ placu budowy i Robot
w czystym i bezpiecznym stanie. Jednakze Wykonawca bedzie moégt zachowa¢ na placu budowy
podczas Okresu Zgtaszania Wad takie Dobra, jakie bedg potrzebne do wypetnienia przez Wykonawce
jego zobowigzan wedtug Kontraktu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochronge Roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robét od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru korncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera powinien rozpoczgé¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.6.12. Ochrona Robot przed wptywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona Robot przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.
1.6.13. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych
wladz na swdj koszt to jest poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robét, miedzy innymi
zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie sie, na uzycie krétkofaldwek, na
rozpoczecie prac i prowadzenie Robot oraz na zakrycie Robét zanikajgcych przy przetozeniu urzgdzen
uzytecznosci publicznej.

Razem z Programem Robdt Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi wykaz wszystkich
zezwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Robot zgodnie z Programem opracowanym przez
Wykonawce. Program ten winien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwoleh i winien w petni umozliwic¢
wiladzom wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie Robét. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na
udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek
jego obowigzkéw kontraktowych.

1.6.14. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzgdzen, biur, placéw sktadowych
oraz drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji rob6t. Wykonawca, w ramach
Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw prawa,
szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz., wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy
i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wpykonawcy winno spetia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany do wydzielenia w ramach zaplecza odrebnego pomieszczenia dla
Inzyniera. Wszelkie koszty zwigzane z eksploatacja i likwidacjg zaplecza ponosi Wykonawca.

1.6.15. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca odpowiada rowniez za przestrzeganie aktualnych na dzien podpisania umowy na
roboty budowlane wytycznych Zarzgdu Drég Wojewddzkich w Katowicach.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
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praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét
i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera.

1.6.16. Kadra i personel Wykonawcy

Wykonawca wyznaczy Kierownika Budowy i upowazni go do kierowania Robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

Wykonaweca, bez uzyskania uprzedniej zgody Inzyniera, nie odwota wyznaczonego Kierownika Budowy
ani nie wyznaczy zastepstwa.

Kierownik Budowy caty swoj czas pos$wieci na kierowanie wykonaniem Kontraktu przez Wykonawce.
Jesli Kierownik Budowy ma by¢ czasowo nieobecny na Placu Budowy podczas realizacji Robét, to, pod
warunkiem uprzedniej zgody Inzyniera, bedzie wyznaczona stosowna osoba zastepujgca, a Inzynier
bedzie odpowiednio o tym powiadomiony.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie Robotami objetymi Kontraktem, tak diugo jak
bedzie to konieczne, przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie Nie
zapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inzynierowi do wstrzymania
robot w catosci lub czesci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robot wynikajgca z braku Kierownictwa
Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa zaistniata z winy Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany Czasu na Ukonczenie Robat.

Jezeli wystgpig ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca wystgpi na pismie do
Zamawiajgcego o zmiane, w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu, ktérejkolwiek z os6b z
Kierownictwa Wykonawcy. Wniosek musi by¢ uzasadniony przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Inzyniera. Wykonawca musi przediozy¢ Inzynierowi
propozycje zmiany, o ktérej mowa wyzej, nie poézniej niz 7 dni przed planowanym
skierowaniem do kierowania Robotami ktérejkolwiek osoby. Odmowa akceptacji zmiany przez
Inzyniera wymaga rozsgdnego uzasadnienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa powyzej,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

Personel Wykonawcy bedzie odpowiednio wykwalifikowany, bieglty oraz doswiadczony w swych
zawodach lub zajeciach. Inzynier moze wymagaé, aby Wykonawca usungt kazdg osobe (lub
spowodowat jej usuniecie) zatrudniong na Placu Budowy Ilub przy Robotach, wigcznie z
Przedstawicielem Wykonawcy, jesli ma to zastosowanie, ktéra:

uporczywie nieodpowiednio sie zachowuje lub wykazuje brak starannosci,

wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

nie stosuje sie do jakichkolwiek postanowien Kontraktu, lub

uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczehstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.

Jezeli wystapi taka okoliczno$¢, to Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo (lub
spowoduje jej wyznaczenie).
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1.6.17. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powofane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnoszag sie do konkretnego kraju lub regionu, mogag by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi, co najmniej na 21 dni przed datg oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia przez Inzyniera. W przypadku, kiedy inzynier stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje
sie do norm przywotanych w dokumentach. Materiaty lub urzgdzenia na ktére nie ma odpowiedniej EN-
PN lub PN powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczna.

Zapis Polskie Normy uzyty w Specyfikacjach nalezy rozumie¢ jako ,Polskie Normy lub ich
odpowiedniki”, ktérych wymagania techniczne sg zgodne z normami miedzynarodowymi.

Jesli wyréb jest produkowany wedtug norm PN, to nalezy stosowac¢ dotychczasowe normy PN
na metody badanh i oceny, a jesli wyrdb jest produkowany wedtug wymagan norm PN-EN, to do jego
oceny nalezy stosowac¢ metody badan wedtug PN-EN.

Wszedzie w réznych rozdziatach Specyfikacji czynione sg odniesienia do norm krajowych, ktére
napisane sg i winy by¢ interpretowane przez Wykonawcow w jezyku polskim. Normy te winny by¢
uwazane za integralng cze$¢ tychze i odczytywane w powigzaniu z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjg jak gdyby byty w nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w petni zaznajomionego z ich
trescig i wymaganiami.

1.6.18. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnosc¢
Skarbu Panstwa. Wykonawca jest zobowigzany powiadomié Inzyniera i postepowa¢ zgodnie z jego
poleceniami.

Wykonawca przygotuje materialy do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badan
archeologicznych oraz uzyska pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych. Po zakonczeniu
prowadzenia badan nalezy sporzadzi¢ sprawozdanie z przeprowadzonych badan archeologicznych
i przekazac¢ je Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow.

Koszt nadzoru archeologicznego nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowej.

1.6.19. Niewypaly i niewybuchy

W przypadku natrafienia podczas prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie przerwac roboty, zabezpieczy¢ teren robét i powiadomié o tym fakcie
odpowiednie stuzby w tym Inzyniera. Ewentualne dodatkowe koszty zwigzane z zabezpieczeniem
terenu oraz akcjg przeniesienia i usuniecia niewypatéw lezg w catosci po stronie Wykonawcy.

1.6.20. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Przedmiar Robo6t (TER) nie uwzglednia robét tymczasowych tj. robét, ktére sg projektowane
i/lub wykonywane, jako potrzebne do wykonania robé6t podstawowych - niniejsze roboty nie podlegajg
odrebnej zaptacie i winny byé uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Przyjmuje sie, iz koszty robét
tymczasowych zostaty wliczone i objete cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez
Wykonawce w wycenionym Przedmiarze Robot.

Przedmiar Robdét powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
Dokumentacjg Projektowa.

llosci zawarte w Przedmiarze Robét sg wielko$ciami szacunkowymi, okreslonymi na podstawie
Dokumentacji Projektowej i zostaty okreslone w celu stworzenia wspélnych zasad do sporzadzenia
Ofert.

Opisy pozycji w Przedmiarze Roboét przedstawione sg tylko do celéw identyfikacyjnych i nie
powinny w Zzaden sposéb modyfikowa¢ bagdz anulowaé szczegdtowego opisu zawartego w
Dokumentaciji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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Wyceniajgc poszczegdlne pozycje nalezy odnosi¢ sie do Warunkéw Umowy, Dokumentac;i
Projektowej i ST, decyzji administracyjnych, uzgodnien i pozwolen, w celu uzyskania petnych
wskazowek, informacji, instrukcji lub opiséw robét i zastosowanych materiatéw. Roboty winne by¢
wykonane wedtug zasad fachowego wykonawstwa, zgodnie z zatgczona Dokumentacjg Projektowa, ST
oraz dokumentacjg formalno - prawna.

Do prac towarzyszacych i tymczasowych zalicza sie roboty, ktére nalezg do swiadczen
umownych, a nie sg wymienione w umowie, sg to m.in.:

. utrzymanie i likwidacja placu budowy,

. utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

. pomiary do rozliczenia robo6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzgdéw pomiarowych,

. wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych,

. dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

. oswietlenie i ogrzewanie pomieszczeh pracowniczych,

. doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania i odprowadzanie sciekow,

. dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

. utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

. przewo6z materiatdw do miejsc ich wykorzystania,

. zabezpieczenie robot przed wodg opadowa,

. zabezpieczenie obiektow znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy sprzetu,

. usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeh wynikajgcych z robot
wykonywanych przez wykonawce,

. inwentaryzacja techniczna obiektéw znajdujacych sie w strefie wplywu pracy ciezkiego sprzetu,

. zabezpieczenie przewoddw, linii, kabli, kanatéw, kamieni granicznych, drzew, roslin itp.,

. wykonanie zabezpieczenia robét wedtug opracowanego projektu tymczasowej organizacji ruchu

. wykonanie niezbednych tymczasowych drég objazdowych

. utozenie ktadek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i jesli to konieczne sygnalizacjg swieting,

. wykonanie przejazddéw np. do posesji itp. na czas prowadzenia robot wykopkowych,

o przejecie i odprowadzenie, pompowania wod z wykopdw prowadzonych w gruntach mokrych i
nawodnionych oraz ich odprowadzanie,

o oznakowanie robot w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

. Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robét zasadniczych w

zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robét.
Koszty robot tymczasowych i towarzyszacych (robét przygotowawczych) ponosi
Wykonawca, koszty te powinny by¢ uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.6.21. Organizacja ruchu na czas budowy

Wykonawca winien przed przystgpieniem do robdt budowlanych opracowaé stosowne
opracowania projektowe iuzgodni¢ je z odpowiednimi jednostkami. Ww. opracowanie nie moze
skutkowaé zmiang ceny kontraktowej. Po stronie Wykonawcy jest opracowanie, zatwierdzenie projektu
organizacji ruchu na czas budowy oraz jego wdrozenie i utrzymanie.

Wykonawca robét zapewni utrzymanie przejezdnosci pomiedzy poszczegolnymi elementami
uktadu komunikacyjnego i posesjami prywatnymi. W razie potrzeby wprowadzenia chwilowego braku
przejezdnoséci, Wykonawca uzgodni z zarzgdem drogi lub tez z wtascicielem posesiji termin, czas trwania
przerwy oraz sposob przywrécenia przejezdnosci. O przerwach takich Wykonawca wyprzedzajgco i na
biezgco informowat bedzie odpowiednie stuzby — w tym szczegdlnie straz pozarng, pogotowie
ratunkowe i policje. Wykonawca prawnie i majgtkowo odpowiada za wszystkie ewentualne szkody
wynikte z braku utrzymania przejezdno$ci uktadu komunikacyjnego oraz braku dojazdéw do posesiji.

Wykonawca uzgodni ponadto trasy objazdéw dla komunikacji zbiorowej i pokryje zwigzane z
tym koszty.

Organizacje ruchu na czas budowy nalezy wykonag¢ i rozliczy¢é zgodnie z wymogami szczegotowymi
okreslonymi w punkcie 9.3.

2. MATERIALY
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Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu,
wymaganiami i warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZJ.

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w dokumentacji projektowej lub STWIORB, oznaczaé
bedzie definicje standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania.

2.1. Zrédta uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania STWIORB w czasie postepu
Robot — kazda partia/dostawa materiatu powinna byé¢ przebadana.

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z zabezpieczeniem i przebudowg urzadzen obcych
(przed zakupem materiatu) wyboér materiatlu musi zosta¢ zaakceptowany przez wtasciciela sieci.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji organdéw administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedag formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego terenu przy
ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzit
zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

[1] Inzynier bedzie miat zapewniong wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekciji,

[2] Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu,

[3] Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie na przeprowadzenie inspekcji i badanh.

2.4. Materialy nie odpowiadajgace wymaganiom
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom nie bedg dopuszczone do wbudowania.

Kazdy rodzaj Robét, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robo6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu
Robdt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skitadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i
wiasciwos$¢ do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane na terenie budowy lub poza terenem
budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty pochodzgce z rozbiérek, w zakresie materiatdw nie nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, w tym elementy z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu i inne, powinny by¢ gromadzone w
odpowiednio do tego przygotowanych miejscach zapewnionych przez Wykonawce, a nastepnie
przekazane wyspecjalizowanym odbiorcom zajmujgcym sie odzyskiem lub unieszkodliwianiem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7. Materiaty z rozbiorek

O ponownym wykorzystaniu danego materiatu w ramach niniejszego zadania bedzie decydowaé
Inzynier w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, ktéry potwierdzi spetnienie okreslonych w dokumentac;i
wymogow.

W przypadku, gdy po dokonanej przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego kwalifikacji, stwierdza sie,
ze material nadajgcy sie do ponownego wykorzystania nie moze zosta¢ wykorzystany w ramach
niniejszego zadania, Wykonawca winien zapewni¢ plac do jego sktadowania i nadzoru nad nim
w okresie realizacji zadania. Dla danego rodzaju materiatu Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokét
przekazania, z okresleniem ilosci, oszacowaniem wartosci i dokumentacji fotograficznej. Potwierdzone
przez Inspektora nadzoru dokumenty Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu z czasowym
wyprzedzeniem, umozliwiajgcym ogtoszenie przetargu na ich sprzedaz.

Powyzsze nie dotyczy drewna — drewno z wycinki, zarébwno w zakresie dtuzyc, jak i karpiny stanowi
wiasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ operat brakarski przedstawiajgcy
inwentaryzacje drewna, z okresleniem ilosci, oszacowaniem wartosci i dokumentacji fotograficzne;.
Wycena winna zosta¢ wykonana przez uprawnionego brakarza. Na tej podstawie Zamawiajgcy
przygotuje note obcigzeniowg do zaptaty przez Wykonawce. Powyzsze nie dotyczy drewna z wycinki
stanowigcego wtasnos¢ Lasow Panstwowych.

Wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem, transportem, dowozem, odwozem czy utylizacjg
materiatéw lezg po stronie Wykonawcy. Elementy i materiaty z rozbiérek nie nadajgce sie do ponownego
uzytku stajg sie wiasnoscig Wykonawcy i powinny by¢ usunigte z terenu budowy w sposob i terminie
nie kolidujgcym z wykonaniem innych robé6t. Do Wykonawcy nalezy zagospodarowanie elementéw i
materiatdw z rozbiérki zgodnie z ustawg o odpadach. Wykonawca odpowiada za przechowywanie
dowoddéw potwierdzajgcych ich utylizacje, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Elementy sieci
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uzbrojenia terenu podlegajgce demontazowi i rozbiérce Wykonawca robdt zobowigzany jest
przetransportowac i sktadowa¢ w miejscu uzgodnionym z Wiascicielem danej sieci. W przypadku
odmowy przyjecia demontowanych elementéw przez Gestora sieci Wykonawca jest zobowigzany do
utylizacji tych materiatow i poniesienia kosztéw z tym zwigzanych.

2.8. Technologia, zabezpieczenie i organizacja prac

Na wstepnym etapie realizacji zadania nalezy przeanalizowa¢ wykonane w ramach dokumentaciji
rozpoznanie geologiczne pod katem technologii i organizacji robét. W razie potrzeby nalezy wykonac¢
badania uzupetniajagce pozwalajgce na dobdér odpowiedniej technologii wraz z koniecznymi
zabezpieczeniami. Ocena ewentualnych zagrozen i dobdr technologii powinien by¢ poparty
odpowiednimi obliczeniami.

Projekty technologii robét powinny uwzglednia¢é odpowiednie zabezpieczenie prac, w tym wykopow
przed dziataniami sit wystepujgcych w gruncie.. Wszelkie prace budowlane nie moga prowadzi¢ do
pogorszenia statecznosci, a przyjeta technologia robdét powinna gwarantowaé stabilnos¢ i
bezpieczenstwo prac. Dodatkowo technologia prac dla danego asortymentu powinna gwarantowac brak
negatywnego wplywu na inne wykonywane elementy np. technologia budowy sieci uzbrojenia terenu
nie moze wptywa¢ na pogorszenie warunkow statecznosci wzmocnienia, poprzez na przykiad
rozluznienie gruntu.. Prace powinny by¢ wzajemnie skoordynowane pod wzgledem technicznym i
czasowym.

Wszelkie koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowej.

Jednoczes$nie nalezy dgzy¢ do prowadzenia prac w sposob, ktory nie bedzie powodowat powstanie
nieprawidtowego stanu budowli lub otoczenia. W przypadku stwierdzenie nieprawidtowosci nalezy
dazy¢ do jak najszybszego usuniecia skutkéw i przyczyny zjawiska. Wszystkie prace zwigzane z
naprawg nieprawidtowego stanu budowli i otoczenia obcigzajg Wykonawce Robdét i powinny zostaé
ujete w cenie kontraktowe;j.

2.9. Monitorowanie stanu i zachowania budowli

Podczas budowy nalezy prowadzi¢ dziatania i obserwacje monitorujgce stan i zachowanie budowli
drogowych (nasypow, wiaduktu i przepustéw). Podstawowe dziatania powinny polegaé na prowadzeniu
typowego nadzoru robédt i przegladzie eksploatowanej budowli. Ponadto nalezy stworzyé system
monitoringu sagsiadujgcego terenu oparty na punktach pomiarowych informujgcy o zagrozeniach w
sposob ciggly.

W razie potrzeby nalezy réwniez zorganizowac¢ dodatkowy systematyczny monitoring, gdy przeglady
obiektu wykazg jego nieprawidtowe zachowanie (osiadania, przemieszczenia, rysy, pekniecia
konstrukcji, deformacje nawierzchni itp.), ktorych charakter wskazuje na zwigzek z podtozem
gruntowym lub zasypkg. W watpliwych przypadkach Inzynier Kontraktu zaleci zainstalowanie urzgdzen
dostosowanych do przewidywanych probleméw: repery, punkty pomiaru osiadan lub przemieszczen.
Dla systemu monitoringu nalezy opracowac¢ program obserwacji i prowadzi¢ je w czasie budowy i
eksploatacji obiektu. W razie stwierdzenia niepokojgcych zjawisk nalezy wykonaé¢ dodatkowe badania:
podtoza, pomiary naprezen w konstrukcji itp. Wszystkie prace zwigzane z monitoringiem oraz
dodatkowymi badaniami podtoza obcigzajg Wykonawce Robét i powinny zostaé ujete w cenie
kontraktowe;j.

2.10. Prowadzenie prac na terenach zagrozonych ruchami masowymi ziemi

Na odcinku trasy DW925 stwierdzono wystepowanie obszaru zagrozonego ruchami masowymi ziemi w
Gminie Mikotéw; sotectwo Paniowy, w km ok 17+900 do ok 18+000 (bezposrednio przed ciekiem
Chudowskim -Jasienicg). Kat nachylenia stoku wynosi od 5 do 20 stopni, wysoko$¢ wzgledna do 10 m.
Czynniki moggce uaktywni¢ procesy stokowe to infiltracja wod opadowych i roztopowych oraz
wzmozone procesy erozji rzecznej przy wysokich stanach wod ptyngcych w okresach intensywnych
opaddow atmosferycznych.

Najwiekszy wplyw na uaktywnienie lub przyspieszenie procesu osuwania majg wptywy warunki
atmosferyczne, zwigzane przede wszystkim z dtugotrwatymi opadami atmosferycznymi lub
gwattownymi roztopami wiosennymi. Moze doj$¢ do pogorszenia warunkow gruntowych w rejonie w
zwigzku ze zwiekszonym zawilgoceniem gruntu. Doktadne okreslenie miejsca i czasu wystgpienia
ruchow masowych jest niemozliwe, ze wzgledu na trudnosci w prognozowaniu ekstremalnych zjawisk
meteorologicznych i hydrologicznych. Przyczyng uaktywnienia ruchéw masowych moga byc¢ réwniez Zle
wykonane prace inzynieryjne takie jak: odwodnienia, podcinanie zboczy, profilowanie skarp oraz inne
prace budowlane. Niekorzystnie na stabilno$¢ stokéw wptywajg takze gwattowne i wielkoobszarowe
zmiany w szacie roslinnej.
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Na podstawie wykonanych wierceh mozna stwierdzi¢, ze najbardziej narazona na osuwanie si¢ jest
warstwa przypowierzchniowa gruntéw do gtebokosci 3,0 m p.p.t. zbudowana ze spoistych gruntéw w
stanie plastycznym i migkkoplastycznym — w obrebie ktérej zarejestrowano spetzywanie gruntu,
zwlaszcza w obszarach predysponowanych do ich powstania (rejon skarp i wigkszych nachylen terenu).

2.11 Kontrolna dokumentacja geotechniczna wraz z analizg statecznosci w zakresie osuwisk

Przed rozpoczeciem prac wykonawca dokona wizji lokalnej catego odcinka majgcej na celu ocene czy
w rejonie inwestycji nie obserwuje sie zmian mogacych swiadczy¢ o uaktywnieniu ruchéw masowych
Ziemi.

W rejonie stwierdzonego zagrozenia ruchami masowymi ziemi Wykonawca wykona kontrolne badania
geotechniczne z podaniem efektywnych parametréw geotechnicznych gruntu, w minimum dwéch
przekrojach opadu terenu w rejonie zagrozonym ruchami masowymi ziemi w tym:

1) Parametry wytrzymatosciowe (w warunkach naprezen efektywnych) dla poszczegolnych warstw
z poborem prébek NNS (prébek o nienaruszonej strukturze) i badan tréjosiowych (grunty spoiste)

2) Wytrzymatos¢ na scinanie w warunkach bez odptywu dla gruntéw spoistych, pozyskane z sondowan
z sondowan CPT

3) Informaciji na temat poziomu zwierciadta wod gruntowych w catym przekroju

Powyzsze badania majg na celu sprawdzenie aktualnego stanu, ktéry moze ulega¢ zmianie pod
wptywem dziatania czynnikow atmosferycznych.

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania Wykonawca wykona obliczenia kontrolne statecznosci
istniejgcego stanu oraz stanu po wybudowaniu drogi. Analiza powinna zosta¢ wykonana przez osobe
posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje.

W przypadku wykazania niewystarczajgcej statecznosci po wybudowaniu drogi, Wykonawca
zmodyfikuje odpowiednio rozwigzania projektowe celem spetnienia warunkoéw statecznosci budowli.
Wszystkie powyzsze koszty w tym koszty opracowan projektowych jak réwniez koszty prac
budowlanych wraz z materiatami, nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowej.

2.12.  System monitoringu terenéw zagrozonych ruchami masowymi ziemi

W ramach zadania nalezy wdrozyé system monitoringu terenéw zagrozonych ruchami
masowymi ziemi z zastosowaniem inklinometrow zamontowanych ponizej rzeczywistej powierzchni
poslizgu. Pomiar nalezy wykonywac co tydzien, a w przypadku stwierdzenie braku zmian po pierwszych
2 miesigcach, czas pomiedzy pomiarami bedzie mozna wydtuzy¢ do 3 tygodni.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWiIORB,
PZJ oraz projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera, w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.
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4. TRANSPORT

Wykonawca uzgodni z zarzgdcami drdg i ulic trasy ruchu budowlanego i technologicznego, po ktérych
odbywat sie bedzie transport materiatow z budowy i na budowe. Wykonawca bedzie dokonywat
odpowiednich napraw w przypadku gdy transport ten spowoduje obnizenie standardu uzytkowego
istniejgcych ciggow.

Wykonawca wykona inwentaryzacje stanu technicznego drég dojazdowych oraz zlokalizowanych

przy drodze obiektéw narazonych na ewentualne uszkodzenia zgodnie z wymaganiami Opisu
Przedmiotu Zaméwienia. Opracowany operat z inwentaryzacji podlega zatwierdzeniu przez zarzadce
drogi oraz Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtadciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej, STWIORB i wymaganiach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce, pod warunkiem uzyskania zezwolenia wiasciwych wtadz zarzgdzajgcych drogg i
kazdorazowym powiadomieniu Inzyniera i w razie potrzeby przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami ha drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych

i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robét.

Podane w dokumentacji oraz kosztorysie ofertowym odlegtosci transportu sg wartosciami
orientacyjnymi. Wykonawca sam skalkuluje na etapie przetargu odlegtosci transportu w zaleznosci od
warunkéw miejscowych. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci podane w dokumentaciji oraz
przedmiarach i kosztorysach nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej
zaptaty za transport.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robodt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami STWiORB, PZJ , projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera oraz nawigzaniem do stanu istniejgcego na styku
opracowania.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow
i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu zlokalizowania
ewentualnych urzgdzen obcych niewykazanych na mapie do celéw projektowych. W przypadku ich
wystgpienia Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia robot i
uzgodni to z wiascicielem urzadzenia. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i
nalezy je ujg¢ w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wlasnej technologii robét. Dla przyjetej
technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét lub inne Projekty
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wymagane w STWIORB np.: projekt zabezpieczenia wykopdw, projekt obnizenia zwierciadta wody na
czas budowy, i deskowan elementéw betonowych itp. W technologii robé6t nalezy uwzgledni¢ czas na
konsolidacje podtoza pod nasypami, do momentu ustabilizowania sie osiadan. W razie koniecznosci
Wykonawca moze zastosowac¢ dodatkowe zabiegi przyspieszajgce konsolidacje w postaci nasypow
przecigzajgcych czy drendéw pionowych. Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich
zabezpieczenie ( np. zabicie i wyciagniecie $cianek szczelnych, obnizenie zwierciadta wody przy
pomocy iglofiltréw, odwodnienie, konsolidacja podtoza itp) wynikajgce z technologii robét Wykonawcy
nie podlega odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytulu nalezy ujg¢ w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntow w przypadku koniecznosci
wejscia na tereny dziatek niebedgcych we wtadaniu Zamawiajgcego, jak réwniez do ponoszenia optat
z tego tytutu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania harmonogramow przetgczenh niezbednych mediow
i uzgodnienia ich z wiascicielem. Koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je
uwzgledni¢ w cenie kontraktowe;.

Odwodnienie wykopow i terenu Rob6t winno by¢ realizowane zgodnie z odrebnym projektem
Wykonawcy (wykonanym we wtasnym zakresie i na wiasny koszt, zaaprobowanym przez Inzyniera)
jeszcze przed przystgpieniem do Robét podstawowych.

Kontrakt nie obejmuje wykonania rurociggdéw tymczasowych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. W przypadku koniecznosci wykonania rurociggdw tymczasowych zwigzanych z
odwodnieniem wykopu, Wykonawca powinien pokry¢ ich koszty we wtasnym zakresie, po uprzednim
sporzadzeniu projektu.

Wykonawca przestawi lub zabezpieczy wszelkie reklamy i bilbordy znajdujgcej sie w pasie
drogowym ktére posiadajg wydane przez ZDW Katowice aktualne decyzje zezwalajgce na ich
umieszczenie w pasie drogowym. W przypadku braku takich zezwoleh Wykonawca usunie kolidujgce
tablice reklamowe (fgcznie z fundamentami) znajdujgce sie w pasie drogowym. Koszty z tego tytutu nie
podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie kontraktowej. Okreslenie tgcznej ilosci
reklam, bilbordéw podlegajacych rozbiérce lub zabezpieczeniu, przestawieniu jest scisle powigzane z
technologig robét jakg zamierza wdrozy¢ na kontrakcie Wykonawca Robét. W zwigzku z powyzszym
do obowigzkéow Wykonawcy nalezy okreslenie ilosci istniejgcych reklam, tablic, bilbordow
podlegajgcych rozbiérce lub zabezpieczeniu. Powyzsze winno byé poprzedzone wizjg Wykonawcy w
terenie celem stwierdzenia stanu faktycznego.

Wykonawca wykona powigzania projektowanych elementow ze stanem istniejacym, z uwzglednieniem
aktualnych pomiaréw geodezyjnych. Wszystkie prace zwigzane z powigzaniem projektowanych
elementow ze stanem istniejagcym wraz z kosztem materiatdw obcigzajg Wykonawce i powinny zostac
ujete w Cenie Kontraktowe;j.

Fundamenty konstrukcji wsporczych oznakowania drogowego powinny zosta¢ posadowione ponizej
projektowanych sieci uzbrojenia terenu. W przypadku kolizji w planie lub bliskiego sgsiedztwa sieci,
fundament wraz z konstrukcjg wsporczg, nalezy zaprojektowaé w sposdb umozliwiajgcy utozenie
projektowanych sieci. Cata konstrukcja znakéw powinna gwarantowaé zachowanie skrajni poziomej i
pionowej pojazdéw, pieszych i rowerzystow. W przypadku braku mozliwosci zaprojektowania znaku
obok jezdni, nalezy zaprojektowaé konstrukcje wsporczg w formie bramownicy. W technologii i
organizacji robot nalezy uwzgledni¢ wzajemne wykonanie nasypow i konstrukcji. W cenie kontraktowej
nalezy uwzgledni¢ indywidualne ksztatty konstrukcji wsporczych i fundamentéw. W przypadku
posadowienia konstrukcji wsporczych w kolizji z projektowanym lub istniejagcym uzbrojeniem,
Wykonawca usunie kolizje na wtasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie
wysoko$ci z reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych
i tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowania.

Do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokét budowy zobowigzany jest
Wykonawca. Uprzatniecie placu budowy stanowi wymoég okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

Wykonawca wykona badania kontrolne oraz opracuje analize statecznosci na obszarze zagrozenia
ruchami masowymi ziemi. Wszystkie prace zwigzane z analizg, ewentualnymi badaniami
uzupetniajgcymi na potrzeby analizy, projektem zabezpieczenia oraz robotami, wraz z uzytymi
materiatami nalezy ujaé w cenie kontraktowe;.
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5.2. Geodezyjna obstuga budowy

5.2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac oraz zgodnos¢ ich wykonania z obowigzujgcymi
przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami SST lub STWiIORB oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego sg
istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania wystepujgce w jednym z tych dokumentow sg
tak samo wigzace, jak gdyby wystepowaty one we wszystkich innych dokumentach. Wymiary okreslone
liczbg sg wazniejsze od wymiarow wynikajgcych ze skali rysunku. Wykonawca nie moze wykorzystaé
jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakéw w specyfikacjach na swojg korzysé. W przypadkach, gdy
Wykonawca wykryje btedy, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego, ktéry wprowadzi
niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

5.2.2. Ochrona wfasnosci

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed naruszeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci prywatnej i publicznej. W razie wyrzadzenia szkdéd, w zwigzku z wykonaniem prac
geodezyjnych (zniszczenie znakow granicznych, drzew, krzewdw, nasadzen, plonéw itp.), Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy szkdd lub wyptaty odszkodowania.

5.2.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy. W
szczegolnosci dotyczy to pomiaréw wykonywanych na istniejgcych drogach a takze przy inwentaryzaciji
urzgdzen podziemnych  (otwieranie, przewietrzanie i wchodzenie do komér i kanatéw), prac na
wysokosciach i pod liniami energetycznymi. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé prace
prowadzone na drogach publicznych odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas robét.

5.2.4. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania instrumentéw pomiarowych oraz
oprogramowania i sprzetu komputerowego w odpowiedniej iloci, ktdéry zapewni osiggniecie
wymaganych dokfadno$ci, zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i rowniez przy opracowaniach
obliczeniowych i kartograficznych.

Do wykonania prac pomiarowych nalezy stosowac sprzet i narzedzia okreslone w STWiORB
lub w instrukcjach technicznych obowigzujgcych w geodezji i kartografii. Wszelkie urzgadzenia
pomiarowe powinny posiada¢ atesty i aktualne swiadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi
przepisami. Dotyczy to zaréwno teodolitow, niwelatoréw, dalmierzy, tachimetrow elektronicznych,
odbiornikéw GPS, wykrywaczy urzgdzen podziemnych, ploterdw itp., jak i prostych przyrzgddéw takich
jak tasmy i ruletki. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo
sprawdzany. Rodzaj sprzetu zalezny jest od przyjetych w STWIORB doktadnosci.

5.2.5. Wykonanie prac

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z umowag
i obowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu/
(wszelkie polecenia i uzgodnienia miedzy Inzynierem Kontraktu lub Kierownikiem Projektu, a
Wykonawcg wymagajg formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa
wynikajgce z nieprawidtowego wykonania prac.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca
zobowigzany jest zgtosi¢ prace do osrodka dokumentacji (jezeli zgodnie z przepisami podlegajg one
zgtoszeniu), a nastepnie, po ich zakonczeniu, przekazac¢ materiaty i informacje powstate w wyniku tych
prac do panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i
kartograficznymi powinna kierowac i sprawowaé nad nimi bezposredni nadzér i kontrole wytgcznie
osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien opracowacé i przedstawi¢ do akceptac;i
Konsultanta zwymiarowanie geodezyjne catego zadania w formie cyfrowej na podstawie danych z
projektu budowlanego
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmowaé bedzie w szczegslnosci:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej,

b) stabilizacje punktéw oznaczajgcych linie rozgraniczajgca teren inwestyciji,
c) geodezyjne opracowanie projektu,

d) wytyczenie punktéw gtéwnych trasy i obiektéw,

e) biezgca obstuge geodezyjng budowy,

f) prowadzenie mapy dyzurnej inwestycji,

g) inwentaryzacje elementdw ulegajacych zakryciu,
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h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wnoszgcg zmiany w zakresie mapy zasadniczej,
ewidencji gruntdw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,wznowienie oraz
wyznaczenie i utrwalenie na gruncie punktdéw granicznych, okre$lajacych przebieg pasa
drogowego znakami granicznymi, wedtug zasad okreslonych w przepisach dotyczgcych
geodezji i kartografii, przy udziale wiascicieli nieruchomosci,

5.2.6. Kontrola jakosci prac geodezyjnych

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac
petnej, wewnetrznej kontroli. Przedmiotowa kontrola powinna by¢ tak zorganizowana, aby na biezgco
zapewniata mozliwos¢ sledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz usuwania nieprawidtowosci
mogacych mie¢ wptyw na kolejne etapy. Z przeprowadzonej wewnetrznej kohcowej kontroli prac
geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca (osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe)
ma obowigzek sporzadzi¢ protokdt, ktéry bedzie stanowit jeden z dokumentéw do odbioru prac.

5.3. Dob6r wzmocnienia podfoza gruntowego
5.3.1. Wymagania ogdine

W ramach realizacji zadania Wykonawca ma obowigzek zweryfikowaé parametry istniejgcego podtoza
wzgledem dokumentaciji projektowej w zakresie nosnosci oraz pod katem doboru recepty laboratoryjnej
dla celow stabilizacji spoiwem. Badania te majg na celu potwierdzenie zatozen projektowych z
ewentualna korektg zakreséw wzmocnien. Prace bedg rozliczane na podstawie faktycznie wykonanych
zakresow.

W zaleznosci od stwierdzonego na budowie modutu wtérnego odksztatcenia E2 Wykonawca
sklasyfikuje podifoze pod kgtem wzmocnienia z zastrzezeniem, iz dlugos¢ odcinka jednorodnego nie
powinna by¢é mniejsza niz 200m. Klasyfikacja wraz z propozycjg korekty zakreséw wzmocnienia
zostanie przedtozona do Inzyniera i Projektanta celem zatwierdzenia

W zalezno$ci od wtérnego modutu odksztatcenia E2 bedg przyjmowane wzmocnienia

- E2280MPa - wzmocnienie P1 dla G1 - 20cm stabilizacji z dodatkiem polepszajgcym

- E2225MPa - wzmocnienie P1 dla G2-G4 - 40cm stabilizacji z dodatkiem $rodka
jonowymiennego

- E2215MPa - wzmocnienie P2 dla G4* - wzmocnienie z zastosowaniem geosyntetykow

- E2<15MPa - wzmocnienie P2 dla G4* z dodatkowym zastabilizowaniem podioza dla uzyskania
15MPa pod warstwg geosyntetykéw

- W przypadku tylko lokalnych miejsc wystepowania gorszego materiatu nalezy zastosowac
powierzchniowe wymiany gruntu.

- Przy gruntach niespoistych i modutach E2<80MPa podtoze nalezy w pierwszej kolejnosci
zagesci¢ z ewentualnym dogeszczeniem.

Wzmocnienie P3 i P4 w zakresie szkdd gérniczych nie mogg zosta¢ zmniejszone z uwagi na lepsze
warunki gruntowo-wodne. Zakres szkdd gorniczych bedzie wynikat z aktualnych danych pozyskanych
z Kopalni.

Dodatkowo w celu sprawdzenia zatozen, Wykonawca winien wykonaé¢ odcinek prébny, zgodnie z
warunkami kontraktu.

Badania nalezy wykonywa¢ w odstepach minimum co 50m, dostosowanych do zmiennosci podtoza. W
przypadku stwierdzenia gorszych miejsc wystepujgcych pomiedzy miejscami badania, nalezy wykonac¢
badania uzupetniajgce w tych miejscach.

5.3.2. Badania kontrolne nosnosci

W pierwszej kolejnosci po wykonaniu prac przygotowawczych, Wykonawca wykona sprawdzenia
nosnosci podtoza gruntowego w oparciu o kryteria katalogu typowych konstrukcji podatnych i
potsztywnych GDDKIA (minimalne wartosci wskaznika CBR oraz wtérnego modutu odksztatcenia E2).

W czasie robo6t budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego nawierzchni w
wykopach lub po uformowaniu nasypdéw, przed wykonaniem warstwy ulepszonego podioza lub
pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce
zatozenia dotyczgce nos$nosci podfoza, przyjete w czasie projektowania. Ocene nosnosci nalezy
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przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 na powierzchni podioza
gruntowego i pordbwnanie, czy wyznaczona warto$¢ odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza.
Badania nalezy wykonywac¢ na przewidywanym poziomie posadowienia wzmochienia.

Warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2 nalezy okre$li¢ z badan plytg VSS.

W przypadku uzasadnionego braku mozliwosci wykonania badania ptytg VSS, tylko w przypadku
gruntéw o bardzo matej nosnosci, dopuszcza sie wyjgtkowo zastosowanie ptyty dynamiczne;j.
Wszystkie powyzsze badania nalezy wykonywaé zaraz po odkryciu warstwy, przy sprzyjajgcych
warunkach pogodowych. Badania wykonane w okresie po opadach deszczu oraz przy braku
odpowiedniego zabezpieczenia koryta przed woda nie bedg mogty by¢ uznane jako miarodajne.

Wyniki badan nalezy przedstawi¢ w formie klasyfikacji grupy nosnosci w zaleznosci od wartosci
wskaznika CBR lub wtérnego modutu odksztatcenia E2 z uwzglednieniem gtebokosci posadowienia
wzmochienia.

Tabela - przyktadowa tabela wynikéw badan podfoza

Gtebokos¢ na ktdrej i . Okreslenie X ,
Wynik badania Opis warunkéw | Stan koryta /
. . . zostato grupy - -
kilometraz Rodzaj ... | pogodowychw | odwodnienia | Wzmocnienie | Proponowana
Lp. tras Data badania przeprowadzone . nosnosd okresie 7dni | korytaw chwili [ wg. projektu | konstrukcja
Y badanie wzgledem wtdrny modutu podtoza red ybadan'a g-prol )
i Z I
powierzchni jezdni odksztatcenia E2 [Mpa] p
lub CBR [%] G1-G4 / <G4
przyktad:
korzystne
) VA . / P1- P1-
niewielkie - I
1 | km22+... 2022-...-... VSS - 0,68cm E2= ... Mpa Gl stabilizacja stabilizacja
opady deszczu / | koryto suche
. 20cm 20cm
silne opady
deszczu
2 km 22+..... 2022-...-... VSS -0,98cm E2=20MPa <G4 P2 - materac | P2- materac
3
4
5

W razie potrzeby Wykonawca przeprowadzi rowniez uzupetniajgce wiercenia gruntowe, z okresleniem
niezbednych parametréow geotechnicznych gruntu zalegajgcych w podtozu. Wszystkie koszty zwigzane
z badaniami kontrolnymi i uzupetniajgcymi podtoza Wykonawca ujmie w Cenie Kontraktowej.

5.3.3. Badania kontrolne pod katem doboru recepty laboratoryjnej mieszanki zwigzanej spoiwem

Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie recepty laboratoryjne mieszanek zwigzanych spoiwem dla
gruntow G1-G4. W tym celu wykona niezbedne badania labolatoryjnej w tym m.in. uziarnienie i granica
ptynnosci gruntu.

Szczegotowy wykaz badah zostat podany w specyfikacji D.04.05.01A "Ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanych cementem"

W przypadku braku mozliwosci spetnienia wymagan dla krzywych uziarnienia, mieszanke nalezy
stosownie doziarni¢, przy uzyciu kruszywa z dowozu lub materiatu z rozbiérki, celem otrzymania
prawidtowej krzywej.

Projektowana mieszanka musi spetnia¢ warunki mrozoodpornosci.

Projektowane mieszanki muszg spetnia¢ podstawowe kryteria zawarte w dokumentacji w zakresie
dodatkéw ulepszajagcych. W mieszankach nalezy stosowac¢ cement CEM-I.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzynierowi programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakos$ci bedzie zawierac :

a) czes¢ ogolng opisujacy :
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
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- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegbdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu roboét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. ,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jakos$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom jego wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdbw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, Ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kontrakcie.

Minimalne wymagania co do zakresu badah i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w STWIORB,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Inzynier jest zobowigzany uczestniczy¢ w pobieraniu probek przez Wykonawce, celem
wykonania badan, co nalezy potwierdzi¢ stosownym protokotem.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo przez Wykonawce zgodnie z zaleceniami Inzyniera. Nalezy
stosowac statystyczne metody pobierania prébek, oparte na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier
bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu i testowaniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i 0znakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary
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Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. Wszystkie
badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymienionego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub
inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Po wykonaniu pomiaru i badania, Wykonawca
przedstawi wyniki na piSmie do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdézniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Inzynier dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami
STWIORB na podstawie wynikéw wiasnych badanh kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy
na wiasny koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja
projektowg i STWIORB. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badanh niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Wyréb budowlany stosowany do wykonywania robdt powinien spetniaé wymagania
podstawowe i posiada¢ wtasciwosci uzytkowe zgodne z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie do stosowania:

1. Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen,
2. Wyroby ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:

a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- wzgodzie z istniejgcg Polskg Normg a producent zatgczyt deklaracje zgodno$ci z tg norma,
w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réZnicy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskang
aprobatg techniczng, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
posiada znak budowlany swiadczgcy o zgodnosci z Polskg Normag wyrobu albo aprobatg
techniczng, a producent zatgczyt odpowiednig informacje o wyrobie;

b) wyrob zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a
producent zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobatg;

c) jestto wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia ibezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej;

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wediug indywidualnej
dokumentac;ji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu

z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskaé aprobate techniczng dla takiego
wyrobu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg dokumenty dopuszczajgce
wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych, Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. U. L 88 z 4 kwietnia 2011 r., s. 5) i
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Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadata te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

6.8. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w SST. Materiaty uzyte do przesytu wody czystej muszg posiada¢ atest PZH.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badanh. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia posiadajgce wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z SST to takie materiaty
i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwalg technikag, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

date uzgodnienia przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robat,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom

lub

wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robaét,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,

e dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badanh
z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.9.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
Z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw. Wzér ksigzki obmiaréw, zaproponuje
Wykonawca do zatwierdzenia przez Inzyniera.

6.9.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.9.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sige, oprécz wymienionych w punktach 6.9.1.- 6.9.3.
nastepujgce dokumenty:
e zgoda na realizacje inwestycji drogowej,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencja prowadzona w zwigzku z budowa,
karty nadzoru autorskiego,
korespondencje na budowie.

6.9.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych (TER) lub gdzie indziej w STWiIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materiatow

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli STWIORB witasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosé pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru i rejestru obmiaréw, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w cato$ci z czesciami montazowymi,
ruchomymi i zamiennymi, zainstalowany, gotowy do spetnienia poprawnie funkcji, dla jakich jest
przeznaczony.
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7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
STWIORB. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciagty zachowanie dokfadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedag przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw roboét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na w karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw , ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

7.6. Zagadnienia ogolne dotyczace Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER)

TER powinien by¢ czytany tgcznie z pozostatymi Dokumentami Kontraktowymi. TER pokrywa
wszelkie Roboty, jakie pokazano na Rysunkach i opisano w Specyfikacji Technicznej.

O ile nie jest stwierdzone inaczej, przyjmuje sie, ze wszystkie pozycje w Przedmiarze Robét
pokrywajg wszystko, co jest konieczne dla wypetnienia wszelkich odpowiedzialno$ci i zobowigzan
powstatych w wyniku zawarcia Kontraktu. Ceny i wartosci pozycji wprowadzone do Przedmiaru Robét
dla danych Robot muszg pokrywac koszt danych Robot wykonanych jak pokazano na rysunkach i
opisano w Specyfikacji oraz wszelkie koszty wynikte i zwigzane, jak tez wydatki wigczajac te, ktére sg
w zwigzku z:

e wypetnieniem Warunkéw Kontraktu i wszelkich ogdlnych zobowigzan, odpowiedzialnosci,
mozliwych optat, praw przekroczenia i ryzyka zwigzanego z wykonywaniem Robét jak
wyszczegoblniono w Kontrakcie lub jak z niego moze wynikac;

e robocizna i wszelkie koszty z nig zwigzane;

e dostawa materiatdw i wyposazenia, ich magazynowanie i wszelkie koszty zwigzane wigczajac
straty i transport na budowe;

e maszyny budowlane i wszystkie koszty zwigzane wigczajgc paliwo, energie, czesci i materiaty
pomocnicze;

e wszelkie prace tymczasowe poza tymi, dla ktérych przewidziano odrebng pozycje w Przedmiarze
Robét oraz pomiary i dokumentacje robocze i operaty niezbedne do uzyskania pozwolenia na
eksploatacje;

e skutki pracy etapowej i wykonywania zmian i uzupetnien do istniejgcej infrastruktury przez
upowaznione wiadze;

e koszty ogdlne przedsiebiorstwa, narzuty, zyski i podatki.

Pozycje w TER opisujg Roboty objete Kontraktem w sposéb skrécony. Zazwyczaj opis ten nie
powiela petnego opisu Robot i metod wykonawczych podanych w Specyfikacji i na Rysunkach, przy
czym niezaleznie od tego uwaza sie, ze dana pozycja odpowiada petnemu opisowi.

Uwaza sie, ze Ceny wprowadzone dla kazdej pozycji pokrywajg wszystko, co jest konieczne dla
catkowitego poprawnego wykonania przedmiotowych Robot, czy to jest wymienione w opisie pozycji lub
w Dokumentach Przetargowych czy tez nie.

8. ODBIOR ROBOT

Inwestor poprzez swoje stuzby lub niezaleznych ekspertéw moze pobiera¢ probki materiatéw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
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raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inwestor bedzie opierat sie wylgcznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczng. Moze
réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Wykonawca na swoj koszt przeprowadzi badania kontrolne. Typowy zakres badan kontrolnych
powinien obejmowac:

Warstwy podbudowy:

- sprawdzenie zgodnosci wiasciwosci materialow z wymaganiami normowymi,
- sprawdzenie no$nosci — wtérny modut odksztatcenia E2,

- sprawdzenie zageszczenia E2/E1,

Podtoze pod warstwy bitumiczne:

- sprawdzenie rownosci po frezowaniu,

- sprawdzenie prawidtowo$ci skropienia emulsjg asfaltowa,

Warstwy bitumiczne:

- sprawdzenie materiatow do mas bitumicznych,

- sprawdzenie zgodnosci receptury z wymaganiami normowymi,

- kontrola mieszanki mineralnej w czasie wbudowania,

- kontrola zgodnosci sktadu masy z receptura,

Krawezniki i elementy prefabrykowane:

- nasigkliwos¢,

- mrozoodpornosg,

Pozostate badania wymienione w poszczegdlnych STWIORB i WT ZDW

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB , roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ,

b) odbiorowi czesciowemu ,

c) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiér koncowy robét
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwltocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera oraz Zamawiajgcego. Inzynier bezzwtocznie potwierdza zakonczenie
rob6t budowlanych na pismie skierowanym do Zamawiajgcego i informuje o przystgpieniu do procedury
odbiorowej. Odbidr koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
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potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru koricowego robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robo6t z dokumentacijg projektowg i STWIORB.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB, Wykonawca zostanie
zobowigzany przez Komisje do wykonania rob6t poprawkowych jak i zostanie wyznaczony Wykonawcy
nowy termin odbioru kohcowego.

Przy odbiorze czesciowym dla robét branzy sanitarnej powinny by¢ przedstawione dokumenty
oraz przygotowane nastepujgce czynnosci:

e pozwolenie na budowe,

dziennik budowy,

projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

prébe szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje,

wyniki pomiaréw wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami,

inspekcja telewizyjna kamerg wideo kanalizacji. Kanat przed inspekcjg powinien by¢ wyczyszczony
ci$nieniowo,

e wpis geodety do dziennika budowy o wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej (szkicowej).

e po przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych nalezy spisa¢ protokét odbioru czesciowego

Przeprowadzenie préb szczelnosci i inspekcji telewizyjnej dla odbioru czesciowego nie zwalnia
wykonawcy od wykonania takich badan podczas odbioru korncowego.

W przypadku otrzymania pozytywnych wynikow podczas odbioréw czes$ciowych w pierwszym
podejsciu, za zgodg Inzyniera mozna zrezygnowac¢ z przeprowadzenia préb szczelnosci i inspekcji
telewizyjnej w trakcie odbioru koncowego.

Po dokonaniu odbioru odcinek sieci kanalizacyjnej, sieci wodociggowej oraz gazociggéw
powinien by¢ zabezpieczony przed dostawaniem sie do niego urobku badz innych zanieczyszczen w
czasie prowadzenia dalszych rob6t budowlanych. Jego odblokowanie powinno nastgpi¢ dopiero po
wyczyszczeniu wybudowanego odcinka i usunieciu zanieczyszczen.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Koncowy odbiér Robot przeprowadza Komisja powotana przez Zamawiajgcego, z udziatem w
komisji upetnomocnionych przedstawicieli Zamawiajgcego, Inzyniera, Wykonawcy, organéw
administracji i kontrolnych odpowiednio do zakresu Robét i przepiséw prawa. Zamawiajgcy moze
powotaé do Komisji réwniez innych przedstawicieli lub osoby jako obserwatoréw.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdét jest protokdt odbioru
koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

e szczeg6towe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (podstawowe z

dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

uwagi i zalecenia Inzyniera i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

Zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Konsultanta materiatéw oraz oswiadczenie Kierownika

budowy i inspektoréw nadzoru o ich wbudowaniu na terenie budowy,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i ew.
Pz],

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i
ew. PZJ,

e certyfikaty oznaczenia znakiem CE lub znakiem budowlanym B,

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

e opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badah i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ,
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e dokumentacje projektowg na wykonanie robo6t towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej tp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

e protokoty préb szczelnosci na eksfiltracje

e protokoty préb szczelnosci na infiltracje

e wyniki pomiarébw wskaznika zageszczenia gruntu do zasypania sieci sanitarnych (gazociggi,
wodociggi, kanalizacja);

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z
naktadkg ewidencyjng poswiadczona przez PODGIK,

e geodezyjna inwentaryzacja powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

e cyfrowa wersja edytowalna w formacie *.dwg pomiaru powykonawczego wraz z warstwg granic
ewidencyjnych,

e wykaz zmian danych ewidencyjnych potwierdzony przez PODGIK, powstaty po dokonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej,

e szkice wznowienia punktow granicznych pasa drogowego wraz z protokotami granicznymi,
potwierdzone przez PODGIK
oraz wykaz wspotrzednych pkt. granicznych pasa drogowego w formacie *.txt i *.dwg,

e cyfrowa wersja edytowalna w formacie *DWG pomiaru powykonawczego wraz z warstwg granic
ewidencyjnych.

e dokumentacja projektowa na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i

przekazania robot wiascicielom urzgdzen, gestorom sieci, itp.

Dokumentacja fotograficzna robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

sprawozdanie techniczne,

ksigzke obiektu budowlanego, zatozong w dniu przekazania obiektu budowlanego do uzytkowania.

Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej z os$wiadczeniem

Projektanta dotyczgcym zmian nie odstepujgcych w sposob istotny od projektu i decyzji ZRiD,

e Rozliczenie materiatow — komplet listdw przewozowych dokumentujgcych dostarczenie wszystkich
materiatow sktadowych poszczegoéinych mieszanek (zwigzanych, niezwigzanych, betonowych,
MMA itd.) zgodnych z wymaganiami ST.

e Materiaty do ewidencji drég, przepustéw, obiektéw inzynierskich, prowadzonej przez Inwestora w
formie elektronicznej.

e Protokoty odbioréow czesciowych i rob6t zanikajacych (podlegajgcych zakryciu),

e Skan korespondencji i dokumentéw budowy (pisma, notatki, obmiary, druki odbiorowe, protokoty
przejecia i przekazania nieruchomosci, protokoty odbioru, itp.),

e Pozostate dokumenty opisane w OPZ,

e Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢ m.in.:
zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej,
uwagi dotyczgce warunkéw realizacji,
date rozpoczecia i zakonczenia robot.

Dokumenty winny by¢ przekazane w wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej (nosnik
zewnetrzny) w ilodciach wskazanych w OPZ.

Ponadto Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu dodatkowo 10 egzemplarzy mapy
powykonawczej z wprowadzonymi w trakcie realizacji robét zmianami oraz 5 egzemplarzy mapy
powykonawczej z przedstawionym przebiegiem kanatu technologicznego.

Nalezy zatgczy¢ ponadto zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Konsultanta materiatow
oraz oswiadczenie Kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o ich wbudowaniu na terenie budowy dla
kazdej branzy.

Braki w dokumentach odbioru koncowego nalezy usung¢ niezwtocznie w terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym.

Wykonawca robét przekaze opracowang mape zasadniczg przyjeta do zasobdéw powstatg na
skutek aktualizacji po wykonaniu robot w formacie dwg, dgn lub dxf.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega
odrebnej zaptacie. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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Ksigzka obiektu budowlanego powinna mie¢ format A4 i byé wykonana w sposob trwaty,
zapewniajagcy przydatnos¢ do uzytkowania w catym okresie uzytkowania obiektu. Ksigzka powinna
mie¢ strony ponumerowane oraz zabezpieczone w sposOb chronigcy przed ich usunieciem lub
wymiang.

8.5. Odbiér gwarancyjny

To cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad
fizycznych obiektu.

8.6. Odbior ostateczny

To odbidr przed uptywem okresu gwaranc;ji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktéry okres
jest dtuzszy, polega on na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

llos¢ poszczegdinych badan zalezy od wielko$ci obiektu oraz wymagan zawartych w normach i
specyfikacji technicznej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozyciji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w
Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

W kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzglednié¢ ponizsze koszty okoto inwestycyjn

- koszty towarzyszgce robotom, opisane w pkt. 7 i 9 danej STWIORB,

- ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,

- koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

- koszty zarzadu firmy Wykonawcy,

- koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedtug Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

- koszty dziatalnosci laboratorium,

- koszty urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych i inne koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem i likwidacjg
zaplecza), wyposazenia terenu budowy w urzgdzenia zaplecza tymczasowego, urzadzenia
zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, stoncem, mrozem,

- koszty zuzycia materiatéw i energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

- koszty wytgczen i wigczen energii, gazu, wody, itp.,

- koszty amortyzacji i zuzycia obiektéw zaplecza budowy,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi kwalifikowanych
jako pozostate srodki trwate (wyposazenie),

- wydatki dotyczgce bhp,

- koszty szkolenia BHP pracownikow i dozoru budowy,

- koszty zwigzane z ochrong srodowiska,

- koszty ewentualnego nadzoru przyrodniczego, w przypadku gdy taka koniecznos$¢ zajdzie w trakcie
prowadzonych robot budowlanych,
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- koszty nadzoru archeologicznego,

- koszty wykonania badan archeologicznych wraz ze sporzadzeniem sprawozdania z
przeprowadzonych badan i przekazaniem sprawozdania Wojewddzkiemu Konserwatorowi
Zabytkow;

- koszty nadzoru saperskiego,

- koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa,

- koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej,

- naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

- koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczehn budowy, pracownikoéw, itp., zgodnie z SIWZ,

- opfaty za dzierzawe placéw, drog, chodnikéw i innych terenéw na cele budowy, niezbednych do
prawidtowej realizacji zadania,

- koszty technologii robot,

- koszty wykonania przeciskéw/przewiertéw, wynikajgcych z przyjetej organizacji ruchu i technologii
robot,

- naleznosci za badania i ekspertyzy dotyczgce wykonywanych robét, badania jakosci materiatow,
robét i prob odbiorowych,

- koszty pomostow zabezpieczajgcych przed spadaniem gruzu, tymczasowych podpar¢, rusztowan,
deskowan i innych,

- koszty zwigzane z czasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomosci
na okres niezbedny do wykonania robé6t budowlanych,

- koszty naprawy wyrzadzonych szkdéd, w tym m.in. koszty odtworzenia zniszczonych drog i
infrastruktury, wynikajgcych z prowadzonych robét i transportu budowy, w tym koszty
uzasadnionych roszczen wtascicieli i uzytkownikow wieczystych nieruchomosci, zwigzanych z
powstatymi szkodami oraz czasowym zajeciem i ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomosci,

- koszty naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

- koszty zwigzane z zagospodarowaniem i utylizacjg odpaddw.

- koszt nadzoru specjalistycznego petnionego przez wiascicieli instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych,

- koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczeh

- koszty utrzymania ciggtosci dostawy mediéw

- koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza wykonawcy

- zabezpieczenie wykonanych warstw nasypu i konstrukcji jezdni

- zabezpieczenie terenu budowy

- biezace kontrole stanu robét

- wykonanie tymczasowego odwodnienia

- roboty utrzymaniowe zwigzane z projektowanym oraz istniejgcym odwodnieniem, w tym regulacja
istniejgcych rowdéw oraz czyszczenie przepustow.

- roboty utrzymaniowe wykonanych elementéw

- tymczasowg organizacje ruchu

- zapewnienie bezpieczenstwa uzytkownikom drég lokalnych w czasie przerwy w robotach
budowlanych

- wykonanie innych czynnosci wraz z niezbednymi materiatami, potrzebnymi do realizacji zadania

- badania kontrolne i uzupetniajgce w tym badania no$nosci podtoza i uzupetniajgce badania
geotechniczne

- inne opisane w OPZ i dokumentacji projektowej koszty towarzyszace, ktére nie sg wyodrebnione
w innych pozycjach TER.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-M.00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
DMU.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

Koszt dostosowania sie do wymagan ogélnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
DM.00.00.00 oraz OPZ, z wytgczeniem wymagan zwigzanych z dofinansowaniem inwestycji ze srodkéw
Unii Europejskiej, powinna uwzglednia¢ koszty, kitdre nie zostaly uwzglednione w poszczegdinych
pozycjach TER w kosztach bezposrednich i posrednich, a ktére Wykonawca winien uwzgledni¢, w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia. Koszty te zostaty okreslone m.in. w niniejszym OPZ oraz
specyﬂkacp DM.00.00.00. Sg to m.in.:
koszty przygotowania, zatwierdzenia i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu oraz jego
aktualizacji w trakcie prowadzonych robét wraz z ponownym zatwierdzeniem i wdrozeniem,

- koszty dotyczgce czasowego oznakowania robét i objazddw, koszty utrzymania oraz pdzniejszej
likwidacji oznakowania miejsca robét i objazdow,
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koszty zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia, utrzymania i demontazu urzgdzen
zabezpieczajgcych teren budowy, swiatet ostrzegawczych, sygnalizacji, zapér, ogrodzen, itp.,
koszty zabezpieczenia obiektéw bedacych w zasiegu oddziatywania prowadzonych robét,

koszty wykonania, ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych: ,Budujemy dla Was”,

koszty zwigzane z utrzymaniem przejezdnosci i ciggtosci ruchu drogowego, pieszego,

koszty wykonania, eksploatacji, rozebrania drég technologicznych i montazowych,

koszty zwigzane z prowadzeniem robot pod ruchem,

koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem robdt,

koszty przygotowania audytu projektu docelowej organizacji ruchu,

koszty aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenia i wdrozenia,
koszt uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu robat,

koszt wykonania dokumentacji, ktére winien dostarczy¢ Wykonawca, ich uzgodnien i zatwierdzen,
ewentualnych aktualizacji w trakcie prowadzonych robét, w zaleznosci od potrzeb, wszelkich
ponownych uzgodnien i zatwierdzen,

koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentaciji
powykonawczej,

koszty wypetnienia wymogdéw wynikajgcych z uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji, wydanych dla
danego zadania,

koszty uzgodnien i nadzoru wtascicieli urzgdzen obcych,

koszty przekopéw kontrolnych, wykonywanych recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego,
koszty usuniecia ewentualnych awarii i uszkodzen urzadzen obcych,

koszty tymczasowych zabezpieczen i przetozeh urzgdzen obcych,

koszty zwigzane z regulacjg wysoko$ciowg istniejgcych elementdéw drogi i urzadzen oraz koszty
zwigzane z odtworzeniem istniejgcych elementéw drogi i urzadzen naruszonych w trakcie
wykonywania robaét,

koszty nadzoru administratora rowu melioracyjnego, administratoréw drég lokalnych i innych,
koszty przebudowy masztéw reklam — koszty obejmowac réwniez bedg: demontaz masztéw reklam
wraz z fundamentem, przestawienie masztdw reklam poza pas drogowy badz odwoz i przekazanie
reklam wtascicielowi reklamy w zaleznosci od uzgodnieh z wiascicielem reklamy,

koszty wykonania inwentaryzacji istniejgcej infrastruktury drogowej, po ktérej odbywac¢ sie bedzie
ruch technologiczny, inwentaryzacji obiektéw oraz inwentaryzacji nieruchomosci, zajmowanych na
okres niezbedny do wykonania okreslonych w dokumentacji rob6t budowlanych, przed i po
zakonczeniu robdt, zgodnie z wymaganiami OPZ,

wszelkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktére mogg wystgpi¢ w zwigzku
z wykonywaniem robot budowlanych, zgodnie z warunkami niniejszej STWIORB, OPZ, umowy,
dokumentacjg oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

koszt badan kontrolnych oraz analizy statecznosci na obszarze zagrozenia ruchami masowymi
ziemi

koszt projektu zabezpieczenia przed osuwiskami

koszt zabezpieczenia przed ruchami masowymi ziemi, wraz z uzytymi materiatami

Koszt dostosowania sie do wymagan, zwigzanych z dofinansowaniem inwestycji ze srodkéw

Unii Europejskiej, zawartych w OPZ, powinna uwzgledniaé wszystkie opisane w OPZ oraz specyfikaciji
technicznej DM.00.00.00 koszty, zwigzane z dofinansowaniem zadania ze srodkéw Unii Europejskiej,
w tym:

- koszty opisane w OPZ zwigzane z dofinansowaniem projektu.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw /przejazdéw i organizacji ruchu, obejmuje m.in.:

a)

b)

<)
d)
e)

f)

opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynier i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

opfaty/dzierzawy,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni,

tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje m.in.:
o) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i Swiatet,
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B) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
¥) biezace utrzymanie urzgdzen i obiektéw czasowej organizacji ruchu

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje m.in.;

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

c) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego z
uprzednig statg organizacjg ruchu,

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

Za wszelkie uszkodzenia drog publicznych, z ktérych korzysta Wykonawca w zwigzku z transportem
technologicznym podczas realizacji inwestycji odpowiada Wykonawca robot. Wszelkie powstate

uszkodzenia ma obowigzek usung¢ na swoj koszt.

9.4.

(@)

(b)
(c)
(d)

9.5.

(@)
(b)

(€)
(d)
(e)

9.6.

(@)

(b)
(c)
(d)
(€)

(f)

Opracowanie i dostarczenie Rysunkéw przez Wykonawce obejmuje bez ograniczen:

przygotowanie Rysunkéw zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w odpowiednich
normach, wytycznych, kodeksach i przepisach;

uzyskanie wymaganych uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen odpowiednich wtadz i Inzyniera;
powielanie Rysunkéw w ilosci jak okreslono;

dostarczenie Rysunkow Inzynierowi oraz odpowiednim wtadzom zgodnie z obowigzujgcymi
zasadami;

Podporzadkowanie sie wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez ograniczen:

uzyskiwanie wymaganych uzgodnien i zezwolen odpowiednich wtadz, uzytkownikéw, wtascicieli i
innych os6b prawnych i fizycznych;

przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumentacji fotograficznej) stanu istniejgcych drég
publicznych, z ktérych korzystaé bedg pojazdy Wykonawcy transportujgce wyroby budowlane
(materialy): przed przystgpieniem do robét i po zakonczeniu robét ;

przywrécenie drég publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami odpowiednich
wiadz i po zgodzie i aprobacie Inzyniera;

uzgodnienie z poszczegblnymi administratorami drog zasad korzystania z drég, szczegdlnie w
przypadku wystepowania na drogach ograniczen w ruchu;

wykonanie wszelkich zabiegéw utrzymaniowych, remontéw, wzmochien, przebudow istniejgcych
drég, jezeli taka potrzeba wynikaé bedzie z uzgodnien z administratorami drég.

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmuje bez ograniczen:

Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi oraz
Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robot;
Ustawienie tymczasowego oznakowania, barier ochronnych i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu;

Optaty/dzierzawy terenu;

Przygotowanie terenu;

Wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu;

Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych;

Koszt Utrzymania objazddw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje m.in.:

(@)
(b)

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet
Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje m.in.:

(@)
(b)

9.7.

Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania z transportem na sktadowisko Wykonawcy i
kosztem sktadowania,
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Utrzymanie drég publicznych w czystosci obejmuje bez ograniczen m.in.:
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(&) budowa i utrzymanie urzadzen do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak uzgodniono
Inzynierem;

(b)  usuniecie urzgdzen do mycia opon po zakonczeniu Robdt;

(c) usuniecie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materiatéw na sktadowisko Wykonawcy
poza Plac Budowy;

(d)  przywrocenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;

(e) utrzymanie czystosci drog publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym w punkcie 9.4 i
zatwierdzonym przez Inzyniera;

® koszty podporzgdkowania sie wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepiséw.

9.8. Zapewnienie dostepu do drég, poses;ji i lokali obejmuje bez ograniczen m.in.:

(&) uzgodnienie z wtascicielem zakresu zapewnienia dostepu i zatwierdzenie przez Inzyniera przed
przystgpieniem do robdt,

(b) dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbednych materiatéw i sprzetu,

(c) tymczasowe przetozenie urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich (jezeli to
konieczne),

(d)  roboty pomocnicze zwigzane z budowg lub utrzymaniem dostepu,

(e) budowa lub/i utrzymanie dostepow (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne
przemieszczanie,

() usuniecie dostepdw oraz tymczasowych urzgdzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich
(jezeli to konieczne),

(g) przywroécenie lub przetozenie do ostatecznej lokalizacji urzadzen obcych lub konstrukcji
inzynierskich (jezeli jest to wymagane),

(h)  usuniecie wszelkich rozbidrkowych materiatow i sprzetu na sktadowisko Wykonawcy poza Placem
Budowy,

0] koszty podporzgdkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepiséw.

9.9. Koszty zwigzane z zabezpieczeniem budowy obejmujg bez ograniczen m.in.:

(8) koszty podporzagdkowania sie wymaganiom niniejszej ST;
(b) koszty podporzadkowania sie wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow.

9.10. Tymczasowe zajecie gruntéw obejmuje bez ograniczen m.in.:
(8) koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnien, zezwolenh oraz rekompensat spowodowanych

czasowym zajeciem gruntu dla jego wtascicieli;
(b) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunkéw specyfikacji D-M.00.00.00 ,Warunki Ogdine”.

9.11. Gwarancje i ubezpieczenia obejmuja bez ograniczen m.in.:

(8) koszty uzyskania, obstugi i przedtozenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich ubezpieczen.

9.12. Ubezpieczenie obejmuje bez ograniczen m.in.:

(a) koszty uzyskania obstugi i przedtozenia wszelkich ubezpieczen.

9.13. Koszty zwigzane z Zapleczem Wykonawcy obejmuja bez ograniczen m.in.:

(@) koszty niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drég dojazdowych
i wewnetrznych potrzebnych do realizacji robot

(b) koszty utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmujgce wszystkie koszty eksploatacyjne

(c) koszty likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmujgce usuniecie wszystkich instalacji, urzgdzen, biur,
placow sktadowych oraz drég dojazdowych i wewnetrznych i doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w pkt. od 9.1 do 9.10

oraz 1.6.2.2 nie podlegaja odrebnej zapfacie i sq uwzglednione we wskazniku kosztéw posrednich
i tym samym w cenie kontraktowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi
Zmianami).

[2] Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
Zmianami).

[4] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

[5] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)

[6] Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gornicze Dz.U. 1994 Nr 27 poz. 96 z
pbzniejszymi zmianami,

[7] Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami,

[8] Ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z pézniejszymi
Zmianami),

[9] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z pézniejszymi zmianami)

[10]Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 z p6zniejszymi zmianami)

[11] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133),

[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Rozporzgdzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami)

[13] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 285 z p6zniejszymi zmianami)

[14]Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z
pozniejszymi zmianami)

[15]Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z pdzniejszymi
Zmianami.

[16] Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wdd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984 z pdzniejszymi zmianami)

[17]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126)

Uwaga:
Wszelkie roboty ujete w STWIORB nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w oparciu
0 aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.
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