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We wszystkich miejscach, w ktérych uzyto przyktadowego znaku towarowego, patentu,
pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu lub jezeli Zamawiajacy opisat przedmiot
zamowienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
Ustawy, a w kazdym przypadku, dziatajac zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy i art. 30 ust. 4 Ustawy,
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne, oznaczajac takie wskazania lub odniesienia
odpowiednio wyrazami ,lub rownowazny” lub ,lub réwnowazne” (m.in. zastosowanie innych
materiatéw i urzadzen), pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslone
w opisie przedmiotu zaméwienia.

Przyktady materiatdbw podano w celach informacyjnych. Nalezy zastosowa¢ materiaty spetniajace
wymagania i parametry techniczne okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszcza sie materiaty,
urzadzenia i technologie réwnowazne w stosunku do przywotanych w projekcie. Wszystkie wyroby
wskazane lub zalecane w dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét
sq podane w celu uszczegdtowienia wymagan zamawiajacego odno$nie ksztattu, koloru, faktury,
jako$ci, standardu wykonczenia elementu robdt, okreslajg klase produktu a nie producenta.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych wyrobow budowlanych i urzadzen oraz rozwigzan
rownowaznych niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem, ze sg rownowazne technicznie,
spetniajg wymagania norm i przepiséw oraz zatozone parametry projektowe i estetyczne. Dopuszcza
sie modyfikacje zdefiniowanych parametréw technicznych opisujacych wiasciwosci fizyczne, chemiczne
i mechaniczne materiatdw po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inzyniera kontraktu, Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Autora projektu.
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przebudowa istniejacego budynku sterowni w celu stworzenia centrali gazéw medycznych.

2. ADRES ZAMAWIAJACEGO

109 Szpital Wojskowy wraz z Przychodnig SPZOZ
Ul. Piotra Skargi 9-11
70-956 Szczecin

Dz. nr 3/7, obreb Srédmiescie 22

3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST 0

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t ogdéinobudowlanych tacznie
z planem zagospodarowania placu budowy na czas prowadzenia robot.

4. DOKUMENTY ODNIESIENIA

4.1 DOKUMENTACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

TOM BRANZA NR OPIS
1.1 DOKUMENTACJA FORMALNO- PRAWNA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM 1 ARCHITEKTURA
1.2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC OPISOWA | RYSUNKOWA

4.2 DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

TOM BRANZA NR OPIS
1.01 LISTA MATERIALOWA
1.02 ZESTAWIENIE PRZEGROD POZIOMYCH | PIONOWYCH
ARCHITEKTURA 1.03 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WRAZ Z MATERIALAMI WYKONCZENIOWYMI PODLOGI, SCIAN,
' SUFITOW
TOM 1 11 PROJEKT WYKONAWCZY — TECHNICZNY ARCHITEKTURA
KONSTRUKCJA 1.2 PROJEKT WYKONAWCZY — TECHNICZNY KONSTRUKCJA
INST. SANITARNE 13 PROJEKT WYKONAWCZY — TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE
GAZY MEDYCZNE 14 PROJEKT WYKONAWCZY — TECHNICZNY GAZY MEDYCZNE
INST. ELEKTRYCZNE 15 PROJEKT WYKONAWCZY — TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNOBUDOWLANA OGOLNA (ST 0)
2.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNOBUDOWLANA SZCZEGOLOWA (SST)
?Egﬁﬁ@;ﬁ%ﬁ 23 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE
2.4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA GAZY MEDYCZNE
25 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
26P PRZEDMIAR ROBOT OGOLNOBUDOWLANY
26K KOSZTORYS INWESTORSKI OGOLNOBUDOWLANY
TOM 2 2.7P PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE SANITARNE
PRZEDMIARY | 27K KOSZTORYS INWESTORSKI INSTALACJE SANITARNE
KOSZTORYSY 2.8P PRZEDMIAR ROBOT GAZY MEDYCZNE
29K KOSZTORYS INWESTORSKI GAZY MEDYCZNE
210P PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE ELEKTRYCZNE
210K KOSZTORYS INWESTORSKI INSTALACJE ELEKTRYCZNE
77K 2.1 77K
7KZ 212 ZESTAWIENIE KOSZTOW ZADANIA INWESTYCYJINEGO ZKZ

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.

zmianami);

690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pOzniejszymi

* USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (art. 20 pkt 4 ustawy-tekst jednolity z pdzniejszymi
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zmianami);

* USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 81, poz. 351;
z pbzniejszymi zmianami);

* USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym;

+ USTAWA o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.;

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU:

Powierzchnia zabudowy -77,18 m?
Powierzchnia uzytkowa - 51,07 m?
Powierzchnia uzytkowa tacznie - 51,07 m?
Kubatura - 368,00 m3
Wysokos¢ budynku -0k. 5,10 m
Liczba kondygnacii - 1 nadziemna

BILANS POWIERZCHNI TERENU W ZAKRESIE DZIALKI
Bez zmian.

6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub europejskimi
oraz uzytymi w projektach budowlanych i w przedmiarze robdt.
Uzyte w ST wymienione okreslenia i skroty nalezy rozumie¢ nastepujgco:

ST 0 - Specyfikacja Techniczna Ogoélna
SST- Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
ajezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych;

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgaca, potwierdzajaca,
ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng;

Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng; Dokument ten dotyczy wyrobdw budowlanych, ktore nie
byly wyszczegdlnione w Dz.U.04.198.2004. Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
obowigzuje od 30 czerwca 2018.

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych - os$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng, udostepniony w wersji papierowej lub elektroniczne;j;
Zawiera kod identyfikacji wyrobu budowlanego, nazwe handlowg wyrobu budowlanego, zakres
stosowania produktu, nazwe i adres siedziby producenta wyrobu oraz miejsce jego produkciji, nazwe
i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony, krajowy system
zastosowany do oceny i weryfikacji stato$ci wkasciwosci uzytkowych.

Oswiadczenie Producenta — dopuszczenie do stosowania w obiektach budowlanych wyrobow
budowlanych wytworzonych w oparciu o indywidualng dokumentacje techniczng sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona. Indywidualna dokumentacja techniczna, powinna zawiera¢
opis rozwigzania konstrukcyjnego, charakterystyke materiatowga i informacje dotyczacq
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projektowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okresla¢ warunki jego
zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a takze, w miare potrzeb, instrukcje obstugi
| eksploatacii.

Producent musi dla takiego wyrobu wyda¢ o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu
budowlanego z takg dokumentacjg oraz z przepisami. O$wiadczenie takie powinno zawierac:

nazwe i adres wydajacego o$wiadczenie; nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;
identyfikacje ~ dokumentacji  technicznej; stwierdzenie zgodno$ci wyrobu  budowlanego
z dokumentacjg techniczng oraz przepisami; adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb
budowlany ma by¢ zastosowany; miejsce i date wydania oraz podpis wydajacego oSwiadczenie.

Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie
robdt budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w szczegolInosci
z projektu budowlanego, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — jest jednym z uczestnikéw procesu budowlanego, do ktorego
podstawowych obowigzkdw nalezy:

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji inwestycji
z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

- sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robot
wyrobow zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego;

- sprawdzanie i odbi6r rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodow kominowych oraz
przygotowanie i udziat w czynnos$ciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich
do uzytkowania;

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze, na zadanie inwestora,
kontrolowanie rozliczen budowy.

Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz
wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych;

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:
= budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
= budowle stanowigcq catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
= obiekt matej architektury;

Budynek - taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

Budowla- kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury;
Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegolno$ci: kultu religijnego, jak: kapliczki,
krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe

stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki;

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
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montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego. Termin "roboty" obejmuje roboty stafe,
przekazywane zamawiajgcemu oraz roboty tymczasowe, projektowane i wykonywane przez
wykonawce jako potrzebne dla wykonania rob6t statych, ale nie przekazywane zamawiajacemu
i usuwane po wykonaniu robot statych. Poza robotami (statymi i tymczasowymi), zobowigzania
kontraktowe wykonawcy obejmujg réwniez pewne inne dziatania, jak na przyktad ubezpieczenie
robdt oraz ubezpieczenie sprzetu wykonawcy oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,
obejmujace zardwno wykonawce jaki i zamawiajacego;

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajagcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacj;

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
zZ przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych;

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw,
a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu;

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci;

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowg;

Organ samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.);

Obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu;

Droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu;
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Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot;

Kierownik budowy — uczestnik procesu budowlanego, osoba wyznaczona przez Wykonawce robét,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe; Zakres praw i obowigzkdw
kierownika budowy okresla Art. 22 i 23 Prawa Budowlanego.

Materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru;

O Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreSlone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych;

Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej lub ustnej dotyczace sposobu realizacii
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant (Autor Projektu) - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq
autorem dokumentacji projektowej;

Nadzér Autorski- to czynno$ci polegajace na sprawdzaniu zgodno$ci realizacji robét z dokumentacjq
projektowg i uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych. Zakres
praw i obowigzkow Nadzoru Autorskiego okresla Art. 20 i 21 Prawa Budowlanego.

Rekultywacja - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych;

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacii;

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych;

Grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 2 16,12.2002 r., z pdzn. zm.);

Instrukcja technicznej obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawcze;
obiektu budowlanego;

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane;

Normach europejskich - 0znaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
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Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)"
lub ,dokumenty harmonizacyjne {HD}", zgodnie z ogoInymi zasadami dziatania tych organizacji;

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych;

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt;

Wspoélny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich DE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacii
CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem zawartym
w dokumentacji, w opisie technicznym poszczegoinych branz.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ pod statym nadzorem geotechnicznym, nalezy przewidzie¢
konieczno$¢ lokalnych odwodnien wykopow.

W przypadku wystgpienia gruntéw nieno$nych zastosowa¢ wymiane gruntu, lub zwigkszy¢ grubos¢
warstwy betonu podktadowego do poziomu stropu warstw nosnych.

Projekt nalezy rozpatrywa¢ z kompletem opracowan branzowych. Wszystkie izolacje nalezy wykona¢
wg szczegotdw architektonicznych i zgodnie z listg materiatowg stanowigca integralng cze$¢
dokumentacji.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w "warunkach wykonania i odbioru robot
budowlanych" oraz przepisami bhp.

Wszelkie zauwazone rozbiezno$ci nalezy zgtasza¢ autorom projektu i inspektorowi nadzoru
inwestorskiego przed rozpoczeciem robét budowlanych.

Lokalizacje osi konstrukcyjnych, geometrie oraz potozenie obiektow nalezy wyznaczy¢ wg dokumentacii
architektonicznej — w razie watpliwo$ci potwierdzi¢ z Projektantem (Autorem Projektu).

Wneki i przepusty wykona¢ wg projektéw poszczegdlnych instalaci.

W przypadku stwierdzenia kolizji, nie$cistosci, wykrycia niezidentyfikowanych instalacji badz
fundamentow przyjete rozwigzania skonsultowac z projektantami i inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Otwory drzwiowe i okienne w $cianach nalezy dostosowaé do rzeczywistych wymiaréw o$cieznic.
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze na placu budowy przed skierowaniem do produkcii.

Wymiary otwordéw technologicznych w stropach i Scianach nalezy skoordynowa¢ z technologia,
architekturg i konstrukcja.

Przed realizacjg projekt konstrukcji wymaga akceptacji dostawcéw technologii central wentylacyjnych,
dzwigow windowych, itp. PotoZenie, rozstaw oraz rodzaj wykotwier dla mocowania urzadzen i maszyn
wg projektu technologicznego producentow.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie wg aktualnie obowigzujgcych
szczegOtowych przepisow (Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty).

8. DOKUMENTACJA DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCE
Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:
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- Uzupetnienie dokumentacji wykonawczej w przypadku konieczno$ci wystapienia uzupetnienia
wynikajacego z danych technicznych zakontraktowanych urzadzen, materiatow | wyposazenia,

- Projekt zaplecza budowy,

- Projekt organizaciji robot,

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ),

- Instrukcje bezpiecznego wykonania robét (IBWR)

- Uzupetnienie dokumentacji wykonawczej w zakresie zmian wnioskowanych przez Wykonawce,
po uzyskaniu akceptacji Nadzoru Autorskiego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- Dokumentacja powykonawcza,

- Inne opracowania i dokumenty niezbedne do realizacji kontraktu.

Wszystkie projekty i opracowania podlegajg weryfikacji Inspektora Nadzoru i akceptacji Zamawiajacego.
Wszystkie powyzsze elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W przypadkach gdy odrebnymi przepisami lub przepisami szczegdtowymi wymagane jest pozyskanie
zg0d, pozwolen, uzgodnien decyzji, do ich pozyskania zobligowany jest Wykonawca.

Jezeli gdziekolwiek nie jest ustalone inaczej to Wykonawca wszelkie dokumenty przygotowywane przez
niego wymagajace zatwierdzenia powinien przedktada¢ w iloSciach 3 egzemplarzy (1 egz. dla
Inspektora i2 egz. dla Zamawiajacego).

9. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowag, ST 0 i SST.

Dno wykopu nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntow.
W przypadku zalania wykopu np. wodami opadowymi, wode nalezy usungC z wykopu, a nastepnie
usuna¢ rozluzniong warstwe gruntu.

10. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
10.1 Prace przygotowawcze zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy.

10.2 Prace zwigzane z przetaczeniem infrastruktury technicznej z istniejgcego budynku gazow
medycznych do projektowanego budynku gazéw medycznych.

10.3 Prace rozbiérkowe i demontazowe — zgodnie z SST 01.

11. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Dziatka posiada bezposredni dostep do drog wewnetrznych na terenie 109 Szpitala Wojskowego.

12. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Projekt zagospodarowania placu budowy na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przedstawi¢
Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczeciem tych prac. Na projekcie zaznaczyc:

— miejsce sktadowania materiatdw rozbidrkowych

Wielko$¢ miejsc sktadowania nalezy dostosowaé do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu.

13. ORGANIZACJA ROBOT, ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

13.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig i przekaze go
Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennikiem Budowy, Projektami Budowlanymi i Wykonawczymi oraz Dokumentacjg badan
geotechnicznych w terminie podanym w umowie.

Zaplecze budowy musi by¢ zlokalizowane na terenie bedacym w dyspozycji Zamawiajacego.
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Wykonawca po zakoriczeniu budowy przywréci zajmowang powierzchnie do stanu pierwotnego.
Wykonawca na wiasny koszt uzyska informacje o istniejacej osnowie geodezyjnej w rejonie
planowanych robét. Na potrzeby inwestycji w zaleznosci od potrzeb Wykonawca wykona osnowe
realizacyjna.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego Robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

13.2 Budowa zaplecza

Wykonawca przygotuje projekt oraz zbuduje zaplecze budowy spetniajace wszelkie wymagania prawa
w tym zakresie.

Projekt zaplecza musi uwzglednia¢ wymogi wiasciwej organizacji budowy, wielkosci zaplecza socjalno -
biurowego, obiektow magazynowych jak réwniez wymogi ochrony $rodowiska oraz funkcje, jaka winien
spetni¢. Projektowane zaplecze nie moze zaktoca¢ normalnego funkcjonowania Szpitala.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza i biura budowy, przytaczy, utrzymania ich przez
caly czas trwania budowy, rozbidrki i przywrocenia terenu do stanu pierwotnego.

Przy projektowaniu zaplecza budowy Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢
elementéw lub modutow prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia
elementdw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do
Swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementdw seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektow.
Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy
i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi musza by¢ regulamie sprzatane, a $mieci i odpadki
regularnie usuwane z terenu.

Jako zaplecze budowy Wykonawcy kwalifikuje sie takze place magazynowe i postojowe oraz drogi
tymczasowe do zaplecza budowy.

Podczas realizacji umowy Wykonawca w ramach zaplecza bedzie dysponowat pomieszczeniem do
narad na minimum 10 0s6b.

13.3 Woda

Wykonawca uzyska punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wykonawca w swoim imieniu i na wtasng odpowiedzialno$¢ podpisze
umowe na dostarczanie wody. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza.
Przylacza bedg wykonane w sposob wiasciwy oraz bedg utrzymywane w odpowiednim stanie
technicznym przez caty okres ich uzywania. Przylacza zostang usunigte z zakonczeniem Robot, a
wszelkie zmiany przywrdcone do stanu pierwotnego.

13.4 Gromadzenie i usuwanie $ciekow

Odprowadzenie Sciekow Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie.

Wykonawca uzyska punkt odprowadzenia sciekow dla celow budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy od przedsigbiorstwa wodociggowego na zasadach przez nie ustalonych (ZWiK w Szczecinie)
oraz zawrze umowe na odprowadzanie Sciekow z Zamawiajacym. Wykonawca na swoj koszt wykona
wszelkie tymczasowe przytacza. Przytacza bedq wykonane w sposdb wtasciwy oraz bedg utrzymywane
w odpowiednim stanie technicznym przez caty okres ich uzywania. Przytacza zostang usuniete
z zakonczeniem Robdt, a wszelkie zmiany przywrécone do stanu pierwotnego.

13.5 Zasilanie elektryczne

Wykonawca uzyska punkt przytaczenia energii dla celow budowlanych od przedsigbiorstwa
energetycznego na zasadach przez nie ustalonych (Enea Operator Oddziat Dystrybucji Szczecin).
Wykonawca w swoim imieniu i na wiasng odpowiedzialno$¢ podpisze umowe przytaczeniowqg
i dystrybucyjng na dostarczanie energii. Wykonawca na swdj koszt wykona wszelkie tymczasowe
przytacza.
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W jakimkolwiek przypadku, gdy zrodlem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzacy do
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie za
ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich $rodkoéw bezpieczenstwa
wobec pracownikdw korzystajacych z tego zrodta pradu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi taczami.

13.6 Teletechnika
Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie dostep do sieci teletechnicznej.

13.7 Odpady

Wykonawca zapewni na wiasny koszt wywoz i zagospodarowanie odpadéw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, odbidr odpadéw komunalnych powstatych podczas procesu inwestycyjnego jak i innych
odpaddw powstatych podczas budowy. Wykonawca przewidzi odpowiednie pojemniki i narzedzia do
postepowania z odpadami.

13.8 Biuro Wykonawcy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swoj koszt, takie pomieszczenia biurowe, jakie mogg mu
by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub w sasiedztwie zaplecza budowy,
jednak moze znajdowac sie tylko i wytgcznie na terenie bedgcym w dysponowaniu Zamawiajgcego.

13.9 Biuro Inspektora
Biuro Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zasady jego funkcjonowania objete sg odrebnym
kontraktem.

14. NAZWY | KODY ROBOT

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesSci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia rob6t z zakresu
budownictwa oraz inzynierii wodnej i ladowej

15. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisdéw oraz powinien zapewni¢
ochrong wtasnos$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany do szczegotowego oznaczenia
instalacji i urzadzen, przeznaczonych do pozostawienia oraz zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,
a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego, jezeli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia elementdw wskazanych w dokumentacji do
pozostawienia.

Szczegblng ostroznos¢ Wykonawca zachowa przy pracach zwigzanych z istniejagcymi
instalacjami gazoéw medycznych, sanitarnych i elektrycznych z uwagi na to, ze prace
prowadzone beda na terenie funkcjonujacego szpitala i funkcjonujacych instalacji.

W przypadku, gdy teren budowy lub jakakolwiek jego cze$¢ poniesie szkody lub straty z winy
Wykonawcy, tenze na swoj wiasny koszt naprawi szkody i wyréwna straty tak, aby po zakohczeniu
robdt stan terenu budowy spetniat wymogi zarzadcdw nieruchomosci i zalecenia Inspektora Nadzoru.
Przystapienie do usuwania powstatych uszkodzen nie moze nastgpi¢ pozniej niz w ciggu 24 godzin od
ich wystapienia chyba Ze specyfika uszkodzen nakazuje natychmiastowe dziatania naprawcze.

16. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszystkich niezbednych dziatan, aby stosowac sie do
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przepiséw i norm z zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Zobowigzuje sie
do unikania szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie ochrony $Srodowiska, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalno$cig przy wykonywaniu robét budowlanych.

17. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obowigzkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby unikngé
wszelkich zagrozen, tak dla oséb pracujgcych bezposrednio na budowie, jak i 0s6b postronnych.
Dotyczy to réwniez uzytkownikdw sasiednich budynkow.

Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ wykonanie, przed rozpoczeciem budowy,
planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 .
z pdzniejszymi zmianami w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia), na podstawie informacji zawartych w projekcie.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robo6t budowlanych wyszczegéiniono w informacji BIOZ
stanowigcej czes¢ dokumentacji projektowe;.

Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie szczegdtowego zakresu prac, kolejnoSci
i technologii wykonania rob6t, biorac pod uwage bezpieczeristwo i higiene wykonywanych robot,
uwzgledniajac informacje podane w powyzszym projekcie. Zakres rob6t zostat podany w opisie
technicznym.

Cato$¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezpo$rednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad
sztuki budowlanej, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” wraz z zachowaniem zasad BHP.

18. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania realizacji
umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca zabezpieczy teren budowy w sposob wystarczajgcy przed dostepem 0s6b
nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony
wszystkich sktadnikow majatkowych i materiatdw przez caty czas trwania Kontraktu. Wykonawca
w ustalonym i wydzielonym miejscu (zapleczu budowy) na terenie 109 Szpitala Wojskowego bedzie
przechowywat swdj sprzet budowlany, materiaty i wyposazenie. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit Zadne;
odpowiedzialnosci za sprzet, materiaty czy urzadzenia.

Przez caty czas prowadzenia Rob6t Wykonawca zorganizuje i bedzie utrzymywat odpowiednie warunki
ochrony majace na celu zabezpieczenie zycia i zdrowia 0s6b wykonujacych swoje obowigzki w ramach
Kontraktu, jak rowniez oséb postronnych nie majacych zwigzku z Robotami. Wykonawca zapewni
wszystkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejécia, ktadki nad wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki
i Swiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i urzadzenia, ktére moga by¢ konieczne dla
wygody i bezpieczestwa Zamawiajacego, eksploatatora i innych oséb. W szczegdlnosci
rozmieszczenie tymczasowych przejs¢ nad wykopami podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna realizacji inwestyciji.

19. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca sporzadzi scenariusz pozarowy i instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel Wykonawcy.
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20. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami. Ustala sie bezwzgledny zakaz uzywania
azbestu pod jakakolwiek postacig w materiatach budowlanych stuzacych do realizacji obiektu oraz
w elementach jego wykonczenia i wyposazenia.

21, BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

22. OZNAKOWANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na terenie robot odpowiedniego oznakowania
informujacego o charakterze prowadzonych prac, widocznego zaréwno w dzien jak i w nocy
i spetniajacego wymagania Prawa Budowlanego oraz przepiséw BHP. Oznakowania, ich plan i sposob
wykonania wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i muszg by¢ ustawione przed
rozpoczeciem odpowiednich prac.

23. MATERIALY

1.Wszelkie wskazane w niniejszej dokumentacji projektowej (w czesci rysunkowej i opisowej,
takze w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach oraz w specyfikacjach technicznych)
nazwy wyrobow i/lub nazwy producentéw oraz inne wskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie wyrobéw a takze przywotane normy nalezy traktowaé jako przyktadowe illub
majace charakter pomocniczy w odniesieniu do opisu rozwigzan projektowych oraz obliczen
technicznych zaktadajacych okreslone parametry urzadzen tak, ze wskazania takie nie sa
wigzace dla stron w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, zgodnie z ustawa
Prawo Zamowien Publicznych oraz w procesie realizacji inwestycji i kazdorazowo dopuszcza sie
zastosowanie wyrobow i/lub producentow oraz rozwigzan i technologii rownowaznych, po
akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta. Wszystkie wyroby wskazane lub zalecane
w dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji materialowej podane s3 w celu
uszczegobtowienia wymagan Zamawiajacego odnosnie ksztattu, koloru, faktury, jakosci,
standardu wykonczenia wskazanego elementu robét, okreslaja klase produktu a nie producenta.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych wyrobéw budowlanych, urzadzen i rozwiazan
rownowaznych niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem ze sg réwnowazne
technicznie, spetniaja wymagania norm i przepisow oraz zatozone parametry projektowe
i estetyczne.

Dopuszcza si¢ modyfikacje zdefiniowanych parametréw technicznych opisujacych wiasciwosci
fizyczne, chemiczne i mechaniczne materiatdw o +/- 10%, po uzyskaniu pisemnej akceptacji
Inspektora Nadzoru, kierownika budowy i Projektanta (Autora Projektu). Wszelkie watpliwosci
winny by¢ rozstrzygniete w sposob ostateczny przez Projektanta i zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

2. Wszystkie materialy musza by¢ zgodne z odpowiednimi Krajowymi Deklaracjami Wtasciwosci
Uzytkowych, Deklaracjami Wtasciwosci Uzytkowych i Krajowa Oceng Techniczna.

3. Nalezy stosowac wytacznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.
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Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegOtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie
przez Inspektora pewnych materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciggty
spetniajg wymagania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj
robdt, w ktdrym znajdujg sie niepotwierdzone i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakosC i wtasciwos$¢ do
Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru co najmniej 3 tygodnie przed zastosowaniem
na budowie materiatu, wskazanego w dokumentacji technicznej albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST. W czasie postepu
robot Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Przy wykonywaniu robot mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wiasciwo$ciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okre$lonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo Budowlane-
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a takze
zgodne z wymaganiami okre$lonymi w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych wykonania robét a takze o Krajowe Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych i Krajowe Oceny Techniczne.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji
zgodnosci, stwierdzajgacej zgodnos¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach
| aprobatach technicznych.
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24. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosS¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST 0, SST
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedg gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, ST 0, SST i w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig
wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym
I gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST 0 przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

25. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Materiaty na budowe powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby uniknaé
trwalych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okresSlonymi
w dokumentacji projektowej, ST 0 i SST oraz zgodnie z warunkami umowy. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczacych przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca odpowiedzialny jest za zachowanie czystoSci — bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren budowy.

Zastosowane materiaty i wyroby moga by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa
transportu.

Transport i przechowywanie elementdéw zgodnie z instrukcjg producenta.

26. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz odpowiada za jako$¢
zastosowanych materiatéw i bezpieczefistwo wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowq i wymaganiami ST 0, SST oraz z projektem organizacji rob6t, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagaé bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$c¢.

27. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

27.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
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zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz robét.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazna legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajacym procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

27.2 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Inspektor Nadzoru bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badanie tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

27.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST 0, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

27.4 Raporty z badan

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre sq zgodne z odpowiednimi
Krajowymi Deklaracjami Wtasciwosci Uzytkowych, Deklaracjami Wiasciwosci Uzytkowych i Krajowg
Oceng Techniczna.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedq dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone.

27.5 Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jako$ci (PZJ) na wniosek Inspektora Nadzoru dla wskazanego przez niego
odcinka robdt, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwo$ci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

A) cze$¢ 0golng opisujaca:

= organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

= warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

= wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
Robdt,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badarn laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow izastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

B) cze$¢ szczegotowa opisujgca dla kazdego asortymentu robdt:
= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
= rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw

itp.;
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= sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu;

= sposob i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwoSC, pobieranie probek, sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanej i wykonywania
poszczegolnych elementdw robét;
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom;

Do wskazanych przez Inspektora Nadzoru elementow bedacych przedmiotem PZJ, Wykonawca
wykona rysunki warsztatowe.

28. DOKUMENTY BUDOWY

28.1  Dziennik budowy:

jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizaciji.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy: Zapisy bedg
czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio, jeden pod drugim,
bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementow robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajagcym ograniczeniom
lub wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzit,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

28.2 Pozostate dokumenty budowy:
Do pozostatych dokumentow budowy zalicza sie rowniez:

- protokot przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen.

28.3 Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy bedzie zgtoszone do Zamawiajgcego i spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru, Projektanta sprawujacego
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nadzér autorski i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

29. ODBIOR ROBOT

29.1 Rodzaje odbioréw roboét

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi korcowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

Badania i pomiary do odbioru robot zanikajacych przeprowadza Wykonawca na prébkach pobranych
w obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych

Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokét Odbioru Robét.

Przejecie Robdt odbedzie sie zgodnie z umowg na budowe dla robot projektowanych przez
Zamawiajgcego.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia dokumentow zwigzanych z otrzymaniem
pozwolenia na uzytkowanie.

29.2 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robé6t. Odbioru Robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

29.3 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przejecie Robot odbedzie sie zgodnie z umowg na budowe dla robdt budowlanych i instalacyjnych
projektowanych przez Zamawiajgcego.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i iloS¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone parametry,
w konfiguracji z Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

29.4 Odbior koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci — po zakoriczeniu budowy.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosci do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbiér koricowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru koricowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
Robét z Dokumentacjg Projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentacji projektowe;.

29.5 Dokumenty odbiorowe

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje powykonawczg,

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru(oryginaty),

- Protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- Protokoty odbioréw czesciowych,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych

- wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami
i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ),

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jako$ci (PZJ),

- Protokoty z narad i ustalen,

- Protokoty przekazania terenu,

- Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg Robot,

- Instrukcije eksploatacji i konserwaciji urzadzen (DTR),

- Instrukcije eksploatacji obiektu, instalacii, jezeli istnieje taka potrzeba,

- Oswiadczenie kierownika budowy o:
e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami,
e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania
z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
e wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

- Sprawozdanie techniczne,

- Powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu/ow i sieci uzbrojenia terenu,

- Zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej

- Os$wiadczenie o zastosowaniu materiatow budowlanych zgodnie z Ustawg o materiatach
budowlanych.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

- Zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

- Wykaz wprowadzonych zmian,

- Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- Date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego - Przejecia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inspektora.

Termin wykonania Robé6t poprawkowych i Robo6t uzupetniajacych wyznaczy Komisja, ktora
W wyznaczonym czasie sprawdzi ich wykonanie.

Ostateczny odbior koncowy, potwierdzony protokotem ostatecznego odbioru koricowego zostanie
dokonany po uzyskaniu prawomocnej decyzji na uzytkowanie obiektu.

Zapisy niniejszego punktu stosuje sie analogicznie dla sytuacji przejecia czesci robot przez
Zamawiajgcego w terminie wcze$niejszym niz termin przejecia catosci robdt lub w sytuacii
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przewidzianej w art. 55 ust. 3) ustawy Prawo Budowalne.

29.6 Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt i stanu obiektu
w odniesieniu do ilosci i jakosci i wartosci — po zakoriczeniu okresu gwarancji i rekojmi.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robdt jest protokét ostatecznego
odbioru rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

30. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawy pfatnosci zostang szczeg6towo ustalone w Dokumentach Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i przedstawiona w ofercie
Wykonawcy, bedaca czescig dokumentdw umownych i przyjeta przez Zamawiajacego. Wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w wielobranzowej dokumentaciji projektowe.
Zatgczone do dokumentacji przedmiary sg tylko wytycznymi mogacymi stuzy¢ do wyceny prac.
Wykonawca ma obowigzek przewidzie¢ wszystkie roboty objete umowa i szczegétowym opisem
zamowienia niezbednymi do realizacji przedmiotu zamdwienia. Wykonawca ma prawo przedtozy¢ do
uzupetnienia do przedmiarow zatgczonych do szczegotowego opisu zaméwienia. Wykonawca ma
obowigzek wypetni¢ wykaz cen robo6t budowlanych oraz dostaw i ustug towarzyszacych.

Cena ryczattowa obejmuje:

1)  Wszystkie koszty niezbedne do wykonania robét wymaganej jako$ci, w wymaganym terminie,

wigczajac w to:

a) Koszty bezpo$rednie, w tym:

— Koszty wszelkie] robocizny obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty
ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

— Koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycii
przedmiaru robot, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego
montazu i demontazu po zakoriczeniu robot,

— Koszty zakupu materiatow i dostarczenia ich na budowe,

b) Koszty ogélne budowy w tym:

— Koszty  zatrudnienia przez  Wykonawce  personelu  kierowniczego, technicznego
i administracyjnego budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do prac
bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od
wynagrodzen,

— Wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedtug Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

— Koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zuzycia tych obiektow,

— Koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy obejmujacego drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elekiryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne,
o$wietlenie placu budowy, zastepcze zrodta ciepta do ogrzewania obiektdw i robot, urzadzenia
zabezpieczajace materialy i ochrona przed deszczem, storicem i mrozem oraz inne tego typu
urzadzenia,

— Koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania niezbednych zabezpieczen
stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robét, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty
srodkdéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

— Koszty zatrudnienia pracownikdéw zamiejscowych,

— Koszty zuzycia materiatow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,
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rozruchy

— Koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

— Koszty badan geologicznych dodatkowych, w zakresie zgodnym z zaleceniami Inspektora
nadzoru i Projektanta,

— Koszty pomiardw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakresdw robét objetych poszczegdlinymi
pozycjami przedmiaru,

— Koszty petnej obstugi geodezyjnej przez czas trwania budowy,

— Koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robot na mape,

— Opfaty za zajecie chodnikdw, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu,

— Koszty badan jako$ci materiatow, robét i prob odbiorowych przewidzianych w ST

— Koszty dokumentacji powykonawcze;j,

— Koszty zakupu gasnic i wyposazenia przeciwpozarowego,

— Koszty zwigzane z ustanowieniem stref zagrozenia wybuchem w tym ich oznakowanie,

— Koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot,

— Opfaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

— Wszystkie inne, nie wymienione wyzej koszty ogolne budowy, ktére mogg wystapi¢c w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z warunkami umowy wraz z przepisami
technicznymi i prawnymi,

— Koszty utylizacji odpadow,

— Koszty zabezpieczenia BHP w tym koszty rusztowan

c) Ogdlne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce.

2)  Ryzyko obcigzajace Wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk.

3)  Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
)

4) Wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robdt,
odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikajgcymi
ztreSci ST, dokumentacji, rysunkdw, warunkdw umowy oraz przepiséw dotyczacych
wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca w wykazie cen robdt budowlanych oraz dostaw i ustug towarzyszacych powinien podac
osobno koszty ogdlne budowy. Roboty budowlane Wykonawca wyceni na podstawie zatgczonych
przedmiarow o ile uzna to za zasadne, sporzadzonych we wiasnym zakresie przez Wykonawce.
WartoSci zbiorcze z Przedmiaréw Wykonawca zestawi w wykazie cen rob6t budowlanych oraz dostaw
i ustug towarzyszacych, a nie pozniej niz po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniami umowy.
Jakiekolwiek opuszczenie ktdregokolwiek etapu robdt, czynnosci niezbednych dla jej wykonania,
a przewidzianych w dokumentacji projektowej, umowie, ST lub wynikajgce z technologii robot i sztuki
budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z uwzglednienia tych kosztow w cenie ryczattowe;.
Zabezpieczenie i oznakowanie Zaplecza Wykonawcy i Terenu Budowy:

— Dostarczy¢, zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace,

— Utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

— Usunag¢ urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu Robot

Koszty zabezpieczenia i oznakowanie Zaplecza Wykonawcy i Terenu Budowy Wykonawca uwzgledni
w kosztach ogdinych budowy.

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg
inwestycji oraz inne niezbedne opracowania zgodnie z pkt. 7 niniejszej ST 0. Wykonawca takze we
wlasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe. Koszty tych prac Wykonawca
uwzgledni w kosztach ogdlnych budowy.

W ramach kosztéw ogdlnych budowy Wykonawca zapewni:
Organizacje Zaplecza Wykonawcy:
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- dostawe, montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkdw okre$lonych
prawem,
—  wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:

- utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie konieczno$ci jego wymiane na nowe,

- ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

- utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawno$ci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji,

- zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i ppoz.,

- utrzymanie czysto$ci pomieszczen i placow,

- zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkdw czystosci, ochrony indywidualnej, itp.,

- pokrycie kosztow zapotrzebowania na media,

—  zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i urzadzen.

Likwidacje Zaplecza Wykonawcy:
—  likwidacja zaplecza,
- oczyszczenie terenu.

Wszelkie zakupy, dostawy, materiaty, robocizne niezbedng do:

— wszelkich prob/badarn i sprawdzen instalacji i urzadzen,

wszelkie czynno$ci rozruchowe instalacji

szkolenia zatogi z zakresu obstugi i konserwacii,

sporzadzenia instrukcji obstugi instalacji i urzadzen,

- usuwanie wad i usterek oraz przeglady i serwis Dostaw w okresie gwarancji i rekojmi za wady.

Cena rozruchu obejmuie:

- Cene przeprowadzenia szkolen zwigzanych z rozruchem urzadzen instalacji sanitarnych
i elektrycznych

- Przygotowanie programu szkolenia,

- Przygotowanie materiatow szkoleniowych,

- Koszty wynajmu sal, pomieszczen, sprzetu,

- Wynagrodzenia oséb prowadzacych szkolenie.

Koszty zwigzane z rozliczeniem zuzycia mediow w trakcie budowy ponosi Wykonawca.

W ramach kosztdbw ogdlnych budowy uwzgledni koszt zawarcia ubezpieczen wymienionych
w kontrakcie.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca
w ramach kosztow ogdinych budowy.

Podstawg do rozliczenia umowy bedg protokoty ptatnosci cze$ciowych sporzadzone w oparciu 0 oceng
zaawansowania poszczegolnych robo6t opisanych w wypetnionych przedmiarach w wykazie zatgczonym
do oferty. Podstawg do ostatniej ptatno$ci oprocz protokotu ptatnosci przejéciowych bedzie protokot
ostatecznego odbioru koncowego.

Dla Dostaw mierzonych w sztukach i kompletach dopuszcza sie cze$ciowe rozliczanie tylko dla Dostaw
dostarczonych i potaczonych / podtaczonych do konstrukcji lub instalacji. Oceny zaawansowania
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Dla robét mierzonych w sztukach i kompletach dopuszcza sie czesciowe rozliczanie proporcjonalnie do
ich zaawansowania. Oceny zaawansowania dokonuje Inspektor Nadzoru.

Dla pozycji w wykazie cen Koszty ogélne oraz roboty tymczasowe i towarzyszace Wykonawca
w harmonogramie prac i planie pfatno$ci przedstawi rozbicie miesieczne kwoty uwzgledniajac
zaawansowanie \Wykonawcy w danym okresie. Propozycja rozbicia podlega weryfikacji przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
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