SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt — symbol PKOB -1 11 112 1122
(budynki mieszkalne o trzech i wi  ecej mieszkaniach)
Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzin nego
kategoria wg. CVP 45211000-9

B - 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
0ogl6lne dotyczace wykonania i odbioru robét remontowych w
przebudowywanym budynku przy ul. Czajkowskiego 49 z
przeznaczeniem na mieszkania.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania
specyfikacji technicznej (ST dla konkretnej roboty budowlanej)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robot w obiektach budowlanych.

1.3.Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne,
wspodlne dla rob6t objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (ST)

1.4.0kre $lenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

1.4.2.budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry
jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocq przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3 budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu
budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a

takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.
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1.4.5 remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym
obiekcie  budowlanym robd6t budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.6 urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia
techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.7 terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
Zzajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.7 prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane -
nalezy przez to rozumieé¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnoséci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.8 pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje
administracyjng zezwalajagcg na rozpoczecie | prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.9 dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie
na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym,
dziennik  budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze
dziennik montazu.

1.4.10 dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé
dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robd6t oraz geodezyj-
nymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.11 aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec
pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.12 wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ
nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.13 wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb
W rozumieniu przepisdbw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym
potagczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowsa.

1.4.14 organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to
rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzy-
nierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.15 obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to
rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
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podstawie przepisdbw odrebnych, wprowadzajgcych
zZwigzane y4 tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.16 optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci
wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy
organ.

1.4.17 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to
rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong
do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po
ich zakonczeniu.

1.4.18 dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik
wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robat.

1.4.19 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez
Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
I do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.4.20 rejestrze obmiarébw - nalezy przez to rozumie¢ -
akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke =z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zalgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.21 laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium
jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Za
mawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.22 materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie
materialy naturalne i wytwarzane jak roéwniez rézne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt,
zgodnie z dokumentacjg projektowg | specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.23 odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumiec
zgodnos¢  wykonanych  robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty

okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.24 poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumiec
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.25 projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong
osobe prawng lub  fizyczng bedgcg  autorem
dokumentacji projektowej.
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1.4.26.przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumiecé
zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

1.4.27.czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to
rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkciji techniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

1.4.28.ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec
ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robd6t jest odpowiedzialny za jakosé ich
wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach
umowy przekaze Wpykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czesc¢
graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzagdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjq projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegollnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych
dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
,0g0Ilnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na
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rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty | dostarczone materiaty majg byc¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdbw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i
wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie
bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na
niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgadzenia zabezpieczajagce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
I przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i woko6t terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami.

Materialy fatwopalne bedg skiadowane w sposdb zgodny z

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robo6t albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzenh zlokalizowanych
5
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na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable
itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia
na o$ przy transporcie gruzu, materiatdbw i wyposazenia na terenie
budowy i poza nim.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegoblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie

wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia | zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
W cenie umowne.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzgdowe], ktére sg w jakikolwiek
spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly
bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementéw
konstrukcyjnych
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegodtowe informacje
dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatbw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o
ktérych mowa w Szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom jako s§ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu
gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i witasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdbw beda zlokalizowane w
obaebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

2.4. \Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujg mozliwosé
zastosowania roznych rodzajow materialtbw do  wykonywania
poszczegoblnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robd6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej,
7
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SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie | gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu, do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatbw | elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

B-00-00 Wymagania ogolne
Przebudowa budynku przy ul. Czajkowskiego 49 z przeznaczeniem na mieszkania
Opracowanie PPU ,Inwestprojekt” Krosno sp. z 0.0 marzec 2023 r



Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

v organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia
robot,

v’ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

v’ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

v wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne,

v wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegoblnych elementéw robot,

v' system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robot,

v’ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

v' sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych,
zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

v’ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich
parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

v' rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

v’ sposb6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwose,
pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci roboét i
stosowanych materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
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materiatbw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okres$lone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggnigecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostanai usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ 2z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdbw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badahn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposbb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pOzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robo6t
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnos¢ materiatow
I robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdw i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg  niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych I|ub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatlow i rob6t z dokumentacjg projektowg
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty,

ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz
nych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskga Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

3.znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktéorym mowa w

rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktoérych ww. dokumenty sag
11
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wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-
znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniajg tych wymagan bedag
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym
obowigzujacym Zamawiajgcego | Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i
beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg |
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:

> date przekazania Wykonawcy terenu budowy (czesci budynku
w ktorej majg by¢ prowadzone prace remontowe),

> date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci i harmonogramoéw robot,

> terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw
robot,

> przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

> zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

> wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

> stan pogody i temperature powietrza w okresie
wykonywania robdét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

> dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

> dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz
wyniki przeprowadzonych badan 2z podaniem kto je
przeprowadzat,

12
B-00-00 Wymagania ogolne

Przebudowa budynku przy ul. Czajkowskiego 49 z przeznaczeniem na mieszkania
Opracowanie PPU ,Inwestprojekt” Krosno sp. z 0.0 marzec 2023 r



> wyniki prob poszczegoélnych elementow budowli z podaniem
kto je przeprowadzat,

> inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnhienia Wykonawcy, wpisane do
dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
ungowy I nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robd6t. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robd6t. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach
[1]-[3], nastepujace dokumenty:

> pozwolenie na budowe,

> protokoty przekazania terenu budowy,

> umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
> protokoty odbioru robot,

> protokoty z narad i ustalen,

> operaty geodezyjne,
> plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robat,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych
w kosztorysie ofertowym Ilub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesieczne] ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robo6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz KSNR-ach i
tp. Normach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robot bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie  urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagiizasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgadzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie,
zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja
14
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nastepujagcym odbiorom:

> odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
> odbiorowi czesciowemu,

> odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

> odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbior robo6t zanikaj acych i ulegaj gqcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej
ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
ha(rjnowania ogdblnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dzidennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
czesci robdot. Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie dla
zakresu robo6t okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robodt
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (ko ncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
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Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robé6t
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze-
sciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét
poprawkowych lub robd6t uzupetniajagcych w poszczegdlnych

elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé
wykonywanych robot w poszczegdlnych  asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowsg i
SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przy-
jetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego
robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

> dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robo6t
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

> szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z
dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

» dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

> wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh
laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

> deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST
i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego roboét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupeiniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny
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Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu 2z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjetg przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe;.

> Ceny jednostkowe Ilub wynagrodzenie ryczattowe robét
bedg obejmowac:

» robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

> wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

> wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

> koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

> podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr
106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5
poz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129
poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003
r. Nr 80 poz. 718 z pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy |
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000
r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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