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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogo6lne, odnosi si¢ do wymagan wspélnych, dla
wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych budowy rowoéw krytych, ktére zostang
wykonane w ramach zadania: Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach
scalenia gruntow w obszarze wsi Chodaczow, gmina Grodzisko Dolne.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacji

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej] wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

I Wymagania ogolne
II Roboty ziemne
I Kanalizacja deszczowa

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji i wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

Dziennik Budowy — urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw

robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej, mi¢dzy Inwestorem,
Wykonawcg i Projektantem.
Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez

Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot. Wpisy w ksiedze
obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materialow i robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w
nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi 1
srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony, z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.



Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy robdt w formie
pisemnej, dotyczacej sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar Robot — wykaz robdt, z podaniem ilo$ci, w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Teren robot — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, specyfikacja Techniczna, postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.6 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj¢ 1 wspotrzgdne punktow pomiarowych oraz reperéow, Dziennik Budowy, Ksigge
Obmiaru, Dokumentacje Projektowa i Specyfikacj¢ Techniczna.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili koncowego odbioru robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.7 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa:

Zamawiajgcego tj.:

Przetargowa dokumentacja projektowa - rysunki pozwalajace na okre$lenie lokalizacji, zakresu i
charakteru robdt, Dokumentacje Projektowa, Przedmiary, ktora zostanie przekazana Wykonawcy
po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy tj.:
dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

x  Projekt organizacji budowy,

x  Program Zapewnienia Jakos$ci (PZJ),

x  Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjno — wykonawcza dla
zrealizowanych robdt - umozliwiajacg naniesienie zmian na mape zasadnicza i w
stosowanych ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

x  Projekt organizacji ruchu dla rob6t w pasie drogowym uzgodniony z zainteresowanymi
instytucjami wedtug obowiazujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen
1 zezwolen na zajgcie pasa drogowego, instrukcj¢ obstugi i eksploatacji stacji uzdatniania
wody.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji, Wykonawca uwzgledni w cenach
jednostkowych robot.

1.8 Zgodnos¢ robét 2z Dokumentacja Projektowa i



Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne 1 wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego, stanowia czg$¢ kontraktu a wymagania
wyszczegoOlnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

x  Specyfikacja Techniczna

x  Dokumentacja Projektowa

x  Przedmiar Robot
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktoéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznos$ci, opis wymiaréw podany na pismie jest wazniejszy od odczytu ze
skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowg 1
Specyfikacja Techniczna.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 Specyfikacji Technicznej beda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatoéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy, materiaty lub Roboty, nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub Specyfikacja Techniczng i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a elementy robdt rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejagcego ruchu publicznego w sasiedztwie
Terenu Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczen robot na okres budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robodt, projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawceg. W czasie wykonywania
robdt, Wykonawca zainstaluje 1 bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci, w dzien i w nocy, tych zapor i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w Ceng Kontraktowa.

1.10 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy



dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot,
Wykonawca begdzie:

x utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

x  podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska, na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen 1 wucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i1 innych,
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

% lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk, i drog dojazdowych

x $rodki ostroznosci i1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

1.11 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach 1 pojazdach. Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywolanym jako
rezultat robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty wydane
$wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwosci na §rodowisko.

1.13 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, b¢dacych wtascicielem tych
urzadzen, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajacego w planie ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie
z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dzialalnoscig. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia
wszystkich kosztow obejmujacych: oplaty, dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa



drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wlascicieli za
czasowe zaj¢cie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z wlasnos$ci i drog
wewngtrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.14 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§, przy transporcie
materiatéw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia wtadz
na przewdz nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkow.

1.15 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

W szczegolnosci, Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiedniag odziez, dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczefnstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.16 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot, od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robot przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
potwierdzone w taki sposob aby budowla lub jej elementy, byty w zadowalajagcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inspektora
Nadzoru, powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny, od otrzymania
tego polecenia.

1.17 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami 1
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych, podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.18 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbedny:
x utrzymanie plynnosci ruchu publicznego,



x  biezace utrzymanie objazdow i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajagcym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru dokona likwidacji objazdow
(przejazdow) 1 organizacji ruchu, w tym:

x usunig¢cia nie wbudowanych materiatéw 1 oznakowania,

% doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i1 likwidacji objazdow (przejazdow) oraz zastgpczej organizacji ruchu nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa.

1.19 Rébwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i1 zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe tub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roéznice pomigdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i1 przedlozone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.20 Wykopaliska

Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczno$¢ lub wynika to z uzgodniefn zapewni na wtasny koszt
nadzor archeologiczny nad prowadzonymi robotami. O wszelkie wykopaliskach (monety,
przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym) odkrytych na terenie budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
nadzor archeologiczny i Inspektora Nadzoru i postgpowaé zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i (lub) wystapia opdznienia w robotach,
Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania robot i (lub) wysokos$ci kwoty, o ktdrg nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

2 MATERIALY

2.1 Zrodia szukania materialow

Wszystkie zastosowane materiaty uzyte do realizacji projektu musza pochodzi¢ z krajow UE. Co
najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédlta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatow. Zatwierdzenie partii materiatdéw z danego Zrdédia nie oznacza automatycznie,
ze wszystkie materiaty z danego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania specyfikacji w czasie realizacji
robot.

2.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz, na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zZrédla wskazane przez
Zamawiajagcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty,



przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow dla Robét.

Humus i nadklady, czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i
zwiru, beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu,
przy zakonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzit w obrgbie Terenu Budowy zadnych wykopdéw, poza tymi ktore zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie. Eksploatacja Zzrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwoérnie materiatowe mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materialdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda
zachowane nastgpujace warunki:
% Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekc;ji,
% Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z Terenu
Budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunig¢ciem i
niezaplaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw, w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.



3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy 1 powinien odpowiadaé, pod wzgledem typow i ilosci, wskazaniom zawartym w
Specyfikacji Technicznej w przypadki braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie na biezaco wusuwaé, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami  Specyfikacji Technicznej, Programem Zapewnienia Jako$ci, projektem
organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczeniu
wysokosci wszelkich elementow robot, zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w
Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

5.2 Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie



przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjag Projektows,
Specyfikacja Techniczng i ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca:

x organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt, organizacje¢
ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

% sposob zapewnienia BHP,

x wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

x wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

% system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig robot,

x  wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

x sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

x  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzen pomiarowo-kontrolnych,

x rodzaje i ilosci $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

%X sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

x sposob 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢ pobierania probek,
legalizacj¢ 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementow robdt, sposdb
postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Techniczne;.

Minimalne badania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w Specyfikacji
Technicznej, normach i wytycznych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajagcych procedur¢ badan. Wszystkie koszty zwigzane z



organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢, z jednakowym
prawdopodobienstwem, wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru moze poleci¢
przeprowadzenie dodatkowych badan, tych materialow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci.
Koszty tych badan ponosi Wykonaweca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
wypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do prébek dostarcza Wykonawca.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej stosowaé
nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury. Przed przystgpieniem do badan i pomiarow,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora Nadzoru.

6.5 Raport z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6 Badania dokonywane przez Inspektora Nadzoru

x Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania,
1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

x Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej na postawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

x Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng. W takim przypadku caltkowite
koszty powtérnych i dodatkowych badan i1 pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badaf jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty, ktdre posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej. W
przypadku materiatow, dla ktoérych sa wymagane ww. dokumenty przez Specyfikacje



Techniczng, kazda partia materiatéw bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ ww dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego
badan.
Materialy posiadajace ww. dokumenty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli stwierdzona zostanie niezgodno$¢ ich witasciwosci z Specyfikacja
Techniczng, materiaty takie lub urzadzenia, zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Wykonawce i
Zamawiajacego w okresie od przekazania terenu Budowy, do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i dotyczy¢ beda przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty, beda oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika Budowy nalezy wpisywacé w szczegolnosci:

% date przekazania terenu budowy,

% date przekazania Dokumentacji Projektowe;,

x date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i
harmonogramow robot,

x terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

% przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

x uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

% daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

x zgloszenia 1 daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
koncowych odbioréw robot,

*x wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

x stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacym
ograniczeniom lub szczeg6lnym wymaganiom, w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

x  zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

x dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

% dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczania robot,

x dane dotyczace jakoSci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal, wyniki prob poszczegdlnych elementow
budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.




Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robodt przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach
przyjetych w wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
jakos$ci robot. dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepniane na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:
x  pozwolenie na budowe,

protokot przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

protokoét odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencj¢ na budowie.

X X X X X%

Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym miejscu Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z Dokumentacja
projektowa 1 Specyfikacja Techniczna, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze
Robot.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robot lub
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od ukonczenia wszystkich robot. Bledy
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru, na piSmie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagang do celu
miesi¢czne] platnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez
Wykonawce 1 inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dhugosci 1 odleglo$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, beda obmierzone
poziomo, wzdhiz linii osiowej. Objetosci beda wyliczone w m?, jako dlugo$¢ pomnozona przez
$redni przekroj. Ilosci, ktéore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Techniczne;.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i beda przez niego



utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot. Urzadzenia winny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznej. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku dtuzszej przerwy robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu, przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i1 jednoznaczny.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W  zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanego przez Inspektora Nadzoru, przy udziale
Wykonawcy:

x odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

% odbidr czgsciowy,

% odbiér koncowy,

% odbiér pogwarancyjny.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr tych robdt polega na finalnej ocenie jakosci 1 ilosci wykonanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji, ulegng zakryciu. Odbioér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogoélnego postgpu robot. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior czesciowy
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg. zasad jak wyzej.

Odbior konicowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t, w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego, begdzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem, na pi$mie, o
tym fakcie (Zamawiajacego) Inspektora Nadzoru.

Odbioér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, zakonczenia robot.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw oraz wizualnej zgodnos$ci



wykonania robo6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna.

W toku odbioru koncowego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez Komisj¢, ze jako§¢ wykonanych robot, w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i Specyfikacji Technicznej, z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonanych robot, w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét, jest protokédt odbioru
koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

% Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
Specyfikacje Techniczne,
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dziennik Budowy i Ksigegi Obmiaru (oryginaty),
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg wykonanych elementow robot,

x inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
W przypadku gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru konicowego robot. Wszystkie, zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupehiajace, beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robdt poprawkowych i1 uzupetniajacych, wyznaczy Komisja.

X X X X X X%

Odbior pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglgdnieniem zasad odbioru koncowego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke
obmiarowa, ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania, sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikac;ji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:
x robocizn¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami, warto§¢ zuzytych materiatow
wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
x ewentualnych ubytkow 1 transportu na teren budowy,
x  warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprzg¢tu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),



x koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium,

koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.)

koszty dotyczace oznakowania Robot,

wydatki na BHP,

ustugi obce,

optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzadu Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytulu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robot, jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych pozycja kosztorysowa. Cena ofertowa przedstawiona przez
Wykonawce jest ceng ryczattowa nie podlegajaca zmianie.

x

X X X X X

9.2 Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacj¢ geodezyjna
powykonawcza inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym.

9.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:
dostarczy¢ i1 zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.)

9.4 Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty umowne

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkéw umowy ponosi Wykonawca.

9.5 Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot, wyliczonego zgodnie z przepisami
Ustawy o drogach publicznych lub innego obowigzujacego prawa miejscowego wiasciwego
terenowo dla miejsca wykonywania robdt, ponosi Wykonawca.

9.6 Odwodnienie wykopoéw

Koszty utrzymania wykopdéw w stanie suchym na czas prowadzenia robdt, nalezy oszacowaé w
formie ryczattowej na podstawie zatozen zamieszczonych w dokumentacji i uwzgledni¢ w cenie
jednostki obmiaru wykopu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo Budowlane.

2. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je
czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie
si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia 1 wymaganiami.
Zastosowanie begda mialy wydania PN, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjantéw w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych w ramach przebudowy i zabezpieczenia sieci wodociggowej kanalizacyjnej i
gazowej, ktore zostang wykonane w ramach zadania: Zagospodarowanie poscaleniowe
realizowane w ramach scalenia gruntow w obszarze wsi Chodaczow, gmina Grodzisko
Dolne.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot ziemnych przy
wykonywaniu wykopow, zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym.
Zakres robot obejmuje:

odtworzenie punktow trasy i punktow wysokosciowych,

wyznaczenie obiektow,

rozbidrka elementow drog i ogrodzen,

zdjecie warstwy ziemi urodzajne,

wykopy w gruncie waskoprzestrzenne, mechaniczne r¢czne, na odktad,

umocnienia $cian wykopdéw wypraskami wraz z rozbiorka,

wyrownanie podtoza w miejscu przebrania gruntu oraz pod armatur¢ z dowiezionego
piasku,

zasypanie z zageszczaniem wykopow, mechaniczne i recznie,

wywo0z nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 5 km, rozscielenie ziemi urodzajne,

montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ 1 podwieszen istniejacych rurociggdw i kabli,
utozenie 1 rozbidrka ktadek dla pieszych,

odwodnienie wykopow,

zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi,

dokopy pod projektowane budowle,

formowanie i zageszczanie nasypow,

rozplanowanie wydobytego urobku z dna i skarp,

plantowanie powierzchni skarp i dna wykopow,

humusowanie w miejscach wykopow.
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1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z Polskimi Normami, warunkami
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robdt ziemnych i specyfikacja ,,Wymagania
og6lne”.

Grunt budowlany (grunt) — czg$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspotdziala¢ z obiektem
budowlanym, stanowigca jego element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego
budowli ziemnych.

Grunt rodzimy — grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych



(wietrzenie, sedymentacja w $rodowisku wodnym itp.), grunty rodzime sa zawsze gruntami
naturalnymi, rozroéznia si¢ nastgpujace grunty rodzime: skaliste, nieskaliste mineralne,
nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy — grunt powstaly w wyniku dzialalnosci cztowieka, np. w wysypiskach
zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp..

Grunty mineralne nieskaliste — grunty kamieniste, gruboziarniste i drobnoziarniste.

Grunty gruboziarniste — ze wzglgdu na uziarnienie wyrézniamy: zwir, zwir gliniasty, pospotke,
pospotke gliniasta.

Grunty drobnoziarniste — ze wzgledu na spoisto$§¢ wyrdzniamy niespoiste (np. piasek gruby,
$redni, drobny i pylasty), spoiste (np. piasek gliniasty, pyl piaszczysty, pyl, glina piaszczysta,
glina, i).

Nasyp — budowla, ktorej rodzaj i stan odpowiadaja wymaganiom budowli ziemnych lub podtoza
pod budowle.

Nachylenie skarpy — nachylenie spadu skarpy w stosunku do poziomu najcz¢séciej podawane
jako 1:n (gdzie n jest stosunkiem rzutu poziomego do rzutu pionowego) lub jako kat nachylenia
spadku skarpy w stopniach.

Podloze gruntowe — strefa, w ktorej wihasciwosci gruntow maja wpltyw na projektowanie,
wykonywanie i eksploatacj¢ budowli.

Klin odtamu — bryta gruntu wydzielona powierzchnig poslizgu.

Statecznos¢ skarp — skarpa zachowuje swoja statecznos$¢, gdy S$cinajace naprezenia wzdhuz
dowolnej ciagtej powierzchni (powierzchni poslizgu) nie przekrocza wytrzymatosci gruntu na
$cinanie i w obrebie klina odtamu nie dojdzie do osuwiska.

Odktad — nasyp uformowany z gruntu usunigtego z wykopu 1 przeznaczonego do pozniejszego
wykorzystania, np. do zasypania wykopu po jego zabudowaniu, wyrdéwnania terenu,
rozplantowania.

Urobek — grunt odspojony lub wydobyty z wykopu.

Odwodnienie powierzchniowe — odwodnienie polegajace na ujmowaniu wod gruntowych i1
powierzchniowych bezposrednio w wykopie lub za pomoca systemu rowow i drenazy
poziomych 1 doprowadzeniu ich poza wykop budowlany, odwodnienie tymczasowe -
tymczasowe obnizenie zwierciadla wody gruntowej, zwykle na okres robot ziemnych i
fundamentowych lub wykonywania budowli ziemne;.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét ziemnych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania prac, oraz ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne — wykopy pod urzadzenia, nasypy nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami
podanymi w normie PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie Dokumentacji Projektowej, okreslajace;j
potozenie instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych
robot. Jezeli teren, na ktorym wykonywane sa roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony,
Wykonawca rob6t powinien zapewnic jego staty nadzor.

Wykopy — wymagania ogolne

Technologie wykonywania wykopow okresla Dokumentacja Projektowa. Moze ona ulec zmianie
w uzasadnionych przypadkach w trakcie robot wykonawczych. Zmiana technologii robot, w
wyniku ktorej nastapi wzrost kosztow, wzglednie pogorszenie funkcjonalnosci, lub warunkow
eksploatacji 1 konserwacji wykonywanych urzadzen, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.
Wykopy powinny by¢ wykonywane w mozliwie najkrétszym czasie oraz w takim okresie, aby
po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do wykonania projektowanych umocnien
dna 1 skarp, urzadzen, budowli.



Nalezy przestrzega¢ zasady, aby przed planowanymi dluzszymi przerwami w pracy,
poszczegblne odcinki wykopoéw byly catkowicie wykonczone. Szczegodlnie niewskazane jest
pozostawianie wykopéw w stanie surowym na okres zimowy.

Nasypy — wymagania ogolne

Technologi¢ oraz zakres wykonywania nasypdéw okresla dokumentacja projektowa. Moze ona
ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach w trakcie robot wykonawczych. Zmiana technologii
robot, w wyniku, ktorej nastagpi wzrost kosztow, wzglednie pogorszenie funkcjonalno$ci, lub
warunkéw eksploatacji 1 konserwacji wykonywanych urzadzen, wymaga zgody Inspektora
Nadzoru. Skarpy nasypow bezposrednio po ich wykonaniu powinny by¢ umocnione zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Nastgpna, wyzej potozona
warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego zaggszczenia warstwy poprzedniej.

Dla uniknigcia przestojow odcinek robot nalezy podzieli¢ na czgéci, tak aby procesy
wbudowywania gruntu, zageszczenia i kontroli mogly by¢ realizowane w tym samym czasie.
Nasypy w miejscach pod konstrukcja drogi nalezy wykona¢ zgodnie ze STWiORB drogowym
dla nasypow nr 02.03.01.15a.

Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostaty rozpoznane i opisane w dokumentacji
projektowej. Projektowane do wykonania obiekty o plytkim i nieskomplikowanym
fundamentowaniu w prostych warunkach geologicznych mozna zaliczy¢ do 1 kategorii
geotechnicznej. W rejonie przedmiotowej inwestycji wystepuja bowiem grunty kat. III-IV.
Zakres projektowanych rozwigzan zwigzanych z warunkami gruntowo-wodnymi nalezy
korygowa¢ w trakcie realizacji w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, stosownie do warunkow
rzeczywistych.

Istniejgce uzbrojenie terenu

Rodzaje oraz usytuowanie istniejacego uzbrojenia terenu objetego inwestycja ustalono na
podstawie inwentaryzacji zamieszczonej na mapach zasadniczych do celéw projektowych w
skali 1:1000 oraz w wyniku uzgodnien dokonanych z administratorami poszczegdlnych
urzadzen.

2 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt ziemnych wedlug zasad niniejszej
specyfikacji sa:

> pospoika,

> humus.

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zalamania
trasy, powinny mie¢ §rednice od 0,15 do 0,20 m i dhugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08
m 1 dhugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5
mm i dhugosci od 0,04 do 0,05 m.

,.Swiadki” powinny mieé¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3 SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wiasciwosci gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie jego



odspajania, wbudowywania i zagg¢szczania. Sprz¢t uzywany w robotach ziemnych powinien by¢
zgodny z przewidziang technologia wykonania robot, oferta Wykonawcy i uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru. Przewiduje si¢ wykorzystanie ponizszego sprzetu:
> koparki,
koparko-spycharki,
spycharki,
ciagnika z przyczepa,
ubijaka mechanicznego,
tadowarki,
samochodéw samowytadowczych.
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3.1 Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy
sprzet:
> teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
taty,
> tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokos$ciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4 TRANSPORT

Wybor srodkdéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii odspajania, wbudowywania, zaladunku i odleglosci
transportu. Samochody samowytadowcze, ciggniki i inne S$rodki transportowe witasciwe do
wymogoéw okreslonych w dokumentacji projektowej, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczenstwa zarOwno w obrgbie pasa drogowego jak 1 poza nim. Przy pracach
transportowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow obowigzujacych aktualnie w
publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5 WYKONANIE ROBOT
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5.1 Wymagania ogolne wykonania robét ziemnych

Wymagania ogo6lne dotyczace prowadzenia robot ziemnych podane zostaly w specyfikacji
,Wymagania ogolne”.

Roboty ziemne wykonywaé nalezy zgodnie z normami: PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999
PN-EN 1610:2002, PN-EN 1610:2002/Ap1:2007.

5.2 Prace pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1
do 6).

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gldwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢



obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich biedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gldwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny
by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Zze rzeczywiste rzgdne
terenu istotnie rdznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podj¢ciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z roznic rzgdnych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe
w takim przypadku obcigzag Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i1 jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych
punktow. Forma i wzor tych oznaczefn powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza do
obowigzkoéw Wykonawcy.

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gidwnych osi trasy i
punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, polozonych poza granicag robot ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy
punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500m.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdhuz osi
trasy, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy kanalizacji w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy
kanalizacji 1 obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdhuz trasy kanalizacji. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okres$la¢ z taka doktadno$cia, aby $redni blad niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.



5.4 Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w Dokumentacji Projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscia do lem w stosunku do rzednych niwelety okre§lonych w
dokumentacji projektowe;j.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5 Wyznaczenie potozenia obiektow

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
> wytyczenie osi,
> wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnosciag okreslong w punkcie 5.4.

5.6 Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdéw oraz do
innych czynno$ci okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami Specyfikacji Technicznej lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rdéwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego
wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna
grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé rgczne wykonanie
robdt, jako uzupehienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;,
Specyfikacji Technicznej lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnos$ci zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skladowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w
czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikngé¢ zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

5.7 Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidérkowe elementow drog, ogrodzen obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementow utrudniajagcych wykonanie zakresu robot objetych punktem 1.3 niniejszej
specyfikacji zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng lub wskazanych
przez Inspektora Nadzoru.



Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub r¢cznie w sposob okreslony w
Specyfikacji Technicznej lub przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wilasnoS$cia
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w Specyfikacji Technicznej lub
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z Specyfikacja Techniczng staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy,
powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drog, ogrodzen znajdujace si¢ w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy kanalizacyjne, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowe;.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow kanalizacyjnych nalezy
wypethi¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

5.8 Wykopy — metodyka wykonywanych robét

Wykopy pod rurociagi nalezy wykonywa¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robdt byt
zapewniony odptyw wod opadowych i gruntowych. Przy wykonywaniu wykopow nalezy
przestrzega¢ zasady rozpoczynania robdt od najnizszego punktu i prowadzi¢ w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu. Rozpoczecie robot w innej kolejno$ci moze by¢ stosowane
tylko w korzystnych warunkach wodno-gruntowych.

Metody wykonania robot — wykopy (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu.

Projektuje si¢ wykonanie wykopow jako wykopy otwarte, z nachyleniem skarp zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

5.9 Profilowanie przekroju wykopu

Przy profilowaniu przekroju poprzecznego wykopu nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

> odspojony grunt nalezy odrzuci¢ poza krawedz skarp, a pas terenu wzdluz wykopu
powinien by¢ oczyszczony,

> lokalne przeglgbienia na profilowanych skarpach i w dnie, powstale w wyniku
przekopania, lub po usunigciu np. gtazéw lub innych starych budowli, zaleca si¢
uzupehi¢ gruntem mineralnym, piaszczystym, piaszczysto-gliniastym,

> niedopuszczalne jest stosowanie do likwidacji przeglgbien lub sztucznego nadsypywania
skarp gruntow zbrylonych, zmarznigtych, rozpylonych lub bedacych w stanie ptynnym,

> zasypk¢ w przeglebieniach nalezy wykonywa¢ warstwami poziomymi o grubosci do
20cm i starannie zaggszczac,

> na odcinkach, gdzie trasa wykopdw przecina stare koryta lub gdzie wymiary istniejacego
wykopu przekraczaja wymiary projektowane, sposéb wyprofilowania sztucznych skarp
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

5.10 Wykonywanie wykopow w gruntach nawodnionych

Przed rozpoczgciem robdt w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej lub zalanych woda
nalezy:
> sprawdzi¢ czy aktualne warunki gruntowo-wodne zezwalaja na rozpoczgcie robot przy
uzyciu przewidywanego sprz¢tu mechanicznego,
> sprawdzi¢ czy w aktualnych warunkach istnieje mozliwo$¢ ograniczenia doptywu wody
na teren budowy.



Technologia wykonania wykopdéw musi umozliwia¢ prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. W czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni
spadek podtuzny i1 nadaé przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wod z
wykopu.

W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ specjalnych rozwigzan odwodnienia wykopow
przy wykonywaniu wykopow, gdyz wody z wykopow odprowadzane bgda grawitacyjnie. Dla
wykonania punktowych obiektow przewiduje si¢ typowe rozwigzania urzadzenia odwodnienia
powierzchniowego.

5.11 Skladowanie, rozplantowanie urobku i zasypywanie
wykopu

Ukopany grunt z wykopu, przewidziany do rozplantowania na przylegtym terenie i zasypania
wykopow po realizacji rob6t technologicznych, moze by¢ czasowo sktadany po jednej lub po
obu stronach wykopu. Miejsce oraz sposob sktadowania i rozplantowania urobku, o ile w
dokumentacji projektowej nie zostaly okreslone, nalezy ustala¢ bezposrednio w terenie,
uwzgledniajac nastgpujace warunki:

> uksztaltowanie terenu,

> rodzaj uzytkowania i stan zagospodarowania terenu,

> mozliwo$¢ dojazdu i1 pracy przewidywanego sprzetu,

> 1lo$¢ urobku na 1m wykopu.
Grunt nalezy skladowa¢ w taki sposob, aby nie nastgpilo obsuwanie si¢ urobku do wykonanego
wykopu. Sktadowanie urobku, materiatdéw 1 wyrobdw jest zabronione w odlegtos$ci mniejszej niz
0,6m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sa obudowane oraz w strefie klina naturalnego
odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie s3 obudowane. Przy dokonaniu odktadu urobku tylko
po jednej stronie wykopu, odleglos¢ odktadu nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0m od krawedzi
klina naturalnego odtamu gruntu.
Rozplantowanie urobku nalezy wykona¢ w mozliwie krotkim czasie po wykonaniu wykopéw 1
robdt technologicznych, aby mozna byto jak najszybciej zagospodarowac pas terenu. Opoznienie
rozplantowania moze mie¢ miejsce, gdy grunt na odkladzie jest zmarznigty, nadmiernie
zawilgocony lub zbrylony.
Warstwa rozplantowanej ziemi nie powinna przekracza¢ 20cm z tym, ze grubo$¢ ta moze by¢
wicksza w lokalnych przeglebieniach terenowych lub, gdy wynika to w sposéb jednoznaczny z
Dokumentacji Projektowej. Powierzchnia po rozplantowaniu powinna by¢ wyrdéwnana oraz
wyprofilowana z odpowiednimi spadkami uniemozliwiajacymi zaleganie wody. W przypadku,
gdy warunki terenowe uniemozliwiaja odpowiednie wyprofilowanie spadku nalezy wykonaé
bruzdy utatwiajace sptyw wody powierzchniowe;.
Pozostawienie nierozplantowanej ziemi w odkladzie, na dluzszy okres lub na stale, moze mie¢
miejsce tylko w szczeg6lnych przypadkach, np. gdy przewiduje si¢ dalsze wykorzystanie ziemi z
odktadu lub warunki terenowe uniemozliwiaja rozplantowanie wzglednie wywiezienie urobku.
W takich przypadkach ziemi¢ w odkladzie nalezy wyprofilowa¢ w regularne pryzmy. Co
kilkadziesiagt metréw lub gesciej, w zalezno$ci od lokalnych warunkow terenowych, w
uformowanych pryzmach, nalezy pozostawi¢ przerwy dla umozliwienia splywu wod
powierzchniowych.

5.12 Postepowanie w okolicznosciach niebezpiecznych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢
hydraulicznych (kurzawka) nalezy:

> wstrzyma¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska jesli to

konieczne ze wzgledéw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu



przed dostepem ludzi,
> zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez ulozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5m warstwy
pospotki lub drobnego zwiru),
> zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Projektanta
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne,
rurociagi, niewypaty itp. nalezy:
> niezwlocznie przerwaé prowadzenie robot,
> zawiadomi¢ odpowiednie instytucje administracyjne lub jednostki ratownicze,
> zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego,
> zabezpieczy¢ zagrozone miejsca przed dostepem ludzi i zwierzat.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
poglebianie wykopow poszukiwawczych powinny odbywac si¢ recznie.
Wznowienie robdt na odcinku, na ktéorym wstrzymano roboty, moze nastgpi¢ za zgoda
wlasciwych shuzb i Inspektora Nadzoru i powinny by¢ one przeprowadzone wedlug ich
wskazowek.

5.13 Dokladnos¢ wykonania robét ziemnych

Dopuszczalne odchytki w stosunku do parametréw okreslonych w dokumentacji projektowe;:

> odchylenie szeroko$ci dna rowdow i kanatoéw +3cm (odchylenie lokalne £5c¢m),

> odchylenie szerokos$ci korony i tawyi nasypu +3cm,

> odchylenie rzednych dna wykopu wykonywanego w gruncie suchym oraz rzgdnych
korony nasypu £1cm (odchylenie lokalne +2cm),
odchylenie rzednych dna wykopu wykonywanego w gruncie nawodnionym oraz
rz¢dnych korony nasypu +2cm (odchylenie lokalne +3cm),
odchylenie nachylenia skarp wykopu lub nasypu 1:n +0,05,
odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu £5cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,
odchylenie grubosci warstwy podtoza +£3cm,
odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza +5cm.
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5.14 Zabezpieczenie wykonywanych budowli i robét
ziemnych

Budowle ziemne po wykonaniu powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z Dokumentacja Projektowa
oraz Specyfikacja Techniczna.
W przypadku, gdy powyzszy warunek nie moze by¢ spelniony nalezy, do chwili wykonania
wlasciwego ubezpieczenia, zabezpieczy¢ skarpy oraz dno wykopow lub koron¢ nasypu przed
dziataniem wplywoéw atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to
réwniez dluzszych przerw roboczych.
W tym celu zaleca sig:
> tymczasowe zabezpieczenie skarpy i1 dna wykopu lub korony nasypéw od wod
opadowych przez wykonanie rowow 1 drenazy opaskowych biegnacych wzdtuz krawedzi
skarp,
> w przypadku, gdy skarpy wykopu lub nasypu moga by¢ narazone na dziatanie plynacej
wody, nalezy je ubezpieczy¢ brzegostonami lub réwnorzgdnymi umocnieniami,
> w przypadku wystgpowania gruntdow spoistych na powierzchni skarp, w dnie wykopu lub
na koronie nasypu, nalezy je w okresie upatow chroni¢ przed wysychaniem; w przypadku
wykopdéw pozostawiajac okoto 20cm warstwe gruntu rodzimego, a w przypadku



nasypow przykrywajac grunt chroniony ok. 20cm warstwa gruntu dowolnego,

> w przypadku wystepowania gruntéw wysadzinowych w dnie lub na powierzchni skarp
wykopdéw nalezy je usunaé lub zabezpieczy¢ przed zamarzaniem przykrywajac matami
lub warstwa ochronng gruntu, w przypadku nasypow wbudowywanie gruntow
wysadzinowych w strefy przy powierzchni skarp i pod korong nie jest zalecane,

> zabezpieczy¢ przed przechodzeniem i przejezdzaniem,

> w przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazato si¢ ono mato skuteczne, to
uszkodzong warstwe nalezy usunac,

> po dlugiej przerwie roboczej konieczne jest, przed wykonaniem ubezpieczen,
sprawdzenie nasypu i doprowadzenie go do wymiaréw zgodnych z Dokumentacja
Projektowa.

5.15 Roboty ziemne w okresie mrozow

Odspajanie gruntu nalezy prowadzi¢ w sposob ciagly, aby nie przemarzal. W przypadkach
dluzszych przerw (ponad 2 godziny) odstoni¢te powierzchnie robocze powinny by¢ przykryte
np. matami stomianymi lub pozostawiong warstwa gruntu spulchnionego (nasypanego). Teren,
na ktérym przewiduje si¢ wykonanie wykopow w zimie mozna zabezpieczy¢ przed
przemarzaniem poprzez:
> przeoranie gruntu do glebokosci 25+30cm i nast¢gpnie zbronowanie,
> pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiatami izolacyjnymi (sloma, trociny,
piasek, torf itp.).
Wyréwnywanie skarp i dna mozliwe jest zimg w zasadzie tylko w przypadku gruntéw sypkich.
W gruntach spoistych nie powinno by¢ wykonywane.
W okresie mrozow mozna wykonywaé nasypy tylko z gruntdw sypkich za zgoda Nadzoru
Autorskiego i1 Inspektora Nadzoru z zachowaniem nastgpujacych warunkow:
> niedopuszczalne jest wykonywanie nasypu na zamarznigtym podtozu, a grunt uzywany
do nasypow nie moze zawiera¢ lodu lub $niegu,
> niedozwolone jest stosowanie do nasypow gruntu zmarznigtego jesli zastosowane metody
zageszczania nie zapewniajg jego rozkruszenia i zaggszczenia do wymaganego stanu,
> grubo$¢ zageszczanych warstw powinna by¢ zmniejszona do 1/2 w stosunku do grubosci
warstw zageszczanych w warunkach niezimowych,
> przed potozeniem nastgpnej warstwy powierzchnia warstwy zageszczonej powinna by¢
oczyszczona ze $niegu i lodu,
> w przypadku przerwy w prowadzeniu robot warstwe gorng nalezy zabezpieczy¢ przez
przykrycie ok. 0,5m warstwg luzno utozonego gruntu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podane zostaty w specyfikacji ,,Wymagania
og6lne”.

Kontroli podlegaja rodzaje i stany gruntow oraz poziomy wod gruntowych w podtozu, rodzaje i
stany gruntu w ztozu lub na odkladzie i po ich wbudowaniu w nasyp oraz wymiary budowli
ziemnych, a takze zaggszczenie gruntu. Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnywane z
wymaganiami przedstawionymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.2 Kontrola wymiaréw wykopow

Kontrole wymiaréw wykopow nalezy przeprowadza¢ metodami geodezyjnymi w przekrojach



poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej, niz co 100m oraz dodatkowo w miejscach
charakterystycznych, np. na zalamaniach profilu podtuznego lub zmiany ksztattu, przy czym
powinny by¢ nie mniej niz 2 przekroje na kontrolowanym odcinku.
Kontroli podlegaja:

> rzedne dna, fawek i terenu,

> usytuowanie osi i dlugosci wykopow w osi,

> wymiary przekroju poprzecznego (szerokosci, gtgbokos¢),

> nachylenie skarp.

6.3 Kontrola zageszczenia

Badania zaggszczenia prowadzi si¢:
> na biezaco (kontrola biezaca) — celem kontroli jest sprawdzenie czy osiagni¢to
wymagane zaggszczenie danej warstwy warunkujace dopuszczenie do uktadania
nastepne;j,
> po wykonaniu catej budowli lub jej czgséci (kontrola powykonawcza) gdy potrzebne sa
dane o zageszczeniu gruntow w catej budowli lub w jej czes$ciach, wykrycie miejsc
stabych, kawern lub innych miejsc zagrazajacych bezpieczenstwu,
> w toku uzytkowania istniejagcych budowli (kontrola eksploatacyjna) przewaznie gdy
powstaja obawy o ich bezpieczenstwo lub trwato$¢, ktore wigzaé mozna z
niedostatecznym zaggszczeniem gruntu.
Kontrola zaggszczenia prowadzi¢ powinna do wyznaczenia stopnia zageszczenia (IDw) lub
wskaznika zageszczenia (ISw) badanych warstw we wznoszonej budowli. Powyzsze parametry,
w zalezno$ci od rodzaju zageszczanego gruntu, mozna okresla¢c metoda Proctora, metodami
radioizotopowymi, probnych obcigzen statycznych i dynamicznych lub geodezyjng (badania
nieniszczace ,,in situ”). Kontrole powykonawcza oraz stan zageszczenia budowli istniejacych
(kontrola eksploatacyjna) zaleca si¢ przeprowadza¢ metoda sondowan (badania podstawowe)
oraz wykopow badawczych z pobieraniem w dnie probek o nienaruszonej strukturze gruntu do
badan laboratoryjnych.
Wyniki kontroli biezacej danej warstwy gruntu uzna¢ nalezy za zadowalajace, tzn.
upowazniajace do sypania warstwy nastepnej, jesli okreslone na podstawie wynikéw badan
kazdej pobranej probki wartosci kontrolowane spetniaja podstawowe warunki:
> 1D >1IDw lub IS > Isw,

> ID — uzyskana wartos¢ stopnia zageszczenia,

> IDw —wymagana warto$¢ stopnia zageszczenia,

> IS — uzyskana warto$¢ wskaznika zaggszczenia,
> ISw — wymagana warto$¢ wskaznika zaggszczenia.

W obszarze, w ktorym grunt nie speknia tych warunkéw nalezy warstwe dodatkowo zagescic i
przeprowadzi¢ ponowng kontrole. W zalezno$ci od przewidywanych skutkéw wynikajacych z
niedostatecznego zageszczenia oraz warunkow budowy, mozna wyjatkowo dopuscié
niespetnienie podanych uprzednio wymagan podstawowych 1 zastosowaé nastgpujace
wymagania zastepcze, charakteryzujace budowle o obnizonej, lecz dopuszczalnej jakosci:
> ID > IDw lub IS > ISw z tym, ze wymagan podstawowych, tzn. ID > IDw oraz IS > ISw
moze nie spetni¢ nie wigcej niz 10% wszystkich wynikow dla budowli I i II klasy lub
15% dla budowli III i IV klasy, przy czym wskazniki najnizsze powinny spetniaé
nier6wnosci:
> IDmin > 0.70 IDw lub ISmin >0.95 Isw,
> I Dmin — najmniejsze wartosci stopnia zagg¢szczenia w warstwie,
> ISmin — najmniejsze wartosci wskaznika zaggszczenia w warstwie.
Dopuszcza si¢ zastosowanie wymagan zastepczych pod warunkiem, ze:



> kazde 2 miejsca lub 2 warstwy, z ktorych probki nie spelnity wymagan podstawowych sa
od siebie oddzielone miejscem lub warstwa, w ktorym zageszczenie gruntu ten warunek
spehia,
> ogoblna liczba warstw, w ktorych nie sg spelnione wymagania podstawowe nie przekroczy
10% liczby wszystkich warstw danej budowli.
Budowle, w ktorych liczba warstw spelniajacych wymagania podstawowe nie sigga 90%
wszystkich warstw powinny by¢ przedmiotem ekspertyzy oceniajacej stan techniczny i
mozliwos$ci spelnienia swoich zadan. W przypadku nie wykonania ekspertyzy nalezy traktowac
je jako budowle o obnizonej jakosci.
Kontrola powykonawcza oraz kontrola eksploatacyjna stanowi¢ moze podstaw¢ do uznania, ze
zageszczenie gruntu w nasypie nie nasuwa zastrzezen pod warunkiem, iz uzyskane wyniki we
wszystkich badanych miejscach spetniaja wymagania podstawowe. W innych przypadkach
wyniki badan powinny by¢ przedmiotem ekspertyzy orzekajacej o stanie technicznym budowli i
mozliwo$ciach spelnienia swoich zadan.
W miejscach przeznaczonych pod konstrukcje drogi nasypy powinny spelniac wymagania
STWiORB drogowego nr 02.03.01.15a.

6.4 Dokumentacja kontroli oraz ocena wynikéw

Dokumentacja kontroli powinna sktada¢ si¢ z:
> dziennika badan i pomiaréw,
> zestawienia wynikow badan,
> zbiorczej analizy wraz ze statycznym opracowaniem wynikéw badan i z wnioskami,
> przekrojow poprzecznych i podtuznych lub poziomych z lokalizacja badan i pomiarow.
W dzienniku badaf i pomiaréw powinny by¢ notowane wszystkie wyniki badan oraz wyniki
pomiarow kontrolnych. Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki badan pomiaréw, a
takze miejsca poboru probek. Przekroje poprzeczne powinny by¢ wykonywane w tych
miejscach, w ktorych kontrolowane byty wymiary.
Wyniki kontroli jakos$ci materialow i robdt ocenia si¢ przez ich poréwnanie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Oceng z przeprowadzonej
kontroli materialow i rob6t nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.
Wyniki badan kontrolnych jakosci wykonania wykorzystywane sa:
> doraznie, przy odbiorze poszczegdlnych warstw, tj. do poréwnania parametrow
zageszczenia z wymaganiami projektowymi lub podanymi w niniejszej specyfikacji w
celu podjecia decyzji czy moze by¢ uktadana nastepna warstwa,
> przy ocenie wickszej czesci lub catkowicie wykonanego zasypow, w tym przypadku
wyniki badan powinny by¢ opracowane statystycznie.
Do oceny nalezy dotaczy¢ wyniki badan laboratoryjnych lub wskaza¢ na dokumentacje, gdzie
znajduja si¢ wyniki przeprowadzonych badan i pomiarow.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robot podane zostalty w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi robo6t zwigzanych z robotami ziemnymi s3:
> dla wykonania wykopow liniowych — m® (metr sze$cienny),
> dla usuniecia warstwy ziemi urodzajnej — m? (metr kwadratowy),



dla zasypywania wykopow — rn’ (metr szeScienny),

dla formowania i zaggszczenia zasypow — m? (metr sze$cienny),

dla plantowania powierzchni skarp i dna wykopow — m? (metr kwadratowy),
dla rozplantowania urobku — m* (metr sze$cienny),

dla rozécielenia ziemi urodzajnej — m? (metr kwadratowy),

dla humusowania skarp — m? (metr kwadratowy).

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podane zostaty w specyfikacji ,, Wymagania ogo6lne”.
Czesciowy odbidr robdt przeprowadza sie dla robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Nalezy je odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czegsci robot, uniemozliwiajacej dokonanie
odbioru robdt poprzednich. W zakresie robot nasypowych sa to odbidr podloza i odbiory
poszczegbdlnych warstw.

Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ na podstawie oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W
przypadku oceny pozytywnej sporzadza si¢ protokot odbioru czgsciowego.

Odbior koncowy przeprowadza si¢ po zakonczeniu cato$ci robot, na podstawie odbiorow
czeSciowych 1 oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnej oceny
sporzadza si¢ protokot odbioru koncowego.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi oraz Dokumentacja
Projektowa nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie i przedstawi¢ do powtoérnego odbioru.

Po zakonczeniu robot Wykonawca winien przywroci¢ teren do stanu pierwotnego i odtworzy¢
elementy zagospodarowania terenu. Koszt tych prac Wykonawca uwzgledni w cenie ryczattowej
na realizacj¢ catosci inwestycji. Wykonawca robot zobowigzany jest do uzyskania od wiascicieli
1 uzytkownikow terenu o$wiadczen stwierdzajacych brak roszczen zwigzanych z
uporzadkowaniem terendw po zakonczeniu robot.

Cato$¢ przedmiotowych robot nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami technicznymi oraz BHP, przy uwzglednieniu warunkéw okreslonych w dokumentac;ji
projektowej, uzgodnieniach, postanowieniach i decyzjach.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podane zostaty w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”

YV VV V V VY

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonania robot ziemnych obejmuje m.in.:
> odspojenie gruntu,

pionowe 1 poziome przerzuty ziemi ze ztozeniem jej na odktad,

profilowanie dna wykopu,

wyrownanie na czysto skarp i dna wykopow,

wykonanie rowkéw odwadniajacych,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

zasypanie wykopow,

zageszczenie zasypki warstw wykopu,

kontrola stopnia zaggszczenia zasypki,

rozplantowanie uprzednio wydobytej ziemi,

wykonanie w rozplantowanej ziemi bruzd,

spulchnianie gruntu skarp,

pokrycie skarp humusem ztozonym przy gornej krawedzi,

wykonanie urzadzen zabezpieczenia i organizacji ruchu.

YV VYV VYV V VYV VY VYV VY



10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-02480:1986

PN-EN 13043:2004
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PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999

PN-B-12095:1997

Grunty budowlane — Okres$lenia, symbole, podzial i opis
gruntow

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalef stosowanych na drogach,
lotniskach 1 innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania og6lne

Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wykonania

Urzadzenia wodno-melioracyjne — Nasypy — Wymagania i
badania przy odbiorze
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych zwigzanych z budowa rowoéw krytych ktoéra zostanie wykonane w ramach
zadania: Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntéow w
obszarze wsi Chodaczow, gmina Grodzisko Dolne.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
budowg sieci kanalizacji sanitarne;.

1.4 Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich jako$¢, wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez odpowiednie ustawy i rozporzadzenia.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.

W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.1 Rurociagi

Rurociagi do wykonania kanatéw deszczowych:

— z rur 1 ksztaltek z niezmigkczonego polichlorku winylu PVC-U kielichowego, litego o
sztywnos$ci obwodowej SN8 kN/m? oraz z rur kanalizacyjnych polipropylenowych (PP),

— material, stanowigcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacja
projektowa, - mieszanka kruszywa naturalnego (pospodtka) odpowiadajaca wymaganiom
PN EN 13242:2004 [7], o uziarnieniu 020 mm,

— material do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacja
projektowa, np. z brukowca, odpowiadajacego wymaganiom.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur 1 ksztattek z niezmigkczonego polichlorku
winylu PVC-U kielichowego, litego o sztywnoéci obwodowej SN8 kN/m?.

Rurociggi musza odpowiada¢ normie wg PN-EN1401-1:1999, PN-EN1452-1,2,3:2000,
PN-EN 476:2001.



2.2 Studzienki Dn1200

Wymagania dla studzienek inspekcyjnych:

>

>
>

A\
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>
>
>

studzienka wtazowa o Dbudowie modutowej wykonana z elementéw
prefabrykowanych PE

potaczenia pomigdzy modutami kielichowe z uszczelkg ksztattowa,

konstrukcja $cianek zebrowana na catej wysokosci w celu usztywnienia i
zabezpieczenia przed wyporem wod gruntowych,

mozliwo$¢ konstruowania standardowych studzienek o gltebokosci do Sm,

wewnatrz stozka i pierscieni dystansowych trwale stopnie z tworzywa, w kolorze
z6ttym gwarantujace bezpieczenstwo osoby wchodzacej,

$rednica wewnetrzna wejscia do stozka 600 mm, (niedopuszczalne zawezanie §wiatta
otworu przez montaz stopnia drabiny),

kolor elementéw — czarny

mozliwo$¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez obcigcie pierscieni dystansowych
0 125mm

mozliwo$¢ podiaczenia rur kanalizacyjnych do pierScieni za pomoca wkladek ,,in
situ”

kinety potaczeniowe (zbiorcze) z trzema doptywami na wprost, prawym, lewym,
dopltywy boczne, kinety z wbudowanym spadkiem 1,5%

kinety wyposazone w zintegrowane krocce kielichowe potaczeniowe dla rur po
stronie doptywow 1 odpltywu w wersji standardowej lub nastawnej

krocee kielichowe nastawne powinny by¢ zintegrowane z kineta i w zakresie $rednic
kro¢cow do 315mm wiacznie powinny umozliwia¢ zmiang kierunku ustawienia +/-
7,5° w kazdej ptaszczyznie

studzienki zgodne z norma PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (wtazowe),
pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 2379

dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna
COBRTI Instal,

dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM
odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéow sktadowych z PE zgodna z ISO/TR
10358,

odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spelniajace
wymagania normy PN-EN 681-1: 2002,

system posiadajacy opini¢ GIG — dopuszczenie do stosowania na terenach szkod
gorniczych do III kategorii wiacznie,

zwienczenia studzienek w miejscach obcigzonych ruchem o konstrukeji ,,ptywajacej”
— powiazane z konstrukcja drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej
podtaczenia,

w klasie A15 (w terenach poza klasowych - nieobcigzonych ruchem oraz w obszarach
ruchu pieszego i1 roweréw) mozliwos¢ przykrycia studzienki pokrywa utozona
bezposrednio na stozku,

elementy zelbetowe zwienczen posiadajace aprobate IBDiM,

wlazy 1 wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat IO i/lub Q-cert,
producent studzienek powinien posiada¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.

2.3 Wpusty uliczne

Wymagania dla wpustéw ulicznych:

>
>

wpust uliczny do montazu jako zwienczenie dla studzienki Dn600
montowany na adapterze pod wpust uliczny ulozonym na teleskopowym adapterze do
wlazoéw/wpustéw o $rednicy kotnierza Dn770mm.
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korpus i ruszt wykonany z zeliwa sferoidalnego.

zamykanie i otwieranie rusztu z wykorzystaniem witasnosci sprezystych materiatu i

konstrukcji rusztu.

do otwierania wymagany drazek prosty o ramieniu ok.1,5m.

ruszt na zawiasie z zamknigciem na dwa zamki zatrzaskowe.

powierzchnia wlotowa catkowita — 9,8dm?, szeroko$¢ szczelin 38mm.

ruszt o gltgbokosci osadzenia SOmm podparty pod kazdym szczeblem

ruszt na zawiasie wykonanym ze stali nierdzewne;.

powierzchnie styku rusztu i korpusu oczyszczone i spasowane poprzez szlifowanie.

zabudowa wpustu — miejsca okreslone dla kl.D400 wg. PN-EN 124 (jezdnie drég,

ciggi pieszo-jezdne, utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe dla wszystkich

rodzajow pojazdow).

wpusty zabezpieczone antykorozyjnie czarng farbg bitumiczng.

> wpust przystosowany do zamontowania osadnika zanieczyszczen typu B
wykonanego ze stali ocynkowane;.

> trwale oznakowane zgodnie z normg PN-EN 124: nr normy, klasa, znak producenta,
znak jednostki certyfikujacej [O-CERT.

> trwale znakowane znakiem budowlanym B.

> studzienki wpustowe z rur zelbetowych klasy wytrzymatosci III — beton C45/55 DN

500mm. Wysoko$¢ czgsci osadowej studzienki min 0,5m. Wewnatrz studzienek

scickowych montowa¢ wiaderka na zanieczyszczenia z blachy ocynkowanej o

wysokosci min. 0,5m. Studzienki wpustowe nalezy wykonywac¢ tacznie z podstawg.

YV VYV VY V VYV A\
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2.4 Kruszywo na podsypke

Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06714.

2.5 Beton

Beton wg normy PN-EN 206-1:2003 wraz ze zmianami PN-EN 206-1:2003/A1:2005,
PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 — Beton Cze$¢ 1: Wymagania,
wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

2.6 Sktadowanie materiatow

Rury

Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢é na podkiadach
drewnianych.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkoéw
W sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stosow lub
pojedynczych rur.

Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury z tworzyw winny by¢ skladowane tak dlugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni, ostrych przedmiotéw. Wiazki mozna sktadowaé po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej
niz na 2m wysokosci w taki sposob, aby ramka wiazki wyzszej spoczywala na ramce wigzki
nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5m.
Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac
na drewnianych latach o szerokos$ci min. 50mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty



na ziemi. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2m. Rury o réznych $rednicach i grubos$ciach winny
by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej Sciance winny
znajdowac si¢ na spodzie. W stercie nie powinno si¢ znajdowa¢ wigcej niz 7 warstw, lecz nie
wyzej niz 1,5m.

Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang ulozone w ciggu 6 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

Ksztaltki i armatura
Ksztattki i armature nalezy przechowywaé w magazynie zamkni¢tym oraz suchym.

Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podlozu w sposob

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3 SPRZET

Warunki og6lne stosowania sprzetu podano w specyfikacji ,,Wymagania og6lne”.
Sprze¢t odpowiadajacy pod wzgledem typéw i iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji zaakceptowanym przez Inzyniera.
Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociggowej powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
> zurawi budowlanych samochodowych,
koparek podsigbiernych, przedsigbiernych,
spycharek kotowych lub gasienicowych,
sprzgtu do zaggszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
beczkowozow.
maszyn do przewiertéw pod drogami, ciekami wodnymi,
zgrzewarek,
agregatow pradotworczych.

4 TRANSPORT

Warunki og6lne transportu podano w specyfikacji ,, Wymazania ogdlne”.
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typdéw i ilosci
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

YV VYV YV VY VYV

4.1 Transport rur i ksztattek

Transport i sktadowanie rur i1 ksztaltek musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji
wlasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkow panujacych podczas procesu, tak,
aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z
zadnym innym materiatem, ktory mogltby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury moga by¢ przewozone na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdluz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu, nie dotyczy rur przewozonych w
wigzkach (pakietach).

Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w
miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materialem wyscidtkowym (o grubosci



warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy
rury zostaly zaladowane teleskopowo (rury mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wickszej
$rednicy) przed rozladunkiem wigzki nalezy wyja¢ rury ,wewnetrzne”. Gdy rury s3
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac rgcznie (do $Srednicy 250mm) lub z uzyciem
podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej
dlugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m.
Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie. Jezeli dtugo$¢ rur jest wigksza niz dtugos¢
pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

4.2 Transport armatury

Transport armatury powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji poziomej zabezpieczonej
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystgpujacych w czasie
ruchu pojazdéw tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.

4.3 Transport studzienek

Transport studzienek powinien odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementoéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie studzienek nalezy wykonywaé za pomocga minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4 Transport pokryw i wlazéw

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na
paletach po 10szt. i faczy¢ tasma stalowa.

4.5 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdre nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6 Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7 Transport pompowni

Transport pompowni powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy.



5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Ogolne warunki wykonania zgodne z specyfikacja ,,Wymagania og6lne”.

5.2 Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy zgodnie ze specyfikacja ,,Roboty ziemne”.
Odwodnienie wykopu zgodnie ze specyfikacja ,,Roboty ziemne”.
Roboty ziemne zgodnie zgodnie ze specyfikacja ,,Roboty ziemne”
Przygotowanie podtoza zgodnie ze specyfikacja ,,Roboty ziemne”.

5.3 Roboty montazowe

Spadki i gtgboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
> najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8m/s.
Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
> dla kanaléw o $rednicy 0,40 m - 2,5 %o,
> dla kanaléw o $rednicy 0,30 m - 3 %,
> dla odgatezien o $rednicy 0,16 m - 8 %%
> glebokos¢ posadowienia powinna zapewniaé przykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze niz 1,0 m (glgboko$¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020). Przy
mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Kanaly
Rury z PVC mozna uklada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:
> wstgpnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,
> wykona¢ zfacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec
nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch
rury, z wylaczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie taczonych odcinkdéw rur musza sig
znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowaé¢ odpowiednimi podkladami pod
odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalezy laczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia
montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowaé¢ rury z PVC, wykonujac odpowiednio
wszystkie czynnos$ci przygotowawcze, takie jak:
> przycinanie rur,
> ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury
pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy
grubo$ci $cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy
potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokos¢ ztacza. Ztacza kielichowe wciskane
nalezy wykonywaé¢ wkladajac do wglebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana
pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do weciskania bosego konca
rury przy $rednicach powyzej 90mm uzywac nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowego
wykonania polaczenia powinno by¢ osiggnig¢cie przez czolo kielicha granicy wecisku oraz
wspolosiowos¢ taczonych elementéw. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby koniec bosy
rury posiadal oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.
Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu



zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Odgalezienia
Przy wykonywaniu odgat¢zien nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:
> minimalny przekroj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 160mm,
> wlaczenie odgat¢zienia do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, spadki odgatezien powinny wynosi¢ min. 8%
> wlaczenie odgalezienia do kanatu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywac
licujac przewody sklepieniami. W przypadku koniecznos$ci wiaczenia odgalt¢zienia na
wysokosci wigkszej nalezy stosowa¢ przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza
Sciankg studzienki,

Studzienki kanalizacyjne
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
> studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
odpowiednich odleglosciach (max. 60 m przy S$rednicach kanatu do 0,50m) lub na
zmianie kierunku kanatu,
> studzienki polaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch
kanatoéw bocznych,
wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ 0§ w oS,
> studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa tlucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie umocnionym,
> w przypadku gdy roznica rzednych dna kanaléw w studzience przekracza 0,80m nalezy
stosowac¢ studzienki spadowe-kaskadowe.
Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czgsci:
> komory roboczej,
komina wlazowego,
dna studzienki,
wtazu kanalowego,
stopni ztazowych.
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Studzienki na odgalezieniach
Studzienki na odgalezieniach nalezy wykona¢ analogicznie jak w przypadku studni rewizyjnych.

5.4 Zasypanie wykopodw i ich zageszczenie

Zasypywanie wykopdw zgodnie ze specyfikacja ,,Roboty ziemne”.

5.5 Proba szczelnosci

Badanie szczelnosci poszczego6lnych kanatéw nalezy przeprowadzi¢ zardwno na infiltracje jak i
eksfiltracje zgodnie z normg PN-92B-10735. Rurocigg uwaza si¢ za szczelny, a probe za
pozytywna, jezeli w trakcie jej trwania nie wystapi ubytek (naptyw) wody. Proby nalezy
przeprowadzi¢ komisyjnie pod nadzorem Inzyniera sporzadzajac protokdt na kazdy sprawdzany
odcinek.

5.6 Wady rob6ét spowodowane przez poprzednich
wykonawcow

Jezeli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji, a zaistniata wadliwo$¢ tych robot spowodowana zostala robotami wykonanymi
poprzednio przez innych wykonawcow, to Inzynier zleci taki sposob postepowania z poprzednio
wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty



zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajacego.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w specyfikacji ,, Wymagania Ogolne”.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czestotliwos$cig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

> sprawdzenie rzednych zatoZzonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,
badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kanatow,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zalozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kanatéw,
sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek i1 pokryw wlazowych,
sprawdzenie wykonanych izolacji.
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6.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

> odchylenie odlegtosci krawegdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + Scm,

> odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

> odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3cm,

> odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + Scm,

> odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + Smm,

> odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno

przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),
> rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cia do + Smm

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru jest:
mb —  ulozenie rurociagu, rur ochronnych, wykonania przewiertu
szt — studzienki



8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6dt podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.

8.2 Warunki szczegotowe odbioru robot

Odbidr techniczny nastgpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu badan jak w pkt. 6.2.
Nalezy sprawdzic:
zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,
uzycie wlasciwych materialow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,
prawidlowo$¢ zamontowania i dzialania pompowni,
prawidtowos$¢ wykonania rurociggoéw i ich potaczen, przewiertow,
prawidtlowos$¢ wykonania izolacji,
szczelno$¢ przewodow.
kcie odbioru nalezy:
sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz Pomiarow i
badan,
» sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
» sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacj¢ wpisow dotyczacych Robdt,
» dokona¢ szczegolowych ogledzin.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1 Ogdélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogo6lne”.

9.2 Ptatnosci

Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru robot zgodnie z pkt. 7.2. niniejszej
specyfikacji.
Zakres Robot jest podany w pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji.
Cena wykonania rob6t obejmuje odpowiednio:
> roboty geodezyjne, pomiarowe i przygotowawcze,
> sporzadzanie niezb¢dnych rysunkow wykonawczych, warsztatowych, montazowych lub
opracowan
zakup 1 dostarczenie materiatdéw do miejsca ich wbudowania,
wykonanie robot objetych specyfikacja,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
pomiary i badania laboratoryjne ,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE .
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10.1 Normy

PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych




PN-EN ISO 1127:1999 - Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i
teoretyczne masy na jednostke dtugosci

PN-EN 206-1:2003 - Beton Czg$¢ 1: Wymagania, wilasciwosci,
PN-EN 206-1:2003/A1:2005 produkcja i zgodno$¢

PN-EN 206-1:2003/A2:2006
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004

PN-B-06714 - Kruszywa mineralne. Badania

- Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania wody — Polietylen (PE)

PN-EN 12201-1:2004 Cze$¢ 1: Wymagania og6lne

PN-EN 12201-2:2004 Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Czgs¢ 3: Ksztaltki

PN-EN 12201-4:2004 Czg$¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004 Czes$¢ 5: Przydatnos$¢ do stosowania w systemie
PKN-CEN/TS 12201-7:2007 Cze$¢ 7: Zalecenia do oceny zgodnosci

10.2 Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych — tom II ”"Warunki
techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,
Instrukcja montazowa producentow rur i armatury.
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