Wz6r umowy

UMOWA NR ... /2024

Dnia............. r. w Gdansku pomiedzy:
Wojewodztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,

zwanym dalej Zamawiajacym

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora Zarzadu Drog Wojewodzkich w
Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk,

......................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg
....................... pod adresem .............................., posiadajagcym wpis do Centralnej
Ewidencji 1 Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... ,
Regon...... , zwanym dalej Wykonawca, *w imieniu, ktorego dziata ......... — na podstawie

............................... z siedziba w ........................., wpisang do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w
............................... (miasto, wydzial), pod nr KRS ................;, NIP ...............,,
REGON ... , kapital zakladowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawca reprezentowanym przez:

uprawnionych do lacznej reprezentacji spotki zgodnie z informacja odpowiadajaca odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sadowego,

zostata zawarta nastgpujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, dalej Pzp.

Oznaczenie SPrawy: ...........c.ceee....

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz Zamawiajacego Kompletng dokumentacje
projektowa i roboty budowlane (tryb zaprojektuj i wybuduj) na potrzeby wykonania Zadania
pod nazwa ,,Poprawa bezpieczenstwa pieszych i rowerzystow poprzez budowe i przebudowe
infrastruktury drogowej na sieci drog wojewddzkich w Wojewddztwie Pomorskim —
*Poprawa bezpieczenstwa poprzez budowe dedykowanego oswietlenia i aktywnych znakow na
przejsciu dla pieszych na skrzyzowaniu DW nr 222 z drogg powiatowg nr 2209G w
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miejscowosci Kleszczewol **Poprawa bezpieczenstwa poprzez budowe sygnalizacji Swietlnej

na przejsciu dla pieszych na DW nr 213 w rejonie skrzyzowania z ul. Miejskq w miejscowosci

Siemianice/ ***Poprawa bezpieczenstwa poprzez budowe sygnalizacji swietlnej wraz z

oswietleniem przejscia dla pieszych w ciggu DW nr 216 w miejscowosci Stawutowko/

**x*Poprawa bezpieczenstwa poprzez budowe dedykowanego oswietlenia na przejsciach dla

pieszych na skrzyzowaniu DW nr 515 z ul. Chrobrego w miejscowosci Malbork/

*Akx*FXPoprawa bezpieczenstwa poprzez budowe dedykowanego oswietlenia na przejsciu dla

pieszych na skrzyzowaniu DW nr 211 z ul. Radunskq w Borkowie,, (Przedmiot Umowy).

Zadanie dofinansowane ze $rodkow Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég, zgodnie z trescig

Umowy nr 12/2023 o udzielenie dofinansowania ze $srodkéw Rzadowego Funduszu Rozwoju

Drog dla zadania wojewodzkiego pod nazwa ,Poprawa bezpieczenstwa pieszych i

rowerzystow poprzez budowe 1 przebudowe infrastruktury drogowej na sieci drog

wojewodzkich w Wojewodztwie Pomorskim™ z dnia 28.02.2024 r. zawarte] w Warszawie

pomiedzy Skarbem Panstwa — Ministrem Infrastruktury, majacym siedzibe w 00-928

Warszawa, ul. Chalubinskiego 4/6, NIP: 701-052-77-64, REGON; 363190367,

reprezentowanym przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pawta Gancarza,

zgodnie z pelnomocnictwem nr rej. MI/167/U/P/2023 z dnia 28.12.2023 r. a Wojewoddztwem

Pomorskim z siedzibg ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, reprezentowanym przez

Wicemarszatka Wojewddztwa Pomorskiego Leszka Bonng, zgodnie z uchwata nr 182/XIV/19

Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 08.11.2019 r. w sprawie wyboru Wicemarszatka

Wojewodztwa Pomorskiego oraz Czlonka Zarzadu Wojewddztwa Pomorskiego Jozefa

Sarnowskiego, zgodnie z uchwatg nr 15/1I/18 Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego z dnia

26.11.2018 r. w sprawie wyboru Wicemarszatkow 1 Czlonkoéw Zarzadu Wojewoddztwa

Pomorskiego.

Przedmiot Umowy obejmuje nastgpujace czynnosci:

1) Wykonanie, na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU), kompleksowej
dokumentacji projektowej obejmujacej w szczegdlnosci: projekt inzynierii ruchu, projekt
zmiany statej organizacji ruchu, projekt branzy elektroenergetycznej i projekt branzy
drogowej oraz inne niezbgdne opracowania tacznie ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB) oraz Przedmiarem
Rob6t i Kosztorysem do celow rozliczeniowych,

2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i zatwierdzen dokumentacji projektowe;j
wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiajacym, 1 innych
wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub skutecznego zgloszenia
rob6t budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe jezeli beda konieczne,

3) uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego oOstatecznego zatwierdzenia
projektu inzynierii ruchu i zmiany statej organizacji ruchu oraz ostatecznych decyzji
0 pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgloszenia robot
budowlanych niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe, w przypadku
zaistnienia takiej potrzeby,

4) petnienie nadzoru autorskiego w czasie prowadzenia robot budowlanych,

5) wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1 zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1,

6) sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,



7) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawcze] pozwalajacej na uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu robot
budowlanych,

8) przygotowanie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie badz zawiadomienia o zakonczeniu
wszystkich robdt zgodnie z zapisami Prawa budowlanego, w przypadku zaistnienia takiej
potrzeby,

9) dwukrotne przeprogramowanie sterownika w okresie trwania r¢kojmi, w razie zaistnienia
takiej potrzeby, na pisemny wniosek wykonawcy w zakresie i terminie wskazanym w tym
whniosku — jezeli zadanie obejmuje budowe lub przebudowe sygnalizacji $wietlne;.

Dokumenty tworzace Umowe maja by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace si¢. Do celow

interpretacji dokumenty tworzace Umowe beda mialy pierwszenstwo zgodnie z nastgpujaca

kolejnoscia:

1) dokument Umowy,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami
(SWZ) — Zatacznik nr 1,

3) Program Funkcjonalno-Uzytkowy — Zatgcznik nr 2,

4) oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami — Zatgcznik nr 3,

5) dokumenty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz usuni¢cia wad i usterek,

6) inne dokumenty niezbedne do realizacji Umowy (decyzje, pozwolenia, uzgodnienia,
opinie, itp.).

7) Harmonogram rzeczowo—finansowy — Zatacznik nr 4.

Realizacja Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostata podzielona na nastgpujace

etapy:

1) Etap | — obejmujacy wykonanie dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w ust. 2 pkt
1 wraz ze ztozeniem wnioskow o uzyskanie decyzji, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2-3 —
jezeli beda niezbgdne,
2) Etap Il — obejmujacy wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 5.
W ramach Etapu II Wykonawca zobowigzany bedzie do realizacji zadan, o ktdrych
mowa w ust. 2 pkt 416 — 8.
Dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, obejmuje:
1) dokumentacje projektowg wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi,
2) STWIORB,
3) przedmiar robot i kosztorys do celow rozliczeniowych,
4) zatwierdzony projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowaniu, o ktérej mowa w § 1 ust. 1, nastgpujace

elementy Etapu I beda podlegaty akceptacji Ministra Infrastruktury:

1) Jezeli dla zadania wymagane jest uzyskanie decyzji 0 $rodowiskowych
uwarunkowaniach, przed zlozeniem wniosku o wydanie tej decyzji:

a) karta informacyjna przedsigwziecia, o ktorej mowa w ustawie z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o S$rodowisku i1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko,

b) mapa w skali zapewniajacej czytelno$¢ przedstawionych danych, z
zaznaczonym przewidywanym terenem, ktore zostaly ujete w karcie
informacyjnej lub raporcie o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko,
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2) Przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub decyzji o
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej albo dokonaniem zgloszenia budowy lub
wykonywania innych robot budowlanych:

a) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, o ktérym mowa w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z pdzn.
zm.),

b) rysunki przekrojow poprzecznych pasa drogowego, wykonane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz.
1679, z p6zn. zm.),

C) plan orientacyjny i plan sytuacyjny projektu stalej organizacji ruchu,
wykonane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

W zwiazku z powyzszym Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowania materiatow, w
oparciu o powyzsze wytyczne, a w przypadku uwag ze strony Ministra Infrastruktury do
korekty materiatdw, do czasu uzyskania pozytywnej opinii.

Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materialdow oraz urzadzen okre$lonych, co do
rodzaju, standardu i ilosci wynikajacych z dokumentacji projektowej i STWIORB,
dostarczonych na teren budowy przez Wykonawcg, ktory ponosi za nie pelng
odpowiedzialnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem, okreslonym w § 4 ust. 1, do wykonania z
najwyzsza zawodowa starannoscig wszelkich robot 1 czynnos$ci niezbednych dla zrealizowania
Przedmiotu Umowy w celu przekazania Zamawiajagcemu obiektu budowlanego.

§2
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci,

mial mozliwos$¢:

1) zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentéw oraz innych
informacji majacych wptyw na proces budowlany,

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego w
celu pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji i rozliczenia
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedz¢ i doswiadczenie wymagane do wykonania

dokumentacji i do realizacji robot budowlanych oraz dysponuje odpowiednimi $rodkami

finansowymi umozliwiajacymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji niniejszej Umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne oraz personel posiadajacy zdolno$ci, do$wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane

uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapewnia laczny udziat pojazdoéw elektrycznych lub pojazdow

napgdzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy

wykonywaniu Przedmiotu Umowy, wynoszacy co najmniej 10%, zgodnie z przepisem art. 68

ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnos$ci i1 paliwach alternatywnych, z



zastrzezeniem art. 36a powyzsze] ustawy. Ponadto przedlozy na kazde wezwanie
Zamawiajacego oswiadczenie o spetnianiu powyzszych wymogow.

Wykonawca oswiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej Umowy nie zachodza okolicznosci
uniemozliwiajace badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegdlnosci zwigzane z COVID-19.
Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktorego zastosowanie majg sankcje
okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz shuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego. Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego
o$wiadczenie o aktualno$ci powyzszych o§wiadczen.

§3
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie ... dni od dnia zawarcia Umowy, tj. do

dnia .......... z uwzglednieniem nast¢pujacych termindéw posrednich:

1) Etap | - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z zatwierdzong przez
Zamawiajgcego koncepcja projektowg wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji lub
zaswiadczenia, 0 ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 w terminie ... dni od dnia zawarcia
Umowy,

2)Etap Il - wykonanie robot budowlanych w terminie .... dni od dnia przekazania terenu
budowy, w tym - w przypadku zaistnienia takiej potrzeby - przygotowanie i zlozenie w
imieniu Zamawiajacego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienia o
zakonczeniu wszystkich robot,

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 5 dni roboczych od dnia, w
ktorym decyzja 0 pozwoleniu na budowg stata si¢ ostateczna lub zaswiadczenia 0 braku
sprzeciwu do zgloszenia robot budowlanych gdy jedno z tych dwoch bedzie konieczne do
uzyskania lub w terminie 5 dni roboczych po odbiorze | etapu,

Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od przekazania
Wykonawcy terenu budowy,

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia przez Wykonawce
dokumentoéw: kopii wymaganych polis ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w § 9 wraz z
dowodami zaptaty sktadek. Opdznienie w przedtozeniu dokumentow bedzie traktowane, jako
powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

Za termin zakonczenia robdt uwaza si¢ date¢ wptywu pisma, o ktérym mowa § 17 ust. 5, z
zastrzezeniem pozostatych postanowien § 17.

Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z SWZ i
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i przez Zamawiajgcego stanowi Zatacznik nr 4 do
Umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do polecenia Wykonawcy wprowadzenia
zmiany harmonogramu w przypadku, gdy zalozony przez Wykonawce przerob w danym roku
budzetowym bedzie inny niz wysokos$¢ srodkow finansowych jakimi dysponuje na ten cel w
danym roku Zamawiajacy. Zamawiajacy przed podpisaniem Umowy oraz kazdorazowo po
powzieciu wiedzy o zmianie w budzecie wojewddztwa w danym roku poinformuje
Wykonawce o wysokos$ci posiadanych srodkéw finansowych w danym roku budzetowym na
realizacje robot budowlanych objetych Umowa a Wykonawca bedzie zobowigzany
dostosowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy do aktualnego budzetu Zamawiajacego.



Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w
terminie 5 dni roboczych i przedlozenia go do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru i
Zamawiajacemu w nastepujacych przypadkach:

1) po kazdym okresie rozliczeniowym, liczac od dnia zatwierdzenia zestawienia wartoSci
wykonanych robot,

2) kazdorazowo w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujacych zmiang terminu
lub wynagrodzenia,

3) na wezwanie Zamawiajacego w przypadku zmiany postgpu robot budowlanych, ktore
wystapig w okresie rozliczeniowym lub w przypadku zmian w budzecie wojewddztwa w
danym roku budzetowym.

Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowig zmiany Umowy i nie wymagaja

sporzadzania aneksu do Umowy. W przypadku zmiany harmonogramu powodujacego zmiang

warto$ci catkowitej zamowienia w szczegélnosci w przypadku zlecenia robdt dodatkowych,
nalezy sporzadzi¢ aneks do Umowy.

§4
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalaja

ryczaltowo zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote .........cccceeevvennennne. zt (stownie ztotych:
................................................ ) bez podatku od towarow i ustug, powigkszona o nalezny
podatek od towarow 1 ustug w kwocie ......ccooeiiiiinnn, zt (stownie zlotych:
................................................ ), co stanowi kwotg¢ .............ce....... 2zt (slownie zlotych:

................................................ ) tacznie z podatkiem od towarow i ustug.

Wynagrodzenie ptatne bedzie nastgpujaco:

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze ostatecznym dokumentacji projektowej — Etap 1, o
ktorym mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 umowy Wykonawcy przystuguje czg$¢ wynagrodzenia w

wysokos$cl ..., ztotych bez podatku od towarow i uslug (stownie:
.............................. ) powiekszone o nalezny podatek od towardow i ustug w kwocie
..................... zt (stownie ......................), co stanowi kwotg ...............zt facznie z
podatkiem od towarow 1 ushug (stownie....................oo zlotych) — co wynosi

....... % kwoty wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 1 umowy;

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze kazdej z cz¢sci robot okreslonej w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym, Wykonawcy przystuguje cze$¢ wynagrodzenia okreslona za tg
czesC, z zastrzezeniem zapiséw § 5 ust. 4,

3) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze koncowym robot oraz ztozeniu do organu nadzoru
budowlanego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomieniu tego organu o
zakonczeniu wszystkich rob6t — jesli bedzie to niezbgdne - Wykonawcy przystuguje
pozostala, niewyplacona dotychczas, cz¢s¢ wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1.

Strony dopuszczaja zmiang wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku od

towarow 1 ustug naliczonego w fakturach przej$ciowych bedzie kwota wyzsza od kwoty

podatku od towardw i ustug zawartej w tym wynagrodzeniu umownym.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty

zwigzane z realizacjg prac projektowych i robot budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z

tytulu niedoszacowania kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy, a takze

oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.



5. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.

6. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 procentowej stawki podatku od towarow i ustug,
wynagrodzenie brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o warto$¢, wynikajaca ze
zmiany stawki podatku od towardw i ustug.

7. Strony moga zada¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w
ust. 1, w zakresie wynikajacym z art. 439 Pzp wedlug nastepujacych zasad:

1) waloryzacja bedzie si¢ odbywaé w oparciu o wskazniki cen produkcji budowlano-
montazowej (A) publikowane przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego dostepne na
stronie internetowej:
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/wyb
rane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlIsx
- za§ w przypadku, gdyby te wskazniki przestalty by¢ dostepne, w oparciu o inne,
najbardziej zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego;

2) strony sg uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wylacznie, gdy $rednia arytmetyczna
ze wszystkich wskaznikow, o ktorych mowa w pkt 1, zmieni si¢ co najmniej o +/- 4%, tj.
wyniesie Wsr < 96,00 lub Wsr > 104,00, pierwszy wskaznik odnosit si¢ bedzie
odpowiednio do miesigca przypadajacego po uptywie 6 miesiecy od dnia zlozenia Oferty,
ostatni bedzie ostatnim wskaznikiem miesigcznym opublikowanym w dacie zlozenia
zadania zmiany, wskazniki posrednie beda odpowiednio przyjmowane w skali miesiaca,

3) Zamawiajacy zastrzega, ze zadanie zmiany moze zosta¢ ztozone jednokrotnie drugiej
stronie, a jego skutecznos$¢ bedzie uzalezniona od spetnienia nast¢pujacych warunkow:

a) uptyneto minimum 6 miesi¢cy od daty zawarcia niniejszej Umowy,

b) Zadanie zmiany zostanie ztozone drugiej stronie nie wczesniej niz na 45 dni i nie
p6zniej niz na 30 dni przed terminem zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 3 ust. 3,
obowigzujacym w dniu zlozZenia przedmiotowego zadania, od tego dnia, az do dnia
zakonczenia robdt budowlanych do obliczen zostanie zastosowany ostatni wskaznik
miesigczny opublikowany w dacie ztozenia zadania zmiany zaplaty i nie bedzie on juz
podlegat dalszej waloryzacji,

c) kwota waloryzacji wynagrodzenia zostanie obliczona zgodnie z zasadami
przedstawionymi w pkt 10,

4) Waloryzacja nastepuje na pisemne zadanie strony, przy czym strona zobowigzana jest do
zalaczenia do zadania waloryzacji szczegbétowego sposobu wyliczenia, o ktorym mowa w
pkt 10, a druga strona ma prawo jego weryfikacji,

5) zmiana wynagrodzenia bg¢dzie miata zastosowanie od dnia, w ktorym zostang spetnione
warunki, o ktorych mowa w pkt 2,

6) waloryzacji podlega¢ bedzie wylacznie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za roboty
wykonywane po uptywie 6 miesigcy od daty zawarcia umowy i pozostale do wykonania do
czasu zakonczenia robot,

7) w przypadku ztozenia zadania zaptaty przez Wykonawce do obliczen zwaloryzowanej
kwoty Wykonawca przyjmie warto$¢ kwoty do zwaloryzowania na podstawie prognozy
rozliczenia koncowego opartego na pomiarach powykonawczych,

8) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze
zmiang sposobu $wiadczenia, w szczegolnosci roboty dodatkowe lub zamienne,



10.

11.

12.
13.

1.

9) waloryzacji podlega¢ bedzie wytacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane
w terminie umownym. Po uptywie tego terminu wynagrodzenie nie bgdzie podlegato
przedmiotowej waloryzacji,

10) obliczenie wysokosci kwoty waloryzacji wynagrodzenia nastapi wg Wzoru:

Kz = Kp * We / 100,
gdzie:
Kz — kwota zwaloryzowana,
Kp — kwota do zwaloryzowania okreslona zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 6,
Ws: — $rednia arytmetyczna wszystkich wskaznikéw dla okresu objetego waloryzacja
liczona wg wzoru:
We=(W1+ W2+ ...+ Wpn)/n
gdzie:
W1 - obowiqzujgcy w danym roku kalendarzowym wskaznik miesigczny cen produkcji
budowlano-montazowej (4) ustalony w odniesieniu do miesigca przypadajgcego po
uptywie 6 miesiecy od dnia ztozenia Oferty
Wh - kolejne obowigzujgce w danym roku kalendarzowym wskazniki miesigczne cen
produkcji budowlano-montazowej (4) ustalone w odniesieniu do odpowiedniego miesigca;,
ostatni wskaznik bedzie ostatnim wskaznikiem miesiecznym opublikowanym w dacie
zlozenia zgdania zmiany, okreslonej w pkt. 3 lit. b,

11) maksymalna nominalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez
Zamawiajgcego w zwigzku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 4% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w dniu zawarcia Umowy w § 4 ust. 1.

Waloryzacja wynagrodzenia zostanie rozliczona w fakturze koncowej zgodnie z zasadami

okreslonymi w § 5.

Waloryzacja wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w catosci

wyczerpuje roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang wynagrodzenia, o ktdrej mowa w art.

439 Pzp.

W zwiazku z waloryzacja wynagrodzenie, okreslone w § 4 ust. 1, moze ulec zwigkszeniu lub

zmniejszeniu.

Warunkiem ptatnosci waloryzacji jest zakonczenie realizacji zadania. W przypadku

przerwania realizacji z winy Wykonawcy nie b¢dzie on uprawniony do waloryzacji naleznego

wynagrodzenia. Powyzsze zasady nie dotyczg Zamawiajacego.

Strony potwierdza waloryzacj¢ wynagrodzenia aneksem do Umowy.

Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zwaloryzowane zgodnie z zapisami niniejszego

paragrafu, zobowigzany jest do dokonania zmiany wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom, z ktorymi zawarl umowe na okres dtuzszy niz 6 miesiecy. Do zmiany
wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

§5
ZASADY PLATNOSCI
Wynagrodzenie rozliczane bgdzie nie czgsciej niz jeden raz w miesigcu na podstawie faktur
cze$ciowych i faktury koncowej. Faktury czesciowe wystawiane beda po zakonczeniu Etapu I,
o ktorym mowa w § 4 ust. 2, oraz w trakcie trwania Etapu Il na podstawie zestawienia wartosci
wykonanych robdt, dalej Zestawienie. Faktura koncowa bedzie wystawiona po odbiorze
koncowym robdt, na podstawie koncowego Zestawienia. Ze wzgledu na uwarunkowania
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wynikajace z umowy o dofinansowaniu, o ktéorej mowa w § 1 ust. 1, Wykonawca bedzie
uprawniony do wystawienia i dorgczenia faktury Zamawiajagcemu w okresie migdzy 14 a 30
dniem miesigca nastgpnego po zakonczonym okresie rozliczeniowym, za ten okres.
Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania w celu weryfikacji Inspektorowi Nadzoru
Zestawienia wraz z drukami kontroli robét za dany (zakonczony) okres rozliczeniowy.
Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez Kierownika robot. Inspektor Nadzoru dokonuje
sprawdzenia i weryfikacji Zestawienia w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania
od Wykonawcy. Zestawienie podlega zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. Koncowe Zestawienie sporzadzone przez Kierownika robot winno by¢ przekazane w celu
weryfikacji Inspektorowi Nadzoru najp6zniej w terminie 7 dni od dnia zakonczenia robot.

3. Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez Wykonawce narastajaco, warto§¢ wykonanych robot
ma by¢ pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

4. Do momentu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone
tacznie fakturami czgsciowymi nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego.

5. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury
koncowej wystawionej wedlug zasad jak dla faktur czgsciowych na podstawie protokotu
koncowego odbioru Przedmiotu Umowy.

6. Na potrzeby realizacji ptatnosci czgsciowych i koncowej Wykonawca wraz z Zestawieniem,
w terminie 7 dni liczac od daty zakonczenia okresu rozliczeniowego, przedstawi:

1) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow faktur,

2) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie wymagalne
w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych robot budowlanych,
dostaw 1 ustug zostaty uregulowane,

3) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur w
danym okresie rozliczeniowym,

7. Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentow, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 3 lub w
przypadku wykazania zalegto$ci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia w czgéci rowne;j
kwocie wynikajacej z nieprzedstawionych dowoddw zaplaty lub odpowiadajacej zaleglosci w
wyplacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom). Po
uptywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzje, czy naleznosci wyptaci¢ podwykonawcy,
Wykonawcy, czy zlozy¢ nalezne kwoty do depozytu sadowego lub postapi¢ inaczej w
granicach dopuszczonych obowigzujacym prawem, czy umowa stron. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypekienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w ust. 6, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

8. Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego tj.:

NABYWCA:

Wojewodztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,

ODBIORCA:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk 1 dorgczona do

siedziby *Odbiorcy/**Rejonu Drog Wojewodzkich w ... .....................



9. Platno$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze (z zastrzezeniem ust. 7) w terminie do 30 dni, liczac od dnia
doreczenia prawidlowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

10. Strony zgodnie ustalajg, ze za date zaptaty nalezno$ci uwazaé si¢ bedzie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

11. Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywat potracenia swoich wymagalnych wierzytelnosci
z wymagalnymi wierzytelnosciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

12. Wykonawca oswiadcza, zZe jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy zgloszony do wykazu podmiotow bedqgcych podatnikami VAT (biata lista),
ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana platnosé¢ za wykonanie
Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci. W przypadku, gdy
wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony w wykazie podatnikow
VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na rachunek bankowy
Wykonawcy widniejgcy w wykazie podatnikow VAT. *

13. Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113
ust.1 ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnos¢ za wykonanie przedmiotu
Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej platnosci.*

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1) zrealizowania Przedmiotu Umowy z nalezyta starannos$cia, zgodnie z PFU, warunkami
wynikajacymi z dokumentacji projektowej, przepiséw technicznych i1 prawa budowlanego,
zasadami wiedzy technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego,

2) wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z Umowsg, PFU i zasadami wiedzy
technicznej oraz przez osoby wykwalifikowane 1 posiadajace uprawnienia branzowe w
wymaganym zakresie,

3) dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ o$wiadczenie projektanta, ze projekt budowlany
lub wykonawczy zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, o$wiadczenie to bedzie stanowi¢ integralng cze$¢ projektu
budowlanego lub wykonawczego,

4) uwzgledniania ewentualnych uwag Zamawiajacego do opracowanych przez Wykonawce
dokumentow,

5) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych rob6t oraz kontroli jakosci robot w zakresie
okreslonym w STWIORB,

6) wykonywanie robdt zgodnie z wszelkimi postanowieniami, uzgodnieniami i decyzjami
wiasciwych podmiotow i organdw,

7) przygotowanie terenu budowy, w sposob umozliwiajacym shluzbom Zamawiajacego
prowadzenia zimowego utrzymania drogi,

8) udostgpnianie terenu budowy podmiotom trzecim realizujagcym zadania niezwigzane z
Przedmiotem Umowy na warunkach ustalonych w porozumieniu z Zamawiajacym,

9) utrzymanie ladu i porzadku na terenie wykonywanych robot, a po ich zakonczeniu
usuniecie poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz
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pozostawienie catego terenu robot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

10) biezace i chronologiczne prowadzenie peilnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
dziennika budowy oraz drukow kontroli robot wykonanych i odebranych robét,

11) zapewnienia pracownikom przebywajacym na terenie budowy odziezy ochronnej, zgodnie
z wymaganiami przepisow BHP,

12) wlasciwego zabezpieczenie robot,

13) zgtaszanie Inspektorowi nadzoru do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
niezgloszenie tych robot daje zamawiajacemu podstawe do zadania odkrycia robot i
przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

14) sporzadzenia i przedtozenia Programu Naprawczego na zadanie Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego w sytuacjach tego wymagajacych, w szczegdlnosci opéznien Wykonawcy,
Program Naprawczy Wykonawca przedtozy w terminie i zakresie okreSlonym przez
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego,

15)w przypadku wystapienia konieczno$ci czasowego zajecia terendw, przylegtych do
przedmiotowej drogi, ktérych witasciciele uzalezniaja wejscie w taki teren od wniesienia
stosownych oplat, poniesienie kosztu tych optat, w przypadku wystgpienia
nieprzewidzianej w projekcie konieczno$ci czasowego zajecia terenéw przylegltych do
przedmiotowej drogi, ktoérych witasciciele uzalezniaja wejscie w taki teren od wniesienia
stosownych opfat, koszty tych oplat poniesie Wykonawca, po wczesniejszym ich
uzgodnieniu z Zamawiajacym przed wejsciem w teren,

16) pokrycia roszczen zwigzanych z pogorszeniem stanu nawierzchni drog dojazdowych i
technologicznych, bedacym nastgpstwem ruchu jednostek transportowych i sprzetu
Wykonawcy,

17) sporzadzenia na wlasny koszt nast¢pujacych dokumentow:

a) projektow organizacji ruchu na czas budowy, za zgoda Zamawiajacego Wykonawca
moze korzystaé z zatwierdzonych typowych tymczasowych projektow organizacji
ruchu, przekazanych przez Zamawiajacego,

b) inwentaryzacji fotograficznej i opisowej drog, tras dostgpu, budynkow i urzadzen
obcych na terenie budowy jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu
w wyniku prowadzenia robot budowlanych

c) inwentaryzacji zaistniatych kolizji niemozliwych do zidentyfikowania na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej, dokumentacji fotograficzng i archiwalng dla
wszystkich prowadzonych robot, w szczegdlnosci dla robot zanikajacych.

2. W zakresie obowigzkéw oznakowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest w
szczegllnosci:

1) profesjonalnego i zgodnego z przepisami oznakowania terenu budowy, zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

2) wprowadzania dodatkowego oznakowania zgodnie z poleceniami uprawnionych stuzb,

3) ciaglego monitorowania i utrzymywania oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zwigzanego z prowadzonymi robotami (réwniez w trakcie przerw w robotach i
podczas okres6w zimowych).

3. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynnosci stuzbowych na terenie budowy
osobom i instytucjom uprawnionym zapisami ustawy Prawo budowlane lub innymi aktami
prawnymi, jak 1 osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, W tym pracownikom
Zamawiajacego. Wykonawca ma rowniez obowiazek udostgpnia¢ im dane, informacje lub
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5.

6.

8.

9.

10.

11.

pomoc w zakresie przez nich wymaganym lub okreslonym w powszechnie obowigzujacych

przepisach prawa.

Wykonawca jest zobowigzany skladowaé materiaty i1 urzadzenia nie stwarzajac przeszkod

komunikacyjnych, a takze, na wtasny koszt usuwaé wszelkie odpady oraz $mieci z terenu

budowy, przestrzegajac przepisOw obowigzujacych w zakresie utylizacji odpadow, w

szczegolnosci przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ za:

1) przejety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru koncowego robot przez
Zamawiajacego,

2) bezpieczenstwo ruchu drogowego i1 utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody
wyrzadzone osobom trzecim w obrebie terenu budowy od dnia przejecia terenu budowy do
dnia protokolarnego odbioru koncowego robot,

3) wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawcow i koordynacje tych robot oraz za
zachowania Podwykonawcy na placu budowy.

Kierownik budowy/rob6ét ma obowigzek najpdzniej do dnia przekazania terenu budowy,

sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, dalej Plan BIOZ

z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego 1 warunkdéw prowadzenia robot

budowlanych, zgodnie z wlasciwymi przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje:

1) pelng obstuge geodezyjna budowy,

2) wszelkie badania i pomiary wynikajace z zapisow dokumentacji projektowej i STWIORB
niezbedne do kompletnego wykonania robot budowlanych 1 przekazania ich
Zamawiajacemu w celu uzyskania przez Zamawiajacego administracyjnej decyzji
zezwalajagcej na uzytkowanie wykonanych obiektow budowlanych zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami, jezeli taka jest wymagana.

Wykonawca bedzie kazdorazowo powiadamiat Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego

telefonicznie i pisemnie o:

1) koniecznosci wykonania robot, o ktorych mowa w § 15 ust. 1, w ciggu 3 dni roboczych od
daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

2) okolicznos$ciach, mogacych wptynac¢ na jakos¢ lub termin realizacji robot lub ich wartosc,
niezwtocznie po zaistnieniu tych okolicznosci, w szczegdlnosci o ktoérych mowa w § 22,

3) wypadkach oraz szkodach na majatku Zamawiajacego niezwlocznie po nastgpieniu tego
rodzaju zdarzenia.

Wykonawca ma obowigzek wykonywaé polecenia Zamawiajacego dotyczace zmiany

uzupehienia oznakowania w wyznaczonym przez niego terminie. Zamawiajacy moze wyrazi¢

zgode na zmian¢ wyznaczonego terminu na podstawie wniosku Wykonawcy.

W przypadku zlecenia przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego badan sprawdzajacych,

ktére nie potwierdza osiagnigcia wymaganych parametrow, okreslonych w dokumentacji

projektowej i STWiORB, koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia

powstate w zwiazku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy,

chyba ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

§7
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OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

1.

4.

udzielenie Wykonawcy petlnomocnictwa do wystepowania w imieniu Zamawiajacego przed
organami administracji publicznej w celu uzyskania pozwolenia na budowg¢ lub dokonania
skutecznego zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe oraz
wszelkich dokumentow formalno-prawnych zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na
budowe¢ lub dokonania skutecznego zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowg, jezeli zajdzie taka potrzeba,

zglaszanie ewentualnych uwag do opracowanych przez Wykonawce dokumentow,
wyznaczajac jednoczes$nie termin na ich uwzglednienie, a w przypadku braku uwag
zatwierdza te dokumenty w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania ich przez
Wykonawce, chyba, ze umowa reguluje te kwestie w sposdb odmienny,

kontrola oraz rozpatrywanie wnioskow Wykonawcy odnosnie uzycia materialow, a takze
kontrola metody realizacji robot w Swietle wymogdéw stawianych przez Umowe, z
zastrzezeniem, ze Wykonawca ma prawo do uzycia jedynie materiatbw uprzednio
zaakceptowanych przez Zamawiajacego, przy czym obowigzek ten bedzie realizowany przez
Inspektora Nadzoru,

przekazanie terenu budowy i Dziennika budowy — jezeli zostanie wydany,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

odbidér dokumentacji projektowe;j,

odbidr robot,

zaptata wynagrodzenia.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokoS$ci stanowigce;j
5% ceny catkowitej, okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1,
tacznie  z  naleznym  podatkiem od  towarow 1 ustug w  formie
............................................................. , co stanowi kwotg ....................... zt (stownie zlotych:
...................................................................................... ). Zabezpieczenie sluzy  pokryciu
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy zwrdci  Wykonawey zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
W nastepujacych wysokos$ciach 1 terminach:

1) 70%, okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kwotg ......c.ccccoeen.. zt,
pomniejszona o ewentualne wyptaty z tytulu nienalezytego wykonania umowy,
W szczegdlnosci kary umowne, w terminie 30 dni od dnia kofcowego odbioru robot, z
zastrzezeniem ust. 4,

2) 30%, okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. KWOte ........cccocemn.... 7k,
pomniejszong o ewentualne wyptaty z tytulu roszczen w ramach gwarancji lub rgkojmi w
terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci Wykonawey wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
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o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek
na 30 dni przed wygasnigciem terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przedhuzy¢ jego waznos$¢ do terminu ustalonego z Zamawiajacym.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptlata, o ktdrej mowa w zdaniu
poprzednim, nastagpi nie poOzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§9
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia nastgpujaco:

1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego
mienia w zwigzku z realizacja robot (ubezpieczenie OC dedykowane) na sume
gwarancyjng nie nizszg niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od towarow
i ustug.

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow
dotyczace pracownikéw i1 oséb trzecich, a powstate w zwigzku z realizacjg Przedmiotu
Umowy, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, na sume¢ gwarancyjng nie nizsza
niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od towaréw i ustug..

Ubezpieczenie, bedzie obowigzywato na okres, co najmniej od dnia przekazania placu budowy

do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego robdt, w ktorym nie stwierdzono wad, badz

do momentu, w ktérym usuni¢to wszelkie stwierdzone wady - od wszelkich szkod lub
kosztoéw, ktore moga powsta¢ w czasie lub w zwigzku z realizacjg inwestycji.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyptat¢ odszkodowania w

ztotych polskich bez ograniczen.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni roboczych po zawarciu Umowy do

dostarczenia Zamawiajacemu pelnej dokumentacji ubezpieczeniowej (przez ktére rozumie si¢

projekty umow ubezpieczenia oraz warunkOow ubezpieczenia) potwierdzajacej spelnienie
okreslonych w niniejszym paragrafie wymogéw ubezpieczeniowych. Zamawiajacy
uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji. W przypadku, w ktorym przestane

dokumenty nie spetniajg wymogow umownych, Zamawiajacy wyznacza dodatkowy termin 5

dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne przestanie dokumentacji ubezpieczeniowej.

Wykonawca jest zobowigzany najpozniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawié

Zamawiajagcemu dowod zaptaty sktadki oraz kopi¢ polis ztytulu zawarcia umowy

ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest terminowo i w peilnej wysokosci oplaca¢ na

swoj koszt sktadki ubezpieczeniowe w wymaganym zakresie.

Zadne prace, roboty i inne czynno$ci zwigzane z realizacja niniejszej Umowy nie mogg by¢

rozpoczete przed przedstawieniem Zamawiajacemu przez Wykonawce zaakceptowanych kopii

polis i potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia wszelkich szkdd, powstalych w

zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, w tym szkod wyrzadzonych osobom trzecim.
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8.

9.

Zamawiajagcy wymaga przywrdcenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby, za pomoca ktérych wykonuje Przedmiot Umowy,
w szczegblnosci osoby wykonujace zawdd projektanta lub architekta jako cztonkowie Polskiej
Izby Inzynierow Budownictwa lub Polskiej Izby Architektéw bez wzgledu na forme
organizacyjno-prawng, w ramach ktorej wykonuja prace (umowa o prace, umowy zlecenia,
umowy o dzielo) beda posiadaé obowigzkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

10. W razie wydtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedhuzenia

11.

ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie polisy ubezpieczenia i dowod zaptaty sktadki, na
co najmniej dwa tygodnie przed wygasnigciem poprzedniej umowy i polisy ubezpieczenia. W
przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z warunkami
okreslonymi w wust. 1 lub nieprzedlozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy w imieniu i na
rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia okreslonego w ust. 1, a
poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§10

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru posiadajacego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi i powierzy mu czynnosci okreslone na mocy przepisow
art. 25 i 26 Prawa budowlanego. Osoba, ktora bedzie petnic tg funkcje zostanie wytoniona w
drodze oddzielnego postgpowania o udzielenie zamoéwienia. Zamawiajacy powiadomi
pisemnie Wykonawceg o podpisaniu umowy z inspektorem nadzoru, w szczegolnosci przekaze
jego dane kontaktowe.
Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy ani zmian postanowien Umowy.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wstepu na teren budowy i kontroli robot w kazdym
czasie.
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany osoby, wskazanej w ust. 1. Zmiana ta nie stanowi
zmiany do Umowy i nie wymaga aneksu dla swej waznosci.

§11

PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY
Wykonawca ustanawia kierownika robot W 0SODIE ... ,
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W SPecjalnosCi ....cceeveeeevieeieeieenenn 111 (SRR
Wszelka korespondencje skierowang przez Zamawiajacego Ilub inspektora nadzoru
do Wykonawcy uznaje si¢ za prawidlowo i skutecznie dorgczona, jezeli bedzie ztozona
w siedzibie Wykonawcy lub u kierownika robot.
Osoba, wymieniona w ust. 1, dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
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4. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze dokonywac¢ zmiany osoby,
0 ktérej mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany begdzie zaproponowac¢ zZmiang osoby,
0 ktorej mowa w ust. 1, w nastgpujacych przypadkach:

1) w przypadku choroby, wypadku lub $mierci oraz
2) jesli zmiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek Zamawiajacego.

5. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, zastosowanie majg zapisy § 12. W przypadku, gdy
Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewni¢ zastepstwa przez osoby spelniajace
wymagania, okreslone w § 12 ust. 1 Umowy, oraz jesli zagrozone jest prawidlowe wykonanie
Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zawartej Umowy w terminie 45 dni od powzigcia
wiadomosci o koniecznosci zapewnienia zastepstwa.

6. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazagda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa
w ust. 1, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub
wykonuje je w sposob nienalezyty lub niedbaty. Wykonawca jest zobowigzany wymienic¢
osobe, o ktdrej mowa w ust. 1, zgodnie z zagdaniem Zamawiajacego w wyznaczonym terminie
wskazanym we wniosku na zasadach, okreslonych w § 12. Jesli Zamawiajacy nie zatwierdzi
kandydata, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Kkolejnego, az do uzyskania
zatwierdzenia Zamawiajacego. Postepowanie takie nie powinno trwac¢ dluzej niz 5 dni. Jesli
zagrozone jest prawidtowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zawartej
Umowy.

§12
PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ projektowanie, wykonanie i kierowanie robotami
objetymi Umowa przez osoby posiadajace stosowne 1 wymagane kwalifikacje zawodowe 1
uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy przedlozyl Zamawiajagcemu kopie
uprawnien  budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie 1 kopie dokumentéw potwierdzajacych przynaleznos¢ do wlasciwej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa lub kopie innych rownowaznych dokumentow. Na
zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego okazania do wgladu
oryginatow dokumentdéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim. W dniu przekazania terenu
budowy Wykonawca dostarczy pisemne o$wiadczenia o podjeciu obowigzkow Kierownika
budowy lub kierownika robot osob wskazanych w ofercie Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami budowlanymi osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych osob w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
| zaakceptowana przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje na piSmie taka zmiang
w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgloszenia, z zastrzezeniem, Ze akceptacja
Zamawiajacego nastapi wyltacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanych osob
beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych w SWZ. Osoby te
maja obowigzek ztozenia dokumentéw badz ich kopii w zakresie i na zasadach, o ktérych
mowa w ust. 2.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany, o ktérej mowa
W ust. 3, nie podzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Kazda przerwa
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w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub robdt bez
wzgledu na czas jej trwania bgdzie traktowana jako przerwa powstata z winy Wykonawcy 1
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§13
KLAUZULA SPOLECZNA

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca
zobowigzuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy okreslit taki
wymog w SWZ, beda przez okres wykonywania tych czynno$ci zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
zwanej dalej Kodeksem pracy. Obowiazek ten ma zastosowanie réwniez w stosunku do
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

2. Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ os$wiadczenie o spelnieniu obowigzku, o ktérym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. O$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawieraé w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

3. Wykonawca ma obowiazek przedktadaé na biezaco aktualne o$wiadczenie, w sytuacji zmiany
ilosciowej pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

4. W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzku, o ktéorym
mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy:

1) oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy wraz z
dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony,

4) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

5. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa o prace moze
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zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zostaé

przeanalizowana przez skladajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczegdlnosci bez

adreséw, nr PESEL pracownikow. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny

by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych czynnosci okre§lone

w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych

dowodow potwierdzajacych spelnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespelnienie przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujacych czynnosci, okreslone w ust. 1 1 skutkowa¢ bedzie naliczeniem kary umownej,

okreslonej w § 19 ust. 2 pkt 13.

§ 14
PODWYKONAWCY

Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia czeSci
realizacji zadania podwykonawcy z zastrzezeniem przypadku gdy w Instrukcji dla
Wykonawcoéw — Rozdziat I SWZ, postawiono wymog, ze kluczowe czgsci zamdwienia
zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.

Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania spelniania warunku udziatu w postgpowaniu w zakresie zdolno$ci zawodowych
Wykonawcy, powoluje si¢ na zasoby (do$wiadczenie) innego podmiotu, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp. Wowczas zastrzezone czg$ci zamowienia ma obowigzek
wykonywa¢ podmiot udostgpniajacy swoje zasoby.

Powierzenie czynnos$ci bedacych Przedmiotem Umowy osobie trzeciej mozliwe jest jedynie
po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce zgody Zamawiajacego, udzielonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotal si¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdéwienia (w tym
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w zakresie kryteriow oceny ofert) oraz brak jest podstaw wykluczenia proponowanego

podwykonawcy.

Zamawiajacy ustanawia nast¢pujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie odpowiednio robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore stanowia cze$ci zamowienia, okreslonego Umowa
zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
STWIORB,

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca s3g zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentéw w terminie, wyznaczonym przez
Zamawiajacego, os$wiadczen 1 wyjasnien  dotyczacych  realizacji  umowy
0 podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentow poswiadczone za zgodnos$¢ z
oryginatem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce),

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg do przestrzegania zakazu
udziatu, tj. zatrudniania etatowych pracownikow Zamawiajagcego w realizacji zadan
objetych Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg w okresie realizacji umowy o
podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikéw wykonujacy czynnos$ci, dla ktérych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy,

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie bgda uprawnieni do domagania si¢ od
Zamawiajacego jakichkolwiek platnosci, gdy Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za
wykonane prace lub roboty, ktore zostaty odebrane przez przedstawiciela Zamawiajacego,
ustugi lub dostawy w sytuacji braku wymagalno$ci wynagrodzenia Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptlaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca lub dalszym podwykonawca robot
budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo, w
przypadku podwykonawcy na zasoby ktorego powolywal si¢ Wykonawca, jest przedtozenie
Zamawiajagcemu podpisanego przez podwykonawce o$wiadczenia o nastgpujacej tresci:
»Podwykonawca o§wiadcza, Ze nie jest podmiotem wobec ktdrego zastosowanie maja sankcje
okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz shuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego. Podwykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego
oswiadczenie o aktualno$ci powyzszego oswiadczenia.”
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane badz dokonac
zmiany w takiej umowie, obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy badz zgode na zmiang tej umowy. Przedlozony projekt umowy
0 podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami
prawnymi, w szczegdlnosci za$ z Pzp.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego
projektu umowy o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany w szczeg6lnosci w sytuacji,
niespelnienia wymagan okreslonych w ust. 5 lub zawarcia postanowien okre§lonych w ust. 6,
w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy badz projektu jej zmiany.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo a takze do projektu jej zmiany w tym terminie uwazane bedzie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedlozy zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajac w
catosci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o ktérym mowa
powyzej liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$§¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, w przypadku, gdy wartos¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% wartosci Umowy,
w kazdym za$ przypadku gdy bedzie to wartos¢ wigksza niz 50.000,00 zt. Przedtozona umowa
o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z obowiazujacymi przepisami
prawa, w szczeg6lnos$ci zas z Pzp.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo badz jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajagcemu przysluguje prawo pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy badZ jej zmiany w sytuacji niespetnienia wymagan z ust. 5 lub
zawarcia postanowiefn okre§lonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu
tejze umowy badZz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo badZ projektu jej zmiany w tym terminie
uwazane bedzie za akceptacj¢ tejze umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.
Procedure powyzsza stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do umoéw migedzy Wykonawca a
podwykonawcg oraz do umow z dalszymi podwykonawcami, jak rowniez do zmian do tych
umow. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okre§lonych powyzej, stanowi
podstawe do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usunigcia danego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.

Powierzenie wykonania cze$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie Umowy.
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Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na
dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.
Zmiana zakresu robot budowlanych wykonywanych przez podwykonawcoéw, przy pomocy
ktorych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy i o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.
Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru - koordynatora o zamierzonej dacie
rozpoczecia pracy kazdego podwykonawcy i1 o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy i ich przedstawicieli lub
pracownikow, tak jakby to byty dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowag podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badz zgloszony dostawca lub ustugodawca wystapi do Zamawiajacego
Z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty, ktére
zostaty odebrane i poswiadczone do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela Zamawiajacego,
ustugi lub dostawy i1 udokumentuje zasadnos$¢ takiego zadania, to Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
dostarczenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego powiadomienia dowodow, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaly zaptacone,
2) zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate,
3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie sg wymagalne,
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powotywac si¢ na potracenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodow, ze sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaty zaptacone
albo, ze zobowiazanie do zaplaty wygasto, wowczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465
ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie do zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy nalezng kwotg. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej
rozliczana jest Umowa migedzy Wykonawca a Zamawiajacym. Zamawiajacy po zaptaceniu
naleznosci bezposrednio dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub
ustugodawcy potraci kwote rowng tej naleznos$ci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego. Po dokonaniu zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych
Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania opisanego powyzej.
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Jezeli zaistnieja zasadnicze watpliwo$ci Zamawiajacego odnosnie zasadnosci lub wysokosci
naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, Zamawiajagcemu
przystugiwato bedzie prawo zlozenia do depozytu sadowego kwoty z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po ztozeniu do depozytu sadowego
bedzie mial prawo potraci¢ kwote réwna kwocie zlozonej do depozytu sadowego z
wierzytelno$ci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnoéci przewidzianej w art. 6471 i nast.
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w pelnej
wysokosci, tj. obejmujacej zaplacona nalezno$¢ gltéwna oraz wszelkie inne koszty, w tym
odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spelniaja warunkéw Iub wymagan,

okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego oraz okreslonych w

Umowie.

§15
ZMIANY ZAKRESU ROBOT I SPOSOB ICH ROZLICZANIA

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbg¢dne do wykonania Przedmiotu Umowy, polecad

Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie rozwigzan 1 rob6t zamiennych Iub dodatkowych w stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji, wynikajagcych z zasad wiedzy technicznej i
zwigzanych z wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkoéw geologicznych 1 geotechnicznych (kategoria gruntu, kurzawka, glazy itp.),
skutkujagce niemoznos$cig realizowania obiektu budowlanego lub jego elementu przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

2) wykonanie rozwigzan i robot dodatkowych Ilub zamiennych w stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji, wynikajacych z =zasad wiedzy technicznej i
zwigzanych z wystgpieniem warunkow terenowych budowy odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub odmiennie niZz na mapach zlokalizowanych w terenie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub innych obiektow budowlanych,

3) wykonania rozwigzan i robot zamiennych lub dodatkowych, wynikajacych z konieczno$ci
usunigcia btedow w dokumentacji lub wprowadzenia zmian przyjetych rozwigzan, w
szczegdlno$ci w przypadku zaistnienia odmiennych niz w dokumentacji warunkow
zagospodarowania pasa drogowego i jego sasiedztwa lub uzasadnionych wnioskow 0sob
trzecich.

4) wykonanie robot wynikajacych z projektu budowlanego lub wykonawczego, niezbg¢dnych
zgodnie z przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej do prawidlowego wykonania
Przedmiotu Umowy, a nie ujetych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

5) dokonania zmiany kolejnosci wykonania robot, okreslonej Harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.
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. Wydane przez Zamawiajacego polecenia nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy,
ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany na wniosek Wykonawcy, terminu
zakonczenia robot lub zmiany wynagrodzenia umownego zgodnie z ponizszymi
postanowieniami.

. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie rozwigzan zamiennych w  stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji projektowej, zaproponowanych przez Wykonawcg, jezeli
proponowane rozwigzanie nie pogorszy jakosci i okaze si¢ korzystne dla Zamawiajacego, w
szczegblnosci pod wzgledem ekonomicznym, technologicznym oraz czasowym.

. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, w szczegolnosci powodujacej wzrost wynagrodzenia,
wymaga kazdorazowo zgody Zamawiajacego na pismie pod rygorem niewaznosci.

. Podstawg do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa ust. 1, jest odpowiedni
kosztorys sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z instrukcjami stanowigcymi ,,Metody
kosztorysowania robot budowlanych” (wydawca: WACETOB Sp. z o.0. Os$rodek
Kosztorysowania Robot Budowlanych oraz Polski Zwigzek Inzynierow i Technikow
Budowlanych Komitet Ekonomiki Budownictwa, wydanie 1, Warszawa 2008) i w oparciu
0 wystapienie 1 protokot uzgodnien miedzy stronami, danych wyjsciowych do
kosztorysowania, z zastrzezeniem ust. 6-8. Kosztorys zostanie niezwtocznie sprawdzony przez
wlasciwego Inspektora Nadzoru oraz potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu.

. Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementéw odnosnych stawek lub cen
okreslonych w kosztorysie.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny dla materiatow, sprzetu
transportu, dla ktorych ceny nie zostaty okreslone w kosztorysie, o ktorym mowa w § 1 ust. 2
pkt 1 1 § 1 ust. 5 pkt 4 Wykonawca powinien sporzadzi¢ kalkulacje szczegdtowa ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen nie wyzszych od $rednich cen publikowanych
w wydawnictwie Sekocenbud w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz
naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w
przypadku robdét dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedtug innych
ogoblnie stosowanych katalogow lub nakladéw wiasnych zaakceptowanych przez Inzyniera
Kontraktu 1 Zamawiajacego.

W przypadku gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie
»Sekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy, sporzadzone;j
W oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie na rynku, uaktualnione po wykonaniu rob6t poprzez
przyjecie rzeczywistych, udokumentowanych kosztow zakupu materiatow z zastrzezeniem ze
udokumentowane koszty zakupu materialdéw nie moga by¢ wyzsze od kalkulacji Wykonawcy
o wigce] niz 10%, oraz nakladéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladoéw
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w
KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogéw zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu
1 Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajacemu dokumentéw zakupu umozliwiajacych aktualizacj¢ kalkulacji na podstawie
ktoérej ustalono nowa stawke lub ceng.

§ 16
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw dokumentacji
projektowe;j:
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1) odbiér wstepny dokumentacji projektowej — na podstawie wstepnego protokotu
odbiorczego,
2) odbior ostateczny dokumentacji projektowej (odbior Etapu I) — na podstawie protokotu
odbioru dokumentacji.

Za date wykonania dokumentacji projektowej uwaza si¢ dat¢ przekazania Zamawiajacemu
przez Wykonawce dokumentacji projektowej wraz z zalacznikami oraz wnioskiem o
zatwierdzenie projektu inzynierii ruchu i zmiany stalej organizacji ruchu a takze wnioskiem o
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe Iub zgloszenia robdt budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe¢. Wnioski winny by¢ opatrzone odpowiednio
prezentata organu zarzadzajacego ruchem na drogach wojewodzkich lub prezentata organu
administracji architektoniczno—budowlanej wydajacego ww. decyzje, o ile zlozenie takiego
wniosku bedzie niezbedne.

Dokumentacja projektowa bedzie opatrzona w o$wiadczenie projektanta, ze projekt zostat
wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Oswiadczenie to bedzie stanowi¢ integralng cze$¢ projektu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przygotowac i uzyska¢ wszelkie wymagane uzgodnienia i inne
dokumenty wymagane w postepowaniu o zatwierdzenie zmiany organizacji ruchu lub o
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe¢ Ilub zgloszenia rob6t budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe¢. Zamawiajacy udzieli w tym celu Wykonawcy
stosownego petnomocnictwa.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé, dokumentacj¢ projektowa w wersji papierowej W
ilosci zgodnej z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i elektronicznej na nosniku CD z
mozliwoscia edycji w formacie pdf oraz doc lub réwnowaznym 1 przekazaé ja
Zamawiajacemu.

W celu dokonania odbioru wstgpnego dokumentacji projektowej, o ktorym mowa w ust. 1 pkt
1 umowy, Wykonawca dostarczy na adres Zamawiajacego kompletna dokumentacje
projektowa, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt I Umowy. Zamawiajacy potwierdzi kompletnos¢
dokumentacji projektowej w protokole zdawczo-odbiorczym.

W trakcie odbioru wstepnego dokumentacji projektowej Zamawiajacy ma prawo do podjecia
decyzji:
1) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dtuzszego niz 14 dni, przeznaczonego na:

a) przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowan projektowych zleconej przez
Zamawiajacego 1 przedstawienie Zamawiajacemu protokotu z analizy uwag (protokot
bedzie zawierat informacje, w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzgledni¢ uwagi
zawarte w opinii),

b) przeanalizowanie uwag zgloszonych przez Zamawiajacego oraz wad przez niego
stwierdzonych,

C) uzgodnienie wspdlnie z Zamawiajagcym zakresu wprowadzenia poprawek i uzupetlien
wynikajacych z opinii,

d) wprowadzenie do opracowan projektowych uzgodnionych poprawek i uzupelien oraz
likwidacje wad,

e) przekazanie poprawionych opracowan projektowych do Zamawiajacego, jezeli
Zamawiajacy przedstawia Wykonawcy opini¢ do opracowan projektowych 1 jezeli
zdaniem Zamawiajacego projektu niektére elementy opracowan projektowych posiadaja
wady lub Zamawiajacy zgtasza uwagi do opracowan projektowych,
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2) odmowie odebrania tych opracowan projektowych, ktore zdaniem Zamawiajacego
zasadniczo s3 niezgodne z umowa, wymaganiami okreslonymi w PFU, zapisami SWZ oraz
przepisami powszechnie obowigzujacego prawa lub nie zostaly wykonane zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi z pkt 1.

8. Wykonawca na wilasny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupetnienia
9. Zamawiajacy dokona odbioru Etapu I w terminie 14 dni liczac od daty przekazania przez

Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce

wymagan okreslonych w ust. 7 pkt 1.

10. Dokumentem potwierdzajacym odbidr przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej bedzie
protokot odbioru dokumentacji, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 sporzadzony przez Wykonawce
I potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego.

§ 17
ODBIORY ROBOT

1. Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:

1) odbiory czgéciowe robot,

2) odbior koncowy robot,

3) odbidr ostateczny (przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji),
4) odbiory potwierdzajace usuni¢cie wad.

2. Dokonanie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru cze$ciowego, nie
wylacza mozliwosci zglaszania zastrzezen nienalezytego wykonania Umowy na etapie
odbioru koncowego robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

3. Gotowos¢ do odbioréow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu kierownik robot lub
kierownik robot zglasza wpisem w Dzienniku budowy, a w przypadku jego braku
telefoniczne. Inspektor nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie 3
dni roboczych liczac od daty zgtoszenia.

4. Odbiory czesciowe, odbidr koncowy robot, odbidr ostateczny dokonywane beda komisyjnie z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy
powiadomi wykonawce pisemnie o terminie odbioru czesciowego, koncowego robot i
ostatecznego, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego bedzie
uczestniczyt w pracach komisji.

5. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego w formie pisemnej o zakonczeniu robdt i gotowosci
do odbioru czesciowego lub koncowego robot. Za dzien zawiadomienia uznaje si¢ dzien
wplywu pisma Wykonawcy do Zamawiajacego.

6. Potwierdzenia zakonczenia robot dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika budowy,
jezeli dla zadania wydany zostat dziennik, lub w innej formie pisemnej w terminie do 3 dni
roboczych liczac od daty ich zgloszenia przez kierownika robot. Potwierdzenia gotowosci do
odbioru czesciowego lub koncowego robot dokonuje Inspektor Nadzoru w formie pisemne;.
W  uzasadnionych przypadkach czynno$¢ potwierdzenia moze by¢ wykonana przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior czgsciowy lub koncowy robot w ciagu 14
dni roboczych od daty wptywu pisma Wykonawcy zglaszajacego zakonczenie robot i
gotowo$¢ do odbioru cze$ciowego lub koncowego robot, o ktorym mowa w ust. 5.

8. Nie podzniej niz w dniu wyznaczonego terminu rozpoczecia odbioru czgsciowego lub
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10.

11.

12.

koncowego rob6t Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu sporzadzony w jezyku polskim i w
zakresie niniejszej Umowy Operat kolaudacyjny, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
zawierajacy:

1) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza sporzadzong zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego — projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami wykonanymi w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,

2) Dziennik budowy, jezeli zostat wydany,

3) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i1 deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materiatdéw 1 urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen, deklaracje wlasnosci uzytkowych zastosowanych materiatéw, instrukcje obstugi
I dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoty badan i sprawdzen, w tym tych, o ktorych mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 i 4a
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

5) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach i materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne Kierownika Robot,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) w przypadku zmian kopie rysunkéw z zatwierdzonego projektu budowlanego z
naniesionymi zmianami,

9) oswiadczenia Kierownika robodt, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy
Prawo budowlane,

10) powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z
dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do wiasciwego osrodka geodezji.

11) protokoty odbioru odpowiednich wiascicieli urzadzen obcych,

12) potwierdzenie zawiadomienia organu zarzadzajacego ruchem, zarzad drogi oraz
wlasciwego komendanta Policji 0 terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
wprowadzeniem organizacji ruchu.

Zamawiajacy moze nie uzna¢ skuteczno$ci zgloszenia zakonczenia robot i gotowosci do

odbioru czgsciowego lub koncowego robot, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli Wykonawca nie

wykonal w catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem odbioru czgsciowego lub
koncowego.

Zamawiajacy moze przerwaé czynnosci odbioru czgsciowego lub koncowego robodt, jezeli

Wykonawca nie przedstawil w wymaganym terminie ktoregokolwiek z dokumentdéw, o

ktérych mowa w ust. 8.

W przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego czynnosci odbioru koncowego robot za

termin zakonczenia robot uwazac si¢ bedzie date wznowienia czynno$ci odbioru, po ktérych

zakonczeniu zostanie podpisany protokét odbioru koncowego robot.

Jezeli w trakcie odbioru czgsciowego lub odbioru koncowego robot zostang stwierdzone

wady lub usterki:

1) nadajace si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia,
za$ w przypadku nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru koficowego i wyznaczy termin
na ich usunigcie,

2) nienadajace si¢ do usunigcia - wady lub usterki trwate:

a) jezeli umozliwiaja uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czesci, zgodnie z jego
przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy dokona odbioru robot, obnizajac jednoczesnie
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetyczne;j
lub technicznej,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czg¢sci, zgodnie z jego
przeznaczeniem, woOwczas Zamawiajacy przerywa czynnosci odbioru robdt i zada
wykonania calo$ci robdt budowlanych lub ich czg$ci po raz drugi w wyznaczonym
terminie - w tym przypadku terminem zakonczenia robdt bedzie data ponownego
zgloszenia zakonczenia robot.

O wykryciu wady lub usterki w trakcie robot Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru
zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce w terminie 5 dni od daty jej ujawnienia.

Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu
stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce co najmniej na 5 dni przed
Wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci
ogledzin. Termin usuni¢gcia wad wyznacza Zamawiajacy uwzgledniajac techniczne
mozliwos$ci usunigcia wad w wyznaczonym terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajagcego o usuni¢ciu wad
lub usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia powyzsze.
Odbior koncowy Przedmiotu Umowy nastapi po ztozeniu koncowego zestawienia wartosci
wykonanych robdt i zatwierdzeniu go przez Zamawiajgcego.

Z czynnosci odbioru czgsciowego, koncowego robot, oraz potwierdzajacego usuniecie wad
bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Nie p6zniej niz 90 dni przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji Zamawiajacy wyznaczy
date 1 rozpocznie odbior ostateczny.

W okresie rekojmi i gwarancji przeprowadzane beda, co najmniej raz w roku, protokolarne
przeglady stanu obiektu budowlanego wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy.
Wykonawca w dniu przegladu, o ktorym mowa w ust. 19 dostarczy Zamawiajacemu protokot
z przegladu technicznego obiektu budowlanego, wykonanego zgodnie z zapisami art. 62 ust 1
pkt 2 ustawy Prawo budowlane, zawierajacy rowniez badania instalacji elektrycznej,
sporzadzony przez osob¢ posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane sporzadzony w
terminie do 7 dni przed data przegladu.

§18

PRAWA AUTORSKIE
Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do
wszystkich opracowan objetych Przedmiotem Umowy, zwanych dalej utworami, wykonanych
w ramach Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze na podstawie odpowiednich umow, zawartych w formie pisemnej,
bedzie dysponowat prawami do kazdego utworu w zakresie okres§lonym postanowieniami
Umowy 1 potwierdza, ze prawa te nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie, ktory
wylaczatby lub ograniczalby prawa Zamawiajacego, jakie nabywa on na podstawie Umowy.
W przypadku naruszenia przez Wykonawcg obowigzku posiadania praw autorskich
I zaleznych do utworéw bedzie on zobowigzany do pokrycia szkdéd poniesionych przez
Zamawiajacego z tego tytutu.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okre§lonego w § 4 ust. 1:
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1) przenosi na Zamawiajgcego cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworow
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegoélnosci takich jak
raporty, mapy, wykresy, rysunki, projekty, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia i inne dokumenty powstale przy realizacji Umowy,

2) zezwala Zamawiajacemu na dokonywanie opracowan utwordéw, korzystania z nich, a takze
rozporzadzania tymi opracowaniami, tj. udziela Zamawiajagcemu praw zaleznych, w tym
na rzecz osob trzecich i udzielania sublicencji,

3) przenosi na Zamawiajacego wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich,

4) o$wiadcza, ze Zamawiajacy moze zleci¢ osobie trzeciej wykonywanie nadzoru autorskiego
nad sposobem korzystania z utworéw wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu
umowy, co do ktorych majatkowe prawa autorskie nabyl Zamawiajacy, przy czym
Wykonawcy z tego tytutu nie beda przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia,

5) zezwala Zamawiajacemu na wykonanie w jego imieniu praw osobistych do utworéw oraz
zobowigzuje si¢ do ich niewykonywania wzgledem Zamawiajacego w zakresie
obejmujacym zgode na zmiany utworéw w zakresie niezbednym do realizacji umowy
oraz robdt budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowe;.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust. 4, nastapi z chwilg faktycznego

wydania utworu Zamawiajacemu oraz dokonania jego odbioru przez Zamawiajacego, bez

ograniczen, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nast¢pujacych pol
eksploatacji:

1) uzytkowania utwor6w na uzytek wilasny, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego,

2) przekazywania utworu w catosci lub czgsci, a takze ich kopii:

a) innym wykonawcom, jako podstaweg lub material wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych,

b) wykonawcom biorgcym udzial w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego na realizacj¢ robot budowlanych objetych utworem, w szczegdlnosci
poprzez wilaczenie utworu lub jego cze$ci do specyfikacji warunkéw zamowienia
oraz udostgpnianie utworu 1 jego czeSci wszystkim zainteresowanym tym
postgpowaniem, wlacznie z wprowadzeniem do sieci Internet,

€) innym wykonawcom, jako podstaw¢ do wykonania lub nadzorowania wykonania
robot budowlanych,

d) stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

3) utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach no$nikow, a w szczego6lnosci na nosnikach
video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach no$nikdw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray,
pendrive),

4) zwielokrotniania utworé6w dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technika $wiatloczulg 1 cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikoéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzania jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,
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5) wprowadzania utworéw do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej w tym
do Internetu,

6) wyswietlania 1 publicznego odtwarzania utworu, nadawania catosci lub wybranych
fragmentow utworu za pomocg wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez
stacj¢ naziemng, nadawania za posrednictwem satelity, reemisja, wymiana no$nikoéw, na
ktérym utwor utrwalono,

7) wykorzystania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

8) wprowadzania zmian, skrotow, sporzadzania wersji obcoj¢zycznych, zarbwno przy uzyciu
napisow jak i lektora,

9) publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wilasnosé
wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
W sytuacji upadtosci, likwidacji, rozwigzania firmy Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przeniesienia na Zamawiajacego wszelkich roszczen zwigzanych z prawami autorskimi
do Przedmiotu Umowy.
W przypadku zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ przeniesienie na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majatkowych
oraz praw zaleznych wraz ze zgoda na wykonywanie praw osobistych do utworow
wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tozsamym z okreslonym w niniejszym
paragrafie oraz przeniesienia ich na Zamawiajacego. Na Zamawiajagcym nie cigzy z tego
tytulu obowigzek zaptaty odrebnego wynagrodzenia.
W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystapi z roszczeniem odszkodowawczym albo
Z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majatkowych praw autorskich do opracowan,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany jest
do przystapienia do sporu po stronie Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia. Wykonawca zwrdci Zamawiajagcemu wszelkie poniesione przez niego koszty
zwigzane z konieczno$cig zaptaty odszkodowan na rzecz podmiotéw trzecich, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym, w tym koszty procesu z kosztami zastgpstwa procesowego oraz
kosztami obstugi prawnej.

§ 19
KARY UMOWNE

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy W

zakresie zobowigzania niepieni¢znego w formie kar umownych.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwtoke w realizacji Etapu I w stosunku do termindéw okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 1
Umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w
dniu zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) za zwloke w realizacji Etapu Il w zakresie terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

3) za zwtok¢ W wykonaniu poszczegdlnych elementow robot okreslonych w uaktualnionym
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harmonogramie rzeczowo — finansowym robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwtoki powyzej 7 dni,

4) jezeli roboty bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz

5)

6)

7)

8)

9)

podwykonawca skierowany do wykonania rob6t zgodnie z procedura, okreslong w § 14 w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, okre§lonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy za kazdy stwierdzony przypadek,
w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowien, o ktorych mowa w § 6
ust. 1 1 ust. 2, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy przypadek nieprzestrzegania
wymienionych postanowien, przy czym do kontroli przestrzegania wyzej wymienionych
wymagan upowaznieni sg Zamawiajacy lub inspektor nadzoru,
za nieprawidtowosci polegajace na:
a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robdt, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
b) brakach w oznakowaniu,
€) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezytg staranno$cia
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy za kazdy dzien wystgpowania nieprawidlowosci,
za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie robot, przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wady,
za skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych osob niz
wskazane w ofercie Wykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto, okreslonego w
§ 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,
za odstapienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy

10) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy
za kazdy stwierdzony przypadek,

11) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek,

12) za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie

terminu zaptaty w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

13) z tytulu niespetlnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o pracg osOb wykonujacych czynnosci wskazane w SWZ
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, okres§lonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy, za kazdy dzien niespetnienia wymogu, za kazda osobe,

14) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust.
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1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

15) za realizacjg¢ prac stanowigcych Przedmiot Umowy w sposdb niezgodny z Umowa lub
PFU w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek, o ile uchybienie
to nie jest objete inng karg umowna,

16) za nieudostgpnienie terenu budowy w zakresie opisanym w § 6 ust. 8, pomimo polecenia
Zamawiajacego w wysokosci 0,4% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

17) za nieprzedtozenie Programu Naprawczego, w terminiec wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

18) w przypadku nie ztozenia dokumentacji powykonawczej w wyznaczonym terminie lub
stwierdzenia jego niekompletno$ci Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kare w wysokosci W
wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

19) za nieterminowe wykonanie czynnos$ci, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 8, w wysokosSci
0,5% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy
za kazdy rozpoczety dzien zwtloki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia netto, okreslonego w §

4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy. Kara nie zostanie naliczona, jezeli odstapienie

od umowy nastapi z przyczyn, o ktéorych mowa w § 20 ust. 1.

Zaptata kary umownej nast¢puje na pisemne wezwanie Zamawiajacego z uptywem terminu 3-

dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce.

Laczna wysoko§¢ kar umownych naliczonych danej stronie nie moze przekroczy¢ 20%

wynagrodzenia umownego bez podatku VAT w wysokosci z dnia zawarcia Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego,

przenoszacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypelnienia jakiegokolwiek obowiazku

wynikajacego z niniejszej Umowy.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego Wykonania Umowy Zamawiajacy jest

uprawniony, bez upowaznienia Sadu, do zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy osobie

trzeciej wybranej wedlug wlasnego wyboru na koszty Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu

Wykonawcy w formie pisemnej do usunigcia nieprawidtowosci w wykonywaniu Umowy 1

bezskutecznego uptywu terminu okre§lonego w wezwaniu.

§ 20
ODSTAPIENIE OD UMOWY
W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku
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Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie cz¢$ci Umowy.

Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie obowigzujacych

przepisach prawa, moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 45 dni od zaistnienia przestanki

uprawniajacej ja do odstapienia w przypadku:

1) co najmniej 7-dniowej zwloki Wykonawcy w realizacji ktoregokolwiek terminu
posredniego  okreSlonego w  harmonogramie rzeczowo-finansowym,  pomimo
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu i zadaé zaplaty kary
umownej oraz odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy,

2) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym mu wykonanie Umowy,

4) skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych o0sob niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczal realizacji Przedmiotu Umowy w ciggu 14 dni od daty
przekazania terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) gdy Zamawiajacy dokonal bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na sume wigkszg niz 10% wartosci Umowy,

7) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego lub inspektora, nie
wykonuje robot zgodnie z postanowieniami Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania z niej wynikajace,

8) Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwat
realizacj¢ Umowy na okres dluzszy niz jeden miesiac i nie podjal prac w terminie,
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania,

9) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia umownego
bez podatku VAT w wysokosci z dnia zawarcia Umowy,

10) gdy Wykonawca podzleca jakakolwiek czgs¢ prac, co do ktorej Zamawiajacy natozyt
obowiazek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

11) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu robodt, nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, nie pdzniej jednak niz

w terminie 7 dni roboczych od powzigcia przez Wykonawce informacji, o zaistnieniu zdarzen,

opisanych w ust. 2 pkt 2 i 3, pod rygorem odstgpienia od Umowy ze skutkiem

natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit pisemnie

Wykonawce, Ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych z Umowy.

Odstgpienie od umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robot przerwanych beda miec

zastosowanie zapisy umowne, w szczegdlnosci dotyczace gwarancji i regkojmi, zabezpieczenia

nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygnie¢ sporow.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Zamawiajacy zobowigzany

jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za czeSci robdt wykonanych w ramach

Umowy przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te cze$ci robdt, okreslonym

w ofercie Wykonawcy po potraceniu kwot naleznych Zamawiajagcemu od Wykonawcy na

podstawie Umowy, w tym w szczegdlnosci kar umownych.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek strong, Wykonawca ma obowigzek:
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10.

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i
wlasnos$ci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robot i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
platno$¢, oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacj¢ projektowa,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstapienia od umowy zglosi¢ Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, w przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny,

4) niezwlocznie, najpdzniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od umowy, usung¢ z terenu robdt urzadzenia zaplecza robot przez niego dostarczone lub
wniesione materialy i urzadzenia niestanowigce wilasnosci Zamawiajacego lub ustalié
zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi¢ szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz
Z zestawieniem wartosci wykonanych robdot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce,

Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy przez ktorakolwiek strong obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktoére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu robot pod swoj dozor w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ na pisSmie pod rygorem niewazno$ci i zawiera

uzasadnienie.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot budowlanych, potwierdzonych przez strony

Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstapienia od Umowy.

§21

GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady
robot na zasadach, okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym strony postanawiaja, ze
odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu r¢kojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona i wynosi ....... lat od daty odbioru koncowego robot. Zamawiajagcy moze
dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie, okreslonym powyzej, jezeli zgtosit
Wykonawcy wade przed uptywem tego terminu.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jakosci na okres ....... lat od daty odbioru koncowego robot.
Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady, zgodnie z klasyfikacja
okreslong w § 18 ust. 1, wedlug nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz
czasowych:
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Klasyfikacja

Reakcja Gwaranta

Wymagany

ograniczenie mozliwosci eksploatacji
jakiejkolwiek czesci przedmiotu

sposobu usuni¢cia wady

wad czas reakcji
Wady istotne, powodujace 1) Potwierdzenie przyjgcia 24 h
(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia 1 okreslenie od momentu
brak mozliwosci eksploatacji sposobu usuni¢cia wady powiadomienia
jakiejkolwiek czesci przedmiotu — i —
Umowy 2) Zapewnienie przejezdnosci (48 h
od momentu
powiadomienia (*)
3) Catkowite usunig¢cie wady 7.dni
od momentu
powiadomienia (*)
Wady istotne, powodujace 1) Potwierdzenie przyjgcia 24 h
(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia 1 okreslenie od momentu

powiadomienia

Umowy oraz pozostate wady istotne (2) Catkowite usuniecie wady 7 dni
od momentu
powiadomienia (*)
Wady nieistotne - nie wptywajace 1) Potwierdzenie przyjecia 48 godzin
(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia i okreslenie od momentu
na eksploatacje jakiejkolwiek czeSci sposobu usuni¢cia wady powiadomienia
przedmiotu Umowy 2) Catkowite usunigcie wady. 14 dni
od momentu

powiadomienia (*)

Wady w Dokumentach Wykonawcy |Catkowite usunig¢cie wady niezwlocznie

(*) Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych terminow,
uwzgledniajac technologi¢ usuwania wady i zasady sztuki budowlane;.

W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad w terminie
lub w przypadku koniecznosci natychmiastowego usuni¢cia wad wystepujacych w sytuacji
zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystgpieniu katastrofy, jak rowniez usunigcia wad
W sposdb nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedtug swojego wyboru do usunigcia
wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi, a koszty z tym
zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 8, lub
zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku, gdy koszty usunigcia
wad przewyzsza¢ beda kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy
uprawniony jest do zadania zwrotu poniesionych kosztow w czesci, w jakiej nie zostaly one
pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad w sposob przez siebie okreslony, uzasadniony
rezimem technologicznym, a Wykonawca zwigzany jest zadaniem Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni tymczasowg organizacje ruchu na czas prowadzenia robot w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji 1 r¢kojmi zgodnie z zapisami § 6 ust. 2.
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda po zakonczeniu Umowy wedlug
uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w roku kalendarzowym w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad lub usterek
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na piSmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej jedna osoby wyznaczona przez
Zamawiajacego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez Wykonawcg.

Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkow dla waznos$ci 1 skuteczno$ci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdlowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usunigcie wady lub usterki nastapi na terenie, na ktorym byly prowadzone roboty, chyba ze
do jej skutecznego usunigcia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu. Usuniecie
przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajacym usunigcie wad.
Wszelkie koszty zwigzane z usuni¢gciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
w szczegblnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajacego wade na inne
miejsce.

Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z rgkojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i rgkojmi wady 1 usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uptywie okresu
gwarancji, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577° Kodeksu
cywilnego.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane
do wykonania robot przez dostawce lub producenta tych materiatow lub urzadzen, bedzie
dhuzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce, wowczas
Wykonawca niezwlocznie po uplywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajgcemu,
przeniesie na Zamawiajacego przyshugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajacemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka gwarancja
zostata udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji
dla siebie, a nastgpnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie ze zdaniem pierwszym
niniejszego ustepu.

Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i rgkojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystapienia takiej potrzeby
U Zamawiajacego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegdlnosci budowy lub
przebudowy zjazdéw, wykonania przylaczy, montazu oswietlenia czy budowy odwodnienia,
na ktoérych budowe wyraza zgod¢ Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych. Udzielona przez Wykonawce gwarancja lub rgkojmia zostanie
wylaczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty z
uwzglednieniem ewentualnego oddziatywania nowo wykonywanych prac we wczedniej
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wykonany zakres prac oraz okresleniem warto$ci robdt wytaczonych, w takim przypadku

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ podpisania odpowiedniego porozumienia regulujacego

zakres odpowiedzialno$ci stron w tym zakresie.

§ 22
ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia dotyczace Umowy wymagaja formy pisemnej W postaci

aneksu, pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwo$¢

dokonywania zmian postanowien Umowy, W zakresie:
1) zmiany terminéw realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku:
a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia

b)

c)

d)

f)

9)

robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢é ponosi Zamawiajacy, w
szczegolnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu robot, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim okolicznosci te mialty lub mogly
mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne, w szczeg6élnosci opady deszczu,
$niegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr, ktore uniemozliwiajg
prawidlowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, termin
zostanie przesunicty odpowiednio o czas trwania niekorzystnych warunkow
atmosferycznych lub o czas usunigcia ich skutkow,
gdy wystapi konieczno$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 1 4 lub art.
455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robot dodatkowych, ktére to zmiany wstrzymuja lub
op6zniaja realizacj¢ Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie
niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji lub w przypadku realizacji
przewidzianych zamoéwien podobnych, ktorych realizacja bedzie miata wplyw na
realizacj¢ przedmiotu Umowy,
zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania
robdt, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, w sytuacjach wskazanych w
ust. 2 pkt 2 oraz § 15 Umowy,
wystapienia warunkow terenowych budowy odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych ~ w  dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub
innych obiektow budowlanych,
gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okre§lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wihasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
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h)

)

K)

zosta¢é wydane oraz nie sg nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub usunigcia
przeszkody,

wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. przez ktdrg na potrzeby Umowy rozumie si¢ zdarzenie zewnetrzne o
charakterze niezaleznym od stron, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, oraz ktérego
strony nie mogly unikng¢ ani ktéremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci, w szczeg6lnosci: powodz, pozar i inne kleski zywiotowe, nagle przerwy w
dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, wyjatkowo niesprzyjajace
warunki atmosferyczne, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa
obywatelskiego, demonstracje 1 rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny,
stan wyjatkowy, dziatania wojenne, akty wladz panstwowych uniemozliwiajace
wykonanie zobowigzan umownych, jak rowniez okolicznosci zwigzane z silg wyzsza,
ktore juz wystapity (COVID-19) lecz na dzien zawarcia umowy nie sg znane jej skutki,
zaistnieje brak frontu robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres powyzej
jednego miesigca,

zaistnialy przyczyny niezalezne od dzialania stron, ktérych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych §rodkoéw nie mozna unikng¢ ani im zapobiec, w szczego6lnosci protesty
mieszkancow lub innych oséb prawnych i fizycznych lub podjete zostaly czynnosci
zmierzajace do ochrony prawnej w postgpowaniu o zamoOwienie publiczne
uniemozliwiajgce wykonanie zamowienia w terminie wskazanym w postepowaniu,

powyzsze okoliczno$ci moga spowodowaé wydtuzenie terminu, o ile beda miaty wptyw na

termin realizacji wykonania Umowy, a wydluzenie nastapi o czas niezbedny do usunigcia

przeszkod,

2) zmiany sposobu lub zakresu realizacji §wiadczenia, w przypadku:

a)
b)

d)

wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 15 Umowy,

jezeli bedzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy z projektem, STWiORB
lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukonczenie, zmniejszy Zamawiajagcemu
koszty przy realizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla Zamawiajacego ze wzgledu na
trwalo$¢ wykonania lub zmniejszenia kosztow eksploatacji,

zaistniala konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej Przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzafn technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu o ktéry ja przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
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f) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga skutkowa¢ w $§wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

g) wystgpienia warunkow terenu robot odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczeg6lnos$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

h) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji,

1) wystapienia sily wyzszej, w rozumieniu pkt 1 lit. i, uniemozliwiajacej wykonanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

3) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia:

a) w przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 2 Iub § 15 ust. 1 stosujac § 15,

b) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, w
odniesieniu do tej czeSci wynagrodzenia, ktorej zmiana dotyczy, w takim przypadku
kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowigzujacej w
chwili powstania obowigzku podatkowego.

Podstawa do zadania przez Wykonawce zmiany terminu zakonczenia robdt sg stosowne
wpisy zamieszczone w Dzienniku budowy w ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty zaistnienia
okolicznosci oraz pisemne powiadomienie Inspektora nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajacego o zaistnialych okoliczno$ciach.

Pisemne powiadomienie ma dokumentowac, jakie okolicznosci 1 w jaki sposob wptynely na
przedluzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy w odniesieniu do zatozen
obowigzujgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Strona, wystepujaca o zmiang postanowien Umowy, zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, stanowiacych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang lub protokét
koniecznosci postanowien Umowy musi by¢ ztoZzony na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem
koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 5, wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa,
w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreSlone w § 15 i1
informacji uzasadniajacych propozycje lub zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia
lub okolicznos$ci stanowiacych podstawe propozycji lub Zzadania zmiany.

Podstawa do zadania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy sa
stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciagu 3 dni roboczych, liczac od daty
zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z pisemnym powiadomieniem
InZzyniera Kontraktu i Zamawiajacego o zaistnialych okoliczno$ciach i ich wptywie na
nalezyte wykonanie Umowy. Za dni robocze w rozumieniu Umowy przyjmuje si¢ dni od
poniedziatku do pigtku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Protokot konieczno$ci podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczacy
wylacznie zmiany zakresu 1 sposobu wykonania robot nie wptywajacy na termin realizacji 1
wynagrodzenie, nie wymaga odrgbnego aneksu.

Wystgpienie okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za§ obowiazku.
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Okolicznos$ci te nie mogg réwniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcey o dodatkowe
wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§ 23
CESJA WIERZYTELNOSCI

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci z Umowy
na osoby trzecie tytutem darmym jak i odptatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do wnoszenia
uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.

2. Wierzytelno$ci wynikajace z Umowy nie mogg by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajacy wyrazi uprzednig zgode w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§24
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformuja osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujace wykonanie

niniejszej umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 1 14 Rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1. Administratorem danych ww. 0s6b jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa
11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowa na adres:
iod@zdwgdansk.pl.

3. Celem przetwarzania danych osobowych ww. osob jest umozliwienie kontaktu, koordynacji
oraz realizacji umowy pomigdzy jej stronami.

4. Zrodlem danych jest druga strony Umowy, ktéra podata dane niezbedne do realizacji ww.
celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

5. Dane przetwarzane sa na podstawie nast¢pujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sa na podstawie
art. 6 ust. 1 1it. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezb¢dne do wykonania Umowy lub
podjecia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane 0sob reprezentujacych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
W zwiazku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane 0sob wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane sa
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku z prawnie usprawiedliwionym interesem
Administratora, polegajacym na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej stronami.

6. Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym
Umowa zostala rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rgkojmi, chyba ze
przepisy przewidujg dluzszy okres przechowywania dla tych danych.

7. Odbiorcami danych sa podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisoOw
prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ rdéwniez powierzone
podmiotom, ktére $wiadcza ustugi dla Administratora.

8. Osoby, ktorych dotyczy niniejsza klauzula maja prawo do: ochrony swoich danych, zadania
dostepu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunig¢cia danych lub ograniczenia ich
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przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

9. Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§25
KLAUZULA SALWATORYJNA

1. Strony oswiadczaja, ze w przypadku, gdy ktorykolwiek zapis z postanowien Umowy, z mocy
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracji
publicznej lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia
Umowy zachowuja petng moc i skutecznos¢.

2. Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastgpione na
mocy niniejszej umowy postanowieniami waznymi w §wietle prawa i w pelni skutecznymi,
ktére wywoluja skutki prawne, zapewniajace mozliwosci zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarczych dla kazdej ze stron.

§ 26
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Ewentualne spory, wynikte na tle realizacji Umowy, strony oddadza pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

2. Umowg sporzadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiajacego i jeden
egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet zatacznikow.

3. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

4. Wykaz zatacznikow stanowiacych integralne czesci Umowy:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami,
2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

3) Oferta Wykonawcy wraz z zalacznikami,

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiggowego)
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