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I1. Niniejsza specyfikacja obejmuje:

— Wymagania og6lne

— Roboty budowlane — poszerzanie otworéw w $cianach, rozbiorka i murowanie $cianek

dzialowych

— Roboty wykonczeniowe - tynki

— Roboty wykonczeniowe — glazura, terakota

— Roboty wykonczeniowe — malowanie

— Stolarke drzwiowa

— Instalacje wodociggowe

— Instalacje kanalizacyjne

— Instalacje elektryczne
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45262500 Roboty murarskie i murowe

454200007 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz stolarki ciesielskiej
45431200-9 Kladzenie glazury

45442100-8 Roboty malarskie

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji

elektrycznej



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot jako elementu zadania ,,Modernizacja pomieszczen W Zespole
Szkolno — Przedszkolnym nr 4 w Nakle nad Notecia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjami
- Roboty budowlano — remontowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie,

ateScie — §wiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jako$ci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowo-badawcze,

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg catlo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

bezpieczenstwie realizacji robot budowlanych— zgodnie z przepisami bhp warunki
wykonania rob6t budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i
prowadzonych rob6t oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w
zwigzku z ryzykiem zawodowym,

budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach,

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obicktem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych 1
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzglgdem
technicznym cze¢s$ci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa,

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

certyfikacie — znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostke naukowo — badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,



czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji,

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe ), zgtoszenie robot
wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i1 ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu —
takze dziennik montazu,

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu,

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot,
elemencie robdt — wyodrebnione z catosci planowanych robot ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu
inwestyciji,

grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.),

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje 1 kolejno$¢ lub wspotzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladow 1 zabiegoéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne 1
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,
inwestorze — osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angazujaca swoje srodki finansowe na realizacje zamierzonego zadnia,

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe,

kontroli technicznej — ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscia uzytkowa,

kosztorysie— dokument okreslajacy ilos¢ i warto$¢ robot budowlanych sporzadzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny,
materialu, narzutow kosztow posrednich 1 zysku,

kosztorysie ofertowym- wyceniony kompletny kosztorys §lepy,

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadza nianie zbednych badan i1 prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot,



materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,
normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,»standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacji,

obiekcie budowlanym — budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury,

obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegblnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,

¢) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

obmiarze— wymierzenia, obliczenia ilo§ciowo — warto$ciowe faktycznie wykonanych robot,
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢
tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych,

Polska Norma(PN) — dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sg
m.in. Do materialdéw budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektow
budowlanych,

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczegcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego,

poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowej,

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

rejestrze obmiardow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatagcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego,

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia
robot,

robotach zanikajacych— roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapéw budowy,

rusztowaniu — konstrukcja jednorazowa (na ogot drewniana), systemowa wielokrotnego
uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna ( np. wiszace), stuzaca jako pomost
roboczy do wykonywania robo6t na poziomie przekraczajacym dopuszczalng przepisami,
bezpieczng pracg na wysokosci,

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie



potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe,

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,
ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.,

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisOw 0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng
catos$¢ uzytkowa,

Wspolnym Slowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gtownego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z déwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
Zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,

zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach),

1.5. Wykaz dokumentacji zadania inwestycyjnego
Przedmiar robot, kosztorys ofertowy.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
pod lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktéw gltéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktoéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy:

szczegdlowe zestawienie ilosci robodt z charakterystyka techniczng, metody i systemy
wykonania rob6t z uwzglednieniem $srodkow realizacji jak: materiaty, maszyny i urzadzenia
pomocnicze, zatrudnienie 1 inne, harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn i urzadzen
plany zatrudnienia, zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materialow i prefabrykatow,
instrukcje montazowe 1 bhp, rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:

dostarczong przez Zamawiajacego,

sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6élnione w cho¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkoS$ci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.

Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci 1 innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.6.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot



Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje, warsztatoéw, magazynow i1 drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji.

1.6.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdow 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
Wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3g uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.



1.6.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukceyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialdw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spelniajg wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zroédta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robdt, chyba ze postanowienia ogolne lub
szczegotowe warunkdw umowy stanowig inacze;.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.



Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materialdéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwos$ci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czeséci opisowe;j i
graficznej, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakosc¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.3. Wykonawca jako wytworca odpadow jest zobowigzany zutylizowac je zgodnie z ustawg
o gospodarowaniu odpadami i na swdj koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatlow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow 1 robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
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Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiIA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Normg lub
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4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi SST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

6. W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot, terminy
rozpoczegcia 1 zakonczenia poszczegolnych elementdw robot, przebieg robodt, trudnosci 1
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia
Inspektora nadzoru, daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgtoszenia i
daty odbiordéw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, cz¢Sciowych i ostatecznych
odbioréw robot, wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy, dane dotyczace sposobu
wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczace jakosci materiatoéw, pobierania probek
oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzal,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, inne
istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedlozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,

orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
12



gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenic budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i1 przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagana do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Zasady okreslania iloSci robét i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilodci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czegsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentoéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 stali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot,

2. szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy i ew.
uzupehniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbiorow cze$ciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot uzupelniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior
ostateczny robot (koncowy)”.

Odbidr taki wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentow:

umowy o wykonaniu robdt budowlanych,

protokotu odbioru koncowego obiektu,

dokumentow potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu (jezeli byty zgloszone wady),

dokumentow dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia
tych wad,

innych dokumentow niezbgdnych do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniad
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz. U. z 2004 Nr 237 poz. 2375)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
ozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogolne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEO Promocja — 2005 r.

Norma ISO(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakoS$ci.
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11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSZCZEGOLNYCH ETAPOW ROBOT

11.1 ROBOTY BUDOWLANE - POSZERZANIE OTWOROW W SCIANACH,
ROZBIORKA I MUROWANIE SCIAN DZIALOWYCH, ROZBIORKA I
DEMONTAZ ELEMENTOW

Przewiduje si¢ rozbiorke $cian dzialowych wg zataczonych do projektu budowlanego
rysunkow. Przewiduje si¢ takze skucie oktadzin $ciennych i podtogowych w pomieszczeniach
sanitarnych objetych opracowaniem.

Gruz betonowy i inne materiaty z rozbidrki (wyktadziny, ptytki, elementy stolarki, itp.)
zostang ztozone przez Wykonawce w kontenerze w miejscu wskazanym przez Inzyniera w
sasiedztwie budynku tylko czasowo i beda niezwltocznie i na biezaco wywozone na
wysypisko odpadow. Dziedzince i place, na ktorych sktadowane bedg kontenery na materiaty
rozbiorkowe muszg by¢ utrzymywane stale w czystosci. Prace rozbiérkowe wykonywaé
rgcznie ze wspomaganiem mechanicznym. Przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i wykonac¢ stosowne zabezpieczenia.

Poszerzenie otworéw drzwiowych.
Nadproza dostarczone na budowe powinny by¢ proste, bez widocznych peknieé, ubytkow i
innych uszkodzen mechanicznych. Elementy prefabrykowane dostarczone na budowe musza
posiadac atesty i certyfikaty producentéw odpowiadajace normom.
Nadproza w $cianie istniejacej nalezy wykona¢ przed poszerzeniem otworu. Nadproze nalezy
wykonywa¢ dwuetapowo. W pierwszym etapie nalezy wykonac¢ bruzd¢ z jednej strony $ciany
i osadzi¢ skrajne nadproze. Nadproza SBN lub z dwuteownika (alternatywnie ceownika)
nalezy uktada¢ na murach na warstwie zaprawy cementowej klasy minimum M10 o grubosci
zaprawy minimum 20mm. Podczas montazu nadproza strunobetonowego nalezy zwrocic¢
szczegbdlng uwage na oznaczenie gornej plaszczyzny prefabrykatu. Zbrojenie bezwzglednie
musi znajdowac si¢ w dolnej czgsci prefabrykatu. Drugi etap mozna rozpocza¢ po uzyskaniu
przez zaprawg, na ktorej osadzono belke 50% wytrzymatosci. Drugi etap obejmuje wykonanie
bruzdy 1 osadzenie belki nadproza z drugiej strony $ciany. Niedozwolone jest wykuwanie
bruzd z obu stron na raz, nie nalezy prowadzi¢ poszerzania otworéw drzwiowych w drzwiach
sasiadujgcych w tym samym czasie. Otwory mozna rozku¢ po uzyskaniu 75% wytrzymatosci
betonu i zaprawy zastosowanej w nadprozu (po 7 dniach). Otwory w $cianach istniejacych
mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu lekkich elektronarzedzi.
Murowanie $cianek dziatowych — wg zatagczonych do projektu budowlanego
rysunkow. Materiaty:

— pustaki z gazobetonu

— zaprawy murarskie dla materialow gazobetonowych

— nadproza strunobetonowe
Wymagania dla materiatow
Bloczki nie moga by¢ uszkodzone, ich $cianki powinny by¢ proste bez rys i pgknig¢. Pustaki
dostarczone na budowe muszg posiadac atesty i certyfikaty odpowiadajgce normom.
Ogolne zasady wykonania robot
Sciane z betonu komérkowego nalezy murowaé na zaprawie cementowo- wapiennej marki
30. W czasie murowania co jaki$ czas nalezy sprawdza¢ poziomicg i wg¢zem wodnym
doktadnosc¢ robot. Bloczki powinny by¢ uktadane w taki sposob, aby ich krawedzie tworzyty
uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Szczeg6lng uwagg nalezy zwroci¢ na
przewigzanie poszczegolnych bloczkow. Ich wigzanie w murze powinno zapewniac
przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez bloczki warstwy gornej z przesunigciem
bloczkéw obu warstw wzgledem siebie nie mniej niz 5 cm. Mury z bloczkow z betonu
komoérkowego nalezy wykonywaé z zachowaniem spoiny o grubos$ci nie przekraczajacej 15
mm — w przypadku spoin poziomych, i 10 mm — w przypadku spoin pionowych.
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Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a jezeli
temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejacy - w
ciggu 30 minut. Zaprawa pozostajgca w pojemniku powinna co kilkanascie minut by¢
wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty sktadnikéw. Nie nalezy dopuszczac
do przekroczenia przez zaprawe podczas murowania temperatury wyzszej od 30°C. Zaprawy
nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno uktada¢ zaprawy
w temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez
przemarzni¢cie musi by¢ usunigta i zastgpiona nowg na koszt wykonawcy.
Otwory w $cianach nalezy przesklepi¢ nadprozami prefabrykowanymi typu L-19. Dlugos¢
oparcia na murze z obu stron otworu powinna wynosi¢ minimum 10 cm. Przestrzen wolna
miedzy elementami nadprozy nalezy wypetic¢ chudym betonem z dodatkiem thucznia
ceglanego.
Roboty murarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych:
+ nierébwnosci powierzchni nie powinny przekracza¢ 20 mm na calej powierzchni
Sciany,
+ odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi nie powinny przekracza¢ 30 mm na catej
wysokosci $ciany,
« odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muréw od kata przewidzianego w
projekcie nie powinny przekracza¢ 6 mm na dlugosci 1 m.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
murarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom i
muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Podstawe do odbioru technicznego $cian stanowia nastepujace badania:
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,
— sprawdzenia materiatow,
— sprawdzenie zapraw,
— sprawdzenie sposobu utozenia bloczkéw,
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,
— sprawdzenie kata miedzy zatozonymi plaszczyznami.
Dokona¢ demontazu elementow wyposazenia: luster, muszli ustgpowych, pisuarow i
umywalek wraz z osprzetem. Elementy przekaza¢ do utylizacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i wymaganiami. Po demontazu baterii zakorkowaé podejscia wody, dokona¢
zakorkowania odptywow kanalizacyjnych. Demontaz oktadzin $ciennych 1 podlogowych z
ptytek — skucie oktadzin sprzetem elektrycznym oraz utylizacja gruzu.
Wykona¢ obudowe z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazach aluminiowych w rozwigzaniu
systemowym producenta.

11.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE - TYNKI
Rodzaje materialow

— tynki zwykle cementowo-wapienne
Wymagania dla materiatow
Zaprawy 1 szpachle uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom polskich
norm:

— cementowo — wapienne — PN-65/B-14503

— piasek odmiany 1l wg BN-69/6721-04
Przygotowanie podloza
Przed przystgpieniem do robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i
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bruzdy oraz osadzone o$cieznice drzwiowe. Podloze winno by¢ przygotowane w sposéb
zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku wraz z gruntowaniem. Marka zaprawy do
wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podtoza oraz jego
charakteru ubytkowego. Nalezy wykona¢ tynki trojwarstwowe przy zastosowaniu zaprawy
M?7. Tynk powinien by¢ na catej powierzchni $ci§le powigzany z podtozem, a w tynkach
wielowarstwowych rownie poszczegdlne warstwy tynku powinny $cisle przylegac¢ do siebie
na catej powierzchni. Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej
niz 5°C.
Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno by¢ réwne ale szorstkie i przed tynkowaniem obficie zwilzone woda.
Odchylenie od powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz2 mmna 1 m,
od kierunku poziomego nie wigksze niz 3 mm na 1 m.
Tynki
Podtoze - powierzchnia powinna by¢ porysowana ostrym narzedziem w sko$ng kratke.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze winno by¢ oczyszczone z kurzu migkka szczotka
na sucho, a nast¢pnie lekko zwilzone woda.
Wady i uszkodzenie powierzchni tynkow.
Nierownosci — miejscowe, widoczne na powierzchniach otynkowanych, wynikajace z
techniki wykonania tynku dopuszczalne sg do giebokosci 1 mm oraz dlugosci do 5 cm w
liczbie 3 szt. na 10 m? powierzchni otynkowanej.
Wypryski i specznienia — powstajace na powierzchni tynku z powodu obecnosci w zaprawie
niezlasowanych czastek wapna, gliny itp. sag niedopuszczalne.
Peknigcia 1 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow
soli przenikajacych z podtoza, plesni itp. sa niedopuszczalne. Zacieki majace postaé trwatych
sladow na powierzchni tynkow sa niedopuszczalne.
Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni 1 krawedzi tynkoéw
Krawedzie przecigcia si¢ plaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe.
Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. w stosunku do
projektowanego promienia nie powinny przekracza¢ 7 mm (dla tynkow kategorii III). Tynki
przy szczelinach dylatacyjnych, na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy
oscieznicach 1 podokiennikach itp. powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami 1
odpryskami przez odcigcie tj. pozostawienie bruzdy o szerokosci 2 do 4 mm, przechodzace;j
przez cata grubo$¢ tynku. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny by¢ wykonczone z
zaokragleniem.
Podstawe do odbioru technicznego tynkow stanowig nastepujace badania:
— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,
— sprawdzenia materiatow,
— sprawdzenie przyczepnos$ci do podtoza,
— sprawdzenie grubosci,
— sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,
— sprawdzenie wykonczenia tynkdw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych,
— sprawdzenie prawidlowos$ci spoinowania i spoziomowania powierzchni tynkéw od
ptaszczyzny lub
zatozonego szablonu,
— sprawdzenie kata miedzy zaloZonymi ptaszczyznami.

11.3 ROBOTY WYKONCZENIOWE - GLAZURA, TERAKOTA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem posadzek z terakoty i oktadzin $ciennych z glazury.
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Wykaz pomieszczen i sposdb wykonczenia $cian wymagajacych powierzchni zmywalnych i
posadzek wg dokumentacji, gdzie okreslono powierzchnie poszczegdlnych pomieszczen.
Materiaty- wymagania:

— plytki szkliwione z potyskiem o powierzchni fakturowanej /antyposlizgowe / — IV klasa

Scieralnos$ci, kolor nalezy uzgodni¢ z Inwestorem,

— glazura — szkliwiona nieprzepuszczalna,

— kleje do posadzek, — silikon,

— masa uszczelniajaca ,

— przepona wodoszczelna.

Wiasciwosci plytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta,
- nasw}khwosc po wypaleniu: nie mniej niz 2,5%,
— wytrzymalo$¢ na zginanie: nie mniejsza niz 25,0
MPa,

— $cieralno$¢: nie wigeej niz 1,5 mm,

— mrozoodpornos¢: liczba cykli nie mniej niz 20,

— kwasoodpornos¢: nie mniej niz 98%,

— tugoodpornos¢: nie mniej niz 90%.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dtugos$¢ 1 szerokosé: £1,5 mm,

— grubos¢: £0,5 m,

— krzywizna: 1,0 mm.

Gresy — wymagania dodatkowe:

— twardo$¢ wg skali Mahsa: 8,

— Scieralno$¢: V klasa Scieralnosci,

— w sanitariatch wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe 1 terakotowe muszg by¢ uzupelnione nast¢pujgcymi elementami:

— listwy przypodlogowe,

— katowniki,

— narozniki.

Materialy pomocnicze
Do mocowania plytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo
klej.

Do wypeienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:

— zapraw¢ z cementu portlandzkiego 35 — biatego 1 maczki wapiennej,

— zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot budowlanych, robot
tynkarskich oraz robdt instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi instalacji.
Zagruntowanie podtoza.

Przed wykonaniem izolacji podtoza nalezy je oczysci¢ i doktadnie odkurzy¢, a nastepnie
zagruntowac¢ za pomocg pedzla lub migkkiej szczotki, nie dopuszczajgc do tworzenia si¢
katuz. Po czterech godzinach przystepuje si¢ do przygotowania przepony uszczelniajace;.
Przepone mozna na zagruntowane podtoze naktada¢ pedzlem. Aby uzyskac¢ powtoke
wodoszczelng konieczne jest naniesienie dwoch warstw o tagcznej gruboscei ok. 0,8 mm. Druga
warstwe mozna nanosi¢ nie wczesniej niz po uptywie pot godziny. W narozach (na styku ze
$cianami) przepong nalezy wzmocni¢ tasma uszczelniajaca wklejong w $wieza pierwsza
warstwe preparatu uszczelniajgcego, catos¢ pokry¢ drugg warstwa materiatu. Przepong
uszczelniajgca nalezy wyprowadzi¢ do wysokosci 20-30 cm powyzej punktéw czerpalnych
wodly.

Uktadanie plytek.
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Po upltywie pottorej godziny na przeponie mozna juz mocowac ptytki ceramiczne, stosujac
zaprawe klejaca, przeznaczong do podlozy odksztatcalnych. Sypka zaprawe trzeba wymieszac
z wodg przy uzyciu wiertarki z mieszadtem. Po podtozu rozprowadza si¢ ja paca z¢bata. Jej
z¢by powinny by¢ tym wigksze, im wigksze sg plytki. Po docisnig¢ciu §wieza zaprawa musi
pokrywac co najmniej 2/3 powierzchni montazowej ptytki. Jesli tak nie jest, nalezy
zastosowac pace o wigkszych zebach. Przy rozprowadzaniu kleju wierzchotki zebow musza
dotyka¢ podtoza, a paca musi by¢ trzymana pod jednakowym katem.

Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Terakote nalezy uktada¢ zachowujac szerokos¢ spoin max. 3 mm. Uzyskanie jednakowego
ich rozmiaru utatwi stosowanie krzyzykoéw dystansowych. Po uptywie dwoch dni mozna
przystapi¢ do spoinowania. Naroza oraz miejsca przy przyborach nalezy uszczelni¢ silikonem
w kolorze fug. Fuge nalezy wciska¢ w przestrzenie miedzy ptytki. Nadmiar trzeba zebrac
wilgotna, czesto plukana gabka, a wyschniety nalot usuna¢ sucha szmatka. Silikon
wprowadza si¢ w naroza pistoletem i w ciggu 5 minut wygtadza powierzchnie spoiny
narzgdziem zwilzonym wodnym roztworem mydia.

Kontrola jako$ciowa robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent ptytek
posiada atest wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od
producenta wynikow biezacych badan wyrobu na $Scieranie w przypadku terakoty.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki z ptytek terakotowych i1 oktadziny z glazury
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami
niniejszej ST: Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ max. 3 mm (w kazdym
pomieszczeniu jednakowa). Spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo. Posadzka powinna
by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia kitem lub zaprawa nalezy usuna¢ niezwtocznie w czasie
uktadania ptytek. Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma
albo o okreslonym pochyleniu spadku. Nierdwnosci powierzchni mierzone jako przeswity
miedzy dwumetrowg tatg a posadzka nie powinny wynosi¢ wigcej niz 5 mm na calej dlugosci
taty. Spadki plaszczyzn posadzek w kierunku kratki Sciekowej — 1 %. Wykona¢ izolacj¢ z foli
w plynie na posadzkach 1 §cianach pomieszczen.

11.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE — MALOWANIE I GLADZIE
Materiaty:
- farba dyspersyjna akrylowa do wn¢trz nawierzchniowa,
- farby podktadowe - gtadzie gipsowe.
Nalezy zastosowac farby ekologicznie bez rozpuszczalnikow.
Malowanie $cian 1 sufitOow po uprzednim gruntowaniu.
Podtoze musi by¢ czyste, suche, trwale odtluszczone. Przed wykonaniem warstwy
nawierzchniowej wykona¢ gruntowanie podtoza farba rozcieficzong ok. 20%. Zastosowac
farbe o stopniu potysku — mat.
Nie malowaé¢ w temperaturze ponizej +501C.
Badanie powlok przy odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu wykonania, nie
wczesniej niz po 7 dniach.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polega na:
— stwierdzeniu rOwnomiernego roztozenia farby,
— stwierdzeniu jednolitego nat¢zenia barwy i zgodno$ci ze wzorem producenta,
— stwierdzeniu braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypehniaczy,
— stwierdzeniu braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow powtoki i
widocznych okiem nieuzbrojonym $ladéw pedzla itp. w stopniu kwalifikujacym
odbierang powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
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Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na porownaniu w $§wietle
rozproszonym barwy wyschnigtej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku
naktadania powlok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany
na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

Sprawdzenie potysku nalezy wykonac przez ogledziny powtoki w $§wietle rozproszonym.
Rodzaj potysku przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w §wietle
odbitym.

Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza si¢ metoda uproszczong — przez
zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie
jesli po wykonaniu proby nie wystapig na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.

Na $cianach i sufitach przewidzianych do malowania wykona¢ gladzie gipsowe, nowe oraz
uzupelnienie istniejgcych gladzi, wyréwnanie powierzchni.

11.5 STOLARKA DRZWIOWA
Rodzaje materialow:

— drzwi wg projektu budowlanego

— infiltracja powietrza — napowietrzanie higrosterowane

(nawiewniki)

— okucia obwiedniowe

— zamki wpuszczane

— drzwi wewngetrzne drewniane HDF

— pianka montazowa
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego polega na:

— stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentow i narozy,

— jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem producenta,

— braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow powtoki i zarysowan.
Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych.
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu. OS$cieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy os$cieznicg a
murem wypehi¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.
Istniejaca stolarka drzwiowa przewidziana do demontazu, skrzydta nalezy zdemontowac,
o$cieznice wyku¢ z muru. Przed wykuciem o$cieznic upewnic si¢ ze ich wykucie nie
spowoduje uszkodzenia muru w razie potrzeby podeprze¢ stropy. Roboty prowadzi¢ zgodnie
z przepisami i wymaganiami BHP.

11.6 INSTALACJA KANALIZACYJINA

Zaprojektowang instalacje kanalizacji sanitarnej wykonywac przy wykorzystaniu
istniejacego przytacza instalacji kanalizacyjnej. Rurg kanalizacyjng z pvc, ktora jest
przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢ miejsce jej
przecigcia.
Podczas cigcia nalezy korzysta¢ z pilty o drobnych zgbach, a przede wszystkim nalezy
pamigta¢ o zachowaniu kata prostego. Aby zachowac kat prosty nalezy korzysta¢ ze skrzynki
uciosowej lub owing¢ rure kartka papieru. Przed wykonaniem polaczenia przyciety koniec
nalezy oczyscié z zadzioroéw i zukosowaé pod katem 15° za pomoc pilnika. Nie nalezy
przycina¢ ksztattek. Aby wykona¢ potaczenie, nalezy posmarowac koniec srodkiem
poslizgowym na bazie silikonu, a nastgpnie wprowadzi go do kielicha, a do oporu. Nastgpnie
zaznaczy pisakiem rur¢ na krawedzi kielicha 1 wysuna¢ ja na odleglo$¢ okoto 10mm.
Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsuna¢ do kielichoéw. Prowadzenie instalacji powinno
by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 ,,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze." Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w
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kierunku przeciwnym do przeptywu ciekdéw. Przewody kanalizacyjne w budynku nie powinny
by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieplej wody, centralnego ogrzewania oraz gotymi
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodow z PVC od przewodow
cieplnych powinna wynosi 0,1 m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odleglos¢ ta
jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. Izolacje termiczng nalezy wykonac
réwnie wtedy, gdy dzialanie dowolnego zrdédta ciepta mogloby spowodowaé podwyzszenie
temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne mogg by¢
prowadzone po $cianach albo w bruzdach lub kanatach pod warunkiem zastosowania
rozwigzania zapewniajacego swobodne wydtuzanie przewodow. W miejscach, gdzie
przewody kanalizacyjne przechodza przez $ciany lub stropy, pomiedzy $ciankg rury a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen
wypetniona materialem utrzymujgcym stale stan plastyczny. Spadki podejs¢ odptywowych z
przyboréw sanitarnych wynikaja z zastosowanych trojnikow taczacych podejsécie
kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodow; powinny
wynosi minimum 2%. Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomoca
uchwytow lub obejm. Powinny one mocowac przewody pod kielichami. Wszystkie elementy
przewoddéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie. Syfony odptywowe mozna
taczy¢ z instalacja kanalizacyjng za pomoca ztagczek kolanowych i ztagczek przejsciowych. W
kielich zlaczki kolanowej/przej$ciowej nalezy wlozy¢ manszet (w zaleznosci od $rednicy
zewnetrznej rury odplywowej syfonu mozna wykorzysta¢ manszety o §rednicy wewnetrznej
32, 40 lub 50 mm). Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety srodkiem
poslizgowym wsunaé w $rodek rury odptywowej syfonu. Istnieje réwniez mozliwosé
alternatywnego potaczenia instalacji z rur odplywow syfonu: z kielicha kolana lub tréjnika o
Srednicy 40 lub 50 mm nalezy wyja¢ uszczelke wargowa, a w to miejsce nalezy wlozy¢ jedna
z manszet. Pion zakonczy¢ automatycznym zaworem napowietrzajacym umieszczonym pod
sufitem pomieszczenia. Zawory nalezy zawsze montowac pionowo. Badania szczelnosci
powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanalow, w ktoérych prowadzona jest kanalizacja
wewnetrzna:

- podejscia 1 przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego

przeplywu przez nie wody;
- poziomy odplywowe sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu woda
instalacji powyzej kolana laczacego pion z poziomem
Odbiory migdzyoperacyjne polegaja na sprawdzeniu:

- przebiegu tras kanalizacyjnych,

- szczelnosci potaczen kanalizacyjnych,

- sposobdw prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,

- elementow kompensacji, lokalizacji przyborow sanitarnych
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w
wyniku postepu robot. Przy odbiorze koncowym nalezy przediozy¢ protokoty odbiorow
cze$ciowych, badan szczelnos$ci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z
dokumentacja techniczng. Ponadto nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materialow;

- odlegtosci przewodow kanalizacji wewngtrznej od przewodow cieplnych;

- prawidlowo$¢ wykonania potaczen;

- prawidtowos$¢ wykonania mocowania punktow przesuwnych;

- wielkos$ci spadkow przewodows;

- prawidlowosci zainstalowania przybordéw sanitarnych.
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik
ujemny, cato$¢ robdt lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. W tym
przypadku Wykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.
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Dokona¢ demontazu elementow wyposazenia: muszli ustepowych, pisuardéw, podtogowych
kratek wpustowych i umywalek wraz z osprzetem. Elementy przekazaé¢ do utylizacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami. Po demontazu baterii zakorkowa¢ podejscia
wody, dokona¢ zakorkowania odptywow kanalizacyjnych.

11.7 INSTALACJA WODOCIAGOWA
Instalacje wykona¢ z rur PEX-AL . Wpiecie do istniejagcych podejs¢ instalacyjnych. Do
uszczelnienia ztaczy uzywac tasm teflonowych lub konopi nasgczonych pastami teflonowymi.
Przewody beda prowadzone na Scianach oraz w bruzdach pod tynkiem w przestrzeni
montazowej $cian. Jako armatura odcinajgca zamontowane zostang kulowe zawory
przelotowe. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
powykonawczej. Przewody prowadzone po $cianach lub pod stropami powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

- rurociaggi montowane pionowo - 2,0 m
- rurociagi montowanych poziomo —1,5m

Podejscia doptywowe do armatury czerpalnej nalezy mocowaé przy punktach poboru wody.
Przewody mocowac¢ do elementéw konstrukcji za pomocg uchwytow stalowych. Konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewodow poziomych powinna zapewni¢ swobodne
przesuwanie si¢ rur. Przy przejsciu przewodu przez przegrod¢ budowlang nalezy stosowac
tuleje ochronne. Tuleja powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.
Tuleja powinna by¢ wykonana z rur o Srednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy
zewnetrznej rury, przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrod pionowa.
Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubosci przegrody pionowej o ok. 2 cm z kazdej
strony. Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypekniona
materiatem trwale plastycznym niedziatajagcym korozyjnie na rur¢, umozliwiajagcym jej
wzdluzne przemieszczanie si¢ 1 utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych. W
tulei ochronnej nie po winno znajdowac si¢ zadne polaczenie rury i przewodu. Przy
prowadzeniu rurociggoéw w bruzdach pod tynkiem do zamurowania bruzd uzywac tylko
zaprawy nie zawierajacej wapna. Do montazu mozna uzy¢ jedynie elementdw, ktore w Zaden
sposob nie zostaty uszkodzone podczas transportu 1 magazynowania. Rury i ksztattki chroni¢
przed uderzeniami, czy innymi przyczynami uszkodzen mechanicznych. Do zamknigcia
kolanek $ciennych (np. podczas proby ci$nieniowej) zalecane jest wykorzystanie korka
plastikowego. Zawory przelotowe odcinajace montowa¢ w miejscach oznaczonych na
rysunkach. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostgpnych. Armatura
stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie i
temperatura) danej instalacji. Jezeli w projekcie nie sg podane specjalne wymagania, 0$
armatury czerpalnej $ciennej powinna pokrywac si¢ z osig symetrii przyboru.

Przed przystapieniem do wlasciwych czynnosci zwigzanych z regulacja instalacji nalezy
urzadzenie kilkakrotnie przeptukac czysta woda (najlepiej woda pitng), a do stwierdzenia
wyptywu wody czystej. Urzadzenie instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza si¢ za
wyregulowane, jezeli woda wyptywa z najwyzej potozonych punktow czerpalnych, a czas
napelniania zbiornikow sptukujacych nie przekracza 2 minuty. Przed przystapieniem do
pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowac prace zrodta ciepta. Urzadzenie
cieplej] wody mozna uznac za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu ptynie woda o
temperaturze +55°C - +60°C. Pomiaru temperatury nalezy dokona¢ po 3 minutach od
otwarcia zaworu czerpalnego. Pomiar temperatury cieptej wody nalezy dokona¢ termometrem
rtgciowym z podziatka 1°C. Instalacje wodociagowa po zakonczeniu montazu nalezy
podda¢ badaniom na szczelnos¢. Mozna dokona préb szczelnosci poszczegdlnych
odgatezien. Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej
0°C. Badania wykona¢ przed zakryciem bruzd i obudéw i wykonaniem izolacji cieplnej. W
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przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w
czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu préobnym réwnym 1,5 krotnej warto$ci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna wykazywac przeciekow na
przewodach, armaturze przelotowo - regulacyjnej i potgczeniach. Instalacje uwaza si¢ za
szczelne, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Badania instalacji
cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimna, drugi raz
woda o temperaturze +55°C.

Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci:

- napehienie instalacji wodg zimng

- podiaczenie pompy wytworzenia ci$nienia i utrzymania go przez 15 minut;

- sprawdzenie szczelno ci wszystkich polgczen i dlawic; - spuszczenie wody;

- badanie szczelnosci instalacji przez 72 godziny;

- uszczelnienie armatury;

-regulacja ci$nien odbiorczych; Rury uktadane w bruzdach wraz z ich p6zniejszym
zaszpachlowaniem.

11.8 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Ogolne zasady wykonania instalacji elektrycznych
Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczanie odbiorow 1-fazowych. Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowaé
w taki sposob, aby zapewni¢ fatwy dostep, z zabezpieczeniem przed dostepem niepowotanych
0s0b.
Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢
niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe i wytaczniki
nalezy instalowac¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. Polozenie
wylacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu bylo
jednakowe.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac¢ w takim potozeniu,
aby styk ten wystgpowat u géry. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy
podiacza¢ w taki sposob, aby przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod
neutralny - do prawego bieguna. Instalacj¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami
Kolejnos¢ robot
Dla zapewnienia pltynnosci i cigglosci pracy dla montazu instalacji elektrycznych nalezy
zachowac¢ n/w kolejnos$ci robdt:

— trasowanie

— Kkucie bruzd mocowanie puszek i rur

— uktadanie 1 mocowanie przewodow

— przygotowanie koncéw zyt i taczenie przewodow

— wcigganie przewodow

— montaz uzupetniajacy instalacji elektrycznej - gniazdek, tacznikow i tablic
Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem robot przy instalacjach elektrycznych wewngtrznych nalezy istniejace
instalacje we wszystkich pomieszczeniach pozbawi¢ napigcia 1 zdemontowac.
Roboty zasadnicze
Instalacje wykonywane przewodami pod tynkiem lub w podtodze.
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidlowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.
Mocowanie puszek
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Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty za pomoca
kotkow rozporowych lub klejenia. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami
montazowymi.

Ukladanie i mocowanie przewodow

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza si¢
stosowanie przewodow wielozytowych ptaskich.

Na podtozu z drewna lub innych materialéw palnych mozna uktada¢ przewody na warstwie
zaprawy murarskiej grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajacej przewdd od $ciany. Przewody
majace dwie warstwy izolacji, tj. izolacje kazdej zyty oraz wspolng powtoke, mozna uktadaé
bezposrednio na podtozu drewnianym lub z innego materialu palnego, jezeli zabezpieczenie
obwodu wynosi nie wigcej niz 16 A.

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbgdng do
wykonania polaczen. Przewod neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.
Zagigcia 1 tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecigé
wzdluz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji. Podtoze do uktadania
na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie. Przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomoca
klamerek. Dopuszcza si¢ rOwniez mocowanie za pomocg gwozdzikow wbijanych w mostek
przewodu. Mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto
50 cm, wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu. Zabrania si¢ zaginania
gwozdzikow na przewodzie. Do puszek nalezy wprowadzac¢ tylko te przewody, ktore
wymagajg tagczenia w puszce; pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed
tynkowaniem konce przewodoéw nalezy zwina¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a puszki
zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

Zabrania si¢ uktadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi, w ztaczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur ochronnych i ostonowych.
Przygotowanie koncow zyl i laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodoéw nalezy wykonywac w
sprzgcie 1 osprzecie instalacyjnym i1 w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen
skrecanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich przylaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob
przylaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie 1 nie mogg by¢ narazone na naciagi 1 dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju 1
w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do
ktérych przewody sa przytaczane za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz
pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podkladki metalowe, zabezpieczone przed korozja
w sposob umozliwiajacy przepltyw pradu. Dhugos$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna
zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

Instalacje wykonywane przewodami wielozytowymi (kabelkowymi) i1 kablami uktadanymi w
kanatach elementow budowlanych.
Wymagania og6lne
Instalacje przewodami kabelkowymi i kablami stosuje si¢ w pomieszczeniach suchych,
wilgotnych, z wyziewami zrgcymi oraz w barakach, kanatach i tunelach kablowych.
Stosuje si¢ nast¢pujace rodzaje instalacji:

— w wykonaniu zwyktym,

— w wykonaniu szczelnym.
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Stosuje si¢ nastepujace sposoby utozenia instalacji:

— bezposrednio na podtozu (§cianach, stropach, konstrukcjach budowlanych), za
pomoca uchwytow pojedynczych lub zbiorczych,

— na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych), pojedynczych lub zbiorczych, w
odlegtosci nie mniejszej niz 5 mm w $wietle od podtoza,

— na specjalnie utworzonych podtozach w postaci drabinek kablowych, korytek kablowych lub
wspornikow (potek, wieszakow pretowych itp.).

Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontdw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Montaz konstrukcji wsporczych 1 uchwytow
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian, stropow,
elementow konstrukeji budynku itp.) w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji.
Przej$cia przez $ciany i stropy
Wszystkie przej$cia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przej$cia wymienione wyzej nalezy
wykonywac¢ w przepustach rurowych. Przej$cia migdzy pomieszczeniami o réznych
atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢
wyziewow. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi musza by¢
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony
przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, ksztaltowniki, korytka blaszane, drewniane itp. W przypadku stosowania
specjalnie utworzonych podtozy (drabinek kablowych, korytek, wspornikdw itp.) przejscia te
musza by¢ dostosowane do wymiarow podtozy. Zaleca si¢, aby w takich przypadkach otwory
do przejs$¢ byty wykonywane przy robotach budowlanych,
Montaz sprzetu 1 osprzetu
Nalezy stosowac nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:

— rozgatezniki (puszki) réznego rodzaju,

— laczniki instalacyjne (wytaczniki, przetaczniki),

— gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na stale,

— gniazda bezpiecznikowe, skrzynki rozdzielcze,

— przyciski sterownicze.
Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podloza w sposob trwaly zapewniajacy
mocne 1 bezpieczne jego osadzenie. Mocowanie bezposrednie sprzetu 1 osprzetu
niehermetycznego do podtozy drewnianych lub innych palnych nalezy wykonywac na
podktadkach blaszanych, znajdujacych si¢ co najmniej pod calg powierzchnig danego sprzetu
1 osprzetu. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki
osadzone w podtozu przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub
zamontowane na takich konstrukcjach, przykrecane do podtoza za pomoca kotkow i $rub
rozporowych oraz kotkoéw wstrzeliwanych.
Uktadanie przewodow
Przy instalacji w wykonaniu szczelnym:

— przewody i kable nalezy uszczelnia¢ w sprzecie 1 osprzgcie 1 aparatach za pomoca
dlawic (dtawikow), Srednica dlawicy 1 otworu uszczelniajacego pierScienia powinna
by¢ dostosowana do $rednicy zewngtrznej przewodu lub kabla,

— po obu stronach uszczelniajacego pier§cienia powinny znajdowac si¢ metalowe
podktadki
(dotyczy to okreslonego wykonania dtawic),
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— powtloka przewodu kabelkowego lub kabla powinna by¢ ucigta rowno z wewnetrzng
Sciankg obudowy sprzetu, osprzetu, aparatu lub odbiornika,

— po dokreceniu dtawic zaleca si¢ je dodatkowo uszczelni¢ kitem lub inng masa.
Przy wykonywaniu instalacji przewodami kabelkowymi w ,,wigzkach" nalezy dodatkowo
uwzgledni¢ wymagania odpowiednich instrukcji montazu dotyczacych tego sposobu
wykonania.
Laczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy wykonywac w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen
skrecanych.
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich przylaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob
przylaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
napre¢zenia. Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do
ktérych przewody sa przytaczane za pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a nakretka oraz
pomiedzy oczkami powinny znajdowac¢ si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja
w sposOb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugos$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna
zapewnia¢ prawidtowe przylaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze
powodowac uszkodzen mechanicznych. Konce przewodow miedzianych z zytami
wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.
Podejscia do odbiornikow
Podejécia instalacji elektrycznych do odbiornikoéw nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.
Podejscia od przewodow utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podloga, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury 1 kanaty musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe 1 by¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokos$ci koniecznej dla danego odbiornika. Podejscia w
gore od przewodow utozonych pod stropami mogg by¢ wykonane tak jak cata instalacja.
Podejscia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadkach zasilania odbiornikéw od gory. Podejscia
tego rodzaju stosuje si¢ najczesciej do:

- opraw o$wietleniowych,

- odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na

drabinkach kablowych, w korytkach itp.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od
warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikéw
zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejs$cia nalezy wykonywac
przewodami ulozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na
innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

Przylaczanie odbiornikow
Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.
Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytaczenia odbiornikow sag wykonywane w zasadzie
jednakowo, z tym ze dzielg si¢ na dwa rodzaje:

- przytaczenia sztywne,

- przytaczenia elastyczne.
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Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio
do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sieje do odbiornikéw
starych, zamocowanych do podioza i nie ulegajacym zadnym przesunigciom.
Przyltaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesuni¢¢ i przemieszczen.
Przylaczenia te nalezy wykonywac:
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gi¢tkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozylowymi gigtkimi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.
Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji, np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.
W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do
odbiornikow muszg by¢ chronione.
Montaz opraw o$wietleniowych
Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie nalezy
mocowac przez:
- wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,
- wkrecenie w metalowy kotek rozporowy, wbetonowanie. podane wyzej
mocowanie powinno wytrzymac:
- dla opraw o masie do 10 kg site 500 N,
- dla opraw o masie wigkszej od 10 kg site¢ w N rowng 50 * masa oprawy w kg.
Nie dopuszcza si¢ mocowania hakoéw za pomocg kotkow rozporowych z tworzywa
sztucznego. Metalowe czeséci oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma
potaczenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku.
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomocg ztgczy
$wiecznikowych.. Dopuszcza si¢ poditgczanie opraw oswietleniowych przelotowe pod
warunkiem zastosowania ztgczy przelotowych.
Montaz zabezpieczen (gniazd bezpiecznikowych oraz wylacznikow)
W ogo6lnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowac aparaty zabezpieczajace z
pokrywami ostaniajacymi czgsci bedace pod napigciem. Gniazda bezpiecznikow nalezy
montowac na deskach lub bezposrednio na kotkach rozporowych osadzonych w $cianie.
Wylaczniki plaskie nalezy montowac na listwach aparatowych. Do przykrgcania nalezy
uzywac wkretow z tbem potkolistym o odpowiedniej $rednicy i1 dlugosci. Pod tby wkretow
nalezy podlozy¢ podktadki. Przewdd zasilajacy nalezy przytacza¢ do styku dolnego, przewod
zabezpieczany do gwintu gniazda bezpiecznikowego tub gornego styku wylacznika ptaskiego.
Aparaty zabezpieczajace zainstalowane przed licznikiem nalezy ostoni¢ pokrywa
przystosowang do plombowania.
Wykonanie potaczen ochronnych
Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne polgczenia ochronne.
W urzadzeniach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych, po
ustawieniu ich, nalezy wykona¢ potaczenia ochronne konstrukcji pomigdzy poszczegdlnymi
zestawami.
W urzadzeniach, jezeli nie zostalo to juz wykonane, nalezy utozy¢ glowny przewod ochronny
urzadzenia i potaczy¢ z nimi zaciski ochronne poszczegdlnych celek oraz przewody ochronne
aparatow. W pomieszczeniach glowne przewody ochronne 1 przewody uziemiajace nalezy
uktadaé na uchwytach metalowych na $cianach lub w kanale.
Ulozony przewdd uziemiajacy nalezy przytaczyc¢:
- do gléwnych zaciskow ochronnych urzadzenia lub do przewodu ochronnego
urzadzenia, - do przewodu uziomowego lub do zacisku probierczego
uziomowego.
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Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zoéttej 1 zielone;.

Montaz srodkéw ochrony przeciwporazeniowe;j

Ochrona przed dotykiem bezposrednim przez zastosowanie izolowania czg¢$ci czynnych
Czesci czynne powinny by¢ calkowicie pokryte izolacja ktéra moze by¢ usunigta tylko przez
jej zniszczenie. W przypadku urzadzen produkowanych fabrycznie, izolacja powinna spetniaé
wymagania odpowiednich norm dotyczacych tych urzadzen elektrycznych. W przypadku
innych urzadzen ochron¢ nalezy zapewni¢ przez zastosowanie izolacji, ktora bedzie mogta
dhugotrwale wytrzymywac obcigzenia mechaniczne oraz wptywy chemiczne, elektryczne i
termiczne, na jakie moze by¢ narazona podczas eksploatacji. Pokrycie farba pokostem i
podobnymi produktami zastosowane samodzielnie nie sg na ogét uznawane za srodki mogace
zapewni¢ odpowiednig izolacj¢ chronigcg przed porazeniem pradem elektrycznym podczas
eksploatacji.

Uwaga. Jezeli izolacja jest wykonana w trakcie montazu instalacji, to jej jako$s¢ powinna by¢
potwierdzona probami analogicznymi do tych, ktérym poddaje si¢ izolacje podobnych
urzadzen produkowanych fabrycznie.

Ochrona przy uzyciu ogrodzenia (przegrody) lub obudowy (ostony)

Uwaga. Ogrodzenia lub obudowy sa przeznaczone do zapobiegania jakiemukolwiek dotykowi
cze$ci czynnych. Czesci czynne powinny by¢ umieszczone wewnatrz obudow lub ogrodzen
zapewniajacych stopien ochrony co najmniej IP2X, z wyjatkiem przypadkow, gdy nizszy
stopien ochrony wystepuje podczas wymiany czg$ci, jak np. w przypadku opraw
o$wietleniowych, gniazd wtyczkowych i bezpiecznikow lub gdy nizszy stopien ochrony jest
konieczny dla wtasciwego funkcjonowania urzadzenia zgodnie z odpowiednimi
wymaganiami dotyczacymi tego urzadzenia. W takich przypadkach nalezy przedsiewziaé
odpowiednie $rodki ostroznosci w celu zapobiezenia przypadkowemu dotknigciu czesci
czynnych przez ludzi i zwierzgta domowe oraz zapewni¢ ludziom nalezyta informacj¢ o
mozliwosci dotknigcia czgsci czynnych 1 ostrzezenie przed ich swiadomym dotknigciem.
Latwo dostgpne gorne poziome powierzchnie przegrod i obudow powinny mieé stopien
ochrony co najmniej [IP4X. Ogrodzenia i obudowy powinny by¢ trwate zamocowane, mie¢
dostateczng stabilno$¢ i1 trwato$¢, zapewniajaca utrzymanie wymaganego stopnia ochrony i
dostateczne oddzielenie cze$ci czynnych w okreslonych warunkach normalnej eksploatacii,
biorac pod uwage warunki srodowiskowe. Jezeli konieczne jest usunigcie ogrodzen lub
otwarcie obudow albo usunigcie czgsci obudow, to czynnosci te powinny by¢ mozliwe do
wykonania tylko przy uzyciu klucza albo narz¢dzia po wylaczeniu zasilania cze¢sci czynnych
chronionych przez te ogrodzenia lub obudowy, przy czym ponowne wiaczenie zasilania
powinno by¢ mozliwe dopiero po ponownym zatozeniu ogrodzen lub zamknigciu obudéw
gdy istnieje ostona wewngetrzna o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP2 uniemozliwiajaca
dotkniecie czgsci czynnych; usuniecie jej powinno by¢ mozliwe tylko przy uzyciu klucza lub
narzedzia.

Ochrona przez umieszczenie poza zasiggiem reki

Czesci jednoczesnie dostgpne o réznych potencjatach nie powinny znajdowac si¢ w zasiggu
reki. Uwaga. Dwie cze$ci uwaza si¢ za jednoczesnie dostgpne, jezeli znajduja si¢ w
odlegtosci od siebie nie wigkszej niz 2,5 m. Jezeli przestrzen, w ktorej normalnie moga
przebywac ludzie, jest ograniczona w kierunku poziomym przez barier¢ (np. porgcz, siatke)
zapewniajacg ochrong¢ w stopniu mniejszym niz IP2X, to zasigg r¢ki powinien by¢ mierzony
od tej bariery. W kierunku pionowym zasieg reki wynosi 2,5 m od powierzchni stanowiska S,
na ktdrej moze przebywac cztowiek, przy czym nie uwzglednia si¢ zadnych posrednich barier
majacych stopien ochrony mniejszy niz IP2X. Uwaga. Dlugos$¢ zasiegu reki odnosi si¢ do
bezposredniego dotkniecia gota rekg bez uwzglednienia srodkéw pomocniczych (np. narzedzi
lub drabin).
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W miejscach, w ktorych normalnie wykonuje si¢ czynnos$ci przy uzyciu przedmiotow
przewodzacych o duzej objetosci lub dtugosci, odlegtosci podane w poz. a) b) powinny by¢
powigkszone tak, aby zostaty uwzglednione odpowiednie wymiary tych przedmiotoéw.
Uzupehienie ochrony przed dotykiem bezposrednim przy uzyciu urzadzen
ochronnych réznicowopradowych.

Demontaz istniejacej instalacji i osprzetu

Demontazu dokona¢ po odtaczeniu napigcia od odbiornikow oraz sprawdzenia braku
napiecia. Usunigte elementy przekaza¢ do utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

11.9 SCIANKI SYSTEMOWE
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie $cianek kabin sanitarnych z elementow
systemu, przy zastosowaniu wyrobow odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.
Przy wykonywaniu zabudoéw pomieszczen sanitarnych nalezy przestrzegaé zasad podanych w
aprobacie technicznej wydanej dla systemowych $cianek.
Materialy do wykonania robot nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.
Materiaty :
- Scianka z phyty litego laminatu HPL
- Drzwi z ptyty litego laminatu HPL
- Stopa(nézka) z rozetami
- Zawiasy
- Pochwyty - Zamki
- Galka
- Indykator zamknigcia
- Mechanizm awaryjnego otwierania Specyfikacja materialowa:
- wysokos¢ systemu wynosi 2000 mm w tym konstrukcja nosna (stopy) do wysokosci 150
mm,
- §ciany kabin wykonane z ptyty HPL grubos$ci 13 mm,
- pionowe okragte profile §rednicy 40 mm, na pelng wysoko$¢ kabin, ze zintegrowanymi
profilami drzwiowymi
- stopy aluminiowe lakierowane proszkowo wg. kolorystyki RAL
-stopy tworzg jednolita konstrukcje¢ wraz z profilami pionowymi, posiadajg rozety
mocowane do podtoza za pomocg §rub
- zamontowane trzy zawiasy samozamykajace ze stali nierdzewnej
- wyposazenie: gatka nietamliwego nylonu z indykatorem wolne/zaj¢te i mechanizmem
awaryjnego otwierania
- galka 1 sygnalizacja zamknig¢cia wykonane z tworzywa sztucznego
- zawiasy, pochwyty, zamki, zamknigcia ze stali nierdzewne;,
Wykonywanie $cianek systemowych z laminatow nalezy wykonywaé przy uzyciu
specjalistycznych elektronarze¢dzi i drobnego sprzety budowlanego.
Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny by¢ zakonczone
wszystkie inne roboty stanu wykonczeniowego. Przed rozpoczgciem prac montazowych
pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z odpadow. zabudowy nalezy wykonywac w
temperaturze nie nizszej niz +5°C. Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.
Montaz scianek systemowych drewnianych
Montaz odbywa si¢ w etapach.
Montaz nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.
Montaz $cianek systemowych
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Montaz $cianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna si¢ od skompletowania
elementow i tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia
elementéw nastepuje tyczenie miejsc montazu oku¢ mocujacych systemowe Scianki kabin do
$cian murowanych i posadzek.
Nastepnym etapem jest mocowanie $cianek poprzecznych (dziatowych pomiedzy kabinami)
do podtoza za pomocg systemowych tacznikdéw i Scianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest
montaz skrzydet drzwiowych 1 zamkow ze wskaznikiem wolne/zajete. Po zakonczeniu
montazu wszystkich elementoéw nalezy zdjac foli¢ zabezpieczajaca powierzchnig.
Montaz nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.
Krawedzie $cian frontowych oraz dzialowych mocowane do glazury aluminiowymi profilami
U o dlugosci catkowitej wysokosci $cianki. Spinajacy profil gorny z aluminium o
zaokraglonych krawedziach biegnie gornym brzegiem na catej dlugosci $ciany frontowe;.
Elementy konstrukcyjne skrgcane, konstrukcja mocowana do podtogi na $ruby.
Badanie materialow
Badanie materialow uzytych na konstrukcje¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalaczonych zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
Badanie gotowych elementoéw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiardéw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
polaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.
Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania, - sprawdzenie
uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,
- sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,
- stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja. Roboty
podlegaja odbiorowi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- przygotowanie podtoza,
- prawidtowo$¢ wykonania $cianek,
- prawidlowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenie na stykach, narozach i obrzezach
- rownos¢ 1 ptaskos$¢ powierzchni,
- przyleganie do podtoza elementéw mocujacych,
- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie $cianek powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.
Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi oktadzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewngetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych
kierunkach) taty kontrolnej o dtugos$ci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomigdzy tata a powierzchnig $cian kabin powinien by¢ wykonany z doktadnoscia
do 1 mm.

12. PRZEPISY ZWIAZANE I POLSKIE NORMY
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.
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PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw
elewacyjnych. Wymagania i badania .

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych zwir
I mieszanka.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

WYKAZ POLSKICH NORM DO OBOWIAZKOWEGO STOSOWANIA

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem.
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie
oblodzeniem.

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-86/B-02015 Obcigzenie budowli. Obcigzenie zmienne srodowiskowe. Obcigzenie
temperatura

PN-B-02025: 1998 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkow mieszkalnych.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
PN-B-02151.03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.
PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne proj. i budowa

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-1EC 61024-1:20010chrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.

PN-EN 438-1:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z zywic
termoutwardzalnych. Wymagania

PN-EN 438-2:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z zywic
termoutwardzalnych.

Oznaczanie wlasciwosci

PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugigcia pod
obcigzeniem. Laminaty termoutwardzalne o duzej wytrzymatos$ci i tworzywa sztuczne
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wzmocnione dtugimi wioknami PN-88/P-04950 Metody badan wyrobéw widkienniczych.
Laminaty wiokiennicze i wtokniny.

Wyznaczanie sily rozwarstwiania

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan
PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania
1 metody badan

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych. Cz¢$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne 1 klasyfikacja PN-
84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami

PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary czg¢sci chwytowych klamek

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym

PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci
drzwi na uderzenie cialem migkkim i cigzkim

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci zlacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.

PRZEPISY :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126
ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz.

1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Arkady 1989
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
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