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ZAŁĄCZNIK NR 5 
 

WZÓR UMOWY 

 

Umowa nr …………… 

 
Zawarta w dniu …………………. w Mrozach Wielkich pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem 

Ełk z siedzibą w Mrozach Wielkich  ZAMAWIAJĄCYM, 

Mrozy Wielki 21,19-300 Ełk 

NIP 8480005101, REGON 790011233 

reprezentowanym przez: Arkadiusza Malinowskiego– Nadleśniczego, 

a 

…………………………………NIP: ............................................ REGON: 

……………………………….. zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, 

reprezentowanym przez ................................................................................................................... , 

 
w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości 

zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. 

zm. – „PZP”) strony zawierają umowę o następującej treści: 

 
§ 1 Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem niniejszej umowy są roboty budowlane polegające na „Budowie 

deszczowni stałej wraz z budynkiem pompowni, dwoma zbiornikami wody oraz 

infrastrukturą towarzyszącą na szkółce leśnej w leśnictwie Mrozy, na działkach nr ewid. 

553/3 i 541, w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk” oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy 

dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

SWZ oraz oferta przetargowa Wykonawcy. Roboty muszą być wykonane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy ze środków własnych. 
4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane oraz oświadcza, że Starosta Ełcki decyzją Nr 448/2022 z dnia 24.10.2022 

zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę na przedmiot niniejszej umowy. 

5. Dokumentacja wymieniona w ust.2 stanowi integralną część umowy. 
6. Zakres prac obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z 

wymogami BHP, p.poż., organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót zamiennych w stosunku do tych 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, a wynikających ze zmiany materiałów 

budowlanych, urządzeń i rozwiązań, pod warunkiem, że zmiany te będą dlań korzystne bądź 

będą niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Zmiany korzystne dla 

Zamawiającego to w szczególności takie, które będą się wiązać ze: zmniejszeniem kosztów 

wykonania przedmiotu umowy, podniesieniem jakości lub innych parametrów 

charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych, zwiększeniem sprawności, 

krystian.brytan
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wydajności lub bezpieczeństwa, aktualizacją rozwiązań projektowych z uwagi na postęp 

technologiczny lub zmianą obowiązujących przepisów prawa. Roboty zamienne, proponowane 

przez Wykonawcę mogą być wykonane po spełnieniu warunków, wskazanych w zapisie § 5 

ust. 3 lub 4. Roboty zamienne, proponowane przez Zamawiającego będą wykonane po 

podpisaniu protokołu, o którym mowa w zapisie § 5 ust. 5. 

 
§ 2 Zbadanie dokumentacji projektowej 

 
1. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem umowy zapoznał się i przeanalizował 

dokumentację projektową oraz warunki określone w SWZ i uznaje, że na ich podstawie 

możliwe jest wykonanie przedmiotu umowy oraz wszystkich nałożonych na Wykonawcę 

obowiązków. 

2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z zakresem robót budowlanych, a nadto otrzymał 

wyczerpujące informacje o warunkach na terenie budowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego niezwłocznie o niemożliwości 

wykonania przedmiotu umowy na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej, a także 

o tym, że wykonanie robót budowlanych zgodnie z dostarczoną dokumentacją projektową 

spowoduje powstanie wadliwego obiektu. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z naruszenia obowiązku, 

wskazanego w zapisie ust. 3. 

 
§ 3 Obowiązki stron 

 
1. Obowiązki Zamawiającego. 

1) Dostarczenie 1 egzemplarza dokumentacji projektowej. 

2) Wskazanie lokalizacji terenu budowy. 

3) Przekazanie Dziennika budowy. 

4) Przekazanie protokolarne placu budowy. 

5) Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwego organu nadzoru 

budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością wykonywania robót 

budowlanych z dokumentacją projektową, 

6) Dokonanie odbioru wykonanych prac (robót zanikających, ulęgających zakryciu, odbiór 

końcowy) na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy. 

7) Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego obejmującego przedmiot 

umowy. 

8) Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku budowy prowadzonym przez 

wykonawcę. 

9) Udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu po otrzymaniu od Wykonawcy oświadczeń kierownika budowy, o 

których mowa w przepisach art. 57 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane. 

10) Udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa do zawiadomienia organów, o których mowa 

w przepisie art. 56 prawa budowlanego. 

 
2. Obowiązki Wykonawcy. 

1) Sporządzenie, zgodnie z przepisem art. 21a prawa budowlanego, przed rozpoczęciem 

budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu 
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budowlanego i warunki prowadzenia robót. 

2) Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy 

zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbiorów, SWZ, 

oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z 

aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami; Wykonawca wykona 

roboty z materiałów własnych. 

3) Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, 

zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego 

wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone 

roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania 

realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili 

przejęcia  placu  budowy.  Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  związane z 

zagospodarowaniem, utrzymaniem i eksploatacją placu budowy. 

4) Współpraca ze służbami Zamawiającego. 

5) Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców. 

6) Prowadzenie Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonywania 

wpisów i potwierdzeń; dziennik budowy musi być przechowywany w taki sposób żeby był 

zabezpieczony przed kradzieżą i zniszczeniem. 

7) Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru, w tym zgłaszanie inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego, w formie pisemnej poprzez wpis w dzienniku budowy, do sprawdzenia 

i odbioru wykonane roboty ulegające zakryciu bądź zanikające, 5 dni roboczych przed 

terminem ich odbioru oraz przystąpienie do dalszych prac dopiero po uzyskaniu pisemnej 

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, a nadto przeprowadzenie wymaganych 

przepisami prawa prób i sprawdzenia instalacji, urządzeń technicznych. 

8) Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 

BHP i ochrony środowiska; Wykonawca oświadcza, iż jest mu wiadome, że Zamawiający 

podlega procesowi certyfikacji według standardów określonych przez FSC (Forest 

Stewardship Council) oraz PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest 

Certification Schemes) i w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia 

przeprowadzenia prac audytorom FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC Council 

(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) w zakresie certyfikacji 

w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca na własny koszt dokonuje transportu 

odpadów do miejsc utylizacji i ponosi koszty utylizacji. 

9) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP, p.poż. na 

budowie oraz odpowiedzialność cywilną i karną za skutki wynikające z tytułu nieprawidłowego 

prowadzenia robót oraz ich następstwa, w stosunku do osób trzecich osób, z udziałem 

których wykonuje przedmiot umowy (obowiązek posiadania ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przez cały okres 

obowiązywania umowy; ubezpieczenie powinno obejmować między innymi nieszczęśliwe 

wypadki dotyczące pracowników i innych osób, powstałe w związku z prowadzonymi robotami 

budowlanymi; w przypadku, gdy przedstawiony Zamawiającemu dokument ubezpieczenia nie 

będzie obejmował całego okresu obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest z 

chwilą wygaśnięcia umowy ubezpieczenia dostarczyć Zamawiającemu nowy dokument 

obejmujący dalszy okres ubezpieczenia, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę minimum 2 000 000,00 zł; naruszenie tegoż obowiązku spowoduje, że 

Zamawiający według swego wyboru: może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, 

przy czym powinno być ono złożone w terminie 30 dni, licząc do dnia zakończenia 

poprzedniego okresu ubezpieczenia i żądać zapłaty kary umownej albo tylko żądać zapłaty 
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kary umownej). 

10) Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami. 

11) Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych. 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy oraz (w razie potrzeby) 

do udziału w inspekcjach przeprowadzanych przez pracowników organów: 

1) Państwowego Nadzoru Budowlanego, 

2) Inspekcji Ochrony Środowiska,  

3) Inspekcji Sanitarnej,  

4) Państwowej Inspekcji Pracy, 

5) Państwowej Straży Pożarnej, 

12) Każdorazowo przedstawianie Zamawiającemu, przed ich wbudowaniem, pisemnego 

zestawienia materiałów elewacyjnych, materiałów stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia 

dachowego i oraz wszystkich materiałów wykończeniowych takich, jak na przykład: płytki, płyty  

sufitów,  kolorystyki,  baterie,  klamki,  elementy  białego  montażu  sanitarnego i 

elektrycznego, a także przedstawianie ich próbek, wraz z podaniem producenta, 

charakterystycznych parametrów technicznych i oświadczeniem o ich zgodności z projektem 

budowlanym i wykonawczym; w przypadku gdy Zamawiający w terminie 5 dni roboczych, 

licząc od otrzymania pisemnego zestawienia oraz próbek, nie zgłosi sprzeciwu, materiały 

mogą być wbudowane. 

13) Przedstawianie na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentów 

potwierdzających jakość i bezpieczeństwo materiałów, wyrobów oraz urządzeń przed ich 

wbudowaniem lub zamontowaniem oraz przeprowadzenie badań i sprawdzeń w razie 

zgłoszenia wątpliwości przez Zamawiającego. 

14) Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac. 

15) Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po 

zakończeniu prac, przed dokonaniem odbioru końcowego. 

16) Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren, na którym usytuowane było 

zaplecze budowy w terminie do dnia końcowego odbioru robót. 

17) Wykonawca  ma  obowiązek  bezzwłocznego  powiadomienia  Zamawiającego 

o wszelkich wadach zauważonych w projekcie. Brak należytej staranności w tym względzie ze 

strony Wykonawcy, powodujący powstanie wady budowlanej, obciążać będzie Wykonawcę 

łącznie z kosztami jej naprawy. 

18) Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich i podmiotów, z których 

pomocą zobowiązanie wykonuje. 

19) Wykonawca oświadcza, że zatrudnia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

Kodeksu Pracy, przez cały okres trwania umowy, osoby wykonujące czynności wymienione w 

przedmiarze i opisie robót (załącznik 8 do SWZ). 

• Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

kompletną listę osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia ze 

wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami, która stanowić będzie załącznik 

do umowy oraz oświadczenie własne Wykonawcy o zatrudnieniu tych osób na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 
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rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

• Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od 

otrzymania wezwania, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczone 

za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie 

umów o pracę osób wykonujących czynności, do których odnosi się obowiązek 

zatrudnienia oraz zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie, 

odpowiednio, przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek 

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 

pracę osób wykonujących czynności, co do których określono wymagania zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu kodeksu pracy i których dotyczy 

oświadczenie własne Wykonawcy, za ostatni okres rozliczeniowy. Kopie dokumentów 

powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników (tj.  w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania dla 

osób mających wykonywać te czynności. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii 

umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami wykonującymi przedmiot umowy, 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie 

obowiązku zatrudnienia Pracowników na podstawie umowy o pracę. 

• W celu kontroli przestrzegania umowy przez Wykonawcę zobowiązania do 

wykonywania umowy przez osoby wskazane w liście osób, przedstawiciel 

Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości 

personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy. 

• Niedopełnienie obowiązku przedłożenia Zamawiającemu umów o pracę skutkować 

będzie nałożeniem na Wykonawcę kar umownych. 

• Wymóg zatrudnienia nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby posiadające 

wymagane przez Zamawiającego uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą prawo 

budowlane (warunek udziału w postępowaniu sprecyzowany w SWZ – zdolność 

zawodowa – w zakresie personelu). 

• Zamawiający zastrzega możliwość kontroli pracowników wykonujących roboty 

budowlane na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy . 

• Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca 

świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą 

wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje z zachowaniem wymogów dotyczących 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy 

których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób 

do wykonywania prac. 

20) Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji i realizacji robót budowlanych, by 

ograniczyć do minimum uciążliwości wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia. 

21) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt 

własny, ewentualnych szkód powstałych z jego winy w związku z realizacją niniejszej umowy. 

22) Wykonanie architektonicznej inwentaryzacji powykonawczej dla całości zadania wraz 

z zestawieniem powierzchni użytkowych poszczególnych pomieszczeń w powstałych 

budynkach oraz sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie jej 

Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia robót do odbioru końcowego. 

23) Geodezyjne wytyczenie posadowienia budynków, przebiegu sieci, przyłączy, dróg, 
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chodników, ciągów deszczujących. 

24) Usuwanie wad w terminie 7 dni, licząc od pisemnego zgłoszenia ich przez 

Zamawiającego w przypadku wad stwierdzonych w trakcie wykonywania robót budowlanych 

oraz w przypadku wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego robót, a w przypadku wad 

zgłoszonych po odbiorze końcowym robót w ramach rękojmi za wady lub gwarancji – w 

terminie 14 dni, licząc od pisemnego zgłoszenia ich przez Zamawiającego, chyba że strony 

ustalą zgodnie dłuższy termin na usunięcie wad, zgłaszanych w wymienionych przypadkach. 

25) Uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego, po uprzednim zatwierdzeniu przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego, na zastosowanie materiału budowlanego, urządzenia lub 

rozwiązania innego, niż to przewidziane w dokumentacji projektowej (roboty zamienne) lub 

gdy w przekazanej dokumentacji projektowej brak szczegółowego opisu materiału 

budowlanego, urządzenia lub rozwiązania. 

26) Sporządzanie na bieżąco dokumentacji fotograficznej wszystkich wykonywanych robót w 

formie papierowej i elektronicznej z jednoczesną inwentaryzacją przewodów, instalacji przed 

robotami tynkarskimi, z wyraźnym oznaczeniem pomieszczeń i miejsc, których zdjęcia dotyczą 

oraz przekazanie ich Zamawiającemu wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru 

końcowego. 

27) Przeprowadzenie pełnego rozruchu technologicznego urządzeń podlegających takiemu 

rozruchowi oraz uzyskanie od właściwych organów wymaganych zaświadczeń o sprawności 

urządzeń, przewodów i instalacji, a także przedłożenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

protokołów sprawdzenia przewodów, natężenia oświetlenia, skuteczności zerowania, oporu 

uziomów, dozorem, a także protokołów sprawdzenia innych elementów niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, najpóźniej w dniu zgłoszenia robót do odbioru 

końcowego. 

28) Wykonawca zobowiązany jest po przeprowadzeniu pełnego rozruchu technologicznego 

deszczowni do wykonania operatu hydrogeologicznego mającego na celu określić rzeczywiste 

wartości wydajności i zasobności studni oraz pomiarów wód pobranych oraz wprowadzanych 

ścieków (wód popłucznych) niezbędnych do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych oraz 

uzyskania wszystkich pozwoleń wodnoprawnych zgodnie z obowiązującym Prawem wodnym 

w szczególności na:  

• Usługi wodne, w tym na: 

1) pobór wód podziemnych,  

2) wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych 

• Szczególne korzystanie z wód (art. 34 Prawo wodne) 

 

29) Przekazanie  Zamawiającemu  gwarancji  producentów  na  wbudowane  wyroby 

i urządzenia, wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, przekazywanie na 

bieżąco inspektorowi nadzoru inwestorskiego atestów, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, 

deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności z normą oraz aprobat technicznych, zgodnie 

z prawem budowlanym. 

30) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które 

mogą wpłynąć na jakość lub termin zakończenia robót. 

31) Do obowiązków Wykonawcy należy również:  

a) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 
b) wykonanie Przedmiotu umowy z uwzględnieniem wymagań określonych w 

specyfikacji technicznej (dalej: SST), 
c) wykonanie robót wynikających z zasad wiedzy technicznej niezbędnych do 

zrealizowania Przedmiotu umowy, a niewyszczególnionych w Przedmiarze 
Robót, 
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d) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentów budowy w formie 
zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane, w szczególności:  

e) dokumenty obowiązkowych badań i sprawdzeń materiałów użytych do 
realizacji zamówienia oraz wykazanych w SST, 

f) zatwierdzone karty materiałowe wg wzoru Zamawiającego, 
g) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST, 
h) realizacja zaleceń Inspektora Nadzoru,  
i) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy do 
odbioru końcowego robót w zakresie określonym postanowieniami zawartymi 
w SST i umowie, 

j) utrzymanie ładu i porządku na terenie realizacji robót, a po zakończeniu robót 
usunięcie poza teren robót wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz 
pozostawienie całego terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

k) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających 
zakryciu oraz zgłoszenia ich do odbioru, 

l) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznościach 
mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

m) niezwłoczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniałych na terenie 
realizacji robót kontrolach i wypadkach, 

n) prowadzenie Książki Obmiarów prowadzonych prac, 
o) dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska. 

 

3. Podwykonawstwo – jeżeli występuje - poza zastrzeżonym w SWZ obowiązkiem 

osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, to jest 

wymienionych w przedmiarze robót konstrukcyjno-budowlanych, z wyłączeniem 

jednakże prac dotyczących stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, 

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotowego zamówienia przy 

współudziale podwykonawców. 

 
1) Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając 

z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2) Wykonawca, Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu umowy o podwykonawstwo, którą zamierza zawrzeć, a której przedmiotem są roboty 

budowlane na 14 dni przed planowanym przystąpieniem Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy do wykonywania robót, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  

jest  obowiązany  dołączyć  zgodę Wykonawcy  na  zawarcie  umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem umowy. 

3) Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę 

projektu umowy z Podwykonawcą, o której mowa w pkt. 2, nie zgłosi do niej pisemnych 

zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował przedłożony projekt umowy. 

4) Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę z Podwykonawcą o treści zgodnej 

z projektem, na który Zamawiający wyraził zgodę zgodnie z pkt. 3. 

5) Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą oraz z dalszym Podwykonawcą, 

o której mowa w pkt. 2, musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

i musi spełniać następujące wymagania: 

a) określać termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub 

roboty budowlanej, 

b) określać zakres dostaw, usług lub robót budowlanych powierzonych 
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy do wykonania, który stanowić będzie 

odpowiednią część zakresu objętego niniejszą umową lub służyć będzie realizacji robót 

budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy, 

c) określać kwotę wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy podwykonawstwa, 

która powinna być adekwatna do zakresu realizowanych przez niego dostaw, usług lub 

robót budowlanych, 

d) zawierać zobowiązanie Podwykonawcy do: 

- pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej płatności Wykonawcy 

wobec Podwykonawcy w terminie 7 dni, licząc od dnia powstania zaległości, 

- udzielania na żądanie Zamawiającego pisemnych wyjaśnień dotyczących 

prawidłowości wypłacania przez Wykonawcę wynagrodzenia, oraz przedkładania w tym 

zakresie odpowiednich dokumentów, w tym również dokumentów kierowanych do 

Wykonawcy związanych z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia, 

- zachowania trybu i warunków zawierania umów o podwykonawstwo określonych 

w niniejszej umowie przy zawieraniu umów z dalszymi Podwykonawcami 

e) określać termin realizacji przedmiotu umowy z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą, który nie może przekraczać terminów realizacji określonych dla 

Wykonawcy, 

f)             zakres i okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady wykonanych robót nie 

będzie krótszy od zakresu i okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji 

jakości i rękojmi za wady określonego w niniejszej umowie, 

g) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty 

przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót 

wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

h) nie może zawierać postanowień uzależniających zwrot Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawcę kwoty zabezpieczenia od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 

6) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem kopii  zawartej  umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia wraz z dokumentem potwierdzającym status prawny Podwykonawcy, z którego 

wynikają uprawnienia osób podpisujących umowę o podwykonawstwo. 

7) Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia złożenia umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się że zaakceptował 

tę umowę. 

8) Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w 

terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu weryfikacji, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej 

umowy. Powyższe wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000 zł. brutto, 

które podlegają przedłożeniu Zamawiającemu oraz umów których przedmiot został wskazany 

w SWZ jako niepodlegający obowiązkowi przedłożenia 

9) Wymogi, o których mowa w pkt. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmiany umowy 

o podwykonawstwo. 

10) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w 

następujących przypadkach i w następującej wysokości: 

a) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - 0,3% całkowitego wynagrodzenia brutto 
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ustalonego w niniejszej umowie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zapłacie 

wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 

b) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - 1% całkowitego 

wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie, 

c) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany - 1% całkowitego wynagrodzenia brutto 

ustalonego w niniejszej umowie, 

d) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, po 

zgłoszeniu przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu - 1% całkowitego wynagrodzenia 

brutto ustalonego w niniejszej umowie. 

11) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

 
 

§ 4 Terminy wykonania 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia 
na użytkowanie obiektu w terminie 280 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. 
 

2. Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy powinno nastąpić w terminie 7 dni, licząc od 

przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę od Zamawiającego, przy czym wydanie i 

przejęcie terenu budowy winno nastąpić nie później niż 7 dnia roboczego, licząc od podpisania 

umowy. 

 

3. Wydanie przez Zamawiającego i przejęcie przez Wykonawcę terenu budowy nastąpi na 

podstawie pisemnego protokołu. 

 

 
§ 5 Materiały budowlane i roboty zamienne 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zakupionych przez siebie 

materiałów budowlanych (wyroby i urządzenia). 

2. Materiały budowlane muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach 

budowlanych (t. j.: Dz. U. 2020 r, poz. 215, 471) oraz zgodnie z prawem budowlanym. Ponadto 

muszą one posiadać odpowiednio atest, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z normą, aprobatę techniczną. 

 
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku wystąpienia w trakcie 

realizacji Przedmiotu umowy okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzieć, w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji Przedmiotu 

umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 1 Umowy, tj. zgodnego z 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru końcowego przepisami, na 

zasadach określonych niniejszym paragrafie. 

4. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe w szczególności w przypadku,   
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a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, materiałowych niż 

wskazane w przedmiarze robót oraz SST (jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub  

stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją przygotowano lub gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

Przedmiotu umowy, 

b) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, materiałowych niż 

wskazane w przedmiarze robót oraz SST,  które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 

założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

d) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

5. Rozliczenie robót zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych i odebranych 

robót  na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki 

obmiarów) według niezmiennych cen określonych w kosztorysie robót zamiennych, 

opracowanego przez Wykonawcę z uwzględnieniem postanowień ust. 6. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do 

zatwierdzenia kosztorysu robót zamiennych z zastosowaniem cen czynników produkcji 

(R,M,S,Ko,Z) na podstawie których został sporządzony kosztorys ofertowy stanowiący 

załącznik nr … do niniejszej umowy, a jeżeli rozliczenie danej roboty nie będzie możliwe w 

oparciu o dane z kosztorysu ofertowego, brakujące ceny czynników produkcji (M,S) zostaną 

przyjęte z informatora Sekocenbud (jako średnie) dla kwartału poprzedzającego termin 

wykonania robót. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą nakłady publikowane w 

Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji 

zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku 

odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia nakładów rzeczowych 

w przedmiotowym kosztorysie ofertowym będzie kalkulacja indywidualna nakładów rzeczowych 

Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do przedstawienia Zamawiającemu kosztorysu 

zamiennego, zawierającego zmiany wynikające z niewykonywania (lub wykonywania w innej 

ilości) robót ujętych pierwotnie w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr … do 

niniejszej Umowy oraz odrębnie kosztorys dla robót niewykonywanych lub wykonywanych w 

innej ilości w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu różnicowego w następujący sposób: 

1) wyliczyć cenę roboty pierwotnej (z kosztorysu ofertowego), 

2) wyliczyć cenę roboty zamiennej (z kosztorysu robót zamiennych), 

3) wyliczyć różnicę pomiędzy cenami  

9. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, ostateczne rozliczenie wynagrodzenia 

Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego, 

o którym mowa w ust. 8. 
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§ 6 Odbiory 

 
1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

2) odbiory częściowe; 

3) odbiór końcowy; 

4) odbiór gwarancyjny; 

5) odbiór pogwarancyjny. 

2. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru. Gotowość 

do odbioru osiągnięta jest z chwilą zakończenia przez Wykonawcę wszystkich robót 

podlegających danemu odbiorowi, przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym niezbędnych 

przeglądów, pomiarów, prób i sprawdzeń, które pozwolą na przekazanie Zamawiającemu 

kompletu wymaganych do danego odbioru dokumentów.  

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet wymaganych do danego odbioru 

dokumentów. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia protokołów odbiorów końcowych, 

podpisanych pomiędzy Wykonawcą a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W 

przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości wykonywanych 

robót Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani są do przedstawienia 

dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad. Zdanie pierwsze, drugie i trzecie 

stosuje się odpowiednio do protokołów odbiorów częściowych, jeżeli podwykonawcy lub dalsi 

podwykonawcy wykonywali daną część Przedmiotu umowy. 

4. W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca 

zgłasza ich gotowość do odbioru Inspektorowi Nadzoru ze strony Zamawiającego – właściwego 

dla danej branży, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Inspektor Nadzoru, dokonując 

odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu potwierdza prawidłowość ich wykonania lub 

zgłasza swoje zastrzeżenia pisemnie. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje Inspektora Nadzoru o 

fakcie i o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, zobowiązany jest na żądanie Inspektora 

Nadzoru odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie na własny 

koszt przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

5. Odbiór częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących, częściowych 

rozliczeń. Odbiór częściowy nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania części Przedmiotu 

umowy. Na podstawie odbioru częściowego Zamawiający potwierdza jedynie fakt ukończenia 

pewnego zakresu robót w celu umożliwienia zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia. 

Zamawiający dokonuje odbioru częściowego w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wykonania danej 

części robót i przedłożenia kompletu niezbędnych dokumentów. Dokonanie odbioru częściowego 

zostaje potwierdzone protokołem odbioru częściowego sporządzonym na podstawie wykazu 

wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcą i zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru Zamawiającego.  

6. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Wykonawca zobowiązany jest do 

zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego robót, nie później niż 7 dni 

kalendarzowych przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 4 ust. 

1 pkt 2 umowy. Wykonawca w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót dostarczy 

Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą (2 egzemplarze w wersji papierowej 

oraz 2 x wersja elektroniczna w plikach *.pdf), wraz z niezbędnymi protokołami z wyników 
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pomiarów, niezbędnymi atestami, w tym CE. Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć 

również: 

1) dokumentację fotograficzną przebiegu prac, 

2) wykaz wbudowanych materiałów i urządzeń wraz z deklaracjami zgodności lub 

certyfikatami zgodności, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru karty materiałowe. 

3) dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów 

technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty  

techniczne 

7. Odbiory przeprowadzane będą komisyjnie, przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy. Roboty podlegać będą odbiorowi pod kątem 

zgodności z dokumentacją, prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami sztuki budowlanej 

oraz przepisami określającymi warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. Odbiór 

końcowy przeprowadzany będzie przez komisję techniczną przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy. 

8. Z czynności odbioru końcowego robót  zostanie komisyjnie spisany protokół 

zawierający wszelkie dokonane w toku odbioru ustalenia, dotyczące istniejących wad, jak też 

terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad przy odbiorze oraz podpisy osób 

uczestniczących w odbiorze. 

9. Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego Przedmiotu 

umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy 

nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich 

wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prób. Zamawiający może podjąć decyzję o 

przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które 

uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu 

usunięcia tych wad. Wady usuwa Wykonawca na własny koszt. 

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad Przedmiotu umowy 

(wykonanie Przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacją, sztuka budowlaną lub normami), 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający odmówi dokonania odbioru 

końcowego do czasu usunięcia wad. Strony ustalą termin usunięcia wad. Wyznaczenie terminu 

usunięcia wad nie oznacza przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych. Wykonawca 

zdemontuje wadliwie wykonaną części, elementu i wykona ją ponownie bez wad, bez 

dodatkowego wynagrodzenia.  

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia wówczas: 

a) Zamawiający może dokonać odbioru, obniżając odpowiednio wynagrodzenie w 

przypadku, gdy stwierdzone wady obniżają wartość użytkową lub estetykę przedmiotu odbioru, 

o ile stwierdzone wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem. 

b) Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie do 60 dni od stwierdzenia tego faktu 

przez Zamawiającego, jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru 

zgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo obciążenia 

Wykonawcy kosztami usunięcia wad wykonania prac powodujących, że przedmiot umowy będzie 

nadawał się do użytkowania. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (lub Inspektora 

Nadzoru) o usunięciu wad oraz do zażądania wyznaczenia terminu na odbiór robót 

zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych. 
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12. Bieg terminów dla dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi bądź gwarancji rozpoczyna 

się z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego robót. 

13. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego Przedmiotu umowy stanowi 

podstawę do dokonania końcowego rozliczenia finansowego z Wykonawcą.  

14. Odbiory gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad 

ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości i potwierdzane są protokołem po usunięciu 

wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane 

będą również po dokonaniu corocznych przeglądów gwarancyjnych. Ostatni przegląd 

gwarancyjny przeprowadza się nie później niż 2 miesiące przed upływem terminów gwarancji i 

rękojmi.  

15. Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji i służy 

potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji. W 

przypadku nieusunięcia wad stwierdzonych w trakcie przeglądów  gwarancyjnych  lub 

zgłoszonych  w okresie rękojmi i gwarancji, zakończenie czynności odbioru pogwarancyjnego 

następuje po usunięciu wszystkich wad zgłoszonych lub stwierdzonych w okresie gwarancji lub 

rękojmi. 

 
§ 7 Wynagrodzenie 

 
1. 1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalają dla Wykonawcy szacunkowe, wstępne 

wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości brutto …............................................. (słownie: 

….....................................), które zostało ustalone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia 

…................... i kosztorysu ofertowego  – które stanowią załączniki nr …… do umowy. Wskazana 

kwota obejmuje w szczególności wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych jak również 

cenę sprzedaży za dostarczone Zamawiającemu rzeczy niezbędne do realizacji przedmiotu 

umowy oraz za inne czynności i świadczenia stanowiące przedmiot umowy.  

2. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie 

kosztorysowe. Stawki cen jednostkowych podane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym 

nie ulegną zmianie w ciągu realizacji zamówienia. 

3. Za ostateczną wartość wykonanych robót budowlanych określającą ostateczna wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy, Strony uznają ilość faktycznie wykonanych robót (przerób) – tj. 

iloczyn ilości wykonanych i odebranych robót budowlanych, ustalonych na podstawie 

sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiarów i odpowiadających im 

określonych Umową i Ofertą cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.  

4. W przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości robót 

wynikających z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robót) będącego podstawą 

obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie 

proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w 

kosztorysie ofertowym, w następujący sposób: 

1) w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia określonego w ust. 1, wynikające z 

rzeczywistego przerobu przyjmuje się do rozliczenia zgodnie z obmiarem i nie wymaga to 

sporządzenia aneksu. 

2) w przypadku zwiększenia wynagrodzenia określonego w ust. 1, zmiana wynagrodzenia 

wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności 

5. Przewiduje się płatności częściowe za wykonanie przedmiotu umowy. Zamawiający dopuszcza 

maksymalnie dwie płatności częściowe w okresie realizacji Przedmiotu umowy. Rozliczenie i 
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wypłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 

faktur częściowych (dopuszcza się fakturowanie częściowe z okresem rozliczeniowym nie 

krótszym niż 4 tygodnie) oraz końcowej, wystawionych przez Wykonawcę, obejmujących 

wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych zrealizowanych w ramach Przedmiotu umowy. 

Odbiory częściowe powinny być dokonywane z taką częstotliwością i w taki sposób, ażeby łączna 

kwota wypłacona Wykonawcy z faktur częściowych stanowiła minimum 20% wynagrodzenia 

określonego w § 7 ust. 1, jednak nie przekraczała przy tym 40% wynagrodzenia określonego w 

§7 ust. 1. Ostatnia część wynagrodzenia do zapłaty z faktury końcowej wystawionej na podstawie 

niniejszej umowy nie może być mniejsza aniżeli 30%, ani wyższa niż 40% wynagrodzenia  

określonego w § 7 ust. 1. 

6. Podstawą do wystawienia faktury częściowej i jej zapłaty przez Zamawiającego będzie 

protokół odbioru częściowego robót podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy 

wraz z kosztorysem powykonawczym. 

7. Podstawą do wystawienia faktury końcowej i jej zapłaty przez Zamawiającego będzie 

protokół odbioru końcowego robót podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy 

wraz z kosztorysem powykonawczym. 

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie na podstawie faktury VAT 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na dzień zlecenia przelewu w wykazie 

podmiotów, o których mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,  w terminie 

do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Błędnie 

wystawiona faktura spowoduje, konieczność jej poprawienia (korekty) a zapłata wynagrodzenia 

w takiej sytuacji nastąpi w terminie do 21 dni licząc od daty dostarczenia przez Wykonawcę 

poprawionej faktury. 

9. Warunkiem zapłaty jakiejkolwiek należności wynikających z faktury, o których mowa w ust. 5 

niniejszego paragrafu, jest przedłożenie wraz z fakturą dokumentów wskazanych w niniejszym 

paragrafie, w tym w szczególności pisemnych oświadczeń (co najmniej o treści odpowiadającej 

treści Załącznika nr 1 do niniejszej umowy) wszystkich zatrudnionych za zgodą Zamawiającego 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, podpisanych przez osoby upoważnione do ich 

reprezentacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie  i innych dokumentów 

określonych w niniejszym paragrafie. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy/Podwykonawcom wykonanie części 

prac stanowiących Przedmiot umowy każdorazowo do faktury (częściowej, końcowej), o której 

mowa w ust. 6 lub 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1) dokument podpisany przez podwykonawców lub dalszych podwykonawcę, w którym 

wskaże zakres prac wykonywanych przez Wykonawcę, podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców oraz stosowny podział należności objętej daną fakturą pomiędzy Wykonawcą i 

podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, sporządzony na podstawie protokołów 

stanowiących  podstawę do wystawienia faktury potwierdzonej prze Inspektora Nadzoru, 

Wykonawcę i podwykonawcę lub dalszych podwykonawców, 

2) wykaz rozliczenia umów zawartych z podwykonawcami oraz umów zawartych przez 

podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, sporządzony według wzoru stanowiącego 

załącznik nr …. do niniejszej umowy; 

3) oświadczenie Wykonawcy o kwotach należnych wszystkim podwykonawcom lub 

wszystkim dalszym podwykonawcom  robót budowlanych, dostaw i usług ; 

4) oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 

uczestniczących w realizacji zamówienia (robót dostaw, usług objętych daną faktura składaną 

przez Wykonawcę), zawierającego co najmniej informacje jak we wzorze oświadczenia 
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stanowiącego załącznik nr 1,  potwierdzającego otrzymanie przez podwykonawców oraz 

dalszych podwykonawców  wynagrodzenia za wykonanie  robót objętych daną fakturą a - w 

przypadku gdy oświadczenia podwykonawców  i dalszych podwykonawców będą składane przez 

Wykonawcę do faktur końcowych muszą one potwierdzać otrzymanie przez podwykonawców 

oraz dalszych podwykonawców całości wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z Wykonawcą 

lub  w wypadku dalszych podwykonawców – z tytułu umów zawartych z podwykonawcami lub 

dalszym podwykonawcami, a dotyczących wykonania robót, usług, dostaw stanowiących 

Przedmiotu umowy.  

5) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców, którzy wykonywali roboty, 

usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzonych przez Podwykonawców „za 

zgodność z oryginałem”, 

6) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, którzy wykonywali 

roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury kwoty/kwot wskazanej/ wskazanych na 

fakturze/fakturach wystawionych przez tych Podwykonawców ewentualnie wraz z kserokopią 

innego dokumentu świadczącego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zapłaty całości 

wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę roboty w ramach składanej faktury. 

7) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przyczyn odmowy zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy  w przypadku zaistnienia takiej sytuacji; Zamawiający uzna te oświadczenia za 

uzasadniające taka odmowę. 

Każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów 
wskazanych powyżej winne one być potwierdzone za zgodność z oryginałem.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 10 nie 

później niż w terminie 7 dni przed upływem terminu płatności faktury doręczonej Zamawiającemu. 

12. W przypadku nieprzekazania przez Wykonawcę w terminie o którym mowa w ust. 10, 

wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 9, w szczególności oświadczeń wszystkich 

podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców, potwierdzających, że wszystkie należności 

tych podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez nich części Przedmiotu umowy zostały 

uregulowane przez Wykonawcę, termin zapłaty faktury biegnie od momentu złożenia kompletnej 

faktury, tj. zawierającej wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, które winny być 

dołączone do faktury. W przypadku braku przekazania przez Wykonawcę ww. dokumentów 

Zamawiający może zatrzymać z faktury częściowej/końcowej kwotę odpowiadająca wysokości 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, do momentu 

dostarczenia przez Wykonawcę wszystkich brakujących dokumentów, o których mowa w ust. 10. 

13. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień 

w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów załączonych przez Wykonawcę do faktury. 

14. W przypadku nieprzedłożenia oświadczeń któregokolwiek z podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą należności w całości lub 

części na rzecz Wykonawcy, do kwoty wynagrodzenia wynikającego z umowy z tym 

podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, przy czym wstrzymanie to może trwać do czasu 

przedłożenia wymaganego oświadczenia lub przedłożenia dowodu zapłaty całego 

wynagrodzenia przewidzianego umową z danym podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą 

lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub polubownego stwierdzającego 

nieistnienie obowiązku zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W 

przypadku prawomocnego orzeczenia o obowiązku zapłaty na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, Zamawiający ma prawo uiścić należność na jego rzecz ze skutkiem 

zwolnienia z odpowiedniej części długu wobec Wykonawcy. Postanowienia ust. 15 stosuje się 

odpowiednio. 
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15. W przypadku częściowego udokumentowania rozliczeń z tytułu umów o podwykonawstwo, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej o wysokość wynagrodzenia 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jakie nie zostało im wypłacone. 

16. W przypadku niedołączenia przez Wykonawcę do faktury składanej przez Wykonawcę 

oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 10, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 

Wykonawcy odpowiednią kwotę odpowiadającą kwocie należnej poszczególnym 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, na co Wykonawca wyraża zgodę, i przekaże ją 

na rzecz tych podwykonawców lub dalszych podwykonawców w terminie 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających wykonanie przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zleconej mu dostawy, usługi lub roboty budowlanej 

(faktury, protokołu odbioru itp.). 

17. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujący część prac stanowiących Przedmiot umowy 

na podstawie ważnej umowy z Wykonawcą i świadczący je za zgodą Zamawiającego, wystąpi 

do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o której zapłatę 

wystąpił podwykonawca, do chwili uregulowania tej należności przez Wykonawcę, jeżeli 

wynagrodzenie Wykonawcy nie zostało jeszcze wypłacone. W przypadku dokonania zapłaty 

przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawcy lub  dalszego podwykonawcy (w 

szczególności na podstawie art. 6471§ 1k.c.) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot 

wypłaconych podwykonawcom przez Zamawiającego z zobowiązania Zamawiającego wobec 

Wykonawcy. Postanowienia ust. 15 stosuje się odpowiednio. W przypadku gdy dokonanie 

potrącenia nie będzie możliwe (np. w sytuacji gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostanie już 

wypłacone), Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot 

wypłaconych przez Zamawiającego na  rzecz podwykonawcy. 

18. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecił Podwykonawcy wykonywania żadnych prac, do 

faktur, o których mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu, obejmujących wynagrodzenie za 

wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach Przedmiotu umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć swoje oświadczenie o niezleceniu Podwykonawcy wykonania 

żadnych robót wchodzących w zakres Przedmiotu umowy. 

19. Umowy z Podwykonawcami nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zapłaty 

wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, jak również nie mogą  uzależniać dokonania 

odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę od dokonania odbioru robót wykonanych przez 

Wykonawcę przez Zamawiającego. 

20. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i ma numer identyfikacyjny:  848-000-51-01. 

21. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej 

umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji, przekazu należności, zawierania umów 

factoringu, których przedmiotem byłyby wierzytelności, bądź wierzytelności przyszłe należne od 

Zamawiającego, zastawiania wierzytelności należnych od Zamawiającego bez jego zgody 

wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wyrażenie zgody przez Zamawiającego 

na dokonanie którejkolwiek czynności, o której mowa powyżej nie obliguje Zamawiającego do 

podpisywania jakichkolwiek dokumentów nie wskazanych w niniejszej umowie. 

* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o 
udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 
Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika 
ustanowionego zgodnie z § 11 ust. 3 niniejszej Umowy należności wynikającej z 
wystawionej przez niego faktury z tytułu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali 
wykonawcy, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, nie będą rościli 
względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za wykonane prace 
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§ 8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5 % ceny brutto podanej w § 7ust.1 

niniejszej umowy, co stanowi kwotę ............................... zł. 

Zabezpieczenie wniesiono w  formie ………………. 

 

2. Zwrot zabezpieczenia w wysokości 70% wartości zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni 

po bezusterkowym odbiorze końcowym. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń 

z tytułu rękojmi za wady i z tytułu gwarancji wynosi 30% wartości zabezpieczenia i zostanie 

zwrócona wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji. 

 
3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie staje się własnością 

Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia 

roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty. 

 
4. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca wnoszący zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz, zobowiązany jest do odpowiedniego 

przedłużenia terminu udzielonych zabezpieczeń w terminie 3 dni bez wezwania przez 

Zamawiającego pod rygorem naliczenia kar umownych, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 

6). 

§ 9 Konieczne prace dodatkowe  
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku wystąpienia w trakcie 

realizacji Przedmiotu umowy okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzieć i gdy wartość zmiany nie przekracza 20% kwoty, o której 

mowa w § 7 ust. 1 Umowy, w szczególności: w przypadku konieczności wykonania 

„koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy, tj. zgodnego 

z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi  na dzień odbioru końcowego, 

a które to prace nie były objęte dostarczoną przez Zamawiającego Dokumentacją projektową 

ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarami 

robót, a są konieczne do wykonania w celu realizacji Przedmiotu umowy, zgodnie ze „sztuką 

budowlaną”, w zakresie umożliwiającym użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem . 

2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do 

zatwierdzenia kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych. Podstawą do 

sporządzenia kosztorysu jest zastosowanie wskaźników cenotwórczych (R,M,S,Ko,Z) z 

kosztorysu ofertowego do umowy podstawowej, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej 

roboty w oparciu o dane z kosztorysu ofertowego, brakujące ceny czynników produkcji (M,S) 

zostaną przyjęte z informatora Sekocenbudu (jako średnie) dla kwartału poprzedzającego 

termin wykonania robót. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą nakłady 

publikowane w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku 

odpowiednich pozycji zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a 

w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia 

nakładów rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym będzie kalkulacja 

indywidualna nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 

3. Rozliczenie  „koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilości 

wykonanych i odebranych robót  na podstawie kosztorysu powykonawczego 

(sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen jednostkowych 

określonych w kosztorysie koniecznych prac dodatkowych. 
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§ 10 Gwarancja i rękojmia 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……………….. miesięcznej gwarancji na 

wykonany przedmiot umowy i zamontowane urządzenia; termin gwarancji biegnie od dnia 

następującego po odbiorze końcowym robót budowlanych. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie usuwać zgłoszone wady. 

Zamawiający zobowiązany jest powiadomić pisemnie Wykonawcę o powstałych wadach 

i usterkach, natomiast Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w terminie 14 dni, 

chyba, że inny termin zostanie wyznaczony stosownym protokołem. 

W przypadku zaś, gdy zgłoszona wada powoduje bądź może powodować zagrożenie dla 

zdrowia lub życia osób korzystających z przedmiotu umowy albo też uniemożliwia bądź  

utrudnia działalność zawodową Zamawiającego, Wykonawca usunie zgłoszoną wadę 

w terminie 24 godzin, licząc od otrzymania pisemnego zgłoszenia. Po bezskutecznym upływie 

terminu na usunięcie wad, w tym także wad, o których mowa w poprzednim zdaniu, jeżeli 

Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający po uprzednim pisemnym 

zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i opłaci 

należność z zatrzymanego zabezpieczenia. 

Jeżeli wysokość zabezpieczenia nie pokryje kosztów usunięcia wad i usterek oraz 

poniesionych przez Zamawiającego w ich następstwie szkód, Zamawiający będzie dochodził 

od Wykonawcy odszkodowania na drodze sądowej. Szczegółowo regulacje udzielenia 

gwarancji oraz zobowiązania wynikające z udzielonej gwarancji przedstawione są w 

załączonej do umowy karcie gwarancyjnej. 

3. Po upływie okresu gwarancji, wskazanego w zapisie ust. 1, strony dokonają 

pogwarancyjnego odbioru robót budowlanych. Nastąpi to w terminie 7 dni, licząc od 

zakończenia okresu gwarancji i będzie stwierdzone protokołem. Zamawiający pisemnie 

zawiadomi Wykonawcę o terminie odbioru. 

4. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji może on 

wykonywać przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi. 

Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady będzie 

obowiązywać …………….. i rozpocznie swój bieg od dnia następującego po odbiorze 

końcowym robót budowlanych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady fizyczne 

i prawne zmniejszające wartość użytkową wykonanych robót budowlanych, a także urządzeń 

lub materiałów wchodzących w skład robót. W ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi 

Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego usunąć na własny koszt wszystkie 

wady fizyczne przedmiotu Umowy zauważone w czasie dokonywania czynności odbioru oraz 

wady powstałe po odbiorze, oraz pokryć koszty ewentualnego transportu, jeżeli Zamawiający 

zgłosi wadę na piśmie przed upływem terminu rękojmi, w terminie 14 dni od zgłoszenia przez 

Zamawiającego. W przypadku zaś, gdy zgłoszona wada powoduje bądź może powodować 

zagrożenie dla zdrowia lub życia osób korzystających z przedmiotu umowy albo też 

uniemożliwia bądź utrudnia działalność zawodową Zamawiającego, Wykonawca usunie 

zgłoszoną wadę w terminie 24 godzin, licząc od otrzymania pisemnego zgłoszenia. Po 

bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad, w tym także wad, o których mowa 

w poprzednim zdaniu, jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie 

trzeciej na koszt Wykonawcy i opłaci należność z zatrzymanego zabezpieczenia. 

Zamawiający ma prawo sprawdzać sposób wykonywania robót budowlanych i o wykrytych 

wadach oraz usterkach poinformować niezwłocznie Wykonawcę, poprzez wpis do Dziennika 

budowy, bez oczekiwania na częściowy lub końcowy odbiór robót. 

Zamawiający będzie powiadamiać Wykonawcę o wykryciu wad lub usterek w terminie 3 dni 
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od daty ich ujawnienia. Wykonawca winien wadę lub usterkę usunąć w odpowiednim, 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Usunięcie wad lub usterek musi być 

potwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

5. Strony ustalają, iż okres gwarancji i rękojmi wydłuża się o czas naprawy, liczony od dnia 

pisemnego zgłoszenia wady do czasu wykonania naprawy lub wymiany, przy czym dotyczy 

to wyłącznie wad, które uniemożliwiają całkowite użytkowanie budynku. Wykonanie naprawy 

lub wymiany strony dokumentują protokołem. 

6. W przypadku, gdy dany element przedmiotu umowy był już dwukrotnie naprawiany 

w okresie gwarancji lub rękojmi i Zamawiający zgłosi jego wadę w ramach gwarancji lub 

rękojmi trzeci raz, Wykonawca jest zobowiązany do jego wymiany na nowy. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do przeglądów gwarancyjnych i serwisu zamontowanych w 

obiekcie urządzeń, co do których taki wymóg stawia producent – czynności te będą 

wykonywane zgodnie z ustaleniami producenta i przez okres przez niego wskazany w 

okresie trwania gwarancji i rękojmi. 

 
§ 11 Nadzór 

 
1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzić 

będą Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego tj. 

1) inspektor branży budowlanej - koordynator inspektorów ………….…………………… 

2) inspektor branży elektrycznej ……………………………………..………………………… 

3) inspektor branży sanitarnej…………… …………………………..………………………… 

Dane kontaktowe: ……………………………………………………………………………………. 

Inspektor nadzoru działa w zakresie określonym w art. 25 i art. 26 ustawy Prawo budowlane. 

Inspektor nadzoru  uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z 

jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, 

dokumentacją projektową oraz STWiOR, wykonania przedmiotu umowy. Inspektor nadzoru 

nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji 

powodujących zmianę przedmiotu umowy lub niosących skutki finansowe wykraczające poza 

zakres robót objętych projektem i powodujących zwiększenie wynagrodzenia umownego 

Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu osób lub grożących 

powstaniem straty o znaczących rozmiarach w mieniu Zamawianego, z tym zastrzeżeniem, 

że w żadnym przypadku nie dotyczy to zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

Nadzór autorski sprawuje projektant: ……………………………………………………………… 

 
2. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt powołać osobę, która będzie pełnić funkcję 

Kierownika budowy i będzie reprezentowała Wykonawcę na placu budowy. Kierownikiem 

Budowy będzie:……........................................................................................................ .. 

posiadający uprawnienia budowlane w specjalności ……….. …………….…………. 

Dane kontaktowe: ……………………………………………… 

Kierownik budowy jest zobowiązany prowadzić dziennik budowy, ma za zadanie wypełniać 

wszystkie obowiązki, o których mowa w art. 22 Prawa budowanego oraz obowiązkowo musi 

przebywać na terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących 

przedmiot Umowy. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1-2 

niniejszego paragrafu jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zobowiązał kierownika budowy do prowadzenia 

robót zgodnie z Prawem budowlanym oraz do przestrzegania zasad BHP, a także do bieżącego 

prowadzenia książki obmiarów robót, którą Wykonawca dostarczy we własnym zakresie. 
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4. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy jeżeli uzna, że 

nie wykonuje należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany 

jest dokonać zmiany tych osób w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 

5. Zmiany na stanowiskach inspektora nadzoru i nadzoru autorskiego nie wymagają zmiany 

umowy. Zmiana kierownika budowy wymaga zmiany umowy. 

 
§ 12 Kary umowne 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego w § 4 terminu realizacji 

inwestycji w wysokości 0,25% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 

ust. 1; 

2) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego w protokole odbioru 

częściowego/ końcowego terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

oraz w trakcie wykonywania robót budowlanych w wysokości 0,25% kwoty 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1; 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, w szczególności w związku z nienależytym 

wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1; 

4) za odstąpienie od umowy w całości lub części, lub zaprzestanie jej wykonywania 

przez Wykonawcę, poza przypadkiem określonym w § 14 ust. 2, w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1; 

5)  za nie zrealizowanie każdorazowo obowiązku, o którym mowa w § 3 
ust. 2 pkt. 19 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 2000,00 zł brutto; 

6) za każdy dzień zwłoki za niezrealizowanie obowiązku przedłużenia terminu 

ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 8 

ust. 4 w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto. 

7) za brak aktualnej polisy ubezpieczeniowej Zamawiający naliczy karę 

umowną w wysokości 2000,00 zł brutto  

8)  za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom – 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) za każde dokonanie przez 

Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, 

9)  za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom 500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki od dnia upływu 

terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

10)  za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 

5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto za każdy nieprzedłożony do 

zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,  

11)  za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości w wysokości 5.000,00 zł (pięć 

tysięcy złotych) brutto za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany, 

12)  za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o 
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we 
wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć 
tysięcy złotych) brutto, 

13) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem 
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Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi 
Umową - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 
umowy – za każdy przypadek .Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego. 

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów 
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 25 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 
§ 7 ust. 1 umowy 

3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od 

nowych terminów. 

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych 

z tym kosztów. 

5. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte 

w wyznaczonym terminie. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia. 

7. W przypadku uszkodzenia obiektów cennych przyrodniczo wskazanych Wykonawcy przez 

Zamawiającego podczas przekazania terenu budowy (np. pozostające drzewa), Wykonawca 

zapłaci karę w wysokości 500,00 zł od jednego uszkodzonego obiektu. 

 

§ 13 Zmiana umowy 

 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą 

naruszać postanowień zawartych w art. 454 - 455 Prawa zamówień publicznych. 

 
2. Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w następującym zakresie: 

• aktualizacji rozwiązań projektowych ze względu na postęp technologiczny lub zmianę 

obowiązujących przepisów; zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla 

objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych; 

• zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności w przypadku: ustawowej zmiany 

stawki podatku VAT, ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego; 

• zmiany w kolejności i terminach wykonywania części robót budowlanych; 

• w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: wystąpienia  

nieprzewidywalnych  wad  lub  braków  w  dokumentacji  projektowej i konieczności 

ich usunięcia, zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, działania sił wyższych np. wystąpienie zdarzenia 

losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne (powódź, pożar itp.), wystąpienia 

niesprzyjających warunków atmosferycznych - roboty mogą zostać przerwane, a termin 

zakończenia robót może zostać przesunięty o czas przerwy w robotach 

udokumentowany wpisem do dziennika budowy, dokonanym przez inspektora nadzoru, 

następstwa działania organów administracji, w szczególności przekroczenia zakreślonych 

przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń czy 

odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 

na skutek błędów w dokumentacji projektowej; 

• zmiany w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy — dopuszczalne są zmiany osób, 

przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne, legitymujące się co 

najmniej równoważnymi uprawnieniami, żądanymi przez Zamawiającego; 

• zmiana kierownika budowy na innego posiadającego co najmniej równoważne 

uprawnienia; 
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• zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy robót lub wprowadzenia nowego podwykonawcy 

w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty, 

• w zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz 

z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, do wykonania elementów określonych 

w § 1 pod warunkiem, że wykonanie całości przedmiotu zamówienia napotyka istotne 

trudności.  Wykonawcy  nie  przysługują  jakiekolwiek  roszczenia  związane 

z ograniczeniem zakresu realizacji umowy. Zapłata wynagrodzenia za wykonane prace 

nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu inwentaryzacji wg stawek i cen 

jednostkowych przyjętych przez Wykonawcę do kalkulacji oferty. 

 
3. Zmiana podwykonawców i inspektora nadzoru nie wymaga zmiany w umowie w drodze 

aneksu do umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o 

których mowa w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

  5. Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku: 
a) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych robót lub usług wykraczających 

poza Przedmiot umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na 
podstawie art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy pzp, koniecznych prac 
dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych prac będzie niezbędne do prawidłowego 
wykonania Przedmiotu umowy, lub robót zamiennych, jeżeli wykonawca poniósł koszty 
wykraczające poza kalkulację ceny wynikającą z oferty, 

b)zaistnienia okoliczności wynikających z technologii, lub funkcjonalności przedmiotu 
umowy, lub na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w momencie 
podpisywania umowy Strony mogą ograniczyć zakres przedmiotu umowy w stosunku 
do wykonywanego zakresu umowy oraz obniżyć wynagrodzenie określone w § 6 ust. 
1 poprzez podpisanie stosownego aneksu, po uprzednim sporządzeniu Protokołu 
konieczności.  

 
§ 14 Odstąpienie od umowy 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) w razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

2) w razie rozwiązania firmy Wykonawcy, 

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu jednego miesiąca 

od chwili zawarcia umowy oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie, 

5) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc, 

6) Wykonawca opóźnia się w realizacji elementów przedmioty zamówienia ponad 14 dni 

w stosunku do harmonogramu realizacji inwestycji, chyba że opóźnienie powstało z przyczyn 

nie zależnych od Wykonawcy, 

7) w przypadku konieczności trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w § 9 ust. 4 lub konieczności 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, o której mowa 

w § 7 ust. 1. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli: 

1) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, 
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2) odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. Ponadto stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach wymienionych 

w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego i inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 

toku, wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzający zaawansowanie wykonanych robót. Jeżeli 

Wykonawca nie przystąpi w w/w terminie do sporządzenia protokołu inwentaryzacji, 

Zamawiający sporządzi protokół jednostronnie i będzie on uważany za prawidłowy 

i obowiązujący, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

4) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione, 

6) protokólarne przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
5. W razie odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru części wykonanego przedmiotu zamówienia oraz zapłaty 

wynagrodzenia za zakres, który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy, 

2) wysokość wynagrodzenia w tym przypadku zostanie określona na podstawie 

przeprowadzonych negocjacji o cenę oraz w oparciu o protokół inwentaryzacyjny, w którym 

szczegółowo określony zostanie zakres wykonanych robót, 

3) zapłaty wynagrodzenia za prace wykonane do dnia odstąpienia, w zakresie ustalonym 

w protokole inwentaryzacji, przy uwzględnieniu wszystkich przysługujących Zamawiającemu 

kar umownych i odszkodowań. 

6. Koszty zabezpieczenia przerwanych elementów przedmiotu zamówienia, potwierdzonych 

przez Strony umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi Strona winna odstąpienia od 

umowy. Inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która 

spowodowała odstąpienie. 

 
§ 15 Ubezpieczenia 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych 

w okresie wykonywania robót budowlanych, tj. do dnia bezusterkowego końcowego odbioru 

robót, na kwotę co najmniej 2 000 000,00 zł. 

2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć 

uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej. 

 
§ 16 Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy  

 
1. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna w przypadku zmiany cen 

materiałów lub kosztów (innych niż wskazane w art. 436 pkt 4 ustawy Pzp) związanych z 

realizacją zamówienia wpływających na wynagrodzenie Wykonawcy.  
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2. Przez zmianę wynagrodzenia rozumie się zarówno jego podwyższenie, jak i obniżenie, w 

zależności od wzrostu lub obniżenia kosztów, o których mowa w ust. 1 powyżej względem 

kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. 

3. Strony zastrzegają, że waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła zostać dokonana w 

przypadku zaistnienia zmian istotnych w kontekście wzrostu poziomu kosztów 

identyfikowanych poziomem powyżej 3 % (w ujęciu kwartalnym), o którym mowa w ust. 4. 

4. Waloryzacja będzie dokonywana 1 raz w oparciu o kwartalny wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej – zmianę procentową cen produkcji budowlano-montażowej (1 

kwartał roku 2023 w stosunku do 3 kwartału roku 2022), ogłoszoną w Komunikacie Prezesa 

GUS w kwartale, w którym składany jest wniosek o zmianę wynagrodzenia (wniosek winien 

być złożony na koniec marca 2023 r.). Waloryzacja dokonana na wniosek Wykonawcy 

nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku realizuje 

przedmiot Umowy. Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić  1 razy trakcie trwania 

umowy. 

5. Zmiana wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu wymaga 

zawarcia pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Zmieniona kwota wynagrodzenia 

wynikająca z niniejszego paragrafu zostanie wprowadzona do niniejszej umowy aneksem i 

będzie następować od daty wprowadzenia zmiany w Umowie i dotyczyć wyłącznie 

niezrealizowanego zakresu Przedmiotu Umowy. 

 
§ 17 Postanowienia końcowe 

 
1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej, e-mail 
Wszelkie  pisma  skierowane  do  Wykonawcy  należy  wysyłać  na  adres: 

………………..…………., nr faksu ………………., e-mail: ……………………… 

Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: Nadleśnictwo Ełk, 

Mrozy Wielkie 21, 19-300 Ełk, tel. 0876202513, e-mail: elk@bialsytok.lasy.gov.pl 

O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa powyżej, strony obowiązane są 

informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem 

uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

 
2. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują 

się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia 

kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego, polskiego prawa budowlanego i ustawy o zamówieniach 

publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw. 

 
4. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 

po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 
Integralną częścią umowy są następujące dokumenty: 

• SWZ, 

• dokumentacja projektowa, 

• oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy, 

• zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

• kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych osób 

mailto:elk@bialsytok.lasy.gov.pl
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uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi wraz z dokumentami 

potwierdzającymi przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego, 

• karta gwarancyjna, 

• lista osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia ze wskazaniem 

podstaw dysponowania tymi osobami, 

• oświadczenie własne Wykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy, 

• harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji. 

 
 
 
 

Zamawiający Wykonawca 
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KARTA GWARANCYJNA 

(zwana dalej „Kartą Gwarancyjną”) 

obiektu budowlanego wykonanych robót w okresie gwarancji 

Dotycząca umowy nr ……………………………. z dnia ……………………….., zwanej dalej 

„Umową” 

Przedmiot Umowy: 

,, Budowa deszczowani stałej wraz z budynkiem pompowni, dwoma zbiornikami wody oraz 

infrastrukturą towarzyszącą na szkółce leśnej w leśnictwie Mrozy, na działkach nr ewid. 

553/3 i 541, w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk”” 

 
§ 1 

1. Gwarant, tj. ……………….., NIP ………………, REGON ………………… (zwany dalej 

„Gwarantem”) odpowiada wobec Zamawiającego, tj. Skarbu Państwa - Państwowe 

Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe,  Nadleśnictwa  Ełk  (zwany  dalej 

„Zamawiającym”) z tytułu Karty Gwarancyjnej. za cały Przedmiot Umowy, w tym także za 

części realizowane przez podwykonawców (dalszych podwykonawców). Gwarancja obejmuje 

swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe oraz zainstalowane urządzenia 

zawarte w przedmiocie umowy. 

Charakterystyka techniczna przedmiotu gwarancji została określona w Umowie. 

 
2. Okres gwarancji wynosi ……….miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego Przedmiotu 

Umowy (zwany dalej „okresem gwarancji”). Gwarancja obejmuje również okres od zawarcia 

Umowy do odbioru końcowego. 

 
3. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych w okresie 

trwania gwarancji. Podmiotem uprawnionym do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji 

i rękojmi jest Zamawiający. 

 
4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć 

wadę, o której mowa w art. 556 §1 Kodeksu cywilnego. 

 
5. Gwarant oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został 

wykonany zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz zasadami 

wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi. Gwarant ponosi odpowiedzialność 

z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i 

estetyczną wykonanych robót. 

 
6. Wszelkie wady ukryte przedmiotu umowy, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji 

Gwarant zobowiązuje się usunąć w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia (pisemnie) przez 

Zamawiającego. W przypadku zaś, gdy zgłoszona wada powoduje bądź może powodować 

zagrożenie dla zdrowia lub życia osób korzystających z przedmiotu umowy albo też 

uniemożliwia bądź utrudnia działalność zawodową Zamawiającego, Wykonawca usunie 

zgłoszoną wadę w terminie 24 godzin, licząc od otrzymania pisemnego zgłoszenia. 

 
§ 2 

 
1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy, Zamawiający jest 

uprawniony do: 
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a) żądania usunięcia wady Przedmiotu Umowy lub wymiany jego elementu na nowy wolny od 

wad lub pomniejszenia wartości inwestycji; o wymianie, naprawie lub pomniejszeniu wartości 

inwestycji decyduje Zamawiający na podstawie opinii Inspektora nadzoru. Wyliczoną kwotę 

pomniejszenia wartości Gwarant zobowiązuje się wnieść w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania noty obciążeniowej od Zamawiającego; 

 
b) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad na zasadach 

określonych Umową; 

 
2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy, Gwarant jest 

zobowiązany do terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia 

wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej 

w zakres Przedmiotu Umowy na wolną od wad. 

 
3. Nie podlegają z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 

 
a) siły wyższej, pod pojęciem której strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 

nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec (np. stan wojny, klęski 

żywiołowej), 

b) szkód wynikłych z winy Zamawiającego (w tym użytkownika), a szczególnie niewłaściwej 

konserwacji   i  użytkowania  obiektu  w sposób  niezgodny  z  zasadami  eksploatacji 

i użytkowania, 

c) normalnego zużycia budynku lub jego części. 

 
4. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu 

usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru 

dokumentacji powykonawczej i protokołu końcowego odbioru robót. 

 
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 

prac nad usuwaniem wad. 

 
6. Poza wyżej wymienionymi ustaleniami obowiązują zapisy Umowy. 

 
§ 3 

 
1. W przypadku ujawnienia wady podczas przeprowadzanych corocznie przez 

Zamawiającego przeglądów gwarancyjnych w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją, 

Zamawiający  zawiadomi Gwaranta na piśmie o stwierdzonych wadach i usterkach w 

terminie 3 dni roboczych od momentu ich stwierdzenia (do gwaranta zostanie przesłany 

protokół). Zgłoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem, lub pisemnie – zgodnie 

z danymi wskazanym przez Wykonawcę w § 5. 

 
2. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, 

Zamawiający również zawiadomi na piśmie Gwaranta o stwierdzonych wadach i usterkach. 

 
3. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę w terminie 14 dni 

od momentu otrzymania zgłoszenia. 
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4. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga pisemnego zgłoszenia przez 

wykonawcę gotowości do odbioru oraz potwierdzenia usunięcia wady na piśmie (protokół) 

przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

5. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Gwarant nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw 

Przedmiotu Umowy w terminie określonym przez Zamawiającego w protokole lub piśmie, 

o który mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający po uprzednim pisemnym zawiadomieniu 

Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i opłaci należność 

z zatrzymanego zabezpieczenia. 

Jeżeli wysokość zabezpieczenia nie pokryje kosztów usunięcia wad i usterek oraz 

poniesionych przez Zamawiającego w ich następstwie szkód, Zamawiający będzie dochodził 

od Wykonawcy odszkodowania na drodze sądowej. 

 
6. Terminy do wykonania napraw gwarancyjnych lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad 

mogą zostać wydłużone w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uprzednim wyrażeniu 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§4 

 
1. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego, w przypadku wymiany rzeczy wadliwej na rzecz 

wolną od wad lub też po dokonaniu istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin 

gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy 

naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, powyższą zasadę stosuje się do 

części wymienionej. 

 
2. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek 

wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać. 

 
§ 5 

 
1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej, e-mail lub 

fax. 

 
2. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: ………………., nr faksu 

………………., e-mail: ……………………… 

 
3. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: Nadleśnictwo Ełk, 

Mrozy Wielkie 21, 19-300 Ełk, tel. 0876202513, e-mail: elk@bialystok.lasy.gov.pl 

 
4. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, strony 

obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, 

pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie 

doręczoną. 

 
5. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty wszczęcia postępowania o ogłoszenie 

upadłości Wykonawcy lub gdy zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy powiadomić na piśmie 

o tym fakcie Zamawiającego. 

mailto:elk@bialystok.lasy.gov.pl
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§ 6 

 
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

 
2. Karta gwarancyjna jest integralną częścią Umowy. 

 
3. Wszelkie zmiany Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważnienia. 

 
 
 
 
 

 
Gwarant: Zamawiający: 


