Znak spr.: S.270.3.11.2023 Zatgcznik nr 3

-Wzbér umowy-
UMOWANR ..coieiiieiienees
zawarta w dniu................. w Mrozach Wielkich pomiedzy:

Skarbem Panstwa Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo

Efk,

Mrozy Wielkie 21, 19-300 Etk, NIP 848-000-51-01, REGON 790011233

reprezentowanym przez: Nadlesniczego Arkadiusza Malinowskiego zwanym dalej
»Zamawiajagcym”

a
NIP: REGON: ........coeenees ,
Reprezentowanym przez ...........cccvviiiiiiiiiiiiiiiinens zwanym dalej ,Wykonawcg”

Strony uzgadniajg co nastepuje:

1.

§1

Przedmiot umowy
W wyniku przeprowadzonego postepowania Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje
do realizacji ustugi nadzoru budowlanego w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego
nad robotami budowlanymi w zakresie branzy sanitarnej i elektrycznej
obejmujagcymi zadanie pn. ,,Budowa deszczowni statej wraz z infrastrukturg
towarzyszacg na szkotce lesnej w lesnictwie Mrozy”.
Przedmiot umowy obejmuje nadzér catego procesu inwestycyjnego w wymienionych wyze;j
branzach, wynikajgcych z opracowanego projektu budowlanego oraz wszystkie czynnosci
wynikajgce z prawa budowlanego — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Tekst jednolity: Dz.U. 2021
poz. 2351, Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021
r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki.
Zakres i rodzaj robdét budowlanych przewidzianych do nadzorowania okreslono
w dokumentacji projektowo—kosztorysowej (projekty budowlane, przedmiary robdt,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, projekt roboét
geologicznych).
Nadzorowane przedsigwziecie budowlane realizowane bedzie na terenie Szkétki Lesnej w
le$nictwie Mrozy, na dziatkach nr 553/3 oraz 541 w obrebie Nowa Wies Efcka, gmina Etk.

§2

Obowiazki wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie w szczegolnosci:

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

Zapoznanie sie z opracowaniami projektowymi oraz umowg o wykonie robét budowlanych.
Wykonawca petni¢ bedzie nadzér inwestorski poprzez uczestniczenie we wszelkich
czynnosciach zwigzanych z nadzorem catego procesu budowlanego i kontrolg
prowadzonych robo6t w branzy sanitarnej i elektrycznej , a takze wykonywanie pozostatych
obowigzkow okreslonych w umowie.

Uczestniczenie w czynnosciach przekazania terenu budowy dla wykonawcy robét
budowlanych.

Obecnos¢ i kontrolowanie budowy co najmniej raz w tygodniu (z wytgczeniem okresu
przestoju harmonogramowego robot w zwigzku z okresem zimowym) w srode lub wg.
potrzeb Zamawiajgcego do dnia potwierdzenia odbioru korcowego robot zakonczonego
wpisem do dziennika budowy. Obecnos¢ inspektorow potwierdzana bedzie kazdorazowo
stosownymi wpisami do dziennika budowy.
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1.5.

1.6.

1.7.

Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne.

Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot budowlanych i stosowania przy wykonywaniu
tych robdt wyrobdw o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych
wymagan. Wyroby wytworzone mogg zosta¢ zastosowane jezeli zostaty wprowadzone do
obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi, a w
przypadku wyrobéw budowlanych — rowniez zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. (art.
10 ustawy Prawo budowlane)

Przedstawianie lub opiniowanie propozycji rozwigzan zamiennych w przypadku
niemoznosci zastosowania rozwigzan wystepujgcych w dokumentacji projektowej lub gdy
ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w swietle aktualnej wiedzy i zasad
sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwigzahn nie zwiekszy kosztow
zadania z zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzan musi by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

2. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania roboét dodatkowych lub zamiennych
sporzgdzenie protokotow koniecznosci wykonania tych robaot.
3. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:

3.1
3.2.
3.3.
3.4.

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,

Odbiory czesciowe

Odbidr koncowy

Szczegdétowe warunki prowadzenia poszczegélnych rodzajow odbiordw [w tym udziatu w
nich inspektorow nadzoru inwestorskiego] zawarte zostaty w §6 ust. 1-13 — [Odbiory]
Umowy z Wykonawcg Robdét budowlanych.

4. W zakresie wykonywania przedmiotowej umowy Wykonawca jest zobowigzany m.in. do:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.
4.9.

Wspdtorganizacja procesu inwestycyjnego i wspieranie zamawiajgcego we wszystkich
czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjg
zadania;
Weryfikacja i zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego uaktualnien
przedstawianych przez wykonawce robét. Opiniowanie wnioskow wykonawcy robot o
zmiane terminu zakonczenia robét budowlanych;

Uczestniczenie w naradach roboczych/koordynacyjnych z udziatem kierownika budowy,
kierownikow robot, inspektorow budowy wszystkich branz, zamawiajgcego oraz innych
stron, ktorych obecnos¢ inspektor uzna za konieczng na danym etapie inwestycji (np.
projektantéw),
Sprawdzanie, weryfikacja i zatwierdzanie rysunkéw roboczych wykonawcy robét oraz
opiniowanie rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej dostarczonej przez
zamawiajgcego;
Zatwierdzanie wszelkich materiatdw przewidzianych przez wykonawce robdot do
wbudowania oraz urzgdzen wnioskowanych do zastosowania;

Kontrola, sprawdzanie i przechowywanie w czasie realizacji inwestycji, dokumentow
jakoéci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestow i instrukcji obstugi, w celu niedopuszczenia
do zastosowania urzgdzenh i materiatow wadliwych lub niedopuszczonych do zastosowania
w budownictwie w Polsce bgdz niezgodnych z dokumentacjg projektowg. W przypadku
zastosowania przez wykonawce robét, materiatéw i urzgdzen réwnowaznych — ocena ich
réwnowaznosci w uzgodnieniu z nadzorem autorskim.

Prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy (w formie cyfrowej)

Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw i urzadzen;

Kontrola przestrzegania na budowie zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymania porzadku;
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4.10. Kontrola zabezpieczenia placu budowy ;
4.11. Obecnosc inspektora ds. sanitarnych — min. 1 raz w tygodniu, jezeli realizowane sg w nim

roboty branzowe;

4.12. Obecnosé inspektora ds. elektrycznych — min. 1 raz w tygodniu jezeli realizowane sg w

nim roboty branzowe;

4.13. Obecnos¢ na terenie budowy w trakcie prowadzenia prac ulegajgcych zakryciu i na kazde

wezwanie Zamawiajgcego.

4.14. W razie pilnej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest stawi¢ sie na placu budowy

najpozniej w ciggu 24 godzin od otrzymania informac;ji.

4.15. Podczas kazdorazowego pobytu na budowie dokonania biezgcego przeglagdu dziennika

budowy i wykonania stosownego wpisu potwierdzajgcego jednoczesnie pobyt na budowie,

4.16. Nadzorowanie w sposéb zapewniajgcy terminowos¢ dokonywanych odbioréw robét i prob

technicznych, eliminujgc mozliwos¢ powstawania opdznien w realizacj;

4.17. Weryfikacja i zatwierdzanie metod i technologii wykonywania zabezpieczen i rusztowan,

przedstawionych przez wykonawce robdt;

4.18. Monitorowanie przebiegu inwestycji pod wzgledem technicznym i organizacyjnym oraz

pod wzgledem czasowym (zgodnosci z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo-
finansowym) oraz bezzwloczne informowanie zamawiajgcego o wszelkich

nieprawidtiowosciach i zagrozeniach wystepujagcych w trakcie realizacji robdt.
Przedstawienie podejmowanych dziatan zapobiegawczych i proponowanie dziatan
naprawczych.

4.19. Wstrzymywanie robdt prowadzonych w sposéb zagrazajacy bezpieczenstwu lub

niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiajgcego z wykonawcg robot i
niezwlocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie;

4.20. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych w umowie z

o

10.
11.
12.

13.

wykonawcg robdt, w tym niezbednych robo6t dodatkowych — sporzadzanie protokotéw
koniecznosci zawierajgcych opis wystepujgcych problemdw technicznych, koniecznych do
wykonania robot i ewentualnych zmian w dokumentacji, z uwzglednieniem zapiséw ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, weryfikacja kosztoryséw ofertowych przedstawionych
przez wykonawce robot i przediozenie kompletu dokumentéw do akceptacji
zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania/odstgpienia od umowy z wykonawcg robét lub odstgpienia przez

wykonawce robét od realizacji zadania — przedstawienie zamawiajgcemu protokotu prac

prawidlowo wykonanych i zakonczonych do dnia odstgpienia wraz z ich rozliczeniem

dokonanym w oparciu o kosztorys ofertowy wykonawcy robot.

Przedktadanie, na zgdanie zamawiajgcego, okresowych sprawozdan z realizacji nadzorowanej

inwestycji i udzielanie Zamawiajgcemu informacji na potrzeby sprawozdawczosci.

Dokonywanie bez zwioki odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Nadzorowanie prowadzonych badan, prob i rozruchdéw. Weryfikacja i zatwierdzanie

przedstawianych przez wykonawce roboét instrukcji eksploatacyjnych.

Sprawdzanie ilosci i wartosci wykonanych robét, bedgcych podstawg do rozliczen finansowych

zamawiajgcego z wykonawcag robot, w oparciu o obowigzujgcy harmonogram rzeczowo-

finansowy i dokumenty przedstawione przez wykonawce robot.

Sprawdzanie jakosci wykonanych robot i wbudowanych wyrobow.

Potwierdzenie gotowosci inwestycji do odbioréw czesciowych i odbioru kohcowego.

Przeprowadzanie odbioréw czesciowych roboét i przekazywanie zamawiajgcemu protokotéw

odbioru technicznego.

Obowiazki nadzoru inwestorskiego Wykonawcy na etapie odbioru kohcowego:

13.1. Sprawdzanie kompletnosci dokumentéw odbiorowych;
13.2. Zweryfikowanie oraz zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i
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dostarczenie jej zamawiajgcemu wraz z przechowywang przez nadzér dokumentacjg
materiatowa i innymi dokumentami zwigzanymi z nadzorowang budowsa;

13.3. Przeprowadzenie odbioru koncowego robét i przekazanie zamawiajgcemu protokotéw
odbioru technicznego;

13.4. Przygotowanie, we wspotpracy z wykonawcg robét, kompletu dokumentéw niezbednych
w celu uzyskania koniecznych decyzji eksploatacyjnych (np. UDT, PGW Wody Polskie);

13.5. Przygotowanie, we wspotpracy z wykonawcag robot , kompletu dokumentéw koniecznych
w celu uzyskania decyzji o0 pozwoleniu na uzytkowanie;

13.6. Przygotowanie rozliczenia rzeczowo-finansowego z realizacji inwestycji.

14. Obowigzki Wykonawcy w okresie gwarancyjnym:

14.1. Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych.

14.2. Nadzér nad pracami zwigzanymi z usuwaniem wad i usterek.

14.3. 0Odbiér wykonanych prac i potwierdzanie na pi$mie usuniecia wad czy usterek.

14.4. Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w przeglgdach gwarancyjnych.

15. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o przeglgdach gwarancyjnych na 7 dni przed
wyznaczonym terminem przegladu.

16. Wykonawca zobowigzuje sie do obecnoéci na terenie budowy zapewniajgcej nadzér nad
inwestycja. Wskazany wymiar czasowy nalezy traktowac¢ jako minimalny, a to oznacza ze
wszelkie czynnosci wymagajgce obecnosci Inspektoréw Nadzoru poza wskazanym limitem nie
zwalnia ich z potwierdzenia obecnosci wpisami do dziennika budowy. Jednoczesnie
poszczegolni inspektorzy winni organizowacé swojg prace w dostosowaniu do biezgcych potrzeb
realizowanej inwestycji, wynikajgcych z aktualnie wykonywanych prac. Zamawiajgcy wymaga
od Wykonawcy takiej organizacji swojego czasu pracy, aby nie powodowat on przerw w
wykonywaniu przedmiotu umowy, w tym prowadzeniu robot oraz prac i zobowigzuje Wykonawce
do niezwlocznego przystepowania do odbioru robdt zgtaszanych przez wykonawce roboét
budowlanych.

17. Inspektor nadzoru nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych zobowigzan
mogacych narazi¢ Zamawiajgcego na straty materialne. Dotyczy to w szczegdlnosci decyzji
zwigzanych ze sposobem realizacji zadania przez Wykonawce robot.

18. Jezeli w toku wykonywania prac budowlanych zajdzie koniecznos¢ wykonania dodatkowych lub
zamiennych robo6t nie objetych zakresem rzeczowym wymienionym w ofercie Wykonawcy robot
budowlanych Inspektor natychmiast zawiadomi o tym Zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie
upowaznia Inspektora do podejmowania decyzji w tym zakresie.

19. Wykonawca zapewni dedykowany numer telefonu z aktywng pocztg gtosowg stuzacy do
kontaktu z Zamawiajgcym, gwarantujgcego uzyskanie potgczenia glosowego w czasie do 2
godzin od podjecia pierwszej proby, w godzinach od 7:00 do 15:00.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

a) udostepnienie Wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej, umowy z
Wykonawcg robot oraz wszystkich innych informacji lub dokumentéw bedacych w jego
posiadaniu, niezbednych do prawidtowej realizacji umowy,

b) wspodtpraca z Wykonawcg w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym
wyznaczenie przedstawicieli do kontaktow z Wykonawcg

€) uczestniczenie w odbiorze koncowym robét oraz w czynnosciach inwentaryzacji robét
w toku, w przypadku odstgpienia od umowy z Wykonawcg robot,

d) zapfata Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie w §9.

2. Wszelka dokumentacja przekazana Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy
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10.

stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego i podlega zwrotowi.

§4

Wspétpraca stron
Strony zobowigzujg sie wykonywac¢ przedmiot umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, trescig i celem umowy.
W okresie trwania umowy Strony ustalajg, iz w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego
odbywa¢ sie bedag narady robocze/koordynacyjne , w jakich uczestniczy¢ bedg osoby
wyznaczone przez Zamawiajgcego, przez wykonawce robo6t budowlanych, koordynator
zespotu nadzoru inwestorskiego oraz stosownie do etapu realizacji wszystkie osoby
sprawujgce samodzielne funkcje techniczne na budowie, w tym pozostali cztonkowie zespotu
nadzoru inwestorskiego.
Z narad roboczych/koordynacyjnych Wykonawca sporzgdza protokoty w formie pisemne;,
ktére — podpisane przez uczestniczacych w nich przedstawicieli Stron — stajg sie
dokumentami obowigzujgcymi strony w zakresie wskazan do wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy w kazdym czasie z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego moze zwotac
dodatkowg narade.
Wykonawca, na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzuje sie do udzielenia — w
formie pisemnej — petnej informac;ji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy lub wykonaniu
inwestycji w zakresie branz objetych umowa.
Udzielenie informaciji, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym, powinno nastgpi¢ w terminie
nie dtuzszym niz 2 dni robocze od dnia otrzymania zgdania Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy zgtosi jakiekolwiek zastrzezenia do informacji udzielonej
przez Wykonawce, o ktérej mowa w ust. 4, istnieje mozliwo$¢ zorganizowania spotkania
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Spotkanie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odbedzie sie w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do udziatu w spotkaniu w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Dla uzgodnienia ostatecznej tresci informacji wigzgce sg wskazania
Zamawiajgcego. W przypadku, gdyby Wykonawca nie wzigt udzialu w spotkaniu lub
uzgodniona tres¢ informacji nie uwzgledniataby wskazan Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu
przystuguje mozliwos¢ natozenia kary umownej na podstawie postanowienia §10 ust. 1 pkt 2
umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie informowa¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o wszelkich
istotnych okolicznosciach, ktore majg lub moga mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy
lub wykonaniu Inwestycji, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia
powzigcia informacji o ich zaistnieniu.
Jezeli okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6, uniemozliwiajg prawidtlowe wykonanie
przedmiotu umowy, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia powzigcia informacji o zaistnieniu tych okolicznosci. Odstgpienie od
umowy wywiera skutek tylko w zakresie dotyczacym niezrealizowanej czesci zobowigzan
wynikajgcych z umowy, w zwigzku z czym zadna ze Stron nie bedzie zobowigzana do zwrotu
Swiadczen juz otrzymanych od drugiej Strony w ramach realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wspétdziatania z Wykonawcg na kazdym etapie realizacji
umowy, w tym do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji i materiatéw niezbednych
do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, bedgcych w posiadaniu Zamawiajgcego.
Osobami uprawnionymi do kontaktu sa:

1.1. po stronie Zamawiajgcego:

Waldemar Piela — Sekretarz, tel.87 620 25 13
email waldemar.piela@bialystok.lasy.gov.pl
Krystian Brytan — st. referent ds. infrastruktury,
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email krystian.brytan@bialystok.lasy.gov.pl

1.2. po stronie Wykonawcy:

11.

12.

13.

email: ...

Osoby wskazane w ust. 1.1 nie sg uprawnione do sktadania oswiadczen woli w imieniu
Zamawiajgcego.

Zmiana osob wymienionych w ust. 10 nie powoduje koniecznosci zmiany tresci umowy. Strony
za wystarczajgce uznajg niezwtoczne pisemne poinformowanie o dokonanej zmianie. Zmiana
staje sie skuteczna z chwilg otrzymania przez drugg Strone informacji z danymi nowego
przedstawiciela.

Zamawiajgcy nie zapewnia pomieszczen biurowych dla zespotu nadzoru inwestorskiego ani
zadnych elementéw zaplecza. Nadzér zobowigzany jest zorganizowac¢ we wlasnym zakresie
pomieszczenie biurowe na okres trwania realizacji inwestyciji.

§5
Procedura odbioru
Odbiér prac objetych przedmiotem umowy bedzie nastepowat na podstawie
podpisanych przez obie Strony protokotéw odbioru czesciowego robdt, protokotu
odbioru koncowego robét, a takze protokotu odbioru pogwarancyjnego potwierdzajgcych
wykonanie robot budowlanych za dany okres.

§6
Uprawnienia wykonawcy

Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczgce: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych oraz informacji i dokumentow
potwierdzajgcych zastosowanie przy wykonywaniu robdét budowlanych wyrobow, o
wiasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan, jezeli wyroby te zostaty
wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami
odrebnymi, a w przypadku wyrobéw budowlanych — rowniez zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem, a takze informacji i dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie do
stosowania urzgdzen technicznych.

Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek, bgdz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robo6t budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

§7

Zespot nadzoru inwestorskiego

Zamawiajgcy oswiadcza iz zapewni koordynatora zespotu inwestorskiego, ktora
jednoczesnie petni¢ bedzie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego branzy
konstrukcyjno-budowlanej:

Inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno — budowlanejw osobie Pana ...........................
........................................ posiadajgcy uprawnienia budowlane nr .....................
wydane w dniu r. oraz bedacy cztonkiem

Wykonawca os$wiadcza, ze funkcje Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego petni¢ beds :
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Inspektor nadzoru w branzy sanitarnej w osobie Pana/ Pani ...........................
........................................ posiadajgcy uprawnienia budowlane nr .....................

wydane w dniu ... r. oraz bedacy cztonkiem ...l
....................................................... tel i ,emaili
Inspektor nadzoru w branzy elektrycznej w osobie Pana/Pani .................oooeviienne.
........................ Nr uprawnien ...................... wydane w dniu ............................T.
wydane w dniu ... r. oraz bedacy czionkiem ...t
....................................................... tel e mail

Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie decyzji o nadaniu uprawnien
budowlanych oraz aktualnego wpisu na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego dla osob.

Wykonawca oswiadcza, iz kazdy z inspektorow Nadzoru, zlecone obowigzki bedzie
wykonywat z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, standardami,
zasadami sztuki budowlanej, etykg zawodowg oraz postanowieniami umowy.

Przez caly okres trwania umowy, Wykonawca zapewnia, iz bedzie dysponowat wszystkimi
osobami niezbednymi do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany w
sktadzie osobowym zespotu delegowanego przez Wykonawce do realizacji przedmiotu
umowy w stosunku do sktadu wskazanego w ofercie sg mozliwe jedynie za pisemng zgoda
Zamawiajgcego wytgcznie w przypadku zdarzen losowych, ktérych nie mozna byto
wczesniej przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej starannosci (np. dtugotrwata choroba,
diugotrwata niezdolnosé¢ do pracy). Nowa osoba wprowadzana do zespotu delegowanego
przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy musi spetnia¢ warunki okreslone w
zapytaniu o cene w zakresie potencjatu kadrowego Wykonawcy w odniesieniu do roli, ktérg
bedzie petnita, a takze legitymowaé sie, co najmniej takim samym doswiadczeniem w
realizowanych projektach oraz doswiadczeniem zawodowym jak osoba wymieniana.
Zamawiajgcy bedzie zgdat od Wykonawcy przedstawienia mu w wyznaczonym terminie
dokumentéw wymaganych w postepowaniu o udzielnie zamowienia publicznego, na
potwierdzenie spetniania warunku udziatu w postepowaniu i celem uzyskania dodatkowe;j
punktacji w kryterium oceny ofert, tj.: wykazu os6b kierowanych przez Wykonawce do
realizacji zaméwienia publicznego, w szczegdélnosci odpowiedzialnych za Swiadczenie
ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do
wykonania zamodwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci
oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami; wykazu oséb dotyczgcego
oceny ofert w ramach kryterium Doswiadczenie zespotu nadzoru inwestorskiego. Ponadto
bedzie wymagat kopi dokumentow potwierdzajgcych, ze osoby, ktéra bedg ,petnity
samodzielne funkcje techniczne na budowie sg ubezpieczone od odpowiedzialnosci cywilngj
i przynalezg do odpowiedniej Izby Inzynierow Budownictwa lub organizacji rownowazne;j.
Zmiana o ktérej mowa w ust 4 wymaga zmiany umowy.

Wykonawca zapewnia dostepnos¢ Inspektoréw Nadzoru branzy sanitarnej i elektrycznej,
skierowanych do realizacji umowy na warunkach okreslonych w § 2 i § 4, chyba ze wiekszy
wymiar dostepnosci wynika z biezgcych potrzeb Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy o koniecznosci zwiekszenia wymiaru dostepnosci danej osoby z Zespotu
dedykowanego do realizacji umowy informuje Wykonawce z wyprzedzeniem.

§8
Termin realizacji ustugi
Umowa zostaje zawarta na czas okreslony od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia
zakonczenia robot budowlanych tj. do dnia podpisania protokotu kohcowego odbioru robaot.
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Przewidywany termin zakonczenia robét budowlanych — 280 dni od dnia podpisania umowy
z Wykonawca robot budowlanych [........................ 2023r.].Termin ten moze ulec zmianie
w przypadkach przewidzianych w umowie z wykonawcg robot budowlanych.

§9

Wynagrodzenie wykonawcy, warunki i terminy ptatnosci

. Wykonawcy za sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego w branzy sanitarnej i

elektrycznej okreslonych niniejszg umowg przystuguje tgczne wynagrodzenie ryczattowe w
kwocie:

=] 4 o e Zh (SIOWNIE:. ... )
podatek VAT: ...... L0 | PR (STOWNIE: ... )
Prutto: coveveviiiii (stownie: .............. P §

Nalezne wynagrodzenie za zreallzowany przedmlot umowy zostanle wyp’facone jednorazowo
na nr konta Wykonawcy podanego na fakturze VAT w terminie 21 dni od dnia podpisania
przez strony protokotu odbioru robét. Wskazany rachunek bankowy na fakturze musi byé
zgodny z numerem rachunku Wykonawcy ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku, gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek
bankowy, pftatnos¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek ujawniony w tym
wykazie.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonanie przedmiotu
zamowienia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg procentowej stawki podatku VAT
wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany podatku, bez zmiany
wynagrodzenia netto.
Wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1, jest statg ceng ryczaltowg na catkowity czas
realizacji umowy i zawiera wszelkie naleznosci i koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, uwzgledniajgce wszelkie ryzyka i koszty, w tym m.in.:

a. wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawce celem sprawowania ustugi

inspektora nadzoru,

b. koszty ponoszone przez Wykonawce z tytulu dojazdéw na teren budowy,

przejazdéw, diet i noclegow,

c. koszty pobytu na budowie.
Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.
Podstawg ptatnosci koncowej bedzie protokét odbioru pogwarancyjnego, potwierdzajgcy ich
wykonanie podpisany przez obie strony i zatwierdzony przez Nadlesniczego lub osobe przez
niego upowazniong.
Warunkiem dokonania zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce wraz z
fakturg potwierdzenia dokonania =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, z ktérymi zostaty zawarte umowy
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowoddw zaptaty, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia do
czasu przedstawienia wszystkich dowodow zaptaty z uwzglednieniem postanowieh ust. 9-13.
Wykonawca, oprocz dowodow zaptaty, zobowigzany jest do przedstawienia oswiadczen
podwykonawcéw potwierdzajgcych otrzymanie naleznego im od Wykonawcy wynagrodzenia.
W przypadku, gdy podwykonawca nie przedstawi oswiadczenia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, a dowody zaptaty bedg potwierdzaty wyptate naleznego mu wynagrodzenia,
Zamawiajgcy za rozstrzygajgce uzna dowody zaptaty naleznego wynagrodzenia. W
przypadku, gdy wynagrodzenie na rzecz podwykonawcéw nie jest jeszcze wymagalne,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dowdd zabezpieczenia srodkéw przeznaczonych na
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

o

jego pokrycie.
W przypadku niedokonania przez Wykonawce zapfaty naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
wystgpi¢ do Zamawiajgcego o zaptate naleznego mu wynagrodzenia.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wytgcznie naleznosci wynikajgcych z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo/ o dalsze podwykonawstwo, w szczegdlnosci tylko naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy, bez odsetek naleznych z tytutu
op6znienia.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, ktérej mowa w ust. 10, kwota ta zostanie
potrgcona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Bezposrednia zapfata, o ktorej mowa w ust. 10, nie nastgpi, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wezwania go przez
Zamawiajgcego do zgtoszenia uwag w formie pisemne;.
W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego wynagrodzenia,
Zamawiajgcy ztozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do depozytu sgdowego.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy przez Zamawiajgcego, z
zastrzezeniem ust. 8-10, nastgpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia uwag
lub uptywu terminu na zgtoszenie uwag przez Wykonawce zgodnie z wezwaniem
Zamawiajgcego.
Wstrzymanie zapfaty faktury w sytuacjach, gdy Wykonawca nie wywigze sie z obowigzkow, o
ktérych mowa w ust. 8 nie stanowi opdznienia w zaptacie naleznosci.
Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek.
Zamawiajgcy moze potrgci¢ z wynagrodzenia wszelkie naleznosci pieniezne wynikajgce
Z niniejszej umowy przystugujgce od Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode, w tym w
szczegolnosci kary umowne, koszty ubezpieczenia Wykonawcy, przy czym potrgcenie
umowne hie ogranicza w zaden sposob praw Zamawiajgcego do potrgcenia ustawowego.
Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, nie moze zby¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.
§10
Podwykonawcy

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci prac osobom fizycznym lub prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym niebedgcych osobami prawnymi, ktérym ustawa przyznaje
zdolno$¢ prawng, posiadajgcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i dysponujgcym
osobami posiadajgcymi odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do
wykonania zleconych mu ustug.

Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany bedzie z udziatem nastepujgcych
podwykonawcéw:

Za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérg zamierza zawrze¢, na 14 dni kalendarzowych przed planowanym
przystgpieniem podwykonawcy do wykonywania ustug. Postanowienie stosuje sie
odpowiednio do podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw oraz wszelkich zmian umow
zawartych o podwykonawstwo.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia mu przez
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Wykonawce projektu umowy lub zmiany umowy z podwykonawcg, o ktérej mowa w ust. 4,
nie zgtosi do niej zastrzezen w formie pisemnej, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie tej
umowy.

Wykonaweca przedtozy Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni od dnia podpisania, podwiadczong za

zgodnos$¢ z oryginatem, kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

§11
Odstgpienie od umowy

1. Poza przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy w przypadku gdy:

Wykonawca nie podjat wykonania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub
przerwat ich wykonanie, zas przerwa trwata diuzej niz 14 dni pomimo wezwania
zamawiajgcego ztozonego na pismie,

w przypadku niewykonania przez Wykonawce umowy zgodnie z jej trescig lub przepisami
prawa,

nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy, ogtoszenie upadtosci lub jej likwidacja,

§12
Kary umowne

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczania kar umownych Wykonawcy w nastepujgcych
przypadkach i w nastepujgcej wysokosci:

a. z tytutu opdznienia w wykonaniu poszczegdlnych czynnoéci stanowigcych przedmiot

umowy w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia okreslonego w §9 ust. 1 umowy
za kazdy rozpoczety dzien opoznienia,

za kazde nienalezyte wykonanie obowigzku lub niewykonanie obowigzku, w wysokosci
2% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w §9 ust. 1, za kazdy stwierdzony
przypadek nienalezytego wykonania lub niewykonania obowigzku,

za zwioke w dokonywaniu odbiorow robét 0,5% za kazdy dzien zwioki po
wyznaczonym terminie odbioru robot,

za kazdg niedostepnos¢ cztonka zespotu zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego w
wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek; kazdg nieobecnosc kazdego z
cztonkow zespotu zamawiajgcy bedzie traktowaé oddzielnie, a takze bedzie oddzielnie
liczyt kary umowne za nieobecnos¢ poszczegdinych cztonkdw zespotu;

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy przedmiotu
umowy w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia okres$lonego w postanowieniu §9
ust. 1 umowy;

z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu zmiany tej umowy w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

z tytutu nieprzedtozenia Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt, za kazda
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokoséci 5.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

z tytutu dopuszczenia do wykonywania ustug objetych niniejsza umowg innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, w wysokosci
5.000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia;

za zwloke w dostarczeniu polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 14 umowy w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki, jednak nie wiecej niz 20% wynagrodzenia
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w

okreslonego w §9 ust.1;
k. za niespetnienie wymogu zapewnienia fgcznosci telefonicznej opisanej w § 2 ust. 49 w
wysokosci 200 zt (dwiescie ztotych) za kazde zdarzenie.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 mogg podlega¢ stosownemu fgczeniu. Kary umowne
sg naliczane niezaleznie od skorzystania z prawa odstgpienia. Jezeli suma kar umownych
naliczonych od poczatku umowy przekroczy 15% warto$ci wynagrodzenia umowy o ktérej
mowa w §9 ust. 1 Zamawiajgcy moze natychmiastowo odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o
tym w formie pisemnej z podaniem przyczyny, bez obowigzku wyptaty wynagrodzenia za
realizacje pozostatej cze$ci umowy i bez Zadnego odszkodowania.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z kwoty naleznego mu wynagrodzenia.
W przypadku gdy wysokos¢ szkody poniesionej przez Zamawiajgcego przewyzsza wysokosc
zastrzezonej kary umownej Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przenoszacego
wysokos¢ kar umownych na zasadach ogolnych.
Niezaleznie od kar umownych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogélnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokos¢ kar
umownych.
W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania obowigzkow okreslonych w § 2 niniejszej
umowy, Zamawiajgcy moze rozwigzaC umowe ze skutkiem natychmiastowym, a
wynagrodzenie Wykonawcy ulega obnizeniu proporcjonalnie do zakresu wykonania robét
objetych nadzorem, niezaleznie od obowigzku naprawienia szkody wyniktej z niewtasciwego
wykonania umowy przez Wykonawce.

§13

Bledy w nadzorze
Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztow usunigcia wad lub nieprawidtowosci
powstatych w wynikow btedoéw, uchybieh bagdz nienalezytej starannosci w nadzorze
inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi
odpowiedzialno$c¢ za zaistniatg szkode.
Wykonawca wyraza zgode na sposob rozliczenia, o ktorym mowa w ust. 1.
W przypadku niewtasciwego wykonania nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy moze zgdaé
bezptatnego dodatkowego nadzoru inwestorskiego w wyznaczonym terminie lub odpowiednio
obnizy¢ wynagrodzenie.

§14

Ubezpieczenie OC
Wykonawca zobowigzuje sie przez caty okres, na jaki zostata zawarta niniejsza umowa
utrzymywac ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 100
000,00 zi.
Polise lub inny dokument potwierdzajgcy kontynuacje ubezpieczenia od dnia nastepnego po
dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia sktadek na to
ubezpieczenie Wykonawca bedzie przedktadat Zamawiajgcemu w terminie 2 dni przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do uzupetnienia wymaganej sumy ubezpieczeniowej, w
przypadku jej pomniejszenia na skutek realizacji innych roszczen oraz poinformowania o tym
fakcie Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku, o ktérym, mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy wedle
swojego wyboru moze odstgpi¢ od niniejszej umowy lub ubezpieczyé Wykonawce na jego
koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potraci
Z wynagrodzenia.
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§15
Zmiana umowy

1. Zmiana istotnych postanowieh umowy jest mozliwa tylko w przypadkach i na warunkach
okreslonych ponizej:

a.

w przypadku, gdy wprowadzenie zmian w sposobie realizacji ustug jest uzasadnione
i niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a zaistniata sytuacja
byta niemozliwa wczesniej do przewidzenia;

w przypadku zmiany w innych, powigzanych z przedmiotem zamdwienia
przedsiewzieciach realizowanych lub przewidzianych do realizacji przez
Zamawiajgcego, ktorych to zmian nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, wptywajgcych na zakres, sposéb Ilub terminy realizacji przedmiotu
zamdwienia;

w przypadku zmian w organizacji Zamawiajgcego, wptywajgcych na zakres, sposob
lub terminy realizacji zamdwienia;

zmiany zakresu, sposobu lub terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli taka
zmiana wynika z nieprzewidzianych i niezaleznych od Zamawiajgcego i Wykonawcy
okolicznosci, ktére wystagpity w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia oraz zmiana
ta nie powoduje ograniczenia korzysci Zamawiajgcego;

przekroczenia, przez organy administracji lub inne wiasciwe podmioty, terminéw
wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.;

zmiany terminu wykonania umowy (skrocenie/wydtuzenie) lub termindw ptatnosci z
uwagi na wstrzymanie/przerwanie wykonania Inwestycji z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego lub bedgcych nastepstwem zaistnienia sity wyzszej — w zakresie
dostosowania umowy do tych zmian;

zmiany przedmiotu umowy w szczegodlnosci ze wzgledéw organizacyjnych,
technologicznych, osobowych lub gdy konieczne bedg oszczednosci srodkow
publicznych;

zmian w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem
postanowien innych uméw majgcych bezposredni zwigzek z umowg dotyczacyg
niniejszego postepowania;

inne zmiany wynikajgce ze zmian/wejscia w zycie powszechnie obowigzujgcych
przepiséw prawa;

wystgpienia nieprzewidzianych warunkoéw atmosferycznych i klesk naturalnych (np.
nawatnice, podtopienie terenu), w stopniu uniemozliwiajgcym prowadzenie prac, pod
warunkiem, ze organizacja prac przez Wykonawce byta prawidtowa;

koniecznosci czasowego wstrzymania wykonywania przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn niezawinionych przez Zamawiajgcego (np. koniecznos¢
usuniecia skutkow klesk zywiotowych) na czas dtuzszy niz 7 dni;

dziatania sity wyzszej (np. strajki generalne lub lokalne, protesty), majgce
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonania robat;

m. natrafienia na niewypaty i niewybuchy;

0.

koniecznosci usuniecia kolizji z urzgdzeniem obcym, ktérego ujawnienie nie byto
mozliwe podczas opracowywania dokumentacji, a ktoérej usuniecie jest konieczne w
celu realizacji inwestyciji;

koniecznosci przeprowadzenia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych
wykonanie realizacji inwestycji.

2. Nie stanowi zmiany umowy:

a.
b.

zmiana danych teleadresowych,
zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego).
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3. Wszystkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§16
Ochrona danych osobowych

1. W ramach realizacji niniejszej umowy, Strony bedag przetwarzaty dane osobowe zgodnie z
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej ,RODO”.

2. Strony wzajemnie oswiadczajg, ze posiadajg zasoby infrastrukturalne, doswiadczenie, wiedze
oraz wykwalifilkowany personel, w zakresie umozliwiajgcym realizacje niniejszej umowy,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. W szczegoélnosci Strony oswiadczajg, ze znane
im sg zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikajgce z RODO.

3. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO,
przetwarzanych w celu realizacji niniejszej umowy.

4. W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych prosze kontaktowa¢ sie pod
adresem e-mail: elk@bialystok.lasy.gov.pl, adresem Zamawiajgcego, telefonem: 876202513
lub bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz zobowigzuje sie do zapoznania 0sob realizujgcych niniejszg umowe
z obowigzkiem informacyjnym wynikajgcy z art. 13 RODO zgodnie z zatgcznikiem do niniejszej
umowy.

6. Jezeli Wykonawca, w ramach realizacji niniejszej umowy, bedzie pozyskiwat dane osobowe w
rozumieniu art. 4. pkt. 1 RDOD do celéw realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany
jest za kazdym razem w momencie pozyskania danych osobowych, spetni¢ wzgledem tych oséb
obowigzek informacyjny wynikajgcy z art. 13 RODO zgodnie z zatgcznikiem do niniejszej
umowy.

7. W zakresie nieuregulowanym niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy prawa
obowigzujgcego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8. Strony niniejszym o$wiadczaja, ze przeczytaty niniejszg Umowe w catosci, oraz ze zawieraja ja
z pelng $Swiadomoscig wszelkich jej konsekwencji prawno-finansowych. Strony sg w
szczegolnosci swiadome ryzyka gospodarczego, jakim obarczone jest prowadzenie wiasnej
dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej. Strony sg $wiadome, ze druga ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci za jej zobowigzania wobec osob trzecich, ktore nie zostaty wskazane w
umowie.

§17
Postanowienia koncowe

1. Strony umowy oswiadczajg, ze zostaty wypetnione obowigzki informacyjne przewidziane
w art. 13 i art. 14 RODO wobec osob, ktére biorg udziat w realizacji umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

3. Wszelkie spory zwigzane z umowa rozstrzyga¢ bedzie sgd powszechny wtasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowa sporzgdzona zostaje w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i jeden dla Zamawiajgcego.

5. Wszelkie sporzadzane dokumenty dotyczgce realizacji umowy (ij. Protokoty odbioréw,
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ksigzka obmiaréw robodt, itp.) nalezy sporzgdzaé w miare mozliwosci stosownie z
wykorzystaniem wzoréw drukéw zawartych jako zatgczniki w Zarzadzeniu Dyrektora
Generalnego Laséw Panstwowych nr 48 z dnia 1 wrzesnia 2020 roku.

6. Wigzagce Wykonawce z niniejszg umowg sg réwniez wszelkie zapisy dotyczace inspektorow
nadzoru inwestorskiego zawarte w Umowie z Wykonawcg robot budowlanych.

Zatgczniki do umowy:
- kopie uprawnien

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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