TOM IV SwWz
na robote budowlang pn. ,Budowa boiska z nawierzchnig syntetyczng przy budynku Szkoty Podstawowej nr 2
Oddziaty Przedszkolne przy ul. Tysigclecia 3 w Pruszczu Gdanskim”

UMOWA (wz6r)
Nr ZP.272....... 2024
zawarta w Pruszczu Gdanskim, dnia .................. 2024 r.
po przeprowadzeniu — w trybie podstawowym — wariant | - bez negocjacji — przez

Zamawiajgcego postepowania nr ZP.271.20.2024 o udzielenie zamdwienia publicznego,
w ktérym — jako najkorzystniejsza zostata wybrana oferta Wykonawcy,

o roboty budowlane
pod nazwa
,Budowa boiska z nawierzchnig syntetyczng przy budynku Szkoty Podstawowej nr 2
Oddziaty Przedszkolne przy ul. Tysigclecia 3 w Pruszczu Gdarnskim”

polegajgce na budowie boiska z nawierzchnig syntetyczng przy budynku Szkoty Podstawowej
nr 2 Oddziaty Przedszkolne przy ul. Tysigclecia 3 w Pruszczu Gdanskim na dziatce nr 1/73
jednostka ewidencyjna 220401 _1, Miasto Pruszcz Gdanski, obreb ewidencyjny 0013, obreb 13

pomiedzy:
Gming Miejska Pruszcz Gdanski (83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 20),
NIP: 593-02-06-827,

reprezentowang Przez: .....oeereeeereeeseenns ,

Przy kontrasygnacie .......ccceeevevevevseevencennenns ,
—zwang w niniejszej Umowie ,,Zamawiajacym”,
a

—zwanym w niniejszej Umowie ,,Wykonawca”.

Zamawiajacy i Wykonawca zawierajg Umowe o nastepujacej tresci:
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§1.
Stownik uzytych pojec¢.

Na potrzeby niniejszej Umowy Strony zgodnie przyjmujg nastepujgce definicje:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

Umowa, Zamowienie — niniejsza Umowa; ilekro¢ w dokumentach, o ktdrych mowa
w § 11 Umowy, jest mowa o Kontrakcie, nalezy przez to rozumie¢ Umowe,

Strona — Zamawiajacy lub Wykonawca; ilekro¢ w dokumentach, o ktérych mowa
w § 11 Umowy, jest mowa o kierowniku projektu, nalezy przez to rozumiec przedstawiciela
Zamawiajgcego,

Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia, Specyfikacja, SWZ — Specyfikacja Warunkow
ZamoOwienia w przeprowadzonym przez Zamawiajgcego postepowaniu o udzielenie
Zamowienia wraz z wszelkimi wyjasnieniami, zmianami oraz zatgcznikami,

opis przedmiotu Zamdwienia — przedmiot Zamowienia opisany przez Zamawiajacego
w postanowieniach SWZ, w szczegdlnosci w postanowieniach Rozdziatu 3 IDW,
dokumentacja projektowa — dokumentacja projektowa stanowigca Tom Il. SWZ,
STWIORB (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, SST) —
stanowigce Tom Il SWZ opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan
Zamawiajgcego okreslajgcych standard i jakos¢ wykonania przez Wykonawce Robdt,
w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz oceny przez Zamawiajgcego prawidiowosci wykonania przez Wykonawce
poszczegdlnych Robot,

Roboty — ogdt robdt budowlanych oraz koniecznych do ich wykonania ustug, dostaw,
montazu lub instalacji i innych czynnosci, zgodnych z opisem przedmiotu Zamodwienia
oraz pozwoleniem na budowe, wykonanych przez Wykonawce zgodnie ze STWIiORB
oraz postanowieniami Umowy w celu jej wykonania,

inspektor nadzoru inwestorskiego — odpowiedni cztonek zespotu inspektoréw nadzoru
inwestorskiego; ilekro¢ w dokumentach, o ktérych mowa w § 11 Umowy jest mowa
o Inzynierze, nalezy przez to rozumie¢ koordynatora czynnosci zespotu inspektorow
nadzoru inwestorskiego,

umowa o podwykonawstwo —umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ Zamdwienia,
zawarta miedzy Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a takze miedzy
podwykonawcy a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami,

10) Pzp — ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. 2023 r.,

1.

poz. 1605 z pdin. zm.).

§2.
Zobowigzania Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) wybudowania boiska z nawierzchnig syntetyczng przy budynku Szkoty Podstawowej
nr 2 Oddziaty Przedszkolne przy ul. Tysigclecia 3 w Pruszczu Gdanskim — zgodnie z
dokumentacjg projektowq dostarczong przez Zamawiajgcego oraz zasadami aktualnej
wiedzy technicznej, w terminach okreslonych w niniejszej Umowie,

b) a nastepnie — po wykonaniu zobowigzan okreslonych w lit. a) powyzej, oddania
Zamawiajgcemu, wybudowanego boiska z nawierzchnig syntetyczng przy budynku
Szkoty Podstawowej nr 2 Oddziaty Przedszkolne przy ul. Tysigclecia 3 w Pruszczu
Gdanskim — zgodnie z opisem przedmiotu Zamowienia.
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2. Szczegotowy opis Robot zawiera dokumentacja projektowa, a sposéb ich wykonania
i odbioru — w zakresie nieuregulowanym w Umowie — STWiORB.

3. Majac na uwadze wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktdrych mowa
w postanowieniach rozdziatu 3.11.IDW, Wykonawca zobowigzuje sie dokumentowad
zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji Zamowienia, poprzez dostarczenie przed
zawarciem Umowy i aktualizacje przez caty okres wykonywania Umowy listy osdéb
sporzadzonej wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do SWZ Tom IV Umowa wzor.

4. Wykonawca wyraza zgode na kontrolowanie przez Zamawiajgcego lub osoby dziatajgce
na zlecenie Zamawiajacego (na przyktad Inspektor Nadzoru Inwestorskiego), czy czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 3 wykonujg osoby zawarte w (zaktualizowanej przez Wykonawce)
liscie o0sob wykonujgcych wskazane czynnosci okreslone w przedmiarze Robot;
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,

3) zadania oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

4) zadania oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

5) Zadania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

6) zadania innych dokumentéw,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkow pracownika.

5. W razie braku mozliwosci przeprowadzenia kontroli z ust. 4 albo w przypadku watpliwosci,
Wykonawca oswiadcza, ze akceptuje okolicznos¢, iz Zamawiajgcemu stuzy uprawnienie
wystgpienia do Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o kontrole.

6. W trakcie realizacji Zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3
czynnosci w trakcie realizacji Zamoéwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sOb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zfozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace oraz
podpis osoby uprawnionej do zfozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony);
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c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen.

7. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach Umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowoddow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

9. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do:

1) opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu rzeczowo-finansowego harmonogramu
wykonania Robdt (w cyklu tygodniowym — rozpoczecie i zakoriczenie poszczegdlnych
elementow Robodt), obejmujgcego caty przedmiot Umowy z uwzglednieniem zakresu do
wykonania na podstawie uszczegotowienia kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w
Tomie | SWZ (por. rozdziat 20. IDW), z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci
wykonywania poszczegoélnych elementéw Robdt wraz z okresami przeznaczonymi na
niezbedne proby, odbiory, rozruch, przeglady, zatwierdzenia i uzgodnienia — nie pdzniej
niz w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, a nastepnie jego aktualizowania i
niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu w zaktualizowanej wersji, ilekroc
harmonogram stanie sie niespdjny z rzeczywistym postepem Robdt; harmonogram
rzeczowo-finansowy podlega zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
a nastepnie akceptacji przez Zamawiajgcego; w przypadku braku akceptacji
harmonogramu przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie do poprawienia
harmonogramu wg wytycznych Zamawiajgcego i ponownego przedstawienia
harmonogramu do akceptacji Zamawiajacego, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego,

2) przekazania Zamawiajgcemu oswiadczen o0séb, ktédrym zostanie powierzone
kierownictwo, nadzdér i kontrola techniczna Robdt objetych przedmiotem Umowy,
0 przyjeciu obowigzkdw wynikajacych z przepisow Prawa budowlanego oraz
zapewnienie wpisania oswiadczen tych oséb do dziennika budowy,

3) protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, a nastepnie rozpoczecia i wykonywania
Robot zgodnie z harmonogramem,

4) zorganizowania terenu budowy i jej zaplecza, w tym wykonania — wfasnym staraniem
i na wiasny koszt — tymczasowych obiektow i urzadzen na terenie budowy lub poza
terenem budowy, w szczegdlnosci:

a) punktu poboru wody,
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b) punktu poboru energii elektrycznej,

c) zaplecza socjalno-magazynowego,

d) miejsca sktadowania materiatdow budowlanych, placu postoju maszyn i urzadzen,
sktadowania urobku z wykopodw, gruzu, odpadéw komunalnych i budowlanych, itp.,
Wykonawca moze korzysta¢ jedynie z terendw uzgodnionych z Zamawiajgcym lub
Dyrektorem Szkoty Podstawowej nr 2.

5) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym w szczegdlnosci dziennika budowy, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa,

6) wykonania oznakowania na czas prowadzenia Robdt oraz demontazu tymczasowego
oznakowania pionowego i poziomego po zakonczeniu wykonania Robot
z uwzglednieniem podziatu zadania na etapy oraz koniecznosci zapewnienia dojazdu
i dojscia do obiektdw zlokalizowanych na dziatce i wzdtuz pasa drogowego, w
szczegolnosci pojazdéw stuzb ratunkowych oraz stuzb komunalnych (odbidr odpaddw),
a takze uzytkownikéw Oddziatu Przedszkolnego przy ul. Tysigclecia 3,

7) uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego oraz pokrycia wszelkich kosztow w zakresie
uzyskania zgody na zajecia pasa drogowego, a takze pokrycia kosztow naliczonych z
tytutu zajecia pasa drogowego przez caty okres prowadzenia Robot,

8) wykonania wszelkich projektéw (w szczegdlnosci: projektu tymczasowej organizacji
ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami, projektow branzowych —
uszczegotawiajgcych projekty wykonawcze, technologicznych i organizacji montazu
i demontazu, warsztatowych i uzupetniajgcych, rusztowan i szalowan, technologii
spawania, technologii malowania), ktére bedg konieczne dla prawidtowego wykonania
Zamowienia przez Wykonawce lub koniecznos¢ ich wykonania przez Wykonawce
wynika wprost z dokumentacji projektowej lub STWiORB; Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia Zamawiajgcemu 1 egzemplarza kazdego z ww. projektow,

9) zapewnienia obstugi geodezyjnej prowadzonych Robot,

10) zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy zgodnie z przepisami bhp i ppoz. wraz
ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i urzgdzeniami (zainstalowanie odpowiednich
tablic informacyjnych przed przystgpieniem do wykonywania Robét), zainstalowania
wszelkich niezbednych tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, takich jak: ptoty,
ogrodzenia, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze oraz dbatos¢ o stan techniczny
i zapewnienie ich obstugi i dziatania przez caty okres trwania Robot, zabezpieczenia
drzew znajdujacych sie na terenie budowy przed uszkodzeniami i skutkami
prowadzenia Robdt, w szczegdlnosci poprzez zabezpieczenie pni drzew za pomocg
petnego deskowania do wysokosci min. 2 m,

11) ubezpieczenia budowy oraz posiadania umowy ubezpieczenia OC prowadzonej
dziatalnosci Wykonawcy — wszystko na warunkach okreslonych w rozdz. 20.1 SWZ

Tom | IDW oraz utrzymania tych ubezpieczen przez caty okres wykonywania Umowy,

12) dbania o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywania budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, w tym nie
sktadowania jakichkolwiek zbednych materiatéw, odpaddw, smieci czy urzadzen
prowizorycznych lub pomocniczych,

13) utrzymania ruchu ulicznego w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, sciezkach rowerowych, ciggach pieszych, ciggach pieszo-jezdnych i tym
podobnych) zajmowanych przez Wykonawce lub przecinanych podczas wykonywania

Robot — Wykonawca zobowigzuje sie do pozyskania wszystkich niezbednych uzgodnien
i pozwolen w tym zakresie,
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14) podjecia, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na wtasny koszt, wszelkich s$rodkéw
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia wykonywania praw i obowigzkow
przez wiascicieli posesji przylegajgcych do terenu budowy, w tym dojazdu
do pojemnikéw na odpady komunalne oraz dla stuzb uprzywilejowanych,

15) uzyskania, na wtasny koszt, wszelkich uzgodnien i pozwole na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robot w
sposéb zabezpieczajacy te Roboty i istniejgce obiekty oraz ochrony Robét i istniejacych
obiektéw oraz rozbudowy obiektow przed zalewaniem wodami opadowymi i
gruntowymi oraz uszkodzeniami spowodowanymi wodami opadowymi i gruntowymi,
a takze do ochrony posesji sasiadujacych z terenem budowy lub w terenie jej
oddziatywania przed zalewaniem wodami opadowymi i gruntowymi,

16) zabezpieczenia i ochrony naziemnych instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu,

17) przy wykonywaniu robdét ziemnych, wykonywania wykopdéw kontrolnych oraz badania
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktoérej
uszkodzenie moze stanowic zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowac powstanie
szkody oraz ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu
uszkodzenia i ich skutki, w szczegdlnosci ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia punktéw osnowy geodezyjnej, wodociggdw, gazociggow, kanalizacji
sanitarnych i deszczowych, stupow i linii energetycznych, kabli i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtocznego naprawienia wszelkich powstatych
uszkodzen i ich skutkdw na wtasny koszt,

18) wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiardow, obejmujgcych badanie
jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci Robdt z dokumentacjg projektowa
i STWIORB oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do odbioru Robot,

19) biezgcego opracowywania, kompletowania, a nastepnie przekazania dokumentdw,
o ktdrych mowa w § 8 ust. 11 Umowy,

20) wykonywania poszczegdlnych elementow Umowy w terminach przyjetych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

21) terminowego wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy,

22)utrzymania przez caty okres wykonywania Umowy prawidtowo wykonanych i
oznakowanych wyjs¢, drog i dojs¢ ewakuacyjnych do budynkéw w otoczeniu
prowadzonych robdt, wyjs¢ ewakuacyjnych z budynkédw w otoczeniu prowadzonych
robot na teren przyleglty oraz drég ewakuacyjnych, drog pozarowych, miejsc zbiorek,
na terenie dziatki gdzie prowadzone sg roboty, w stanie zgodnym z obowigzujgcymi
przepisami prawa, umozliwiajgc bezpieczng ewakuacje uzytkownikéw Oddziatu
Przedszkolnego przy ul. Tysigclecia 3, w szczegdlnosci dzieci,

23) skutecznego zabezpieczenia ciggdw pieszych, pieszo- jezdnych i drég wewnetrznych
na terenie dziatki przy Oddziale Przedszkolnym przy ul. Tysigclecia 3, przeznaczonych
do poruszania sie przez uzytkownikéw Oddziatu Przedszkolnego przy ul. Tysigclecia 3,
drog pozarowych i ewakuacyjnych, miejsc postojowych poprzez ustawienie
tymczasowych ogrodzen panelowych siatkowych lub petnych oraz tymczasowe
utwardzenie tych ciggdéw i drég,

24) realizacji Robo6t w terminach uzgodnionych z Dyrektorem Szkoty Podstawowej nr 2,
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11.

12.

13.

25) sukcesywnego uzgadniania z Dyrektorem Szkoty Podstawowej nr 2 harmonogramu
prac i prowadzenia Robd6t oraz dostosowania i zmiany harmonogramu prac i
prowadzenia Robét na polecenie i wg wytycznych Zamawiajacego lub Dyrektora
Szkoty Podstawowej nr 2, majac na wzgledzie, ze Roboty bed3 wykonywane
w obrebie w wiekszos¢ czasu czynnego obiektu Oddziaty Przedszkolnego.

26) uporzgdkowania terenu budowy i jego zaplecza oraz terendw przylegtych bezposrednio
z nim sasiadujacych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby prowadzonych Robét,
tacznie z przywrdceniem pierwotnego zagospodarowania terendw i naprawy drog,
chodnikéw, trawnikéw i innych elementéw obiektéw oraz zagospodarowania terenu
przy szkole, uszkodzonych w trakcie wykonywania Umowy,

27) zachowania wszelkiej starannosci w celu ograniczenia utrudnief w dostepie do poses;ji
przez ich uzytkownikéw, podczas prowadzenia prac budowlanych,

28) niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego, o kazdym przypadku napotkania
podczas prowadzonych prac znalezisk mogacych potencjalnie stanowié odkrycie
archeologiczne i natychmiastowego zaprzestania prowadzenia Robot w tym miejscu,
oraz tymczasowego zabezpieczenia miejsca odkrycia przed zniszczeniem i dostepem
0s6b nieuprawnionych. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu
zaprzestania prowadzenia Robot z powodu odkrycia oraz tymczasowego zabezpieczenia
tego miejsca przed dostepem osdb trzecich i zniszczeniem,

29) udzielenia, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub innego uprawnionego podmiotu,
kazdorazowo ustnych lub pisemnych wyjasnien, dotyczacych napotkanych podczas
prowadzenia Robdt znalezisk mogacych stanowi¢ lub stanowigcych odkrycie
archeologiczne, w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego,

30) zaprzestania prowadzonych Robdt, na 2gdanie Zamawiajgcego lub innego
uprawnionego podmiotu, w miejscu, w ktérym podczas prowadzonych prac napotkano
na znaleziska, ktére w ich ocenie mogg stanowic odkrycie archeologiczne,

31) umozliwienia wstepu na teren Robdt przedstawicielom Zamawiajgcego oraz innych
podmiotéw uprawnionych, w szczegdlnosci Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

32) niezwtocznego przekazania wykopanych, odkrytych znalezisk Zamawiajgcemu lub
innemu uprawnionemu podmiotowi wskazanemu przez Zamawiajgcego, bez
koniecznosci wzywania do ich przekazania.

. Wykonawca jest odpowiedzialny jak za wtasne za dziatania i zaniechania oséb, z ktorych

pomocg wykonuje Umowe lub ktdrym wykonywanie Umowy powierza w catosci lub
w czesci.

Wykonawca zobowigzuje sie do poprawienia wadliwie wykonanych Robét oraz naprawy
wszelkich szkdd wyrzadzonych w zwigzku z wykonaniem Umowy lub ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji — w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego, bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Wykonawca oswiadcza, ze ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie
szkody wynikte na terenie budowy z chwila jego protokolarnego przejecia
od Zamawiajacego, az do protokolarnego przekazania tego terenu Zamawiajgcemu,
po wykonaniu caftosci Robdt i doprowadzeniu otoczenia terenu budowy do stanu
poprzedniego.

Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych,
w szczegolnosci o:

a) zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy,
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14.

15.

16.

17.

18.

b) zmianie 0séb reprezentujgcych Wykonawce,

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

d) wszczeciu postepowania uktadowego lub restrukturyzacyjnego, w ktérym uczestniczy
Wykonawca,

e) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy,

f) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy,

g) wykresleniu Wykonawcy z wtasciwego rejestru.

Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach budowy oraz spotkaniach

koordynacyjnych dotyczgcych wykonywania Umowy, ktérych termin bedzie wyznaczany

przez Zamawiajgcego. Jednoczesnie zobowigzuje sie do udzielania (pisemnie oraz ustnie)

Zamawiajgcemu wszelkich informacji i wyjasnien dotyczacych wykonywania Umowy.

Jezeli Wykonawca, mimo wezwania Zamawiajgcego, wykonuje Umowe w sposob wadliwy

albo sprzeczny z jej postanowieniami, Zamawiajgcy jest uprawniony — bez zgody sadu — do

powierzenia wykonania Umowy osobie trzeciej, na niebezpieczenstwo oraz koszt

Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie informacje, ktére

sg konieczne i wystarczajgce do prawidtowego wykonania Umowy. W szczegdlnosci

os$wiadcza, ze szczegétowo zapoznat sie z terenem budowy, dokumentacjg projektowa,

STWIORB oraz przedmiarem Rob6t i na tej podstawie stwierdza, ze teren budowy oraz

wszelkie dokumenty nie sg wadliwe oraz sg kompletne, wzajemnie niesprzeczne

i uzupetniajgce sie, a takze zdatne do celu, ktéremu majg stuzyc.

Wykonawca zobowigzuje sie udostepni¢ teren budowy wtascicielom infrastruktury

znajdujacej sie na tym terenie, na warunkach okreslonych przez Zamawiajgcego lub tych

wiascicieli, w celu jej przebudowy, o ile wystgpi taka koniecznos¢.

Materiaty pochodzgce z rozbidrki lub demontazu Wykonawca zobowigzuje sie rozliczyc

z Zamawiajacym na podstawie protokotu odzysku materiatow i dostarczy¢ na miejsce

wskazane przez Zamawiajgcego. Materiaty nienadajgce sie do ponownego wykorzystania

Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje na wtasny koszt zgodnie z przepisami

szczegdlnymi.

§ 3.
Zobowigzania Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)

2)
3)
4)

5)
6)

dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i odbiorem Robdét w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie,
a w przypadku braku stosownych regulacji w Umowie, dokonywania czynnosci
niezwfocznie, w sposéb umozliwiajacy Wykonawcy Robdt prawidiowe i terminowe
wykonanie przedmiotu Umowy,

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacjg projektowa,
STWIORB oraz dziennikiem budowy — w terminie 7 dni od zawarcia Umowy,

zapewnienia na swdj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane,

odebrania od Wykonawcy prawidtowo wykonanych Robot,

terminowej zaptaty umdéwionego wynagrodzenia,

zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego.
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§4.
Termin wykonania Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe w terminie 2 miesiecy od daty zawarcia
umowy, tj. do dnia ....ccceeveerriericericnernennee r. . (w dniu zawarcia umowy zostanie wpisana
odpowiednia data, a nawias zostanie usuniety).

§ 5.
Podwykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze nastepujacy zakres Robdt bedzie wykonywat za pomoca
podwykonawcow:
(nazwa albo nazwisko i imie oraz dane kontaktowe podwykonawcy i oséb do kontaktu z
podwykonawcg),
albo
Wykonawca oswiadcza, ze caty zakres Robét bedzie wykonywat bez udziatu
podwykonawcéw.
(w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie wpisany odpowiednio zapis zdanie pierwsze
lub zdanie drugie, zgodnie z trescig oswiadczenia ztoZonego przez Wykonawce w
Formularzu oferty, a nawias zostanie usuniety).
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w okresie podzniejszym zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci Umowy nastepuje w trakcie jej
realizacji, Wykonawca przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub
podmiotowe s$rodki dowodowe potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec
podwykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci Umowy podwykonawcy.

Do zawarcia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest wymagana akceptacja

umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zamierzajgc w trakcie realizacji Zamodwienia zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, przedkfada

Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz z odpowiednig czescig

dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

W terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo,

o ktérej mowa w ust. 5, Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

tej umowy:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w SWZ (ust. 7. ponizej),

b) zawierajacej postanowienia niezgodne z ust. 8. ponizej,

c) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacej wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty budowlane;.

W umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, winny znalez¢

sie nastepujgce postanowienia:
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10.

11.

12.

a) odbior przez Wykonawce Robdt wykonanych przez podwykonawce bedzie dokonany
jednoczesnie z odbiorem tych robdt przez Zamawiajgcego lub pod warunkiem
zawieszajgcym odbioru tych robdt przez Zamawiajgcego,

b) odpisy faktur wystawionych przez podwykonawce winny by¢ niezwtocznie doreczane
takze Zamawiajgcemu,

c) wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za
dany zakres Robét oraz za poszczegdlne elementy Robdt,

d) winien by¢ wskazany rachunek bankowy podwykonawcy, na ktéry ma byé zaptacone
nalezne  podwykonawcy  wynagrodzenie z  tytutu  wykonania  umowy
o podwykonawstwo,

e) terminy ptatnosci na rzecz podwykonawcy winny by¢ ustalone w taki sposdb, aby byty
skorelowane z terminami ptatnosci na rzecz Wykonawcy, z tym zastrzezeniem, ze nie
uwaza sie za zalegtos¢ w ptatnosciach na rzecz podwykonawcy sytuacji, jesli termin
ptatnosci wierzytelnosci na rzecz podwykonawcy jest pdzniej wymagalny, niz termin
ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

f) zastrzezenie prawa wgladu do wszelkich dokumentéw zwigzanych z realizacjag umowy
o podwykonawstwo, to jest do dokumentéw finansowych podwykonawcy (umowy,
faktury i rachunki zwigzane z wykonaniem umowy o podwykonawstwo, potwierdzenia
otrzymania wynagrodzenia, protokoty odbioru cze$ciowego/koricowego, harmonogramy
realizacji inwestycji, uprawnienia oséb pracujgcych przy budowie, potwierdzenia zaptaty
podwykonawcom, potwierdzenia w nie zaleganiu z optatami ZUS i US.), na rzecz
Zamawiajgcego i Instytucji Zarzadzajacej, Instytucji Posredniczacej, Instytucji
Wdrazajgcej oraz innych instytucji (wskazanych przez Zamawiajgcego) kontrolujgcych
realizacje projektu obejmujgcego niniejsze Zamowienie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa

i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych

warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i

obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego przez Wykonawce projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

okreslonym w ust. 6 uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu rowniez poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi,

w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartosci brutto Umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 10 i 11, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 6, z zastrzezeniem ust.

14. § 5 ust. 7 pkt a nie stosuje sie do umow o podwykonawstwo dotyczgcych dostaw
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13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

i ustug.
Niezgtoszenie w terminie formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej przez Wykonawce
umowy o podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.
W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
niespetniajacej wymagania z ust. 6 lit. c, tzn. jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacej
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy nie zgfasza
sprzeciwu, tylko informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Postanowienia ust. 2-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia. Jezeli zdolnosci
techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna Ilub finansowa podmiotu
udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spefniania przez Wykonawce warunkdéw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
z3da, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu.
Postanowienia ust. 2-16 stosuje sie odpowiednio do umdéw o podwykonawstwo
zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zamierzajgc zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, obowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidiowo wystawionej
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng (za kazdy taki przypadek) w kwocie:
a) 5000,00 zt z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
b) 2000,00 zt z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
c) 2000,00 zt z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
d) 2000,00 zt z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty.

§6.
Materiaty, sprzet, pomiary i personel.
Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:
a) wykonywania wszelkich Robdt objetych zakresem Umowy przy uzyciu materiatéw
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zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na swoj koszt,

b) zapewnienia materiatéw, o ktérych mowa w lit. a), odpowiadajgcych co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w przepisach prawa budowlanego oraz wymaganiom STWiORB,
dokumentacji projektowej i obowigzujgcych w tym zakresie norm,

c) zapewnienia we wiasnym zakresie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu
ludzkiego oraz sprzetu niezbednego do prawidtowego wykonania Umowy, w tym
wymaganego do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych
materiatdow Robot na kazdym etapie Robdt, tacznie z badaniami i pomiarami do
odbioréw czesciowych i odbioru ostatecznego,

d) wykonania wszelkich niezbednych Robdt zwigzanych z obstugg geodezyjng przy
pomocy 0sob uprawnionych do wykonywania tych czynnosci oraz usuniecia wszelkich
bteddéw w zakresie dokonanych pomiaréow i wytyczen,

e) zapewnienia mozliwosci wykonania niezaleznych badan laboratoryjnych na wtasny
koszt w przypadku uzasadnionych watpliwosci Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, co do przedstawionych wynikdw badan przeprowadzonych
przez Wykonawce,

f) ponoszenia kosztéw zuzycia medidw (w szczegdlnosci wody i energii elektrycznej
w okresie wykonywania Robot oraz rozruchu instalacji i urzadzen).

Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawiania Zamawiajgcemu — przed ich

zastosowaniem/wbudowaniem - wszelkich materiatdbw budowlanych, rozwigzan

systemowych, urzgdzen i wyposazenia, ktorych Wykonawca zamierza uzy¢ do wykonania

Umowy, wraz z wskazaniem dostawcy, celem ich zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Wykonanie przez Wykonawce jakiejkolwiek Roboty z wykorzystaniem niezaakceptowanych

uprzednio przez Zamawiajgcego materiatdow budowlanych, rozwigzan systemowych,

urzgdzen i wyposazenia bedzie miato miejsce na niebezpieczenstwo i koszt Wykonawcy.

W takim przypadku Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany przez Zamawiajgcego do

usuniecia juz wykonanych Robdt na swdj koszt i niebezpieczenstwo oraz ponosi z tego

tytutu odpowiedzialnos$¢ za szkody.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowywanych materiatow

i wykonywanych Robdt, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

Badania, o ktérych mowa w ust. 4, bedga realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

W przypadku badan poleconych przez Zamawiajgcego, ktérych wykonanie ma na celu

weryfikacje zbadanych juz lub odebranych Robdt, koszt takich badan bedzie poniesiony

przez Zamawiajgcego tylko i wytacznie, o ile wynik badan potwierdzi prawidtowosc¢
wykonania Robdt. W przeciwnym przypadku do poniesienia kosztu badan bedzie
zobowigzany Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ kierowanie budowg przez osoby posiadajgce

uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie, o jakich mowa w postanowieniach Rozdziatu

7.2.1. IDW.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg kierownika budowy

.................................... —Upr. bud. Nr e,

Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 8 w trakcie wykonywanla Umowy musi byc¢

uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie — postanowienia ust. 7 stosuje sie. Zmiana taka

wymaga zmiany Umowy.
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Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej
mowa w ust. 9, nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym terminem zakoriczenia petnienia
obowigzkéw kierownika budowy przez wskazang w Umowie osobe i podjeciem tych
obowigzkéw przez nowg osobe, a po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, dotgczyé
oswiadczenie nowego kierownika budowy do dokumentacji budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Robét wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie
traktowana, jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie 5.000,00 zt z tytutu
skierowania do kierowania Robotami innych oséb niz wskazane w Umowie, za kazdy taki
przypadek.

§7.
Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego zaptaty przez Zamawiajacego.
Z tytutu prawidtowego oraz terminowego wykonania Umowy Wykonawca otrzyma
od Zamawiajgcego wynagrodzenie w kwocie nieprzekraczajgcej ceny wykonania Zamoéwienia

VAT oot ztotych).

Wykonawca oswiadcza, Ze obliczajgc zaoferowang cene z podatkiem VAT, zwfaszcza
stosownie do zastrzezern umownych, o ktérych mowa w rozdziale 17.5 IDW, szczegétowo
zapoznat sie z SWZ i sprawdzit podstawe obliczenia ceny oraz uzyskat wszelkie informacje
konieczne i przydatne do przygotowania oferty i wykonania Umowy, tj. wykorzystat wszystkie
srodki majgce na celu rzetelne ustalenie ceny za wykonanie Umowy.

Ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu wynagrodzenie obejmuje petny zakres przedmiotu
Umowy, w tym przeniesienie praw autorskich do dziet wytworzonych przez Wykonawce lub
podmioty, za pomocg ktdrych Wykonawca wykonuje Umowe, oraz obowigzujgce podatki,
wtacznie z podatkiem VAT (dotyczy podmiotdw bedacych ptatnikami podatku VAT) oraz
optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy nie dopuszcza waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegdlnosci
w zwigzku ze zmiang stawek podatkéw, w tym podatku VAT.

Rozliczenie pomiedzy Stronami nastgpi kosztorysowo, na podstawie uszczegoétowienia
kosztorysu ofertowego Wykonawcy, o ktdorym mowa w rozdz. 20 IDW oraz na podstawie
zestawienia rzeczywiscie wykonanych jednostek Robdt, podpisanego przez kierownika
budowy i zaopiniowanego/rozliczonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
z zastrzezeniem postanowien ust. 6 oraz ust. 7.

Zamawiajagcy przewiduje udzielenie Wykonawcy jednej zaliczki na poczet czesci
wynagrodzenia, o wartosci 50% kwoty brutto, okreslonej w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 7.
Podstawa udzielenia zaliczki jest wykonanie przez Wykonawce Robét za kwote nie mniejszg
niz 50% wynagrodzenia brutto oraz udokumentowanie tego wykonania zestawieniem
wykonanych Robét sporzagdzonym przez kierownika budowy i zaopiniowanym/rozliczonym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, w sposdb okreslony w ust. 5.

Faktury doreczone zostang na adres Zamawiajgcego.

Pfatnosc koricowa — faktura koricowa wystawiona po wykonaniu przedmiotu Umowy, jego
odbiorze koncowym — na pozostatg kwote nalezytego wynagrodzenia brutto.

Udzielenie zaliczki lub zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego wymaga przedstawienia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce: dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
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20.

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji czesci
Zamodwienia, za ktérg zaliczka ma zostaé zaptacona lub — w przypadku realizacji czesci
Zamowienia, ktérych zaliczka Iub zaptata wynagrodzenia dotyczy bez udziatu
podwykonawcow — oswiadczenia o zrealizowaniu tej czeSci Zamaowienia sitami wtasnymi, bez
udziatu podwykonawcéw.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszelkich dowodoéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 10, Zamawiajgcy wstrzymuje zaptate wynagrodzenia w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zapftaty.

W przypadku, jezeli ptatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy przypada wczesniej niz ptatnos¢
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajgcy
ma prawo zatrzymac odpowiednig cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w celu przelania jej
w odpowiednim terminie na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajacego zwrotu
od Wykonawcy kwot wynikajacych z roszczer podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz zwigzanych z tym poniesionych przez Zamawiajacego kosztow oraz odszkodowania. W
przypadku braku zabezpieczenia Zamawiajagcy moze wstrzymac¢ sie z zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy.

Podstawe wyceny ewentualnych roboét dodatkowych lub zamiennych stanowi¢ bedga
czynniki cenotwdrcze zawarte w ofercie Wykonawcy. Ceny materiatéw i sprzetu, ktore nie
wystepowaty w kosztorysie ofertowym bedg przyjete wg udokumentowanych cen, nie
wyzszych jednak od cen s$rednich ,,SEKOCENBUDU” lub ,,ORGBUDU” opublikowanych w
kwartale poprzedzajgcym wykonywane roboty.

Przelew wierzytelnosci Wykonawcy wynikajagcych z Umowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Do Umowy w zakresie ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy lub bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bedg miaty zastosowanie
zasady wynikajgce z przepisow ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug w zakresie mechanizmow podzielonej ptatnosci.

Ptatnos¢ zaliczki oraz wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
NE e, , ktéry zostat przez Wykonawce zgtoszony do wykazu podatnikéw VAT
(tzw. ,,Biata lista"), prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w terminie
30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT,
odpowiednio dla zaliczki oraz dla ptatnosci koricowe;j.

Zmiana rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 19 wymaga aneksu do Umowy.
Postanowienia ust. 16-18 dotyczg réwniez bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

Za dzien dokonania zapfaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcéw uznaje sie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§ 8.
Odbiory Roboét i Umowy.
Odbidr Roboét nastgpi na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez obie Strony.
Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg miaty miejsce nastepujace odbiory Robét:
a) odbiory techniczne Robdt zanikajacych i Robdt ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy wykonanych Robot,
c) odbidr ostateczny wykonanych Robét,

str. 15



10.
11.

d) odbior pogwarancyjny — w zawigzku z zakoniczeniem okresu rekojmi oraz gwarancji
jakosci.

O planowanym terminie zakonczenia Robodt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

kierownik budowy kazdorazowo zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

co najmniej na 3 dni przed terminem. W przypadku nie poinformowania o tych faktach

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowigzany jest odkryé Roboty

lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania Robdt, a nastepnie przywrécié Roboty

do stanu poprzedniego na swoj koszt.

Kierownik budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢ do odbioru

Robot zanikajgcych i Robét ulegajacych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 2 lit. a, dokonujac

w tym zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy i jednoczesnie tego samego dnia

powiadamia go telefonicznie.

Odbioru Robot zanikajgcych i Robét ulegajacych zakryciu dokonuje wpisem do dziennika

budowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale kierownika budowy. Odbiér

podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Kierownik budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢ do

czesSciowego odbioru wykonanych Robét, o ktérym mowa w ust. 2 lit. b, stosownym

wpisem do dziennika budowy.

Odbioru czesciowego Robdt, o ktdrym mowa w ust. 2 lit. b, protokolarnie dokonuje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale kierownika budowy. Odbiér podlega

zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Odbidr czesciowy bedzie dokonany wytgcznie w celu udzielenia przez Zamawiajgcego

zaliczki. Nie powoduje ona wygasniecia zobowigzania Wykonawcy wzgledem

Zamawiajgcego w jakiejkolwiek czesci, a Roboty stanowigce przedmiot odbioru

czesciowego bedg stanowity przedmiot odbioru ostatecznego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza Wykonawcy rzeczywistg ilos¢ godzin

odwodnienia wykopdw odpowiednim wpisem do dziennika pompowan.

Odbidr ostateczny nastgpi po wykonaniu Umowy, z zastrzezeniem postanowien ponizej.

Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ Robdt do odbioru ostatecznego co najmniej na 7 dni

przed terminem, wpisem do dziennika budowy oraz jednoczesnie sktada oswiadczenia, o

ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, a takze nastepujgce

dokumenty sktadajace sie na dokumentacje powykonawczg budowy, w szczegdlnosci:

a) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy,

b) w przypadku wprowadzenia odstgpiern od projektu budowlanego - kopia
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi odstgpieniami dokonanymi
w toku wykonywania Robot, potwierdzonymi przez kierownika budowy, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i zaopiniowanymi przez projektanta,

c) dziennik budowy,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ,

e) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbiorowych, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

f) rysunki i opisy stuzgce wykonaniu Robdt,

g) rysunki (dokumentacja) wykonania Robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru tych
Robot przez wiascicieli sieci lub urzadzen,

h) geodezyjne pomiary powykonawcze sytuacyjno-wysokosSciowe z potwierdzeniem
ztozenia w wtasciwym Os$rodku Geodezji i Kartografii,
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i) recepty i ustalenia technologiczne,

j)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

k) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wybudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa,

[)  wyniki badan geologicznych,

m) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu i do
prawidtowego uzytkowania obiektu, w tym w szczegdlnosci instrukcje obstugi,
konserwacji oraz eksploatacji wszelkich urzadzen oraz instalacji, a takze wyniki
pomiardw, badan, uzgodnienia i decyzje.

. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nadajace sie

do usuniecia w granicach odbioru ostatecznego, Wykonawca usunie je niezwtocznie —
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Dzien usuniecia tych
wad lub usterek przez Wykonawce bedzie stanowié termin odbioru ostatecznego.

W przypadku wystgpienia wad istotnych w przedmiocie Umowy, Zamawiajgcy
jest uprawniony do odmowy odbioru Robét.

. Odbidr pogwarancyjny odbedzie sie odpowiednio kazdorazowo po uptywie okresu rekojmi

i gwarancji jakosci, odpowiednio na zasadach do odbioru ostatecznego.

§o.
Gwarancja jakosci, rekojmia za wady. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze w ramach wynagrodzenia udziela Zamawiajgcemu gwarancji
jakosci na przedmiot Umowy na okres ......... (w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie
wpisana liczba lat, zgodnie z trescig osSwiadczenia ztoZzonego przez Wykonawce w
Formularzu oferty, a nawias zostanie usuniety) od dnia podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru ostatecznego bez zastrzezen.
Gwarancja jakosci obejmuje wszelkie wady fizyczne przedmiotu Umowy powstate z
przyczyn tkwigcych w przedmiocie Umowy, w szczegdlnosci zmniejszajgce wartosc
uzytkowsa, techniczng i estetyczng przedmiotu Umowy.

. Roszczenia z tytutu gwarancji mogg by¢ zgtaszane przez Zamawiajgcego takze po uptywie

okresu gwarancji, jezeli przed jego uptywem wady przedmiotu Umowy ujawnity sie.
Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny co do jakosci przedmiotu Umowy,
w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego.

. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu przystuguja

uprawnienia z tytutu rekojmi na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, z

tym ze okres rekojmi wynosi 5 lat.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodpfatnego usuwania wad

ujawnionych w przedmiocie Umowy. Gwarancja obejmuje obowigzek Wykonawcy

usuniecia wad przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego

zgodnie, a w przypadku niemoznosci usuniecia wady - wymiane przedmiotu Umowy lub

jego czesci na wolny od wad.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce wady lub wymiany przedmiotu Umowy lub jego

czesci na nowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady lub wymiany.

Bieg terminu gwarancji lub rekojmi ulega zawieszeniu o okres, w ktérym Zamawiajacy nie

mogt korzystac z przedmiotu Umowy w zwigzku z wystepowaniem wad.

W ramach gwarancji Wykonawca dokonuje przegladéw na wniosek Zamawiajgcego:

a) Zamawiajacy w okresie gwarancji wyznacza coroczne terminy przegladow
gwarancyjnych przedmiotu Umowy, chyba ze uzasadnione pozostanie czestsze
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wykonanie przegladu,
b) przeglady odbedg sie na koszt Wykonawcy.
Zamawiajgcy zastrzega prawo do usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji oraz rekojmi
na niebezpieczenstwo i koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie przystgpi do ich usuniecia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, pomimo wezwania w formie
dokumentowe;.

10.Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst w dniu

(najpdzniej w dniu zawarcia umowy — do umowy zostanie wpisana konkretna

data, a nawias zostanie usuniety) w formie kwote w
wysokosci zt (5% ceny catkowitej, z naleznym podatkiem VAT, podanej w ofercie

Wykonawcy - do Umowy zostanie wpisana konkretna kwota, a nawias zostanie usuniety).

11. Kwota zabezpieczenia wskazana w ust. 10 zabezpiecza:

1) w okresie wykonywania umowy kwota zt (100% kwoty zabezpieczenia, o ktorym
mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu - do Umowy zostanie wpisana konkretna kwota,
a nawias zostanie usuniety) stanowi¢ bedzie czes¢ gwarantujgcg nalezyte wykonanie
umowy,

2) po wykonaniu umowy kwota zt (30% kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w
ust. 10 niniejszego paragrafu - do umowy zostanie wpisana konkretna kwota, a nawias
zostanie usuniety) pozostanie czescig stuzacg do pokrycia roszczenn Zamawiajgcego z
tytutu rekojmi i gwarancji.

12. Dyspozycje zwrotu lub zwolnienia czesci zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty wskazanej

w ust. 10 Zamawiajgcy wyda w terminie 30 dni od dnia ostatecznego odbioru,
z zastrzezeniem ewentualnych potrgcen, ktére mogg kwote tg pomniejszyc.

13. Zwrot pozostatej cze$¢ zabezpieczenia, w wysokosci 30% kwoty wskazanej w ust. 10,

[E

nastgpi nie pozniej niz w terminie 15 dniu po uptywie okresu rekojmi, z zastrzezeniem
ewentualnych potracen, ktére moga kwote tg pomniejszyc.

§ 10.
Kary umowne. Odstgpienie od umowy.
W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w kwocie
stanowigcej 10% kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 Umowy.
W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie
stanowigcej 10% kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

. Obowigzek zaptaty kary umownej nie dotyczy odstgpienia od umowy w przypadku

okolicznosci, o ktorych mowa w art. 456 Pzp.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Roboty wykonywane sg w sposéb
niezgodny z Umowa lub dokumentacjg techniczng, i pomimo pisemnego wezwania do
prawidtowego wykonywania Umowy — wykonywany jest nadal niezgodnie z umowa,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy. Zamawiajacy moze potracic z
wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kary umownej kwote 500,00 zt za kazdy dzien
wykonywania Umowy w sposob niezgodny z postanowieniami Umowy.

. W razie, gdyby Wykonawca z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego

zaprzestat realizacji niniejszej umowy przez okres dtuzszy niz 7 dni, bgdz nie rozpoczat robét
w okresie do 7 dni od daty przekazania terenu budowy, Zamawiajgcy ma prawo odstgpic¢ od
umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy ze skutkami wynikajacymi z ust.
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2 niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, za kazdy dzien zwtoki wobec termindw, o ktérych
mowa:

a) w § 2 ust. 9 pkt. 1 Umowy — kare umowng w wysokosci 500,00 zt, w tym réwniez za
nieaktualizowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego,

b) w & 4 niniejszej Umowy — kare umowng w wysokosci 0,10% kwoty brutto, o ktérej mowa
w § 7 ust. 1 Umowy, chyba ze zwtoka spowodowana jest okolicznosciami, za ktére
Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi,

7. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu wykonywania czynnosci,
o ktédrych mowa w postanowieniach rozdziatu 3.11. IDW przez osoby niezatrudnione na
podstawie umowy o prace w wysokosci 10.000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

8. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownga, z tytutu wadliwego lub nieskutecznego
oznakowania terenu budowy i prowadzonych Robdt podczas wykonywania przedmiotu
Umowy, w kwocie 500,00 zt brutto za kazdy dzien, liczac wiacznie z dniem stwierdzenia
wady przez Zamawiajgcego Ilub inspektora nadzoru inwestorskiego wigcznie
do dnia usuniecia wady.

9. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownga, z tytutu wadliwego, nieskutecznego lub
niezgodnego z postanowieniami Umowy ogrodzenia, zabezpieczenia lub utwardzenia
ciggdéw pieszych, pieszo- jezdnych lub drog na terenie dziatki gdzie prowadzone s3 roboty,
przeznaczonych do poruszania sie przez uzytkownikdow obiektow, drog pozarowych i
ewakuacyjnych, terendéw istniejgcych obiektow sportowych, placow zabaw, miejsc
postojowych poprzez ustawienie tymczasowych ogrodzenn panelowych siatkowych lub
petnych oraz tymczasowe utwardzenie tych ciggéw i drég podczas wykonywania
przedmiotu Umowy, w kwocie 500,00 zt brutto za kazdy dzien, liczac wigcznie z dniem
stwierdzenia wady przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego wigcznie
do dnia usuniecia wady.

10.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, z tytutu wadliwego, nieskutecznego lub
niezgodnego z postanowieniami Umowy zabezpieczenia istniejgcych obiektéw lub ich czesci
na dziatce (lub w jej sgsiedztwie) na ktdrej wykonywane sg roboty podczas wykonywania
przedmiotu Umowy, w kwocie 500,00 zt brutto za kazdy dzien, liczac wigcznie z dniem
stwierdzenia wady przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego witgcznie
do dnia usuniecia wady.

11.Kary umowne oraz kara za odstgpienie od Umowy nalezne sg niezaleznie od poniesienia
szkody przez Strone uprawniong do Zgdania zaptaty kary umowne]j lub za odstgpienie
od Umowy.

12.Jesli kara umowna lub za odstgpienie nie pokryje poniesionej przez Strone szkody, Strona
ta moze dochodzié¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

13.Zamawiajacy jest uprawniony do kazdorazowego odliczenia od naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy naliczonej i ptatnej na jego rzecz kary umownej, po uprzednim wezwaniu
do zapftaty.

14.Na poczet kary umownej lub za odstgpienie od Umowy albo przewyzszajgcego
je odszkodowania, Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

15.W razie zaistnienia okolicznosci, w ktorych jedna ze Stron odstapi od Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia z udziatem Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji Robét wykonanych
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16.

do czasu odstgpienia od Umowy, ktory to protokét bedzie podstawg rozliczenia Stron,

b) zabezpieczenia przerwanych Robdt na koszt wtasny,

c) przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw dotyczacych wykonywanego
przedmiotu Umowy, wg stanu na dzien odstgpienia od Umowy, w terminie 3 dni
od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

Kary umowne i kara za odstgpienie od Umowy pozostajg od siebie niezalezne, mogg by¢

dochodzone niezaleznie od siebie oraz sumujg sie do wartosci réwnej 30% kwoty brutto,
o ktorej mowa § 7 ust. 1 Umowy.

§11.
Pierwszenstwo dokumentow.

Dokumenty tworzgce systemowy opis przedmiotu Umowy majg by¢ traktowane jako
kompletne, zupetne, wzajemnie objasniajace sie i uzupetniajgce. Do celdw interpretacji

dokumenty bedg miaty pierwszenstwo, zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:
1. Umowa,

oraz

2. SWZ-Tom |. IDW,

3. SWZ-Tom Il. dokumentacja projektowa:

a) Projekt wykonawczy projekt zagospodarowania terenu,
b) przedmiar robat,

4. SWZ-Tom lll. STWIORB,

5. SWZ-TomV Inne,

— wraz ze zmianami oraz wyjasnieniami,

6. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

7.

Inne dokumenty stanowigce czesci Umowy w niej wskazane.

§12.
Czesci Umowy.

Oprdcz Umowy na jej tresc sktadajg sie:

1.
2.
3.

zatgcznik nr 1 - lista 0sdb, o jakiej mowa w rozdziale 3.11 IDW,
uszczegotowienie kosztorysu ofertowego,
rzeczowo — finansowy harmonogram Robét.

§13.

Zmiany Umowy. Rozstrzyganie sporow. Postanowienia korncowe.
Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
niewaznosci, zas zmiana rzeczowo-finansowego harmonogramu Robét nie stanowi zmiany
Umowy albo podstawy do zadania przez Wykonawce takiej zmiany od Zamawiajacego.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiany Umowy z zachowaniem postanowien Rozdziatu 22.8.
i nastepne IDW —Tom |. SWZ, a w przypadku zmian postanowien zawartej Umowy o jakich
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dodatkowo po spetnieniu warunkéw okreslonych
w postanowieniach Rozdziatu 22.3. i nastepne IDW — Tom I. SWZ.
Podstawg zmiany Umowy kazdorazowo bedzie odpowiednie wystgpienie Wykonawcy,
zawierajgce stosowne uzasadnienie propozycji zmiany (faktyczne oraz formalne, w tym
poprzez odniesienie do przepiséw ustawy Pzp) oraz jej wycene.
Wystgpienie Wykonawcy, o ktorym mowa powyzej, zostanie poprzedzone odpowiednim
protokotem koniecznosci (w zakresie wytgcznie co do faktdw), sporzgdzonym przez
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10.

11.

kierownika budowy, zaopiniowanym przez projektanta, a nastepnie zatwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Strony Umowy zobowigzujg sie wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy (takze po jej
ewentualnym wygasnieciu, w wyniku na przyktad odstgpienia od Umowy) rozstrzygac
polubownie, z zastrzezeniem ust. 6i 7.

W razie zaistnienia sporu wynikajacego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego, i braku
mozliwosci jego rozwigzania w drodze polubownej, w sprawach majgtkowych w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony sporu zobowigzujg sie do skierowania sprawy
do rozwigzania w drodze mediacji przez mediatora przy Okregowej Izbie Radcow Prawnych
w Gdansku i wyrazajg zgode na przeprowadzenie postepowania mediacyjnego zgodnie z
Regulaminem Osrodka Mediacji przy Okregowej Izbie Radcéw Prawnych w Gdansku
obowigzujgcym w dniu ztozenia wniosku o mediacje.

Jezeli spodr nie zostanie rozwigzany w terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda
ze stron moze poddac spor pod rozstrzygniecie sadu arbitrazowego, o ktérym mowa
w ust. 8.

W przypadku braku mozliwosci osiggniecia porozumienia co do polubownego
rozstrzygniecia sporu lub braku mozliwosci zawarcia ugody w drodze mediacji, Strony
wskazujg Staty Sad Arbitrazowy przy Okregowej Izbie Radcow Prawnych w Gdansku (zwany
dalej ,,Sgdem Arbitrazowym”), jako wytgcznie wiasciwy do ostatecznego rozstrzygniecia
sporu. Postepowanie przed Sgdem Arbitrazowym bedzie prowadzone zgodnie
z Regulaminem i Regutami Postepowania Statego Sadu Arbitrazowego przy Okregowej
Izbie Radcéw Prawnych w Gdansku, z tym wszakze zastrzezeniem, ze — stosownie
do postanowien art. 2 § 1 ust. 1 Regulaminu i Regut Postepowania Statego Sadu
Arbitrazowego przy Okregowej lzbie Radcow Prawnych w Gdansku, Sad Arbitrazowy
przeprowadzi rozprawe w celu przedstawienia przez Strony twierdzen lub dowodow
na ich poparcie.

Sktad oraz zasady dziatania sgdu polubownego wymagajg oddzielnej umowy Stron,
a w braku mozliwosci osiggniecia porozumienia Stron w zakresie koniecznym
do jej zawarcia, zastosowanie znajdg przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustaw
Prawo zamodwien publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny oraz Kodeks
postepowania cywilnego.

Umowe niniejszg sporzagdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3
egzemplarze dla Zamawiajgcego, 1 egz. dla Wykonawcy.

§ 14.
Reprezentacja stron

Reprezentacja stron w okresie wykonania umowy

1. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do dotozenia swej najlepszej profesjonalnej starannosci
wzwigzku z i w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, w tym takze
do petnej wspdtpracy z drugg Strong w celu zapewnienia nalezytego i terminowego
wykonania niniejszej Umowy.

2. Strony ustalajg, ze do bezposrednich kontaktéw w trakcie wykonania niniejszej Umowy,
majacych na celu sprawna realizacje zamodwienia i jego biezacy nadzdr oraz weryfikacje
i kontrole prawidtowosci i postepu prac, powotane zostang:

a) Ze Strony Zamawiaj@CeE0 — ..cecuerverririe e erttee e et s et e e s ees e e st saeeee ,

b)  Z€ STrONY WYKONAWEY — ..ottt ettt es et se e s saesne sae sneane
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5. W celu zapewnienia nalezytego i terminowego wykonania niniejszej Umowy kazda ze
Stron dopuszcza komunikacje za posrednictwem poczty elektronicznej:
a) ze Strony ZamawiajgCego  .vcerricriineeneeerreiene
b) ze strony Wykonawcy : e

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

KONTRASYGNATA
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ZAtACZNIK NR 1
do Umowy nr z dnia

na robote budowlang pn. ,Budowa boiska z nawierzchnig syntetyczng przy budynku Szkoty Podstawowej nr 2

Oddziaty Przedszkolne przy ul. Tysigclecia 3 w Pruszczu Gdanskim”.

pieczatka firmowa Wykonawcy

Lista oséb zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawce

na podstawie umowy o prace

do wykonania czynnosci, o ktérych mowa w postanowieniach rozdziatu 3.11. IDW

Zatrudniony

L Czynnosci Nazwisko prees
p. y i Imie Wykonawce/
Podwykonawce

1 czynnosci w zakresie wykonania nawierzchni boiska

2 czynnosci w zakresie wyposazenia boiska

Miejscowosc i data

Nazwa i adres
Wykonawcy/Petnomocnika

Osoby upowaznione do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy/Pethomocnika

Nazwisko i imie

Podpis osoby
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