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Nakfo nad Notecig, dnia 10 stycznia 2024r.
ZP.271.46.2023
Zainteresowani Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SWZ w postepowaniu prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania, pn. ,,Budowa wezta przesiadkowego w
ramach usprawnienia systemu transportowego w Gminie Nakto nad Notecig”.

Uprzejmie informuje, ze w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na
wykonanie zadania, pn. ,,Budowa wezta przesiadkowego w ramach usprawnienia systemu
transportowego w Gminie Nakto nad Notecig” wptynety pytania wykonawcow, w dniach 28, 29 i
31.12.2023r..

Ponizej przedstawiam tres¢ pytan wraz z odpowiedziami:

Pytanie:
1. Prosze o uszczegobtowienie parametrow kostki m. in. wymiaréw, koloru itp. z jakiej ma by¢
wykonana nawierzchnia parkingu i ladowiska.
Odpowiedz:
Zgodnie z dokumentacjq projektowg nawierzchnia parkingu — kostka brukowa, ladowisko — beton C35/45
zbrojony. Kolorystyka kostki: nawierzchnie jezdni, parkingu — kolor szary, chodniki, ciagi piesze kolor np.
czerwony- kostka bezfazowa.

Pytanie:
2. Czy Wykonawca w wycenie oferty winien uwzgledni¢ nadzér archeologiczny i
przyrodniczy ?
Odpowiedz:
Nie.

Pytanie:
3. Czy ladowisko ma by¢ wyposazone w reflektory oswietlajace plyte ladowiska?
Odpowiedz.
Zgodnie z dokumentacjq projektowg i SST D-07.07.01 Zamawiajacy wymaga:
- Montaz $wiatet Fato — szt. 8
- Montaz i uruchomienie radiokontrolera o$wietlenia — kpl. 1
- Montaz $wiatet TLOF - szt. 10
- Montaz reflektorow o$wietlenia lagdowiska — szt. 12
- Montaz lampy identyfikacyjnej ladowiska — szt. 1
- Montaz lamp przeszkodowych — szt. 2
- MontaZ wskaznika wiatru — oSwietlonego — szt. 1

Pytanie:
4. Czy ladowisko powinno by¢ wyposazone w system wizualny HAPI?
Odpowiedz:
Nie ma takiej potrzeby — ladowisko dla LPR nie wymaga takiej pomocy. Odpowiedz pytanie nr 3.
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Pytanie:
5. Czy ladowisko powinno by¢ wyposazony w system przeciwpozarowy (skrzynka
przeciwpozarnicza waz, gasnica) - nie wiem doktadnie jak tutaj to ujaé?
Jezeli przy kazdym ladowaniu bedzie mozliwe uczestniczenie strazy pozarnej to nie ma
takiej potrzeby jezeli nie to nalezy wyposazy¢ w skrzynke przeciwpozarowa
Odpowiedz.
Zamawiajacy wymaga wykonania skrzynki przeciwpozarowe;.

Pytanie:
6. Czy ladowisko powinno mie¢ mozliwos¢ regulacji intensywnosci oswietlenia
nawigacyjnego 10%, 30% 100%?
Odpowiedz: Nie ma takiej potrzeby. Odpowiedz pytanie nr 3.

Pytanie:
7. Prosimy o zamieszczenie projektu wykonawczego. Zarowno projekt budowlany jak i
projekt techniczny to ta sama dokumentacja oznaczona w stopce jako projekt budowlany.
Odpowiedz.
Projekt budowlany jak i wykonawczy, ktory posiada Zamawiajacy, zostat zataczony do postepowania
przetargowego.

Pytanie:

8. Prosimy o dodanie do przedmiaru wykonania murka oporowego, podanie jego catkowitej
dtugosci wraz z projektem jego posadowienia oraz SST. Aktualne informacje nie pozwalaja
na wycene, a rozliczenie jest ryczattowe.

Odpowiedz. Odpowiedz w pytaniu nr 97.

Pytanie:
9. Prosimy o wyjasnienie jakim symbolem zaznaczony jest murek oporowy na planie
sytuacyjnym.
Odpowiedz. Brak symbolu murku oporowego. Murek wskazany jest w szczegdtach rysunkowych.
Dokumentacja projektowa wskazuije, Ze teren lgdowiska ma by¢ wyniesiony o 0,5m ponad teren parkingu
przez co zachodzi koniecznos¢ wykonania muru oporowego z prefabrykatow ,L” wysokosci 1,30m w ilo$ci
okoto 130 m.

Pytanie:

10. Prosimy o wyjasnienie gdzie na planie sytuacyjnym zaznaczony jest ponizszy fragment z
przekroju normalnego ladowiska oraz czemu on stuzy i z czego sie sklada (kostka
betonowa?) Bez zaoporowania nie bedzie on stabilny.

Odpowiedz:
Przekréj ladowiska jest wykonany na kierunku startu i lgdowania. Zaoporowanie nie jest w tym przypadku
konieczne ze wzgledu ze oporem jest ptyta betonowa lgdowiska.
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Pytanie.
11. Prosimy o informacje czy wymiana gruntu nie powinna by¢ wykonana do 3 metréw
gtebokosci, czyli do spodu warstwy torfu w opracowaniu odwiertow.
Odpowiedz. Zamawiajacy przyjat $rednig gtebokos¢ gruntu do wymiany na catym terenie zadania na
gtebokos¢ 2,00 i takq iloS¢ nalezy przyjac¢ do wyceny.

Pytanie:
12. Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach zadnia nalezy wykonaé¢ projekt nasypu
przecigzajacego z gruntu niespoistego.
Odpowiedz. Nie. W zakresie zadania Zamawiajacy wymaga wymiane gruntu.

Pytanie:
13. Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach zadania nalezy skalkulowa¢ siatke drenow
pionowych potrzebnych do procesu konsolidacji gruntu.
Odpowiedz: Nie. Zamawiajacy odstapit od procesu konsolidaciji gruntu i wymaga wymiany gruntu.

Pytanie:

14. Prosimy o informacje czy w ramach inwestycji Wykonawca ma wykonaé przycinke
sanitarng drzew zgodnie z pkt. 3.13 projektu budowlanego. Jezeli tak to prosimy o podanie
ilosci oraz sposobu przycinki (od dotu, od géry, na jakiej wysokosci).

Odpowiedz: Nie, zakres zadania nie obejmuje przycinki sanitarnej drzew.

Pytanie:

15. Zgodnie z pkt 3.10 projektu budowlanego ,,projektuje si¢ budowe miejsc pozostawiania
rowerow oraz punktow rekreacji w postaci stolikow i tawek”. Dodatkowo na planie
sytuacyjnym zaznaczono: ,wiata na rowery”, ,miejsce rekreacji”, ,,miejsce na odpady”.
Prosimy o informacje czy w ramach zadania nalezy wykonac ktores z powyzszych? Jezeli
tak to prosimy o podanie szczeg6téw wiaty, stojakéw, tawek, stotdw, Smietnikéw itp. oraz
zamieszczenie SST, rysunkow i zaktualizowanie przedmiardow.

Odpowiedz. Zadanie nie obejmuje wykonania elementéw matej architektury. Zamawiajacy wymaga
wykonania utwardzenia terenu pod elementy matej architektury i tak:

Nalezy wykonac utwardzenie z kostki brukowej gr. 6 cm z konstrukcja jak dla chodnika koloru grafitowego
obramowane obrzezem 8 x 30 cm. Rzedna wysokoS$ciowa — ok. 5 cm powyzej wykonanego terenu
Zielonego.

- wiata na odpady o powierzchni 20,0 m2,

- wiata na rowery o powierzchni 25,0 mz,

- miejsce rekreacji 0 powierzchni 35,0 m2,

Pytanie:
16. Prosimy o informacje, na ktérym planie sytuacyjnym zaznaczone sa miejsca przekrojow
normalnych? Nie mozna zlokalizowa¢ przekrojow w rzucie z gory.
Odpowiedz: Miejsca przekrojéw o0znaczono na zatgczonym planie.
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Pytanie:

17. Na dzialce 974/3 zostata zaprojektowana droga z nawierzchni bitumicznej. Zostata ona
narysowana na planie sytuacyjnym, ale nie ujeta w przedmiarze, przekrojach i opisie.
Prosimy o informacje czy w ramach zadania do wykonania jest ww. droga bitumiczna.
Jezeli nie jest, to jaka konstrukcje ma przyjaé wykonawca?

Odpowiedz. Nawierzchnia jezdni powinna by¢ wykonana z kostki betonowej — uzupetniono przekro;.

Pytanie:
18. Prosimy o zaznaczenie na planie sytuacyjnym, ktére obramowania maja by¢ wykonane z
kraweznika 15x30, ktére z 15x22, 12x25, 8x30 itd.
Odpowiedz:
Krawezniki o wymiarach 15x30 sg to krawezniki wyniesione, o wymiarach 15x22 sg to krawezniki
obnizone/najazdowe, obrzeza 8x30 stosowane jako opornik kostki chodnikowej. Kraweznik 12x25 nie
wystepuje w projekcie

Pytanie:

19. Prosimy o informacje czy do wykonania podbudowy z mieszanki niezwigzanej C 50/30 o
uziarnieniu 0/31,5 nalezy wykonaé rowniez stabilizacje georusztem tréjosiowym? Jezeli
tak to prosimy o zamieszczenie SST.

Odpowiedz. Nie

Pytanie:
20. Prosimy o wyjasnienie czy nalezy zastosowaé georuszt tréjosiowy czy dwuosiowy. SST
wskazuje georuszt dwuosiowy.
Odpowiedz. Zgodnie z SST.

Pytanie:
21. Prosimy o informacje czy zamiast mieszanki C 50/30 mozna zastosowa¢ mieszanke o
lepszych parametrach tj. C90/30?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatéw o lepszych parametrach pod warunkiem
uzyskania akceptacji karty materiatowej przez Inspektora Nadzoru.

Pytanie:
22. Prosimy o zamieszczenie projektu docelowej organizacji ruchu. Wykonawca nie jest w
stanie wyceni¢ tego zakresu bez projektu.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada w chwili obecnej projektu statej organizacji ruchu i nalezy wycenic:
- oznakowanie poziome materiatami cienkowarstwowymi — m2 100,00
- ustawienie znakow drogowych wraz z konstrukcjg wsporczg — szt. 3,00.

Pytanie:
23. Prosimy o podanie koloru, ksztattu i fazowania poszczegélnych kostek betonowych.
Odpowiedz: Odpowiedz w pytaniu nr 1.

Pytanie:
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24, Prosimy o informacje czy miejsca postojowe majg byé malowane czy oddzielane innym
kolorem kostki.
Odpowiedz: Oddzielone innym kolorem kostki.

Pytanie:

25. Prosimy o podanie diugosci gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.
Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga 12 miesiecznego okresu gwarancji na oznakowanie poziome
cienkowarstwowe. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy informuije, ze okres gwarancji na oznakowanie
poziome cienkowarstwowe nie podlega kryterium oceny ofert i jest state, wynoszace 12 miesiecy. W
zwigzku z powyzszym w projekcie umowy w karcie gwarancyjnej w punkcie 2 dodaje sie zapis:
,Gwarancja na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 12 miesiecy”. Jednocze$nie wprowadza
sie modyfikacje SWZ w Dziale XIII Opis kryterium oceny ofert poprze dodanie w pkt 2) zdania:
,Gwarancja na oznakowanie poziome cienkowarstwowe nie podlega ocenie ofert i wynosi 12 miesiecy”.

Pytanie:
26. Prosimy o informacje czy ladowisko ma by¢ ogrodzone. Jezeli tak to prosimy o podanie
szczeg6tow ogrodzenia.
Odpowiedz:
Tak, ogrodzenie zgodnie z projektem. Zamawiajacy uzupetnia dokumentacje o SST ogrodzenia.

Pytanie:

27. Czy zaznaczona na planie sytuacyjnym wiata na rowery, miejsce rekreacji i miejsce na
odpady jest w zakresie przedmiotu zaméwienia. Jesli tak to prosze o uszczegoétowienie
tego zakresu.

Odpowiedz: Nie. Odpowiedz w pytaniu nr 15

Pytanie:

28. Czy w ofercie nalezy przyja¢ wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni? Brak takiej
pozycji w przedmiarze.

Odpowiedz. Wykonanie nawierzchni jezdni jest w zakresie zadania. Nalezy to uja¢ w ofercie. Przedmiar
jest tylko dokumentem pomocniczym. Nawierzchnia jezdni powinna by¢ wykonana z kostki betonowej —
Zamieszczono przekroj.

Pytanie:

29. Na planie sytuacyjnym brak opisu wszystkich nawierzchni wskazanych wedtug
poszczegolnych koloréw (jasny i ciemny szary). Prosze o wyjasnienie czy sa w zakresie i
uszczegotowienie.

Odpowiedz: Odpowiedz pyt. Nr 1.

Pytanie:

30. Na planie sytuacyjnym murek oporowy wskazany zostat z jednej strony, natomiast na
przekroju murek jest po obu stronach. Rysunki sa nieprecyzyjne — prosze o wskazanie
wszystkich lokalizacji murkéw oporowych.

Odpowiedz: Odpowiedz pytanie nr 97.
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Pytanie:

31. Na planie sytuacyjnym nie zostato wskazane ogrodzenie. Czy nalezy je przyja¢ w ofercie?
Jesli tak to prosze o uszczegodtowienie jakiego rodzaju ma by¢ wykonane ogrodzenie,
wskazanie bram i furtek.

Odpowiedz: Zgodnie z projektem. W zataczeniu SST ogrodzenia.

Pytanie:

32. W opisie technicznym pkt. 3.4 jest zapis: ,,W celu przyspieszenia procesu konsolidacji
gruntu nalezy uzy¢ siatki drenéw pionowych”. Prosze o wyjasnienie czy nalezy to uja¢ w
ofercie. Jesli tak to prosze o uszczegoétowienie m. in. wskazanie gestosci siatki drenéw
oraz ich gtebokosci.

Odpowiedz: Odpowiedz w pytaniu nr 13.

Pytanie:
33. W zwiazku z pojawieniem sie wielu watpliwosci zwigzanych z dokumentacja projektowa
prosze o przedtuzenie terminu sktadania ofert do 12.01.2024 r.
Odpowiedz: Zamawiajacy wydtuzy termin sktadania ofert. Nowy termin zostanie wskazany na koncu
odpowiedzi na pytania.

Pytanie:
34. Dotyczy: Potwierdzenie, ze zadanie jest w formule ‘wybuduj’ Wykonawca wnosi o
potwierdzenie, ze zadanie bedzie realizowane w formule ‘wybuduj’, a wszystkie elementy
z dokumentacji przetargowej wskazujace na konieczno$¢ uzupetnienia lub korekty
projektu sa nieobowiazujace.
Odpowiedz: Tak. Jest to formuta ,wybuduj”.

Pytanie:

35. Dotyczy: Wzor Umowy/ Zakres dokumentacji umozliwiajacej uzytkowanie wykonanej
infrastruktury. Zgodnie ze wzorem Umowy/ § 2 / ust. 3: ,Wykonawca zobowiazuje si¢ do
wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidiowego wykonania Przedmiotu Umowy
- w tym w szczegdlnosci: (...) wykonania dokumentacji umozliwiajacej uzytkowanie
wykonanej infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem (w tym Operatu Kolaudacyjnego)”.
Wykonawca wnosi o wskazanie, jaka konkretnie, oprécz Operatu Kolaudacyjnego,
dokumentacje ma sporzadzi¢ Wykonawca?

Odpowiedz: Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej,
obejmujacej wprowadzone zmiany w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowe;.

Pytanie:

36. Dotyczy: Uwzglednienie wpltywu zmian w zakresie rozwigzan wprowadzonych zapisami
SWZ// Zmiana w projekcie bez projektu zamiennego Zgodnie z SWZ / I/ 2.1/ Opis
przedmiotu zamodwienia dla rob6t budowlanych zakresu | - parking: ,,UWAGA!
Dokumentacja techniczna przewiduje wykorzystanie technologii materaca dociazajacego
warstwy gruntu nienosnego, ktory nie jest objety zakresem niniejszego postepowania.
Oferte nalezy przygotowa¢ uwzgledniajac technologie wymiany gruntu na gtebokosci do
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2,0 m”. Wykonawca zauwaza, ze opisana powyzej zmiana nie ma swojego odniesienia w
dokumentacji projektowej — tj. brak dokumentacji zamiennej uwzgledniajacej powyzsza
zmiane. Wskazana zamiana ma elementarny wplyw na projekt drogowy, poniewaz m.in.:
pierwotne rozwigzanie zakladajace wykonanie materaca docigzajacego pozwalato na
ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych jako proste i dzieki temu zakwalifikowanie
podtoza do | kategorii geotechnicznej (vide: Dokumentacja badan podtoza gruntowego/
VIIl. WNIOSKI | ZALECENIA/ pkt 11). Zmiana w tym zakresie spowoduje koniecznos$¢
zakwalifikowania podtoza do Il kategorii geotechnicznej, co wplynie istotnie na
rozwigzania projektowe. Wykonawca wnosi o przediozenie dokumentacji zamiennej
uwzgledniajacej wprowadzony w SWZ zapis.

OdpowiedZz: Zamawiajacy przyjgt technologie wzmacniania podfoza poprzez wymiang gruntu.

Zamawiajacy nie posiada innej dokumentacji. Caty komplet zostat zataczony do postepowania

przetargowego.

Pytanie:

37. Dotyczy: Zatozenia dokumentacji geotechnicznej - podstawa zastosowania wymiany
gruntéw zamiast materaca docigzajacego. Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia
(dotyczy to obu czesci — parkingu i ladowiska), zadanie obejmuje wykonanie ,,roboty
przygotowawcze, w tym wykonanie wymiany podtoza/gruntu zgodnie z zatagczonymi do
dokumentacji badaniami”. Nazwy plikow pdf., ktore zawieraja ,,Dokumentacje badan
podtoza gruntowego z opinig geotechniczng i projektem geotechnicznym: opisane sa jako
‘wymiana gruntéw’. Tymczasem w treSci wnioskow i zalecen tej dokumentacji zalecane
jest inne rozwiazanie, tj. ,bezwzgledne wzmocnienie podioza poprzez konsolidacje
statyczna. W tym celu nalezy wykona¢ nasyp dociazajacy o migzszosci ca: 1,0m wraz z
pionowymi drenami w obrebie gruntéw organicznych”. Drugim dopuszczalnym
rozwigzaniem jest: ,,wzmocnienie podtoza poprzez wykonanie warstwy wzmacniajacej z
keramzytu lub szkta piankowego owinigtego geowtdkning”.

Wykonawca wnosi 0 wskazanie, skad ta réznica. Wykonawca wnosi takze o potwierdzenie,
ze zadanie nie bedzie obejmowato koniecznosci ponownego wykonania dokumentacji
geotechnicznej uwzgledniajacej rozwigzania w formie wymiany gruntéw.
Odpowiedz: Zamawiajacy odstapit od procesu konsolidacji gruntu i wymaga wymiany gruntu i nie bedzie
wymagat dodatkowych badan.

Pytanie:

38. Dotyczy: Uwzglednienie wptywu zmian w zakresie rozwigzan wprowadzonych zapisami
SWZJ/ Obszar wprowadzonych zmian Zgodnie z SWZ / lll/ 2.1/ Opis przedmiotu zamdwienia
dla robét budowlanych zakresu | - parking: ,UWAGA! Dokumentacja techniczna
przewiduje wykorzystanie technologii materaca dociazajacego warstwy gruntu
nienosnego, ktéry nie jest objety zakresem niniejszego postepowania. Oferte nalezy
przygotowaé uwzgledniajac technologie wymiany gruntu na giebokosci do 2,0 m”.
Wykonawca wnosi o wskazanie, czy powyzszy zapis dotyczy takze obszaru
projektowanego ladowiska, tj. zakresu Il). Wskazany zapis znajduje sie wylacznie w czesci
opisujacej zakres zwigzany z wykonaniem parkingu.

Odpowiedz: Tak, zapis dotyczy catego obszaru inwestycji.
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Pytanie:

39. Dotyczy: Uwzglednienie wptywu zmian w zakresie rozwigzan wprowadzonych zapisami
SWZ/ | Potwierdzenie grubosci wymiany gruntu Zgodnie z SWZ / lll/ 2.1/ Opis przedmiotu
zamowienia dla robét budowlanych zakresu | - parking: ,,UWAGA! Dokumentacja
techniczna przewiduje wykorzystanie technologii materaca dociazajacego warstwy gruntu
nienosnego, ktéry nie jest objety zakresem niniejszego postepowania. Oferte nalezy
przygotowa¢ uwzgledniajac technologie wymiany gruntu na giebokosci do 2,0 m”.
Dotaczona dokumentacja geotechniczna wskazuje, ze mato korzystne warunki gruntowe
moga dotyczy¢ takze warstw znajdujacych sie ponizej tego poziomu, tym bardziej, ze brak
materaca docigzajacego spowoduje, ze nalezy wzig¢ pod uwage wskazanie z
dokumentacji geotechnicznej (vide: Dokumentacja badan podioza gruntowego/ IX.
PROJEKT GEOTECHNICZNY/ 9.1. Prognoza zmian wiasciwosci podioza gruntowego w
czasie): ,Niemozliwe jest wykorzystanie zalegajacych w podtozu gruntéw organicznych
(bez wczesniejszego wzmocnienia) jako bezposredniej warstwy podbudowy”. Wykonawca
wnosi o potwierdzenie wskazanej w powyzszym zapisie gtebokosci wymiany gruntu - tj.
2,0 m, ujednoliconej dla catosci terenu parkingu.

Odpowiedz: Tak. Zamawiajacy potwierdza przyjecie do wyceny wymiane gruntu na cato$ci zadania na
gtebokos¢ 2,00 m.

Pytanie:

40. Dotyczy: Wymiana gruntu/ Brak specyfikacji technicznej Wykonawca wnosi o
uzupetnienie wymienionej w pomocniczym przedmiarze robot specyfikacji dotyczacej
wymiany gruntu.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada odrebnej specyfikacji dotyczacej wymiany gruntu. Do wyceny i
wykonania nalezy przyja¢ technologie ogolnie stosowana.

Pytanie
41. Dotyczy: Uwzglednienie wplywu zmian w zakresie rozwigzan wprowadzonych zapisami

SWZ// Wptyw zmian na projektowang konstrukcje drogowa. Zamawiajacy wprowadza w
SWZ (lll/ 2.1/ Opis przedmiotu zamowienia dla rob6t budowlanych zakresu | - parking)
nowe rozwigzania konstrukcyjne dla:
- Uktadu warstw dla miejsc postojowych dla samochodéw ciezarowych i autobusow
- Uktadu warstw dla dojazdow i jezdni manewrowych
Wykonawca wnosi o przedtozenie dokumentacji zamiennej uwzgledniajacej wprowadzone
w SWZ zapisy.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie rozumie pytania. Cato$¢ dokumentacji w ww. zakresie zostata

udostepniona.

Pytanie:

42. Dotyczy: OkreSlenie ilosci robét ziemnych do wykonania. Wykonawca wnosi o
przedtozenie tabeli robot ziemnych, obejmujacej wprowadzone zapisami w SWZ zmiany w
projekcie (ilosci wskazane w przedmiarach robdt, zgodnie ze wskazaniami
Zamawiajacego, majq charakter wytacznie pomocniczy).

Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada tabeli robét ziemnych.
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Pytanie:

43. Dotyczy: Plan sytuacyjny (Pzt oraz branza drogowa) w catosci pozbawiony rzednych
wysokosciowych. Wykonawca wskazuje, ze przedtozone w Projekcie Budowlanym plany
sytuacyjne (zaréwno w Pzt, jak i w dokumentacji branzy drogowej) nie zawieraja informacji
o projektowanych rzednych wysokosciowych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego/ § 15. Cze$¢ rysunkowa projektu zagospodarowania dziatki lub terenu/ ust.
2. Czes¢ rysunkowa projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wprost okresla
zawartos¢ projektu zagospodarowania, a mianowicie (pkt. 6): ukifad komunikacji
wewnetrznej terenu przedstawiony w nawigzaniu do istniejacej i projektowanej
komunikacji zewnetrznej, okreslajacy w szczegoélnosci uktad drég wewnetrznych,
dojazdéw, bocznic kolejowych, parkingow, placow i chodnikéw, a w zaleznosci od potrzeb
- przekroje oraz profile elementéw tego uktadu, charakterystyczne rzedne i wymiary. Jezeli
Wykonawca, w celu prawidtowej kalkulacji ceny oferty ma: zweryfikowa¢ ilosci robét
ziemnych, skalkulowaé¢ odpowiednie wysokosci murkéw oporowych, przedmiarowaé
powierzchnie projektowanych skarp (ktore takze nie sa naniesione na plany sytuacyjne)
itd., to niezbedne w tym celu jest otrzymanie kompletnej wersji planéw sytuacyjnych
zawierajacych informacje o rzednych wysokosciowych. Wykonawca wnosi o przedtozenie
planéw sytuacyjnych uzupetnionych o rzedne wysokosciowe.

Odpowiedz. Rzedne wysoko$ciowe sg zawarte i przedstawione w rysunku: ,6.Projekt budowlany cz.6”
Projektu budowlanego, zataczonego do postepowania przetargowego.

Pytanie:
44. Dotyczy: Plan warstwicowy nawierzchni. Wykonawca wnosi o przediozenie planu
warstwicowego projektowanych nawierzchni.
Odpowiedz: Odpowiedz w pytaniu nr 43.

Pytanie:
45. Dotyczy: Roboty ziemne / Termin wykonania oraz aktualny projekt wzmocnienia podtoza.
Zgodnie z Dokumentacja badan podtoza gruntowego/ VIIl. WNIOSKI | ZALECENIA/ pkt 10:
»Prace ziemne i makroniwelacyjne nalezy prowadzi¢ najlepiej w suchej porze roku zgodnie
z aktualnie obowiazujacymi normami, zwracajac szczegdlng uwage na odpowiednie
wykonanie wzmocnienia podtoza i warstw podbudowy. Prace te nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem geologa i zgodnie z opracowanym projektem wzmocnienia podioza”.
Wykonawca wnosi o przedtozenie aktualnego (tj. obejmujacego zmiany wprowadzone
zapisami SWZ) projektu wzmocnienia podtoza. Wykonawca wskazuje, ze zgodnie z SWZ,
termin wykonania zaméwienia wynosi: ,do 7 miesiecy od dnia zawarcia umowy”, wiec
zakres zwigzany z wykonaniem robét ziemnych wypadnie poza suchg pora roku. Czy
Zamawiajacy przewiduje przedtuzenie terminu wykonania robét w przypadku, gdy
warunku gruntowe wynikajace z pory roku utrudnia realizacje zadania?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada innego projektu wzmocnienia podtoza. Jezeli bedzie zasadne i
mozliwe to nastapi wydtuZenie terminu wykonania rob6t. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany
terminu wykonania umowy zgodnie z warunkami opisanymi w SWZ oraz projekcie umowy. W zwigzku z
powyzszym Zamawiajacy wprowadza modyfikacje w zatgczniku do SWZ - istotne postanowienia umowy
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w §20 ust. 4 pkt 1 lit k) ,w przypadku zmiany warunkéw gruntowych, ktore uniemozliwig wykonanie robét
budowlanych, w szczegolnosci wystgpienia wysokiego stanu wod gruntowych w miejscu inwestyciji,
zwigzanych z opadami deszczu”.

Pytanie:

46. Dotyczy: Murek oporowy Przediozona dokumentacja w zakresie wykonania murku
oporowego przedklada wytacznie rysunek szczegétowy prefabrykatu, ktéory ma byé
zastosowany: W dokumentacji projektowej nie przedstawiono przekrojow
konstrukcyjnych wykonania tego elementu. Dokumentacja nie zawiera takze specyfikacji
technicznej wykonania tych robét. Plan sytuacyjny nie pozwala zmierzy¢ tacznej diugosci
murku oporowego do wykonania, a pomocniczy przedmiar rob6t pomija ten zakres.
Wykonawca wnosi o przedtozenie projektu lub przynajmniej minimalne opisanie wymagan
w tym zakresie, na poziomie szczegoétowosci pozwalajacym prawidtowo skalkulowaé cene
oferty.

Odpowiedz. Odpowiedz w pytaniu nr 97.

Pytanie:

47. Dotyczy: Opis przedmiotu zaméwienia/ Mata architektura Zgodnie z SWZ / lll/ 2.1/ Opis
przedmiotu zaméwienia dla robét budowlanych zakresu | - parking/ 10): ,,Ruch pieszy oraz
rozwigzania dla os6b niepetnosprawnych:

a) Projekt ma na celu stworzenie warunkéw do bezpiecznego poruszania sie pojazdow,
rowerzystow oraz pieszych. Projektuje sie budowe ciagow pieszych oraz pieszo-
rowerowych, miejsc pozostawiania roweréw oraz punktéw rekreacji w postaci stolikow i
tawek”. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze zadanie nie obejmuje wykonania
elementéw malej architektury, w tym wskazanych stojakow rowerowych, stolikow i fawek,
a w przeciwnym przypadku - o jednoznaczne wskazanie zakresu tych elementéw do
wykonania.

Odpowiedz. Odpowiedz pytanie nr 15.

Pytanie:

48. Dotyczy: Opis przedmiotu zaméwienia/ Kontrola istniejacej zieleni Zgodnie z SWZ / lll/ 2.1/
Opis przedmiotu zaméwienia dla robét budowlanych zakresu | - parking/ 11): ,Zielen: ...ze
wzgledu na $ciezke podejscia do ladowania oraz startu nalezy utrzymywaé dopuszczalng
wysokos$¢ (...) drzew przeprowadzajac raz w roku kontrole”. Wykonawca wnosi o
potwierdzenie, ze zadanie nie obejmuje robét utrzymaniowych zieleni w zakresie
wykraczajacym poza roboty wymagane specyfikacja techniczna.

Odpowiedz. Zadanie nie obejmuje rob6t utrzymaniowych zieleni.

Pytanie:
49. Dotyczy: Opis przedmiotu zaméwienia/ Zielen Czy zadanie obejmuje zakres zwigzany z
wykonaniem zieleni (trawniki)? W zakresie zieleni Opis przedmiotu zaméwienia (SWZ/ lIl.
Opis przedmiotu zamoéwienial/ pkt 2.1 / 11)) wskazuje wylacznie na zakres roboét: ,,Projekt
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nie zakltada wycinki drzew jedynie uporzadkowanie terenu inwestycji ktéry aktualnie
porasta dzikorosnaca niska zielen. Przewiduje sie jedynie przycinke sanitarng
wystepujacych drzew po stronie wschodniej. Wystepuja one gesto i przy roztozyste;j i
wysokiej koronie nie pozwalajg prawidtowo im sie rozwija¢...”. Zakres robot zwigzanych z
sumocnieniem skarp oraz trawnikdw przez humusowanie i obsianie trawa gr. 10 cm (do
granic pasa drogowego)” wskazano w pomocniczym przedmiarze robét oraz
przedstawiono na planie sytuacyjnym, jednak specyfikaciji, do ktérej odnosi sie pozycja w
przedmiarze robét, tj. D.06.01.01 nie ma w specyfikacjach technicznych. Wykonawca
wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy zakres zwigzany z wykonaniem trawnikow wchodzi
w zakres przedmiotu zamowienia.

Odpowiedz: Tak. Zgodnie z zapisem ,umocnieniem skarp oraz trawnikéw przez humusowanie i obsianie

trawg gr. 10 cm (do granic pasa drogowego)”.

Pytanie:

50. Dotyczy: Zielen/ Brak specyfikacji technicznej Jezeli zakres zwigzany z wykonaniem
zieleni wchodzi w zakres przedmiotu zaméwienia — Wykonawca wnosi o uzupetnienie
wymienionej w pomochiczym przedmiarze robét specyfikacji D.06.01.01.

Odpowiedz. Zamawiajacy wprowadza modyfikacje SWZ poprzez uzupetnienie o SST.

Pytanie:

51. Dotyczy: Zielen/ Okres gwarancji Jezeli zakres zwigzany z wykonaniem zieleni wchodzi w
zakres przedmiotu zaméwienia - Wykonawca wnosi o wydzielenie z gwaranc;ji dla catego
zadania zieleni oraz odgorne ustalenie gwarancji jako jednoroczna. W przeciwnym razie
wigzatoby sie to z koniecznoscia wykonywania robét utrzymaniowych (zadanie, zgodnie z
podanymi kodami CPV, dotyczy robét budowlanych).

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z zapisem ,umochieniem skarp oraz trawnikéw przez
humusowanie i obsianie trawg gr. 10 cm (do granic pasa drogowego)” i wymagany okres gwarancji na
Zielert wynosi 12 miesiecy.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy informuje, ze okres gwarancji na zielen nie podlega kryterium
oceny ofert i jest state, wynoszace 12 miesiecy. W zwigzku z powyzszym w projekcie umowy w karcie
gwarancyjnej w punkcie 2 dodaje sie zapis: ,Gwarancja na zielen wynosi 12 miesiecy”. Jednocze$nie
wprowadza sie modyfikacje SWZ w Dziale XIII Opis kryterium oceny ofert poprze dodanie w pkt 2) zdania:
,Gwarancja na zielen nie podlega ocenie ofert i wynosi 12 miesiecy”.

Pytanie:

52. Dotyczy: Opis przedmiotu zaméwienia/ Zielen / nasadzenia Na planach sytuacyjnych (PZT
oraz branza drogowa) naniesiono informacje o planowanych nasadzeniach wokét
ladowiska, wzdtuz ogrodzenia: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze roboty zwigzane z
tymi nasadzeniami nie wchodza w zakres przedmiotu zaméwienia.

Odpowiedz. Roboty zwigzane z nasadzeniami nie wchodzg w zakres zadania.

Pytanie:
53. Dotyczy: Obowiazki wykonawcy zgodnie z SWZ a wymagania postawione Wykonawcy
specyfikacja D.00.00.00 Wymagania Ogéine Zakres obowiazkéw wykonawcy wskazany w
SWZ /1lI/ 2.2 Postanowienia dla catosci przedmiotu zamowienia - Obowiazki wykonawcy -
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jest znaczaco wezszy wzgledem tego wskazanego w specyfikacji D.00.00.00 Wymagania
Ogodlne. Wykonawca wnosi o jednoznaczne okreslenie: czy nalezy uwzglednié¢ sume tych
obowigzkow, czy zastosowaé wskazang w Umowie hierarchie waznosci dokumentow.
Opcjonalnie - Wykonawca wnosi o jednoznaczne okreslenie, ktore z wymienionych
obowiazkow sa obowiazujace.

Odpowiedz. Nalezy uwzgledni¢ sume tych obowigzkow.

Pytanie:

54. Dotyczy: Plan sytuacyjny / Miejsce na odpady Na planach sytuacyjnych (PZT oraz branza
drogowa) naniesiono obszar pod projektowane miejsce na odpady: Zakres ten nie jest
wskazany do wykonania zgodnie z projektem oraz Opisem przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze element ten nie jest objety zamowieniem.
Wykonawca wnosi takze o wskazanie, w jaki sposob w tym miejscu ma by¢ wykonczony
teren po zakonczonych robotach budowlanych (np. poprzez wskazanie rzednej, do ktérej
nalezy wyréwnac teren, etc.).

Odpowiedz. Odpowiedz w pytaniu nr 15.

Pytanie:

55. Dotyczy: Plan sytuacyjny / Miejsce rekreacji Na planach sytuacyjnych (PZT oraz branza
drogowa) naniesiono obszar pod projektowane miejsce rekreacji: Zakres ten nie jest
wskazany do wykonania zgodnie z projektem oraz Opisem przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze element ten nie jest objety zamoéwieniem.
Wykonawca wnosi takze o wskazanie, w jaki sposob w tym miejscu ma by¢ wykonczony
teren po zakonczonych robotach budowlanych (np. poprzez
wskazanie rzednej, do ktorej nalezy wyrownac teren, etc.).

Odpowiedz: Odpowiedz zawarta jest w odpowiedzi nr 15 i 54

Pytanie:

56. Dotyczy: Plan sytuacyjny / Wiata na rowery Na planach sytuacyjnych (PZT oraz branza
drogowa) naniesiono obszar pod projektowana wiate na rowery: Zakres ten nie jest
wskazany do wykonania zgodnie z projektem oraz Opisem przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze element ten nie jest objety zamoéwieniem.
Wykonawca wnosi takze o wskazanie, w jaki sposob w tym miejscu ma by¢ wykonczony
teren po zakonczonych robotach budowlanych (np. poprzez wskazanie rzednej, do ktorej
nalezy wyréwnac teren, etc.).

Odpowiedz: Odpowiedz zawarta jest w odpowiedzi nr 15,54 i 55

Pytanie:

57. Dotyczy: Zakres robot do wykonania na obszarach pomiedzy projektowang a istniejaca
nawierzchnig Czy w ramach zadania wymagane jest wykonanie rozbiorki i utozenie na
nowo istniejacego chodnika?

Odpowiedz. Zamawiajacy wymaga aby nie wystepowaty na potgczeniach ciggdw komunikacyjnych progi.
Jezeli zaistnieje konieczno$¢ rozbiorki i ponownego ufozenia czeSci istniejacego chodnika aby
dostosowac spadki i wysokosci do obowigzujgcych przepisdw, nalezy to wykonac.
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Pytanie:

58. Dotyczy: Plan sytuacyjny / Ladowisko / Ogrodzenie Na planach sytuacyjnych (PZT oraz
branza drogowa) przedstawiono ogrodzenie wokét projektowanego ladowiska: Zakres ten
wskazano do wykonania w Opisie przedmiotu zaméwienia — ,Montaz lekkiego ogrodzenia
poza strefag SA”, a pominiegto w pomocniczym przedmiarze robé6t. Wykonawca wnosi o
uzupetnienie dokumentacji projektowej o specyfikacje techniczng wykonania tego
ogrodzenia. Wykonawca wnosi takze o wskazanie dtugosci ogrodzenia do wykonania. Czy
ogrodzenie bedzie wykonywane takze wzdtuz projektowanego murka oporowego?

Odpowiedz: Zgodnie z projektem. W zatgczeniu SST ogrodzenia. Nie projektuje sie ogrodzenia wzdtuz
muru oporowego.

Pytanie:
59. Dotyczy: Projekt w wersji edytowalnej. Z uwagi na konieczno$¢ weryfikacji pomocniczego
przedmiaru robot, Wykonawca wnosi o przekazanie projektu w wersji dwg.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada catosci dokumentacji w formacie dwg. Zamawiajacy dla
utatwienia potencjalnemu Wykonawcy dokonania wyceny, zataczy do postepowania przetargowego
rysunki, ktore posiada w formacie dwg.

Pytanie:

60. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogdlne/ Niejasny wymog
aktualizacja mapy do celéw projektowych Zgodnie ze specyfikacja techniczng D.00.00.00
Wymagania Ogdlne, zakres obowiazkéw wykonawcy w ramach ceny kontraktowej
obejmuje wykonanie projektu: ,,2. Aktualizacja mapy do celéw projektowych w zakresie
niezbednym do realizacji kontraktu (minimum zakres inwestycji) w terminie 2 miesiecy od
daty przekazania placu budowy dla Wykonawcy oraz powtérzenie aktualizacji tyle razy, ile
bedzie wymagat tego kontrakt. ,,Poréwnanie mapy z projektu budowlanego z terenem oraz
aktualng mapa opracowang przez Wykonawce (sieci, sytuacyjno-wysokosciowo itp)”.
Wykonawca zauwaza, ze zadanie jest w formule ‘wybuduj’, a realizacja kontaktu obejmuje
wykonania zadania wg sporzadzonego juz projektu. Projektant sporzadzit projekt w
oparciu o0 mape do celdéw projektowych i zakonczyt etap projektowania. Wykonawca wnosi
o wykreslenie wskazanego wymogu, a w przypadku jego pozostawienia — o wskazanie
uzasadnienia dla tego wymagania.

Odpowiedz: Zadanie jest w formule ,wybuduj” i nie ma koniecznosci aktualizacji mapy do celéw
projektowych.

Pytanie:

61. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogolne/ Wywiad branzowy Zgodnie
ze specyfikacja techniczng D.00.00.00 Wymagania Ogélne, zakres obowiazkéw
wykonawcy w ramach ceny kontraktowej obejmuje wykonanie projektu: ,,4. Dokumentacje
z wywiadu branzowego dla wszystkich wystepujacych sieci uzbrojenia terenu”. Na czym
polega wspomniany powyzej wymadg przeprowadzenia ,,wywiadu branzowego”?

Odpowiedz: Wywiad branzowy polega na identyfikacji i przebiegu podziemnych sieci uzbrojenia terenu,
ktére powinien wykona¢ Wykonawca przed przystapieniem do gtéwnych robét, co umozliwia wykrywanie
kolizji urzadzen podziemnych z projektowanymi robotami ziemnymi. Wykonawca powinien posiada¢
specjalistyczny sprzet do wykrywania przebiegu i gtebokosci urzadzen podziemnych. Nalezy wykonywaé
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takze przekopy kontrolne informujace o przebiegu instalacji podziemnych. Informacije te sg uzyskane od
gestorow sieci w przedstawionych uzgodnieniach a takze na zataczonych do postepowania mapach.

Pytanie:
62. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogélne/ Roboty wynikajace z kolizji
z elementami niezinwentaryzowanymi Zgodnie ze specyfikacjq techniczng D.00.00.00
Wymagania Ogoélne, zakres obowigzkow wykonawcy w ramach ceny kontraktowej
obejmuje wykonanie projektu: ,,6. Dokumentacje usuniecia kolizji niezinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami uprawniajacymi do
ich przebudowy. Projekt i odtworzenie drenazy i innych sieci w tym uszkodzonych przez
wykonawce robét lub odkrytych podczas prac, a nie zinwentaryzowanych”. Wykonawca
wnosi 0 wskazanie przynajmniej szacunkowej skali niezinwentaryzowanych elementow,
ktore pojawi¢ sie moga podczas prowadzenia robét. Czy Zamawiajacy wymaga
przeprowadzenia wykopow kontrolnych? Wykonawca wnosi takze o potwierdzenie, ze
wymienione roboty rozliczone beda jako dodatkowe, tj. wg § 9, ust. 7 wzoru Umowy.
Odpowiedz: Odpowiedz pytanie nr 63. Wykonawca wycenia te roboty, ktore sg wskazane w dokumentacji
projektowej i przetargowej zatgczonej do postepowania. Inne prace, ktére nie sg wskazane oraz
niemozliwe do ustalenia w trakcie trwania postepowania przetargowego bedq pracami dodatkowymi,
wycenianymi odrebnie.

Pytanie:

63. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogdine/ Mozliwo$¢ napotkania
odpadow niebezpiecznych na terenie budowy Zgodnie ze specyfikacja techniczng
D.00.00.00 Wymagania Ogélne, zakres obowigzkéw wykonawcy w ramach ceny
kontraktowej obejmuje wykonanie projektu: ,12. Program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi i uzyskanie jego zatwierdzenia jezeli takie zostang stwierdzone na etapie
realizacji rob6t”. Wykonawca wnosi o jednoznaczne okreslenie, czy na terenie budowy
znajduja sie odpady niebezpieczne, a jezeli tak, o doktadne okreslenie ich rodzaju i ilosci.
Brak przedstawienia podstawowych informacji w tym zakresie, Wykonawca przyjmie jako
wskazanie, ze teren jest wolny od tego rodzaju odpadéw (roboty zwigzane z
unieszkodliwianiem nie beda ujete w cenie oferty).

Odpowiedz: Na terenie budowy nie ma odpaddw niebezpiecznych.

Pytanie:

64. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogélne/ Projekt rozbiérek Zgodnie
ze specyfikacja techniczng D.00.00.00 Wymagania Ogélne, zakres obowiazkéw
wykonawcy w ramach ceny kontraktowej obejmuje wykonanie projektu: ,16. Projekt
rozbiorek dla zakresu inwestycji w oparciu o dokumentacje i inwentaryzacje wlasng”.
Wykonawca zauwaza, ze zadanie jest formule ‘wybuduj’, wiec projekt rozbiérek powinien
by¢ przedtozony przez Zamawiajacego. Wykonawca wnosi o przedtozenie tego projektu
(Plansza rozbiorek), w tym takze o wskazanie informacji o obecnosci materiatow w
niebezpiecznych, jezeli takie znajduja sie na terenie budowy.
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Odpowiedz: Na terenie budowy nie ma odpaddw niebezpiecznych. Ewentualne rozbiorki dotyczg
jedynie potaczen z istniejacymi ciggami komunikacyjnymi oraz wymiany gruntow.

Pytanie:

65. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogélne/ Stata organizacja ruchu.
Zgodnie ze specyfikacja techniczng D.00.00.00 Wymagania Ogoélne, zakres obowigzkéw
wykonawcy w ramach ceny kontraktowej obejmuje wykonanie projektow: ,19. Projekty
szczegotowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu. 20. Projekty fundamentéw
i konstrukcji wsporczych dla tablic drogowych wedtug docelowej organizacji ruchu. 26.
Projekt warsztatowy dla barier ochronnych i poreczy”. Dokumentacja projektowa nie
zawiera projektu docelowej organizacji ruchu (dotyczy to zaréwno projektowanego
parkingu, ladowiska i drég zewnetrznych). Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze
przedmiot zaméwienia nie obejmuje docelowej organizacji ruchu (brak oznakowania
poziomego, pionowego oraz urzadzen BRD). W przeciwnym przypadku Wykonawca wnosi
o przedtozenie projektu statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem.

Odpowiedz: OdpowiedZ w pytaniu nr 22

Pytanie:
66. Dotyczy: Stata organizacja ruchul/ Brak specyfikacjil Oznakowanie poziome Jezeli zakres
zwigzany z wykonaniem statej organizacji ruchu wchodzi w zakres przedmiotu zamowienia
- Wykonawca wnosi o uzupetnienie wymienionej w pomocniczym przedmiarze robdt
specyfikacji D.07.01.01. Oznakowanie poziome.
Odpowiedz: Odpowiedz w pytaniu nr 22.

Pytanie:

67. Dotyczy: Stala organizacja ruchu/ Brak specyfikacjii Oznakowanie pionowe oraz
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu Jezeli zakres zwigzany z wykonaniem statej organizaciji
ruchu wchodzi w zakres przedmiotu zamdowienia — Wykonawca wnosi o uzupetnienie
wymienionej w pomocniczym przedmiarze robét specyfikacji D.07.02.01. Oznakowanie
pionowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

Odpowiedz: Odpowiedz w pytaniu nr 22

Pytanie:

68. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogélne/ Mycie két pojazdéw
budowy Zgodnie ze specyfikacja techniczng D.00.00.00 Wymagania Ogélne, zakres
obowiazkéw wykonawcy w ramach ceny kontraktowej obejmuje wykonanie projektu: ,,23.
Projekt urzadzen do mycia két samochodowych”. Wykonawca wnosi o jednoznaczne
wskazanie, czy w ramach realizacji zamdwienia nalezy zapewni¢ mycie kot pojazdéw
wyjezdzajacych z budowy. Jezeli tak, to Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze wymaég ten
bedzie obowigzywaé wytacznie na czas prowadzenia robot ziemnych.

Odpowiedz. Jezeli Wykonawca zabrudzi drogi dojazdowe do budowy to musi je oczysci¢. Do obowigzkow
Wykonawcy nalezy oczyszczanie drog. Zanieczyszczenie drogi jest kwalifikowane jako wykroczenie
okre$lone w art. 91 Kodeksu Wykroczen. Za takie wykroczenie, poza obowigzkiem oczyszczenia drogi,
grozi rowniez kara grzywny. Sposdb oczyszczania wybiera Wykonawca.
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Pytanie:

69. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogodlne/ Przetozenie ciekow na czas
budowy i odwodnienie wykopéw Zgodnie ze specyfikacja techniczng D.00.00.00
Wymagania Ogoélne, zakres obowigzkow wykonawcy w ramach ceny kontraktowej
obejmuje wykonanie projektu: ,29. Projekt przetozenia ciekéw na czas budowy i
odwodnienia wykopow”. Wykonawca wnosi o wskazanie, w ktérym miejscu konieczne jest
przetozenie ciekow na czas budowy. Wykonawca wnosi takze o okreslenie, co ma zawiera¢
projekt odwodnienie wykopow.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje przetozenia ciekéw na czas budowy oraz nie wymaga projektu
odwodnienia wykopow.

Pytanie:

70. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogodlne/ Rozbiérka przepustow,
mostow i/lub ich elementéw Zgodnie ze specyfikacja techniczng D.00.00.00 Wymagania
Ogolne, zakres obowigzkow wykonawcy w ramach ceny kontraktowej obejmuje
wykonanie projektu: ,,30. Projekt technologiczny rozbiérki obiektéw kolidujacych w tym
przepustéw, mostéw ich elementéw”. Wykonawca wnosi o wskazanie, w ktérym miejscu
projektuje sie rozbiorke istniejacych przepustow, mostow i/lub ich elementéw.

Odpowiedz. Zamawiajgcy nie przewiduje rozbiorek przepustow, mostow i innych elementow.

Pytanie:

71. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogéline/ Scianki szczelne Zgodnie
ze specyfikacjag techniczng D.00.00.00 Wymagania Ogoélne, zakres obowigzkéw
wykonawcy w ramach ceny kontraktowej obejmuje wykonanie projektu: ,,33. Projekt
obliczen Scianek szczelnych”. Czy Zamawiajacy przewiduje koniecznosé zastosowania
podczas wykopow $cianek szczelnych?

Odpowiedz. Zamawiajacy nie przewiduje konieczno$ci zastosowania podczas wykopdw Scianek
szczelnych

Pytanie:

72. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogdlne/ Analizy naptywu wod na
teren Zgodnie ze specyfikacja techniczng D.00.00.00 Wymagania Ogdlne, zakres
obowiazkow wykonawcy w ramach ceny kontraktowej obejmuje wykonanie projektu: ,,38.
W trakcie budowy nalezy opracowac projekt analizy naptywu wod na teren, wraz z
zaleceniami oraz zastosowa¢ rozwigzania zapobiegajace podtopienie pasa drogowego,
niniejsze problemy nalezy zgtaszac¢ na biezaco podczas realizacji robot”. Czy Zamawiajacy
przewiduje ryzyko mozliwosci wystapienia podtopienia pasa drogowego? W jaki sposéb
Wykonawca ma uwzgledni¢ w cenie oferty powyzsze ryzyko, jezeli poza wskazanym
fragmentem nie ma innych informac;ji o takim zagrozeniu.

Odpowiedz. Zamawiajacy nie przewiduje wystgpienia podtopienia pasa drogowego

Pytanie:
73. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania OgéIne/ Drenaze istniejace Zgodnie
ze specyfikacja techniczng D.00.00.00 Wymagania Ogoélne, zakres obowigzkow
wykonawcy w ramach ceny kontraktowej obejmuje wykonanie projektu: ,,40. Wykonawca
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wykona szkice potaczen drenazy odkrytych podczas robét oraz uzgodni z zarzadca lub
wlascicielem drenazy ich podiaczenie oraz uzyska protokét odbioru wraz z wykonaniem
pomiaréw geodezyjnych”. Opis przedmiotu zaméwienia nie wskazuje, ze powyzsze roboty
wchodza w zakres zadania. Podobnie dokumentacja projektowa nie zawiera jakichkolwiek
informacji o wymienionych robotach. Wykonawca wnosi o jednoznaczne okreslenie, jaki
zakres robot zwigzanych z tym zapisem nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

Odpowiedz. Jezeli podczas wykonywania rob6t ziemnych zostang odkryte i uszkodzone elementy

drenazu to naprawa ich zostanie traktowana jako roboty dodatkowe.

Pytanie.

74. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogoélne/ Zajecie dzialek na czas
budowy Zgodnie ze specyfikacja techniczng D.00.00.00 Wymagania Ogdlne, zakres
obowiazkéw wykonawcy w ramach ceny kontraktowej obejmuje wykonanie projektu: ,,43.
Uzyskanie zgéd wtascicieli dziatek w celu realizacji inwestycji wraz z odszkodowaniem za
ich uzytkowanie na czas robo6t”. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze powyzszy zapis
dotyczy wylacznie dziatek nieobjetych zadaniem, tj. nie dotyczy dziatlek wskazanych w
OPZ: nr 972/3, 972/5, 97316, 972/8, 974/3 i 1474/3 Obreb Nakio nad Notecig. Wykonawca
wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajagcemu przystuguje prawo dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane w zakresie catego terenu zgodnie z wymaganiami
SWZ, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie
obciazaja Wykonawcy. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Wykonawcy zostanie
jednorazowo przekazany caty teren budowy, obejmujacy wszystkie niezbedne dziatki, na
ktorych zgodnie z decyzjg administracyjna przewidziano prowadzenie robot.

Odpowiedz. Teren objety projektem oraz pozwoleniem nalezy do Zamawiajacego i zostanie w catoSci
przekazany Wykonawcy do realizacji zadania.

Pytanie:
75. Dotyczy: Zwolnienie z oplaty za zajecie pasa drogowego. Wykonawca wnosi o
potwierdzenie, ze zadanie nie obejmuje kosztow za zajecie pasa drogowego.
Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie:

76. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogéline/ Niedookreslony zakres
opracowan do wykonania po stronie Wykonawcy Zgodnie ze specyfikacja techniczng
D.00.00.00 Wymagania Ogélne, zakres obowigzkéw wykonawcy w ramach ceny
kontraktowej obejmuje wykonanie projektu: ,44. Inne opracowania, ktore okaza sie
niezbedne do prawidtowej realizacji i zakonczenia inwestycji”. Dla prawidtowej kalkulacji
ceny ofertowej potrzebne jest jednoznaczne okreslenie zakresu robét do wykonania, w
tym opracowan koniecznych do sporzadzenia. Wykonawca wnioskuje o wskazanie
kompletnej listy opracowan lub wykreslenie tego punktu.

Odpowiedz: Dokumentacje powykonawczg, obejmujgcg wprowadzone zmiany w stosunku do
zatwierdzonej dokumentaciji projektowe;.
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Pytanie:

77. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogoélne/ Zakres warunkéw,
uzgodnien i decyzji do aktualizacji lub uzyskania Zgodnie ze specyfikacja techniczng
D.00.00.00 Wymagania Ogélne, zakres obowiazkéw wykonawcy w ramach ceny
kontraktowej obejmuje wykonanie projektu: ,,5. Aktualizacje i przedtuzenie warunkéw,
uzgodnien i decyzji uzyskanych na etapie projektowania w zakresie niezbednym do
realizacji kontraktu, wraz z wykonaniem wszelkich opracowan towarzyszacych (projektow,
pomiardw itp.), niezbednych do powyzszej aktualizacji. W tym samym punkcie specyfikacji
pojawia sie takze wymog: Do Wykonawcy robét nalezy wykonanie wszystkich czynnosci,
pomiaréw, uzgodnien, badan, robét itp. Opisanych w: - zataczonych oraz uzyskanych
opiniach, - uzgodnieniach, - notatkach, - warunkach technicznych, - decyzjach”.
Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, ze w ramach zadania nalezy uzyskac
wylacznie aktualizacje i przedtuzenia juz przedtozonych przez Zamawiajacego warunkow,
uzgodnien i decyzji, bez uzyskania jakichkolwiek innych, dodatkowych - wcze$niej
nieobecnych w dokumentacji przetargowej (nie dotyczy opinii w zakresie czasowej
organizacji ruchu).

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza iz Wykonawca ma uzyskaC¢ wylgcznie aktualizacje i

przedtuzenia zataczonych przez Zamawiajgcego warunkow, uzgodnien i decyzji.

Pytanie:

78. Dotyczy: Wplyw zmian wynikajacych z koniecznosci aktualizacji warunkéw wykonania
rob6t wydanych przez gestorow Zgodnie ze wzorem Umowy - § 4, ust.2, pkt 13: ,Do
obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegélnosci (...) aktualizacja wydanych przez
gestoréow sieci warunkow wykonania robot. Koszt aktualizacji warunkéw od gestoréow
nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty”. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze podany wyzej
wymadg dotyczy wylacznie kosztéow samych czynnosci formalnych, a nie zmian zakresu
illub charakteru robot wynikajacych z ewentualnego wprowadzenia aktualizacji (np.
zwigkszenie zakresu roboét).

Odpowiedz: Odpowiedz w pytaniu nr 77.

Pytanie:

79. Dotyczy: Potwierdzenie kompletnosci dokumentacji Wykonawca wnosi o potwierdzenie,
ze Zamawiajacy zataczyt do SWZ cata dokumentacje projektowa i techniczng potrzebna do
wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zaméwienia, za$ brak
jakichkolwiek dokumentow istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestyciji nie obciazy
Wykonawcy.

Odpowiedz. Zamawiajacy potwierdza iz dokumentacja zataczona do postepowania przetargowego

jest kompletna a brak jakichkolwiek dokumentow istotnych dla oceny warunkdw realizacji inwestycji

nie obcigzy Wykonawcy

Pytanie:

80. Dotyczy: Pozwolenie na Budowe/ Niekompletna tre§¢ uzgodnien dotaczonych do
dokumentacji przetargowej Zgodnie z treSciag Pozwolenia na Budowe, jednym z wymogéw
jest ,przestrzeganie warunkéw wskazanych przez odpowiednie organy, gestoréw i
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dysponentéow sieci okreslonych w szczegétowych uzgodnieniach”. Posréd pieciu
wymienionych w tym punkcie uzgodnien w dokumentacji przetargowej nie dotaczono:
sUwag zgloszonych przez gestoréw sieci na naradzie koordynacyjnej dot. sieci
elektroenergetycznej kablowej sredniego napiecia 15kV i sieci kanalizacji deszczowej —
narada koordynacyjna w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami Starosty
Nakielskiego — znak sprawy SWG.6630.401.2021 zakonczona 02.07.2021r.”. Wykonawca
wnosi o przedtozenie tre$ci ww. uzgodnienia.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie rozumie pytania. Odpis z narady koordynacyjnej, ktora odbyfa sie w
Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami Starosty Nakielskiego — znak sprawy
SWG.6630.401.2021 zakonczona 02.07.2021r., jest zataczony w dokumentacji projektowej. W
naradzie uczestniczyt rowniez przedstawiciel gestora sieci elektrycznej ENEA Operator, ktory
uzgodnit trasy kabla pozytywnie.

Pytanie:

81. Dotyczy: Harmonogram robdt /| Mozliwo$¢ rozpoczecia robét po podpisaniu umowy
Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, ze nie ma przeszkéd do rozpoczecia
prac budowlanych niezwtocznie po podpisaniu umowy.

Odpowiedz. Zamawiajacy potwierdza, iz nie ma przeszkod do przekazania Wykonawcy placu budowy w
celu rozpoczecia robdt niezwtocznie po podpisaniu umowy.

Pytanie:

82. Dotyczy: Nadzér archeologiczny Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy
nadzoér archeologicznym wchodzi w zakres przedmiotu zaméwienia? Zakres ten jest
okreslony w specyfikacji technicznej D.00.00.00 Wymagania ogdlne, a takze w
pomochiczym przedmiarze robét, ale pominiety jest w Opisie przedmiotu zaméwienia.
Jezeli w zakres obowiazkow Wykonawcy jest zapewnienie nadzoru archeologicznego,
Wykonawca wnosi o okreslenie, jakie konkretnie prace w tym zakresie s3 wymagane;
wnosi takze o potwierdzenie, ze nie przewiduje sie jakichkolwiek archeologicznych badan
ratowniczych.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie przewiduje prowadzenia nadzoru archeologicznego

Pytanie:

83. Dotyczy: Nadzor przyrodniczy Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy nadzor
przyrodniczy wchodzi w zakres przedmiotu zamoéwienia? Zakres ten jest okreslony w
specyfikacji technicznej D.00.00.00 Wymagania ogélne, a takze w pomocniczym
przedmiarze robot, ale pominiety jest w Opisie przedmiotu zaméwienia. Jezeli w zakres
obowiazkéw Wykonawcy jest zapewnienie nadzoru przyrodniczego, Wykonawca wnosi o
okreslenie, jaki konkretnie ma by¢ zakres tego nadzoru (np. herpetolog, ornitolog, etc.).

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia nadzoru przyrodniczego

Pytanie:

84. Dotyczy: Nadzor saperski Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy nadzor
saperski wchodzi w zakres przedmiotu zamoéwienia? Zakres ten jest okreslony w
specyfikacji technicznej D.00.00.00 Wymagania ogélne, ale pominieto go w Opisie
przedmiotu zaméwienia. Jezeli w zakres obowiazkow Wykonawcy jest zapewnienie
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nadzoru saperskiego, Wykonawca wnosi o okreslenie wymaganego zakresu prac z tym
zwigzanych (np. tylko saperskie sprawdzenie terenu pod katem niewypatéow i
niewybuchéw, staly dyzur podczas prowadzenia robét ziemnych, etc.).

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia nadzoru saperskiego

Pytanie:

85. Dotyczy: Hierarchia waznosci dokumentéow Wykonawca wnosi o przedstawienie
kolejnosci waznosci dokumentow. Przy braku ustalenia takiej kolejnosci, wykonawca
wnosi 0 wskazanie, jak beda rozpatrywane ewentualne rozbieznosci. W przypadku braku
jednoznacznych wyjasnien w tym zakresie wykonawca zatozy, ze ewentualne rozbieznosci
rozstrzygane beda zawsze na korzy$¢ wykonawcy.

Odpowiedz. Umowa, Dokumentacja projektowa (budowlana i techniczna), Specyfikacje techniczne, SWZ,
przedmiary — element pomocniczy.

Pytanie:
86. Dotyczy: Konsultacje spoteczne Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w zakres zadania
nie wchodzi przeprowadzenie konsultacji spotecznych w jakiejkolwiek formie.
Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze w zakres zadania nie wchodzi przeprowadzenie konsultaci
spotecznych w jakiejkolwiek formie.

Pytanie:
87. Dotyczy: Nadzor autorski Wykonawca wnosi o wskazanie danych nadzoru autorskiego dla
tego zadania.
Odpowiedz: W dokumentacji budowlanej i technicznej sa wskazani autorzy projektéw i Zamawiajacy nie
widzi potrzeby ponownego przepisywania ich danych.

Pytanie:

88. Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu (COR) / wymogi podstawowe Wykonawca wnosi o
potwierdzenie, ze w dokumentacji przetargowej wymieniono wszystkie wymogi i
ograniczenia, ktére Wykonawca musi uwzgledni¢ na etapie sporzadzenia projektu COR. W
innym przypadku wnosimy o uzupetnienie tych informacji.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie:

89. Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu / ograniczony wpltyw Wykonawcy na czynnosci
formalno-rzeczowe Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajacy uwzglednit fakt
braku wptywu Wykonawcy na czas wydania opinii i zatwierdzen projektu — tym samym nie
bedzie odpowiada¢ za opdznienie wynikajace z rozpoczecia rob6t spowodowane
wydtuzajaca sie procedura formalno-rzeczowa.

Odpowiedz: Opracowanie i wprowadzenie zatwierdzonej czasowej organizaciji ruchu na zadaniu nalezy
do Wykonawcy. Z doSwiadczenia na innych zadaniach Zamawiajacy wie, ze jezeli Wykonawca wykona
prawidlowo, w odpowiednim czasie i rzetelnie projekt czasowej organizacji ruchu to potencjalny
Wykonawca nie miat problemu z uzyskaniem zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu.
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Pytanie:

90. Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu / Mozliwos¢é wykonania robot szybkopostepujacych
wg projektu uproszczonego Czy Zamawiajacy dopusci projekty w formie uproszczonej na
zakres robot szybkopostepujacych, np. przyciecie drzew?

Odpowiedz: Nie. Nalezy wykona¢ czasowg organizacje ruchu i uzyskac jej zatwierdzenie.

Pytanie:

91. Dotyczy: Warunki rozliczenia przedmiotu zaméwienia/ Liczba mozliwych do wystawienia
faktur Zgodnie ze wzorem Umowy/ §9 / ust.4: ,Zamawiajacy przewiduje ptatnos¢ fakturami
dwiema przejSciowymi i faktura koncowa”, tj. maksymalnie 3 faktury. Podobnego
ograniczenia nie wskazano w SWZ, gdzie wskazano wyfacznie w rozdziale I/ ust. 11/ pkt
2): ,Zamawiajacy przewiduje ptatnosé fakturami przejsciowymi (wystawianymi nie
czesciej niz raz na miesiac) proporcjonalnie do stanu zaawansowania prac oraz na
podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz faktura koricowa”. Wykonawca
wnosi o jednoznaczne okreslenie maksymalnej liczy faktur, ktére Wykonawca bedzie mogt
wystawic.

Odpowiedz: Obowigzuje zapis w SWZ. Zamawiajacy wprowadza modyfikacje w zatgczniku do SWZ -
istotne postanowienia umowy w ktdrym §9 ust. 4, w ktorym skresla sie stowo ,dwiema”.

Pytanie:

92. Dotyczy: Zasady przygotowania kosztorysu ofertowego przez Wykonawce Zgodnie ze
SWZ/ rozdziat XV/ ust. 8: ,Wybrany w trakcie postepowania przetargowego Wykonawca
jest zobowiazany, przed podpisaniem umowy, do przekazania Zamawiajacemu kosztorysu
ofertowego zawierajacego kalkulacje szczegdotowa ceny jednostkowej, sktadniki
cenotworcze oraz zestawienie i ceny materiatéw oraz sprzetu”. Wykonawca, z uwagi na
ryczaltowy charakter rozliczenia oraz cel, ktéremu bedzie stuzy¢ przygotowany kosztorys
pomochiczy, wnosi o dopuszczenie kosztorysu wykonanego w kalkulacji uproszczonej. W
przeciwnym wypadku wykonawca wnosi o przediozenie uzasadnienia wymagania
kalkulacji szczegotowej, ktora moze byé¢ interpretowana jako przyjecie rozliczenia
kosztorysowego.

Odpowiedz. Zamawiajacy dopuszcza przediozenia kosztorysu - kalkulacji w wersji uproszczonej, z

cenami jednostkowymi. Kosztorys jest niezbedny w celu ewentualnego rozliczania prac w przypadku
rozliczania pfatnosci przejsciowych oraz na wypadek rozliczenia wynagrodzenia w przypadku odstapienia
od umowy.

W zwigzku z powyzszym wprowadza sie modyfikacje SWZ, w ktdrej skresla sie w dziale XV pkt 8. Panadto
w zataczniku do SWZ - istotne postanowienia umowy dodaje sie w §2 ust. 1 lit d. w brzmieniu:
Lopracowania w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy kosztorysu ofertowego — kalkulacji w wersji
uproszczonej, z cenami jednostkowymi, uwzgledniajacymi stawke roboczogodziny. Zamawiajacy ponadto
wymaga podziatu kosztorysu na cze$¢ dotyczaca parkingu i lagdowiska” oraz w §13 ust. 2 pkt 1 dodaje sie
lit k w brzmieniu ,z tytutu nieprzedtozenia Zamawiajagcemu kosztorysu o ktérym mowa w §2 ust. 1 litd w
wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki”.

Pytanie:
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93. Wykonawca wnosi takze o wydtuzenie okresu na przygotowanie kosztorysu ofertowego
do minimum 14 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy. Czy kosztorys ofertowy ma
uwzglednia¢ podzial zadania na czesci, tj. oddzielenie zakresu zwigzanego z budowa
parkingu i ladowiska?

Odpowiedz. Zamawiajacy wydtuzy okres na przygotowanie kosztorysu do 14 dni oraz wymaga podziatu
zadania na cze$¢ parkingu i lagdowiska. Patrz — odpowiedz na pytanie 92.

Pytanie:

94. Dotyczy: Wniosek o przesuniecie terminu skiadania ofert Ze wzgledu na: « Wyznaczony
przez Zamawiajacego termin przygotowania oferty przypadajacy na okres Swiateczno-
noworoczny, * Problemy z uzyskaniem w tym okresie ofert od Dostawcéow i
Podwykonawcéw, ¢ Obszerny zakres dokumentacji do analizy kosztorysowej, °
Koniecznos¢ weryfikacji pomocniczych przedmiarow robot przediozonych przez
Zamawiajacego, °* Koniecznos¢ prawidiowego skalkulowania ryzyka wykonawca
wnioskuje o przesuniecie terminu sktadania ofert do dnia 19.01.2024 r.

Odpowiedz. Zamawiajacy wydtuzy okres sktadania ofert. Nowy termin sktadania ofert zostat okreslony na
koricu niniejszego pisma.

Pytanie:

95. Dotyczy: Wniosek o uwzglednienie wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ ztozonych po
terminie W zwiagzku z ograniczonym czasem, ktéry Wykonawca miat na zapoznanie sie
dokumentacjq i trwajaca procedure jej weryfikowania, Wykonawca wnosi o uwzglednienie
przez Zamawiajacego takze wnioskow o wyjasnienie tresci SWZ ztozonych po terminie.
Przede wszystkim dotyczy wnioskow, ktére pojawia sie w reakcji na udzielone wyjasnienia
Zamawiajacego.

Odpowiedz. Jezeli Zamawiajacy uzna pytania za istotne w celu ztozenia przez Wykonawcdw oferty to
udzieli odpowiedzi na pytania ztozone po terminie.

Pytanie:

96. Zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia w SWZ ,Oferte nalezy przygotowaé
uwzgledniajac technologie wymiany gruntu na gtebokosci do 2,0 m”. Dokumentacja badan
podioza gruntowego z opinig geotechniczna i projektem geotechnicznym wskazuje, ze
pierwsza warstwa gruntéw stabonosnych tj. torfow zalega na srednio 1,5m.p.p.t. Obszar
objety inwestycja to okoto 6700m2 powierzchni co daje okoto 10.050m3 wymiany do
wykonania. Z uwagi na ryczattowy sposéb rozliczenia z Wykonawca prosimy o wskazanie
wiasciwej ilosci wymiany koniecznej do wykonania.

Odpowiedz: Wymiane gruntu nalezy wykona¢ na powierzchni 6.700,00 m2 na gtebokos¢ zgodnie z
dokumentacjg geologiczng (wymiana 1 warstwy torfow).

Pytanie:

97. Dokumentacja projektowa wskazuje, ze teren ladowiska ma by¢ wyniesiony o 0,5m ponad
teren parkingu przez co zachodzi konieczno$¢ wykonania muru oporowego z
prefabrykatéow ,L” wysokosci 1,30m w ilosci okoto 130m. Zataczone przedmiary nie
zawierajq pozycji wykonania murku oporowego . Prosimy o potwierdzenie koniecznosci
wykonania muru oporowego i doliczenia go do oferty.
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Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza konieczno$¢ wykonania muru oporowego i ujecia go w ofercie.
Projekt zaktada wykonanie muru oporowego wokot catego ladowiska.

Pytanie:

98. Dokumentacja projektowa (PZT i OT) wskazuje na koniecznosé¢ wykonania ,lekkiego
ogrodzenia poza strefa SA” w ilosci okoto 153m. Zalaczone przedmiary nie zawieraja
pozycji wykonania ogrodzenia. Prosimy o potwierdzenie koniecznosci wykonania
ogrodzenia i doliczenia go do oferty.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza konieczno$¢ wykonania ogrodzenia zgodnie z projektem.
Zamawiajacy dokonuje modyfikacji SWZ poprzez uzupetnienie SST.

Pytanie:

99. Dokumentacja projektowa (PZT) wskazuje na koniecznos¢ wykonania nasadzen krzewow
ostaniajacych wzdtuz ogrodzenia terenu ladowiska jednak zataczone przedmiary nie
zawieraja takich pozycji. Prosimy o potwierdzenie koniecznosci wykonania nasadzen i
doliczenia ich do oferty oraz wskazanie jakie krzewy maja by¢ nasadzone.

Odpowiedz: Zakres zadania nie obejmuje wykonania nasadzen.

Pytanie:
100. Prosze o wskazanie warstw konstrukcyjnych projektowanej nawierzchni bitumicznej.
Odpowiedz: Nawierzchnie drogi dojazdowej projektuje sie z kostki betonowej - w zataczeniu przekro;.

Pytanie:

101. Dokumentacja projektowa wskazuje na konieczno$¢ wykonania w pasie zieleni ladowiska
ramki z dwoch ustawionych obok siebie kraweznikéw najazdowych na odcinku 100mb.
Prosimy o potwierdzenie koniecznosci wykonania ramki z kraweznika najazdowego 15x22
i doliczenia go do oferty.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza koniecznosci wykonania ramki z kraweznika najazdowego 15x22 i
doliczenia go do oferty.

Pytanie:
102. Dokumentacja projektowa na PZT wskazuje wiate na rowery. Prosimy o wskazanie czy
wiate nalezy rowniez wykonaé?
Odpowiedz: Budowa wiaty na rowery nie jest w zakresie zadania. Odpowiedz pytanie nr 15.

Pytanie:
103. Prosimy o wskazanie z czego ma by¢ wykonane wypetnienie wysp na zakonczeniach
parkingéw np. kostka brukowa, otaczaki na geotkaninie?
Odpowiedz: Wykonane wypetnienie wysp na zakonczeniach parkingéw ma by¢ wykonane z kolorowej
kostki brukowej (np. grafit), jak konstrukcja parkingu.

Pytanie:

104. Prosimy o wskazanie czy krawezniki na wyspach konczacych parkingi maja by¢
obramowane kraweznikiem wystajacym 15x30 czy najazdowym 15x22.
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Odpowiedz: Krawezniki na wyspach konczacych parkingi majg by¢ obramowane kraweznikiem
wystajacym 15x30 na wys. 12 cm ponad kostka.

Pytanie:

105. W projekcie budowlanym Projektant wskazuje metode wzmocnienia podtoza poprzez
wykonanie drenéw pionowych oraz nasypu przeciazajacego. Rozwigzanie takie
spowoduje znaczne osiadania terenu w wyniku konsolidacji gruntu. Prosze o informacje
czy Projektant przewidziat wptyw konsolidacji na sasiednie obiekty - ul. Poznarska,
stacja Orlen, ul. Notecka.

Odpowiedz: Zamawiajacy przyjat technologie wzmacniania podioza poprzez wymiane gruntu i takg
technologie nalezy przyja¢ dokonujac wyceny oferty. Zamawiajacy odstapit od procesu konsolidacii
gruntu i wymaga wymiany gruntu.

Pytanie:
106. Oferent zwraca uwage, iz ladowisko dla Smiglowcow zostato zaprojektowanie niezgodnie
z obowiagzujacymi przepisami. Prosimy o potwierdzenie, ze roboty nalezy wykonac
zgodnie z zataczong dokumentacja.
Odpowiedz. Potwierdzam. Zaprojektowane ladowisko stuzy¢ bedzie tylko i wytacznie Lotniczemu
Pogotowiu Ratunkowemu, nie bedzie to ladowisko ogdlnodostepne.

Pytanie:
107. Prosimy o potwierdzenie, czy przedmiary w zakresie utozenia kostki betonowej o
grubosci 8cm nie zostaly zdublowane w zakresie przedmiaru parkingu i ladowiska dla
smigtowcow.

Odpowiedz: Przedmiar jest dokumentem pomocniczym. Wykonawca ma dokona¢ wyceny na podstawie
zatgczonej dokumentacji projektowe;.

W zwigzku z odpowiedziami na pytania i wprowadzong na podstawie art. 128 ust. 1 Pzp.
modyfikacjg SWZ, na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zaméwieni publicznych zmienia sie termin
sktadania i otwarcia ofert, okrelony w dziale X pkt 1 i 2 SWZ na dzien 19 stycznia 2024r. oraz termin
zwigzania oferta, wskazany w Dziale XI SWZ na dzien 17 lutego 2024r.

Niniejsza modyfikacja staje sie integralng czescig SWZ.

Z up. Burmistrza
Krzysztof Blofiski
Z-ca Burmistrza
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