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Nakło nad Notecią, dnia 10 stycznia 2024r. 

ZP.271.46.2023 

Zainteresowani Wykonawcy 

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie 
podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania, pn. „Budowa węzła przesiadkowego w 

ramach usprawnienia systemu transportowego w Gminie Nakło nad Notecią”. 
 

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na 
wykonanie zadania, pn. „„Budowa węzła przesiadkowego w ramach usprawnienia systemu 
transportowego w Gminie Nakło nad Notecią” wpłynęły pytania wykonawców, w dniach 28, 29 i 
31.12.2023r..  
 
Poniżej przedstawiam treść pytań wraz z odpowiedziami: 
 
Pytanie: 

1. Proszę o uszczegółowienie parametrów kostki m. in. wymiarów, koloru itp. z jakiej ma być 
wykonana nawierzchnia parkingu i lądowiska. 

Odpowiedź: 
Zgodnie z dokumentacją projektową nawierzchnia parkingu – kostka brukowa, lądowisko – beton C35/45 
zbrojony. Kolorystyka kostki: nawierzchnie jezdni, parkingu – kolor szary, chodniki, ciągi piesze kolor np. 
czerwony- kostka bezfazowa.  
 
Pytanie: 

2. Czy Wykonawca w wycenie oferty winien uwzględnić nadzór archeologiczny i 
przyrodniczy ? 

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie: 

3. Czy lądowisko ma być wyposażone w reflektory oświetlające płytę lądowiska? 
Odpowiedź.  
Zgodnie z dokumentacją projektową i SST D-07.07.01 Zamawiający wymaga: 
- Montaż świateł Fato – szt. 8 
- Montaż i uruchomienie radiokontrolera oświetlenia – kpl. 1 
- Montaż świateł TLOF – szt. 10 
- Montaż reflektorów oświetlenia lądowiska – szt. 12 
- Montaż lampy identyfikacyjnej lądowiska – szt. 1 
- Montaż lamp przeszkodowych – szt. 2 
- Montaż wskaźnika wiatru – oświetlonego – szt. 1 
 
Pytanie: 

4. Czy lądowisko powinno być wyposażone w system wizualny HAPI? 
Odpowiedź:  
Nie ma takiej potrzeby – lądowisko dla LPR nie wymaga takiej pomocy. Odpowiedź pytanie nr 3. 
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Pytanie: 

5. Czy lądowisko powinno być wyposażony w system przeciwpożarowy (skrzynka 
przeciwpożarnicza wąż, gaśnica) - nie wiem dokładnie jak tutaj to ująć? 
Jeżeli przy każdym lądowaniu będzie możliwe uczestniczenie straży pożarnej to nie ma 
takiej potrzeby jeżeli nie to należy wyposażyć w skrzynkę przeciwpożarową 

Odpowiedź.  
Zamawiający wymaga wykonania skrzynki przeciwpożarowej. 
 
Pytanie: 

6. Czy lądowisko powinno mieć możliwość regulacji intensywności oświetlenia 
nawigacyjnego 10%, 30% 100%? 

Odpowiedź: Nie ma takiej potrzeby. Odpowiedź pytanie nr 3. 
 
 
Pytanie: 

7. Prosimy o zamieszczenie projektu wykonawczego. Zarówno projekt budowlany jak i 
projekt techniczny to ta sama dokumentacja oznaczona w stopce jako projekt budowlany. 

Odpowiedź.  
Projekt budowlany jak i wykonawczy, który posiada Zamawiający, został załączony do postępowania 
przetargowego. 
 

Pytanie: 

8. Prosimy o dodanie do przedmiaru wykonania murka oporowego, podanie jego całkowitej 
długości wraz z projektem jego posadowienia oraz SST. Aktualne informacje nie pozwalają 
na wycenę, a rozliczenie jest ryczałtowe. 

Odpowiedź. Odpowiedź w pytaniu nr 97. 

 

Pytanie: 

9. Prosimy o wyjaśnienie jakim symbolem zaznaczony jest murek oporowy na planie 
sytuacyjnym. 

Odpowiedź. Brak symbolu murku oporowego. Murek wskazany jest w szczegółach rysunkowych. 

Dokumentacja projektowa wskazuje, że teren lądowiska ma być wyniesiony o 0,5m ponad teren parkingu 

przez co zachodzi konieczność wykonania muru oporowego z prefabrykatów „L” wysokości 1,30m w ilości 

około 130 m. 

 

Pytanie: 

10. Prosimy o wyjaśnienie gdzie na planie sytuacyjnym zaznaczony jest poniższy fragment z 
przekroju normalnego lądowiska oraz czemu on służy i z czego się składa (kostka 
betonowa?) Bez zaoporowania nie będzie on stabilny. 

Odpowiedź: 
Przekrój lądowiska jest wykonany na kierunku startu i lądowania. Zaoporowanie nie jest w tym przypadku 
konieczne ze względu że oporem jest płyta betonowa lądowiska. 
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Pytanie.  

11. Prosimy o informację czy wymiana gruntu nie powinna być wykonana do 3 metrów 
głębokości, czyli do spodu warstwy torfu w opracowaniu odwiertów. 

Odpowiedź. Zamawiający przyjął średnią głębokość gruntu do wymiany na całym terenie zadania na 
głębokość 2,00 i taką ilość należy przyjąć do wyceny. 
 

Pytanie: 

12. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadnia należy wykonać projekt nasypu 
przeciążającego z gruntu niespoistego. 

Odpowiedź. Nie. W zakresie zadania Zamawiający wymaga wymianę gruntu. 

 

Pytanie: 

13. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania należy skalkulować siatkę drenów 
pionowych potrzebnych do procesu konsolidacji gruntu. 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający odstąpił od procesu konsolidacji gruntu i wymaga wymiany gruntu. 

 

 

Pytanie: 

14. Prosimy o informację czy w ramach inwestycji Wykonawca ma wykonać przycinkę 
sanitarną drzew zgodnie z pkt. 3.13 projektu budowlanego. Jeżeli tak to prosimy o podanie 
ilości oraz sposobu przycinki (od dołu, od góry, na jakiej wysokości). 

Odpowiedź: Nie, zakres zadania nie obejmuje przycinki sanitarnej drzew. 

 

Pytanie: 

15. Zgodnie z pkt 3.10 projektu budowlanego „projektuje się budowę miejsc pozostawiania 
rowerów oraz punktów rekreacji w postaci stolików i ławek”. Dodatkowo na planie 
sytuacyjnym zaznaczono: „wiata na rowery”, „miejsce rekreacji”, „miejsce na odpady”. 
Prosimy o informację czy w ramach zadania należy wykonać któreś z powyższych? Jeżeli 
tak to prosimy o podanie szczegółów wiaty, stojaków, ławek, stołów, śmietników itp. oraz 
zamieszczenie SST, rysunków i zaktualizowanie przedmiarów. 

Odpowiedź. Zadanie nie obejmuje wykonania elementów małej architektury. Zamawiający wymaga 
wykonania utwardzenia terenu pod elementy małej architektury i tak:  
Należy wykonać utwardzenie z kostki brukowej gr. 6 cm z konstrukcją jak dla chodnika koloru grafitowego 
obramowane obrzeżem 8 x 30 cm. Rzędna wysokościowa – ok. 5 cm powyżej wykonanego terenu 
zielonego.  
- wiata na odpady o powierzchni 20,0 m2, 
- wiata na rowery o powierzchni 25,0 m2, 
- miejsce rekreacji o powierzchni 35,0 m2. 
 

Pytanie: 

16. Prosimy o informacje, na którym planie sytuacyjnym zaznaczone są miejsca przekrojów 
normalnych? Nie można zlokalizować przekrojów w rzucie z góry. 

Odpowiedź: Miejsca przekrojów oznaczono na załączonym planie. 
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Pytanie: 

17. Na działce 974/3 została zaprojektowana droga z nawierzchni bitumicznej. Została ona 
narysowana na planie sytuacyjnym, ale nie ujęta w przedmiarze, przekrojach i opisie. 
Prosimy o informację czy w ramach zadania do wykonania jest ww. droga bitumiczna. 
Jeżeli nie jest, to jaką konstrukcję ma przyjąć wykonawca? 

Odpowiedź. Nawierzchnia jezdni powinna być wykonana z kostki betonowej – uzupełniono przekrój. 

 

Pytanie: 

18. Prosimy o zaznaczenie na planie sytuacyjnym, które obramowania mają być wykonane z 
krawężnika 15x30, które z 15x22, 12x25, 8x30 itd. 

Odpowiedź: 
Krawężniki o wymiarach 15x30 są to krawężniki wyniesione, o wymiarach 15x22 są to krawężniki 
obniżone/najazdowe, obrzeża 8x30 stosowane jako opornik kostki chodnikowej. Krawężnik 12x25 nie 
występuje w projekcie 

 

Pytanie: 

19. Prosimy o informację czy do wykonania podbudowy z mieszanki niezwiązanej C 50/30 o 
uziarnieniu  0/31,5 należy wykonać również stabilizację georusztem trójosiowym? Jeżeli 
tak to prosimy o zamieszczenie SST. 
Odpowiedź. Nie  

 

Pytanie: 

20. Prosimy o wyjaśnienie czy należy zastosować georuszt trójosiowy czy dwuosiowy. SST 
wskazuje georuszt dwuosiowy. 

Odpowiedź. Zgodnie z SST. 

 
Pytanie: 

21. Prosimy o informację czy zamiast mieszanki C 50/30 można zastosować mieszankę o 
lepszych parametrach tj. C90/30? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o lepszych parametrach pod warunkiem 

uzyskania akceptacji  karty materiałowej przez Inspektora Nadzoru.  

 

Pytanie: 
22. Prosimy o zamieszczenie projektu docelowej organizacji ruchu. Wykonawca nie jest w 

stanie wycenić tego zakresu bez projektu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada w chwili obecnej projektu stałej organizacji ruchu i należy wycenić: 

- oznakowanie poziome materiałami cienkowarstwowymi – m2 100,00 

- ustawienie znaków drogowych wraz z konstrukcją wsporczą – szt. 3,00. 

 

Pytanie: 

23. Prosimy o podanie koloru, kształtu i fazowania poszczególnych kostek betonowych. 
Odpowiedź: Odpowiedź w pytaniu nr 1. 

 

Pytanie: 



    

   
 

5 
 

GMINA

NAKŁO NAD NOTECIĄ

24. Prosimy o informację czy miejsca postojowe mają być malowane czy oddzielane innym 
kolorem kostki. 

Odpowiedź: Oddzielone innym kolorem kostki. 
 

Pytanie: 

25. Prosimy o podanie długości gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga 12 miesięcznego okresu gwarancji na oznakowanie poziome 

cienkowarstwowe. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że okres gwarancji na oznakowanie 

poziome cienkowarstwowe nie podlega kryterium oceny ofert i jest stałe, wynoszące 12 miesięcy. W 

związku z powyższym w projekcie umowy w karcie gwarancyjnej w punkcie 2 dodaje się zapis: 

„Gwarancja na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 12 miesięcy”. Jednocześnie wprowadza 

się modyfikacje SWZ w Dziale XIII Opis kryterium oceny ofert poprze dodanie w pkt 2) zdania: 

„Gwarancja na oznakowanie poziome cienkowarstwowe nie podlega ocenie ofert i wynosi 12 miesięcy”. 

 

Pytanie: 

26. Prosimy o informację czy lądowisko ma być ogrodzone. Jeżeli tak to prosimy o podanie 
szczegółów ogrodzenia. 

Odpowiedź: 

Tak, ogrodzenie zgodnie z projektem. Zamawiający uzupełnia dokumentację o SST ogrodzenia. 

 

Pytanie: 

27. Czy zaznaczona na planie sytuacyjnym wiata na rowery, miejsce rekreacji i miejsce na 
odpady jest w zakresie przedmiotu zamówienia. Jeśli tak to proszę o uszczegółowienie 
tego zakresu.  

Odpowiedź: Nie. Odpowiedź w pytaniu nr 15  

Pytanie: 

28. Czy w ofercie należy przyjąć wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni? Brak takiej 
pozycji w przedmiarze.  

Odpowiedź. Wykonanie nawierzchni jezdni jest w zakresie zadania. Należy to ująć w ofercie. Przedmiar 
jest tylko dokumentem pomocniczym. Nawierzchnia jezdni powinna być wykonana z kostki betonowej – 
zamieszczono przekrój. 
 

Pytanie: 

29. Na planie sytuacyjnym brak opisu wszystkich nawierzchni wskazanych według 
poszczególnych kolorów (jasny i ciemny szary). Proszę o wyjaśnienie czy są w zakresie i 
uszczegółowienie.  

Odpowiedź: Odpowiedź pyt. Nr 1. 
 

Pytanie:  

30. Na planie sytuacyjnym murek oporowy wskazany został z jednej strony, natomiast na 
przekroju murek jest po obu stronach. Rysunki są nieprecyzyjne – proszę o wskazanie 
wszystkich lokalizacji murków oporowych.  

Odpowiedź: Odpowiedź pytanie nr 97. 
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Pytanie: 

31. Na planie sytuacyjnym nie zostało wskazane ogrodzenie. Czy należy je przyjąć w ofercie? 
Jeśli tak to proszę o uszczegółowienie jakiego rodzaju ma być wykonane ogrodzenie, 
wskazanie bram i furtek.  

Odpowiedź: Zgodnie z projektem. W załączeniu SST ogrodzenia. 

 

Pytanie: 

32. W opisie technicznym pkt. 3.4 jest zapis: „W celu przyspieszenia procesu konsolidacji 
gruntu należy użyć siatki drenów pionowych”. Proszę o wyjaśnienie czy należy to ująć w 
ofercie. Jeśli tak to proszę o uszczegółowienie m. in. wskazanie gęstości siatki drenów 
oraz ich głębokości.  

Odpowiedź: Odpowiedź w pytaniu nr 13. 
 

Pytanie: 

33. W związku z pojawieniem się wielu wątpliwości związanych z dokumentacją projektową 
proszę o przedłużenie terminu składania ofert do 12.01.2024 r.  

Odpowiedź: Zamawiający wydłuży termin składania ofert. Nowy termin zostanie wskazany na końcu 
odpowiedzi na pytania. 
  
Pytanie: 

34. Dotyczy: Potwierdzenie, że zadanie jest w formule ‘wybuduj’ Wykonawca wnosi o 
potwierdzenie, że zadanie będzie realizowane w formule ‘wybuduj’, a wszystkie elementy 
z dokumentacji przetargowej wskazujące na konieczność uzupełnienia lub korekty 
projektu są nieobowiązujące. 

Odpowiedź: Tak. Jest to formuła „wybuduj”. 

 

Pytanie: 

35. Dotyczy: Wzór Umowy/ Zakres dokumentacji umożliwiającej użytkowanie wykonanej 
infrastruktury. Zgodnie ze wzorem Umowy/ § 2 / ust. 3: „Wykonawca zobowiązuje się do 
wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy 
– w tym w szczególności: (…) wykonania dokumentacji umożliwiającej użytkowanie 
wykonanej infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem (w tym Operatu Kolaudacyjnego)”. 
Wykonawca wnosi o wskazanie, jaką konkretnie, oprócz Operatu Kolaudacyjnego, 
dokumentację ma sporządzić Wykonawca? 

Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia dokumentacji powykonawczej, 

obejmującej wprowadzone zmiany w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie:   

36. Dotyczy: Uwzględnienie wpływu zmian w zakresie rozwiązań wprowadzonych zapisami 
SWZ// Zmiana w projekcie bez projektu zamiennego Zgodnie z SWZ / III/ 2.1/ Opis 
przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych zakresu I – parking: „UWAGA! 
Dokumentacja techniczna przewiduje wykorzystanie technologii materaca dociążającego 
warstwy gruntu nienośnego, który nie jest objęty zakresem niniejszego postępowania. 
Ofertę należy przygotować uwzględniając technologię wymiany gruntu na głębokości do 
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2,0 m”. Wykonawca zauważa, że opisana powyżej zmiana nie ma swojego odniesienia w 
dokumentacji projektowej – tj. brak dokumentacji zamiennej uwzględniającej powyższą 
zmianę. Wskazana zamiana ma elementarny wpływ na projekt drogowy, ponieważ m.in.: 
pierwotne rozwiązanie zakładające wykonanie materaca dociążającego pozwalało na 
ustalenie warunków gruntowo-wodnych jako proste i dzięki temu zakwalifikowanie 
podłoża do I kategorii geotechnicznej (vide: Dokumentacja badań podłoża gruntowego/ 
VIII. WNIOSKI I ZALECENIA/ pkt 11). Zmiana w tym zakresie spowoduje konieczność 
zakwalifikowania podłoża do II kategorii geotechnicznej, co wpłynie istotnie na 
rozwiązania projektowe. Wykonawca wnosi o przedłożenie dokumentacji zamiennej 
uwzględniającej wprowadzony w SWZ zapis. 

Odpowiedź: Zamawiający przyjął technologię wzmacniania podłoża poprzez wymianę gruntu. 
Zamawiający nie posiada innej dokumentacji. Cały komplet został załączony do postępowania 
przetargowego. 
 
Pytanie: 

37. Dotyczy: Założenia dokumentacji geotechnicznej – podstawa zastosowania wymiany 
gruntów zamiast materaca dociążającego. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
(dotyczy to obu części – parkingu i lądowiska), zadanie obejmuje wykonanie „roboty 
przygotowawcze, w tym wykonanie wymiany podłoża/gruntu zgodnie z załączonymi do 
dokumentacji badaniami”. Nazwy plików pdf., które zawierają „Dokumentację badań 
podłoża gruntowego z opinią geotechniczną i projektem geotechnicznym: opisane są jako 
‘wymiana gruntów’. Tymczasem w treści wniosków i zaleceń tej dokumentacji zalecane 
jest inne rozwiązanie, tj. „bezwzględne wzmocnienie podłoża poprzez konsolidację 
statyczną. W tym celu należy wykonać nasyp dociążający o miąższości ca: 1,0m wraz z 
pionowymi drenami w obrębie gruntów organicznych”. Drugim dopuszczalnym 
rozwiązaniem jest: „wzmocnienie podłoża poprzez wykonanie warstwy wzmacniającej z 
keramzytu lub szkła piankowego owiniętego geowłókninę”. 
Wykonawca wnosi o wskazanie, skąd ta różnica. Wykonawca wnosi także o potwierdzenie, 
że zadanie nie będzie obejmowało konieczności ponownego wykonania dokumentacji 
geotechnicznej uwzględniającej rozwiązania w formie wymiany gruntów. 

Odpowiedź: Zamawiający odstąpił od procesu konsolidacji gruntu i wymaga wymiany gruntu i nie będzie 

wymagał dodatkowych badań. 

 
Pytanie: 

38. Dotyczy: Uwzględnienie wpływu zmian w zakresie rozwiązań wprowadzonych zapisami 
SWZ// Obszar wprowadzonych zmian Zgodnie z SWZ / III/ 2.1/ Opis przedmiotu zamówienia 
dla robót budowlanych zakresu I – parking: „UWAGA! Dokumentacja techniczna 
przewiduje wykorzystanie technologii materaca dociążającego warstwy gruntu 
nienośnego, który nie jest objęty zakresem niniejszego postępowania. Ofertę należy 
przygotować uwzględniając technologię wymiany gruntu na głębokości do 2,0 m”. 
Wykonawca wnosi o wskazanie, czy powyższy zapis dotyczy także obszaru 
projektowanego lądowiska, tj. zakresu II). Wskazany zapis znajduje się wyłącznie w części 
opisującej zakres związany z wykonaniem parkingu. 

Odpowiedź: Tak, zapis dotyczy całego obszaru inwestycji. 
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Pytanie: 

39. Dotyczy: Uwzględnienie wpływu zmian w zakresie rozwiązań wprowadzonych zapisami 
SWZ/ / Potwierdzenie grubości wymiany gruntu Zgodnie z SWZ / III/ 2.1/ Opis przedmiotu 
zamówienia dla robót budowlanych zakresu I – parking: „UWAGA! Dokumentacja 
techniczna przewiduje wykorzystanie technologii materaca dociążającego warstwy gruntu 
nienośnego, który nie jest objęty zakresem niniejszego postępowania. Ofertę należy 
przygotować uwzględniając technologię wymiany gruntu na głębokości do 2,0 m”. 
Dołączona dokumentacja geotechniczna wskazuje, że mało korzystne warunki gruntowe 
mogą dotyczyć także warstw znajdujących się poniżej tego poziomu, tym bardziej, że brak 
materaca dociążającego spowoduje, że należy wziąć pod uwagę wskazanie z 
dokumentacji geotechnicznej (vide: Dokumentacja badań podłoża gruntowego/ IX. 
PROJEKT GEOTECHNICZNY/ 9.1. Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w 
czasie): „Niemożliwe jest wykorzystanie zalegających w podłożu gruntów organicznych 
(bez wcześniejszego wzmocnienia) jako bezpośredniej warstwy podbudowy”. Wykonawca 
wnosi o potwierdzenie wskazanej w powyższym zapisie głębokości wymiany gruntu – tj. 
2,0 m, ujednoliconej dla całości terenu parkingu. 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza przyjęcie do wyceny wymianę gruntu na całości zadania na 
głębokość 2,00 m. 
 
Pytanie: 

40. Dotyczy: Wymiana gruntu/ Brak specyfikacji technicznej Wykonawca wnosi o 
uzupełnienie wymienionej w pomocniczym przedmiarze robót specyfikacji dotyczącej 
wymiany gruntu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada odrębnej specyfikacji dotyczącej wymiany gruntu. Do wyceny i 
wykonania należy przyjąć technologię ogólnie stosowaną. 
 
Pytanie 

41. Dotyczy: Uwzględnienie wpływu zmian w zakresie rozwiązań wprowadzonych zapisami 
SWZ// Wpływ zmian na projektowaną konstrukcję drogową. Zamawiający wprowadza w 
SWZ (III/ 2.1/ Opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych zakresu I – parking) 
nowe rozwiązania konstrukcyjne dla: 
- Układu warstw dla miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych i autobusów 
- Układu warstw dla dojazdów i jezdni manewrowych 
Wykonawca wnosi o przedłożenie dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone 
w SWZ zapisy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie rozumie pytania. Całość dokumentacji w ww. zakresie została 
udostępniona. 
 
Pytanie: 

42. Dotyczy: Określenie ilości robót ziemnych do wykonania. Wykonawca wnosi o 
przedłożenie tabeli robót ziemnych, obejmującej wprowadzone zapisami w SWZ zmiany w 
projekcie (ilości wskazane w przedmiarach robót, zgodnie ze wskazaniami 
Zamawiającego, mają charakter wyłącznie pomocniczy). 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada tabeli robót ziemnych. 
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Pytanie: 

43. Dotyczy: Plan sytuacyjny (Pzt oraz branża drogowa) w całości pozbawiony rzędnych 
wysokościowych. Wykonawca wskazuje, że przedłożone w Projekcie Budowlanym plany 
sytuacyjne (zarówno w Pzt, jak i w dokumentacji branży drogowej) nie zawierają informacji 
o projektowanych rzędnych wysokościowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego/ § 15. Część rysunkowa projektu zagospodarowania działki lub terenu/ ust. 
2. Część rysunkowa projektu zagospodarowania działki lub terenu wprost określa 
zawartość projektu zagospodarowania, a mianowicie (pkt. 6): układ komunikacji 
wewnętrznej terenu przedstawiony w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej 
komunikacji zewnętrznej, określający w szczególności układ dróg wewnętrznych, 
dojazdów, bocznic kolejowych, parkingów, placów i chodników, a w zależności od potrzeb 
- przekroje oraz profile elementów tego układu, charakterystyczne rzędne i wymiary. Jeżeli 
Wykonawca, w celu prawidłowej kalkulacji ceny oferty ma: zweryfikować ilości robót 
ziemnych, skalkulować odpowiednie wysokości murków oporowych, przedmiarować 
powierzchnie projektowanych skarp (które także nie są naniesione na plany sytuacyjne) 
itd., to niezbędne w tym celu jest otrzymanie kompletnej wersji planów sytuacyjnych 
zawierających informację o rzędnych wysokościowych. Wykonawca wnosi o przedłożenie 
planów sytuacyjnych uzupełnionych o rzędne wysokościowe. 

Odpowiedź. Rzędne wysokościowe są zawarte i przedstawione w rysunku: „6.Projekt budowlany cz.6” 
Projektu budowlanego, załączonego do postępowania przetargowego. 
 
Pytanie: 

44. Dotyczy: Plan warstwicowy nawierzchni. Wykonawca wnosi o przedłożenie planu 
warstwicowego projektowanych nawierzchni.  

Odpowiedź: Odpowiedź w pytaniu nr 43. 
 
Pytanie: 

45. Dotyczy: Roboty ziemne / Termin wykonania oraz aktualny projekt wzmocnienia podłoża. 
Zgodnie z Dokumentacją badań podłoża gruntowego/ VIII. WNIOSKI I ZALECENIA/ pkt 10: 
„Prace ziemne i makroniwelacyjne należy prowadzić najlepiej w suchej porze roku zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi normami, zwracając szczególną uwagę na odpowiednie 
wykonanie wzmocnienia podłoża i warstw podbudowy. Prace te należy prowadzić pod 
nadzorem geologa i zgodnie z opracowanym projektem wzmocnienia podłoża”. 
Wykonawca wnosi o przedłożenie aktualnego (tj. obejmującego zmiany wprowadzone 
zapisami SWZ) projektu wzmocnienia podłoża. Wykonawca wskazuje, że zgodnie z SWZ, 
termin wykonania zamówienia wynosi: „do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy”, więc 
zakres związany z wykonaniem robót ziemnych wypadnie poza suchą pora roku. Czy 
Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania robót w przypadku, gdy 
warunku gruntowe wynikające z pory roku utrudnią realizację zadania? 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada innego projektu wzmocnienia podłoża. Jeżeli będzie zasadne i 
możliwe to nastąpi wydłużenie terminu wykonania robót. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 
terminu wykonania umowy zgodnie z warunkami opisanymi w SWZ oraz projekcie umowy. W związku z 
powyższym Zamawiający wprowadza modyfikację w załączniku do SWZ – istotne postanowienia umowy 
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w §20 ust. 4 pkt 1 lit k) „w przypadku zmiany warunków gruntowych, które uniemożliwią wykonanie robót 
budowlanych, w szczególności wystąpienia wysokiego stanu wód gruntowych w miejscu inwestycji, 
związanych z opadami deszczu”. 

 
 

Pytanie: 
46. Dotyczy: Murek oporowy Przedłożona dokumentacja w zakresie wykonania murku 

oporowego przedkłada wyłącznie rysunek szczegółowy prefabrykatu, który ma być 
zastosowany: W dokumentacji projektowej nie przedstawiono przekrojów 
konstrukcyjnych wykonania tego elementu. Dokumentacja nie zawiera także specyfikacji 
technicznej wykonania tych robót. Plan sytuacyjny nie pozwala zmierzyć łącznej długości 
murku oporowego do wykonania, a pomocniczy przedmiar robót pomija ten zakres. 
Wykonawca wnosi o przedłożenie projektu lub przynajmniej minimalne opisanie wymagań 
w tym zakresie, na poziomie szczegółowości pozwalającym prawidłowo skalkulować cenę 
oferty. 

Odpowiedź. Odpowiedź w pytaniu nr 97. 
 
Pytanie: 

47. Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia/ Mała architektura Zgodnie z SWZ / III/ 2.1/ Opis 
przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych zakresu I – parking/ 10): „Ruch pieszy oraz 
rozwiązania dla osób niepełnosprawnych: 
a) Projekt ma na celu stworzenie warunków do bezpiecznego poruszania się pojazdów, 
rowerzystów oraz pieszych. Projektuje się budowę ciągów pieszych oraz pieszo-
rowerowych, miejsc pozostawiania rowerów oraz punktów rekreacji w postaci stolików i 
ławek”. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zadanie nie obejmuje wykonania 
elementów małej architektury, w tym wskazanych stojaków rowerowych, stolików i ławek, 
a w przeciwnym przypadku - o jednoznaczne wskazanie zakresu tych elementów do 
wykonania. 

Odpowiedź. Odpowiedź pytanie nr 15. 
 
Pytanie: 

48. Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia/ Kontrola istniejącej zieleni Zgodnie z SWZ / III/ 2.1/ 
Opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych zakresu I – parking/ 11): „Zieleń: …ze 
względu na ścieżkę podejścia do lądowania oraz startu należy utrzymywać dopuszczalną 
wysokość (…) drzew przeprowadzając raz w roku kontrolę”. Wykonawca wnosi o 
potwierdzenie, że zadanie nie obejmuje robót utrzymaniowych zieleni w zakresie 
wykraczającym poza roboty wymagane specyfikacja techniczną. 

Odpowiedź. Zadanie nie obejmuje robót utrzymaniowych zieleni. 
 
 
 
Pytanie: 

49. Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia/ Zieleń Czy zadanie obejmuje zakres związany z 
wykonaniem zieleni (trawniki)? W zakresie zieleni Opis przedmiotu zamówienia (SWZ/ III. 
Opis przedmiotu zamówienia/ pkt 2.1 / 11)) wskazuje wyłącznie na zakres robót: „Projekt 
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nie zakłada wycinki drzew jedynie uporządkowanie terenu inwestycji który aktualnie 
porasta dzikorosnąca niska zieleń. Przewiduje się jedynie przycinkę sanitarną 
występujących drzew po stronie wschodniej. Występują one gęsto i przy rozłożystej i 
wysokiej koronie nie pozwalają prawidłowo im się rozwijać…”. Zakres robót związanych z 
„umocnieniem skarp oraz trawników przez humusowanie i obsianie trawą gr. 10 cm (do 
granic pasa drogowego)” wskazano w pomocniczym przedmiarze robót oraz 
przedstawiono na planie sytuacyjnym, jednak specyfikacji, do której odnosi się pozycja w 
przedmiarze robót, tj. D.06.01.01 nie ma w specyfikacjach technicznych. Wykonawca 
wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy zakres związany z wykonaniem trawników wchodzi 
w zakres przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź: Tak. Zgodnie  z zapisem „umocnieniem skarp oraz trawników przez humusowanie i obsianie 
trawą gr. 10 cm (do granic pasa drogowego)”. 

 
Pytanie: 

50. Dotyczy: Zieleń/ Brak specyfikacji technicznej Jeżeli zakres związany z wykonaniem 
zieleni wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia – Wykonawca wnosi o uzupełnienie 
wymienionej w pomocniczym przedmiarze robót specyfikacji D.06.01.01. 

Odpowiedź. Zamawiający wprowadza modyfikację SWZ poprzez uzupełnienie o SST. 
 

Pytanie: 
51. Dotyczy: Zieleń/ Okres gwarancji Jeżeli zakres związany z wykonaniem zieleni wchodzi w 

zakres przedmiotu zamówienia – Wykonawca wnosi o wydzielenie z gwarancji dla całego 
zadania zieleni oraz odgórne ustalenie gwarancji jako jednoroczną. W przeciwnym razie 
wiązałoby się to z koniecznością wykonywania robót utrzymaniowych (zadanie, zgodnie z 
podanymi kodami CPV, dotyczy robót budowlanych). 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie  z zapisem „umocnieniem skarp oraz trawników przez 
humusowanie i obsianie trawą gr. 10 cm (do granic pasa drogowego)” i wymagany okres gwarancji na 
zieleń wynosi 12 miesięcy. 
W związku z powyższym Zamawiający informuje, że okres gwarancji na zieleń nie podlega kryterium 

oceny ofert i jest stałe, wynoszące 12 miesięcy. W związku z powyższym w projekcie umowy w karcie 

gwarancyjnej w punkcie 2 dodaje się zapis: „Gwarancja na zieleń wynosi 12 miesięcy”. Jednocześnie 

wprowadza się modyfikację SWZ w Dziale XIII Opis kryterium oceny ofert poprze dodanie w pkt 2) zdania: 

„Gwarancja na zieleń nie podlega ocenie ofert i wynosi 12 miesięcy”. 

 
Pytanie: 

52. Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia/ Zieleń / nasadzenia Na planach sytuacyjnych (PZT 
oraz branża drogowa) naniesiono informację o planowanych nasadzeniach wokół 
lądowiska, wzdłuż ogrodzenia: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że roboty związane z 
tymi nasadzeniami nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź. Roboty związane z nasadzeniami nie wchodzą w zakres zadania. 
 
Pytanie: 

53. Dotyczy: Obowiązki wykonawcy zgodnie z SWZ a wymagania postawione Wykonawcy 
specyfikacją D.00.00.00 Wymagania Ogólne Zakres obowiązków wykonawcy wskazany w 
SWZ / III/ 2.2 Postanowienia dla całości przedmiotu zamówienia – Obowiązki wykonawcy - 
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jest znacząco węższy względem tego wskazanego w specyfikacji D.00.00.00 Wymagania 
Ogólne. Wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie: czy należy uwzględnić sumę tych 
obowiązków, czy zastosować wskazaną w Umowie hierarchię ważności dokumentów. 
Opcjonalnie – Wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie, które z wymienionych 
obowiązków są obowiązujące. 

Odpowiedź. Należy uwzględnić sumę tych obowiązków. 
 
Pytanie: 

54. Dotyczy: Plan sytuacyjny / Miejsce na odpady Na planach sytuacyjnych (PZT oraz branża 
drogowa) naniesiono obszar pod projektowane miejsce na odpady: Zakres ten nie jest 
wskazany do wykonania zgodnie z projektem oraz Opisem przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że element ten nie jest objęty zamówieniem. 
Wykonawca wnosi także o wskazanie, w jaki sposób w tym miejscu ma być wykończony 
teren po zakończonych robotach budowlanych (np. poprzez wskazanie rzędnej, do której 
należy wyrównać teren, etc.). 

Odpowiedź. Odpowiedź w pytaniu nr 15. 
 
Pytanie: 

55. Dotyczy: Plan sytuacyjny / Miejsce rekreacji Na planach sytuacyjnych (PZT oraz branża 
drogowa) naniesiono obszar pod projektowane miejsce rekreacji: Zakres ten nie jest 
wskazany do wykonania zgodnie z projektem oraz Opisem przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że element ten nie jest objęty zamówieniem. 
Wykonawca wnosi także o wskazanie, w jaki sposób w tym miejscu ma być wykończony 
teren po zakończonych robotach budowlanych (np. poprzez 
wskazanie rzędnej, do której należy wyrównać teren, etc.). 

Odpowiedź: Odpowiedź zawarta jest w odpowiedzi nr 15 i 54 
 
Pytanie:  

56. Dotyczy: Plan sytuacyjny / Wiata na rowery Na planach sytuacyjnych (PZT oraz branża 
drogowa) naniesiono obszar pod projektowaną wiatę na rowery: Zakres ten nie jest 
wskazany do wykonania zgodnie z projektem oraz Opisem przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że element ten nie jest objęty zamówieniem. 
Wykonawca wnosi także o wskazanie, w jaki sposób w tym miejscu ma być wykończony 
teren po zakończonych robotach budowlanych (np. poprzez wskazanie rzędnej, do której 
należy wyrównać teren, etc.). 
Odpowiedź: Odpowiedź zawarta jest w odpowiedzi nr 15,54 i 55 

 
Pytanie: 

57. Dotyczy: Zakres robót do wykonania na obszarach pomiędzy projektowaną a istniejącą 
nawierzchnią Czy w ramach zadania wymagane jest wykonanie rozbiórki i ułożenie na 
nowo istniejącego chodnika? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga aby nie występowały na połączeniach ciągów komunikacyjnych progi. 
Jeżeli zaistnieje konieczność rozbiórki i ponownego ułożenia  części istniejącego chodnika aby 
dostosować spadki i wysokości do obowiązujących przepisów, należy to wykonać. 
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Pytanie: 
58. Dotyczy: Plan sytuacyjny / Lądowisko / Ogrodzenie Na planach sytuacyjnych (PZT oraz 

branża drogowa) przedstawiono ogrodzenie wokół projektowanego lądowiska: Zakres ten 
wskazano do wykonania w Opisie przedmiotu zamówienia – „Montaż lekkiego ogrodzenia 
poza strefą SA”, a pominięto w pomocniczym przedmiarze robót. Wykonawca wnosi o 
uzupełnienie dokumentacji projektowej o specyfikację techniczną wykonania tego 
ogrodzenia. Wykonawca wnosi także o wskazanie długości ogrodzenia do wykonania. Czy 
ogrodzenie będzie wykonywane także wzdłuż projektowanego murka oporowego? 

Odpowiedź:  Zgodnie z projektem. W załączeniu SST ogrodzenia. Nie projektuje się ogrodzenia wzdłuż 

muru oporowego. 

 

Pytanie: 
59. Dotyczy: Projekt w wersji edytowalnej. Z uwagi na konieczność weryfikacji pomocniczego 

przedmiaru robót, Wykonawca wnosi o przekazanie projektu w wersji dwg. 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada całości dokumentacji w formacie dwg. Zamawiający dla 

ułatwienia potencjalnemu Wykonawcy dokonania wyceny, załączy do postępowania przetargowego 

rysunki, które posiada w formacie dwg.  

 

Pytanie: 
60. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogólne/ Niejasny wymóg 

aktualizacja mapy do celów projektowych Zgodnie ze specyfikacją techniczną D.00.00.00 
Wymagania Ogólne, zakres obowiązków wykonawcy w ramach ceny kontraktowej 
obejmuje wykonanie projektu: „2. Aktualizacja mapy do celów projektowych w zakresie 
niezbędnym do realizacji kontraktu (minimum zakres inwestycji) w terminie 2 miesięcy od 
daty przekazania placu budowy dla Wykonawcy oraz powtórzenie aktualizacji tyle razy, ile 
będzie wymagał tego kontrakt. „Porównanie mapy z projektu budowlanego z terenem oraz 
aktualną mapą opracowaną przez Wykonawcę (sieci, sytuacyjno-wysokościowo itp)”. 
Wykonawca zauważa, że zadanie jest w formule ‘wybuduj’, a realizacja kontaktu obejmuje 
wykonania zadania wg sporządzonego już projektu. Projektant sporządził projekt w 
oparciu o mapę do celów projektowych i zakończył etap projektowania. Wykonawca wnosi 
o wykreślenie wskazanego wymogu, a w przypadku jego pozostawienia – o wskazanie 
uzasadnienia dla tego wymagania. 

Odpowiedź: Zadanie jest w formule „wybuduj” i nie ma konieczności aktualizacji mapy do celów 
projektowych. 

 
Pytanie: 

61. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogólne/ Wywiad branżowy Zgodnie 
ze specyfikacją techniczną D.00.00.00 Wymagania Ogólne, zakres obowiązków 
wykonawcy w ramach ceny kontraktowej obejmuje wykonanie projektu: „4. Dokumentację 
z wywiadu branżowego dla wszystkich występujących sieci uzbrojenia terenu”. Na czym 
polega wspomniany powyżej wymóg przeprowadzenia „wywiadu branżowego”? 

Odpowiedź: Wywiad branżowy polega na identyfikacji i przebiegu podziemnych sieci uzbrojenia terenu, 
które powinien wykonać Wykonawca przed przystąpieniem do głównych robót, co umożliwia wykrywanie 
kolizji urządzeń podziemnych z projektowanymi robotami ziemnymi. Wykonawca powinien posiadać 
specjalistyczny sprzęt do wykrywania przebiegu i głębokości urządzeń podziemnych. Należy wykonywać 
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także przekopy kontrolne informujące o przebiegu instalacji podziemnych. Informacje te są uzyskane od 
gestorów sieci w przedstawionych uzgodnieniach a także na załączonych do postępowania mapach. 
 
 
 
Pytanie: 

62. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogólne/ Roboty wynikające z kolizji 
z elementami niezinwentaryzowanymi Zgodnie ze specyfikacją techniczną D.00.00.00 
Wymagania Ogólne, zakres obowiązków wykonawcy w ramach ceny kontraktowej 
obejmuje wykonanie projektu: „6. Dokumentację usunięcia kolizji niezinwentaryzowanych 
obiektów budowlanych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami uprawniającymi do 
ich przebudowy. Projekt i odtworzenie drenaży i innych sieci w tym uszkodzonych przez 
wykonawcę robót lub odkrytych podczas prac, a nie zinwentaryzowanych”. Wykonawca 
wnosi o wskazanie przynajmniej szacunkowej skali niezinwentaryzowanych elementów, 
które pojawić się mogą podczas prowadzenia robót. Czy Zamawiający wymaga 
przeprowadzenia wykopów kontrolnych? Wykonawca wnosi także o potwierdzenie, że 
wymienione roboty rozliczone będą jako dodatkowe, tj. wg § 9, ust. 7 wzoru Umowy. 

Odpowiedź: Odpowiedź pytanie nr 63. Wykonawca wycenia te roboty, które są wskazane w dokumentacji 

projektowej i przetargowej załączonej do postępowania. Inne prace, które nie są wskazane oraz 

niemożliwe do ustalenia w trakcie trwania postępowania przetargowego będą pracami dodatkowymi, 

wycenianymi odrębnie. 

 

Pytanie: 

63. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogólne/ Możliwość napotkania 
odpadów niebezpiecznych na terenie budowy Zgodnie ze specyfikacją techniczną 
D.00.00.00 Wymagania Ogólne, zakres obowiązków wykonawcy w ramach ceny 
kontraktowej obejmuje wykonanie projektu: „12. Program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi i uzyskanie jego zatwierdzenia jeżeli takie zostaną stwierdzone na etapie 
realizacji robót”. Wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie, czy na terenie budowy 
znajdują się odpady niebezpieczne, a jeżeli tak, o dokładne określenie ich rodzaju i ilości. 
Brak przedstawienia podstawowych informacji w tym zakresie, Wykonawca przyjmie jako 
wskazanie, że teren jest wolny od tego rodzaju odpadów (roboty związane z 
unieszkodliwianiem nie będą ujęte w cenie oferty). 

Odpowiedź: Na terenie budowy nie ma odpadów niebezpiecznych. 

 

Pytanie: 

64. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogólne/ Projekt rozbiórek Zgodnie 
ze specyfikacją techniczną D.00.00.00 Wymagania Ogólne, zakres obowiązków 
wykonawcy w ramach ceny kontraktowej obejmuje wykonanie projektu: „16. Projekt 
rozbiórek dla zakresu inwestycji w oparciu o dokumentację i inwentaryzację własną”. 
Wykonawca zauważa, że zadanie jest formule ‘wybuduj’, więc projekt rozbiórek powinien 
być przedłożony przez Zamawiającego. Wykonawca wnosi o przedłożenie tego projektu 
(Plansza rozbiórek), w tym także o wskazanie informacji o obecności materiałów w 
niebezpiecznych, jeżeli takie znajdują się na terenie budowy. 
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Odpowiedź: Na terenie budowy nie ma odpadów niebezpiecznych. Ewentualne rozbiórki dotyczą 

jedynie połączeń z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi oraz wymiany gruntów. 

 

Pytanie: 

65. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogólne/ Stała organizacja ruchu. 
Zgodnie ze specyfikacją techniczną D.00.00.00 Wymagania Ogólne, zakres obowiązków 
wykonawcy w ramach ceny kontraktowej obejmuje wykonanie projektów: „19. Projekty 
szczegółowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu. 20. Projekty fundamentów 
i konstrukcji wsporczych dla tablic drogowych według docelowej organizacji ruchu. 26. 
Projekt warsztatowy dla barier ochronnych i poręczy”. Dokumentacja projektowa nie 
zawiera projektu docelowej organizacji ruchu (dotyczy to zarówno projektowanego 
parkingu, lądowiska i dróg zewnętrznych). Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że 
przedmiot zamówienia nie obejmuje docelowej organizacji ruchu (brak oznakowania 
poziomego, pionowego oraz urządzeń BRD). W przeciwnym przypadku Wykonawca wnosi 
o przedłożenie projektu stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem. 

Odpowiedź: Odpowiedź w pytaniu nr 22 
 
Pytanie:  

66. Dotyczy: Stała organizacja ruchu/ Brak specyfikacji/ Oznakowanie poziome Jeżeli zakres 
związany z wykonaniem stałej organizacji ruchu wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia 
– Wykonawca wnosi o uzupełnienie wymienionej w pomocniczym przedmiarze robót 
specyfikacji D.07.01.01. Oznakowanie poziome. 

Odpowiedź: Odpowiedź w pytaniu nr 22. 
 

Pytanie: 
67. Dotyczy: Stała organizacja ruchu/ Brak specyfikacji/ Oznakowanie pionowe oraz 

urządzenia bezpieczeństwa ruchu Jeżeli zakres związany z wykonaniem stałej organizacji 
ruchu wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia – Wykonawca wnosi o uzupełnienie 
wymienionej w pomocniczym przedmiarze robót specyfikacji D.07.02.01. Oznakowanie 
pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu. 

Odpowiedź: Odpowiedź w pytaniu nr 22 
 
Pytanie: 

68. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogólne/ Mycie kół pojazdów 
budowy Zgodnie ze specyfikacją techniczną D.00.00.00 Wymagania Ogólne, zakres 
obowiązków wykonawcy w ramach ceny kontraktowej obejmuje wykonanie projektu: „23. 
Projekt urządzeń do mycia kół samochodowych”. Wykonawca wnosi o jednoznaczne 
wskazanie, czy w ramach realizacji zamówienia należy zapewnić mycie kół pojazdów 
wyjeżdzających z budowy. Jeżeli tak, to Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wymóg ten 
będzie obowiązywać wyłącznie na czas prowadzenia robot ziemnych. 

Odpowiedź. Jeżeli Wykonawca zabrudzi drogi dojazdowe do budowy to musi je oczyścić. Do obowiązków 
Wykonawcy należy oczyszczanie dróg. Zanieczyszczenie drogi jest kwalifikowane jako wykroczenie 
określone w art. 91 Kodeksu Wykroczeń. Za takie wykroczenie, poza obowiązkiem oczyszczenia drogi, 
grozi również kara grzywny. Sposób oczyszczania wybiera Wykonawca. 
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Pytanie: 
69. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogólne/ Przełożenie cieków na czas 

budowy i odwodnienie wykopów Zgodnie ze specyfikacją techniczną D.00.00.00 
Wymagania Ogólne, zakres obowiązków wykonawcy w ramach ceny kontraktowej 
obejmuje wykonanie projektu: „29. Projekt przełożenia cieków na czas budowy i 
odwodnienia wykopów”. Wykonawca wnosi o wskazanie, w którym miejscu konieczne jest 
przełożenie cieków na czas budowy. Wykonawca wnosi także o określenie, co ma zawierać 
projekt odwodnienie wykopów. 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje przełożenia cieków na czas budowy oraz nie wymaga projektu 
odwodnienia wykopów. 
 
Pytanie:  

70. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogólne/ Rozbiórka przepustów, 
mostów i/lub ich elementów Zgodnie ze specyfikacją techniczną D.00.00.00 Wymagania 
Ogólne, zakres obowiązków wykonawcy w ramach ceny kontraktowej obejmuje 
wykonanie projektu: „30. Projekt technologiczny rozbiórki obiektów kolidujących w tym 
przepustów, mostów ich elementów”. Wykonawca wnosi o wskazanie, w którym miejscu 
projektuje się rozbiórkę istniejących przepustów, mostów i/lub ich elementów. 

Odpowiedź. Zamawiający nie przewiduje rozbiórek przepustów, mostów i innych elementów. 
 
Pytanie:  

71. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogólne/ Ścianki szczelne Zgodnie 
ze specyfikacją techniczną D.00.00.00 Wymagania Ogólne, zakres obowiązków 
wykonawcy w ramach ceny kontraktowej obejmuje wykonanie projektu: „33. Projekt 
obliczeń ścianek szczelnych”. Czy Zamawiający przewiduje konieczność zastosowania 
podczas wykopów ścianek szczelnych? 

Odpowiedź. Zamawiający nie przewiduje konieczności zastosowania podczas wykopów ścianek 
szczelnych 

 
Pytanie: 

72. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogólne/ Analizy napływu wód na 
teren Zgodnie ze specyfikacją techniczną D.00.00.00 Wymagania Ogólne, zakres 
obowiązków wykonawcy w ramach ceny kontraktowej obejmuje wykonanie projektu: „38. 
W trakcie budowy należy opracować projekt analizy napływu wód na teren, wraz z 
zaleceniami oraz zastosować rozwiązania zapobiegające podtopienie pasa drogowego, 
niniejsze problemy należy zgłaszać na bieżąco podczas realizacji robót”. Czy Zamawiający 
przewiduje ryzyko możliwości wystąpienia podtopienia pasa drogowego? W jaki sposób 
Wykonawca ma uwzględnić w cenie oferty powyższe ryzyko, jeżeli poza wskazanym 
fragmentem nie ma innych informacji o takim zagrożeniu.  

Odpowiedź. Zamawiający nie przewiduje wystąpienia podtopienia pasa drogowego 
 
Pytanie: 

73. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogólne/ Drenaże istniejące Zgodnie 
ze specyfikacją techniczną D.00.00.00 Wymagania Ogólne, zakres obowiązków 
wykonawcy w ramach ceny kontraktowej obejmuje wykonanie projektu: „40. Wykonawca 



    

   
 

17 
 

GMINA

NAKŁO NAD NOTECIĄ

wykona szkice połączeń drenaży odkrytych podczas robót oraz uzgodni z zarządca lub 
właścicielem drenaży ich podłączenie oraz uzyska protokół odbioru wraz z wykonaniem 
pomiarów geodezyjnych”. Opis przedmiotu zamówienia nie wskazuje, że powyższe roboty 
wchodzą w zakres zadania. Podobnie dokumentacja projektowa nie zawiera jakichkolwiek 
informacji o wymienionych robotach. Wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie, jaki 
zakres robót związanych z tym zapisem należy uwzględnić w cenie oferty. 

Odpowiedź. Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte i uszkodzone elementy 
drenażu to naprawa ich zostanie traktowana jako roboty dodatkowe. 
 
Pytanie. 

74. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogólne/ Zajęcie działek na czas 
budowy Zgodnie ze specyfikacją techniczną D.00.00.00 Wymagania Ogólne, zakres 
obowiązków wykonawcy w ramach ceny kontraktowej obejmuje wykonanie projektu: „43. 
Uzyskanie zgód właścicieli działek w celu realizacji inwestycji wraz z odszkodowaniem za 
ich użytkowanie na czas robót”. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że powyższy zapis 
dotyczy wyłącznie działek nieobjętych zadaniem, tj. nie dotyczy działek wskazanych w 
OPZ: nr 972/3, 972/5, 973/6, 972/8, 974/3 i 1474/3 Obręb Nakło nad Notecią. Wykonawca 
wnosi o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 
nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu zgodnie z wymaganiami 
SWZ, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie 
obciążają Wykonawcy. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie 
jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na 
których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano prowadzenie robót. 

Odpowiedź. Teren objęty projektem oraz pozwoleniem należy do Zamawiającego i zostanie w całości 
przekazany Wykonawcy do realizacji zadania. 
 
Pytanie: 

75. Dotyczy: Zwolnienie z opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wykonawca wnosi o 
potwierdzenie, że zadanie nie obejmuje kosztów za zajęcie pasa drogowego. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie: 

76. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogólne/ Niedookreślony zakres 
opracowań do wykonania po stronie Wykonawcy Zgodnie ze specyfikacją techniczną 
D.00.00.00 Wymagania Ogólne, zakres obowiązków wykonawcy w ramach ceny 
kontraktowej obejmuje wykonanie projektu: „44. Inne opracowania, które okażą się 
niezbędne do prawidłowej realizacji i zakończenia inwestycji”. Dla prawidłowej kalkulacji 
ceny ofertowej potrzebne jest jednoznaczne określenie zakresu robót do wykonania, w 
tym opracowań koniecznych do sporządzenia. Wykonawca wnioskuje o wskazanie 
kompletnej listy opracowań lub wykreślenie tego punktu. 

Odpowiedź: Dokumentację powykonawczą, obejmującą wprowadzone zmiany w stosunku do 

zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 
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Pytanie:   

77. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogólne/ Zakres warunków, 
uzgodnień i decyzji do aktualizacji lub uzyskania Zgodnie ze specyfikacją techniczną 
D.00.00.00 Wymagania Ogólne, zakres obowiązków wykonawcy w ramach ceny 
kontraktowej obejmuje wykonanie projektu: „5. Aktualizację i przedłużenie warunków, 
uzgodnień i decyzji uzyskanych na etapie projektowania w zakresie niezbędnym do 
realizacji kontraktu, wraz z wykonaniem wszelkich opracowań towarzyszących (projektów, 
pomiarów itp.), niezbędnych do powyższej aktualizacji. W tym samym punkcie specyfikacji 
pojawia się także wymóg: ”Do Wykonawcy robót należy wykonanie wszystkich czynności, 
pomiarów, uzgodnień, badań, robót itp. Opisanych w: - załączonych oraz uzyskanych 
opiniach, - uzgodnieniach, - notatkach, - warunkach technicznych, - decyzjach”. 
Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, że w ramach zadania należy uzyskać 
wyłącznie aktualizacje i przedłużenia już przedłożonych przez Zamawiającego warunków, 
uzgodnień i decyzji, bez uzyskania jakichkolwiek innych, dodatkowych – wcześniej 
nieobecnych w dokumentacji przetargowej (nie dotyczy opinii w zakresie czasowej 
organizacji ruchu). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż Wykonawca ma uzyskać wyłącznie aktualizacje i 
przedłużenia załączonych przez Zamawiającego warunków, uzgodnień i decyzji. 
 
Pytanie: 
78. Dotyczy: Wpływ zmian wynikających z konieczności aktualizacji warunków wykonania 

robót wydanych przez gestorów Zgodnie ze wzorem Umowy - § 4, ust.2, pkt 13: „Do 
obowiązków Wykonawcy należy w szczególności (…) aktualizacja wydanych przez 
gestorów sieci warunków wykonania robót. Koszt aktualizacji warunków od gestorów 
należy uwzględnić w cenie oferty”. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że podany wyżej 
wymóg dotyczy wyłącznie kosztów samych czynności formalnych, a nie zmian zakresu 
i/lub charakteru robót wynikających z ewentualnego wprowadzenia aktualizacji (np. 
zwiększenie zakresu robót). 

Odpowiedź: Odpowiedź w pytaniu nr 77. 
 
Pytanie: 
79. Dotyczy: Potwierdzenie kompletności dokumentacji Wykonawca wnosi o potwierdzenie, 

że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do 
wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i 
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak 
jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąży 
Wykonawcy. 

Odpowiedź. Zamawiający potwierdza iż dokumentacja załączona do postępowania przetargowego 
jest kompletna a brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji 
nie obciąży Wykonawcy 
 
Pytanie: 
80. Dotyczy: Pozwolenie na Budowę/ Niekompletna treść uzgodnień dołączonych do 

dokumentacji przetargowej Zgodnie z treścią Pozwolenia na Budowę, jednym z wymogów 
jest „przestrzeganie warunków wskazanych przez odpowiednie organy, gestorów i 
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dysponentów sieci określonych w szczegółowych uzgodnieniach”. Pośród pięciu 
wymienionych w tym punkcie uzgodnień w dokumentacji przetargowej nie dołączono: 
„Uwag zgłoszonych przez gestorów sieci na naradzie koordynacyjnej dot. sieci 
elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15kV i sieci kanalizacji deszczowej – 
narada koordynacyjna w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starosty 
Nakielskiego – znak sprawy SWG.6630.401.2021 zakończona 02.07.2021r.”. Wykonawca 
wnosi o przedłożenie treści ww. uzgodnienia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie rozumie pytania. Odpis z  narady koordynacyjnej, która odbyła się w 
Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starosty Nakielskiego – znak sprawy 
SWG.6630.401.2021 zakończona 02.07.2021r., jest załączony w dokumentacji projektowej. W 
naradzie uczestniczył również przedstawiciel gestora sieci elektrycznej ENEA Operator, który 
uzgodnił trasy kabla pozytywnie. 
 

Pytanie: 
81. Dotyczy: Harmonogram robót / Możliwość rozpoczęcia robót po podpisaniu umowy 

Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, że nie ma przeszkód do rozpoczęcia 
prac budowlanych niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

Odpowiedź. Zamawiający potwierdza, iż nie ma przeszkód do przekazania Wykonawcy placu budowy w 
celu rozpoczęcia robót niezwłocznie po podpisaniu umowy. 
 
Pytanie: 

82. Dotyczy: Nadzór archeologiczny Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy 
nadzór archeologicznym wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Zakres ten jest 
określony w specyfikacji technicznej D.00.00.00 Wymagania ogólne, a także w 
pomocniczym przedmiarze robót, ale pominięty jest w Opisie przedmiotu zamówienia. 
Jeżeli w zakres obowiązków Wykonawcy jest zapewnienie nadzoru archeologicznego, 
Wykonawca wnosi o określenie, jakie konkretnie prace w tym zakresie są wymagane; 
wnosi także o potwierdzenie, że nie przewiduje się jakichkolwiek archeologicznych badań 
ratowniczych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje prowadzenia nadzoru archeologicznego 
 
Pytanie: 

83. Dotyczy: Nadzór przyrodniczy Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy nadzór 
przyrodniczy wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Zakres ten jest określony w 
specyfikacji technicznej D.00.00.00 Wymagania ogólne, a także w pomocniczym 
przedmiarze robót, ale pominięty jest w Opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli w zakres 
obowiązków Wykonawcy jest zapewnienie nadzoru przyrodniczego, Wykonawca wnosi o 
określenie, jaki konkretnie ma być zakres tego nadzoru (np. herpetolog, ornitolog, etc.). 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje prowadzenia nadzoru przyrodniczego 
 

Pytanie: 
84. Dotyczy: Nadzór saperski Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy nadzór 

saperski wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Zakres ten jest określony w 
specyfikacji technicznej D.00.00.00 Wymagania ogólne, ale pominięto go w Opisie 
przedmiotu zamówienia. Jeżeli w zakres obowiązków Wykonawcy jest zapewnienie 
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nadzoru saperskiego, Wykonawca wnosi o określenie wymaganego zakresu prac z tym 
związanych (np. tylko saperskie sprawdzenie terenu pod kątem niewypałów i 
niewybuchów, stały dyżur podczas prowadzenia robót ziemnych, etc.). 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje prowadzenia nadzoru saperskiego 
 

Pytanie: 
85. Dotyczy: Hierarchia ważności dokumentów Wykonawca wnosi o przedstawienie 

kolejności ważności dokumentów. Przy braku ustalenia takiej kolejności, wykonawca 
wnosi o wskazanie, jak będą rozpatrywane ewentualne rozbieżności. W przypadku braku 
jednoznacznych wyjaśnień w tym zakresie wykonawca założy, że ewentualne rozbieżności 
rozstrzygane będą zawsze na korzyść wykonawcy. 

Odpowiedź. Umowa, Dokumentacja projektowa (budowlana i techniczna), Specyfikacje techniczne, SWZ, 
przedmiary – element pomocniczy. 
 
 
Pytanie: 

86. Dotyczy: Konsultacje społeczne Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w zakres zadania 
nie wchodzi przeprowadzenie konsultacji społecznych w jakiejkolwiek formie. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w zakres zadania nie wchodzi przeprowadzenie konsultacji 
społecznych w jakiejkolwiek formie. 
 
Pytanie: 

87. Dotyczy: Nadzór autorski Wykonawca wnosi o wskazanie danych nadzoru autorskiego dla 
tego zadania. 

Odpowiedź: W dokumentacji budowlanej i technicznej są wskazani autorzy projektów i Zamawiający nie 
widzi potrzeby ponownego przepisywania ich danych. 
 
Pytanie: 

88.  Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu (COR) / wymogi podstawowe Wykonawca wnosi o 
potwierdzenie, że w dokumentacji przetargowej wymieniono wszystkie wymogi i 
ograniczenia, które Wykonawca musi uwzględnić na etapie sporządzenia projektu COR. W 
innym przypadku wnosimy o uzupełnienie tych informacji. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie: 

89. Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu / ograniczony wpływ Wykonawcy na czynności 
formalno-rzeczowe Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający uwzględnił fakt 
braku wpływu Wykonawcy na czas wydania opinii i zatwierdzeń projektu – tym samym nie 
będzie odpowiadać za opóźnienie wynikające z rozpoczęcia robót spowodowane 
wydłużającą się procedurą formalno-rzeczową. 

Odpowiedź: Opracowanie i wprowadzenie zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu na zadaniu należy 
do Wykonawcy. Z doświadczenia na innych zadaniach Zamawiający wie, że jeżeli Wykonawca wykona 
prawidłowo, w odpowiednim czasie i rzetelnie projekt czasowej organizacji ruchu to potencjalny 
Wykonawca nie miał problemu z uzyskaniem zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu. 
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Pytanie: 
90. Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu / Możliwość wykonania robót szybkopostępujących 

wg projektu uproszczonego Czy Zamawiający dopuści projekty w formie uproszczonej na 
zakres robót szybkopostępujących, np. przycięcie drzew? 

Odpowiedź: Nie. Należy wykonać czasową organizację ruchu i uzyskać jej zatwierdzenie. 
 
Pytanie: 

91. Dotyczy: Warunki rozliczenia przedmiotu zamówienia/ Liczba możliwych do wystawienia 
faktur Zgodnie ze wzorem Umowy/ §9 / ust.4: „Zamawiający przewiduje płatność fakturami 
dwiema przejściowymi i fakturą końcową”, tj. maksymalnie 3 faktury. Podobnego 
ograniczenia nie wskazano w SWZ, gdzie wskazano wyłącznie w rozdziale III/ ust. 11/ pkt 
2): „Zamawiający przewiduje płatność fakturami przejściowymi (wystawianymi nie 
częściej niż raz na miesiąc) proporcjonalnie do stanu zaawansowania prac oraz na 
podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz fakturą końcową”. Wykonawca 
wnosi o jednoznaczne określenie maksymalnej liczy faktur, które Wykonawca będzie mógł 
wystawić. 

Odpowiedź: Obowiązuje zapis w SWZ. Zamawiający wprowadza modyfikację w załączniku do SWZ – 
istotne postanowienia umowy w którym §9 ust. 4, w którym skreśla się słowo „dwiema”. 
 
Pytanie: 

92. Dotyczy: Zasady przygotowania kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę Zgodnie ze 
SWZ/ rozdział XV/ ust. 8: „Wybrany w trakcie postępowania przetargowego Wykonawca 
jest zobowiązany, przed podpisaniem umowy, do przekazania Zamawiającemu kosztorysu 
ofertowego zawierającego kalkulację szczegółową ceny jednostkowej, składniki 
cenotwórcze oraz zestawienie i ceny materiałów oraz sprzętu”. Wykonawca, z uwagi na 
ryczałtowy charakter rozliczenia oraz cel, któremu będzie służyć przygotowany kosztorys 
pomocniczy, wnosi o dopuszczenie kosztorysu wykonanego w kalkulacji uproszczonej. W 
przeciwnym wypadku wykonawca wnosi o przedłożenie uzasadnienia wymagania 
kalkulacji szczegółowej, która może być interpretowana jako przyjęcie rozliczenia 
kosztorysowego. 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza przedłożenia kosztorysu - kalkulacji w wersji uproszczonej, z 

cenami jednostkowymi. Kosztorys jest niezbędny w celu ewentualnego rozliczania prac w przypadku 

rozliczania płatności przejściowych oraz na wypadek rozliczenia wynagrodzenia w przypadku odstąpienia 

od umowy. 

W związku z powyższym wprowadza się modyfikację SWZ, w której skreśla się w dziale XV pkt 8. Panadto 

w załączniku do SWZ – istotne postanowienia umowy dodaje się w §2 ust. 1 lit d. w brzmieniu: 

„opracowania w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy kosztorysu ofertowego – kalkulacji w wersji 

uproszczonej, z cenami jednostkowymi, uwzględniającymi stawkę roboczogodziny. Zamawiający ponadto 

wymaga podziału kosztorysu na część dotyczącą parkingu i lądowiska” oraz w §13 ust. 2 pkt 1 dodaje się 

lit k w brzmieniu „z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu kosztorysu o którym mowa w §2 ust. 1 lit d w 

wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki”. 

 
Pytanie: 
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93. Wykonawca wnosi także o wydłużenie okresu na przygotowanie kosztorysu ofertowego 
do minimum 14 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy. Czy kosztorys ofertowy ma 
uwzględniać podział zadania na części, tj. oddzielenie zakresu związanego z budową 
parkingu i lądowiska? 

Odpowiedź. Zamawiający wydłuży okres na przygotowanie kosztorysu do 14 dni oraz wymaga podziału 
zadania na część parkingu i lądowiska. Patrz – odpowiedź na pytanie 92. 
 
Pytanie: 

94. Dotyczy: Wniosek o przesunięcie terminu składania ofert Ze względu na: • Wyznaczony 
przez Zamawiającego termin przygotowania oferty przypadający na okres świąteczno-
noworoczny, • Problemy z uzyskaniem w tym okresie ofert od Dostawców i 
Podwykonawców, • Obszerny zakres dokumentacji do analizy kosztorysowej, • 
Konieczność weryfikacji pomocniczych przedmiarów robót przedłożonych przez 
Zamawiającego, • Konieczność prawidłowego skalkulowania ryzyka wykonawca 
wnioskuje o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 19.01.2024 r. 

Odpowiedź. Zamawiający wydłuży okres składania ofert. Nowy termin składania ofert został określony na 
końcu niniejszego pisma. 
 
Pytanie: 

95. Dotyczy: Wniosek o uwzględnienie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ złożonych po 
terminie W związku z ograniczonym czasem, który Wykonawca miał na zapoznanie się 
dokumentacją i trwającą procedurę jej weryfikowania, Wykonawca wnosi o uwzględnienie 
przez Zamawiającego także wniosków o wyjaśnienie treści SWZ złożonych po terminie. 
Przede wszystkim dotyczy wniosków, które pojawią się w reakcji na udzielone wyjaśnienia 
Zamawiającego. 

Odpowiedź. Jeżeli Zamawiający uzna pytania za istotne w celu złożenia przez Wykonawców oferty to 
udzieli odpowiedzi na pytania złożone po terminie. 
  
Pytanie: 

96. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SWZ „Ofertę należy przygotować 
uwzględniając technologię wymiany gruntu na głębokości do 2,0 m”. Dokumentacja badań 
podłoża gruntowego z opinią geotechniczna i projektem geotechnicznym wskazuje, że 
pierwsza warstwa gruntów słabonośnych tj. torfów zalega na średnio 1,5m.p.p.t. Obszar 
objęty inwestycją to około 6700m2 powierzchni co daje około 10.050m3 wymiany do 
wykonania. Z uwagi na ryczałtowy sposób rozliczenia z Wykonawcą prosimy o wskazanie 
właściwej ilości wymiany koniecznej do wykonania. 

Odpowiedź: Wymianę gruntu należy wykonać na powierzchni 6.700,00 m2 na głębokość zgodnie z 
dokumentacją geologiczną (wymiana 1 warstwy torfów). 
 
Pytanie: 

97. Dokumentacja projektowa wskazuje, że teren lądowiska ma być wyniesiony o 0,5m ponad 
teren parkingu przez co zachodzi konieczność wykonania muru oporowego z 
prefabrykatów „L” wysokości 1,30m w ilości około 130m. Załączone przedmiary nie 
zawierają pozycji wykonania murku oporowego . Prosimy o potwierdzenie konieczności 
wykonania muru oporowego i doliczenia go do oferty. 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza konieczność wykonania muru oporowego i ujęcia go w ofercie. 
Projekt zakłada wykonanie muru oporowego wokół całego lądowiska. 
 
Pytanie: 

98. Dokumentacja projektowa (PZT i OT) wskazuje na konieczność wykonania „lekkiego 
ogrodzenia poza strefą SA” w ilości około 153m. Załączone przedmiary nie zawierają 
pozycji wykonania ogrodzenia. Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania 
ogrodzenia i doliczenia go do oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza konieczność wykonania ogrodzenia zgodnie z projektem. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ poprzez uzupełnienie SST. 

 
Pytanie: 

99. Dokumentacja projektowa (PZT) wskazuje na konieczność wykonania nasadzeń krzewów 
osłaniających wzdłuż ogrodzenia terenu lądowiska jednak załączone przedmiary nie 
zawierają takich pozycji. Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania nasadzeń i 
doliczenia ich do oferty oraz wskazanie jakie krzewy mają być nasadzone. 

Odpowiedź: Zakres zadania nie obejmuje wykonania nasadzeń. 
 
Pytanie: 

100. Proszę o wskazanie warstw konstrukcyjnych projektowanej nawierzchni bitumicznej. 
Odpowiedź: Nawierzchnię drogi dojazdowej projektuje się z kostki betonowej - w załączeniu przekrój. 
 
Pytanie: 

101. Dokumentacja projektowa wskazuje na konieczność wykonania w pasie zieleni lądowiska 
ramki z dwóch ustawionych obok siebie krawężników najazdowych na odcinku 100mb. 
Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania ramki z krawężnika najazdowego 15x22 
i doliczenia go do oferty. 

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza konieczności wykonania ramki z krawężnika najazdowego 15x22 i 
doliczenia go do oferty. 
 
Pytanie: 

102. Dokumentacja projektowa na PZT wskazuje wiatę na rowery. Prosimy o wskazanie czy 
wiatę należy również wykonać? 

Odpowiedź: Budowa wiaty na rowery nie jest w zakresie zadania. Odpowiedź pytanie nr 15. 
 
Pytanie: 

103. Prosimy o wskazanie z czego ma być wykonane wypełnienie wysp na zakończeniach 
parkingów np. kostka brukowa, otaczaki na geotkaninie? 

Odpowiedź: Wykonane wypełnienie wysp na zakończeniach parkingów ma być wykonane z kolorowej 
kostki brukowej (np. grafit), jak konstrukcja parkingu.  
 
Pytanie: 

104. Prosimy o wskazanie czy krawężniki na wyspach kończących parkingi mają być 
obramowane krawężnikiem wystającym 15x30 czy najazdowym 15x22. 
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Odpowiedź: Krawężniki na wyspach kończących parkingi mają być obramowane krawężnikiem 
wystającym 15x30 na wys. 12 cm ponad kostką. 
 
Pytanie: 

105. W projekcie budowlanym Projektant wskazuje metodę wzmocnienia podłoża poprzez 
wykonanie drenów pionowych oraz nasypu przeciążającego. Rozwiązanie takie 
spowoduje znaczne osiadania terenu w wyniku konsolidacji gruntu. Proszę o informację 
czy Projektant przewidział wpływ konsolidacji na sąsiednie obiekty - ul. Poznańska, 
stacja Orlen, ul. Notecka. 

Odpowiedź: Zamawiający przyjął technologię wzmacniania podłoża poprzez wymianę gruntu i taką 
technologię należy przyjąć dokonując wyceny oferty. Zamawiający odstąpił od procesu konsolidacji 
gruntu i wymaga wymiany gruntu. 
 
Pytanie: 

106. Oferent zwraca uwagę, iż lądowisko dla śmigłowców zostało zaprojektowanie niezgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Prosimy o potwierdzenie, że roboty należy wykonać 
zgodnie z załączoną dokumentacją.  

Odpowiedź. Potwierdzam. Zaprojektowane lądowisko służyć będzie tylko i wyłącznie Lotniczemu 

Pogotowiu Ratunkowemu, nie będzie to lądowisko ogólnodostępne.  

Pytanie: 
107. Prosimy o potwierdzenie, czy przedmiary w zakresie ułożenia kostki betonowej o 

grubości 8cm nie zostały zdublowane w zakresie przedmiaru parkingu i lądowiska dla 

śmigłowców. 

Odpowiedź: Przedmiar jest dokumentem pomocniczym. Wykonawca ma dokonać wyceny na podstawie 

załączonej dokumentacji projektowej. 

 
W związku z odpowiedziami na pytania i wprowadzoną na podstawie art. 128 ust. 1 Pzp. 

modyfikacją SWZ, na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się termin 

składania i otwarcia ofert, określony w dziale X pkt 1 i 2 SWZ na dzień 19 stycznia 2024r. oraz termin 

związania ofertą, wskazany w Dziale XI SWZ na dzień 17 lutego  2024r.  

 

Niniejsza modyfikacja staje się integralną częścią SWZ. 

 
 

Z up. Burmistrza 
Krzysztof Błoński 
Z-ca Burmistrza 


