POLSKI
tAD

Zatacznik nr 3 do SWZ

Projekt umowy

Umowa nr 272.....2022
wdniu ... r. w Jastarni pomigdzy:

Gming Jastarnia, z siedziba w 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24, NIP 587-17-08-957, Regon
191675480, zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:
Burmistrza Jastarnia - Tyberiusza Narkowicza;

doszto do zawarcia umowy nastgpujacej tresci:

§1.

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz
Zamawiajacego zadania pn. ,,Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej
w Jastarni” obejmujacego nastgpujace roboty budowlane:

I. Przebudowa parkingu na zapleczu portu z budowq publicznej toalety samoobslugowej
i wiaty rowerowej. Roboty budowlane wykonywane beda zgodnie z projektem
budowlanym opracowanym przez MAXPROJEKT Mateusz Jezierski, Gdynia, oraz na
podstawie decyzji AB/RW-6740/8/18/J z dnia 08.02.2018 r.;

II. Budowa kladek pieszo-rowerowych wzdluz walu wydmowego pomiedzy parkingiem,
a molem w Jastarni. Roboty budowlane wykonywane beda zgodnie z projektem
budowlanym opracowanym przez Projektowanie Architektoniczne Andrzej Basinski,
Gdynia oraz na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego o udzieleniu pozwolenia na
budowe nr 68/2017/MW z dnia 22.03.2017 r.

III. Budowa drogi rowerowej z elementami zabezpieczenia przeciwsztormowego i
elementami malej architektury wzdluz ul. Portowej w Jastarni. Roboty budowlane
wykonywane bedg zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez MAXPROJEKT
Mateusz Jezierski, Gdynia, oraz na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego na
udzielenie pozwolenia na budowe¢ nr 291/2017/BD z dnia 14.12.2017 r. oraz decyzji
Starosty Puckiego na udzielenie pozwolenia na budowg¢ nr AB/LC-6740/1/18/] z dnia
11.01.2018 r.

2. Dla projektu ,, Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni”
uzyskano dofinansowanie ze $rodkdw Rzadowego Funduszu Polski fad Program
Inwestycji Strategicznych.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, sztuka budowlang oraz obowigzujagcymi normami i przepisami.

§ 2.

1. Termin zakonczenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy okresla si¢ na 5
miesiecy od daty zawarcia niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania powyzszego terminu i1 wykonania
przedmiot umowy w terminie zapisanym w niniejszej umowie.



§3.
Obowigzki uczestnikOow procesu inwestycyjnego

1. Do obowigzkéow Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni

od dnia podpisania umowy;

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, kopii decyzji Wojewody Pomorskiego

1 Starosty Puckiego dla zadan wskazanych w par. 1. oraz dziennikéw budowy;

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego 1 nadzoru autorskiego;

4) odebranie od Wykonawcy przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

5) terminowa zaptata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajacego;

2) zapewnienie zaplecza budowy;

3) zabezpieczenie i wygrodzenie w niezbednym zakresie zaplecza budowy i terenu robot;

4) wykonanie przedmiotu umowy z materialdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia, okazania na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu;

5) ponoszenie peinej odpowiedzialno$ci za stan 1 przestrzeganie przepisow bhp, ochrone
ppoz. i dozdr mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robot na terenie przejetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

6) terminowe wykonanie i1 przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o§wiadczenia,
ze roboty ukonczone sg catkowicie zgodnie z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla
ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

7) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowys,

8) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkoéw pracownikdw 1 osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow;

9) dostarczenie Zamawiajacemu niezb¢dnych dokumentdéw potwierdzajacych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikéw
oraz protokotéw badan, sprawdzen i1 prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowys,

10) zabezpieczenie urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

11) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

12) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, jak réwniez terendw sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wilasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentoéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

13) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbe¢dnych przy odbiorze;

14) opracowanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z wykazem zmian na
potrzeby aktualizacji danych ewidencyjnych gruntow.

15) usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez Nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia;



16) ponoszenie wylaczne] odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktéore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

17) posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci na kwote nie mniejsza niz 200 000,00 zl; obejmujaca co
najmniej okres od daty podpisania umowy do czasu odbioru koncowego oraz
przedstawieni Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej;

18) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wplynaé na jako$¢ robdt lub
termin zakonczenia robot;

19) montaz tablicy promocyjnej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.

4. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 7
dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie
wskazanych osob bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w SWZ.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust.
3 winna by¢ potwierdzona pisemnie.

6. Wykonawca zapewnia, ze osoby wykonujace czynno$ci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownicy fizyczni i operatorzy sprzgtu budowlanego,
s zatrudnione przez wykonawce jako jego pracownicy w rozumieniu przepisow ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.) na
odpowiednim do rodzaju ich pracy stanowisku, co najmniej przez okres realizacji
niniejszej umowy. Wyzej okreslony wymodg dotyczy réwniez podwykonawcoOw
wykonujacych wskazane wyzej prace.

7. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci w
zakresie prac budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegodlnosci do :

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

8. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 6 czynnosci w
trakcie realizacji zamoOwienia:

- oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ Ww szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego
oswiadczenie, date¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosSci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sOb, rodzaju umowy o prace, zakres obowigzkow oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

i/lub

- poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawcg lub

podwykonawce kopie umowy/umdéw o prace o0sob wykonujagcych w trakcie realizacji

zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy

(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostatl sporzadzony). Kopia



umowy/uméw powinna zosta¢ przygotowana w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych oraz Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych). Informacje takie jak : data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i zakres obowigzkéw powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania:

i/lub

- zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub

podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na

podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

i/lub

- poswiadczona za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub

podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do

ubezpieczen, przygotowana w sposOb zapewniajagcy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych

osobowych oraz Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych

osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).

9. Z tytulu niespelienia przez wykonawce lub podwykonawc¢ wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci w zakresie prac budowlanych
objetych przedmiotem zamoéwienia zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptlaty przez wykonawce¢ kary umownej w wysokosci okreslonej w projekcie umowy.

10. Nieztozenie przez wykonawceg lub podwykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego
terminie zgdanych przez zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych prace wskazane w ust. 6.

11. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy
przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony umowy ustalaja, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie moze
przekroczy¢ okreslonej w kosztorysie ofertowym Wykonawcy kwoty ryczattowe;:

Cenanetto ................. ZE(STOWNIe: ..o zh)
Podatek VAT ............... ZE(STOwWnie: ... zh)
Cenabrutto ..................... zh(stownie: ... zh);

w tym:

W tym:

I. Przebudowa parkingu na zapleczu portu z budowg publicznej toalety samoobstugowej
i wiaty rowerowe;j:

Cenanetto............o.oevveennennn... Zh(Stlownie. ... ..o zh)
Podatek VAT ... zh(stownie: ... zh)
Cenabrutto ...........coeevvviiniinnnn.. zh(stownie: ... zh)

I1. Budowa kladek pieszo-rowerowych wzdluz walu wydmowego pomiedzy parkingiem a
molem w Jastarni

Cenanetto ...........oceeevveennnnnn... ZE(Slownie: ......oooini zh)
Podatek VAT ... zh(stownie: ... zh)
Cenabrutto .........cooovviiiiiiinnnn. zh(stownie: ... ... zh)



I11. Budowa drogi rowerowej z elementami zabezpieczenia przeciwsztormowego i
elementami malej architektury wzdluz ul. Portowej w Jastarni

Cenanetto ...........coeeevveennnnnn... Zh(Slownie: ..ot zh)
Podatek VAT ... zh(stownie: ... zh)
Cenabrutto ............ceevvviiniinnnn.n zh(stownie: . ... zh)

2. W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 mieszcza si¢ wszelkie koszty zwigzane z realizacja
robot objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania 1
odbioru robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania kosztow zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty. Niedoszacowanie, pomini¢gcie w wycenie elementow
przedmiotu umowy lub bledne rozpoznanie zakresu przedmiotu umowy przez Wykonawce
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1.

3. Wykonanie robdt dodatkowych, nieujetych w przedmiarach robot wymaga sporzadzenia
protokotu konieczno$ci i aneksu do umowy.

4. Rozliczenie pomiedzy stronami umowy za wykonane roboty nastgpi etapowo, na podstawie
potwierdzonych przez nadzor inwestorski 1 zatwierdzonych przez Zamawiajacego
protokotow cze$ciowego obioru robdt, przy czym rozliczenia prowadzone nie czesciej niz
dwukrotnie w trakcie realizacji umowy, a wartos¢ rozliczenia cze$ciowego nie
przekroczy 10 % wartosci umowy. Pozostata cze§¢ wynagrodzenia zostanie wyplacona
Wykonawcy jednorazowo po zakonczeniu realizacji umowy po otrzymaniu przez
Zamawiajagcego dofinansowania z promesy w terminie do 30 dni od zlozenia
Zamawiajacemu prawidtowo sporzadzonej faktury wraz zatgcznikami.

5. Wykonawca zapewni finansowanie wykonania przedmiotu niniejszej umowy w cz¢$ci nie
objetej rozliczeniem czgsSciowym w okresie do terminu ptatnosci faktury koncowe;.

6. Za dat¢ zaptaty uwazac si¢ bedzie date polecenia przelewu pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

7. Faktur¢ za realizacj¢ robot wystawiona zostanie dla nabywcy (Zamawiajacy): Gmina
Jastarnia, 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24, NIP 5871708957, REGON 191675480 ze
wskazaniem odbiorcy: Urzad Miejski w Jastarni, 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24.

8. Do wystawionej faktury Wykonawca zalagczy zestawienie nalezno$ci dla wszystkich
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich
faktur oraz dowodow potwierdzajacych zaptate przez Wykonawce wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom .

9. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT 1 upowaznia
Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiajacego.

10. Podstawg wystawienia faktury jest protokét odbioru robot budowlanych sporzadzony
zgodnie z § 5 niniejszej umowy.

§5
Czynnosci odbiorowe

1. Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisOw w dziennikach budowy przez kierownika
budowy i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego
Wykonawca zawiadomi Zamawiajagcego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu
Wykonawca zalaczy nastepujace dokumenty:

a. inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza wraz z klauzulg przyjecia do zasobow
geodezyjnych albo zaswiadczeniem o zloZzeniu projektu inwentaryzacji do zasobow
geodezyjnych,

b. protokoty odbioréw technicznych,

c. dokumentacje powykonawcze obiektow wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektorow nadzoru
inwestorskiego, a w odniesieniu do zmian istotnych rowniez autora projektu,

d. dzienniki budowy,



e. o$wiadczenia kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektow z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

f. protokoty odbioréw robot dokonanych zgodnie z zawartymi w projektach budowlanych
warunkami okreslonymi przez gestorow uzbrojenia podziemnego,

g. protokoly badan i sprawdzen, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci, certyfikaty,
swiadectwa wykonanych préb i atesty,

h. instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen,

1. niezbedne $wiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty i1 deklaracje zgodnosci wymagane
przepisami prawa budowlanego.

2. Zamawiajacy wyznaczy dat¢ 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty przekazania przez Wykonawce
zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

3. Zakonczenie czynnos$ci odbioru powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczegcia odbioru. Z czynno$ci odbioru robot Zamawiajacy sporzadza protokot.

4. Jezeli w toku czynno$ci odbioru czgsciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajacy przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

. jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru robdt stanowigcych przedmiot
umowy do czasu usuni¢gcia wad. Po zgloszeniu usunigcia wad Zamawiajacy dokona
odbioru zgodnie z ust. 2 1 3;

b. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli sg to wady uniemozliwiajace uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiajacy

moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.

o

§6
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci .............. w formie ..................

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy z
uwzglednieniem § 9 ust 2. niniejszej umowy w nastepujacych terminach:

- 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu zamowienia, tj. od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajacego nalezycie wykonane;

- 30% wysokosci zabezpieczenia —pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady lub gwarancji Zamawiajacy zwraca nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji.

3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorej mowa w ust. 2 pkt. 1 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres
gwarancji ulega wydtuzeniu na czas potrzebny na usuni¢cie wad.

§7
Kary umowne

1. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kary umowne za kazdy dzien zwloki w zaplacie
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy ponad termin, o ktérym mowa w § 4 ust.
5 — odsetki ustawowe.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

a. za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu zamdéwienia w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki (termin zakonczenia robot okreslono w § 2
niniejszej umowy),



b. za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki. Termin
zwloki liczony bgdzie od nastgpnego dnia po terminie ustalonym na usunigcie wad,

c. za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,

d. za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,

€. za nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom — 0,1% wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom za kazdy dzien zwloki liczagc do 20. dnia po dniu, w ktorym uptynat
termin zaplaty tego wynagrodzenia,

f. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
do momentu uptywu 20 dni od dnia, w ktérym uptynat termin zaptaty tego wynagrodzenia
— 3% wynagrodzenia brutto objetego brakiem lub nieterminowgq zaptata,

g. za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 3% wynagrodzenia brutto
ustalonego w ww. umowie o podwykonawstwo,

h. za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - 3% wynagrodzenia brutto ustalonego w ww. umowie o
podwykonawstwo,

1. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 3%
wynagrodzenia brutto ustalonego w ww. umowie o podwykonawstwo,

j. za oddelegowanie do wykonywania robdt wskazanych w pkt. 3.15 SWZ oso6b
niezatrudnionych na podstawie umowy o pracg - w wysokosci 500 zt (stownie: pigéset
ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek ( kara moze by¢ naktadana wielokrotnie
wobec tej samej osoby, jezeli zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona
zatrudniona na umowg o praceg),

k. za odmowe przedtozenia do wgladu lub nieprzedtozenie w terminie ktéregokolwiek z
dowodow, o ktérych mowa w § 3 ust. 8 umowy, w wysokosci 100 zt za kazdy przypadek.
Kara moze by¢ naktadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby w przypadku
nieprzedtozenia do wgladu lub nieprzedtozenia w terminie przez Wykonawce ww.
dokumentow.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych, okreslonych w ust. 2, z
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Naliczona taczna wysokos$¢ kar umownych, o ktérych mowa w § 7 nie moze przekroczy¢
20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 pkt. 1 umowy.

§8
Podwykonawstwo (jezeli dotyczy)
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow nastepujace roboty wskazane
w ofercie:

D e

2. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wlasnymi.

3. Umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami powinny okreslac w

szczegblnosci:

a. termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;,

b. zobowigzanie Zamawiajacego dokonania zaptaty po 20. dniu, w ktorym uptywa termin
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwoty naleznego



wynagrodzenia bez odsetek w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o
Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane.

c. zakres robot do wykonania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, sposob
realizacji, zastosowane materiaty, ktore nie moga by¢ sprzeczne z umowa zawartg
pomigdzy Wykonawcg i Zamawiajacym,

d. termin realizacji robot objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczad
terminu realizacji zamoOwienia okre§lonego w umowie pomiedzy Wykonawca i
Zamawiajagcym 1 musi by¢ zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym
zaakceptowanym przez Zamawiajacego,

e. wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie
danego zakresu robot,

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu projektow Umoéw o podwykonawstwo i1 dalsze podwykonawstwo oraz
projektéw zmian tych umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane nie po6zniej niz 7
dni przed ich zawarciem.

5. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektow Umow o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub projektow zmian do tych umow, nie
zglosi na piSmie zastrzezen uwaza si¢, ze zaakceptowat te projekty uméw lub projekty
zmian do tych umow.

6. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartych umow o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, a takze zmian do tych
umow nie pdzniej niz 7 dni po ich zawarciu.

7. Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy innemu niz
wskazany w ofercie Wykonawcy musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na piSmie i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane wylacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie proponowanych Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw beda co najmniej takie jak wymagane w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia.

8. Wykonawca musi przedstawi¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 8
nie pdézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot
ktoregokolwiek Podwykonawcy.

9. Odmowa przez Zamawiajacego zgody na zawarcie przez Wykonawce umowy z
podwykonawcg nie moze stanowi¢ podstawy do zadania przedtuzenia terminu wykonania
robdt 1 terminu zgloszenia gotowosci do odbioru robdt, a takze zmiany wynagrodzenia za
wykonanie robo6t, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

10. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt, o ktéorym mowa w § 2 ust 2.

11. Zaktada si¢, ze nie bedzie wymaga¢ uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego zakup
materialdéw zgodnych z wymaganiami dokumentacji projektowej i oferta Wykonawcy.

12. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wtasne.

§9
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci 1 rekojmi wykonania przedmiotu
umowy na okres ..... miesiecy od dnia odbioru koncowego wymienionego w protokole

odbioru koncowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek
w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad powstatych w okresie gwarancji w w/w terminie,
Zamawiajacy ma prawo usung¢ wady zastepczo na koszt Wykonawcy.



4. Zastosowanie wykonania zastgpczego nie wytacza uprawnienia Zamawiajacego do zadania
zaplaty przez Wykonawce kar umownych.

5. Strata lub szkoda w robotach lub materialach zastosowanych do rob6t w okresie miedzy
data rozpoczecia a zakonczeniem termindOw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawce i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania
Wykonawcy.

6. Zamawiajacy wyznacza ostateczne, pogwarancyjne terminy odbioru robdt po uptywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie
usuni¢cia wad po uptywie okresu gwarancji.

§10
Zmiana postanowien zawartej umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian do zawartej umowy Ww nastgpujacych

kwestiach:

a. udzielenia przez Zamawiajacego zamoéwien dodatkowych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt
3) Ustawy Prawo zamowien publicznych, co determinowatoby konieczno$¢ zmiany
terminéw realizacji umowy oraz zmiany kwoty wynagrodzenia,

b. dzialan osob trzecich lub organow wiadzy publicznej, ktore spowoduja przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamoéwienia — zmiana terminOw realizacji umowy,

c. zmiany warunkéw S$wiadczenia Wykonawcey na lepszej jako$ci przy zachowaniu
tozsamosci przedmiotu zamdwienia bez wzrostu wynagrodzenia,

d. lezacej po stronie Zamawiajacego zwtoki w przekazaniu wykonawcy placu budowy -
zmiana terminOw realizacji umowy o ilo$¢ dni zwtoki,

e. wystgpienia warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonanie robot
budowlanych zgodnie 2z normami techniczno-budowlanymi wymienionymi w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych opisujacych
przedmiot zamoéwienia — zmiana terminOw realizacji przedmiotu umowy o liczbe¢ dni
wystapienia przeszkody,

f. zmiana wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku zmiany:

- ustawowej stawki podatku od towarow i ushug,

- wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

- zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych

mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli

powyzsze zmiany beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

g. w przypadku zmiany podwykonawcy za pomocg ktorego, doswiadczenia lub potencjatu
wykonawca spetnit warunki zamdéwienia, przy czym nowy podwykonawca musi spelniac
te same wymogi, co podwykonawca zastgpowany.

h. wynikta z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje elementow
projektowanych z istniejagcymi, niemozliwe do stwierdzenia na etapie projektu,
wystapienie robot dodatkowych, robot zamiennych, bledow projektowych, powodujace
zmiany w projekcie poprzez zmiang (przedtuzenie) terminu realizacji zamowienia o okres
niezbedny na stosowne przeprojektowanie, wprowadzenie poprawek lub przeprowadzenie
procedur administracyjnych oraz zmian¢ wynagrodzenia z tym zwigzang,

i. wynikajacych ze zmian w ustawodawstwie majacych wptyw na wykonanie oraz wyceng
przedmiotu umowy poprzez dostosowanie tresci umowy do obligatoryjnych uregulowan
zmienionych przepiséw.

J. zmiany wskazanego w umowie personelu Wykonawcy 1 Zamawiajacego, przy czym nowy
personel musi spetnia¢ te same wymogi, co personel zastgpowany.

3. Nie stanowi zmiany umowy:



. zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

b. zmiana danych teleadresowych,

l.
a.

b

C

d.

. zmiana osob wskazanych do kontaktow migdzy stronami.

§11
Odstapienie od umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
Wykonawca nie rozpoczat roboét w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy lub
nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 5.
. Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robot i
przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.
. czynno$ci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot lub osoba
inna niz wskazane w ofercie Wykonawcy lub umowie,
wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.
. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z
dokumentacjg projektowa, wskazaniami inspektorow nadzoru inwestorskiego 1
Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

f. przedsigbiorstwo Wykonawcy ulegnie likwidacji,
g. w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy

2.

lub jego znacznej czesci.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosSci
takiego o§wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga

by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza

umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zglosi do dokonania przez inspektorow nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli
odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

d. w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ppkt. ¢c) Wykonawca przy udziale

inspektorow nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien
odstapienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

. Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

. dokonania odbioru rob6t przerwanych, przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj
dozor w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia,

b. odkupienie materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do

wykonania przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen za ktore
zostaly nabyte.



§12
Osoby odpowiedzialne za realizacj¢

1. W imieniu zamawiajacego osoba uprawniong do kontaktéw z Wykonawca jest Jacek
Swidzinski.

2. Osoba uprawniona do kontaktéw z Zamawiajagcym po stronie Wykonawcy jest

3. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca one
polubowne rozwigzanie sporu.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

§13
Umowg¢ niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca



