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Nr sprawy 271.11.2021 Zatgcznik nr 3.1 do SWZ

Umowa nr 272....1.2021 (Projekt)
zawarta w dniu ............ 2021 roku w Jastarni pomigdzy :
Gming Jastarnia z siedziba: ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, REGON 191675480, NIP
5871708957, zwang dalej Zamawiajgcym; reprezentowang przez:

............... ul. ...y o, KRS L NIP........; zwanym dalej Inspektorem;

§1

1. Przedmiotem zamdwienia jest petnienie nadzoru inwestorskiego w branzy DROGOWE] nad
realizacjg inwestycji pn. Przebudowa istniejacych chodnikow i oswietlenia drogowego w
ramach projektu "Budowa wezlow integracyjnych Wiadystawowo i Jastarnia wraz z
trasami dojazdowymi''— etap I, realizowanych w ramach projektu "Budowa weziow
integracyjnych Wtadystawowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi"— etap 1. Dla projektu
»~Budowa weztow integracyjnych Wiadystawowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi”
uzyskano dofinansowanie w zakresie Osi priorytetowej 9 Mobilnos¢, Dzialania 9.1
Transport miejski, Poddzialanie 9.1.1 Transport miejski — mechanizm ZIT
wspolfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. Realizacja robot budowlanych, nad ktérymi Inspektor begdzie petnil nadzoér inwestorski,
odbedzie si¢ na podstawie umowy, ktorg Zamawiajacy zawrze z Wykonawca, wylonionym w
wyniku odrgbnego postgpowania w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt. 1
ustawy Pzp. Umowa z wykonawca okres$li termin zgloszenia przez wykonawce gotowosci do
odbioru calo$ci robodt objetych projektem oraz ustali okres udzielonej przez wykonawce
gwarancji i rekojmi dla tych robot.

posiadajaca uprawnienia budowlane nr ............cccccveennnnn. .

§2

1. Realizacja zamowienia bedzie obejmowac okresy trwania prac okreslonych

W nastepujacy sposob:
a) rozpoczecie prac - z dniem protokolarnego przekazania placu budowy;
b) wykonania rob6t budowlanych, po ktérym dokonany zostanie odbior koncowy
1 rozliczenie robdot budowlanych;
c) udziat w okresowych przegladach — w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji jakoS$ci
wynoszacej do 36 miesiecy do 60 miesiecy (w zalezno$ci od zaproponowanego przez
Wykonawce robot okresu w ofercie) od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych, poprzez dokonywanie okresowych przegladow gwarancyjnych oraz
wystawienia $wiadectw usunig¢cia wad.
2. Termin realizacji umowy moze ulec zmianie w przypadku wydtuzenia terminu realizacji

robdt budowlanych, nad ktérymi sprawowany jest nadzor inwestorski.

§3
1. Inspektor bedzie wspotpracowal z Zamawiajagcym podczas realizacji projektu. Zadaniem
Inspektora bedzie koordynowanie pracy inspektorow nadzoru inwestorskiego pozostatych
branz.



2. Inspektor bedzie wykonywal obowigzki zwigzane z nadzorem inwestorskim w branzy

DROGOWE]J nad realizacjg robdt okreslonych w § 1 w nastepujgcym zakresie:

a) koordynowanie prac inspektorow nadzoru inwestorskiego pozostatych specjalnosci, w tym
wspolpraca z firmami sprawujagcymi nadzor inwestorski na podstawie zawartych przez
Zamawiajacego odrgbnych uméw z  inspektorami nadzoréw inwestorskich w
poszczegbdlnych specjalnosciach oraz z Wykonawcami dokumentacji projektowych na
podstawie umoéw o nadzor autorski zawartych pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcami
dokumentacji,

b) wspotdziatanie z Zamawiajacym w przekazaniu wykonawcy placu budowy i pod zaplecze
budowy oraz zgloszenia robdt budowlanych do organu administracji budowlanej,

c) dbatos$¢ o przestrzeganie przepisoOw prawa budowlanego przez Wykonawce, ewentualnych
Wykonawcdw oraz inne osoby 1 podmioty,

d) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i pozwoleniem na
budowg, przepisami i obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej przy
pomocy Inspektorow nadzoru inwestorskiego pozostatych specjalnosci,

e) upewnianie si¢ przed rozpoczeciem robot, ze spetnione zostalty wymagania dotyczace
bezpieczenstwa (obejmujgce poruszanie si¢ po terenie budowy) i zatwierdzanie planu robot,
rysunkow przygotowanych przez Wykonawce po spehlnieniu wszystkich wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa na budowie, jak tez jej objazdach i dojazdach do niej,

f) weryfikowanie, czy Podwykonawcy zatrudnieni przez Wykonawce robot budowlanych i
uslug niezbednych do realizacji projektu wykonuja rzeczywiscie takie prace, ktore
Wykonawca w swojej ofercie dla Zamawiajacego deklarowat jako prace planowane do
podzlecania. W przypadkach podzlecania przez Wykonawce innych prac dla
podwykonawcow Inspektor robdt budowlanych weryfikuje zdolnosci wykonawcze
wskazanego przez Wykonawce Podwykonawcy 1 wnioskuje do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na jego zatrudnienie lub odrzucenie takiego Podwykonawcy,

g) opiniowanie dokumentacji projektowej opracowywanej przez wykonawce robdt przy
pomocy Inspektorow nadzoru inwestorskiego,

h) kontrolowanie polis ubezpieczeniowych Wykonawcoéw robot budowlanych 1 ustug
niezbednych do realizacji projektu na warunkach okreslonych przez Zamawiajacego,

1) zatwierdzanie zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialow przez
wykonawce oraz probek tych materiatow,

J) okresowe kontrolowanie wytworni materiatdw w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami,

k) akceptacja sprz¢tu uzywanego przez Wykonawce do realizacji robot,

1) sprawdzanie w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia robot,

m) sprawdzanie ilosci 1 jakosci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialdow 1 wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materiatow 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie,

n) dokonywanie odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz prob
1 odbioréw technicznych oraz cze$ciowych,

0) potwierdzanie faktyczne wykonanych robdét i usunigcia wad,

p) kontrolowanie terminowo$ci wykonania rob6t objetych projektem w stosunku do umownego
harmonogramu robot w zakresie rzeczowym i finansowym,

q) akceptacja zalacznikoéw do protokotdw odbioru sporzadzonych przez Wykonawce robot,

r) state uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez Zamawiajacego
lub Wykonawce robot,

s) sprawdzanie 1 opiniowanie wnioskow wykonawcéw robot w sprawie zmiany sposobu
wykonania robot w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne), a takze
ustalanie sposobu wykonania tych robot,

t) opracowywanie opinii dotyczacych wad przedmiotu umowy o wykonanie robot budowlanych
wraz z proponowanym terminem ich usunigcia oraz wnioskowanie obnizenia
wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadajace si¢ do usunigcia,



u) kontrolowanie usunigcia przez wykonawce robot wad stwierdzonych w czasie budowy i przy
odbiorze robot oraz powiadamiania o usuni¢ciu wad Zamawiajacego,

v) dokonywanie czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym i odbioru koncowego przy
udziale 1 akceptacji Zamawiajacego wraz z przekazaniem w uzytkowanie wskazanemu przez
niego uzytkownikowi,

w) nadzér nad przygotowaniem materiatbw do wniosku oraz sporzadzeniem wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego,

X) przeprowadzanie, w okresie udzielonej przez wykonawce robdt rgkojmi 1 gwarancji
przegladéw robot przy udziale wykonawcy robdt i Zamawiajacego wraz ze spisaniem
protokotu, okreslajacego stwierdzone usterki, sposob oraz termin ich usunigcia,

y) nadzorowanie jakosci i prawidlowos$ci usunigcia usterek przez wykonawce oraz dokonanie
sprawdzenia usuni¢cia usterek wraz ze spisaniem, przy udziale wykonawcy robot,
Zamawiajacego 1 uzytkownika, protokotu z usunig¢cia usterek.

3. Zamawiajacy wskazuje, iz wykonanie zobowigzan stron wynikajacych z umowy zawartej z
Wykonawcg w wyniku rozstrzygnigcia niniejszego postgpowania uzaleznione jest od
zawarcia umowy z wykonawcg robot budowlanych, tj. od dokonania przez Zamawiajacego
ostatecznego wyboru wykonawcy robot budowlanych prowadzonego w trybie
podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych ,
oraz podpisania przez strony umowy o roboty budowlane.

§4
Wykonawca os$wiadcza, iz posiada kwalifikacje i1 potencjal niezbedny dla wykonania
przedmiotu umowy oraz ze zostanie ona wykonana zgodnie z zasadami sztuki i1 standardami
zawodowymi, wg dostepnych metod oraz wytycznych Zamawiajgcego w oparciu o przepisy
ustawy Prawo budowlane.

§5

1. Inspektor w specjalnosci DROGOWEJ w granicach posiadanego niniejszag umowa
umocowania jest przedstawicielem Zamawiajagcego w ramach umowy, ktdra zostanie
zawarta z wykonawcg robot o wykonanie robdt objetych projektem.

2. Inspektor ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzenie szkody bedacej
normalnym nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszg umowsa.
§6

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy :

1) przekazanie w terminie do 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy kompletu
dokumentacji projektowej (projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne i1 przedmiary
robot) - wersja elektroniczna,

2) przekazanie kopii pozwolenia na budowg,

3) przekazanie kopii umowy, zawartej przez Zamawiajacego z wykonawcg robot,

4) udzial w odbiorach czesciowych i koncowych oraz w przekazaniu robot do eksploatacji
uzytkownikowi,

5) udzial w zwotanych przegladach w okresie rekojmi oraz spisywaniu protokotow z przegladu
1z usunigcia usterek,

6) regulowanie naleznos$ci za czynnos$ci objete niniejszg umowa na zasadach okreslonych w

§ 7 niniejszej umowy.

§7
1. Za petienie funkcji Inspektora w specjalnosci DROGOWE] ustala si¢ wynagrodzenie
ryczalttowe w kwocie:

netto: ......ooiiiiiiinn... ZE(STOWNIC: . ..o )
plus .....% podatku VAT w wysokos$ci: ................ zt (stownie: ......coeeiiiiiii ),
co 1qczme stanowi kwote brutto: ................ zt (stownie: ...l ).

2. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez caly okres obowigzywania
niniejszej umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koncowego robdt objetych
projektem od wykonawcy robot, okres udzielonej przez wykonawce rekojmi i gwarancji



oraz ilo$¢, zakres 1 warto$¢ udzielonych wykonawcy przez Zamawiajacego zlecen na
wykonanie robdt zamiennych, a takze ilo$¢ 1 wynik przeprowadzonych przegladow w
okresie r¢kojmi i gwarancji.

. Rozliczenie pomiedzy Stronami odbedzie si¢ na podstawie faktury wystawionej przez
Inspektora w oparciu o protokot prac stanowigcy zatacznik do tej faktury.

. Termin realizacji faktur ustala si¢ na 14 dni od daty ich dorgczenia.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP
587 — 17 — 08- 957 1 upowaznia Inspektora do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia
przez Zamawiajacego.

. Fakture nalezy wystawi¢ nastepujaco: Nabywca - Gmina Jastarnia, 84-140 Jastarnia, ul.
Portowa 24, NIP 5871708957, REGON 191675480; Odbiorca - Urzad Miejski w Jastarni,
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24.

. Naleznosci dla Inspektora zostang przekazane na konto wskazane na fakturze.

§8

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania
bezposrednich informacji i danych co do postgpu prac i robot budowlanych. Jezeli
Zamawiajacy zglosi do Inspektora uwagi lub zastrzezenia, na Inspektorze spoczywa
obowigzek zawiadomienia Zamawiajacego o zajetym stanowisku wzglednie podjetych
dziataniach.

. Inspektor zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu stanowiska w sprawie
wnioskow wykonawcy robot, dotyczacych zmiany sposobu wykonania robot w stosunku
do dokumentacji projektowej (robdt zamiennych) w terminie 5 dni kalendarzowych od
ztozenia przez wykonawce kosztorysu wraz z innymi niezbednymi dokumentami.
Stanowisko Inspektora w sprawie tych wnioskéw wykonawcy robot zawiera¢ bedzie oceng
zasadnosci wniosku oraz poprawnosci sporzadzenia kosztorysu.

. Inspektor zobowigzany jest do rozpoczgcia odbioru koncowego w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty potwierdzenia gotowos$ci do odbioru i stwierdzenia kompletnosci i
poprawnosci sporzadzonych przez wykonawce dokumentéw odbiorowych z zachowaniem
procedur wymaganych przez uzytkownikow uzbrojenia.

. Sprawdzenia kompletno$ci i poprawnosci dokumentow odbiorowych oraz potwierdzenia
gotowosci do odbioru Inspektor dokona w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
przedtozenia dokumentow przez wykonawce.

. Zamawiajacy dokona akceptacji lub zglosi zastrzezenia do przedtozonego przez Inspektora
rozliczenia robot, objetych projektem, w terminie 14 dni kalendarzowych od jego
dostarczenia.

. W okresie r¢kojmi i gwarancji Inspektor zobowigzany jest do przeprowadzenia przegladu
co rocznie liczagc od daty podpisania ostatniego protokotu odbioru robdt lub na prosbe
Zamawiajacego oraz najpozniej na 60 dni przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.
Inspektor zobowigzany jest do utrzymania ciggltosci umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej przez caly okres realizacji robot objetych projektem, w tym do
zaptacenia wszystkich naleznych sktadek.

. Inspektor na kazde wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymywania warunkOw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek.

. Brak ciggloéci umowy ubezpieczenia, w tym niezaptacenie naleznych skladek, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie
Inspektora.

§9
Nieterminowa realizacja obowigzkéw Inspektora z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kar umownych w wysokosci 0,1%
catosci wynagrodzenia brutto Inspektora za kazdy dzien opodznienia w wykonaniu tych
obowigzkow.
. Nienalezyta lub nieterminowa realizacja obowigzkow Inspektora z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego, skutkujaca konieczno$cig poniesienia przez Zamawiajacego



dodatkowych kosztow, w tym na pokrycie roszczeh wykonawcy robot, uprawnia
Zamawiajacego do obnizenia wynagrodzenia Inspektora o kwote tych kosztow
dodatkowych.

3. Odstgpienie od umowy przez Inspektora, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kary umownej w wysokosci 10% catosci
wynagrodzenia Inspektora. Zamawiajagcy ma prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonej kary umowne;.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kary umownej, okreslonej w ust. 11 3, z
naleznego inspektorowi wynagrodzenia. Niezaleznie od kar, Zamawiajacemu przyshuguje
prawo do wyrd6wnania start, jakie ponidst w zwigzku z odstgpieniem od umowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od
Inspektora, Inspektorowi przystuguje zaptata przez Zamawiajacego kary umownej w
wysokosci 10% cato$ci wynagrodzenia Inspektora.

§ 10

1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy z miesigcznym terminem
wyprzedzajacym w nastepujacych sytuacjach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie:

a) wystgpienia zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) ogtoszenia upadtosci lub rozwigzania przedsigbiorstwa Inspektora,

c) nie rozpoczecia czynno$ci przez Inspektora bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,

d) przerwania czynnos$ci przez Inspektora i nie prowadzenia ich w czasie dtuzszym niz 14 dni
kalendarzowych od daty pisemnego wezwania Zamawiajacego do podjecia czynno$ci przez
Inspektora,

e) nienalezytej realizacji przez Inspektora czynnosci okreslonych w umowie,

f) braku cigglo$ci umowy ubezpieczenia Inspektora od odpowiedzialnosci cywilnej, w tym nie
zaptacenie naleznych sktadek.

2) Inspektorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacji, gdy :

a) realizacja robot nie zostanie przez wykonawceg robdt objetych projektem rozpoczgta w
terminie 30 dni kalendarzowych od daty ustalonej w umowie zawartej przez Zamawiajgcego
z wykonawca robot,

b) zaistnieje nieplanowana w harmonogramie realizacji robot, przerwa w robotach trwajgca
ponad 90 dni kalendarzowych, o ile przerwa ta nastapila z przyczyn nie lezacych po stronie
Inspektora.

c) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 30 dni kalendarzowych od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w § 7
punkt 4 niniejszej umowy.

§ 11

1. Niedopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej] Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Inspektora, za wyjatkiem ponizszych przypadkow:

1) zmiany przedstawiciela ze strony Zamawiajacego;

2) zmiany numeru konta lub innych danych podmiotowych stron Umowy;

3) zmiany stawki podatku VAT;

4) wystgpienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci, w tym wystapienia ograniczen spowodowanych
zagrozeniem pandemicznym.

2. Zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:

1) dziatania sity wyzszej- przez sile wyzsza rozumie si¢ wszelkie okolicznos$ci i zdarzenia
zewngtrzne, bedace poza kontrolg strony umowy niemozliwe do przewidzenia, albo ktérym
strona umowy nie moze zapobiec, ani ich unikng¢, nawet jezeli okoliczno$¢ lub zdarzenie
byto mozliwe do przewidzenia, ktorych skutkiem jest niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzania przez stron¢ umowy; za site¢ wyzsza strony umowy beda uwazaty



w szczegblnosci : pozar, huragan, powddz, trzesienie ziemi, strajki, zamieszki lub wojne
oraz obostrzenia sanitarne spowodowane zagrozeniem pandemicznym oddzialujace
bezposrednio na przedmiot lub strony umowy;

2) wystagpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami;

3) konieczno$ci przeprowadzenia innych prac wczesniej niezidentyfikowanych;

4) wstrzymania robot przez uprawnione podmioty;

5) koniecznosci wykonania prac wynikajacych ze zlecen organéw uprawnionych, np. nadzoru
budowlanego, PIP itp.;

6) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

7) czasowego wstrzymania prac przez Zamawiajacego,

8) termin realizacji umowy moze ulec zmianie w przypadku wydhuzenia terminu realizacji robot
budowlanych, nad ktérymi sprawowany jest nadzor inwestorski.

3. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Zze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

5. W trakcie trwania niniejszej umowy Inspektor zobowigzuje si¢ do pisemnego powiadamiania
Zamawiajacego o:

1) ogtoszeniu upadtosci,

2) ogtoszeniu likwidacji;

3) zmianie siedziby lub nazwie firmy;

4) zmianie osOb reprezentujacych;

5) zawieszenia dziatalnos$ci.

§ 12
Wszelkie spory strony poddaja pod rozstrzygnigcie wlasciwego rzeczowo sadu dla
Zamawiajacego.

§ 13
Umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. Dla
Inspektora.

ZAMAWIAJACY : INSPEKTOR:



