Wz6r umowy

UMOWA NR ... /2023

Dnia............. r. w Gdansku pomiedzy:

Wojewodztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

......................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg
....................... pod adresem .............................., posiadajagcym wpis do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... ,
Regon...... , zwanym dalej Wykonawca, *w imieniu, ktorego dziata ......... — na podstawie

............................... z siedziba w ........................., wpisang do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w
............................... (miasto, wydzial), pod nr KRS ................, NIP ................,
REGON ... , kapital zakladowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawca reprezentowanym przez:

uprawnionych do tacznej reprezentacji spotki zgodnie z informacja odpowiadajaca odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sadowego,

zostata zawarta nastgpujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, dalej Pzp.

Oznaczenie SPrawy: .........ccc.eveee.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz Zamawiajacego Kompletng dokumentacje
projektowa i roboty budowlane (tryb zaprojektuj i wybuduj) na potrzeby wykonania Zadania
pod nazwa *Czes¢ 1. Przebudowa sygnalizacji swietlnej w ciggu drogi wojewodzkiej nr 222 w
miejscowosci Gotebiewo Wielkie[*Czes¢ 2: Przebudowa sygnalizacji swietlnej w ciggu drogi
wojewddzkiej] nr 222 w miejscowosci Trgbki Wielkie/*Czegs¢ 3: Wprowadzenie ruchu
wahadtowego sterowanego sygnalizacjq swietlng na wiadukcie nad linig kolejowg w ciggu
DW nr 521 w Prabutach (Przedmiot Umowy).
2. Przedmiot Umowy obejmuje nastepujace czynnos$ci:



1) wykonanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU), kompleksowej

2)

dokumentacji projektowej obejmujacej w szczegolnosci: projekt inzynierii ruchu, projekt
zmiany statej organizacji ruchu, projekt branzy elektroenergetycznej oraz inne niezbedne
opracowania tacznie ze Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB) oraz Przedmiarem Roboét i Kosztorysem do
celow rozliczeniowych,

uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i zatwierdzen dokumentacji projektowej
wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiajagcym, i innych
wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub skutecznego zgloszenia
robdt budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe jezeli beda konieczne,

3) uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego ostatecznego zatwierdzenia

projektu inzynierii ruchu i zmiany stalej organizacji ruchu oraz ostatecznych decyzji
0 pozwoleniu na budowe lub zgloszenia robot niewymagajacych uzyskania pozwolenia na
budowe, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby,

4) petnienie nadzoru autorskiego,

5)
6)

7)
8)

9)

wykonanie robot budowlanych, 0 ktorych mowa w ust. 1 zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1,

sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

przygotowanie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie badz zawiadomienia o zakonczeniu
wszystkich robot zgodnie z zapisami Prawa budowlanego, w przypadku zaistnienia takiej
potrzeby

dwukrotne przeprogramowanie sterownika w okresie trwania rekojmi, W razie zaistnienia
takiej potrzeby, na pisemny wniosek wykonawcy w zakresie i terminie wskazanym w tym
whniosku.

3. Dokumenty tworzace Umowe maja by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace si¢. Do celow

interpretacji dokumenty tworzace Umowg¢ beda miaty pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca

kolejnoscia:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

dokument Umowy,

Program Funkcjonalno-Uzytkowy — Zatacznik nr 1,

oferta Wykonawcy wraz z zatagcznikami - Zatacznik nr 2 ,

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami
(SW2Z) — Zatgcznik nr 3,

dokumenty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz usuni¢cia wad i usterek,
inne dokumenty niezbgdne do realizacji Umowy (decyzje, pozwolenia, uzgodnienia,
opinie, itp.).

Harmonogram rzeczowo—finansowy — zatacznik nr 4.

4. Realizacja Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostata podzielona na nastgpujace
etapy:

1) Etap | — obejmujacy wykonanie dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w ust. 2 pkt
1 wraz ze zlozeniem wnioskow o uzyskanie decyzji, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3 —
jezeli beda niezbedne,

2) Etap Il — obejmujacy wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 5.
W ramach Etapu II Wykonawca zobowigzany bedzie do realizacji zadan, o ktérych
mowa w ust. 2 pkt 416 —8.



5. Dokumentacja projektowa, 0 ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, obejmuje:

1) dokumentacje¢ projektowa wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi,

2) dokumentacj¢ powykonawcza,

3) STWIORB,

4) przedmiar robot i kosztorys do celow rozliczeniowych,

5) uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgloszenia robdt niewymagajacych uzyskania
pozwolenia na budowg oraz zawiadomienia odpowiedniego organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby,

6) zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu.

6. Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materiatow oraz urzadzen okreslonych, co do
rodzaju, standardu i ilosci wynikajagcych z dokumentacji projektowej 1 STWIORB,
dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce, ktory ponosi za nie pelng
odpowiedzialnos¢.

7. Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem, Okreslonym w § 4 ust. 1, do wykonania z
najwyzsza zawodowa starannoscig wszelkich robot i czynnosci niezbednych dla zrealizowania
Przedmiotu Umowy w celu przekazania Zamawiajgcemu obiektu budowlanego.

§2
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej staranno$ci,
miat mozliwos¢:

1) zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentow oraz innych
informacji majacych wplyw na proces budowlany,

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego w
celu pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji i rozliczenia
Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedz¢ i doswiadczenie wymagane do wykonania
dokumentacji i do realizacji robot budowlanych oraz dysponuje odpowiednimi $rodkami
finansowymi umozliwiajagcymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji niniejszej Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapewnia taczny udzial pojazdow elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéow samochodowych uzywanych przy
wykonywaniu Przedmiotu Umowy, wynoszacy co najmniej 10%, zgodnie z przepisem art. 68
ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, z
zastrzezeniem art. 36a powyzszej ustawy. Ponadto przedtozy na kazde wezwanie
Zamawiajacego oswiadczenie o spetnianiu powyzszych wymogow.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej Umowy nie zachodza okolicznosci
uniemozliwiajace badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegolnosci zwigzane z COVID-19.

6. Wykonawca oswiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktérego zastosowanie maja sankcje
okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz shuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego. Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego
oswiadczenie o aktualnosci powyzszych oswiadczen.



§3
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 90 dni, lecz nie p6zniej niz do 30.11.2023

I. nastepujaco:

1) Etap | - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z zatwierdzong przez
Zamawiajacego koncepcja projektowa wraz z wnioskami, o ktorych mowa w § 1 ust. 2
pkt 3 w terminie 45 dni od dnia zawarcia Umowy,

2)Etap 1l - wykonanie rob6ot budowlanych w terminie 90 dni od dnia zawarcia Umowy, w
tym - w przypadku zaistnienia takiej potrzeby - przygotowanie i ztozenie w imieniu
Zamawiajgcego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu
wszystkich robdt,

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 5 dni roboczych od wystapienia

przez Wykonawce z wnioskiem, z zastrzezeniem ze Wykonawca moze zlozy¢ wniosek po

uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia rob6t budowlanych,

. Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od przekazania

Wykonawcy placu budowy,

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia przez Wykonawce

dokumentow: kopi wymaganych polis ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w § 9 wraz z

dowodami zaptaty sktadek. Opo6znienie w przedtozeniu dokumentéw bedzie traktowane, jako

powstale z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ date wptywu pisma, o ktorym mowa § 17 ust. 5, z

zastrzezeniem § 17 ust. 9, ust. 11 i ust. 12 pkt 2 lit. b.

Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z SWZ i

zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i przez Zamawiajgcego stanowi Zalgcznik nr 4 do

Umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do polecenia Wykonawcy wprowadzenia

zmiany harmonogramu w przypadku, gdy zatozony przez Wykonawce przerob w danym roku

budzetowym bedzie inny niz wysokos$¢ srodkéw finansowych jakimi dysponuje na ten cel w

danym roku Zamawiajacy. Zamawiajacy przed podpisaniem Umowy oraz kazdorazowo po

powzieciu wiedzy o zmianie w budzecie wojewodztwa w danym roku poinformuje

Wykonawcg o wysokosci posiadanych §rodkoéw finansowych w danym roku budzetowym na

realizacj¢ robot budowlanych objetych Umowag a Wykonawca bedzie zobowigzany

dostosowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy do aktualnego budzetu Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w

terminie 5 dni roboczych i przedlozenia go do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru i

Zamawiajagcemu w nastepujacych przypadkach:

1) po kazdym okresie rozliczeniowym, liczac od dnia zatwierdzenia zestawienia wartosci
wykonanych robot,

2) kazdorazowo w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujacych zmiang terminu
lub wynagrodzenia.

3) na wezwanie Zamawiajacego W przypadku zmiany postepu robot budowlanych, ktore
wystapia W okresie rozliczeniowym lub w przypadku zmian w budzecie wojewodztwa w
danym roku budzetowym.

Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowig zmiany Umowy i nie wymagaja
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5.

1.

sporzadzania aneksu do Umowy. W przypadku zmiany harmonogramu powodujacego zmiang
wartosci catkowitej zamowienia w szczego6lnosci w przypadku zlecenia robdt dodatkowych
nie opisanych w dokumentach stanowigcych zalgcznik do niniejszej] Umowy nalezy sporzadzic¢
aneks do Umowy.

§4
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalaja

ryczatltowo zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote ............cccevevenenne zt (stownie ztotych:
................................................ ) bez podatku VAT, powickszong 0 podatek od VAT w kwocie
............................ zt (stownie zlotych: ........cccociiiiiiiiiiiiiieieenn,), €O stanowi  kwote
............................ zt (stownie ztotych: .........ccccccceecviiiiiiiiinneenenn) 1acznie z podatkiem
VAT.

Wynagrodzenie ptatne bedzie nastgpujaco:
1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze ostatecznym dokumentacji projektowej — Etap 1, o
ktérym mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 umowy Wykonawcy przystuguje czes¢ wynagrodzenia w

WyYSOKOSCT  ovviiiiiiiiiiiiaann ztotych  bez  podatku VAT (stownie:
.............................. ) powickszone o podatek VAT w kwocie .....................zt
(stownie ...................... ), co stanowi kwote ............... zt tacznie z podatkiem VAT
(stownie.........oovvviiiiiiiiinin.. ztotych) — co wynosi ....... % kwoty wynagrodzenia,

o ktorej mowa w ust. 1 umowy;,

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze cze$ci robodt, zgodnie z § 17 ust. 4 umowy,
wykonawcy przystuguje czg$¢ wynagrodzenia okreslona zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, z zastrzezeniem zapisow § 5 ust. 5;

3) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w
§ 1 ust. 2, Wykonawcy przystuguje pozostata cze$¢ wynagrodzenia okreslona zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym

Strony dopuszczaja zmiang wskazanej powyzej kwoty tacznie z podatkiem VAT, gdy suma

podatku VAT naliczonego w fakturach przejsciowych bedzie kwotg wyzsza od kwoty podatku

VAT zawartej w tym wynagrodzeniu umownym,

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty

zwigzane z realizacjg robot projektowych i budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu

niedoszacowania kosztow zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze

by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

§5
ZASADY PLATNOSCI
Wynagrodzenie rozliczane bg¢dzie nie czgéciej niz jeden raz w miesigcu. Podstawa wystawienia
przez Wykonawce faktur bedzie kwota ustalona w Ofercie Wykonawcy (za prace projektowe)
lub w zestawieniu wartosci wykonanych robot (za roboty budowlane), dalej Zestawienie.
Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania w celu weryfikacji Inspektorowi Nadzoru
Zestawienia wraz z drukami kontroli robot za okres od pierwszego do ostatniego dnia miesigca
kalendarzowego w terminie 7 dni kalendarzowych po zakonczeniu kazdego miesigca (okres
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8.

9.

rozliczeniowy). Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez Kierownika Robét. Inspektor
Nadzoru dokonuje sprawdzenia i weryfikacji Zestawienia w ciggu 7 dni kalendarzowych od
dnia jego otrzymania od Wykonawcy. Zestawienie podlega zatwierdzeniu przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

Koncowe Zestawienie sporzadzone przez Kierownika Robdt winno by¢ przekazane w celu
weryfikacji Inspektorowi Nadzoru najp6zniej w terminie do 7 dni od dnia zakonczenia robot.
Zatwierdzone Zestawienie zostanie przekazane do Wykonawcy celem wystawienia faktury.
Jezeli przekazanie zatwierdzonego przez Zamawiajacego zestawienia nie nastgpi w ciggu 20
dni od daty faktycznego wykonania przez Wykonawce zakresu robot, Wykonawca wystawi
fakture z uwzglednieniem zasad obowigzujacych w zakresie realizacji robot budowlanych i
budowlano-montazowych.

Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez Wykonawce narastajgco, warto$§¢ wykonanycCh robot
ma by¢ pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

Do momentu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone
tacznie fakturami przejsciowymi nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego.
Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury
koncowej wystawionej wedlug zasad jak dla faktur przejsciowych na podstawie protokotu
koncowego odbioru Przedmiotu Umowy.

Na potrzeby realizacji ptatnosci przejsciowych i koncowej Wykonawca wraz z Zestawieniem,

w terminie 7 dni liczac od daty zakonczenia okresu rozliczeniowego, przedstawi:

1) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcoéw i
dalszych podwykonawcow faktur,

2) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie wymagalne
w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych robot budowlanych,
dostaw i ustug zostaly uregulowane,

3) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur w
danym okresie rozliczeniowym,

Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentow, o ktorych mowa w ust. 7 lub w przypadku

wykazania zalegtosci w wyplacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci rownej kwocie

wynikajacej z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty lub odpowiadajacej zaleglosci w

wyptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom). Po

uptywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzje, czy naleznosci wyptaci¢ podwykonawcy,

Wykonawcy, czy ztozy¢é nalezne kwoty do depozytu sadowego lub postgpi¢ inaczej w

granicach dopuszczonych obowigzujacym prawem, czy umowa stron. Wstrzymanie przez

Zamawiajacego zaptaty do czasu wypehienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa

w ust. 7, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zadania odsetek.

Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego tj.:

NABYWCA:

Wojewddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,

ODBIORCA:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk.

10. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury bez podpisu upowaznionego

przedstawiciela Zamawiajacego.



11. Ptatnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze (z zastrzezeniem ust. 8) w terminie do 30 dni, liczac od dnia
doreczenia prawidtowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

12. Strony zgodnie ustalaja, ze za dat¢ zaptaty naleznoSci uwazaé si¢ bedzie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

13. Zamawiajacy zastrzega, ze bgdzie dokonywat potracenia swoich wymagalnych wierzytelnosci

z wymagalnymi wierzytelnosciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie

przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

14. Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy zgtoszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biata lista),
ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosé¢ za wykonanie
Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej platnosci. W przypadku, gdy
wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony w wykazie podatnikow

VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na rachunek bankowy
Wykonawcy widniejgcy w wykazie podatnikow VAT. *
15. Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113

ust.l ustawy 0 podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana platnosé¢ za wykonanie przedmiotu
Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci.*

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)

zrealizowania Przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie z warunkami

wynikajagcymi z dokumentacji projektowej, przepisow technicznych i prawa budowlanego,

zasadami wiedzy technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego,

wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z umowa, PFU i zasadami wiedzy

technicznej oraz przez osoby wykwalifikowane i posiadajace uprawnienia branzowe w

wymaganym zakresie,

dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ o§wiadczenie projektanta, ze projekt budowlany

lub wykonawczy zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej, oswiadczenie to bedzie stanowi¢ integralng czg$¢ projektu

budowlanego lub wykonawczego,

uwzgledniania ewentualnych uwag Zamawiajacego do opracowanych przez Wykonawce

dokumentow,

przestrzeganie ogblnych wymagan dotyczacych roboét oraz kontroli jakosci robot w zakresie

okreslonym w STWIORB,

wykonywanie robot zgodnie z wszelkimi postanowieniami, uzgodnieniami i decyzjami

wiasciwych podmiotow i organdw,

przygotowanie terenu budowy, w sposoéb umozliwiajagcym stuzbom Zamawiajacego

prowadzenia zimowego utrzymania drogi,

udostepnianie terenu budowy podmiotom trzecim realizujacym zadania niezwigzane z

Przedmiotem Umowy na warunkach ustalonych w porozumieniu z Zamawiajacym,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie wykonywanych robdt, a po ich zakonczeniu

usunigcie poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz
7



pozostawienie calego terenu robdt czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

10) biezace i chronologiczne prowadzenie petnej dokumentacji budowy, w szczegoélnosci
dziennika budowy oraz drukow kontroli rob6t wykonanych i odebranych robot (DKR),

11) zapewnienia pracownikom przebywajacym na terenie budowy odziezy ochronnej, zgodnie
z wymaganiami przepisow BHP,

12) wlasciwego zabezpieczenie robot,

13) zgtaszanie Inspektorowi nadzoru do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Niezgloszenie tych robdt daje zamawiajgcemu podstawe do zadania odkrycia robot i
przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

14) sporzadzenia i przedtozenia Programu Naprawczego na zadanie Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego w sytuacjach tego wymagajacych, w szczegolnosci opdéznien Wykonawcy,
Program Naprawczy Wykonawca przedlozy w terminie i zakresie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego,

15)w przypadku wystgpienia konieczno$ci czasowego zajg¢cia terendéw, przyleglych do
przedmiotowej drogi, ktorych wiasciciele uzalezniaja wejscie w taki teren od wniesienia
stosownych oplat, poniesienie kosztu tych oplat, w przypadku wystgpienia
nieprzewidzianej w projekcie konieczno$ci czasowego zajecia terendw przylegltych do
przedmiotowej drogi, ktorych wiasciciele uzalezniaja wejscie w taki teren od wniesienia
stosownych opfat, koszty tych oplat poniesie Wykonawca, po wczesniejszym ich
uzgodnieniu z Zamawiajacym przed Wejsciem w teren,

16) pokrycia roszczen zwigzanych z pogorszeniem stanu nawierzchni drog dojazdowych i
technologicznych, bedacym nastgpstwem ruchu jednostek transportowych i sprzetu
Wykonawcy,

17) sporzadzenia na wlasny koszt nast¢pujacych dokumentow:

a) projektow organizacji ruchu na czas budowy, za zgoda Zamawiajacego Wykonawca
moze korzysta¢ z zatwierdzonych typowych tymczasowych projektow organizacji
ruchu, przekazanych przez Zamawiajacego,

b) inwentaryzacji fotograficznej i opisowej drog, tras dostgpu, budynkow i urzadzen
obcych na terenie budowy jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu
w wyniku prowadzenia rob6t budowlanych

c) inwentaryzacji zaistniatych kolizji niemozliwych do zidentyfikowania na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej, dokumentacji fotograficzng i archiwalng dla
wszystkich prowadzonych robot, w szczego6lnosci dla robot zanikajacych.

2. W zakresie obowigzkow oznakowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest w
szczegllnosci:

1) profesjonalnego i zgodnego z przepisami oznakowania terenu budowy, zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

2) wprowadzania dodatkowego oznakowania zgodnie z poleceniami uprawnionych stuzb,

3) ciaglego monitorowania i utrzymywania oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zwigzanego z prowadzonymi robotami (rowniez w trakcie przerw w robotach i
podczas okres6w zimowych).

3. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynnosci stuzbowych na terenie budowy
osobom i instytucjom uprawnionym zapisami ustawy Prawo budowlane lub innymi aktami
prawnymi, jak i o0sobom upowaznionym przez Zamawiajacego, w tym pracownikom
Zamawiajacego. Wykonawca ma roéwniez obowigzek udostgpnia¢ im dane, informacje lub
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5.

6.

10.

pomoc w zakresie przez nich wymaganym lub okreslonym w powszechnie obowigzujacych
przepisach prawnych.

Wykonawca jest zobowigzany sktadowa¢ materiaty i urzadzenia nie stwarzajac przeszkod
komunikacyjnych, a takze, na wtasny koszt usuwac¢ wszelkie odpady oraz $mieci z terenu
budowy, przestrzegajac przepisOw obowigzujacych w zakresie utylizacji odpadow, w
szczegolnosci przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ za:

1) przejety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru koncowego robot przez
Zamawiajacego,

2) bezpieczenstwo ruchu drogowego i utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody
wyrzadzone 0sobom trzecim w obrgbie terenu budowy od dnia przejecia terenu budowy do
dnia protokolarnego odbioru koncowego robot,

3) wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawcow i koordynacje tych robot oraz za
zachowania Podwykonawcy na placu budowy.

Kierownik budowy ma obowigzek najpozniej do dnia przekazania terenu budowy, sporzadzi¢
plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia w procesie budowy, dalej Plan BIOZ
z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia robot
budowlanych, zgodnie z wlasciwymi przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca bedzie kazdorazowo powiadamiat Inspektora Nadzoru i1 Zamawiajgcego
telefonicznie i pisemnie o:

1) koniecznosci wykonania robét, o ktorych mowa w § 15 ust. 1, w ciggu 3 dni roboczych od
daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) okoliczno$ciach, mogacych wptynaé na jakos$¢ lub termin realizacji rob6t lub ich wartosé,
niezwlocznie po zaistnieniu tych okolicznos$ci, w szczegolnos$ci o ktorych mowa w § 22,

3) wypadkach oraz szkodach na majatku Zamawiajacego niezwlocznie po nastgpieniu tego
rodzaju zdarzenia.

Wykonawca ma obowigzek wykonywaé polecenia Zamawiajacego dotyczace zmiany
uzupehienia oznakowania w wyznaczonym przez niego terminie. Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgodg¢ na zmiang wyznaczonego terminu na podstawie wniosku Wykonawcy.

W przypadku zlecenia przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego badan sprawdzajacych,
ktore nie potwierdza osiagnigcia wymaganych parametrow, okre§lonych w dokumentacji
projektowej i STWIORB, koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ wobec osOb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéow Zamawiajacego nalezy W szczegolnosci:

1)

udzielenie Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w imieniu Zamawiajacego przed
organami administracji publicznej w celu uzyskania pozwolenia na budowg Iub dokonania
skutecznego zgtoszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budoweg oraz
wszelkich dokumentéw formalno-prawnych zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na
budowe lub dokonania skutecznego zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych
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2)

3)

4)
5)
6)
7)

pozwolenia na budowe, jezeli zajdzie taka potrzeba,

zglaszanie ewentualnych uwag do opracowanych przez Wykonawcg dokumentow,
wyznaczajac jednoczes$nie termin na ich uwzglednienie, a w przypadku braku uwag
zatwierdza te dokumenty w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania ich przez
Wykonawce, chyba, ze umowa reguluje te kwestie w sposdb odmienny,

kontrola oraz rozpatrywanie wnioskow Wykonawcy odno$nie uzycia materiatlow, a takze
kontrola metody realizacji robot w s$wietle wymogdéw stawianych przez Umowe, z
zastrzezeniem, ze Wykonawca ma prawo do uzycia jedynie materialdow uprzednio
zaakceptowanych przez Zamawiajacego, przy czym obowiagzek ten bedzie realizowany przez
Inspektora Nadzoru,

przekazanie terenu budowy i Dziennika budowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

0dbior robot,

zaptata wynagrodzenia.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokos$cCi stanowigcej
5% ceny catkowitej okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia Umownego brutto, w
formie . Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy zwroci  Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
W nastgpujacych wysokos$ciach i terminach:

1) 70%, okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kwote ........ccccooeon... zt,
pomniejszong 0 ewentualne wyptaty z tytulu nienalezytego wykonania umowy,
W szczegolnosci kary umowne, w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru roboét, z
zastrzezeniem ust. 3,

2) 30%, okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. Kwote ......ccccocorevnnn. zt,
pomniejszong o ewentualne wypflaty z tytulu roszczen w ramach gwarancji lub rekojmi w
terminie 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady i gwarancji.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci Wykonawcy wraz z odsetkami

wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg¢$Ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungl w terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek

na 30 dni przed wygasnigciem terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy przedtuzy¢ jego waznos$¢ do terminu ustalonego z Zamawiajacym.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni

przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej

formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim, nastgpi nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
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zabezpieczenia.

§9
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia nastgpujaco:

1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalno$ci i posiadanego
mienia w zwigzku z realizacja robot (ubezpieczenie OC dedykowane) na sume
gwarancyjng nie nizszg niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczace pracownikéw i 0Sob trzecich, a powstale w zwiagzku z realizacja Przedmiotu
Umowy, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, na sume¢ gwarancyjng nie nizsza
niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT.

Ubezpieczenie, bedzie obowigzywato na okres, co najmniej od dnia przekazania placu budowy

do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego robot, w ktérym nie stwierdzono wad, badz

do momentu, w ktorym usunigto wszelkie stwierdzone wady - od wszelkich szkod lub
kosztow, ktore moga powsta¢ w czasie lub w zwigzku z realizacja inwestycji.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania w

ztotych polskich bez ograniczen.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych po zawarciu Umowy do

dostarczenia Zamawiajacemu peinej dokumentacji ubezpieczeniowej (przez ktére rozumie sig¢

projekty umow ubezpieczenia oraz warunkow ubezpieczenia) potwierdzajacej spelnienie
okreSlonych w niniejszym paragrafie wymogow ubezpieczeniowych. Zamawiajgcy
uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji. W przypadku, w ktorym przestane

dokumenty nie spetniajg wymogoéw umownych, Zamawiajacy wyznacza dodatkowy termin 5

dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne przestanie dokumentacji ubezpieczeniowe;j.

Wykonawca jest zobowiagzany najpdézniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawi¢

Zamawiajagcemu dowod zaptaty sktadki oraz kopi¢ polis ztytutu zawarcia umowy

ubezpieczenia oraz dowdd zaptaty sktadki z tytutu zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejne

okresy jeszcze przed uptywem terminu obowigzywania poprzedniego.

Zadne prace, roboty i inne czynno$ci zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy nie mogg by¢

rozpoczgte przed przedstawieniem Zamawiajacemu przez Wykonawce zaakceptowanych kopii

polis i potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usunigcia wszelkich szkod, powstatych w

zwigzku z realizacja niniejszej] Umowy, w tym szkod wyrzadzonych osobom trzecim.

Zamawiajagcy wymaga przywrocenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyptlaty

odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

W razie wydtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtuzenia

ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie Umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej
dwa tygodnie przed wygasnigciem poprzedniej umowy i polisy ubezpieczenia. W przypadku
niedokonania przedhuzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z warunkami okre§lonymi

w ust. 1 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w

terminie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajagcy W imieniu i na rzecz

Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia okreslonego w ust. 1, a
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10.

poniesiony koszt potraci z naleznos$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawcg.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§10

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru W 0SODIE ... ,
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W Specjalnoscli ....coceveeveeiienieneenn, NI s 1 powierza mu czynnoS$ci
okreslone na mocy przepisow art. 25 i 26 Prawa budowlanego.
Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy ani zmian postanowien Umowy.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wstepu na teren budowy i kontroli robot w kazdym
czasie.
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany osoby, wskazanej w ust. 1. Zmiana ta nie stanowi
zmiany do Umowy i nie wymaga aneksu dla swej waznosci.

§11
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY

Wykonawca ustanawia kierownika robot W 0SODI€ .....ccooooiiiiiiiiiii ,

posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

W SpPecjalnosci .....ceeveeeiieeiieniienen. O e

Wszelka korespondencj¢ skierowang przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru

do Wykonawcy uznaje si¢ za prawidlowo i skutecznie doreczona, jezeli bedzie ztozona

w siedzibie Wykonawcy lub u kierownika robét.

Osoba, wymieniona w ust. 1, dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze dokonywaé zmiany osoby,

o0 ktoérej mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowaé zmian¢ 0soby,

0 ktorej mowa w ust. 1, w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku choroby, wypadku lub $mierci oraz

2) jesli zmiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek Zamawiajacego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, zastosowanie maja zapisy § 12. W przypadku, gdy

Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewnic¢ zastepstwa przez osoby spetniajace

wymagania, okreslone w § 12 ust. 1 Umowy, oraz jesli zagrozone jest prawidlowe wykonanie

Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zawartej Umowy w terminie 45 dni od powzigcia

wiadomosci o konieczno$ci zapewnienia zastgpstwa.

Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazagda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa

w ust. 1, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub

wykonuje je w sposdb nienalezyty lub niedbaty. Wykonawca jest zobowigzany wymieni¢

osobg, 0 ktorej mowa w ust. 1, zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w wyznaczonym terminie

wskazanym we wniosku na zasadach, okreslonych w § 12. Jesli Zamawiajacy nie zatwierdzi

kandydata, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia kolejnego, az do uzyskania

zatwierdzenia Zamawiajacego. Postepowanie takie nie powinno trwa¢ dtuzej niz 5 dni. Jesli
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zagrozone jest prawidtowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zawartej
Umowy.

§12
PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ projektowanie, wykonanie i kierowanie robotami
objetymi Umowg przez osoby posiadajace stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy przedlozyl Zamawiajagcemu kopie
uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych  funkcji  technicznych
w budownictwie 1 kopie dokumentéw potwierdzajacych przynalezno$¢ do wlasciwej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa lub kopie innych rownowaznych dokumentow. Na
zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest do niezwtocznego okazania do wgladu
oryginatlow dokumentoéw, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim. W dniu przekazania terenu
budowy Wykonawca dostarczy pisemne o$wiadczenia 0 podjeciu obowigzkow kierownika
budowy lub kierownika robot 0s6b wskazanych w ofercie Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami budowlanymi osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych osob w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
I zaakceptowana przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje na pismie takg zmiang
w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgloszenia, z zastrzezeniem, ze akceptacja
Zamawiajacego nastapi Wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych osob
beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia wymaganych w SWZ. Osoby te
maja obowigzek ztozenia dokumentow badz ich kopii w zakresie i na zasadach, o ktorych
mowa w ust. 2.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, 0 ktorej mowa
w ust. 3, nie p6zniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Kazda przerwa
w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub robot bez
wzgledu na czas jej trwania begdzie traktowana jako przerwa powstata z winy Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§13
KLAUZULA SPOLECZNA

1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca
zobowiazuje si¢, ze 0SOby wykonujace czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy okreslit taki
wymog W SWZ, bedg przez okres wykonywania tych czynnosci zatrudnione na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisoéw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
zwanej dalej Kodeksem pracy. Obowigzek ten ma zastosowanie rowniez W stosunku do
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

2. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie o spelnieniu obowiazku, o ktorym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Os$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz

13



ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy 0 prace i wymiaru

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub

podwykonawcy.

Wykonawca ma obowiagzek przedktada¢ na biezaco aktualne o§wiadczenie, w sytuacji zmiany

ilosciowej pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawceg lub podwykonawce obowiazku, o ktorym

mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, Wykonawca przedtozy:

1) os$wiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy o pracg 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia
czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony,

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych

osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych

W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa 0 prace moze

zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zostaé
przeanalizowana przez sktadajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczego6lnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny

by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W trakcie realizacji zamOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prac¢ osob wykonujacych czynnosci okreslone

w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest W szczegolnosci do:

1) Zzadania o§wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania Ww. wymogow |
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przepiso6w prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawceg, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
dowodow potwierdzajacych spetnianie przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, traktowane bedzie jako niespeilnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynnos$ci, okreslone w ust. 1 i skutkowac bedzie naliczeniem kary umownej,
okreslonej w § 19 ust. 2 pkt 14.

§ 14
PODWYKONAWCY

Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia czgsci

realizacji zadania podwykonawcy z zastrzezeniem przypadku gdy w SWZ postawiono

wymog, ze kluczowe czgsci zamowienia zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.

Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu

wykazania spetniania warunku udzialu w postepowaniu w zakresie zdolnosci zawodowych

Wykonawcy, powotuje si¢ na zasoby (doswiadczenie) innego podmiotu, na zasadach

okreslonych w art. 118 ustawy Pzp. Wowczas zastrzezone czg¢sci zamoOwienia ma obowigzek

wykonywa¢ podmiot udostepniajgcy swoje zasoby.

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktoérego zasoby Wykonawca powotal si¢ na

zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania speilniania warunkow udziatu w

postepowaniu, o ktorych mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca wykaze

Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia

warunki udziatlu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego

zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia (w tym

w zakresie kryteriow oceny ofert), oraz brak jest podstaw wykluczenia proponowanego

podwykonawcy.

Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czesci

Przedmiotu Umowy nastepuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego

w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, 0 ktérym mowa w

art. 125 ust. 1 Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw

wykluczenia wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W przypadku, gdy

Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce

lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czgéci zamowienia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy ustanawia nastepujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie odpowiednio robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore stanowig czg¢sci zamowienia, okreslonego Umows
zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
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6.

10.

i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
STWIORB,

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow w terminie, wyznaczonym przez
Zamawiajacego, oswiadczen 1 wyjasnien  dotyczacych  realizacji  umowy
0 podwykonawstwo (oryginaly lub kserokopie dokumentow poswiadczone za zgodnos¢ z
oryginatem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcg),

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg do przestrzegania zakazu
udziatu, tj. zatrudniania etatowych pracownikow Zamawiajacego w realizacji zadan
objetych Umowa zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

6) podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg W okresie realizacji umowy o
podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikow wykonujacy czynnosci, dla ktoérych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o prace W rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy,

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie bgdg uprawnieni do domagania si¢ od
Zamawiajgcego jakichkolwiek ptatnosci, gdy Wykonawca nie dokonuje platnosci za
wykonane prace lub roboty, ktore zostaty odebrane przez przedstawiciela Zamawiajgcego,
ustugi lub dostawy w sytuacji braku wymagalno$ci wynagrodzenia Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca lub dalszym podwykonawca robot

budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem

niewaznosci.

Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo, w

przypadku podwykonawcy na zasoby ktorego powolywat si¢ Wykonawca, jest przedlozenie

Zamawiajagcemu podpisanego przez podwykonawce o$wiadczenia o nastgpujacej tresci:

,Podwykonawca oswiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktorego zastosowanie majg sankcje

okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie

przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego. Podwykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego
oswiadczenie o aktualno$ci powyzszego o§wiadczenia.”

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane badz dokonaé

zmiany w takiej umowie, obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy badz zgode na zmiang tej umowy. Przedtozony projekt umowy

0 podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami

prawnymi, w szczegdlnos$ci zas z Pzp.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego

projektu umowy o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany W szczego6lnosci w sytuacii,

niespetnienia wymagan okre§lonych w ust. 5 lub zawarcia postanowien okreslonych w ust. 6,

w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy badz projektu jej zmiany.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo a takze do projektu jej zmiany wtym terminie uwazane bedzie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzglgdniajac w
calosci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o ktérym mowa
powyzej liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem Kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo badz jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajagcemu przystuguje prawo pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy badz jej zmiany W sytuacji niespelnienia wymagan z ust. 5 lub
zawarcia postanowien okreslonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu
tejze umowy badz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy 0 podwykonawstwo badz projektu jej zmiany w tym terminie
uwazane bedzie za akceptacj¢ tejze umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.
Procedure powyzsza stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do umoéw migdzy Wykonawca a
podwykonawcg oraz do uméw z dalszymi podwykonawcami, jak réwniez do zmian do tych
uméw. Niewypelienie przez Wykonawcg obowiazkow okreslonych powyzej, stanowi
podstawe do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usunigcia danego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych
Uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopi¢ zawartej Uumowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, w przypadku, gdy warto$¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% wartosci Umowy,
w kazdym za$ przypadku gdy bedzie to wartos¢ wicksza niz 50.000,00 zt. Przedtozona umowa
0 podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z obowiazujacymi przepisami
prawa, w szczegolnosci zas z Pzp.

Powierzenie wykonania czgéci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Umowy.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na
dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.

Zmiana zakresu robot budowlanych wykonywanych przez podwykonawcow, przy pomocy
ktorych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy i o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.

Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru - koordynatora o zamierzonej dacie
rozpoczecia pracy kazdego podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.
Wykonawca begdzie w petni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy i ich przedstawicieli lub
pracownikow, tak jakby to byty dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
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20.

21.

22,

23.

24,

Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badz zgloszony dostawca lub ustugodawca wystapi do Zamawiajacego
z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty, ktore
zostaly odebrane i poswiadczone do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela Zamawiajacego,
ustugi lub dostawy i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania, to Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
dostarczenia w terminie 7 dni od daty dorgczenia takiego powiadomienia dowodow, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaty zaptacone,
2) zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny Sposob niz poprzez zaptatg,
3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie sg wymagalne,
4) wobec podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powolywaé si¢ na potrgcenie roszczen
wykonawcy  wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy 0
podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodoéw, ze sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaty zaptacone
albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto, wowczas ZamawiajacCy, Z zastrzezeniem art. 465
ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie do zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy nalezng kwote. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej
rozliczana jest Umowa migdzy Wykonawcg a Zamawiajacym. ZamawiajaCy po zaptaceniu
naleznosci bezposrednio dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub
ustugodawcy potraci kwote rowng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego. Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania Si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorych
Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia wezwania opisanego powyze;j.
Jezeli zaistnieja zasadnicze watpliwosci Zamawiajacego odnosnie zasadnos$ci lub wysokosci
naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktoremu platno$¢ si¢ nalezy, Zamawiajacemu
przystugiwato bedzie prawo zlozenia do depozytu sadowego kwoty z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po ztozeniu do depozytu sadowego
bedzie mial prawo potraci¢ kwote rowna kwocie ztozonej do depozytu sadowego z
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytulu solidarnej odpowiedzialnosci przewidzianej w art. 647% i nast.
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w pelnej
wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong nalezno$¢ gléwnag oraz wszelkie inne koszty, w tym
odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.
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25. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego oraz okreslonych
w Umowie.

§15
ZMIANY ZAKRESU ROBOT I SPOSOB ICH ROZLICZANIA

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy, polecaé
Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie rozwigzan i robot zamiennych lub dodatkowych w stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji, wynikajacych z zasad wiedzy technicznej i
zwigzanych z wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkoéw geologicznych i1 geotechnicznych (kategoria gruntu, kurzawka, glazy itp.),
skutkujace niemoznoscig realizowania obiektu budowlanego lub jego elementu przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

2) wykonanie rozwigzan i robot dodatkowych Ilub zamiennych w stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji, wynikajacych z zasad wiedzy technicznej i
zwigzanych z wystgpieniem warunkoéw terenowych budowy odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegodlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub odmiennie niz na mapach zlokalizowanych w terenie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub innych obiektoéw budowlanych,

3) wykonania rozwiazan i robot zamiennych lub dodatkowych, wynikajacych z konieczno$ci
usuniecia btedow w dokumentacji lub wprowadzenia zmian przyjetych rozwigzan, w
szczegolnosci w przypadku zaistnienia odmiennych niz w dokumentacji warunkoéw
zagospodarowania pasa drogowego i jego sasiedztwa lub uzasadnionych wnioskéw 0sob
trzecich.

4) wykonanie robot wynikajacych z projektu budowlanego lub wykonawczego, a nie
wyszczegolnionych w przedmiarach robot lub kosztorysie,

5) dokonania zmiany kolejnosci wykonania robot, okreslonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

2. Wydane przez Zamawiajacego polecenia nie uniewazniajag w jakiejkolwiek mierze Umowy,
ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany na wniosek Wykonawcy, terminu
zakonczenia robot lub zmiany wynagrodzenia umownego zgodnie z ponizszymi
postanowieniami.

3. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie rozwigzan zamiennych w  stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji projektowej, zaproponowanych przez Wykonawce, jezeli
proponowane rozwigzanie nie pogorszy jakosci i okaze si¢ korzystne dla Zamawiajacego, w
szczegblnosci pod wzgledem ekonomicznym, technologicznym oraz czasowym.

4. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, w szczeg6lnosci powodujacej wzrost wynagrodzenia,
wymaga kazdorazowo zgody Zamawiajacego na piSmie pod rygorem niewaznosci.

5. Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa ust. 1, jest odpowiedni
kosztorys sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z instrukcjami stanowigcymi ,,Metody
kosztorysowania robot budowlanych” (wydawca: WACETOB Sp. z o.0. Os$rodek
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Kosztorysowania Robot Budowlanych oraz Polski Zwigzek Inzynierow i Technikow
Budowlanych Komitet Ekonomiki Budownictwa, wydanie 1, Warszawa 2008) i w oparciu
0 wystapienie 1 protokét uzgodnien migdzy stronami, danych wyjsciowych do
kosztorysowania, z zastrzezeniem ust. 6-8. Kosztorys zostanie niezwtocznie sprawdzony przez
wilasciwego Inspektora Nadzoru oraz potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu.

. Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementéw odnosnych stawek lub cen
okreslonych w kosztorysie, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 11 § 1 ust. 5 pkt 4.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny dla materiatow, sprzetu
transportu, dla ktorych ceny nie zostaty okreslone w kosztorysie, o ktorym mowa w § 1 ust. 2
pkt 1 i § 1 ust. 5 pkt 4 Wykonawca powinien sporzadzi¢ kalkulacje szczegdtowa ceny
jednostkowe;j tych robot z uwzglednieniem cen nie wyzszych od $rednich cen publikowanych
w wydawnictwie Sekocenbud w miesigcu, W ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz
naktadéw rzeczowych okres§lonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w
przypadku robdt dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedtug innych
ogolnie stosowanych katalogéw lub naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajacego.

. W przypadku gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie
,Sekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy, sporzadzonej
W oparciu o ceny nie wyzsze niz §rednie na rynku, uaktualnione po wykonaniu rob6t poprzez
przyjecie rzeczywistych, udokumentowanych kosztow zakupu materiatow z zastrzezeniem ze
udokumentowane koszty zakupu materialow nie moga by¢ wyzsze od kalkulacji Wykonawcy
0 wigcej niz 10%, oraz nakladow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okre$lono naktadow rzeczowych w
KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogow zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu
I Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu dokumentéw zakupu umozliwiajacych aktualizacje kalkulacji na podstawie
ktorej ustalono nowa stawke lub ceng.

§ 16
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow dokumentacji
projektowe;j:
1) odbior wstepny dokumentacji projektowej — na podstawie wstgpnego protokotu

odbiorczego,
2) odbidr ostateczny dokumentacji projektowej (odbior Etapu I) — na podstawie protokotu

odbioru dokumentacji.
Za dat¢ wykonania dokumentacji projektowej uwaza si¢ date przekazania Zamawiajacemu
przez Wykonawce dokumentacji projektowej wraz z zalgcznikami oraz wnioskiem o
zatwierdzenie projektu inzynierii ruchu i zmiany statej organizacji ruchu a takze wnioskiem o
wydanie decyzji 0 pozwoleniu na budowg lub zgloszenia robot budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe. Wnioski winny by¢ opatrzone odpowiednio
prezentata organu zarzadzajacego ruchem na drogach wojewodzkich lub prezentata organu
administracji architektoniczno—budowlanej wydajacego ww. decyzje, o ile zlozenie takiego
wniosku bedzie niezbedne.
Dokumentacja projektowa bedzie opatrzona w o$wiadczenie projektanta, ze projekt zostal
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wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczenie to bedzie stanowi¢ integralng cze$¢ projektu.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ przygotowac i uzyskaé¢ wszelkie wymagane uzgodnienia i inne
dokumenty wymagane w postepowaniu o zatwierdzenie zmiany organizacji ruchu lub o
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe¢ lub zgloszenia robot budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowg¢. Zamawiajacy udzieli w tym celu Wykonawcy
stosownego pelnomocnictwa.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢, dokumentacj¢ projektowa w wersji papierowej w
ilosci zgodnej z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i elektronicznej na nosniku CD z
mozliwoscia edycji w formacie pdf oraz doc lub rownowaznym 1 przekaza¢ ja
Zamawiajacemu.

6. W celu dokonania odbioru wstepnego dokumentacji projektowej, o ktorym mowa w ust. 1 pkt
1 umowy, Wykonawca dostarczy na adres Zamawiajacego kompletng dokumentacje
projektowa, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz w § 1 ust. 5 Umowy. Zamawiajacy
potwierdzi kompletno$¢ dokumentacji projektowej w protokole zdawczo-odbiorczym.

7. W trakcie odbioru wstgpnego dokumentacji projektowej Zamawiajacy ma prawo do podjgcia
decyzji:

1) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dtuzszego niz 14 dni, przeznaczonego na:

a) przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowan projektowych zleconej przez
Zamawiajacego i przedstawienie Zamawiajagcemu protokotu z analizy uwag (protokét
bedzie zawieral informacje, w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzgledni¢ uwagi
zawarte w opinii),

b) przeanalizowanie uwag zgloszonych przez Zamawiajacego oraz wad przez niego
stwierdzonych,

C) uzgodnienie wspdlnie z Zamawiajagcym zakresu wprowadzenia poprawek i uzupetnien
wynikajacych z opinii,

d) wprowadzenie do opracowan projektowych uzgodnionych poprawek i uzupelnien oraz
likwidacje wad,

e) przekazanie poprawionych opracowan projektowych do Zamawiajacego, jezeli
Zamawiajacy przedstawia Wykonawcy opini¢ do opracowan projektowych i jezeli
zdaniem Zamawiajacego projektu niektére elementy opracowan projektowych posiadaja
wady lub Zamawiajacy zgtasza uwagi do opracowan projektowych,

2) odmowie odebrania tych opracowan projektowych, ktore zdaniem Zamawiajacego
zasadniczo sg niezgodne z umowa, wymaganiami okreslonymi w PFU, zapisami SWZ oraz
przepisami powszechnie obowigzujacego prawa lub nie zostaly wykonane zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi z pkt 1.

8. Wykonawca na wtasny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupenienia

9. Zamawiajacy dokona odbioru Etapu | w terminie 14 dni liczac od daty przekazania przez
Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce
wymagan okreslonych w ust. 7 pkt 1.

10. Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej
bedzie protokol odbioru dokumentacji, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 sporzadzony przez
Wykonawce 1 potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzony przez
przedstawiciela Zamawiajacego.
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§ 17
ODBIORY ROBOT

1. Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:

1) odbiory czgsciowe robot,

2) odbior koncowy robot rownoznaczny z odbiorem koncowy Przedmiotu Umowy,

3) odbior ostateczny (przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji),

4) odbiory potwierdzajace usunigcie wad.

2. Dokonanie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru czesciowego, nie
wylacza mozliwosci zglaszania zastrzezen nienalezytego wykonania Umowy na etapie
odbioru koncowego robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

3. Gotowo$¢ do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu kierownik robot lub
kierownik robot zglasza wpisem w Dzienniku budowy, a w przypadku jego braku
telefoniczne. Inspektor nadzoru ma obowiazek przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie 3
dni roboczych liczac od daty zgloszenia.

4. Odbiory czesciowe, odbior koncowy Przedmiotu Umowy, odbior ostateczny dokonywane
beda komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru. Zamawiajacy powiadomi wykonawce pisemnie o terminie odbioru czg¢$ciowego,
koncowego Przedmiotu Umowy i ostatecznego, a Wykonawca w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego bedzie uczestniczyt w pracach komisji.

5. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego w formie pisemnej o zakonczeniu rob6t i gotowosci
do odbioru czesciowego lub koncowego robot. Za dzien zawiadomienia uznaje si¢ dzien
wptywu pisma Wykonawcy do Zamawiajgcego.

6. Potwierdzenia zakonczenia robot dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika budowy,
jezeli dla zadania wydany zostat dziennik, lub w innej formie pisemnej w terminie do 3 dni
roboczych liczac od daty ich zgloszenia przez kierownika robot. Potwierdzenia gotowosci do
odbioru cze$ciowego lub koncowego robot dokonuje Inspektor Nadzoru w formie pisemnej.
W uzasadnionych przypadkach czynno$¢ potwierdzenia moze by¢é wykonana przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior czgsciowy lub koncowy robdt w ciggu 14
dni roboczych od daty wptywu pisma Wykonawcy zglaszajacego zakonczenie robot i
gotowos¢ do odbioru czg$ciowego lub koncowego robot, o ktorym mowa w ust. 5.

8. Nie pdzniej niz w dniu wyznaczonego terminu rozpoczgcia odbioru czesciowego lub
koncowego robot Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu sporzadzony W jezyku polskim i w
zakresie niniejszej Umowy Operat kolaudacyjny, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
zawierajacy:

1) dokumentacje projektowa powykonawcza — projekt wykonawczy z naniesionymi
zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,

2) Dziennik budowy, jezeli zostat wydany,

3) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materiatdéw 1 urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen, deklaracje wlasnosci uzytkowych zastosowanych materiatéw, instrukcje obstugi
i dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoty badan i sprawdzen, w tym tych, o ktorych mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 i 4a
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

5) opini¢ technologiczng wraz z os$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
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10.

11.

12.

13.

14.

wyrobach 1 materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne Kierownika Robét,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) w przypadku zmian kopie rysunkow z zatwierdzonego projektu budowlanego z
naniesionymi zmianami,

9) oswiadczenia Kierownika robot, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy
Prawo budowlane,

10) powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z
dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do wlasciwego osrodka geodezji.

11) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych,

12) potwierdzenie zawiadomienia organu zarzadzajacego ruchem, zarzad drogi oraz
wilasciwego komendanta Policji 0 terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
wprowadzeniem organizacji ruchu.

ZamawiajaCy moze nie uzna¢ skutecznosci zgloszenia zakonczenia robot i gotowosci do

odbioru czgsciowego lub koncowego robot, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli Wykonawca nie

wykonal w catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem odbioru czg¢$ciowego lub
koncowego.

Zamawiajacy moze przerwac czynnosci odbioru czeSciowego lub koncowego robot, jezeli

Wykonawca nie przedstawil w wymaganym terminie ktoregokolwiek z dokumentéw, o

ktérych mowa w ust. 8.

W przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego czynnos$ci odbioru koncowego robot za

termin zakonczenia robot uwazaé si¢ bedzie date wznowienia czynnosci odbioru, po ktdrych

zakonczeniu zostanie podpisany protokot odbioru koncowego robot.

Jezeli w trakcie odbioru czgéciowego lub odbioru koncowego robot zostang stwierdzone

wady lub usterki:

1) nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia,
za$ w przypadku nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru koncowego i wyznaczy termin
na ich usuniecie,

2) nienadajace si¢ do usunigcia - wady lub usterki trwate:

a) jezeli umozliwiaja uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czesci, zgodnie z jego
przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy dokona odbioru robdt, obnizajac jednoczes$nie
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
lub technicznej,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czgsci, zgodnie z jego
przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy przerywa czynnosci odbioru robdt i zada
wykonania calosci robdt budowlanych lub ich czg$ci po raz drugi w wyznaczonym
terminie - w tym przypadku terminem zakonczenia robdt bedzie data ponownego
zgloszenia zakonczenia robot.

O wykryciu wady lub usterki w trakcie robdt Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru

zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce w terminie 5 dni od daty jej ujawnienia.

Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu
stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce co najmniej na 5 dni przed

Wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynnoS$ci

ogledzin. Termin usuni¢gcia wad wyznacza Zamawiajacy uwzgledniajac techniczne

mozliwo$ci usunigcia wad w wyznaczonym terminie.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajacego o usunieciu wad
lub usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia powyzsze.
Odbioér koncowy Przedmiotu Umowy nastapi po ztozeniu koncowego zestawienia wartosci
wykonanych robot i zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego.

Z czynnosci odbioru czgsciowego, koncowego Przedmiotu Umowy, oraz potwierdzajacego
usuniecie wad bedzie spisany protokol zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru.

Nie poézniej niz 90 dni kalendarzowych przed uptywem okresu rgkojmi i gwarancji
ZamawiajaCy Wyznaczy date i rozpocznie odbior ostateczny.

W okresie rekojmi i gwarancji przeprowadzane beda, co najmniej raz W roku, protokolarne
przeglady stanu obiektu budowlanego wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy.
Wykonawca w dniu przegladu, o ktérym mowa w ust. 19 dostarczy Zamawiajacemu protokot
z przegladu technicznego obiektu budowlanego, wykonanego zgodnie z zapisami art. 62 ust 1
pkt 2 ustawy Prawo budowlane, zawierajacy réwniez badania instalacji elektrycznej,
sporzadzony przez osob¢ posiadajacg odpowiednie uprawnienia budowlane sporzadzony w
terminie do 7 dni przed datg przegladu.

§18
PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do

wszystkich opracowan objetych Przedmiotem Umowy, zwanych dalej utworami, wykonanych

w ramach Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze na podstawie odpowiednich uméw, zawartych w formie pisemnej,

bedzie dysponowatl prawami do kazdego utworu w zakresie okre§lonym postanowieniami

Umowy i potwierdza, ze prawa te nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie, ktory

wylaczalby lub ograniczatby prawa Zamawiajacego, jakie nabywa on na podstawie Umowy.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowiazku posiadania praw autorskich

i zaleznych do utworow bedzie on zobowigzany do pokrycia szkod poniesionych przez

Zamawiajacego z tego tytutu.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1:

1) przenosi na Zamawiajacego cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworow
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczeg6élnosci takich jak
raporty, mapy, wykresy, rysunki, projekty, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji Umowy,

2) zezwala Zamawiajacemu na dokonywanie opracowan utworoéw, korzystania z nich, a takze
rozporzadzania tymi opracowaniami, tj. udziela Zamawiajacemu praw zaleznych, w tym
na rzecz osob trzecich i udzielania sublicencji,

3) przenosi na Zamawiajacego wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich,

4) o$wiadcza, ze Zamawiajacy moze zleci¢ 0sobie trzeciej wykonywanie nadzoru autorskiego
nad sposobem korzystania z utworé6w wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu
umowy, co do ktorych majatkowe prawa autorskie nabyt Zamawiajacy, przy czym
Wykonawcy z tego tytutu nie beda przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia,
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5) zezwala Zamawiajagcemu na wykonanie w jego imieniu praw osobistych do utworéw oraz
zobowiazuje si¢ do ich niewykonywania wzgledem Zamawiajacego W zakresie
obejmujacym zgodeg na zmiany utworéw w zakresie niezb¢dnym do realizacji umowy
oraz robot budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust. 4, nastapi z chwilg faktycznego

wydania utworu Zamawiajagcemu oraz dokonania jego odbioru przez Zamawiajgcego, bez

ograniczen, c0 do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastgpujacych pol
eksploatacji:

1) uzytkowania utworéw na uzytek wilasny, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,

2) przekazywania utworu w catosci lub czesci, a takze ich kopii:

a) innym wykonawcom, jako podstawe lub material wyjSciowy do wykonania innych
opracowan projektowych,

b) wykonawcom biorgcym udziat w postgpowaniu 0 udzielenie zamowienia
publicznego na realizacje robot budowlanych objetych utworem, w szczegdlnosci
poprzez wilaczenie utworu lub jego czesci do specyfikacji warunkow zamowienia
oraz udostepnianie utworu i jego czeSci wszystkim zainteresowanym tym
postgpowaniem, wigcznie z wprowadzeniem do sieci Internet,

c) innym wykonawcom, jako podstawg¢ do wykonania lub nadzorowania wykonania
robot budowlanych,

d) stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

3) utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach no$nikoéw, a w szczego6lnosci na nosnikach
video, tasmie $wiatloczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach no$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray,
pendrive),

4) zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technika $wiatloczulg 1 cyfrowa, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzania jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

5) wprowadzania utworéw do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej w tym
do Internetu,

6) wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu, nadawania cato$ci lub wybranych
fragmentow utworu za pomocg wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez
stacj¢ naziemna, nadawania za posrednictwem satelity, reemisja, wymiana nosnikow, na
ktérym utwor utrwalono,

7) wykorzystania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

8) wprowadzania zmian, skrotow, sporzadzania wersji obcojezycznych, zarbwno przy uzyciu
napisow jak i lektora,

9) publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wiasnosé

wszystkich egzemplarzy, na ktoérych utwory zostaly utrwalone.
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W sytuacji upadtosci, likwidacji, rozwigzania firmy Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przeniesienia na Zamawiajacego wszelkich roszczen zwigzanych z prawami autorskimi
do Przedmiotu Umowy.

W przypadku zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ przeniesienie na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majatkowych
oraz praw zaleznych wraz ze zgoda na wykonywanie praw osobistych do utworow
wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tozsamym z okreslonym w niniejszym
paragrafie oraz przeniesienia ich na Zamawiajacego. Na Zamawiajagcym hie cigzy z tego
tytulu obowigzek zaptaty odrebnego wynagrodzenia.

. W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystapi z roszczeniem odszkodowawczym albo
z roszczeniem 0 naruszenie osobistych lub majatkowych praw autorskich do opracowan,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg o tym fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany jest
do przystgpienia do sporu po stronie Zamawiajacego W terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia. Wykonawca zwroci Zamawiajagcemu wszelkie poniesione przez niego koszty
zwigzane z konieczno$Cig zaplaty odszkodowan na rzecz podmiotow trzecich, o ktoérych
mowa w zdaniu pierwszym, w tym Kkoszty procesu z kosztami zastgpstwa procesowego oraz
kosztami obstugi prawne;j.

§19
KARY UMOWNE

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w

zakresie zobowigzania niepieni¢znego w formie kar umownych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke¢ w realizacji Etapu I w stosunku do terminéw okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 1
Umowy w wysokosci 0,4% wynagrodzenia umownego bez podatku VAT w wysokosci z
dnia zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) za zwloke w realizacji Etapu Il w zakresie terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy w wysokosci 0,4% wynagrodzenia umownego bez
podatku VAT w wysokosci z dnia zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki ,

3) za zwlok¢ w dotrzymaniu terminu okre$lonego w § 3 ust. 3 Umowy, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego bez podatku VAT w wysoko$ci z dnia zawarcia Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

4) za zwloke w przekazaniu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego bez podatku VAT w wysokosci z dnia
zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

5) jezeli roboty bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz
podwykonawca skierowany do wykonania rob6t zgodnie z procedura, okreslong w § 14 w
wysokosci 0,4% wynagrodzenia umownego bez podatku VAT w wysokosci z dnia
zawarcia Umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowien, o ktorych mowa w § 6
ust. 1 i ust. 2, w wysokosci 0,4% wynagrodzenia umownego bez podatku VAT w
wysokosci z dnia zawarcia Umowy za kazdy przypadek nieprzestrzegania wymienionych
postanowien, przy czym do kontroli przestrzegania wyzej wymienionych wymagan
upowaznieni sg Zamawiajacy lub inspektor nadzoru,

7) za nieprawidtowosci polegajace na:
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a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) brakach w oznakowaniu,

c) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezytg starannoscia

w wysokosci 0,4% wynagrodzenia umownego bez podatku VAT w wysoko$ci z dnia

zawarcia Umowy za kazdy dzien wystepowania nieprawidtowosci,

8) za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie robot, przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rgkojmi za wady w wysokosci 0,04% wynagrodzenia
umownego bez podatku VAT w wysokosci z dnia zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wady,

9) za skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy w wysokosci 0,4% wynagrodzenia umownego bez
podatku VAT w wysokosci z dnia zawarcia Umowy za kazdy taki przypadek,

10) za odstgpienic od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego bez podatku VAT w wysokosci z dnia zawarcia Umowy,

11) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,4%
wynagrodzenia umownego bez podatku VAT w wysokosci z dnia zawarcia Umowy
za kazdy stwierdzony przypadek,

12) za nieprzedlozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,4% wynagrodzenia umownego bez
podatku VAT w wysokosci z dnia zawarcia Umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

13) za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o0 podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci 0,4% wynagrodzenia umownego bez podatku VAT w
wysokosci z dnia zawarcia Umowy,

14) z tytutu niespelnienia przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg osOb wykonujacych czynnosci wskazane w SWZ
w wysokosci 0,4% wynagrodzenia umownego bez podatku VAT w wysokosci z dnia
zawarcia Umowy, za kazdy dzien niespetnienia wymogu, za kazda osobe,

15) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,4% wynagrodzenia umownego bez podatku
VAT w wysokosci z dnia zawarcia Umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

16) za zwloke w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 lub w § 12 ust. 2 w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego bez podatku VAT w wysokosci z dnia
zawarcia Umowy kazdy rozpoczety dzien zwloki,

17) za niewykonanie polecenia Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 6 ust. 8 w
wyznaczonym terminie w wysokosci 0,4% wynagrodzenia umownego bez podatku VAT
w wysokosci z dnia zawarcia Umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

18) za nieprzedtozenie Programu Naprawczego, Ww terminie wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w wysokosci 0,4% wynagrodzenia umownego
bez podatku VAT w wysokosci z dnia zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

19) w przypadku nie zlozenia Operatu kolaudacyjnego w wyznaczonym terminie lub
stwierdzenia jego niekompletnosci Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kar¢ w wysokosci w

wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego bez podatku VAT w wysokosci z dnia
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1.

zawarcia Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,

20) za nieterminowe wykonanie czynnosci, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 8, w wysokosci
0,4% wynagrodzenia umownego bez podatku VAT w wysokosci z dnia zawarcia Umowy
za kazdy rozpoczety dzien zwtloki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego bez

podatku VAT w wysokosci z dnia zawarcia Umowy. Kara nie zostanie naliczona, jezeli

odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 20 ust. 1.

Zaptata kary umownej nast¢puje na pisemne wezwanie Zamawiajgcego z uptywem terminu 3-

dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcg.

Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych danej stronie nie moze przekroczy¢é 20%

wynagrodzenia umownego bez podatku VAT w wysokosci z dnia zawarcia Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,

przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypelnienia jakiegokolwiek obowigzku

wynikajacego z niniejszej Umowy.

§ 20
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie

30 dni od powzigcia wiadomo$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku

Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie czesci Umowy.

Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie obowiazujacych

przepisach prawa, moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 45 dni od zaistnienia przestanki

uprawniajacej ja do odstapienia w przypadku:

1) co najmniej 7-dniowej zwloki Wykonawcy w realizacji ktoregokolwiek terminu
posredniego  okre$lonego w  harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu i zgdaé zaplaty kary
umownej oraz odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy,

2) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym mu wykonanie Umowy,

4) skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych osob niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczal realizacji Przedmiotu Umowy w ciggu 14 dni od daty
przekazania terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) gdy Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na sume wigkszg niz 10% wartosci Umowy,

7) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego lub inspektora, nie
wykonuje robot zgodnie z postanowieniami Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowiazania z niej wynikajace,
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8) Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z ZamawiajagCym przerwat
realizacj¢ Umowy na okres dluzszy niz jeden miesiac i nie podjal prac w terminie,
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania,

9) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia umownego
bez podatku VAT w wysokosci z dnia zawarcia Umowy,

10) gdy Wykonawca podzleca jakakolwiek cze$¢ prac, co do ktdrej Zamawiajacy natozyt
obowiazek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

11) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu robot, nie
rozpoczal robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, nie pdzniej jednak niz

w terminie 7 dni roboczych od powziecia przez Wykonawce informacji, o zaistnieniu zdarzen,

opisanych w ust. 2 pkt 2 i 3, pod rygorem odstgpienia od Umowy ze skutkiem

natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit pisemnie

Wykonawce, ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych z Umowy.

Odstgpienie od umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robot przerwanych beda miec

zastosowanie zapisy umowne, w szczegolnosci dotyczace gwarancji i rekojmi, zabezpieczenia

nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygnig¢ sporow.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Zamawiajacy zobowigzany

jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za czgsci robot wykonanych w ramach

Umowy przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te czgsci robot, okreslonym

w ofercie Wykonawcy po potraceniu kwot naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy na

podstawie Umowy, w tym w szczegolnosci kar umownych.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek strong, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robodt, poza majacymi na celu ochrong Zzycia i
wilasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robot i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy 1 inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatno$¢, oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje projektows,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy zglosi¢ Zamawiajacemu
gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, w przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny,

4) niezwtocznie, najpozniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od umowy, usung¢ z terenu robot urzadzenia zaplecza robot przez niego dostarczone lub
whniesione materialy i urzadzenia niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustalié
zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstapienia od umowy przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi¢ szczegblowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia; protokot
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inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawcg,
8. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek strone obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu robot pod swoj dozor w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania protokotu odbioru.

9. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pisSmie pod rygorem niewaznosci i zawiera¢
uzasadnienie.

10. Koszty zabezpieczenia przerwanych robot budowlanych, potwierdzonych przez strony
Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstapienia od Umowy.

§21
GWARANCJA I REKOJMIA

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu r¢kojmi za wady
rob6t na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, przy czym strony postanawiaja, ze
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu regkojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona i wynosi ... lat od daty odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. Zamawiajacy
moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym powyzej, jezeli zgtosit
Wykonawcy wade przed uptywem tego terminu.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jakosci na okres ... lat od daty odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

3. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad w
terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na pi$mie. Jezeli ze wzgleddéw technologicznych
nie bedzie mozliwe zachowanie tego terminu zostanie on ustalony przez strony.

4. W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad w terminie,
lub w przypadku koniecznosci natychmiastowego usunig¢cia wad wystepujacych w sytuacji
zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystapieniu katastrofy, jak réwniez usunigcia wad w
sposob nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego wyboru do usunigcia
wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi, a koszty z tym
zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, 0 ktérym mowa w § 8, lub
zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku, gdy koszty usunigcia
wad przewyzsza¢ beda kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy
uprawniony jest do zadania zwrotu poniesionych kosztow w czgséci, w jakiej nie zostaty one
pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

5. Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad w sposob przez siebie okreslony, a Wykonawca
zwigzany jest zadaniem Zamawiajacego.

6. Wykonawca zapewni zatwierdzong organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robot w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji i r¢kojmi.

7. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ si¢ beda po zakonczeniu Umowy, wedlug uznania
Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w roku, w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji.

8. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
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9. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajagc o nim Wykonawceg na pismie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢é w przegladach gwarancyjnych.

10. W sktad komisji przegladowej beda wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Wykonawceg. Wykonawca jest
zobowigzany wyznaczy¢ co najmniej 2 osoby na pi$mie w terminie najpozniej na 7 dni przed
planowanym przegladem.

11. Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony 0 terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkow dla waznos$ci 1 skuteczno$ci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

12. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdtowy Protokoét Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

13. Usunigcie wady lub usterki nastapi na terenie, na ktorym byly prowadzone roboty, chyba ze
do jej skutecznego usunig¢cia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

14. Wszelkie koszty zwigzane z usuni¢gciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym w
szczegodlnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajgcego wadg na inne miejsce.

15. Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

16. Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i r¢kojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

17. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uptywie okresu
gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego okresu.

18. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu
cywilnego.

19. Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego udzielone mu gwarancje na materialy lub
urzadzenia, zastosowane do wykonania robot przez dostawce lub producenta tych materiatow
lub urzadzen, w tym wyda Zamawiajagcemu stosowne dokumenty gwarancyjne w trakcie
odbioru koncowego robot.

20. Jezeli okres gwarancji, udzielonej] Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane do
wykonania robot przez dostawcg lub producenta tych materiatow lub urzadzen, bedzie
dhuzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce, wowczas
Wykonawca niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu,
przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajagcemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka gwarancja
zostala udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji
dla siebie, a nastepnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie ze zdaniem pierwszym
niniejszego ustepu.

21. Wykonawca wyraza zgode na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i r¢kojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystapienia takiej potrzeby u
Zamawiajacego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczego6lnosci budowy lub
przebudowy zjazdow, wykonania przytaczy, montazu o$wietlenia czy budowy odwodnienia,
na ktoérych budowe wyraza zgod¢ Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
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o drogach publicznych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego. Udzielona przez Wykonawce gwarancja lub rgkojmia zostanie wytaczona
jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty z uwzglednieniem
ewentualnego oddzialywania nowo wykonywanych prac we wcze$niej wykonany zakres prac

oraz okresleniem warto$ci robot wylaczonych, w takim przypadku Zamawiajacy przewiduje

mozliwo$¢ podpisania odpowiedniego porozumienia regulujacego zakres odpowiedzialnos$ci
stron w tym zakresie.

§ 22
ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupehnienia dotyczace Umowy wymagaja formy pisemnego aneksu, pod

rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien Umowy, w zakresie:
1) zmiany terminéw realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku:
a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia

b)

c)

d)

f)

robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy, w
szczegblnosci bedg nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu robot, koniecznos$ci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim okoliczno$ci te miaty lub mogly
mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne, w szczegdlnosci opady deszczu,
$niegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr, ktoére uniemozliwiaja
prawidtowe wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonych Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, termin
zostanie przesunigty odpowiednio 0 czas trwania niekorzystnych warunkow
atmosferycznych lub o czas usunigcia ich skutkow,

gdy wystapi konieczno$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 lub art.
455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robot dodatkowych, ktore to zmiany wstrzymuja lub
opozniaja realizacj¢ Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie
niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji lub w przypadku realizacji
przewidzianych zamoéwien podobnych, ktorych realizacja bedzie miata wplyw na
realizacje przedmiotu Umowy,

zmiany umowy w zakresie materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania
roboét, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, w sytuacjach wskazanych w
ust. 2 pkt 2 oraz § 15 Umowy,

wystapienia warunkow terenowych budowy odbiegajacych w Sposob istotny od
przyjetych ~ w  dokumentacji  projektowej, w  szczegolnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub
innych obiektow budowlanych,

gdy wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji, ktére nie S3 nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
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9)

h)

)

k)

gdy wystapig op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢é wydane oraz nie sg nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, 0 czas wstrzymania lub usunigcia
przeszkody,

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. przez ktora na potrzeby Umowy rozumie si¢ zdarzenie zewnetrzne 0
charakterze niezaleznym od Stron, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, oraz ktérego
strony nie mogly unikna¢ ani ktéoremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci, w szczego6lnosci: powddz, pozar i inne klgski zywiotowe, nagle przerwy w
dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, wyjatkowo niesprzyjajace
warunki atmosferyczne, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa
obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny,
stan wyjatkowy, dziatania wojenne, akty wiladz panstwowych uniemozliwiajace
wykonanie zobowigzan umownych, jak rowniez okolicznosci zwigzane z silg wyzsza,
ktore juz wystapity (COVID-19) lecz na dzien zawarcia umowy nie sg znane jej skutki,
zaistnieje brak frontu robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres powyzej
jednego miesigca,

zaistnialy przyczyny niezalezne od dziatania stron, ktorych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych §rodkow nie mozna unikng¢ ani im zapobiec, w szczego6lnoSci protesty
mieszkancow lub innych osob prawnych i fizycznych lub podjete zostaly czynnosci
zmierzajace do ochrony prawnej w postgpowaniu O zamdwienie publiczne
uniemozliwiajace wykonanie zamowienia w terminie wskazanym w postepowaniu,

powyzsze okolicznosci moga spowodowac wydluzenie terminu, o ile bedg mialy wptyw na

ter

min realizacji wykonania Umowy, a wydluzenie nastapi o czas niezb¢dny do usunigcia

przeszkod,
2) zmiany sposobu lub zakresu realizacji $wiadczenia, w przypadku:

a)
b)

d)

wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 Umowy,

jezeli bedzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy z projektem, STWiIORB
lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukonczenie, zmniejszy Zamawiajacemu
koszty przy realizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla Zamawiajacego ze wzgledu na
trwato$¢ wykonania lub zmniejszenia kosztow eksploatacji,

zaistniata konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej Przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu o ktory ja przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

33



e) Kkoniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

f) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga skutkowaé¢ w $wietle dotychczasowych
zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

g) wystgpienia warunkow terenu robdt odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegoélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

h) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usuni¢cia tych
kolizji,

1) wystapienia sity wyzszej, w rozumieniu pkt 1 lit. i, uniemozliwiajacej wykonanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

3) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia:

a) w przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 2 lub § 15 ust. 1 stosujagc § 15 ust. 5 i nastgpne
Umowy,

b) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, w
odniesieniu do tej czeSci wynagrodzenia, ktorej zmiana dotyczy, w takim przypadku
kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowigzujacej w
chwili powstania obowigzku podatkowego.

Podstawa do zadania przez Wykonawc¢ zmiany terminu zakonczenia robot sa stosowne
wpisy zamieszczone w Dzienniku budowy w ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty zaistnienia
okolicznosci oraz pisemne powiadomienie Inspektora nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajacego o zaistniatych okolicznosciach.

Pisemne powiadomienie ma dokumentowac, jakie okolicznosci i w jaki sposob wptynety na
przedtuzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy w odniesieniu do zalozen
obowigzujgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Strona, wystepujaca o zmiang postanowien Umowy, zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang lub protokot
koniecznosci postanowien Umowy musi by¢ zlozony na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem
koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 5, wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa,
w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 15 i
informacji uzasadniajacych propozycje lub zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia
lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe propozycji lub zadania zmiany.

Podstawa do zadania przez Wykonawcg zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy sg
stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciagu 3 dni roboczych, liczac od daty
zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z pisemnym powiadomieniem
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego o zaistniatych okoliczno$ciach i ich wptywie na
nalezyte wykonanie Umowy. Za dni robocze W rozumieniu Umowy przyjmuje si¢ dni od
poniedziatku do pigtku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Protokot koniecznosci podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczacy
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wylacznie zmiany zakresu i sposobu wykonania robot nie wptywajacy na termin realizacji i
wynagrodzenie, nie wymaga odrebnego aneksu.

9. Wpystgpienie okolicznosci, o ktéorych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za§ obowigzku.
Okolicznos$ci te nie moga rowniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe
wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§ 23
CESJA WIERZYTELNOSCI

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci z Umowy
na osoby trzecie tytutem darmym jak i odptatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do wnoszenia
uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.

2. Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajacy wyrazi uprzednig zgod¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§24
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformuja osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujagce wykonanie
niniejszej umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 i 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:
1. Administratorem danych ww. 0s6b jest Zarzad Drog Wojewoddzkich w Gdansku, ul. Mostowa

11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowa na adres:
iod@zdwgdansk.pl.
Celem przetwarzania danych osobowych ww. o0sob jest umozliwienie kontaktu, koordynacji
oraz realizacji umowy pomig¢dzy jej stronami.
4. Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktora podata dane niezbedne do realizacji ww.

celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.
5. Dane przetwarzane sa na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osoba fizyczna, przetwarzane sg na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania Umowy lub
podjecia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane osob reprezentujacych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
w zwiazku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane os6b wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane sa
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku z prawnie usprawiedliwionym interesem
Administratora, polegajacym na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej stronami.

6. Dane begda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym
Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rgkojmi, chyba ze

w

przepisy przewiduja dtuzszy okres przechowywania dla tych danych.
7. Odbiorcami danych sa podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow
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prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ roéwniez powierzone
podmiotom, ktore $wiadcza ustugi dla Administratora.

8. Osoby, ktorych dotyczy niniejsza klauzula maja prawo do: ochrony swoich danych, zadania
dostepu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych lub ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo
whniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

9. Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 25
KLAUZULA SALWATORYJNA

1. Strony o$wiadczaja, ze W przypadku, gdy ktorykolwiek zapis z postanowien Umowy, z mocy
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracji
publicznej lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia
Umowy zachowuja pelng moc i skutecznosc.

2. Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastgpione na
mocy niniejszej umowy postanowieniami waznymi w §wietle prawa i w petni skutecznymi,
ktore wywoluja skutki prawne, zapewniajgce mozliwosci zblizone do pierwotnych korzySci
gospodarczych dla kazdej ze stron.

§ 26
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Ewentualne spory, wynikte na tle realizacji Umowy, strony oddadza pod rozstrzygnigcie sadu
powszechnego wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

2. Umowg sporzadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiajacego i jeden
egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet zatacznikow.

3. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

4. Wykaz zatacznikow stanowiacych integralne cz¢sci Umowy:

1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy — Zatacznik nr 1,

2) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami — Zatacznik nr 2 ,

3) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami —
Zatacznik nr 3,

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy — Zatacznik nr 4.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiggowego)
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