POLSKI
tAD

Zalacznik nr 9 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA
NR:

NA REALIZACJE INWESTYCJI PN.

»Modernizacja 4254 m drog gminnych na terenie gminy Prészkow”,
dofinansowanej z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych

W dniu roku w pomigdzy:

Gmina Prészkow, ul. Opolska 17, 46-060 Proszkéw, NIP: 9910284648, REGON: 531413248, reprezentowana
przez:

Burmistrza Proszkowa — Krzysztofa Cebule

przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Doroty Staniow

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

W niniejszej umowie nastgpujace stowa i wyrazenia beda miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w definicjach podanych
ponizej:

Gwarancja — oznacza postanowienia wskazane w § 13 umowy lub dokument tak zatytulowany (o ile zostanie wystawiony
osobny dokument), stanowigcy gwarancj¢ udzielong przez Wykonawce na Roboty budowlane, odpowiadajaca okresowi
wskazanemu przez Wykonawcg w ofercie (Formularzu oferty), ktéry wynosi co najmniej 24 miesigce. Dokument Gwarancji
musi odpowiada¢ postanowieniom SWZ, w tym postanowieniom niniejszej umowy oraz przepisom powszechnie
obowigzujacego prawa. Termin Gwarancji rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania przez Strony Koncowego protokotu
odbioru Robdt budowlanych. Ilekro¢ w niniejszej umowie mowa o Gwarancji, nalezy przez to rozumie¢ rowniez r¢kojmie za
wady.

Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) — oznacza dokument tak zatytutowany, wlaczony do umowy, stanowiacy Zatacznik nr
8 do SWZ.

umowa — oznacza umowe¢ wraz z innymi dokumentami do niej wiaczonymi, w postaci zatgcznikéw wprost w niej
wymienionych. Przedmiot umowy jest zwany zamiennie rowniez ,,Inwestycja”.

1 W przypadku podpisania umowy z wykonawcami wspélnie ubiegajgcymi sie o udzielenie niniejszego zamoéwienia — nalezy
wpisa¢ odpowiednio wszystkich uczestnikéw, a takze wskazaé lidera, ktéry dziata w ich imieniu w oparciu o stosowne
petnomocnictwo.



Roboty budowlane — na potrzeby niniejszego zaméwienia przez Roboty budowlane nalezy rozumieé¢ wszelkie czynnosci
konieczne do wykonania Robot budowlanych, zgodnych z OPZ, umowa oraz pozostatymi dokumentami postgpowania; w tym
przede wszystkim wszelkie dostawy oraz ustugi zmierzajace do ich prawidtowego wykonania.

Zamawiajacy — oznacza Gming Proszkow, ul. Opolska 17, 46-060 Proszkow.

Wykonawca — nalezy przez to rozumie¢ osob¢ fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng nieposiadajaca
osobowos$ci prawnej, ktora ubiega si¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego, zlozyta Oferte lub zawarta umowe w sprawie
zamoOwienia pn.: ,,Modernizacja 4254 m drég gminnych na terenie gminy Proszkow”, lub jej prawnych nastgpcow.

Oferta — oznacza o$wiadczenie woli Wykonawcy wyrazone w postaci dokumentu tak zatytulowanego, podpisanego i
przedtozonego przez Wykonawce wraz z zatgczonymi do niego zatgcznikami zgodnie z wymogami SWZ. Na potrzeby
niniejszej umowy przez ,,Oferte”, procz formularza ofertowego i zalacznikow do niego, nalezy rozumie¢ roéwniez dokumenty
i oswiadczenia ztozone przez Wykonawce na wezwanie Zamawiajacego w trybie art. 126 ust. 1 Pzp lub 126 ust. 2 Pzp, jak
réwniez wszelkie wyjasnienia, uzupetnienia, itp. sktadane zgodnie z art. 187 Pzp.

SWZ - oznacza Specyfikacje Warunkéw Zamoéwienia dla Inwestycji, wlaczong do umowy i bedaca jej integralng czescia.
Przez SWZ nalezy rozumie¢ kazdy jej Zatacznik.

Sila wyzsza — o0znacza zdarzenie nadzwyczajne, zewngtrzne, niemozliwe do przewidzenia w chwili zlozenia oferty i
zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ uniknaé nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami (pod pojeciem Sity wyzszej rozumie si¢ w szczegdlnosci
zdarzenia i okolicznosci takie jak: klgska zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie, wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm,
rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, pandemia, epidemia, strajk spowodowany przez inne osoby - niezwigzane z
realizacjg inwestycji itp.).

Strony — oznacza Zamawiajacego i Wykonawcg.
Inwestycja/inwestycja — oznacza zamowienie pn. ,,Modernizacja 4254 m drég gminnych na terenie gminy Proszkow”.
Program — Rzadowy Fundusz Polski L.ad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony Uchwatg RM

Uchwala RM — uchwata Rady Ministréw nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie utworzenia Rzadowego Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych (zmieniona uchwatg Rady Ministrow nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwalg
Rady Ministréw nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwala Rady Ministrow nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022

r.).

Regulamin BGK - regulamin, o ktorym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajacy szczegdtowy tryb i sposob sktadania
wnioskéw o dofinansowanie z Programu, wydawania wstgpnych promes i promes, w tym wzory dokumentdéw, wydanym przez
Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrow (ogloszony na stronach internetowych
Kancelarii Prezesa Rady Ministrow(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.).

Promesa — dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz zawierajacy zobowigzanie do
przekazania zamawiajacemu $rodkow pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami
Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektdrych innych ustaw.

Wstepna Promesa - dokument zawierajagcy wstepne zapewnienie przyznania dofinansowania Inwestycji, po spetnieniu
warunkow okreslonych w tresci Wstepnej Promesy i Regulaminu BGK — Wstgpna Promesa Dofinansowania Inwestycji z
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/126/PolskiLad.

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego.

Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktorej zamieszczane sg informacje i ogloszenia zwigzane z
Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i formularzy dokumentow; adres strony: www.bgk.pl.

Okno platnicze — dzien roboczy, w ktorym BGK wykonuje dyspozycje platnicze sktadane w ramach Programu po weryfikacji
wnioskow o wyptate, sktadanych przez beneficjentéw Programu co najmniej 7 dni roboczych przed data danego okna
ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna ptatnicze. Kalendarz okien ptatniczych oglaszany jest
na stronie internetowej BGK.

Pzp — oznacza ustawe z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamdéwien publicznych ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.).

Koncowy protokoét odbioru Robét budowlanych — protokot sporzadzany w celu catosciowego odbioru Robo6t budowlanych,
na wzorze przygotowanym przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego i przekazanym Wykonawcy w trakcie realizacji

umowy.

Podwykonawca — ilekro¢ w niniejszej umowie mowa o Podwykonawcy nalezy przez to rozumie¢ zarowno Podwykonawce
robot budowlanych, w stosunku do ktérego Zamawiajacy nie wniost sprzeciwu zgodnie z postanowieniami umowy, jak i
Podwykonawce dostaw i ustug, ktorego kopia umowy zostala przedlozona Zamawiajacemu, zgodnie z postanowieniami
umowy, jak roéwniez ich dalszych podwykonawcow, kolejnych dalszych podwykonawcow, etc. Inne podmioty, w tym
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niezatwierdzeni w trybie umownym podwykonawcy, sa zwane W niniejszej umowie ,,podwykonawcami”’ lub
»hiezatwierdzonymi podwykonawcami”.

Teren Budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sa Roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, zgodnie z ustawa Prawo budowlane.

Dni robocze - te dni, ktore nie sg sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za dni wolne od pracy.

STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Oswiadczenia Stron

1. Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania przeprowadzonego w
trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) Pzp, zgodnie z zapisami ustawy PZP.
Inwestycja bedzie realizowana w ramach Programu w oparciu o Uchwale RM i jest objeta Wstepna Promesa.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze niniejsze postepowanie wspotinansowane jest z Rzadowego Funduszu Polski Lad ,,Program
Inwestycji Strategicznych”;

3. Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaly ustalone zgodnie z zasadami
wskazanymi w:

a) Uchwale RM;
b) Regulaminie BGK;
c) Wstepnej Promesie.

4. Strony o$wiadczaja, ze bedac $wiadomymi treSci dokumentéw wskazanych w ust. 3 powyzej godzg sie na zasady wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 powyze;.

5. Strony oswiadczaja, ze zasady wyplaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie beda podlegaly zmianom, ktore
bylyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3powyze;j.

6. Drziatajac na podstawie §7 ust. 5 zalacznika do uchwaty RM strony ustalaja, ze Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia finansowania inwestycji w cze$ci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy
wyptate lub wyptaty dofinansowania z Programu w ramach udzielonej Wstepnej Promesy, a Wykonawca o§wiadcza, ze
posiada odpowiednig zdolno$¢ ekonomiczng i $rodki, niezbedne do wykonania zamowienia oraz zapewnienia
finansowania inwestycji w okresie poprzedzajacym otrzymanie wynagrodzenia lub jego czgsci.

7. Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami, ktore sg niezbedne do
wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow.

§1.
Przedmiot umowy
1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Robot Budowlanych w zakresie Inwestycji.
2. Przedmiot umowy obejmuje:
1) wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na:

Modernizacji 4254 m drég gminnych na terenie gminy Prészkow. Modernizacji podlega¢ beda nastgpujace drogi
gminne:

— ul. Wiejska w m. Folwark

— ul. Dgbowa/Koscielna w m. Ligota Proszkowska
— ul. Stawowa w m. Nowa Kuznia

— ul. Cegielna w m. Przysiecz

— ul. Strzelecka w m. Przysiecz

— ul. Szkolna w m. Zimnice Male

— ul. Kos$ciuszki i Polna w m. Zimnice Wielkie

2) udzielenie Gwarancji;



10.

przedmiot umowy zostal opisany w OPZ oraz w zalaczonej do niego STWIORB i winien by¢ wykonany zgodnie z
informacjami tam podanymi oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. W sytuacji jakichkolwiek sprzecznosci
pomi¢dzy postanowieniami OPZ a postanowieniami niniejszej umowy, dla Wykonawcy wiazace sa postanowienia
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej brzmieniem oraz wszystkimi zatagcznikami
do umowy, stanowigcymi jej integralng czesé.

Przedmiot umowy obejmuje wszystkie czynnosci (prawne i faktyczne) wymagane obowiazujacymi przepisami prawa (w
szczegoblnosci prawa budowlanego) oraz stosowanie zasad wiedzy technicznej.

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie Robot budowlanych, przedtozenie dokumentacji powykonawczej, a takze odbior
Roboét budowlanych. Przedmiot umowy zostat szczegoétowo okreslony w SWZ oraz zalacznikach do SWZ, w tym w
szczegb6lnosci w OPZ.

Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. W przypadku gotowych elementow, np. urzadzen bezpieczenstwa ruchu, wymagane sa
odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi Polskimi Normami. Przed rozpoczgciem robot
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i zaswiadczenia o
dopuszczeniu uzytych materiatéw do stosowania.

Wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg niniejszej umowy ponosi Wykonawca, chyba Ze zapisy umowy stanowig w sposob
wyrazny inaczej.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Przedstawicielem Zamawiajacego, w ciggu 10 dni roboczych od daty przekazania Terenu
Budowy, Projekt Organizacji Robdt i Ruchu na Terenie Budowy, ktory bedzie podstawa poruszania si¢ przez Wykonawce
po terenie Inwestycji.

Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych (stownie: dziesi¢¢) od dnia otrzymania, dokona uzgodnienia zakresu wszelkiej
pozostatej dokumentacji, nie wskazanej wprost w ust. 8 powyzej, a wymaganej postanowieniami niniejszej umowy (w tym
OPZ), pod warunkiem jej kompletnosci i zgodnosci z postanowieniami niniejszej umowy (w tym OPZ) oraz przepisami
powszechnie obowigzujacego prawa (w przypadku braku zgodnos$ci Zamawiajacy w ww. terminie wniesie stosowne
uwagi).

Jezeli w jakichkolwiek dokumentach sktadajacych si¢ na SWZ zostaty przez Zamawiajacego wskazane nazwy wlasne, to
nie sg one wigzace dla Wykonawcy. Odestanie do nazw wlasnych uznaé nalezy wylacznie za pogladowe.

§ 2.

Terminy wykonania

Termin wykonania Robot budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy ustala si¢ w nastepujacy sposob:

- za dzien rozpoczecia robot uznaje si¢ dzien przekazania Terenu Budowy Wykonawcy, a termin ich zakonczenia nie
p6zniej niz w terminie 4 miesi¢gcy od dnia podpisania umowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy Teren Budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zgloszenia woli
jego przejecia przez Wykonawce na piSmie oraz zaistnienia podstaw do przekazania Terenu Budowy, zgodnie z
postanowieniami umowy.

§3.
Realizacja umowy
Wykonawca rozpocznie i bedzie realizowat Roboty budowlane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Realizacja przedmiotu niniejszej umowy, a tym samym zrealizowanie cato$ci Rob6t budowlanych objetych umowa
zostanie potwierdzone Koncowym protokotem odbioru Robot budowlanych. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu
gotowo$¢ do dokonania odbioru koficowego Robdt budowlanych z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. Roboty budowlane
uznaje si¢ za odebrane, jezeli Zamawiajacy nie wniesie zastrzezen, co do ilosci i jako$ci Robot budowlanych lub nie
zaistniejg wady lub usterki limitujace odbiodr, tzn. wptywajace na uzytkowanie Robot budowlanych. Jesli Wykonawca
wykona Roboty budowlane przed terminem wynikajacym z niniejszej umowy, to Strony dokonajg wcze$niejszego
odbioru, na podstawie ktorego Wykonawca begdzie moégt wystawi¢ fakturg koncows.

Termin ustalony w § 2 ust. 1 umowy ulegnie przedtuzeniu jedynie w przypadku wystapienia opdznien wynikajacych z:
a) dziatania Sity wyzszej majacej bezposredni wpltyw na terminowo$¢ wykonywania Robot budowlanych,

b) w innych przypadkach okreslonych wprost w umowie (w tym w §18) lub przepisach powszechnie obowiazujacego
prawa.
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Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, lezacej po stronie Wykonawcy, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania Robot budowlanych lub ich czgéci, tempo Roboét budowlanych wedhig Zamawiajacego nie pozwoli na
zakonczenie ich w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 umowy, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie wszelkich
racjonalnych dziatan dla przyspieszenia postepu Robot budowlanych (zwigkszenie postepu Robdt budowlanych,
zwickszenie ilosci zatrudnionych osob, zwigkszenie ilosci sprzgtu itp.). Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi
dziataniami obcigzaja Wykonawceg. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez Wykonawce do polecen i
bezskutecznego uptywu wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, ktory nie moze by¢ krotszy niz 10 Dni roboczych
- Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy. Uprawnienie to Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie 30
dni od dnia uplywu drugiego wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym,
jezeli na moment odstgpienia trwaja okolicznosci je uzasadniajgce. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia za faktycznie wykonany zakres Robdt budowlanych, ustalonego zgodnie przez Strony lub w przypadku
braku zgody Stron ustalonego na koszt Wykonawcy przez zaakceptowanego przez obie Strony umowy rzeczoznawce
(rzeczoznawcow). Jezeli Strony w ciggu 14 dni nie ustalg wspolnie takiego rzeczoznawcy (rzeczoznawcow), zostanie(a)
on(i) wskazany(i) przez Zamawiajacego z listy bieglych sadowych. W sytuacji odstgpienia od umowy, zgodnie z
niniejszym ust. 4, odpowiednie zastosowanie znajdzie § 16 ust. 2 umowy.

W przypadku odstapienia od umowy, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy
pelnego odszkodowania przewyzszajacego zastrzezone kary umowne, niezaleznie od wszelkich kar umownych
przewidzianych w niniejszej umowie, natomiast Wykonawcy nie przystuguje prawo do jakichkolwiek odszkodowan.

§4.
Rozliczenia i zaliczka
Rozliczenia b¢da dokonywane zgodnie z zasadami opisanymi ponizej.

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedna fakturg zaliczkowa obejmujaca 5 % wynagrodzenia
brutto wskazanego w § 6 ust. 1 umowy oraz jedng faktura koncowa obejmujaca 95 % wynagrodzenia brutto wskazanego
W § 6 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy udziela Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamowienia w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 6 ust. 1 umowy, tj. w wysokosci ............. (stownie: ................ zh).

Zaliczka zostanie przekazana Wykonawcy w formie jednorazowej ptatnosci.

Platno$¢ zaliczki nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze zaliczkowej, nie p6zniej
niz w terminie 30 dni od otrzymania prawidlowo wystawionej faktury zaliczkowej.

Pozostate wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zaptacone po dokonaniu odbioru koncowego, zgodnie z postanowieniami
§ 15 niniejszej umowy. Zaptacona zaliczka zostanie zaliczona, po wykonaniu calo§ci zamowienia, na poczet
wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki (tj. zabezpieczenia zwrotu zaliczki) przed
podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie zaliczki ustala si¢ w wysokosci odpowiadajacej 100 % kwoty zaliczki, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej
Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastgpujacych formach:

a) poreczen bankowych lub poreczen spoldzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie
kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

b) gwarancji bankowych;
€) gwarancji ubezpieczeniowych;

d) poreczen udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci;

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia zaliczki na jedna lub kilka form, o
ktorych mowa w ust. 9 powyzej. Wykonawca jest zobowigzany do zachowania ciggloéci zabezpieczenia zaliczki i
zachowania jego wysokosci.

Zabezpieczenie zaliczki musi by¢ ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlega¢ prawu polskiemu, przy odpowiednim
zastosowaniu postanowien z §14 ust. 9 i ust. 10 umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zaakceptowania tresci dokumentu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;.
Zamawiajacy dokona akceptacji lub wniesie uwagi do przedtozonego dokumentu w terminie 10 dni od dnia ich
przedlozenia Zamawiajagcemu. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze odstapi¢ od wymogu wskazanego w
niniejszym ust. 12,



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Dokument gwarancji/porg¢czenia wystawiony przez podmiot zagraniczny powinien posiada¢ ttumaczenie przysiggte na
jezyk polski.

W przypadku, gdy dokumenty potwierdzajace wniesienie zabezpieczenia zaliczki wystawi podmiot zagraniczny
dokumenty te winny zawiera¢ klauzule, iz wszelkie prawa i obowiazki wynikajace z wystawionych dokumentow podlegaja
prawu polskiemu, spory beda rozstrzygane przez polski sad.

Zamawiajacy nie dokona wyptaty zaliczki w sytuacji braku lub niezgodnego z umowa lub przepisami ustawy PZP lub z
SWZ jej zabezpieczenia.

Dokument (poreczenia lub gwarancji) potwierdzajacy zabezpieczenie zaliczki musi zawieraé bezwarunkowe i
nieodwotalne zobowigzanie gwaranta/porgczyciela do nieodwolalnej i bezwarunkowej zaptaty na rzecz Zamawiajacego
kwoty pienigznej w wysokosci odpowiadajacej kwocie zaliczki, na pierwsze zadanie Zamawiajgcego, zawierajace
oswiadczenie, ze Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, nie rozliczyt przekazanej mu zaliczki, zgodnie z umowa.
Gwarant/poreczyciel nie moze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub od
przedtozenia jakiejkolwiek dokumentacji.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia zaliczki w terminie 30 dni od daty podpisania Koncowego protokotu odbioru
Robot budowlanych.

W przypadku zmiany umowy polegajacej na przedtuzeniu terminu wykonania Robot budowlanych, o ktérym mowa w §
2 ust. 1 umowy, Wykonawca zobowigzany jest — przed podpisaniem aneksu - wnie$¢ nowe zabezpieczenie lub aneks do
zabezpieczenia uwzgledniajagcy nowy termin wykonania Robot budowlanych, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy i przy
odpowiednim zastosowaniu § 14 ust. 9 i ust. 10 umowy.

Brak wykonania zobowiazania wskazanego w ust. 18 bgdzie podstawa do odmowy podpisania aneksu do umowy przez
Zamawiajacego.

§ 5.
Podwykonawcy

Wykonawca bedzie mogt zatrudni¢ Podwykonawce pod warunkiem niezgloszenia przez Zamawiajacego w terminie 30
dni od dnia otrzymania umowy podwykonawczej, pisemnego sprzeciwu (w przypadku podpisanej umowy
podwykonawczej) lub zastrzezen do projektu umowy, Wykonawcy oraz potencjalnemu Podwykonawcy.

W przypadku chgci powierzenia wykonywania czgéci przedmiotu niniejszej umowy Podwykonawcy na Wykonawcy
spoczywajg przede wszystkim obowigzki okreslone w art. 463-464 Pzp przy odpowiednim zastosowaniu art. 647 Kodeksu
cywilnego, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy.

Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy z tytutu wykonanych Robot Budowlanych
stosuje si¢ przepisy ustawy Kodeks cywilny, jezeli przepisy Pzp nie stanowia inaczej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania Podwykonawcy, ktoremu powierzyl wykonanie jakiegokolwiek
zakresu niniejszej umowy. Powierzenie wykonania czeSci zamdwienia Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz nastgpujacy zakres prac wykona przy pomocy Podwykonawcow:

Jednocze$nie Wykonawca wskazuje, iz w ramach realizacji niniejszej umowy, bedzie postugiwal si¢ nastgpujacymi
Podwykonawcami (Wykonawca wskazuje, o ile na dzien podpisania umowy sg mu znane nazwy/firmy Podwykonawcow):

Wskazanie powyzej przez Wykonawce zakresu prac oraz nazw lub firm Podwykonawcdédw nie oznacza zgloszenia
podwykonawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji z procedury okres$lonej ponizej w ust. 6-15. Wykonawca
kazdorazowo, w sytuacji chegci powierzenia wykonania czgsci przedmiotu umowy Podwykonawcy musi dokonac
stosownego zgloszenia, okreslonego szczegdtowo w § 5 niniejszej umowy. Jezeli Zamawiajacy zadat zgodnie z art. 462
ust. 3 Pzp podania danych Podwykonawcow, ktore maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu
nadzorowi Zamawiajacego, Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.



6. W przypadku robot budowlanych, Zamawiajagcy odpowiada solidarnie z Wykonawca (odpowiednio takze z
Podwykonawca robot budowlanych, ktory zawart umowe z dalszym Podwykonawca robot budowlanych, kolejnym
dalszym Podwykonawca robot budowlanych, etc.) za zaptatg wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy robot
budowlanych z tytutlu wykonanych przez tego Podwykonawce robdt budowlanych, ktorych szczegdtowy przedmiot zostat
zgloszony Zamawiajacemu przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych przed przystapieniem do
wykonywania tych robét budowlanych, chyba ze w ciggu 30 dni od dorgczenia do Zamawiajacego zgloszenia,
Zamawiajacy ztozyl Wykonawcy i Podwykonawcy robot budowlanych w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
sprzeciw wobec wykonywania tych robot budowlanych przez Podwykonawce robot budowlanych lub zglosit w tym
terminie, w formie pisemnej, sprzeciw do dokumentéw przedlozonych, zgodnie z ust. 7 ponizej, lub zastrzezenia do
dokumentdéw przedtozonych, zgodnie z ust. 7 ponizej. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen, termin
na zlozenie sprzeciwu ulega przerwaniu, termin na ztozenie sprzeciwu biegnie na nowo od momentu przedlozenia
dokumentdéw uwzgledniajacych zastrzezenia Zamawiajacego.

7. W przypadku checi powierzenia Podwykonawcy robot budowlanych realizacji jakichkolwiek robot budowlanych,
Wykonawca Iub odpowiednio Podwykonawca robot budowlanych zobowigzani sa zglosi¢ Zamawiajagcemu tego
Podwykonawce robdt budowlanych, przed przystapieniem przez niego do realizacji tych rob6t budowlanych. W celu
zgloszenia Zamawiajacemu Podwykonawcy robot budowlanych, Wykonawca lub Podwykonawca robdt budowlanych
powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu:

a) projekt umowy z Podwykonawcg robot budowlanych badz projekt zmiany umowy podwykonawczej (wczedniej
zgloszonej Zamawiajacemu, co do ktorej nie wnidst on sprzeciwu), ktéry musi by¢ kompletny, tzn. gotowy do
podpisania przez Strony, okreslajacy w szczegdlnosci: wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy robot
budowlanych, ktora nie moze by¢é wyzsza niz wynagrodzenie Wykonawcy za ten Sam zakres umowy, termin
realizacji oraz szczeg6towy zakres prac do wykonania, wraz z czgsciag dokumentacji projektowej dotyczacg robot
budowlanych okre§lonych w w/w umowie lub jej projekcie. W projekcie umowy winno si¢ znalez¢ postanowienie,
zgodnie z ktorym Podwykonawca robdot budowlanych jest zobowiazany do przedstawiania Zamawiajacemu, na jego
zadanie, dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo, jak réwniez
zobowiazanie Podwykonawcy robot budowlanych do przedkladania Zamawiajacemu dalszych uméw o
podwykonawstwo wraz ze zgoda Wykonawcy, oraz

b) w przypadku, gdy Podwykonawca robot budowlanych ma zamiar zawrze¢ umowe o podwykonawstwo to ten
Podwykonawca robot budowlanych obowigzany jest dolaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci niesprzecznej z tre§cig umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca, oraz

C) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy robot budowlanych przewidziany w projekcie umowy o
podwykonawstwo (odpowiednio projekcie jej zmiany), nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy robot budowlanych lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy rob6t budowlanych dostawy, ushugi lub roboty
budowlanej; oraz

d) jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (odpowiednio Podwykonawcy robot budowlanych) z tytutu realizacji
umowy podwykonawczej bylaby kaucja pienigzna pozostawiona na rachunku Wykonawcy (odpowiednio
Podwykonawcy robdt budowlanych), to projekt umowy podwykonawczej powinien obejmowac nastepujace
postanowienie: ,,Celem uniknigcia ewentualnych, mogacych si¢ pojawi¢, watpliwosci interpretacyjnych, dot.
charakteru zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, Strony zgodnie
uznaja, iz kwota zatrzymana na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, nie ma charakteru
wynagrodzenia i nie stanowi czg¢$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy. Tym samym, Strony zawierajg w
chwili zatrzymania ww. kwoty odrgbna umowe kaucji gwarancyjne;j”; oraz

e) umowa o podwykonawstwo robot budowlanych nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
Podwykonawcy robot budowlanych, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkoéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob mniej korzystny dla Podwykonawcy robot budowlanych niz prawa i obowiazki
Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy; oraz

f) projekt umowy o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

- uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce robot budowlanych platnosci od Wykonawcy, od zaplaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot budowlanych wykonanych przez
Podwykonawcg robot budowlanych;

- uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy rob6t budowlanych kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

8. Kazdorazowo Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia do przedtozonych, zgodnie z ust. 7 powyzej dokumentow, w
terminie i formie wynikajacej z ust. 6 powyzej (30 dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentéw Zamawiajgcemu).
Zastrzezenia skutkuja jednoczes$nie brakiem odpowiedzialno$ci Zamawiajacego za wynagrodzenie Podwykonawcy robot
budowlanych z tytutu wykonanych robo6t budowlanych przez tego Podwykonawce robot budowlanych.

9. Zamawiajacy moze wnies¢ sprzeciw lub zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy podwykonawczej, o ktorych mowa w
ust. 6 1 8 powyzej, w szczegdlnosci w sytuacji, gdy:
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a) termin wynagrodzenia Podwykonawcy robot budowlanych, przewidziany w przedtozonej umowie z Podwykonawca
rob6t budowlanych lub w projekcie umowy z Podwykonawcg robdot budowlanych bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy robot budowlanych lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy robot budowlanych lub dalszemu
Podwykonawcy robdt budowlanych dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

b) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 7 powyzej,

€) umowa z Podwykonawca robot budowlanych lub projekt umowy z Podwykonawcg rob6t budowlanych nie spetnia
wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia.

Powierzenie Podwykonawcy robot budowlanych do wykonania jakichkolwiek prac (zaréwno robot budowlanych jak i
wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiajacy, zgodnie z ust. 6 powyzej, wyrazit w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw lub zglosil zastrzezenia do projektu umowy podwykonawczej. Jezeli
pomimo wniesionego sprzeciwu lub zgloszonych zastrzezen do projektu umowy podwykonawczej, Wykonawca
powierzyt wykonywanie prac danemu niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu niezatwierdzonemu
podwykonawcy):
1) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony podwykonawca) zostanie na koszt
Wykonawcy usunigty z terenu, na ktérym bedzie realizowana umowa zawarta pomigdzy nim a Wykonawca, oraz
2) upowaznia to Zamawiajacego wedlug wlasnego uznania do:
a) odstgpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy i naliczenia mu kary umownej, o ktérej mowa w § 16 ust.
2 umowy albo
b) naliczenia kary umownej wzgledem Wykonawcy w wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia brutto
przedmiotu umowy, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, bez korzystania z prawa do odstapienia przez
Zamawiajacego od umowy, o ktorym mowa w lit. a) powyze;j.
Uprawnienie do odstapienia od umowy, o ktérym mowa w lit. a) powyzej Zamawiajacy moze kazdorazowo wykonad
w terminie 5 tygodni od uzyskania informacji o wykonywaniu jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego
podwykonawce lub dalszego niezatwierdzonego podwykonawce w stosunku, do ktérego Zamawiajacy zglosit
sprzeciw, o ktdrym mowa w ust. 6 powyzej, nie pdzniej jednak niz do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
catosci przedmiotu umowy.

Wykonawca lub Podwykonawca Robot budowlanych zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmian,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca lub Podwykonawca dostaw i ustug przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia — dotyczy umow, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt brutto.

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wskazany w przedlozonej, zgodnie z ust. 12 powyzej, bedzie dluzszy niz
30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy dostaw i ustug faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie danej umowy podwykonawczej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce (odpowiednio Podwykonawce
dostaw 1 ustug) i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w §
16 ust. 1 lit. i) tiret czwarte niniejszej umowy.

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego zakazuje si¢ wprowadza¢ jakichkolwiek zmian do umowy z Podwykonawca robot
budowlanych wzglgdem tresci przedstawionej Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 7 lit. a) powyzej.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w ust. 6 powyzej, nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy
podwykonawczej lub sprzeciwu do zawartej przez Wykonawce z Podwykonawca robét budowlanych umowy
podwykonawczej, uwaza si¢, ze Zamawiajacy zaakceptowal Podwykonawceg robot budowlanych.

Rozliczenie z zaakceptowanym Podwykonawca prowadzi Wykonawca (rozliczenia z zaakceptowanym dalszym
Podwykonawca prowadzi zaakceptowany Podwykonawca etc.). Zamawiajacy wymaga, aby rozliczenia z
Podwykonawcami prowadzone byty nie rzadziej niz w cyklach zgodnych z rozliczeniami Wykonawcy z Zamawiajacym.
Ostateczne rozliczenie z Podwykonawca musi nastapi¢ przed rozliczeniem Zamawiajacego z Wykonawca (w zakresie
zakresu umowy, ktory wykonywat Podwykonawca). Powyzsze regulujg szczegélowo postanowienia § 7 ust. 3 i nast.
umowy.

W przypadku naruszania przez Podwykonawce zasad bezpieczenstwa na Terenie Budowy lub gdy wykonuje on zakres
umowy bez odpowiedniego nadzoru 0s6b uprawnionych lub w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowg, mimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do doprowadzenia do zaprzestania naruszen, Zamawiajacy ma prawo zadaé usunigcia
Podwykonawcy z Terenu Budowy i/lub naliczy¢ odpowiednig kar¢ umowng do tej, o ktorej mowa w § 16 ust. 1 lit. i) tiret
piaty niniejszej umowy, chyba ze naruszenia dokonywane przez Podwykonawcg zostang zaniechane, a ewentualne skutki
naruszen usuni¢te. W razie zgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego, umotywowanego zastrzezenia co do
Podwykonawcy, zostanie on usuniety z Terenu Budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia tego zastrzezenia.
Wykonawca i Podwykonawca zagwarantuja to prawo odpowiednio w umowie z Podwykonawca.



1.

§ 6.
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy jest ryczattowe. Zgodnie z zatacznikiem nr 1 do
niniejszej umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

Kwote z podatkiem od towardw iustug: {.................cccoiiiiiiiiiiieiiiieeieeeee..} PLN
STOWIHIET  { et } PLN
w tym nalezny podatek od towardw i ustug (23%): {..eoeoevninineninecincne } PLN
STOWIHIET  {. .ottt } PLN
Wynagrodzenie bez podatku od towardw iustug: {..............cccceceiiiceneneee.} PLN
) (0} 4 ¥ (S SRRSO PSRP } PLN

Wynagrodzenie, ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu, jako ryczaltowe, jest niezmienne i obejmuje calo§¢ prac
wykonywanych przez Wykonawce, przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy, bez wzgledu na faktyczny termin
odbioru koncowego Robdt budowlanych, okres udzielonej przez Wykonawcg Gwarancji.

§7.

Zaplata wynagrodzenia

Zaptata wynagrodzenia koncowego (faktury koncowej) za wykonanie przedmiotu umowy, przy uwzglgdnieniu
postanowien § 4 niniejszej umowy, nastapi na podstawie podpisanego przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego
Robo6t budowlanych (na zasadach okreslonych w § 15 ust. 1 i n. niniejszej umowy).

Faktura koncowa wystawiona przez Wykonawceg, zgodnie z ust. 1 powyzej, ptatna bedzie co najmniej 1 przelewem na
rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 21 (stownie: dwudziestu jeden) dni od daty ztozenia prawidtowo
wystawionej faktury w siedzibie Zamawiajacego wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz z zastrzezeniem spelnienia
warunkow, o ktorych mowa w ust. 3 i nast. ponizej, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy w cato$ci nastgpi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji
przez Zamawiajacego. Wykonawca moze rowniez sktada¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne (zaréwno zaliczkowsa
jak i koncowg) podczas realizacji niniejszej umowy za posrednictwem systemu teleinformatycznego (platformy), zgodnie
z ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

Wykonawca jest zobowigzany wystawi¢ i przekazaé fakture koncowa w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia
dokonania odbioru koncowego.
Strony ustalaja, ze platnos¢ faktury koncowej uzalezniona jest od otrzymania przez Zamawiajacego srodkow z
Programu na wyplate wynagrodzenia Wykonawcy. Srodki te przekazywane sa Zamawiajacemu w Oknach
Platniczych.

Warunkiem zaptaty faktury koncowej przez Zamawiajacego, jest:

a) przedlozenie przez Wykonawce koncowych o$wiadczen wszystkich Podwykonawcow bioracych udziat w realizacji
niniejszej umowy, potwierdzajace, ze otrzymali oni nalezne im wymagalne wynagrodzenie i wszelkie ewentualne
inne naleznosci z tytulu zawartych umoéw podwykonawczych (o$wiadczenie winno byé ztozone na wzorze
stanowigcym zatacznik nr 5 do umowy),

b) ewentualnie Zamawiajacy dopuszcza przedlozenie: cesji wymagalnych platnosci wystawionych przez Wykonawce
na rzecz Podwykonawcéw, w zakresie naleznych i wymagalnych platnosci za wykonane roboty budowlane,
wynikajace z zatwierdzonych przez Zamawiajacego umoéw podwykonawczych, zawartych miedzy Wykonawcg a
Podwykonawcami. W razie wystawienia cesji ptatnosci (o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym) przez Wykonawce
na rzecz Podwykonawcow, suma wartosci ww. cesji nie moze by¢ wyzsza od warto$ci koncowej ptatnosci (kwoty
faktury koncowej) naleznej Wykonawcy.

Naleznos$ci wobec Podwykonawcow, ktore wykraczaja poza warto$¢ koncowa wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy w
ramach Robot budowlanych (zob. § 6 ust. 1 umowy), musza by¢ uregulowane przez Wykonawce przed wystawieniem
faktury konicowej (powyzsze jest jednym z warunkow wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej za wykonanie
Robot budowlanych) — Wykonawca musi w takim przypadku przedtozy¢ dokumenty i o§wiadczenia jak w zdaniach
poprzedzajacych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, 0 ktorych mowa w ust. 5 powyzej,
wstrzymuje si¢ odpowiednio wyplate wynagrodzenia Wykonawcy w czgsci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaptaci swoim Podwykonawcom jakichkolwiek wymagalnych kwot, Wykonawca
upowaznia Zamawiajacego do uregulowania tych kwot na rzecz Podwykonawcdw i potracenia ich rownowartosci z kwot
naleznych Wykonawcy od Zamawiajacego lub zaspokojenia roszczenia z przedlozonego Zabezpieczenia nalezytego
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 niniejszej umowy. Powyzsze znajdzie réwniez odpowiednie zastosowanie, w
sytuacji ztozenia przez Zamawiajacego kwoty do depozytu sadowego, zgodnie z ust. 10 lit. b) ponize;.

Wymagalne kwoty, o ktorych mowa w ust. 7 powyzej dotycza wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
Podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej umowy, ewentualnie po przedtozeniu umowy podwykonawczej
zgodnie z § 5 ust. 12 umowy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 7 powyzej, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce o terminie na zgloszenie uwag, ktory nie moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy tej informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 9 powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy posiada nastepujace uprawnienia:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadnicze] watpliwos$ci Zamawiajacego, co do wysoko$ci naleznej zaptaty, lub podmiotu, ktoremu ptatnosé si¢
nalezy;

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty Podwykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (wigcej niz 3 razy) dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust.
7 powyzej lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartoSci niniejszej umowy moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego. Uprawnienie to Zamawiajacy moze wykonaé¢ w
terminie 6 miesiecy od zaistnienia przestanki do odstgpienia od umowy. Przez bezposrednia zaptate Podwykonawcy
rozumie si¢ rOwniez wyptate stosownej kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Prawidlowo wystawiona przez Wykonawce faktura (zaréwno zaliczkowa jak i koncowa) winna zawiera¢ nastgpujace
zdanie: ,,Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, dokonywac przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajqcych z niniejszej faktury”. W przypadku braku na
fakturze sformutowania, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym uznaje si¢, ze faktura nie zostata prawidtowo
wystawiona i nie wywotuje zadnych skutkéw prawnych. Wykonawca zapewni, ze odpowiednio przeredagowane
oswiadczenie, wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, bedzie si¢ znajdowato na fakturach wystawianych przez
Podwykonawcow, stosowne postanowienie znajdzie sie rowniez w umowach podwykonawczych. Ponadto, na fakturze
Wykonawca zobowigzany jest wskazywaé numer PKWiU.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym:
NIP—....
Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 9910284648.

Wykonawca wystawi faktury (zaréwno zaliczkows jak i koncowa) na Zamawiajacego: Gmina Proszkow, ul. Opolska 17,
46-060 Proszkow.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, ktory bedzie kazdorazowo wskazywany na fakturze (zarowno zaliczkowej
jak i koncowej) zostat zgloszony w Urzgdzie Skarbowym, pod rygorem wstrzymania przez Zamawiajacego platnosci za
dang fakture.

§8.
Nadzor inwestorski

Zamawiajgcy zapewni nadzor inwestorski. Wykonawca zostanie powiadomiony o osobach prowadzacych Nadzor

Inwestorski.
§9.
Przedstawiciele i personel
1. Strony ustalaja, ze osobami reprezentujacymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie odbioru beda:

a) ze strony Zamawiajacego - ............... , jako Przedstawiciel Zamawiajacego (Tel. ............... , -
mail.......ooooiiiiii );
b) ze strony WYKONaWCY - .......coooiiiiiiiiiiiiieiiiieienae , Kierownik Budowy (Tel. ............... , e
mail.........oooii ).

Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie Robot budowlanych branzy drogowej jest ................. peligey funkcje

Kierownika budowy. Przy prowadzeniu Roboét budowlanych, do kierowania ktorymi jest wymagane przygotowanie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

zawodowe w specjalnosci techniczno-budowlanej innej niz posiada ww. Kierownik budowy, Wykonawca jest obowigzany
zapewni¢ ustanowienie kierownika lub kierownikéw robot w danej specjalnosci lub specjalno$ciach. W takim przypadku,
kierownicy rob6t w danej specjalnosci sg przedstawicielami Wykonawcy w zakresie Robot budowlanych w danej
specjalnosci”

Osoba upowazniong przez Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca oraz nadzorowania wykonywania umowy w jego
imieniu, jest . Zamawiajacy w kazdym czasie moze zmieni¢ krag os6b upowaznionych
do realizacji w jego imieniu czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu 1, przy czym skuteczno$¢ takiej czynnosci jest
uzalezniona od skutecznego powiadomienia Wykonawcy.

Wykonawca nie moze zmienia¢ badz ustanawia¢ 0so6b wskazanych w ust. 2 powyzej, bez przedtozenia uzasadnionego
whniosku i uzyskania zgody Zamawiajacego (poprzez e-mail).

Kazdorazowa zmiana badZ ustanowienie 0s6b wskazanych w ust. 2 powyzej, wymaga, pod rygorem niewaznoSci,
uzyskania akceptacji Zamawiajacego (brak sprzeciwu Zamawiajacego w terminie 2 dni roboczych uwaza si¢ za akceptacje
zmiany osoby wskazanej w ust. 2 powyzej).

Wykonawca musi z wlasnej inicjatywy zaproponowac zastgpstwo (spetniajace odpowiednie wymagania okreslone przez

Zamawiajagcego w SWZ), w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub wypadku o0soby wskazanej w ust. 2 powyzej,

b) jezeli jest konieczne zastgpienie 0soby wskazanej w ust. 2 powyzej z innych przyczyn, niz wymienione pod lit. a)
powyzej, ktore nie sg zalezne od Wykonawcy,

C) utraty uprawnien przez osob¢ wskazang w ust. 2 powyzej,

d) urlopu lub innej nieobecnosci 0soby wskazanej w ust. 2 powyze;j.

Zamawiajacy moze wystapi¢ z wnioskiem o zmiane 0soby wskazanej w ust. 2 powyzej, jezeli w jego opinii osoba ta jest
nieefektywna lub nie wywiazuje si¢ lub wywiazuje si¢ nienalezycie ze swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy w
sprawie Zamowienia. Wniosek ten jest dla Wykonawcy wiazacy.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany osoby wskazanej w ust. 2 powyzej, tj. sprawujacej funkcje Kierownika
budowy, proponowana osoba musi posiada¢ wyksztalcenie, kwalifikacje i doswiadczenie zgodne z wymaganiami
okreslonymi w SWZ, Opisie Przedmiotu Zaméwienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie mogt zapewnié nowe;j
osoby o wyksztalceniu, kwalifikacjach oraz doswiadczeniu spetniajagcych wymagania okreslone w dokumentacji
przetargowej, Zamawiajacy moze podjaé decyzj¢ o odstapieniu od umowy w sprawie Zamoéwienia, z winy Wykonawcy
na zasadach okreslonych w §17 ust. 2 umowy.

Przedstawiciele Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci Kierownik budowy i kierownicy robot w danej specjalnosci (jezeli
zostang ustanowieni), zobowigzani sa posiada¢ aktualne uprawnienia przez caly okres trwania umowy i bez osobnego
wezwania przedktada¢ dowdd uiszezenia sktadki w odpowiedniej Izbie.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek obowigzku, o ktorym mowa w ust. 2 lub ust. 4-6 powyzej lub
8-9 powyzej, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych, zgodnie z § 16 ust. 1 lit. ¢) niniejszej umowy.

Wykonawca lub Podwykonawca jest obowigzany do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1510 z p6zn. zm.) 0s6b wykonujacych wskazane
przez Zamawiajgcego w pkt. 9.7 SWZ rodzaje czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia.

Wykonawca lub Podwykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego lub uprawnionego podmiotu, przez caly okres realizacji
niniejszej umowy, bedzie zobowigzany zlozy¢ Zamawiajagcemu o§wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s06b wykonujacych czynnosci w zwigzku z realizacja zamowienia, okreslajacego liczbe 0sob zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, rodzaje umow o prace i wymiary etatéw lub oswiadczenia zatrudnionych pracownikow.

Oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 13 powyzej, Wykonawca lub Podwykonawca przedlozy w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego, nie krotszym jednak niz 5 dni roboczych.

Zamawiajacy ma prawo zadania, w kazdym czasie, w trakcie realizacji niniejszej umowy, przedstawienia mu dokumentoéw
potwierdzajacych, ze przedmiot zamowienia (przedmiot umowy) jest wykonywany przez osoby bedace pracownikami, w
tym poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow o prace taczacych Wykonawcg lub Podwykonawce z osobami,
o ktorych mowa w ust. 11 powyzej, zawierajacych informacje, w tym dane osobowe niezbg¢dne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, rodzaj umowy o prace, date jej
zawarcia i zakres obowigzkow pracownika. Wykonawca zobowigzany jest
do ukrycia (zanonimizowania) danych osobowych, ktére sa zbedne dla realizacji celu takiej weryfikacji przez
Zamawiajgcego lub ktore moglyby narusza¢ dane osobowe pracownikow). Wykonawca lub Podwykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu stosowne dokumenty najp6zniej w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania
takiego pisemnego zadania Zamawiajacego.

Wykonawca lub Podwykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego, w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania takiego wezwania, przedktadat bedzie Zamawiajacemu raport stanu i sposobu zatrudnienia osob, o ktorych
mowa w ust. 12 powyzej, dowody odprowadzenia obligatoryjnych sktadek do ZUS, przez caty okres realizacji niniejszej

11



16.

17.

umowy. Jezeli przekazanie Zamawiajacemu powyzszych dokumentéw mogloby naruszaé przepisy dotyczace ochrony
danych osobowych, to dokumenty te winny zosta¢ stosownie zanonimizowane.

Wykonawca lub Podwykonawca moze zastapi¢ osobe lub osoby zatrudnione zgodnie z ust. 11 i nast. powyzej, wylacznie
pod warunkiem spetnienia wszystkich wymagan co do sposobu zatrudnienia nowego pracownika. W przypadku zmiany
ww. 0s6b Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do pisemnego przedtozenia w terminie 5 dni roboczych od
dnia dokonania takiej zmiany, o§wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 12 powyzej.

Zamawiajacy moze rowniez zleci¢ przeprowadzenie kontroli, celem ustalenia speilniania przez Wykonawce Iub
Podwykonawce obowiazku, o ktorym mowa w ust. 11 i nast. powyzej, na Terenie Budowy przez:

a) osobe wskazang w ust. 3 powyzej lub upowaznione przez Zamawiajacego osoby trzecie;

b) Pafnstwows Inspekcj¢ Pracy, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwo$¢ co do sposobu zatrudniania personelu.

§ 10.

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1)

2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)

sprawdzania kompletnos$ci i poprawnosci przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw w terminie nie dtuzszym niz 10
dni roboczych (stownie: dziesi¢¢) od daty dostarczenia do Zamawiajacego oraz przystapienia do odbioru koncowego
cato$ci przedmiotu umowy, w terminie nie dluzszym niz 10 dni roboczych (stownie: dziesie¢) od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie przez Zamawiajacego dokumentdéw przedtozonych przez
Wykonawce nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za btedy w tych dokumentach;

przekazania terenu budowy w ciggu 7 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, z zastrzezeniem § 1 ust. 9 umowy.;
zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego;

przystapienia do odbioru Robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych w terminie do 5 (stownie: pigc) dni
roboczych od daty pisemnego powiadomienia przez Wykonawce;

sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci dokumentow odbiorowych w terminie 10 (stownie: dziesieciu) dni roboczych
od daty przedlozenia dokumentdéw przez Wykonawce;

zabezpieczenia srodkoéw finansowych, niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania Rob6t budowlanych,

terminowej zaplaty naleznosci wynikajacych z faktur sprawdzonych i zatwierdzonych przez Wykonawce i
Zamawiajacego na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy;

podjecia decyzji w sprawie realizacji zgloszonych robét zamiennych Iub dodatkowych w terminie 7 (stownie: siedem)
dni roboczych od daty otrzymania kompletnych dokumentow od Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze jezeli podjecie decyzji
wymagato bedzie zgody BGK, Instytucji Zarzadzajacych lub Posredniczacych lub Wdrazajacych do Programow w
ramach, ktérych Zamawiajacy uzyskal wsparcie na realizacje przedmiotu umowy, lub w przypadku koniecznos$ci
zaangazowania dodatkowych §rodkéw finansowych termin ten moze ulec odpowiedniemu przesunigciu, o czym
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pi$mie.

§ 11.
Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wykonania Robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, OPZ oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i obowigzujacymi w tym zakresie
normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie p.poz. w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 umowy;

b) stosowania materialow i wyrobow budowlanych zgodnych z wymogami okre§lonymi w OPZ oraz przepisach
powszechnie obowigzujacego prawa, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami. Zastosowane materialy winny by¢ wykorzystane w okresie jednego roku od ich wyprodukowania/
zakupu;

C) organizacji i realizacji na wlasny koszt dostaw urzadzen i materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
sktadowania ich zgodnie ze sztukg budowlang i wymogami wynikajacymi z przepisow dot. ochrony p.poz. i bhp;

d) umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu i dojscia do wszystkich
obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy
wykonywaé w uzgodnieniu z wlascicielami lub administratorami tych obiektéw. Prace na czynnych sieciach nalezy
wykona¢ pod nadzorem uzytkownikéw tych sieci;
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11.

12.

e) poniesienia kosztow zwigzanych z wyptata odszkodowan za szkody, ktére powstang w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za wypadki i szkody powstatle w zwiazku z
nieprawidlowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem przedmiotu zamoéwienia, a takze szkody osob
trzecich wynikajace z organizacji 1 sposobu prowadzenia robot. Obowiazkiem Wykonawcy bedzie state
monitorowanie spraw zwiazanych z usuwaniem powstatych szkod oraz informowanie Zamawiajacego, w odstepach
czasowych nie dtuzszych niz 14 dni, o postgpie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela;

f) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy tj. wytyczenie osi drogi, rzednych wysoko$ciowych i granic pasa
drogowego.

g) opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej;

h) sporzadzenia dokumentacji fotograficznej catego Terenu Budowy przed przystapieniem do wykonywania Robot
budowlanych i przekazanie jej kopii Zamawiajacemu;

i) odtworzenia do stanu pierwotnego (uwidocznionego np. na przekazanej, zgodnie z lit. h) powyzej dokumentacji
fotograficznej) uszkodzonych, naruszonych elementéw i obiektow.

Podniesienie standardu urzadzen i obiektow wiascicieli obcych, ktore wymagaja przebudowy/przetozenia w zwigzku z
prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrong instalacji i urzadzen podziemnych (urzadzenia takie jak sieci wod.-kan.,
gazowe, c.0., kable energetyczne, teletechniczne i inne), a takze zapewni ich wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem podczas prowadzenia robot. W przypadku uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca na
wiasny koszt zobowigzany jest do naprawy instalacji i urzadzen podziemnych, znajdujacych si¢ na Terenie Budowy,
zaro6wno uwidocznionych jak i nie uwidocznionych na mapach zataczonych do przekazanej dokumentacji projektoweyj.
Wykonawca zobowiazany jest bezzwlocznie zawiadomié Zamawiajacego, wlasciwe urzedy oraz wiascicieli uzbrojenia, o
ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wilasciwe wykonanie Robot budowlanych, zapewnienie warunkéw
bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie. W my$l prawa budowlanego,
odpowiedzialno$ci tej nie wylacza ani nie ogranicza wykonanie czg$ci Robot budowlanych przez Podwykonawcow lub
inne podmioty.

Od dnia przejecia Terenu Budowy do dnia podpisania Koncowego protokotu odbioru Robdt budowlanych Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w zwigzku z realizowanymi
Robotami budowlanymi, w tym w szczegdlnosci za szkody na zdrowiu lub Zyciu oraz w mieniu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ oraz strzeze przed uszkodzeniem i kradzieza Teren Budowy, mienie oraz
materialy przeznaczone do wykonania Robdét budowlanych od chwili przekazania Terenu Budowy do podpisania
Konicowego protokotu odbioru Robot budowlanych (m. in. utrzymanie budowy w nalezytym stanie i podjg¢cie wszelkich
srodkow zapobiegawczych, aby nie zostala zniszczona lub okradziona), ale nie dtuzej niz do przejecia przedmiotu umowy
do eksploatacji przez Zamawiajacego.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowaé zaplecze budowy tacznie z
odlaczeniem mediéw, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementéw i urzadzen.
Teren nalezy przywrdci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy nalezy dokona¢ w terminie do
14 dni od daty koncowego odbioru inwestycji.

Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzenn w Robotach budowlanych i materiatach powstatych
w okresie, w ktorym byl za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania, z wylaczeniem sytuacji, gdy
nastapity one z wylacznej winy Zamawiajacego.

Wykonawca wykona wlasnym staraniem i na wlasny koszt zasilanie Terenu Budowy w energig elektryczng i wodg (pobor
wody i energii dla potrzeb Robot budowlanych i zaplecza budowy nalezy opomiarowac) oraz odprowadzenie $ciekow, na
warunkach uzgodnionych z dostawcami tych mediow (jezeli bgdzie wymagane).

Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt zorganizowa¢ Teren Budowy zgodnie z wymogami w zakresie wlasciwej
gospodarki odpadami i w sposob zapewniajacy ochrong¢ powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami.
Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjgcie wytworzonych odpadéw przez legalne sktadowiska i
dokonanie stosownych optat oraz dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace dokonanie tych czynnosci.

Zagospodarowanie odpadéw wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy jest obowigzkiem Wykonawcy i
nastgpi na jego koszt. Odpady zostang zagospodarowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z pdzn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drog prowadzacych na Teren Budowy przed uszkodzeniami, ktére moze
spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczeg6lno$ci oznacza to uzyskanie stosownych zgdd na poruszanie si¢
okreslonymi drogami, dostosowanie si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazddéw podczas transportu
materiatow 1 sprzgtu do i z terenu budowy, aby Wykonawca nie spowodowat szkod na drogach.
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21,
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26.

Wykonawca na wlasny koszt zobowiazany jest do sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstalych od jazdy i pracy
sprzgtu 1 $rodkéw transportu Wykonawcy, jego Podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen do ich natychmiastowej naprawy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow dotyczacych
ochrony s$rodowiska i utylizacji odpadéow. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robot norm i
przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawce i wliczone s3 w wynagrodzenie objete niniejsza
umowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego na pismie o kazdym przypadku wstrzymania Robodt
budowlanych, najp6zniej nastepnego dnia od dnia wstrzymania.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia objetego niniejsza umowg zapewni pelng obstuge geodezyjna i geotechniczna
(biezacyg i powykonawczg) niezbedna do zrealizowania przedmiotu umowy.

W przypadku konieczno$ci skorzystania z cudzej nieruchomo$ci do wykonania prac przygotowawczych lub Robdt
budowlanych, Wykonawca obowigzany jest przed ich rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres, warunki i
terminy korzystania z sgsiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem. Po zakonczeniu Robot budowlanych Wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci i przywrécic ja do stanu
sprzed Rob6t budowlanych.

Wykonawca na wlasny koszt zobowigzany jest do przebudowy kolidujacego z Robotami budowlanymi istniejacego
uzbrojenia podziemnego terenu (ujawnionego i nie ujawnionego w stosowych dokumentach i mapach), w ramach
ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego.

Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. | umowy, w imieniu
Zamawiajacego wykona¢ wszystkie obowiazki natozone na Zamawiajacego w wydanych warunkach i uzgodnieniach, w
zakresie, w jakim dotycza one przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajgcemu 1 wszystkim osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu Budowy i do kazdego miejsca,
gdzie Roboty budowlane w zwiazku z umowa bgdg wykonywane.

Wykonawca, w trakcie realizacji Rob6t budowlanych, zobowigzany jest do przeprowadzania narad technicznych i
koordynacyjnych nie rzadziej niz raz w miesigcu (chyba ze Zamawiajacy zdecyduje inaczej lub wyznaczy inny termin)
oraz sporzadzania sprawozdan z tych narad. Kopie sprawozdan Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu
w terminie dwoch dni od dnia narady. Wykonawca zapewni udziat w naradach wszystkich Podwykonawcow (chyba, ze
Zamawiajacy zdecyduje inaczej). Zamawiajacy powinien zostaé powiadomiony o dacie kazdej narady w terminie
umozliwiajacym osobiste stawiennictwo Przedstawiciela Zamawiajacego na takiej naradzie, tj. w terminie co najmniej 3
dni przed datg narady.

Wykonawca zobowigzany jest do stalego przechowywania dokumentéow budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy zobowiazuje Wykonawce do jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem i warunkami niniejszej umowy. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej w 2-egz. W Wersji papierowej oraz w 1-egz.
w wersji elektronicznej (ptyty CD-R/DVD w formacie dokumentow edytowalnych .dwg, docx, .xls). Dokumentacja
powykonawcza winna by¢ sporzadzana systematycznie na biezagco w trakcie realizacji przedmiotowe]j inwestycji, a
szczegodtowa forme i zakres oraz sposob jej sprawdzania i przekazywania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania na zgdanie Zamawiajacego wszelkich informacji odno$nie realizacji
przedmiotu umowy, w tym w zakresie postgpu prac, w zakresie wymaganym przez BGK, Instytucj¢ Zarzadzajaca,
Posredniczaca lub Wdrazajaca dla Programu, w ramach ktérego Zamawiajacy uzyskat wsparcie na realizacj¢ przedmiotu
umowy. Powyzsze postanowienie obowiazuje w calym terminie realizacji umowy, w tym w okresie trwalosci Projektu.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wynagrodzenia swoich Podwykonawcow. Ponadto,
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow, jak za swoje wlasne. Przedmiotowy zapis dotyczy
rowniez podwykonawcow niezatwierdzonych przez Zamawiajagcemu, ktérych umowy nie zostaly przedlozone
Zamawiajgcemu w trybie niniejszej umowy, jak rowniez podwykonawcow, za ktorych Zamawiajacy nie ponosi solidarnej
odpowiedzialnosci.

Wykonawca przed rozpoczegciem Robdt budowlanych zobowigzany jest do opracowania, przediozenia Zamawiajagcemu i
uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

§ 12.
Ubezpieczenie
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Wykonawca na swoj koszt zapewni i utrzyma w wazno$ci przez caly okres realizacji przedmiotu umowy, umowe
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dzialalnosci i posiadanego mienia, obejmujaca
odpowiedzialno$¢ za szkody rzeczowe i osobowe obejmujace straty oraz utracone korzysSci, czyste straty finansowe
wyrzadzone z tytutu czynéw niedozwolonych oraz z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania na
sume ubezpieczenia niemniejsza niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajace z niniejszej umowy.

Zadne prace na Terenie Budowy nie moga by¢ rozpoczete przed przedstawieniem Zamawiajacemu przez Wykonawce
kopii polis / certyfikatow ubezpieczeniowych i potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych. Wykonawca ma
obowiazek uzyskania pisemnej akceptacji przedtozonych polis / certyfikatow ubezpieczeniowych przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokonuje weryfikacji przedtozonych dokumentow niezwlocznie, nie dtuzej jednak niz w terminie 7 Dni
roboczych od daty przedtozenia polis / certyfikatow ubezpieczeniowych przez Wykonawce i w tym terminie dokonuje
akceptacji przedlozonych dokumentéw lub wnosi uzasadnione uwagi w zakresie niezgodnosci dokumentow z
postanowieniami umowy. W sytuacji, gdy Zamawiajacy nie dokona akceptacji polis w terminie 21 dni od dnia zawarcia
umowy, z uwagi na niezgodno$¢ polis z niniejszg umowa, Zamawiajacy moze zawrze¢ na koszt Wykonawcy umowe
ubezpieczeniows, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z przysztego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (potracenie).

Polisy ubezpieczeniowe musza obejmowaé sumg ubezpieczenia i warunki okreslone powyzej i pozostawa¢ w waznosci
przez caly okres realizacji przedmiotu umowy. W sytuacji przedtuzenia si¢ okresu realizacji umowy (nawet w sytuacji
niezawinionej przez Wykonawcg), jest on zobowigzany do przedtozenia stosownej polisy (badz aneksu do polisy) co
najmniej na zaktadany, przedtuzony okres realizacji umowy. Projekt nowej polisy lub aneksu do polisy, Wykonawca musi
przedtozy¢ co najmniej na 7 dni przed koncem obowigzywania dotychczasowej polisy. W przypadku nie dotrzymania
wskazanego powyzej terminu Zamawiajacy begdzie uprawniony do zawarcia stosownej polisy w imieniu i na rachunek
Wykonawcy oraz potracenia wynikajacych stad kosztoéw z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
umowy. Powyzsze postanowienia, wskazane w zdaniach poprzedzajacych, dot. terminu przedtozenia nowej polisy oraz
konsekwencji niedotrzymania tego terminu, majg zastosowanie do kazdej nowej polisy (lub aneksu do polisy)
przedktadanej przez Wykonawce, bez wzglgdu na podstawy do jej ztozenia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej przez caly okres realizacji
umowy, w petnej wysokosci. W sytuacji skonsumowania sumy ubezpieczen, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej,
Wykonawca zobowigzany jest do odnowienia polisy, w terminie gwarantujagcym zachowanie ciggltosci ochrony
ubezpieczeniowej.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot budowlanych okaze sig, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawi¢ dowodow
zawarcia polis, optacenia sktadek ubezpieczeniowych lub waznosci polis ubezpieczeniowych (przedtuzenie waznosci
polis), to Zamawiajacy moze wstrzymac¢ wykonywanie Robot budowlanych ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego
wstrzymania robot poniesie wytacznie Wykonawca. Zamawiajacy moze takze w stosownym zakresie zawrze¢ na koszt
Wykonawcy umowe ubezpieczeniowa lub ja przedhuzy¢, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Kwoty udziatow wiasnych/franszyz w szkodzie obcigzaja Wykonawece.

W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy umoéw ubezpieczenia (polis), nie zapewni ich ciaglosci w okresie realizacji
przedmiotu pmowy lub nie przedstawi potwierdzenia optaty naleznej sktadki Zamawiajacy bedzie miat prawo, ale nie
obowigzek, do zawarcia takiej polisy lub przedtuzenia okresu dotychczasowej na koszt Wykonawcy, obcigzajgc go
kosztami.

§13.
Gwarancja (oraz r¢kojmia za wady) na wykonane Roboty budowlane

Wykonawca udziela Zamawiajacemu Gwarancji na wykonane Roboty budowlane, objgte niniejsza umowa, na okres
wskazany w Ofercie, tj.: ... miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swdj bieg od daty podpisania przez Strony Koncowego
protokotu odbioru Robdt budowlanych. Przedmiotowa Gwarancja dotyczy rowniez jakosci zastosowanych materiatow,
wyrobow i urzadzen.

Gwarancja obejmuje swym zakresem cato$¢ wykonanych Robot budowlanych.

W okresie udzielonej Gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przeprowadzanych przez Zamawiajacego, co
najmniej raz do roku, przeglagdach. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o planowanej dacie przegladu z 14-dniowym
wyprzedzeniem. W ostatnim roku obowigzywania Gwarancji przeglad zostanie przeprowadzony na 30 dni przed uptywem
obowigzywania Gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w kazdym czasie
w okresie Gwarancji.

W razie stwierdzenia w okresie Gwarancji wad nienadajacych si¢ do usunigcia, za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi

Wykonawca, Zamawiajacy moze:

a) zadac obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady nieistotne),

b) odstapi¢ od umowy - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
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(wady istotne), na zasadach okre$lonych w § 17 ust. 1 lit. ) umowy oraz naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w
§ 16 ust. 2 umowy.

5. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej Gwarancji jest odpowiednio protokot z
ostatniego przegladu w okresie Gwarancji, do ktorego przeprowadzenia Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej na 30
dni przed uptywem okresu Gwarancji, stwierdzajacy brak wad lub protokot z usunigcia wad stwierdzonych podczas tego
przegladu. Postanowien niniejszego ustepu nie stosuje si¢, o ile wady ujawnia si¢ po przeprowadzeniu ostatniego
przegladu.

6. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach Gwarancji, napraw biezacych i awaryjnych (usuwania wad)
zglaszanych przez Zamawiajacego, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentu gwarancyjnego wystawionego przez
Wykonawceg lub poszczegodlnych producentéw gotowych elementéw, np. urzadzen bezpieczenstwa ruchu, przy czym
Strony zgodnie o$wiadczaja, iz wystawca dokumentu gwarancyjnego dla Zamawiajacego na caly przedmiot umowy i
zobowigzanym z tego tytulu jest Wykonawca.

8. Dokument gwarancyjny (o ile zostanie przekazany) nie moze zawiera¢ jakichkolwiek wylaczen odpowiedzialnosci
nieprzewidzianych w niniejszej umowie. Przede wszystkim za$ postanowienia Gwarancji nie moga by¢ sprzeczne z
postanowieniami umowy, w szczego6lnosci niniejszego § 13, a w przypadku takiej sprzecznos$ci pierwszenstwo przed
postanowieniami dokumentu Gwarancji udzielonej przez Wykonawce, maja postanowienia niniejszej umowy. Przez
sprzeczno$¢ dokumentu Gwarancji udzielonej przez Wykonawcg, Zamawiajacy rozumie rowniez zawarcie w nigj
postanowien nieuregulowanych w niniejszym § 13, nie znajdujacych si¢ wprost w niniejszym § 13 badz w jakikolwiek
sposob sprzecznych z niniejszym § 13, a ktére beda niekorzystne dla Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy w razie stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek wykonanych Robo6t budowlanych w okresie Gwarancji
obowiazany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpozniej w ciggu 14 dni od daty ujawnienia si¢ wady lub usterki.

10. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej lub w formie e-mail, na przedtozong reklamacjg:
a. niezwlocznie - nie dtuzej niz 24 (stownie: dwadziescia cztery) godziny od dnia otrzymania reklamacji, jezeli skutki
ujawnionej wady zagrazaja bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia (naprawa awaryjna);
b. w innych przypadkach w terminie 7 (stownie: siedem) dni od dnia otrzymania reklamacji (naprawa biezgca),

11. Po bezskutecznym uptywie termindw, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej. reklamacja uwazana bedzie za uznang w catoscei,
zgodnie z zagdaniem Zamawiajacego.

12. W ramach Gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystgpienia do usunig¢cia wady w okresie 3 (stownie: trzech) dni
roboczych od daty powiadomienia o niej w formie pisemnej lub e-mail i jej usunigcia w terminie nie dtuzszym niz 48
(stownie: czterdziesci osiem) godzin od przystapienia do usuni¢cia wady dla napraw awaryjnych i w terminie nie dtuzszym
niz 10 (stownie: dziesiec¢) dni od przystapienia do usuniecia wady dla napraw biezacych lub w innym terminie, o ile Strony
tak ustality. Przekroczenie termindw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, spowoduje obowigzek zaptaty kary umownej,
o ktorej mowa w § 16 ust.1 lit. c umowy. Postanowienia § 16 ust. 5 umowy stosuje si¢ odpowiednio.

13. W przypadku, gdy w zwiazku z okoliczno$ciami zawinionymi przez Wykonawce, Wykonawca nie usunie wady lub/i
usterki Robot budowlanych w terminie okreslonym w ust. 12 powyzej, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ usunigcie wady
lub usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, oraz bez
uzyskiwania zgody sadu na zastgpcze wykonanie zobowigzania. Celem uniknigcia watpliwosci interpretacyjnych Strony
wskazuja, iz niniejsze postanowienie umowne wylacza regulacje z art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego w zakresie obowigzku
uzyskania zgody sadu na wykonanie zastepcze.

14. Strony zgodnie ustalajg, iz koszt zastgpczego wykonania, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, zostanie przez
Zamawiajacego udokumentowany oraz nie moze przekroczy¢ tacznego wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

15. Skorzystanie przez Zamawiajacego z procedury wykonania zastgpczego usunigcia wad lub usterek, o ktorej mowa w ust.
13 oraz 14 niniejszego paragrafu, nie stoi na przeszkodzie w dochodzeniu przez Zamawiajacego od Wykonawcy roszczen
odszkodowawczych na zasadach ogélnych za niezrealizowanie przez Wykonawcg zobowiazan gwarancyjnych.

16. Wykonawca zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego do naprawienia wszelkich szkod, ktore moze ponies¢ Zamawiajacy
z tytulu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

17. W przypadku wymiany rzeczy w ramach Gwarancji, termin Gwarancji biegnie na nowo dla dokonanej wymiany od dnia
jej dokonania.

18. llekro¢ w niniejszej umowie mowa o Gwarancji nalezy przez to rozumie¢ rowniez rekojmig za wady, z tym zastrzezeniem,
ze jezeli okres Gwarancji wskazany w § 13 ust. 1 umowy jest krotszy niz okres rekojmi wynikajacy z przepisow
powszechnie obowigzujacego prawa, to rekojmia za wady obowigzuje przez okres wynikajacy z przepisow powszechnie
obowiazujacego prawa.
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10.

11.

§ 14.
Zabezpieczenie

Wykonawca ztozy u Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowiace 3,5 % wynagrodzenia
brutto za wykonanie przedmiotu umowy, podanego w Ofercie Wykonawcy, tj. w wysokosci ... zt (stownie: ... zlote).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastgpujacych formach:
a) w pieniadzu,
b) porgczeniach bankowych lub porgezeniach spotdzielczej kasy oszczgdno$ciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z pdzn.
zm.).

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia 100 % kwoty zabezpieczenia przed zawarciem niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Rob6t budowlanych.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniagdzu podlega zwrotowi w calosci wraz z odsetkami
wynikajacymi z prowadzenia rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, porgczenia udzielane przez podmioty, o ktdorych mowa w
art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi¢biorczosci musza
nieodwolalnie i bezwarunkowo zobowigzywaé Poreczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pieni¢znej na pierwsze
wezwanie Zamawiajgcego, w wysokosci odpowiadajacej kwocie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji (zarowno bankowej, jak i
ubezpieczeniowej), gwarancja ta winna by¢ wazna min. 30 dni po uptywie wykonania Robot budowlanych (tj. 30 dni po
podpisaniu Koncowego protokotu odbioru Robo6t budowlanych). Jesli termin wykonania Robot budowlanych ulegnie
wydhuzeniu, to Wykonawca jest obowigzany do stosownego przedtuzenia terminu waznosci gwarancji (na co najmniej 30
dni przed uplywem terminu dotychczasowej gwarancji), tak by byla ona wazna co najmniej 30 dni po uplywie
wydtuzonego terminu wykonania Robdt budowlanych.

W przypadku skladania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji

bankowej/ubezpieczeniowe], gwarancja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujagcym prawem i znajdg do niej

zastosowanie ponizsze postanowienia umowne:

a) gwarancja winna wskazywa¢ Wykonawce, czyli zleceniodawce gwarancji oraz Zamawiajacego czyli beneficjenta
gwarancji,

b) gwarancja winna wskazywa¢ Gwaranta (bank lub instytucj¢ ubezpieczeniowa udzielajacg gwarancje) oraz wskazanie
ich siedzib,

c) gwarancja winna wskazywac¢ doktadna nazwe postgpowania stanowigcego przyczyng wystawienia gwarancji,

d) gwarancja winna okre$la¢ wierzytelnos¢, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancja,

e) gwarancja winna wskazywac¢ sume gwarancyjna,

f) gwarancja winna okre$la¢ termin waznos$ci gwarancji,

g) na gwarancji winno sie znajdowa¢ zobowigzanie gwaranta do nicodwolalnego i bezwarunkowego zaptacenia petne;j
sumy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na pierwsze, pisemne zadanie Zamawiajgcego,

h) za przestanke wyptaty z gwarancji, uznaje si¢ rowniez nieprzedtozenie Zamawiajacemu przedtuzonej gwarancji, w
sytuacji, o ktérej mowa w ust. 9 powyzej, w terminie min. 30 dni przed dniem uptywu terminu gwarancji oraz w ust.
13 ponizej, jak rowniez sytuacji okreslonej w ust. 14 ponizej (powyzsze stanowi nienalezyte wykonanie umowy przez
Wykonawcg);

i) przez nienalezyte wykonanie umowy rozumie¢ nalezy niewykonanie przez Wykonawce jakiegokolwiek obowigzku
wynikajacego z umowy (wiacznie z naliczeniem kar umownych),

j) gwarancja powinna podlega¢ prawu polskiemu i spory z niej wynikle powinny zosta¢ poddane rozstrzygnigciu Sadu
wiasciwego dla siedziby Beneficjenta.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zaakceptowania tresci dokumentu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;.
Zamawiajacy dokona akceptacji lub wniesie uwagi do przedlozonego dokumentu w terminie 10 dni od dnia ich
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przedlozenia Zamawiajacemu. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze odstapi¢ od wymogu wskazanego w
ust. 10 lit. j) powyze;j.

Po odbiorze koncowym Robot budowlanych (podpisaniu Koncowego protokotu odbioru Robdt budowlanych) zostanie
zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, nie pdzniej jednak niz w ciagu 30 (stownie:
trzydziesci) dni od daty podpisania Koncowego protokotu odbioru Robot budowlanych ze strony Zamawiajacego, za$
pozostate 30%, zatrzymane na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady lub Gwarancji zostanie zwolnione po
uptywie okresu Gwarancji, nie pozniej jednak niz w 15 dniu po uptywie Gwarancji na wykonany przedmiot Robot
budowlanych.

W przypadku, gdyby czgéciowe zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wigzaloby sie z koniecznoscia
wystawienia nowego dokumentu, Wykonawca bedzie zobowigzany do ztozenia takiego dokumentu w terminie do dnia
wygasniecia lub czeSciowego wygasniecia waznosci dokumentu zlozonego tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Projekt dokumentu, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawca musi przedtozy¢ co najmniej na 30
dni przed koncem obowigzywania dotychczasowego dokumentu. W przypadku niedotrzymania wskazanego powyzej
terminu Zamawiajacy bedzie zobowigzany do dokonania wyptaty catej kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

W celu uniknigcia watpliwosci, w przypadku, gdy jakikolwiek Podwykonawca zwréci si¢ do Zamawiajacego o wyplate
naleznych mu kwot od Wykonawcy, wskazujac ziszczenie sie przestanek z art. 647! Kodeksu cywilnego lub innego
przepisu, z ktérego wynika solidarna odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego, Zamawiajacy uprawniony bedzie do
wykorzystania w tym celu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktoérych
mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniadzu wnosi si¢ na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢
Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wyptata, o ktorej mowa w punkcie ust. 13 powyzej, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§ 15.
Odbiory

Odbiory Rob6t budowlanych bedg dokonywane na zasadach oraz w terminach okre$lonych w postanowieniach niniejszej
umowy.

Zamawiajacy przewiduje dokonanie odbiorow cze$ciowych, osobno dla kazdego odcinka drogowego wskazanego w § 1
ust. 2 pkt 1) oraz odbioru koficowego Robot budowlanych.

Dla kazdego odbioru musi by¢ sporzadzony protokot odbioru podpisany przez Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru,
Wykonawcg i inne osoby uczestniczace w odbiorze.

Protokot odbioru nalezy sporzadzi¢ w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, jeden Zamawiajacy, a jeden Inspektor Nadzoru.

Za termin zakonczenia Robot budowlanych (ich czesci lub catodci), stanowigcy podstawe do dokonania odpowiednio
odbioru czgsciowego oraz koncowego, uwaza si¢ date zgloszenia zakonczenia Robot budowlanych (zgloszenie do
przeprowadzenia odpowiednio odbioru cze$ciowego lub koncowego zgodnie z zapisem ust. 1 powyzej), pod warunkiem
jednak, ze odbidr przeprowadzony w wyniku takiego powiadomienia zakonczy si¢ wynikiem pozytywnym.
Niedopuszczalne jest zadanie przeprowadzenia odbioru Robdt budowlanych z terminem wyprzedzajacym, tj. ztozenie
takiego zadania jeszcze w trakcie prowadzenia tych Robot budowlanych, ktore majg podlega¢ odbiorom. W przypadku
takiego przedwczesnego powiadomienia, Inspektor Nadzoru, w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajacego niezwlocznie
sporzadzi protokot z czynnosci odbiorowych zakonczony wynikiem negatywnym ze wzgledu na niewykonanie petnego
zakresu rzeczowego Robot budowlanych majacych by¢ przedmiotem odbioru.

Wraz ze zgltoszeniem do odbioru koncowego Robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inspektorowi
Nadzoru operat kolaudacyjny. Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ mi¢dzy innymi:

- dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,

dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu wyrobow do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,

obmiary powykonawcze wykonanych robot uporzadkowane w kartach obmiaru,
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- dokumentacj¢ geodezyjng zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacj¢ o
zgodnos$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odst¢pstwach od
tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz
posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe, , a takze potwierdzone przez wilasciwy organ geodezyjny
zgloszenie dokumentacji do zatwierdzenia,

- o$wiadczenia Kierownika budowy (zgodnie z ustawa Prawo budowlane),

- W razie zmian niecodstgpujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu (w przypadku jego obowigzywania)—
kopie rysunkow wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego (w przypadku jego obowiazywania), z
naniesionymi zmianami oraz uzupehiajagcym opisem. W takim przypadku o$wiadczenie o ktorym mowa wyzej
powinno by¢ potwierdzone przez projektanta (w przypadku jego uczestnictwa w procesie budowlanym) i Inspektora
Nadzoru.

W razie stwierdzenia wad lub brakéw zgloszonych do odbioru Robdt budowlanych, jak réwniez w razie brakow lub
niekompletnosci dokumentéw, Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbiorowych i jednoczesnie odméwi przyjecia Robot
budowlanych do czasu usunigcia takich wad Iub uzupetnienia brakow i w tym celu wyznaczy Wykonawcy dodatkowy
termin odbioru Robot budowlanych.

Wykonawca zobowiazany jest do zgtoszenia zakonczenia realizacji Robot budowlanych oraz do zgloszenia gotowosci do
odbioru Robét budowlanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 z pézn. zm.) oraz do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego.

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru, w ktorych stwierdzono
btedy lub niedoktadnosci, musza zostaé niezwtocznie poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiajgcego.

Rozpoczecie odbioru koncowego Robdt budowlanych nastgpi w terminie do 5 dni po calkowitym zakonczeniu realizacji
Robot budowlanych oraz wypetieniu wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy, dotyczacych Robot budowlanych.
Celem dokonania odbioru koncowego Robot budowlanych, Wykonawca przedtozy Przedstawicielowi Zamawiajacego
dokumentacje niezbedng do:

- odbioru przez Zamawiajacego wykonanych Robot budowlanych,

Zakres ww. dokumentacji musi by¢ zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane, w tym obejmowaé¢ dokumenty
wymienione w OPZ.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawcze] w 2-egz. W Wersji
papierowej oraz w 1-egz. W formie elektronicznej, w tym jeden egzemplarz w formie edytowalnej (.dwg, docx, xIs) w
formacie zapisu CD-R/DVD, w terminie wskazanym w ust. 10 powyzej.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego btedow, brakéw lub niedoktadnosci w dokumentacji powykonawczej,
Wykonawca musi je niezwlocznie (w uzgodnionym z Zamawiajacym W terminie, pozwalajacym na naniesienie
niezbgdnych zmian) poprawi¢ i ponownie dostarczy¢é kompletna dokumentacje powykonawcza. Wszedzie, gdzie nie
zostanie uzgodniony stosowny termin, zostanie on wyznaczony jednostronnie przez Zamawiajacego, z uwzglednieniem
jego realnosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za cato§¢ Robdt budowlanych do momentu podpisania Koncowego protokotu odbioru
Roboét budowlanych i przekazania Zamawiajacemu Robot budowlanych.

§ 16.
Kary umowne

Strony ustalaja, ze Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z nastgpujacych tytutow:

a) za zwloke w wykonaniu Robot budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokosci 0,1
% catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastgpnego dnia po
uplywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w przystapieniu do usuniecia wad lub zwloke w usunieciu wad ujawnionych w okresie Gwarancji, w
wysokosci 0,06 % catkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia faktycznego ich usunigcia,
potwierdzonego przez Zamawiajacego,

c) w przypadku naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek obowigzku wskazanego w § 9 ust. 2 lub ust. 4-6 umowy
lub w § 9 ust. 8-10 badz § 13 ust. 12 umowy, w wysokosci 500 zt (stownie: pigéset ztotych) za kazde stwierdzone
naruszenie,

d) w przypadku naruszenia przez Wykonawce obowiazkow dotyczacych zatrudniania na umowe o prace, przedktadania
stosownych o$wiadczen lub innych dokumentow na zadanie Zamawiajacego lub innych podmiotéw lub innych
obowiazkow, o ktorych mowa w § 9 ust. 12-17 umowy, w wysokosci 500 zt (stownie: pi¢éset ztotych) za kazde
stwierdzone naruszenie,

€) za niewywigzanie si¢ z realizacji obowigzkow okreslonych w § 11 umowy - w wysoko$ci 0,03 % catkowitego
wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy ( za kazdy przypadek nie wywiagzania
si¢ z jakiegokolwiek z obowigzkow, chyba ze nie jest to wywolane przyczynami lezacymi po stronie Wykonawcy,
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przy czym obcigzenie karg jest mozliwe po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszen i prawidlowe;j
realizacji Umowy wraz z wyznaczeniem mu dodatkowego, co najmniej 3-dniowego terminu, w przypadku, gdy w
tym terminie Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania Zamawiajacego,

f) zanieprzedstawienie ubezpieczen zgodnie z § 12 ust. 2-3 umowy — w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

g) =za prowadzenie prac w sposob szkodliwy dla drzewostanu, tj. w szczegdlnoéci: za niezabezpieczenie czeSci
nadziemnych i podziemnych drzew na budowie, za sktadowanie urobku z budowy, materiatéw budowlanych i sprzetu
budowlanego pod koronami drzew i w poblizu pni drzew, za prowadzenia prac na budowie niezgodnie z planem
ochrony drzew lub opinig dendrologiczna, za uszkodzenie korzeni w trakcie prowadzenia wykopdw, za uszkodzenia
pnia lub korony drzewa w trakcie prowadzenia rob6t — Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 1 000,00 zt za kazde
z ww. przewinien oraz 100 zt kary za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w usunigciu nieprawidtowosci w zakresie
czynnosci, o ktorych mowa w niniejszym zapisie, liczony po uplywie terminu wyznaczonego na usuni¢cie
nieprawidtowosci,

h) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 0,2% calkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy,
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy kolejny dzien zwloki w zaptacie przez Wykonawcg na rzecz
podwykonawcow naleznego im wynagrodzenia,

i) w przypadku naruszenia postanowien dotyczacych Podwykonawcow, okreslonych w § 5 niniejszej umowy, w
zakresie:

- braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, w wysokosci 1000 zt
(stownie: tysigc ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie;

- nieprzedstawienia Zamawiajacemu do zaakceptowania dokumentow, o ktérych mowa w § 5 ust. 7 umowy lub
projektu ich zmiany, w wysokos$ci 500 zt (stownie: pigcset zlotych) za kazde stwierdzone naruszenie;

- nieprzedtozenia Zamawiajacemu, w terminie i na zasadach okre§lonym w § 5 ust. 11 umowy, po§wiadczone;j
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500 zt (stownie:
pieéset ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w § 5 ust. 7 lit. c)
umowy lub § 5 ust. 13 umowy, w sytuacji zgloszenia przez Zamawiajacego stosownych zastrzezen, w
wysokosci 500 zt (stownie: pigéset ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie;

- w przypadku usuni¢cia Podwykonawcy z Terenu Budowy, zgodnie z § 5 ust. 17 umowy, w wysokoséci 500 zt
(stownie pieéset ztotych) za kazdy taki przypadek,

J)  za zwlok¢ w przekazaniu dokumentu, o ktorym mowa w § 15 ust. 12 umowy, w wysokosci 0,06 % catkowitego

wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od

uptywu terminu wskazanego w § 15 ust. 12 umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca, takze

z przyczyn odstgpienia od umowy okreslonych wprost w umowie, zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci
10% calkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajacego, z przyczyn okreslonych w niniejszej
umowie, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto
przedmiotu umowy, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego przewyzszajacego zastrzezone kary
umowne do pelnej faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzysci.

Kary umowne z tytutéw okreslonych w ust. 1 oraz ust. 2 powyzej moga by¢ sumowane. Laczna maksymalna wysoko$¢
kar umownych z tych tytutdéw nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy,
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strong, ktéra naruszyla postanowienia umowne w terminie 14 dni od daty
wystapienia przez Strong druga z zadaniem zaptaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okre§lonego w ust. 6 powyzej, kary umowne moga zostaé¢ przez Zamawiajgcego
potracone w szczegdlno$ci: z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci
Wykonawcy wynikajacych z innych uméw zawartych z Zamawiajacym, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zwtoka spowodowana przez Zamawiajacego w udostepnieniu Terenu Budowy, przeprowadzeniu odbioru robot lub prac,
skutkowac bedzie przesunigciem terminu zakonczenia prac o czas zwloki Zamawiajacego.

§17.
QOdstapienie od umowy
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Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, procz przypadkéw wprost okreslonych w

pozostatych postanowieniach niniejszej umowy, w nastepujacych sytuacjach:

a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, iz wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; w takim wypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czgsci umowys;

b) w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsigbiorstwa Wykonawcy;

C) nie rozpoczecia przez Wykonawce Robot budowlanych w terminie 14 (stownie: czternastu) dni od przejecia Terenu
Budowy, lub przerwania na okres dtuzszy niz 14 (stlownie: czternascie) dni, bez uzasadnionych przyczyn oraz ich
niepodj¢cia lub nickontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego i uplywu wyznaczonego
terminu, ktory nie moze by¢ kroétszy niz 7 dni,

d) nie wywiazania si¢ przez Wykonawce z wykonania przedmiotu umowy w terminie okre$lonym w § 2 ust. 1 umowy,

e) niewypetiania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, po uprzednim dwukrotnym
wezwaniu przez Zamawiajacego Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami, Zamawiajgcego i
uplywu wyznaczonego terminu, ktory nie moze by¢ krotszy niz 7 dni,

f) wystapienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadajacych si¢ do usunigcia, uniemozliwiajacych uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne),

g) <zaistnienia przestanki odstapienia od umowy, o ktorej mowa w § 5 ust. 10 pkt 2 lit. a) umowy lub w § 7 ust. 11
umowy, w terminach tam okres§lonych,

h) nieposiadania przez Wykonawceg ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 12 umowy,

i) suma kar umownych, nalezna Wykonawcy przekroczy 20% catkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy,
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

j)  zaistnienia przestanki do odstgpienia od umowy, wskazanej w § 13 ust. 4 lit. b) umowy,

W terminie trzymiesigcznym od powzigcia przez Zamawiajacego wiedzy o zdarzeniu bedacym podstawa do odstapienia

od umowy, o ktérym mowa w lit. a) — f) oraz h) — j) powyze;j.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli stwierdzi, iz Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia

przy udziale osoéb pehiacych funkcje kierownicze nieposiadajacych wymaganych prawem uprawnien lub przy udziale
0s6b niezatrudnionych na umowg o prace, pomimo obowigzku ich zatrudnienia zgodnie z niniejszg umowsg. Prawo to
Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie dwumiesiecznym od powzigcia przez Zamawiajacego wiedzy o zdarzeniu
bedacym podstawa do odstapienia od umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w sytuacji, gdy Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku
zaptaty faktur w terminach okreslonych w niniejszej umowie, z zastrzezeniem uprzedniego wezwania Zamawiajacego do
prawidtowego wykonywania umowy i wyznaczenia dodatkowego terminu zaptaty, ktory nie moze by¢ krotszy niz dwa
miesigce. Powyzsze uprawnienie Wykonawca moze wykona¢ w terminie miesiecznym od uptywu dodatkowego
dwumiesiecznego terminu wyznaczonego Zamawiajacemu, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym.

Zamawiajacemu przyshiguje prawo do odstapienia od umowy w sytuacji powierzenia przez Wykonawce realizacji czesci
Robot budowlanych podwykonawcy, bez zastosowania procedury okreslonej w § 5 umowy (tak zwanemu
niezatwierdzonemu podwykonawcy). W przedmiotowym przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od
umowy w terminie 3 miesi¢cy od dnia powzig¢cia wiadomosci o realizowaniu Robdt budowlanych przez Wykonawce przy
pomocy niezatwierdzonego podwykonawcy.

Bez wzgledu na uprawnienie Zamawiajacego do naliczenia kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy, o ktérej mowa
w § 16 ust. 2 umowy, Zamawiajacy, w sytuacji odstapienia od umowy w czg¢sci, jest rowniez uprawniony do naliczenia
Wykonawcy jakiejkolwiek innej kary umownej, dot. cze$ci umowy wykonanej, w sytuacji spetnienia przestanek do jej
naliczenia. Wszystkie naliczone kary umowne ulegaja w takim przypadku sumowaniu.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie. Przed dokonaniem odstapienia od umowy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usunigcia
uchybienia (uchybien) stanowiacego podstawe do odstgpienia od umowy i wyznaczy Wykonawcy termin na usunigcie
uchybienia, nie krotszy niz 7 dni, chyba ze z postanowien umowy wynika termin dtuzszy.

W wypadku odstapienia od umowy przez jedna ze Stron, Wykonawce obciaza nastgpujace obowiazki szczegotowe:

a) w ciagu 7 (stownie: siedem) dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegblowy protokol inwentaryzacji Robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia. W przypadku niesporzadzenia
przez Wykonawce protokotu inwentaryzacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzajacym, zostanie on
sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co
najmniej 3 dni wcze$niej,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony winnej
odstgpienia od umowy,

c) Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego Roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace oraz
niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 14 (stownie: czternascie) dni usunie z Terenu Budowy urzadzenia jego zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione. W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronnie,
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d) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogg byé wykorzystane przez
Wykonawce do innych roboét, nieobjetych niniejszag umowa, jezeli odstagpienie od umowy nastgpito z przyczyn od niego
niezaleznych,

e) Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu zestawienie zobowigzan Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcow z
tytutu wykonania niniejszej umowy;

f)  Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 21 dni, usunie z Terenu Budowy urzadzenia zaplecza
budowy i roboty tymczasowe, przez niego dostarczone lub wniesione na swdj koszt i ryzyko, a w przypadku
niewypehienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot
tymczasowych, na koszt i ryzyko Wykonawcy;

g) w przypadku odstgpienia od umowy w czgsci dotyczacej niezrealizowanego zakresu przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji zgltoszonych przez Zamawiajacego uprawnien z tytulu gwarancji i rekojmi za wady
wykonanego i odebranego przedmiotu umowy. W takim przypadku okres gwarancji i rekojmi za wady biegnie od dnia
podpisania przez obie Strony protokotu inwentaryzacyjnego rob6t budowlanych.

§18.
Zmiany umowy

Zamawiajacy przewiduje, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp mozliwos$¢ sporzadzenia aneksu do umowy w nastepujacych

przypadkach:

1)wystapienia Sity wyzszej. W razie wystapienia sity wyzszej Strony umowy zobowiazane sg dotozy¢ wszelkich staran
w celu ograniczenia do minimum opéznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatego na skutek
dziatania Sity wyzszej,

2)zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, wskazanego w § 2 ust. 1 umowy, w przypadku: wystapienia przestojow
w realizacji Robot budowlanych z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego; termin wykonania przedmiotu umowy
zostanie w takiej sytuacji przedtuzony o czas trwania przestojow; w przypadku zwloki Zamawiajacego w przekazaniu
Wykonawcy Terenu Budowy, o okres réwny tej zwloce; w sytuacji koniecznosci wykonania robdt podobnych,
dodatkowych, zamiennych, o ile wykonanie tych robot powoduje koniecznos¢ przedluzenia wykonania umowy, w
terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy,

3)zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, wskazanego w § 2 ust. 1 umowy, w przypadku niezawinionego przez
Wykonawce oraz zgodnego z przepisami prawa budowlanego wstrzymania robot budowlanych przez Inspektora
Nadzoru, co wymaga wpisu Inspektora Nadzoru o wstrzymaniu robot budowlanych w Dzienniku budowy,

4)okolicznosci bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, ktore nie wynikaja z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

5)konieczno$ci wstrzymania realizacji robot, wskutek zmian dokumentéw zamowienia majacych wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot, a okolicznosci te nie wynikajg z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6)napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych
majacych wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

T)przerwy w robotach spowodowanej wystgpieniem intensywnych opadéw deszczu, $niegu, gradu, ulewy, nawatnic
0 wysokosci opadow powyzej 15mm/m? w ciagu doby, trwajacych nieprzerwanie powyzej 3 dni lub wystapienia
mrozow, ktdre uniemozliwiajg prawidlowe wykonanie robdt i mogacych wplyna¢ na pogorszenie jakosci robdt zgodnie
z technologia, warunkami okreslonymi w OPZ, normach lub innych przepisach, a wymagajace odpowiednich warunkow
atmosferycznych. W takich przypadkach termin zakonczenia robdt moze zostaé przesuniety o czas trwania przerwy w
robotach wskutek wystgpienia wskazanych okoliczno$ci. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy i
przedstawienia przez Wykonawce informacji o warunkach pogodowych w tym okresie z Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej dla gminy Proszkow,

8)koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbgdnych do wykonania i oddania do uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nie wykraczajagcych poza zakres zamdwienia
podstawowego, ktore wstrzymuja lub op6zniajg realizacje przedmiotu umowy,

9)wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje
przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy,

10) wystgpienia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy administracji
panstwowej, ktore wstrzymuja lub op6zniaja realizacj¢ przedmiotu umowy i nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

11) wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wlasciwe organy sa
zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane, ktore wstrzymuja lub opozniajg realizacj¢ przedmiotu umowy i nie sa
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

12) braku mozliwo$ci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, majacych wplyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

13) wystapienia na terenie budowy niewypatow, niewybuchow, innych przedmiotow stanowigcych zagrozenie, majacych
wplyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy,
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14)wystapienia wykopalisk archeologicznych, zabytkéw majacych wplyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy.
Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy,

15)zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

16)zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa majacych wpltyw na tre§¢ ztozonej oferty, w takim zakresie w
jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy do zaistniatego stanu prawnego,

17)zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwrdci¢ si¢ z wnioskiem do Zamawiajacego
wskazujac podstawe dokonania zmiany, dotagczajac stosowne dokumenty,

18)kiedy konieczno$¢ taka bedzie wynikata z zalecen lub uzgodnien z BGK lub bedzie wynikiem zmiany Promesy,

19) wystapienia koniecznos$ci wprowadzenia zmian, ktore polegaja na zmniejszeniu zakresu przedmiotu niniejszej umowy,
w tym konieczno$ci zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia Wykonawcy,

20)zmian spowodowanych konieczno$ciag wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robo6t, w zakresie i
na warunkach okreslonych w § 19 umowy,

21)wystapienia konieczno$ci dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmian w rozwiazaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznos$cia zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

22)wystgpienia koniecznos$ci dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane, uzgodniona
mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgltoszonych przez
kierownika budowy, Zamawiajacego lub Inzynierowi Nadzoru,

Wstrzymanie robot lub ich dowolnej cz¢éci z przyczyn wynikajacych z okolicznosci nadzwyczajnych lezacych po stronie
Zamawiajacego nastepuje o okres, ktory Zamawiajacy uzna za konieczny, nieprzekraczajacy jednorazowo 3 miesigcy.

Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczno$ci, celem ukonczenia
przedmiotu umowy w sposob nalezyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wptywa na zmiang
wynagrodzenia Wykonawcy.

Wszelkie zmiany, jakie Strony chciatyby wprowadzi¢ do niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej i zgody obu Stron
pod rygorem niewaznosci takich zmian.

Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy moze wystapi¢ Zamawiajgcy lub Wykonawca. Wniosek powinien
zawiera¢ opis wydarzenia lub okoliczno$ci oraz wskazywac postanowienia umowy dajace podstawe do podpisania zmiany
do umowy.

Wszystkie okolicznosci ograniczajace zakres przedmiotowy umowy lub wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, nie mogg powodowac zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o kwote przekraczajaca
20% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Jezeli Strony w trakcie obowiazywania umowy stwierdza btad pisarski, oczywista omytke, niezamierzone przeoczenie,
usterke w tek$cie, niespojnosé, wowcezas Strony zobowiazuja si¢ podjaé dziatania w celu poprawy, uzupetienia umowy
w tym zakresie. Poprawienie btedu pisarskiego, oczywistej omytki, przeoczenia lub usterki w tekscie nie moze prowadzi¢
do wytworzenia tresci niezgodnej z pozostatymi postanowieniami umowy w tym zakresie. Taka zmiana, uzupetnienie
winno nastapi¢ w drodze aneksu do umowy, zgodnie z procedurg okreslong w umowie.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej
umowy, zgodnie z art. 509 § 1 i nast. k.c.

Zmiana do umowy wchodzi w zycie wytgcznie po podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce.

§ 19.
Roboty zamienne, dodatkowe, zaniechane

Zamawiajacy w trakcie realizacji Robot budowlanych dopuszcza wykonanie robot zamiennych polegajacych na
wykonaniu czgéci przedmiotu zamowienia przez Wykonawce w sposob odmienny od okreslonego w niniejszej umowie.

Koniecznos¢ wprowadzenia rob6t zamiennych moze wynika¢ m.in. z przyczyn technologicznych, zmiang zakresu
realizacji przedmiotu zamoéwienia w przypadku natozonych decyzji administracyjnych, opinii/zalecen/decyzji organow
odpowiadajacych miejscowo Zamawiajagcemu, jak réwniez w kazdej sytuacji, gdy wprowadzenie robdt zamiennych
poprawi jako§¢ wykonywanych Robo6t budowlanych i bedzie korzystne (w tym finansowo) dla Zamawiajgcego.
Udokumentowanie zasadno$ci wprowadzenia rob6t zamiennych lezy w gestii Strony wnioskujacej o ich wykonanie.

Procedura zatwierdzania rob6t zamiennych moze zosta¢ wszczeta na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego
protokotu konieczno$ci opisujacego zakres robot zamiennych przewidzianych do wykonania, z uwzglednieniem
ponizszych zasad i czynnikow cenotworczych:

3.1 Roboty budowlane zamienne beda wyliczone w kosztorysie metodg szczegotowa stosujac KNR, KNNR 1 kalkulacje
wlasne z uzgodnionymi wielko$ciami naktadow rzeczowych.
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a) Ceny materialow beda przyjmowane wg $rednich cen (bez Kosztow zakupu) z aktualnego na dzien opracowania
wydawnictwa Sekocenbud. W przypadku braku cen w Sekocenbudzie cena bedzie przyjeta z faktury zakupu
(cena po upuscie, jezeli taka na fakturze widnieje). Do cen materialdw nie bgda doliczane Zadne narzuty.

b) Ceny sprzetu beda przyjmowane wg cen najmu z aktualnego na dzien opracowania wydawnictwa Sekocenbud.
Do cen sprz¢tu przyjetych z wydawnictwa Sekocenbud bedzie naliczany narzut Kp i Zysku. W przypadku braku
cen sprzgtu w Sekocenbudzie cena zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzgtu przyjetych z faktury najmu
nie beda doliczane zadne narzuty.

€) Procentowe warto$ci Kosztow posrednich Kp i Zysku bedg przyjmowane z aktualnego na dzien opracowania
kosztorysu wydawnictwa Sekocenbud (do kalkulacji zostanie przyjeta wartos¢ nizsza).

d) Ceny robocizny beda przyjmowane wg minimalnych stawek roboczo-godziny z aktualnego na dzien
opracowania wydawnictwa Sekocenbud.

3.2 Udzielenie zamdwienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem negocjacji z Wykonawca.

3.3 Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robot zamiennych wylgcznie po zawarciu aneksu do umowy, w mysl
postanowien § 18 niniejszej umowy. Maja zastosowanie pozostate zapisy § 18 umowy w tym zakresie.

4. Postanowienia ust. 3 powyzej stosuje si¢ odpowiednio do robot dodatkowych, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp
oraz w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, oraz do rob6t zaniechanych (rezygnacji Zamawiajacego z realizacji elementu przedmiotu
zamowienia).

§ 20.
Powiadamianie

W trakcie trwania umowy oraz w okresie Gwarancji Strony zobowiazuja si¢ do pisemnego powiadamiania drugiej Strony na
adres wskazany w komparycji umowy, o:

a) zmianie siedziby firmy;

b) zmianie nazwy firmy;

¢) ogloszeniu upadtosci;

d) otwarciu likwidacji firmy;

e) zawieszeniu dziatalnosci;

f) zmianie 0s6b reprezentujacych.

§21.
Prawo pracy, kontrola

1. Wykonawca oswiadcza, ze pracownicy, ktorzy beda wykonywac czynno$ci zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy

posiada¢ beda aktualne: dopuszczenia lekarskie do wykonywania prac, wymagane szkolenia w zakresie BHP i Ppoz. oraz

wiedze w zakresie ryzyka zawodowego dotyczacego danego stanowiska pracy.

2. Strony zobowiagzuja si¢ do wzajemnego poinformowania i przekazania (nie pozniej niz przed rozpoczeciem realizacji
zamoOwienia) informacji o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw (wedlug wzorow okreslonych przez
Zamawiajacego — zatgcznik nr 4 do umowy).

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu na jego zadanie, w terminie nie krotszym niz 5 dni,
oswiadczen pracownikOw o zapoznaniu si¢ z zagrozeniami oraz niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
wypadkach przy pracy, incydentach (zdarzeniach potencjalnie wypadkowych), oraz chorobach zawodowych, ktore
wystapily w zwiazku z realizacjg zamowienia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje si¢ do przestrzegania wymagan przepisdw prawa ochrony $rodowiska, BHP i
Ppoz. w trakcie realizacji zadania objetego umowa. Wykonawca zobowigzuje sie do ponoszenia odpowiedzialno$ci za
szkody dla $rodowiska zaistniate u Zamawiajacego w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

5. Zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu Pracy:

a) Wykonawca wyraza zgode na wspoOtprace oraz ustali z wyznaczonym przez Zamawiajacego Koordynatorem zasady
wspotdzialania uwzgledniajace sposoby postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozen dla zdrowia i zycia
pracownikow,

b) Strony umowy dopuszczaja sprawowanie nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy przez wyznaczonego
Koordynatora Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy ma prawo do kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan zgodnych m.in. z:
a) Ustawa Kodeks pracy z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac;
b) Ustawa Prawo budowlane z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac;
¢) Ustawg o ochronie przeciwpozarowej z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac;
d) Ustawg Prawo energetyczne z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac;
e) Ustawg o dozorze technicznym z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac;
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f) Ustawg o ubezpieczeniu spotecznym z tytulu wypadkdéw przy pracy i choréb zawodowych z aktami wykonawczymi
odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do udostgpnienia Koordynatorowi, dokumentow potwierdzajacych spelnienia wymagan w
zakresie bhp 1 ppoz.

§22.
Prawo wla$ciwe oraz spory

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy powszechnie obowiazujacego prawa, w
tym w szczegodlnosci przepisy Pzp, a w zakresie nieuregulowanym przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa Budowlanego
oraz postanowienia SWZ, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego w zwigzku z umowa, dla
ktoérego mozliwe jest zawarcie ugody, strony zobowigzujg si¢ do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygnigcia sporu, sagdem wiasciwym do rozpoznawania sporow wynikajacych
z niniejszej umowy beda Sady powszechne w Opolu.

§ 23.
Poufnos¢

Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w zwiazku z realizacja umowy, w
tym takze tre$¢ niniejszej umowy.

Powyzsze zobowigzanie nie dotyczy informacji, do ktdrych przekazywania lub ujawnienia zobowigzane sa Strony umowy
na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa.

§ 24.
RODO

Wykonawca niniejszym o$wiadcza, ze zostal wzgledem niego zrealizowany obowigzek informacyjny wynikajacy z
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, okreslanego dalej rowniez
jako RODO) oraz innych aktow obowigzujacego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Wykonawca niniejszym zobowigzuje si¢ do poinformowania kazdej osoby fizycznej, za pomoca ktdrej bedzie realizowat
niniejsza umowe, ktorej dane osobowe sa lub bgda przetwarzane przez Zamawiajacego na potrzeby realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, o przetwarzaniu jej danych osobowych, zgodnie z informacja, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej,
zwalniajgc tym samym Zamawiajgcego z obowigzku, o ktorym mowa w art. 14 RODO i przyjmujac, ze zachodzi
wylaczenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawic
oswiadczenie o zrealizowaniu wymogu lub o§wiadczenia o zapoznaniu si¢ z obowigzkiem informacyjnym przez osoby,
ktérych dane dotycza, w zalezno$ci od zadania Zamawiajacego.

W zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy dochodzi do udostepniania przez jedng ze Stron drugiej Stronie danych
osobowych 0s6b zaangazowanych w zawarcie oraz wykonywanie umowy (dalej jako ,,dane osobowe”). Celem
przetwarzania danych osobowych udostgpnianych przez Strony jest zawarcie oraz wykonanie niniejszej Umowy. Przez
wykonanie niniejszej umowy Strony rozumieja w szczegolnosci: nawigzanie i utrzymywanie statego kontaktu na potrzeby
wykonania umowy, realizacj¢ wszelkich zobowigzan wynikajacych z umowys; jezeli to niezbgdna: udostgpnianie danych
osobowych podwykonawcom i innym partnerom zaangazowanym w wykonanie umowy, uzgadnianie sposobow
wykonania zobowigzan. Udostepnianie danych osobowych powoduje, iz Strona ktorej udostgpniono dane osobowe Staje
si¢ ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, ustalajac dalsze cele i sposoby ich przetwarzania, z
uwzglednieniem zasad wynikajacych z art. 5 RODO.

W przypadku gdy Zamawiajacy uzna to za niezbedne Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z Zamawiajacym w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego dodatkowo odrebng umowe dotyczaca powierzenia przetwarzania danych osobowych
wg wzoru okreslonego przez Zamawiajacego.

§ 25.
Prawa autorskie
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Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego

w § 6 ust. 1 umowy, autorskie prawa majatkowe do utworéw (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie

autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz. 12062 z pézn. zm.), jezeli tylko takie powstang w

wyniku wykonywania niniejszej umowy , na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczegdlnosci:

1) w zakresie uzywania,

2) w zakresie wykorzystania w catosci lub czesci utworu oraz dokonywania zmian utworu,

3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okre$long technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono, wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub
najem oryginatu albo egzemplarzy,

5) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéob inny niz okreslony w pkt. 4 powyzej - publiczne wykonanie, wystawienie,
wys$wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostgpnianie utworu w taki sposob, aby
kazdy mogl mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

6) w zakresie uprawnienia do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych.

§ 26.
Postanowienia koncowe

1. Postanowienia umowy oraz wszystkie zalgczniki do umowy, stanowiace jej integralng calo$¢, nalezy wyktadaé z
uwzglednieniem przede wszystkim wyktadni celowosciowej, stuzacej nalezytej, prawidlowej i terminowej realizacji
Inwestycji. W sytuacji, gdy jakiekolwiek $rodki wykladni nie pozwola na usunigcie ewentualnych sprzecznosci lub
niescistosci dokumentow skladajacych si¢ na umowe, Strony postanawiaja, iz w ramach niniejszej umowy nastepuje
nastepujaca waznos¢ dokumentow:

a) Formularz oferty;
b) postanowienia umowy;
c) OPz;
d) Swz,
2. Umoweg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednej dla kazdej ze Stron.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalqczniki:

Zatacznik nr 1 — Formularz oferty,

Zatacznik nr 2 — SWZ wraz z zatacznikami,

Zatacznik nr 3 — Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie o zapoznaniu si¢ z zagrozeniami dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow Wykonawcy,
Zatacznik nr 5 — Wzor oswiadczenia Podwykonawcy — do platnosci koncowe;,
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