Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka trakcyjnego w Al. Grunwaldzkiej w Elblagu od. ul. 3 Maja do ul. Polngj

zawarta w Elblagu, dnia

Umowa Nr DZDI/ID - .....J2024

................... pomiedzy:

Gming Miasto Elblag z siedzibg w Elblagu, ul. tacznosci 1, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Elblaga
w osobie Witolda Wréblewskiego zwana w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

REGON: 170 747 715 NIP: 578-305-14-46
a
REGON: ........ccoooiiiiin, NIP

reprezentowanym przez

zwanym w dalszym ciagu umowy Wykonawca,
0 nastepujacej tresci:

—,

§1

Zakres i przedmiot umowy
W wyniku postgpowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ........................ ,
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacie projektowej dla zadania pod nazwa;:

Przebudowa tramwajowego odcinka trakcyjnego w Al. Grunwaldzkiej w
Elblagu od ul. 3 Maja do ul. Polnej

. Zamawiajacy informuje, ze zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 planuje zrealizowa¢ w ramach programu

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Dziatanie 3.1 Zrownowazona mobilnoéé miejska

Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy

tramwajowego odcinka trakcyjnego (torowisko i sie¢) w Al. Grunwaldzkiej w Elblagu od ul. 3 Maja do
ul. Polnej.

Szczegolowy opis i zakres wraz z wymaganiami i wytycznymi Zamawiajacego dla rozwigzan technicznych
zastosowanych w dokumentacii projektowej, stanowiacej przedmiot umowy, okreslone zostaly w Zataczniku
nr 1 do umowy. Zamawiajacy wymaga zastosowania zoptymalizowanych rozwigzan technicznych, ktére
przyczynig si¢ do minimalizacji kosztéw realizacji inwestycji, przy jednoczesnym zapewnieniu peinej
funkcjonalnosci i poprawnosci techniczno - technologicznej, uwzgledniajac okreslone wymagania i wytyczne
Zamawiajacego.

W ramach realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do:
1) Pozyskania aktualnych map do celéw projektowych w niezbednym zakresie.

2) Wykonania badan geotechnicznych podioza w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacii
projektowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie oraz wiedza techniczna.

3) Uwzgledniania w dokumentacji projektowej wymagar i wytycznych Zamawiajacego, okreslonych w
umowie wraz z Zatacznikiem nr 1 do umowy.

4) Uzyskania uszczegdtowionych wytycznych i warunkéw od Tramwajow Elblaskich Sp. z 0.0. w zakresie

zastosowanych rozwigzan technicznych i niezbednym do prawidlowego opracowania dokumentaciji
projektowe).

5) Uzyskania i weryfikacji warunkéw technicznych od firm branzowych na przebudowe sieci podziemnych i
pozostate] infrastruktury technicznej zlokalizowanej w obrebie projektowanego zadania oraz bedacej w
kolizji z projektowanym zakresem objetym przedmiotem umowy lub w zakresie podigczenia
projektowanych urzadzer i sieci do istniejacej infrastruktury.
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6) Uwzglednienia w dokumentacji projektowej rozwiazan umozliwiajacych eksploatacje sieci, urzadzen i
innych elementéw przebudowanej infrastruktury technicznej wynikajacych z warunkéw wydanych przez
ich wiascicieli oraz uzyskania uzgodnienia projektu w tym zakresie.

7) Uzyskania zgody wiascicieli urzadzen technicznych i sieci, wiascicieli/wtadajacych i administratorow
terenu na jego udostepnienie oraz wszystkich innych uzgodnien, opinii, decyzji i zezwoleni niezbednych
do wykonania kompletnego projektu budowlanego oraz uzyskania decyzji zatwierdzajacej projekt
budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe lub innej formy zgody zezwalajacej na realizacje robot
budowlanych wymaganej zgodnie z ustawa Prawo budowlane.

8) W przypadku zmian w istniejacej organizacii ruchu, sporzadzenia projektu stafej organizacji ruchu. Projekt
musi by¢ zaopiniowany przez policig oraz zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem, w imieniu
ktorego funkcije techniczne zarzadcy drogi peini Departament Zarzad drég Urzedu Miejskiego w Elblagu.

9) W przypadku koniecznosci wycinek drzew w zwigzku z kolizjg z projektowanym zakresem zadania,
wykonania inwentaryzacii przyrodniczej posiadajacej co najmniej cze$¢ opisowo-tabelaryczng i graficzng
w formie mapy w skali 1:500 okreslajacej usytuowanie drzew lub krzewow w sposob czytelny i
jednoznaczny, planowane wycinki drzew i krzewdw oraz nasadzenia zamienne wraz z przygotowaniem
wymaganych wnioskéw do wiasciwego organu w tym zakresie.

10) Sporzadzenie i ziozenie do wiasciwego organu kompletnego wniosku wraz z kartg informacyjng
przedsigwzigcia o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia oraz uzyskanie takiej decyzji.

11) Sporzadzenia Projektu Budowlanego i Projektow Wykonawczych/Technicznych z podzialem na
poszczegoine branze i uzyskania od Tramwajow Elblaskich Sp. z 0.0. i Departamentu Zarzad Drég Urzedu
Miejskiego w Elblagu uzgodnien rozwigzan projektowych przedstawionych w Projekcie Budowlanym i
Projektach Technicznych/Wykonawczych oraz uzyskania uzgodnien od poszczegoinych gestoréw sieci w
odniesieniu do przebudowy infrastruktury technicznej w zakresie niezbednym do wykonania robét
budowlanych na podstawie opracowar bedacych przedmiotem umowy.

12) Sporzadzenia Szczegotowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robét. Powyzsze
opracowania musza odnosic si¢ do calego zakresu i rodzaju robot ujetych w dokumentacji projektowej (w
projekcie budowlanym i wykonawczym) z podzialem na poszczegoine branze. Zakres, wytyczne i opisy

robot w specyfikacjach technicznych musza by¢ spéjne z projektami budowlanymi, wykonawczymi oraz
przedmiarami robot.

13) Sporzadzenia Przedmiaréw Robot w uktadzie specyfikacyjnym odnoszacych sie cisle do Szczegotowych
Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robét, z podziatem na poszczegdine branze robét ujete w
projekcie budowlanym i wykonawczym. Rodzaj, opisy, jednostki i iloéci pozycji przedmiarowych muszg
by¢ spéjne z projektami budowlanymi, wykonawczymi oraz specyfikacjami technicznymi.

14) Sporzadzenia Kosztorysow Inwestorskich w uktadzie odpowiadajacym przedmiarom robét, z podziatem
na poszczegoine branze robot ujgte w projekcie budowlanym | wykonawczym oraz Zbiorczego
Zestawienia Kosztéw w podziale na poszczegélne branze.

15) Przygotowania i zlozenia do wlasciwego organu w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o
wydanie decyzji pozwolenia na budowe zgodnie z ustawa Prawo budowlane oraz uzyskanie wymaganej
przepisami decyzji. W przypadku gdy w oparciu o obowigzujace przepisy zakres robét nie bedzie wymagat
uzyskania zadnej z wiw decyzji, Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego zlozy do wiasciwego organu

wniosek zgloszenia robét i uzyska zaswiadczenie organu o braku sprzeciwu na to zgloszenie, zgodnie z
ustawg Prawo budowlane.

6. Opracowania wykonane w ramach dokumentacji projektowej objetej przedmiotem umowy, nalezy wykonag i
przekaza¢ Zamawiajacemu w formie i ilosciach okreslonych w §5 ust.1 umowy.

7. Zakres umowy obejmuije takze:

1) Uzyskanie i opracowanie dokumentow niezbednych do pozyskania przez Zamawiajacego
dofinansowania na realizacje inwestycji $rodkami Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze
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Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Dziatanie 3.1 Zréwnowazona mobilnosé miejska, w tym
m.in. sporzadzenie analizy celéw $rodowiskowych przedsigwzigcia, dla ktérego dokumentacja jest
przedmiotem umowy, pod katem spefnienia zatozer z listy kontrolnej dotyczacej zasady ,nie czyn
powaznych szkéd” - Do No Significant Harm - (DNSH) stanowigce] zatacznik do wniosku o
dofinansowanie.

2) Petnienie nadzoru autorskiego w trakcie robot budowlanych i wspdtpracy z inspektorami nadzoru
inwestorskiego i Inzynierem Budowy oraz wykonawcag robét i Zamawiajacym w zakresie:

1. Petnienia nadzoru autorskiego w trakcie robot budowlanych w zakresie wynikajacym z przepisow
ustawy Prawo budowlane.

2. Wykonawca zobowigzany jest do udzielania odpowiedzi, wyjasnien, informaciji dotyczacych rozwiazan
w dokumentacji projektowej kierowanych przez Inzyniera Budowy oraz pozostatych uczestnikow
procesu budowlanego.

3. W przypadku wystapienia robét dodatkowych oraz koniecznych powstatych w wyniku bledu
projektowego  Wykonawca, na wniosek Inzyniera Budowy zobowigzany bedzie bez dodatkowego
wynagrodzenia do opracowania projektow zamiennych i dodatkowych jezeli nastapi taka potrzeba.

4. Wykonawca kazdorazowo udzielat bedzie odpowiedzi i wyjasnien zgtaszanych przez wykonawce
robot i Inzyniera Budowy dotyczacych rozwigzan projektowych.

3) Uczestniczenia w postepowaniu o udzielenie zaméwienia na roboty realizowane na podstawie

dokumentacji projektowej, ktérej opracowanie stanowi przedmiot niniejszej umowy, w szczegolnosci
poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania wykonawcow dotyczace przedmiotowej dokumentacii
projektowej w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego, lecz nie krétszym niz 3 dni robocze.

4) Pozyskania wszystkich innych niewymienionych w ust. 5 dokumentéw, warunkéw technicznych, opinii,

decyzji, pozwolen, uzgodnien, porozumien, itp., wykonania wszelkich innych czynnosci, niezbednych do
uzyskania przez Zamawiajacego zgod na realizacje przedmiotu umowy i umozliwiajgcych wykonanie
robot budowlanych zgodnie z wytycznymi okre$lonymi w umowie, obowigzujacymi przepisami, warunkami
technicznymi i wiedza techniczna

8. Przedmiot umowy nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami zasadami wiedzy
technicznej oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiajacego, tj. m.in..

1)
2)

3)
4)
9)

Ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 ., w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego

Polska Normg PN-K-92008 Skrajnia kinematyczna wagonow tramwajowych.
Polska Norma PN-K-92009 Skrajnia Budowli. Wymagania.

Wytycznymi technicznymi projektowania, budowy i utrzymania toréw tramwajowych, wydanymi przez
Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowe; i Ochrony Srodowiska - Departament Komunikacji
Miejskiej i Drog -Warszawa 1983 r.

Polskg norma PN-K-92002:1997 Siec jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Wymagania.

Polska normg PN-K-92011 Torowiska tramwajowe. Wymagania i badania.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 . o drogach publicznych.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych.

10) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie okre$lenia metod i

podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

11) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkdw

technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drodze.
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12) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
13) Zarzadzeniem nr 68/2012 z dnia 5 marca 2012 Prezydenta Miasta Elblag w sprawie standardow

wykonawczych i projektowych dla systemu transportu rowerowego w Elblagu

14) Warunkami, wytycznymi, uzgodnieniami, o ktérych mowa w §1ust. 5

15) Pozostatymi uzgodnieniami, opiniami niezbednymi do uzyskania decyzji zatwierdzajace] projekt /przyjecia

10.
1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1.

zgtoszenia rob6t wymaganymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zamawiajacy wymaga aby projektowane rozwiazania byty optymalnie pod wzgledem ekonomicznym przy
zachowaniu wymaganych parametréw technicznych i standardéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz warunkami i wytycznymi Zamawiajacego, okreslonymi w Zalaczniku nr 1 do umowy..

Rozwigzania projektowe musza uwzgledniac ograniczenie wycinki drzew do niezbednego minimum.

W celu zaprojektowania prawidlowych rozwigzan konstrukcyjnych Zamawiajacy wymaga wykonania badan
geotechnicznych podioza gruntowego.

Rozwigzania projektowe musza uwzgledniaé ograniczenia w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej
do niezbgdnego minimum wynikajacym wytacznie z usunigcia kolizji z projektowanym uktadem drogowym.
Wykonawca musi uzyska¢ akceptacie Zamawiajacego dla zakresu usuwania kolizji z uzbrojeniem
podziemnym  zlokalizowanym pod projektowanymi nawierzchniami  torowisk, drogami oraz na
skrzyzowaniach z projektowang infrastrukturg oraz w odniesieniu do warunkéw technicznych okreslonych
przez firmy branzowe.

Zamawiajacy stawia wymog pefnej zgodnosci miedzy rozwigzaniami zawartymi w projektach a czescig
kosztorysowa. Projekt musi by¢ spéjny i skoordynowany we wszystkich branzach, jak rowniez zawieraé
optymaine rozwigzania konstrukcyjne, materialowe, w tym pod wzgledem kosztow.

Zastosowane w dokumentacji, bedacej przedmiotem niniejszej umowy, rozwiazania, tj. np. parametry
techniczne, ekologiczne, musza byé zgodne z obowigzujacymi normami, Prawem Budowlanym,
dyrektywami Unii Europejskiej oraz obowigzujacymi przepisami w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie uwzgledni¢ zasady ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych w szczegolnosci
zasade uczciwej konkurencji. W celu wiasciwego opisu przedmiotu zaméwienia — projektowanych rozwigzar
Wykonawca wskaze cechy charakterystyczne, funkcjonalne, zywotno$¢ produktu i inne wazne cechy dla
projektanta. Niedopuszczalne jest postugiwanie sie znakiem towarowym/handlowym, typem, marka,
patentem pochodzenia, nazwa producenta itp.

Zamawiajacy informuje, Ze na realizacje robét budowlanych bedzie ubiegat sie o $rodki z funduszy Unii
Europejskiej. Wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia w wersiji elektronicznej i papierowej wyciagu
z dokumentacii i innych opracowarn z danymi zawartymi w dokumentacii projektowej, na potrzeby ziozenia
przez Zamawiajacego wniosku o dofinansowanie.

Zamawiajacy informuje, ze w celu realizacji inwestycji, o ktérej mowa w §1 planuje przeprowadzié
postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego na pefnienie funkcji Inzyniera Budowy nad jego
wykonaniem.

Zamawiajacy planuje rozpocza¢ procedure przeprowadzenia zamowienia na petnienie funkcji Inzyniera
Budowy i wykonanie robét budowlanych dla inwestycji, o ktérej mowa w §1 w | péiroczu 2025 .

§2
Wynagrodzenie

Strony uzgadniajg wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w §1 umowy,
w wysokosci:

kwota netto: .................. zt + podatek VAT 23% w wysokosci: ............... zt
kwota brutto: ............coceveeeenns zt
stownie brutto: ................cooooiooiee e zt 100/100
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2. Nakwote wynagrodzenia okreslong w ust. 1 sktadajg sie nastepujace elementy:

1) Za peinienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét budowlanych, o ktérym mowa w §1 ust. 7 pkt.
2), kwota netto ................ zZt. Warto$¢ wynagrodzenia za ten element nie moze byé mniejsza niz 5%
wartosci netto catego wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

2) Zawykonanie pozostalego zakresu umowy, w tym opracowanie kompletnej dokumentacii projektowej w
zakresie okreslonym w §1, kwota netto ..................... 2.

Przy wystawianiu faktur dotyczacych wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, do kwot netto
podanych w §2 ust. 2 Wykonawca doliczy nalezny podatek VAT.

Cena, o ktérej mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty realizacji zakresu przedmiotu umowy zgodnie z je]
zakresem oraz wynikajacymi obowigzkami Wykonawcy, w tym miedzy innymi: zatrudnienia personelu
niezbednego do realizacji umowy, uzyskania warunkéw technicznych i uzgodnier od firm branzowych, prac
geodezyjnych, koszty nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét budowlanych, koszty biezace dziatania
oraz koszty jednorazowe, w tym ubezpieczenie skutkow dziatalnosci Wykonawcy, a takze realizacji
wszystkich czynnoéci i dziatai wynikajacych z niniejszej umowy.

§3
Terminy

Ustala sig nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1.

Wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi
niezbgdnymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, w zakresie umozliwiajacym zlozenie kompletnego wniosku
0 zgode na realizacjg robot budowlanych, o ktérej mowa w §1 ust. 5 pkt. 15 wraz ze zlozeniem tego wniosku
do wiasciwego organu: do 5 miesigcy od daty zawarcia niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany bedzie
do uzyskania w imieniu Zamawiajacego dokumentu stanowigcego zgode na realizacjg robot budowlanych.

Wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnych Projektéw Wykonawczych/T echnicznych wraz ze
wszystkimi niezbgdnymi uzgodnieniami, opiniami, zatwierdzeniami a takze Przedmiaréw Robot, Kosztorysow
Inwestorskich, Szczegétowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robét, Projektu statej
organizacji ruchu: do 7 miesigcy od daty zawarcia niniejszej umowy.

Pelnienie nadzoru autorskiego w trakcie robot budowlanych i wspéipraca z inspektorami nadzoru
inwestorskiego oraz Inzynierem Budowy, wykonawca robot i Zamawiajacym ). realizacja przedmiotu umowy
w zakresie okreslonym w § 1 ust. 7 pkt. 2 - w trakcie realizacji robot budowlanych: do 36 miesiecy od daty
uzyskania zgody na realizacje robét budowlanych, o ktérej mowa w §1 ust. 5 pkt. 15.

§4

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1.

Biezacego konsultowania i uzgadniania z Wykonawca przedstawionych przez niego rozwigzan z zakresu
objetego umowa. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odrzucenia przedstawionych przez Wykonawce
rozwigzan projektowych, jezeli nie beda one spetniaty jego wymagan i warunkow niniejszej umowy. W takich
przypadkach Wykonawca bedzie zobowiazany do skorygowania przedstawionych rozwigzan projektowych —
bez oddzielnego wynagrodzenia.

Dokonania protokolamnego odbioru opracowan, bedacych przedmiotem umowy w przypadku potwierdzenia
ich zgodnosci z warunkami umowy w terminie do 14 dni od protokolarnego przekazania ich Zamawiajacemu.
Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonywaé sprawdzenia jakosci przedmiotowych opracowan przy jego
odbiorze. W przypadku stwierdzenia wad, brakéw lub niezgodnosci z warunkami umowy przediozonych
opracowan Zamawiajacy w terminie jak wyzej przekaze wykonawcy swoje uwagi i wyznaczy termin usuniecia
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nieprawidtowosci i wad. Ich usuniecie przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajacemu poprawionych
opracowan zgodnie z warunkami umowy stanowié¢ bedzie podstawe do podpisania przez Zamawiajacego
protokotu odbioru przedmiotu umowy.

3. Zawiadomienia Wykonawcy o zauwazonych wadach w opracowaniach, w terminie 7 dni od ich ujawnienia

oraz wyznaczenia terminu ich usuniecia, przy czym Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonywaé
sprawdzenia jako$ci przedmiotowych opracowar przy jego odbiorze.

4. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy, za prawidlowe i zgodne z warunkami umowy wykonanie przedmiotu
umowy w wysokosci i na zasadach okre$lonychw § 2§ 7.

§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiazany jest do biezacego konsultowania i uzyskiwania akceptacji TE sp. z 0.0. dla
zastosowanych rozwigzan na etapie sporzadzania dokumentaci projektowej. Wszelkie akceptacje i
uzgodnienia nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za bledy, sprzecznosci i niestosowanie sie do
zapisow umowy oraz obowiazujacych przepisow prawa. Konsultacje w przedmiotowym zakresie odbywac sie
beda w formie spotkar roboczych, na ktérych omawiane beda przedstawione przez Wykonawce rozwigzania
oraz zagadnienia i problemy zwigzane z pracami nad realizacjg przez Wykonawce przedmiotu umowy.
Spotkania bedg prowadzi¢ przedstawiciele Tramwajow Elblaskich Sp. z 0.0. Nie okresla sie ilosci ani
czestotliwosci spotkari roboczych z Wykonawca, Przedmiotowe spotkania organizowane beda w siedzibie TE
Sp. z 0. 0. w zalezno$ci od potrzeb i probleméw wymagajacych konsultacji, na biezaco w trakcie realizacji
zamdwienia na wniosek TE Sp. z 0.0., Zamawiajacego lub Wykonawcy. Niezaleznie od spotkar roboczych,
konsultacje oraz przedkfadanie opinii, stanowisk czy uzgodnien odbywac sie mogg w formie pisemnej lub
drogg elektroniczng za posrednictwem poczty email.

2. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy i zobowigzan z niej wynikajacych w peinym
zakresie okreslonym w § 1 umowy, w tym do dostarczenia elementéw dokumentacji technicznej i opracowan
wyszczegolnionych w § 1 ust. 5 wilosciach:

1)  Projekt budowlany :

e W wersji papierowej - 5 kpl
* W wersji elektronicznej (*,pdf oraz *.dwg, - rysunki) - (pamie¢ zewnetrzna typu pendrive — pamie¢
USB) - 2 kpl.
2) Projekty wykonawcze/techniczne odrebnie dla kazdej branzy, w tym projekt statej organizacji ruchu:
e W wersji papierowej - 4 kpl

* w wersji elektronicznej (*.pdf oraz *.dwg - rysunki) — (pamie¢ zewnetrzna typu pendrive — pamie¢
USB) - 2 kpl.

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét:
e W wersji papierowej -4 kpl.
* w wersji elektronicznej (*.pdf) - (pamig¢ zewnetrzna typu pendrive — pamie¢ USB) - 2 kpl.

4) Przedmiary robét, odrebnie dla kazdej branzy:

e W wersji papierowej -4 kpl.

* Ww wersji elektronicznej (*.pdf + * xis) - (pamie¢ zewnetrzna typu pendrive — pamie¢ USB) - 2 kpl.
5) Kosztorysy inwestorskie wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztéw, odrebnie dla kazdej branzy:

e W wersji papierowej - 2 kpl.

* Ww wersji elektronicznej (*.pdf + * xls) - (pamie¢ zewnetrzna typu pendrive — pamie¢ USB) - 2 kpl.

6) Kopie wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia robét z potwierdzeniem ich wptywu do wiasciwego organu administracji budowlanej
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e w wersji papierowej - 2 kpl.
* w wersji elektronicznej (*.pdf) - (pamig¢ zewnetrzna typu pendrive — pamie¢ USB) - 2 kpl.

Pamig¢ zewnetrzna typu pendrive — pamigé USB - 2 kpl. - dotyczy catego opracowania.

Zawartos¢ plikéw z dokumentacja i przedmiarem w formacie *.pdf musi cisle odpowiadac wersji
papierowej dokumentacji i przedmiaru co do tresci i kolejnosci stron, ti. jeden plik musi zawiera¢ w
wszystkie strony m.in. strone tytulowa, opis techniczny, warunki techniczne wydane przez firmy branzowe,
uzgodnienia oraz rysunki z szczeg6lowoscig pozwalajacg je odczytaé, z zachowaniem oryginainych koloréw
z podpisami projektantow — nosnik pamieci zewnetrznej typu pendrive — pamie¢ USB. Na zadanie
Zamawiajacego Wykonawca dostarczy dodatkowe egzemplarze za oddzielnym wynagrodzeniem
stanowigcym wytacznie koszt wydruku i papieru.

. Wykonawca zobowigzany jest do zajecia stanowiska, na kazde zapytanie Zamawiajacego w sprawach

zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, w tym przedstawienia szczeglowej informacji o stanie
zaawansowania prac projektowych.

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy do zlozenia Zamawiajacemu

do akceptacii szczegdtowego harmonogramu wykonania prac projektowych bedacych przedmiotem umowy,
przy zachowaniu terminéw okre$lonych w §3 umowy.

. Wykonawca do 15 i 30 dnia kazdego miesigca zobowiazany jest do zlozenia Zamawiajacemu szczegbtowy
raport z przebiegu i postepu prac nad przedmiotem umowy, ktéry zobrazuje Zamawiajgcemu stopien
zawansowania prac projektowych. W przypadku wystapienia zagrozenia przekroczenia terminow Wykonawca
wskaze przyczyny opéznien oraz przedstawi propozycie planu naprawczego, ktérego wdrozenie pozwoli
zachowac terminy okreslone w umowie. Ponadto na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest
do stawiennictwa w jego siedzibie, celem przedstawiania stanu zaawansowania prac projektowych.

. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona pomiary, badania, ekspertyzy, sprawdzenia, analizy itp.,
w zakresie niezbgdnym do prawidtowego zaprojektowania elementéw objetych przedmiotem umowy.

. Wykonawca na etapie sporzadzania map do celow projektowych oraz na etapie projektowania musi uzyskac
peine informacje dotyczace lokalizacji sytuacyjnej i glebokosci ulozenia — rzednych sieci czynnych |
nieczynnych uzbrojenia w obrebie zakresu opracowania, informacje musza by¢ sporzadzone na podstawie
pomiaréw Wykonawcy w terenie oraz informacii uzyskanych przez Wykonawce od wiascicieli i gestorow sieci.

. W ramach niniejszej umowy Wykonawca, w razie takiej koniecznoci, opracuje projekty przebudowy
infrastruktury technicznej w niezbednym zakresie wynikajacym z koniecznosci usuniecia kolizji z
projektowanymi elementami drogowymi i wyposazeniem drogi. Szczegélowy zakres usuniecia kolizji lub
zabezpieczenia sieci i urzadzen infrastruktury technicznej bedzie wynikat z uzyskanych warunkow
technicznych i informacji uzyskanych przez Wykonawce od wiascicieli i zarzadzajacych poszczegoinymi
sieciami uzbrojenia. Wykonawca po uzyskaniu warunkow usuniecia kolizji od gestorow sieci przediozy
Zamawiajacemu  uzyskane warunki wraz z wiasng opinia, w ktorej wskaze czy wskazany w nich zakres
przebudowy sieci jest konieczny do realizacji z uwagi na potrzebe usuniecia kolizji z projektowang przebudowg
uktadu drogowego. W przedmiotowej opinii Wykonawca musi takze jednoznacznie wskazac, czy w wyniku
okreslonego w warunkach od gestora sieci zakresu przebudowy infrastruktury technicznej zachodzi poprawa
wartosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz czy zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o drogach
publicznych wykonanie tych robét stanowi koszt wiasciwego wiasciciela lub uzytkownika infrastruktury
technicznej. Na podstawie powyzszej opinii Wykonawcy, Zamawiajacy podejmie decyzje czy przyjac i
uwzgledni¢ warunki branzowe i wynikajacy z nich zakres rob6t w projektach branzowych lub bedzie
wystepowat o ich zmiane lub podejmie dziatania w kierunku uzgodnien z wiascicielem infrastruktury.
Ostateczne ustalenia w tym zakresie nie bedg skutkowaly zwiekszeniem lub zmniejszeniem warto$ci
przedmiotu umowy. Po wykonaniu projektow z zakresie przebudowy infrastruktury technicznej Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ wymagane uzgodnienia dokumentacji w tym zakresie od poszczegbinych gestoréw
sieci.
. Wykonawca w terminach wskazanych w § 3 przekaze Zamawiajacemu za protokolem przekazania w jego
siedzibie, wszystkie i kompletne opracowania stanowiace elementy przedmiotu umowy, o ktérych mowa w §
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1 w ilosci i formie, o ktérej mowa w § 5 ust. 2 wraz z oéwiadczeniem, ze dostarczone opracowania |
zastosowane w nich rozwigzania sg zgodne i skoordynowane w poszczegélnych branzach, sq wykonane na
aktuainych mapach do celéw projektowych, sg kompletne i wykonane zgodnie z umowg, obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami, przepisami w zakresie ochrony $rodowiska oraz zostaty
sporzadzone i przekazane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢. Przekazane
opracowania muszg zosta¢ przekazane spiete, w trwalym opakowaniu, w obtozonych teczkach z opisang
zawartoscig i posiadac zafaczony spis poszczegdlnych opracowan i teczek. Wszystkie opracowania muszg
by¢ dodatkowo podpisane przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy np. gléwnego Projektanta.
Przyjecie przez Zamawiajacego opracowan i podpisanie Protokolu przekazania nie jest jednoznaczne z
protokolarnym odbiorem tych opracowan. Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonywac sprawdzenia jakosci
przedmiotowych opracowar przy jego odbiorze. Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru opracowar,
bedacych przedmiotem umowy w przypadku potwierdzenia ich zgodnosci z warunkami umowy w terminie do
14 dni od protokolarego przekazania ich Zamawiajacemu. W przypadku stwierdzenia wad, brakéw lub
niezgodnosci z warunkami umowy przediozonych opracowan Zamawiajacy w terminie 14 dni od ich
protokolarnego przekazania przekaze wykonawcy swoje uwagi | wyznaczy termin usuniecia nieprawidtowosci
| wad. Ich usunigcie przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajagcemu poprawionych opracowar zgodnie z
warunkami umowy stanowi¢ bedzie podstawe do podpisania przez Zamawiajacego Protokolu odbioru
poszczegbinych kompletnych elementéw przedmiotu umowy. Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu

odbioru nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku usuniecia wad ujawnionych przez Zamawiajacego po podpisaniu
tego protokotu.

10.Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu wymaganej zgod realizacyjnych na caly zakres robét

budowlanych wynikajacych z opracowanej dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz z § 1 ust. 5 pkt. 15.

11.W przypadku pytar wykonawcow w trakcie trwania procedury przetargowej na realizacje rob6t budowlanych
na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé zadania
usunigcia wad w terminach nie dluzszych niz 7 dni, ktére podane zostang w odrebnych pisemnych
zawiadomieniach oraz zobowigzuje Wykonawce do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczace dokumentacji
projektowej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

12 Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia sie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci i przedstawi na dzier zawarcia umowy jako zalacznik polise ubezpieczeniowa, a w przypadku jej

braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

13.Wykonawca zobowigzany jest do petnienia funkcji nadzoru autorskiego i wspéipracy z uczestnikami procesu
budowlanego w zakresie i na zasadach okreslonych w § 1 ust. 7 pkt. 2.

14.W przypadku, gdy na etapie realizacji prac budowlanych zwiazanych z realizacjq zamierzen w oparciu o
dokumentacje projektowa stanowiaca przedmiot niniejszej umowy wystapia roboty dodatkowe, a
dokumentacja projektowa nie bedzie zawierafa sposobu wykonania tych robdt, Wykonawca sporzadzi
dodatkowe rysunki, szkice i wytyczne (w tym przedmiary) w sposéb jednoznacznie okreslajacy sposob
wykonania tych robét w ramach nadzoru autorskiego i wspotpracy z uczestnikami procesu budowlanego w
terminie wyznaczonym przez Inzyniera Budowy. Termin ten bedzie uwzgledniat stopieri skomplikowania
niezbgdnych rozwiazan, termin wykonania niezbednych uzgodnien i opinii oraz wiedzy techniczne;.

15.W przypadku, gdy na etapie realizacji prac budowlanych zwigzanych z realizacjq zamierzen w oparciu o
dokumentacje projektowa stanowiaca przedmiot niniejszej umowy wystapia roboty konieczne, nie ujete w
dokumentaciji ani w przedmiarach robét z powodu bledéw projektowych, Wykonawca bez dodatkowego
wynagrodzenia sporzadzi dodatkowe rysunki, szkice i wytyczne (w tym przedmiary) w sposéb jednoznacznie
okreslajacy sposéb wykonania tych robét w terminie wyznaczonym przez inzyniera budowy, przy czym
obowiazujg zapisy dotyczace kar umownych za nieterminowe usuniecie wad i usterek. W przypadku, gdy
wykonanie tych robot wynikajace z braku tych rozwigzan projektowych wplynie na opdznienie realizacji
inwestycji, zwiekszone koszty realizacji lub pogorszenie jakosci wykonanych robét lub pogorszenia
parametrow technicznych i funkcjonalnych, Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce odpowiednio:
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1) kwotg odpowiadajaca dodatkowemu kosztowi, ktory zmuszony jest ponies¢ Zamawiajacy z uwagi na

wykonanie robét koniecznych nieprzewidzianych w dokumentacii projektowej a stanowiacych btad, brak
lub wade tej dokumentacji,

2) kosztami, wynikajacymi z wartoci robét oraz przy uzyciu odpowiednich materiatow, ktorych wykonanie
doprowadzi do wiasciwe] jakosci robot wynikajacej z zatozen projektowych, wymagan Zamawiajacego,
szczegdtowych specyfikacii technicznych oraz obowigzujacych przepisow i norm.

16.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania dokumentacii projektowej przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania dla kazdej z branz, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

17 Wykonawca przy realizacji zaméwienia publicznego zobowiazany jest spetniaé przestanki okreslajace
minimalne wymagania stuzace zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami zgodnie z art.
6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegoInymi potrzebami.

18. Windywidualnym przypadku, jezeli Wykonawca nie jest w stanie, w szczegolnosci ze wzgledow technicznych
lub prawnych, zapewni¢ dostepnosci osobie ze szczegolnymi potrzebami, o ktérych mowa w ust. 6,
Wykonawca jest obowigzany zapewnic takiej osobie dostep alternatywny, o ktorym mowa w art. 7 Ustawy z
dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegoblnymi potrzebami.

19.W przypadku pytan wykonawcéw w trakcie trwania procedury przetargowej na realizacje robot budowlanych
na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi

na pytania dotyczace dokumentacji projektowej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lecz nie
dtuzszym niz 3 dni robocze.

§6

Prawa autorskie

Zamawiajacy w oparciu o postanowienia niniejszej umowy nabywa autorskie prawa majatkowe do przedmiotu
umowy i uprawniony jest do wielokrotnego ich wykorzystywania na polach eksploatacji okreslonych w ustawie
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z przeniesieniem zaleznego prawa
autorskiego do utworu w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust.1.

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego calosé majatkowych praw autorskich do przedmiotu umowy,
0 ktorym mowa w § 1, zwanego dalej dzielem, bez dodatkowych optat. Przeniesienie autorskich praw
majatkowych obejmuje nastepujace pola eksploatacii

1) w zakresie korzystania z przedmiotu umowy w catosci lub czesei, w celu realizacji osobiscie lub za
posrednictwem oséb trzecich, innych opracowan materiatow:

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia kazdego dziela — prawo do wytwarzania dowolng technikg
egzemplarzy, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrows;

3) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami dziela — prawo do wprowadzania do obrotu, uzyczenia
lub najmu oryginatu albo egzemplarzy dziefa i jego czesci;

4) w zakresie rozpowszechniania utworu — udostepnianie dzieta oraz tworzenie na podstawie dzieta nowych

opracowan, prawo do trwalego lub czasowego zwielokrotnienia dzieta w calosci lub w czesci,
jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek formie;

5) prawo do tlumaczenia, przystosowywania, dokonywania wszelkich zmian, adaptacji, poprawek,
przerobek, zmian formatu, skrotow i opracowan dziefa, w tym zmiany ukfadu lub jakichkolwiek innych
zmian, w szczegolnosci zmiany rozmieszczenia i wielkosci poszczegolnych elementéw graficznych
skladajacych sie na dzielo, a takze wykorzystywania opracowan w postaci przerobek, i/lub

fragmentyzacji nawet wowczas, gdyby efektem tych dziatan miataby by¢ zmiana indywidualnego
charakteru dzieta,

6) wprowadzenia i przechowywania w bazie danych komputera, wprowadzenie i przechowywanie w sieci
komputerowej,

7) wypozyczania egzemplarzy calosci lub czesci dziefa.
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2. Przeniesienie praw autorskich nastepuje w dniu odbioru przez Zamawiajacego przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy ma prawo do swobodnego dysponowania nabytymi majatkowymi prawami autorskimi, w tym
przeniesienia ich na inny podmiot, bez jakichkolwiek dodatkowych opfat, wynagrodzen na rzecz Wykonawcy

zar6wno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Wykonawca zrzeka si¢ dochodzenia swoich majatkowych
praw autorskich, objetych niniejsza umowa.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze korzystanie przez Zamawiajgcego z autorskich praw do dzieta, w szczegolnosci
we wskazanym wyzej zakresie, nie bedzie stanowilo naruszenia jakichkolwiek praw osdb trzecich, w
szczegolnosci praw autorskich i nie bedg z tego tytufu podnoszone jakiekolwiek roszczenia wobec
Zamawiajacegdo, ani w stosunku do dziafajacych na jego rzecz i w jego imieniu oséb trzecich, w tym w
szczegdlnoSci wykorzystanie dziela w sposob wskazany w niniejszym paragrafie nie narusza prawa do
nienaruszalnosci formy i tresci dzieta oraz jego rzetelnego wykorzystania.

§7

Pfatnosci

Ptatnosci za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy beda dokonywane w nastepujacy sposéb:
1. Wykonawca moze wystawic faktury:

1)

3)

za wykonanie dokumentacji projektowej - po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
dokumentacii projektowej w zakresie projektu budowlanego, przygotowaniu i zlozeniu w imieniu
Zamawiajacego do wiasciwego organu kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe
lub zgloszenia o zamiarze wykonania robét budowlanych, w wysokosci do 40% tacznego wynagrodzenia
okre$lonego w § 2 ust. 2 pkt. 2.

za wykonanie dokumentacii projektowej — po uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego zgody na realizacje
robot budowlanych tj. decyzji o pozwoleniu na budowe lub braku sprzeciwu do zgloszenia wykonania robot
budowlanych, w wysokosci do 30% facznego wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 2 pkt. 2.

za wykonanie dokumentacji projektowej - po otrzymaniu kompletnych projektow wykonawczych/
technicznych wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, zatwierdzeniami a takze
Przedmiaréw Robdt, Kosztoryséw Inwestorskich, Szczegotowych Specyfikacii Technicznych wykonania i
odbioru robot, Projektu statej organizacji ruchu oraz po podpisaniu przez Zamawiajacego Protokotu odbioru

dokumentacji projektowej w tym zakresie, w wysoko$ci pozostalego wynagrodzenia okre$lonego w § 2 ust.
2 pkt. 2.

za petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych, po zakoriczeniu robét | podpisaniu

przez Zamawiajacego protokotu koricowego odbioru robét budowlanych, w wysokosci okreslonej w § 2 ust.
2 pkt. 1.

Zaplata za wykonanie przedmiotu umowy nastapi w ciggu 30 dni od daty wptywu faktury VAT

do Zamawiajacego.

Faktury beda wystawiona na;
Gmina Miasto Elblag, 82-300 Elblag ul. tacznosci 1,
NIP: 578-305-14-46, REGON: 170747715

Wynagrodzenie bedzie ptatne na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

Za date zaptaty przyjmuje sie date zioZenia przelewu w banku Zamawiajacego.

4. Za prace niewykonane wynagrodzenie nie przystuguije.

§8
Kary

. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy

w formie kar umownych w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
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Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwloki w wykonaniu kazdego z elementéw przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminéw ich wykonania
okreslonych w § 3. W przypadku gdy organ wydajacy zgode na realizacje przedmiotowej inwestycji
wystosuje wezwanie do Wykonawcy o uzupetnienie wniosku z powodu brakéw formalnych lub
wyda postanowienie, w ktorym nalozy obowiazek usunigcia nieprawidtowosci w projekcie
budowalnym, Zamawiajacy uzna, ze zlozony wniosek jest niekompletny i moze naliczyé
Wykonawcy kary jak wyzej.

2) zwloki w usunieciu wad w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) zwioki w udzieleniu odpowiedzi, o ktorych mowa w § 3 ust. 3, w wysokosci 500 zt netto, za kazdy dzien
zwioki liczony od dnia wyznaczonego na udzielenie odpowiedzi.

4) odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 2 ust. 1. umowy,

5) Niewykonania innych czynnosci wynikajacych z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w §5 niniejszej
umowy, gdy pomimo pisemnego ponaglenia Zamawiajacego czynno$é taka nie zostata dokonana, w
wyznaczonym w ponagleniu terminie: kazdorazowo w wysokosci 1 000 zt netto za niedotrzymanie
wyznaczonych terminw przez Zamawiajacego na realizacje tych czynnosci.

. Wykonawca oéwiadcza, ze zezwala na potracanie naliczonych mu przez Zamawiajacego kar umownych,
okreslonych w ust. 1 z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy.

. Wrazie zwloki w zaptacie swoich naleznosci strony mogg domagac sie zaplaty odsetek ustawowych za czas
zwhoki.

. Okresla sig faczng maksymalng wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzic strony w wysokosci 50%
wynagrodzenia netto, okre$lonego w § 2 ust. 1 umowy.

. Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy strony opiera¢ bedg o
przepisy Kodeksu Cywilnego.

. Braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego zgtoszonym podwykonawcom z tytutu

zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadkach o ktérych mowa w § 10 ust. 10 pkt 1 ppkt 5) w wysokosci

0,1 % wynagrodzenia brutto / netto, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki w zaplacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom.

§9

Gwarancja, rekojmia

. Uzgodniony termin rekojmi za wady wynosi 48 m-cy, okres gwarancji jakoéci - usuniecia wad i usterek 48
m-cy od daty sporzadzenia ostatniego protokolarnego odbioru elementu umowy.

. W okresie gwarancii jakosci Wykonawca jest odpowiedzialny za powstate wady na zasadach okreslonych
W przepisach Kodeksu cywilnego.

§10

Postanowienia szczegétowe
. W przypadku gdy po zakoriczeniu robét budowlanych wykonanych w oparciu o dokumentacje projektowg

stanowiaca przedmiot umowy stwierdzone zostang wady lub nieprawidtowosci w funkcjonowaniu
zaprojektowanych elementéw i urzadzer co wynika¢ bedzie z wadliwych rozwigzan projektowych,
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy sfinansowania robot budowlanych w zakresie niezbednym do
usuniecia tych nieprawidtowosci | wad. Niezaleznie od powyzszego, w przypadku gdy wada ta ujawni sie w
okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej w zakresie
umozliwiajacym wykonanie tych robét i w sposob zapewniajacy prawidiowe funkcjonowanie wadliwie
zaprojektowanych elementow i urzadzen bez zadania wynagrodzenia od Zamawiajacego.
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10.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
opracowan, ktérych zakres obejmuje niniejsza umowa.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ finansowg w przypadku, gdy z powodu wystepowania w
dokumentacji projektowej opisow zastosowanych produktéw, materiatéw i przedmiotow niezgodnie z
przepisami Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacemu zostana korekty finansowe zwiazane z realizacjq
projektow wspotfinansowanych ze srodkéw Unii Europejskiej, . pokryje koszty wymierzonych korekt.

W przypadkach gdy na etapie postgpowar przetargowych dla wylonienia Inzyniera Budowy i wykonawcy
robot budowlanych dla zakresu objetego dokumentacig projektowa, o ktorej mowa w §1, przeprowadzone
zostang postepowania odwotawcze, a wynikng one z przyczyn wadliwych opracowan lub niepetnych lub
wadliwych wyjasnien i odpowiedzi Wykonawcy, koszty postepowania przed Krajowa Izbg Odwotawczg i
sadami powszechnymi poniesie Wykonawca.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej niezrealizowanej czesci bez
odszkodowania dla Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotne] zmiany okoliczno$ci

powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢

w chwili zawarcia umowy,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zaméwier publicznych - Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy z dnia
11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych,

c) Trybunat Sprawiedliwoci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom,
ktore ciaza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

3) Wykonawca nie rozpoczaf ustugi w ciagu 20 dni od daty podpisania niniejszej umowy,

4) Wykonawca opéZnia sig z realizacja umowy tak dalece, iz nie jest prawdopodobne aby zakoriczono
zamowienie w umownym terminie,

5) Rozwiazania firmy Wykonawcy, badZ wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, Wykonawcy nalezy sie wytacznie wynagrodzenie z tytutu
wykonanej czesci umowy.

W przypadkach wymienionych w ust. 5 pkt 3 - 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna z tytutu
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 pkt 4.

Zamawiajacy moze odstapic od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku nie
zachowania przez Wykonawce wiasciwej jakosci ustugi. W takim przypadku Zamawiajacy wezwie
Wykonawce w formie pisemnej do zachowania wiasciwe] jakosci ustugi. W przypadku nie zastosowania sie
przez Wykonawce w trybie natychmiastowym, lecz nie p6zniej niz w terminie 5 dni roboczych, do uwag
Zamawiajacego woéwczas Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w trybie
natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku wymienionym w ust. 7 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng z tytutu odstapienia
od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ktérej mowa w § 8 ust 1 pkt 4.

Strony ustalaja, ze zmian w niniejszej umowie mozna dokonaé w przypadku wystapienia n/w okolicznosci:
Zamawiajacy okresla rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki wprowadzenia tych zmian:

1) Zmiany wynagrodzenia:
1. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego:
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w § 2 ust. 1 Umowy,

- Zmiana wynagrodzenia nastapi wyltacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki
podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego czesci zaméwienia,
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- do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej czesci zaméwienia
zostanie zastosowana obowigzujaca na dzier dokonania zmiany stawka podatku od towaréw i ustug
oraz podatku akcyzowego,

- Zmiana wynagrodzenia nastapi o kwote wynikajaca z roznicy miedzy dotychczasowa, a nowa stawka
podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2. W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace:

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy,
kazda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejcia w zycie przepisow dokonujacych tych
zmian, moze zwrécic sie do drugiej strony o zmiane wynagrodzenia z uwagi na wyzej wymieniong
okolicznosg,

- obowigzek wykazania zmiany rzeczywiscie ponoszonych kosztow z uwagi na wyzej wymieniong
okoliczno$¢ nalezy do strony, ktora wystapi z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, z zastrzezeniem
zapisow pkt 6),

- warto$¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o réznice w kosztach ponoszonych przez Wykonawce w
odniesieniu do niezrealizowanej czesci zaméwienia jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia
0sdb, ktore bezposrednio wykonujg zaméwienie, z zastrzezeniem ponizszych zapisow,

- wniosek o zmiang wynagrodzenia musi zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegblnosci Wykonawca
bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek migdzy kwotg zmiany wynagrodzenia, a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje
ceny,

- wniosek musi obejmowac jedynie te koszty realizacji zaméwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku ze zmiang minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty zmiany,

- wniosek nie moze dotyczy¢ kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen, ktore nie sg
konieczne w celu wyréwnania wynagrodzen do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,

- jezeli na dzief zlozenia oferty wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$c¢
minimalnej stawki godzinowej, ktore bedg obowigzywaly w trakcie realizacji zaméwienia, zostaty
ogloszone w sposéb wynikajacy z przepiséw prawa, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o
zmiane umowy w tym zakresie,

3. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne:

- jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy,
kazda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejécia w zycie przepisow dokonujacych tych
Zmian, moze zwrocic sig do drugiej strony o zmiang wynagrodzenia z uwagi na WwyZej wymieniong
okolicznos,

- obowigzek wykazania zmiany rzeczywiscie ponoszonych kosztow z uwagi na wyzej wymieniong
okoliczno$¢ nalezy do strony, ktéra wystapi z wnioskiem o zmiang wynagrodzenia, z zastrzezeniem
zapisow pkt 6),

- warto$¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o roznice w kosztach ponoszonych przez Wykonawce w
odniesieniu do niezrealizowanej czesci zaméwienia jedynie o réznice miedzy kosztami ponoszonymi
przez Wykonawce z tytutu podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne dotychczas i po zmianie
przepisow,

- wniosek moze obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwiazku ze zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
ubezpieczenie zdrowotne,

Strona 13z 15



Wykonanie dokumentacii projektowej przebudowy odcinka trakcyjnego w Al. Grunwaldzkiej w Elblagu od. ul. 3 Maja do ul. Polnej

4. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych,
0 ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziemnika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych:

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy,
kazda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejécia w zycie przepiséw dokonujacych tych
zmian, moze zwrécic sig do drugiej strony o zmiane wynagrodzenia z uwagi na wyzej wymieniong
okolicznos,

- obowigzek wykazania zmiany rzeczywiscie ponoszonych kosztow z uwagi na wyzej wymieniong
okoliczno$c nalezy do strony, ktora wystapi z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, z zastrzezeniem
zapisow pkt 6),

- warto$¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o roznice w kosztach ponoszonych przez Wykonawce w
odniesieniu do niezrealizowanej czesci zamowienia jedynie o réznice migdzy kosztami ponoszonymi
przez Wykonawce z tytutu gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych
dotychczas i po zmianie,

- wniosek moze obejmowa¢ jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktére Wykonawca
obowiazkowo ponosi w zwiazku ze zmiang zasad gromadzenia | wysokosci wpfat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych,

5. W przypadku zmiany cen materialéw lub innych kosztow zwigzanych z realizacjg poszczegoinych
elementow zaméwienia, przy czym okresla sie poziom zmian tych cen przekraczajacy +/- 10 % netto
w stosunku do cen wynikajacych z oferty Wykonawcy dla tych elementow zaméwienia, okreslonych
w § 2 ust2. Strony ustalaja, ze ewentualna zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ wylacznie za
niezrealizowang cze$¢ elementu zamowienia, nie szybciej niz po okresie 1 roku od dnia zawarcia
umowy. Z wnioskiem o waloryzacje Strony moga wystapi¢ nie czesciej niz raz w roku, a taczna
wysoko$c¢ zmiany wartoéci wynagrodzenia uwzgledniajaca wszystkie waloryzacje nie bedzie wigksza
niz 5% pierwotnej wartosci umowy netto, okreslonej w § 2 ust.1 umowy. Ewentualna zmiana
wynagrodzenia z tytutu waloryzacji bedzie odbywac sie w przypadku zmiany wskaznika cen towarow
i ustug konsumpcyjnych, w oparciu o jego wysokosé publikowang przez Gléwny Urzad Statystyczny,
sprowadzong do wskaznika cen ustug, w poréwnaniu z analogicznym miesigcem roku poprzedniego
w stosunku do miesigca ztozenia wniosku o waloryzacje. Poczatkowym terminem ustalenia zmiany
wynagrodzenia Jest dzier podpisania umowy. Jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od
dnia terminu sktadania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzien
otwarcia ofert. Obowigzek udowodnienia wzrostu tych cen i ich wplywu na koszty zwigzane z
realizacjg zamowienia objetego umowa lezy po stronie zgtaszajacej taki wniosex.

6. W przypadku gdy umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy zostanie obliczona jako roznica miedzy

Srednig cena materiatow lub kosztow, obowiazujaca w dniu otwarcia ofert, a ceng nabycia materiatow
lub rzeczywiscie poniesionych kosztow przez wykonawce.

2) Zmiany terminu realizacji poszczegéinych elementéw Projektu, okreslonych w § 3 z powodu:

- wystapienia okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy, a ktére
moga przyczynic sig¢ do niewykonania elementéw przedmiotu umowy w terminach okreslonych w
zamowieniu z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy takich jak: przekroczenie ustawowych
terminéw wydawania decyzji, postanowien, zezwoler, uzgodnier lub wydtuzenie procedur z tym
zwigzanych przez wlasciwe organy lub instytucje, odwotania i zaskarzenia stron trzecich na etapie
procedury oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko lub na etapie uzyskania decyzji
zezwalajacej na realizacjg inwestycji drogowej lub w przypadku zmian w obowigzujacych przepisach
prawnych mogacych mie¢ istotny wptyw na terminy realizacji elementéw przedmiotu zaméwienia,

- dziatania ,Sity Wyzszej", tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci:

3) Zmiany przepiséw prawnych niezbednych dla sporzadzenia przedmiotu niniejszej umowy dotyczacych
zmian terminow uzyskania decyzji, wydawania opinii i postanowien przez wasciwe organy oraz wymagan
dotyczacych zakresu i formy projektu budowlanego.
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4) Zmiany danych podmiotowych dotyczacych Wykonawcy, lokalizacji siedziby biura Wykonawcy.

5) Likwidacii lub rozwiazania firmy Wykonawcy.

6) W celu dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 1) ppkt. 2, 3, 4 Wykonawca zobowigzany
jest wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiang wynagrodzenia, przedktadajac
odpowiednie kalkulacje i dokumenty, w tym m.in. kopie uméw z osobami, ktére bezposrednio wykonujg
zamowienie, dokumenty/deklaracje ZUS:

- potwierdzajace zasadno$¢ i bezposredni wplyw zaistnialych zmian na koszty wykonania
zamowienia,

- okreslajace stopien w jakim zmiana, o ktorej mowa w ust. 10 pkt 1) ppkt. 2, 3, 4 wplynie na
wysoko$¢ wynagrodzenia.

§11
Postanowienia ogéine

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wynikajace z niniejszej umowy prawa i obowiazki nie mogaq byC przeniesione na rzecz osob trzecich bez
zgody obu Stron.

3. Sporne sprawy wynikle z niniejszej umowy strony umowy bedq staraly sie rozwigza¢ polubownie.
W przypadkach braku polubownego rozstrzygniecia sprawy sporne rozstrzygat bedzie sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Przeniesienie wierzytelnosci i przystugujacych Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia naleznego mu na
podstawie niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci. Ponadto bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci
wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga stanowié przedmiotu poreczenia ani jakiejkolwiek
innej umowy zmieniajacej Strony stosunku zobowigzaniowego wynikajacego z realizacji niniejszej umowy.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisu Kodeksu
Cywilnego.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiajacego i
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§12
Zafaczniki

Integraing czescig umowy jest Zatacznik nr 1 - Szczegdlowy zakres, wytyczne Zamawiajacego do wykonania
zakresu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1 ust. 1 pkt. 4.
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