Zatgcznik nr 1
do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia
PROJEKT UMOWY

zawartaw dniu ...................... pomiedzy:

Powiatem Olesnickim z siedzibg: 56-400 Olesnica, ul. Stowackiego 10, NIP 911-17-80-454, w imieniu, ktérego
dziata z upowaznienia Zarzgdu Powiatu Olesnickiego Pan Grzegorz Cipyk — Dyrektor Zarzadu Drog
Powiatowych w Olesnicy, z siedzibg: 56-400 Olesnica, ul. Wojska Polskiego 52 ¢, zwanym dalej Zamawiajacym
przy kontrasygnacie Pani Haliny Dziegto — Gtéwnego Ksiegowej Zarzadu Drég Powiatowych w Olesnicy,

z upowaznienia Skarbnika Powiatu Ole$nickiego,

reprezentujaCym / Mi™ fiFNE ...ooiii i e e e e e e e s et e et e e e s e ssaateaeeeeeeesessnrraaeeeaeeaaansnes .
NP e , REGON:

WPISANG W KRS .o res —eeeet ettt e e e e ee e e s s st e taeeeeeeeesa st e beaeeeaeeesaaanbeeeeaeeeesaansnrraneeeaeeaaannnes .
lub do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

zwanym dalej ,Wykonawcg”

§1
Przedmiot umowy
1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia

(znak: ZDP-DZP.272.1.12.2024.MM-B) prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia

negocjacji, zgodnie z przepisami art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien

publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z pézn. zm.) — dalej zwang ,ustawa Pzp”, Wykonawca przyjmuje

do wykonania roboty budowlane pn. ,,Przebudowa oswietlenia na drogach powiatowych” w zakresie

obejmujgcym:

1) Zadanie nr 1 Doswietlenie przejscia dla pieszych potozonego przy ul. Skiodowskiej przy budynku nr 7 w
miejscowosci Olesnica; *

2) Zadanie nr 2 Doswietlenie przejscia dla pieszych potozonego przy ul. Ludwikowskiej przy budynku 8b
w miejscowosci Olesnica; *

3) Zadanie nr 3 Doswietlenie dwdch przejs¢ dla pieszych potozonych przy ul. Ks. Franciszka Sudota przy
skrzyzowaniu z ul. Armii Krajowej w miejscowosci Olesnica; *

4) Zadanie nr 4 Doswietlenie przejscia dla pieszych potozonego przy ul. Wojska Polskiego osiedle
Millenium w miejscowosci Olesnica; *

5) Zadanie nr 5 Doswietlenie przejscia dla pieszych potozonego przy ul. Wojska Polskiego przy Liceum
Ogolnoksztatcgcym nr 2 w miejscowosci Oles$nica; *

6) Zadanie nr 6 Doswietlenie przejscia dla pieszych potozonego przy ul. Wojska Polskiego przy budynku
Poczty w miejscowosci Olesnica; *

7) Zadanie nr 7 Doswietlenie przejscia dla pieszych potozonego przy ul. Wojska Polskiego obok

skrzyzowania z ul. Kopernika w miejscowosci Ole$nica; *



8) Zadanie nr 8 Doswietlenie przejscia dla pieszych potozonego przy ul. Wojska Polskiego obok
skrzyzowania z ul. LesSng w miejscowosci Olesnica; *

9) Zadanie nr 9 Doswietlenie przejscia dla pieszych potozonego przy ul. Warszawskiej przy skrzyzowaniu
z ul. Oliwkowa w miejscowosci Spalice; *

10) Zadanie nr 10 Do$wietlenie przejscia dla pieszych potozonego przy ul. Wilenskiej i ul. Lwowskiej w
miejscowosci Olesnica; *

11) Zadanie nr 11 Doswietlenie przejscia dla pieszych potozonego przy ul. Wilenskiej przy skrzyzowaniu z
ul. Podchorgzych w miejscowosci Olesnica; *

12) Zadanie nr 12 Doswietlenie przejscia dla pieszych potozonego przy ul. WileAskiej/ul. Kochanowskiego
w miejscowosci Olesnica; *

13) Zadanie nr 13 Doswietlenie przejscia dla pieszych potozonego przy ul. Wilenskiej przy budynku Hali
Sportowej w miejscowosci Olesnica. *

Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie przebudowy drég powiatowych w zakresie oswietlenia

drogowego polegajgcego na montazu lamp os$wietlenia drogowego, zasilanych linig kablowg prowadzong

pomiedzy stupami projektowanymi i istniejgcymi, w pasie drogi, zgodnie z planem zagospodarowania terenu

dla kazdej lokalizacji wskazanej w ust. 1.

Szczegotowy zakres i przedmiot zaméwienia opisany zostat w opracowaniu projektowym ziozonym z

projektu zagospodarowania terenu i projektu wykonawczego zwanym dalej ,dokumentacjg projektowg” oraz

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWIOR).

§2
Termin wykonania przedmiotu umowy
. Strony ustalajg, iz umowa realizowana bedzie od dnia jej zawarcia, tj. od dnia ........................ a
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie do 3 miesiecy od dnia jej zawarcia tj. do
dnia .......... z zastrzezeniem zapisoéw § 9 umowy.
. Za date wykonania przedmiotu umowy w catosci uwazana bedzie data otrzymania przez Zamawiajgcego
pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru kocowego i dokonania odpowiedniego wpisu przez kierownika
budowy w dzienniku budowy wraz z zatgczonym oswiadczeniem Wykonawcy o wykonaniu catego zakresu
zamoéwienia wynikajgcego z postanowien umowy.
. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o okolicznosciach moggcych
mie¢ wplyw na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1 w
nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystgpienia w/w okolicznosci, jednak nie pézniej niz na
7 dni przed uptywem terminu realizacji zadania (wraz z przedstawieniem pisemnego uzasadnienia).
. Termin, ustalony w ust. 1 moze ulec przesunieciu w przypadku skrocenia terminu realizacji inwestycji oraz
wystgpienia opdznien wynikajgcych z:
1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;
2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej, badz innych zdarzen przypadkowych bedgcych
niemozliwymi do unikniecia) majgcej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania robot;
3) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzenie
préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci: temperatury powietrza ponizej Ost. C, wiatr
uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, zalania terenu w wyniku gwattownych opadéw deszczu

(oberwanie chmury),



4) niewypatéw i niewybuchow,

5) odmiennych od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunkéw terenowych, w szczegoélnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

6) przedtuzenia terminu realizacji umowy w wyniku udzielenia Wykonawcy robdt lub zaméwien
dodatkowych,

7) wystgpienia okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce, ktérych strony umowy nie byly w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci.

8) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania poprawek lub
uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robét majgcych
wptyw na zmiane terminu realizacji;

9) zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci spowodowanych sytuacjg
finansowa, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;

10) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos¢ w
szczegolnosci prawna, ekonomiczna Ilub techniczna, za ktérg Zzadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze
specyfikacjg warunkéw zamowienia;

11) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegodlnosci przekroczenie
zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien.

5. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia op6znieh strony ustalg w drodze pisemnego aneksu
do umowy nowe terminy realizacji, z tym, Zze okres przesuniecia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi
przerwy lub postoju, o ile obliczenie doktadnego okresu przerwy lub postoju bedzie mozliwe, a gdyby
doktadne obliczenie okresu nie bylo mozliwe przyjety zostanie najbardziej adekwatny ze wzgledu na
zaistniate okolicznosci okres.

6. W przypadku rozpoczecia i niezakonczenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy w terminie
wskazanym w ust. 1 w zw. z ust. 2 Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wykonania na koszt i ryzyko
Wykonawcy pozostatej do zrealizowania czesci (do dokorczenia) przedmiotu umowy bez upowaznienia
Sadu, w tym do zlecenia jej wykonania osobie trzeciej (wykonanie zastepcze). W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kosztéw, udokumentowanych i
uzasadnionych, zwigzanych z dokonczeniem przedmiotu umowy. W celu dokonczenia przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest, na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego i w terminie maksymalnie do 7 dni,
protokolarnie przekaza¢ Zamawiajgcemu lub wskazanemu przez Zamawiajgcego wykonawcy (wykonawcy
zastepczemu) plac budowy oraz wszelkg dokumentacje projektowg, dokumenty budowy, protokoty, atesty,
Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci, bedgce w jego posiadaniu, niezbedne do
nalezytej oceny wykonanych robét oraz niezbedng do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

7. W sytuacji, gdy pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego, Wykonawca odmowi lub nie przystgpi

do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu placu budowy oraz dokumentéw wymienionych w ust. 6

Zamawiajgcy sporzgdzi protokét i przedtozy go Wykonawcy.



§3
Wynagrodzenia Wykonawcy
1. Za wykonanie robét stanowigcych przedmiot umowy oraz za wszelkie materiaty, urzgdzenia i Srodki produkgiji
dostarczone przez Wykonawce, a niezbedne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy, Strony
ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu art. 632 kc Wykonawcy w wysokosci:
1) Zadanie nr 1: *
wynagrodzenie netto w wysokosSCi: ..........coeiiiiiiiiiiin. zt

SH oW, et

SIOWNIE: ..
wynagrodzenie brutto w wysokosci: ... zt
SHOWNIE:
2) Zadanie nr 2: *

wynagrodzenie netto W wWySoKOSCi ..........coveiveiiiiiiiiiiiin,

S (01117 11

SHOWNIE: L
wynagrodzenie brutto w wysokoscCi: .........oooiiiiiiiinnn, zt
SHOWNIE:
3) Zadanie nr 3: *

wynagrodzenie netto w WysSoKOSCi: .......ocvvviiiiiiiiiiiniinie zt

S (01117 11

SIOWNIE: ..t e
wynagrodzenie brutto w wysokosci: ... zt
STOWNIE: ...t
4) Zadanie nr 4: *

wynagrodzenie netto W WySOKOSCI: .......ovviuviiiiiiiiiiiiiieeeee zt
STOWNIE: ...
podatek VAT w WySOKOSCi ... %, tj. ooveeeiiiii zt
SIOWNIE: ..t
wynagrodzenie brutto w wysokos$ci: ... zt
SIOWNIE: ...t
5) Zadanie nr 5; *

wynagrodzenie netto W WySOKOSCi: .......o.vvvniiiiiiiiiiiiiennes. zt

£ (011 1= T

SIOWNIE: ...t
wynagrodzenie brutto w wysokos$ci: ... zt

S (011 1 =TT



6) Zadanie nr 6: *
wynagrodzenie netto W WysokoSCi: .........oiviiiiiiiiiniineanen. zt

53 (01T 1<

SIOWNIE: ...t
wynagrodzenie brutto w wysoKosSCi: ..........oociiiiiiii zt
SHOWINIE. ..

7) Zadanie nr 7: *

wynagrodzenie netto w wysokoSCi: ........ccoeiviiiiiiiiii, zt

S (01T 1 [T

SIOWNIE: ..t
wynagrodzenie brutto w wysoKoSCi: ............coviiiiiiiiiinn zt
SIOWNIE: ...t

8) Zadanie nr 8: *

wynagrodzenie netto w wWysoKOSCi: ........ccoovviiiiiiiiiii zt

S (0111 1[N

SIOWNIE: ...t
wynagrodzenie brutto w wysokosSCi: ... zt
SIOWNIE: ..
9) Zadanie nr 9: *

wynagrodzenie netto W WySOKOSCI: .........coovvieiiiiiiiiiiiee, zt

S (01117 1 (<

STOWNIE: ..
wynagrodzenie brutto w WySOKOSCi: ..........cooeiviiiiiiiiiini, zt
STOWNIE: ..t

10) Zadanie nr 10: *

wynagrodzenie netto W WySOKOSCI: .........coviiiiiiiii zt

S (0111 1 (< T

STOWNIE: ... a e
wynagrodzenie brutto w WySOKOSCi: ........ccccoveiviviiiiiiiiiiiiienn zt
STOWNIE: ..
11) Zadanie nr 11: *

wynagrodzenie netto W WySOKOSCI: .........coooviiiiiiiiiiiii zt

S (0111 1[I

SHOWNIE: ...
wynagrodzenie brutto w WysoKOSCi: .......ooviiiiiiiii zt

£ 0111V 1= SN



12) Zadanie nr 12: *

wynagrodzenie netto W WySOKOSCI: ........ooviviiiiiiiiiiiieiie e zt
5] 0111 T[RRI
podatek VAT w WySOKOSCi ... %, tj.: «.oeveeiiniiii zt

5] 0111] T[S
wynagrodzenie brutto w wysokoSCi: ..o zt
SHOWNIE. L. e
13) Zadanie nr 13: *

wynagrodzenie netto W WysSOKOSCI: ........ovviiiiiiiiiiii i zt
SHOWNIE: L.
podatek VAT w wySOKOSCi ... %, tj.: .o zt
510111 1SS
wynagrodzenie brutto w wysSOKOSCi: ..........cooiiiiiiiii zt
510111 11 P

Rozliczenie finansowe przedmiotu umowy nastgpi w 2024 roku.

2. Na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, sktada sie catos¢ kosztéw zwigzanych z kompleksowa realizacjg
przedmiotu Umowy, zgodnie z dokumentacjg przetargowa.

3. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez caly czas realizacji przedmiotu Umowy (poza warunkami
okreslonymi w niniejszej umowie) i Wykonawca nie moze zgdac podwyzszenia wynagrodzenia.

4. W przypadku pominigcia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek robét lub kosztéw
okreslonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujecia w wynagrodzeniu
ryczattowym, Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z powyzszego tytutu,
a w szczegoblnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

5. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca oswiadcza, ze w wynagrodzeniu ryczattowym, podanym w ofercie, stanowigcym wynagrodzenie
okreslone w ust. 1, skalkulowat wszystkie sktadniki wptywajgce na cene ostateczng realizacji przedmiotu
umowy, tj. m.in.:

1) prace sprzetu, media (m.in. wode, energie elektryczng), organizacje i utrzymanie zaplecza budowy,
roztadunek, podatki, ubezpieczenia, technologie wykonania, konieczne materiaty, sposéb montazu i
inne czynniki majgce wptyw na kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy;

2) nadzoér nad mieniem i ubezpieczenie budowy;

3) utrzymanie porzadku w trakcie realizacji rob6t oraz systematyczne porzgdkowanie miejsc wykonywania
prac i drég dojazdowych;

4) prowadzenie robdt w sposéb bezpieczny;

5) obstuge geotechniczng, geodezyjng i laboratoryjng;

6) wdrozenie i utrzymanie we wlasciwym stanie technicznym oznakowania zgodnie z zatwierdzong
organizacjg ruchu na czas prowadzenia robot;

7) opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg;

8) natychmiastowe usuwanie w sposdb docelowy wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji robot;

9) utrzymanie drég w trakcie robot budowlanych w stanie umozliwiajacym przejazd i przejscie dla ruchu

kotowego i pieszego;



10) demontaz obiektéw tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robaét;

11) sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli odrebne przepisy nakfadajg obowigzek
opracowania planu BIOZ);

12) wywoz, skladowanie i utylizacje odpadow;

13) ustawienie tablic informacyjnych i innych tablic wymaganych dokumentacjg projektowa i przepisami;

14) koszt wyposazenia placu budowy w sprzet BHP, p.poz., remontowo-naprawczy oraz wyposazenie
dodatkowe;

15) koszty zakupu, dostarczenia i wtasciwego zastosowania materiatéw, urzgdzen i srodkéw produkcji
niezbednych do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy;

16) inne czynnosci niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotowego przedmiotu zaméwienia;

17) inne optaty np. za nadzor instytucji w tym gestoréw sieci telekomunikacyjnych, wodociggowych,
gazowych, kanalizacyjnych i innych w tym realizacje postanowieh zawartych w uzgodnieniach (m.in.
nadzér instytucji, uzgodnienie projektow zabezpieczen/przetozenia sieci, wypetnienie zapisow
zawartych w uzgodnieniach branzowych), inne opfaty np. za zajecie pasa drogowego, wszelkie
konieczne badania jakosci np. zageszczenia gruntu, gruntu z wykopéw, itp. — jezeli wystepuja.

7. Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek roboét, ktorych zakres, sposéb
wykonania i/lub ilos¢ (dotyczy to rowniez materialow, urzadzen i sprzetu) rozni sie od zakresu,
sposobu wykonania i/lub ilosci robét wskazanych w dokumentaciji projektowej (roboty inne anizel
wskazane w ust.11) — dalej ,roboty zamienne” zobowigzany jest niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7
dni od zaistnienia wspomnianych okoliczno$ci, do pisemnego przedstawienia odpowiedniej dokumentac;ji
potwierdzajgcej zaistniaty stan (wraz z opinig 0 zmianach Projektanta) do akceptacji Zamawiajgcego. Do
realizacji robét zamiennych Wykonawca moze przystgpic¢ nie wczedniej niz po ich pisemnym zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego. Roboty zamienne nie wplyna na wysokos$¢ wynagrodzenia ryczattowego.

8. Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie trwania umowy w szczegdlnie uzasadnionych okolicznosciach,
spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych materiatdéw i urzadzen i przy jednoczesnym braku
dostepnosci pierwotnych materiatéw i urzgdzenh przewidzianych dokumentacjg projektowa, zastgpienie ich
nowymi materiatami lub urzgdzeniami, o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji
projektowej. Kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ zgode projektant sprawujgcy nadzér autorski oraz
Zamawiajgcy. Zmiana materiatu nie wplynie na wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego.

9. Zamawiajgcy zobowigzany jest w terminie do 7 dni, przedstawi¢ na piSmie, swoje pisemne stanowisko
dotyczace sytuacji okreslonej w ust. 7i 8.

10.Zamawiajgcy w zwigzku z zaistnieniem sytuacji okreslonej w ust.7 i 8, informuje o mozliwosci wstrzymania
robo6t budowlanych w okreslonym zakresie, do momentu przestawienia swojego stanowiska.

11.Wszelkie roboty i zamowienia dodatkowe, nieobjete niniejszg umowg i nieprzewidziane w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej, a ktérych wykonanie jest niezbedne dla zrealizowania przedmiotu
umowy (poza robotami wskazanymi w ust.7), ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci — dalej ,Zamdwienia Dodatkowe”, Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu (a w razie koniecznosci
réwniez z opinig Projektanta), a do ich wykonania przystepuje po podpisaniu aneksu zmieniajgcego tre$é
niniejszej umowy (zgodnie z art. 455 ustawy Pzp).

Zamowienia i roboty dodatkowe rozliczne bedg na podstawie kosztorysu powykonawczego. Wycena ich

wykonania powinna by¢ oparta o S$rednie ceny i wskazniki cenotwodrcze zawarte w katalogach

+SEKOCENBUD'u” aktualnych na czas sporzagdzania kalkulacji kosztowej lub cen producentéw badz
dostawcow (w przypadku ich braku w katalogach SEKOCENBUD).



12. Zaméwienia i roboty dodatkowe, ktorych konieczno$é wykonania, potwierdzona przez Zamawiajgcego,
nastgpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a zakres ich nie przekroczy 50% warto$ci zamowienia,
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przy zastosowaniu tych samych norm, technologii, przedstawiajac
Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do ich realizacji, do akceptacji kosztorys ofertowy ich wykonania

sporzadzony wediug zasad opisanych w ust.11.

§4
Podwykonawcy

1. Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamdwienia z wylgczeniem prac (czesci
zamoéwienia) wymienionych w ust. 2.

2. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartg umowg o podwykonawstwo,
wykona(jg) nastepujace roboty prace (czesci zamdwienia):.............ceoeiiiiiininnn. .

3. Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego zawrzeé
umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, jezeli w ztozonej ofercie nie wskazat, ze zamierza
powierzy¢ podwykonawcy wykonanie zamowienia publicznego bedgcego przedmiotem niniejszej umowy
w okreslonym zakresie. Wprowadzenie nowego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana
podwykonawcy okreslonego w ust. 2 oraz zlecenie podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w
ztozonej ofercie oswiadczyt, ze wykona zaméwienie osobiscie, wymaga pisemnej zmiany umowy (§ 16 ust.
1 pkt 5-7).

[Umowa z Podwykonawcg i dalszym Podwykonawca]

4. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami
zostang zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiajgcy kazdorazowo, w terminie do 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej
zmiany, w szczegodlnosci, gdy:

1) umowa z podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamodwienia niz wskazana w ofercie,
zawiera postanowienia odmienne lub mniej korzystne dla podwykonawcy od postanowiehr umowy
zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci zamowienia
zleconej podwykonawcy;

3) termin wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wskazany w § 2
niniejszej umowy;

4) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia podwykonawcy od dokonania
przez Zamawiajgcego ptatnodci na rzecz Wykonawcy za cze$ci zamowienia zrealizowane przez
Podwykonawce;

5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami,

6) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,
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7) warto$¢ umowy za wykonanie zleconej czesci zamdwienia jest wyzsza niz wartos¢ tych robot
wynikajgca z harmonogramu rzeczowo-finansowego,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera zakazu zabezpieczenia roszczen Wykonawcy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
oraz roszczeh z tytutu rekojmi i gwarancji w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie do 7 dni od ich przekazania, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

9. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne
postanowienia, niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

10.Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie do 7 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje umowy
lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

11. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie ponownie od
dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

12. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Wytgczenie nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci zamowienia
Zleconej Podwykonawcy, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug, ktorej
nie obejmuje obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu okreslony w zdaniu pierwszym, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu oswiadczenie o zawarciu takiej umowy wraz ze wskazaniem
podstawy wytgczenia obowigzku przedtozenia jej kopii Zamawiajgcemu.

13. Kopie umow o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos¢ z oryginatem przedktadajgcy.

14. Obowigzki Wykonawcy w zakresie uméw z Podwykonawcami okreslone w ust. 4-13 dotyczg takze umoéw

Podwykonawcdéw z dalszymi podwykonawcami.

15. Integralng czescig umow na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo winna byé zgoda Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

16. Postanowienia ust. 4-15 stosuje sie odpowiednio do zmian danej umowy o podwykonawstwo.



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

[Ptatnosci]

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest

przedstawienie przez Wykonawce dowodéw zaptaty (w tym w szczegodlnosci potwierdzenia dokonania
przelewu, potwierdzenie przekazania gotowki itp.) wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty do czasu ustalenia wysokosci
naleznej zaptaty i podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy.

W przypadku uchylania sie odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoéwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wytgcznie, gdy:

1) zawart on zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane,

2) zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i

ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany pisemnie wezwaé Wykonawce i
umozliwi¢ mu zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia pisma Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezel
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni od otrzymania dokumentéw i wyjasnien
niezbednych do ustalenia wysokos$ci naleznej zaptaty i podmiotu, ktéremu pfatnos¢ sie nalezy albo w
terminie tym sktada do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy jako dtuznik solidarny ponoszgacy odpowiedzialno$¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, spetnit
Swiadczenie na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18, Zamawiajgcy

moze:
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1) dokona¢ potrgcenia wynagrodzenia wyptaconego bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
2) zada¢ od Wykonawcy zwrotu catego $wiadczenia wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy (roszczenie regresowe).
24. Zaptate uwaza sie za dokonang z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg

naleznego wynagrodzenia.

[Kary umowne]
25. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytulu braku zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto dla danego zadania naleznego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom,

2) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto dla danego zadania naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy dzien przekroczenia terminu zaptaty,

3) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo dla
danego zadania, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00
zt brutto (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100),

4) z tytutu nieprzedfozenia Zamawiajgcemu dla danego zadania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 200 zt brutto (stownie: dwiescie ztotych
00/100) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia okreslonego w ust. 8 i ust. 12,

5) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo dla danego zadania, do ktérej Zamawiajgcy zgtosit
pisemny sprzeciw w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc
ztotych 00/100).

26. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 25 mogg by¢ potrgcane z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca

wyraza zgode badz dochodzone na zasadach ogdinych.

[Odstgpienie od umowy]
27. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z Wykonawca, jezeli:
1) zaistnieje koniecznos¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18,
2)zaistnieje konieczno$¢ dokonania dwéch bezposrednich zaptat podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy okreslonejw § 3 ust. 1,
3)gdy Wykonawca powierza wykonanie robét budowlanych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
innym niz wskazanym w ust. 2.
Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 2 tygodni od powziecia
przez Zamawiajgcego wiadomosci o powyzszych okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.
28. Zlecenie czesci prac podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego do
wykonania prac powierzonych podwykonawcy.
29. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jak za dziatanie lub
zaniechanie wtasne.
30. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z podwykonawca.
31. Na roboty budowlane, ustugi i dostawy wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
gwaranciji i rekojmi udziela Wykonawca.
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§5
Zasady wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umowa, zgtoszeniem robét/decyzjg
— jesli dotyczy, dokumentacjg projektowa, STWIORB, ofertg Wykonawcy, a takze warunkami technicznymi,
zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, wiasciwymi normami oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, BHP, PPOZ, sanitarnymi, ochrony $rodowiska i bezpieczefnstwa ruchu drogowego, pod nadzorem
0sOb posiadajgcych uprawnienia do prowadzenia robdt, z nalezytg starannoscig uwzgledniajgc zawodowy

charakter prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci.

§6
Dokumentacja, do ktérej sporzadzenia zobowigzany jest Wykonawca

1. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu najpézniej w dniu przekazania placu

budowy oswiadczenia Kierownika budowy o przejeciu obowigzkéw wraz z wymaganymi zatgcznikami:
1) dokumentami potwierdzajgcymi posiadanie uprawnieh budowlanych
2) aktualnym zaswiadczeniem o przynalezno$ci do wtasciwej izby inzynieréw budownictwa.

2. Wykonawca zobowigzany jest (jezeli przepisy to przewidujg) do sporzgdzenia i przekazania Zamawiajgcemu
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzadzonego zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126) lub przekazania informacji w odniesieniu do odpowiednich przepiséw, ze plan BIOZ nie jest
wymagany. Przekazanie planu BIOZ lub informacji, ze plan BIOZ nie jest wymagany winno nastgpic
najpozniej w dniu przekazania placu budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia harmonogramu rzeczowo — finansowego dla danego zadania

i przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcego najpézniej w dniu przekazania placu budowy.

4 Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o0 ewentualnych zmianach
koniecznych do wprowadzenia w harmonogramie rzeczowo - finansowym oraz do przedstawienia
Zamawiajgcemu aktualnego harmonogramu w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznoSci
uzasadniajgcych wprowadzenie zmian do harmonogramu.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (poza mapami
powykonawczymi) najpdzniej w terminie do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia map powykonawczych wydanych przez Powiatowy Zaktad
Katastralny (w 1 egzemplarzu) w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania kosztorysu sporzgdzonego metodg uproszczong na podstawie
dokumentacji wymienionej w § 1 ust. 3. Przekazanie kosztorysu nastgpi najpdzniej w dniu przekazania placu

budowy.

§7
Wykonanie przedmiotu umowy
1. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy z Wykonawcg
w obecnosci Wykonawcy oraz Zamawiajgcego i potwierdzone zostanie podpisaniem protokotu przekazania

placu budowy.
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10.

11.

Wykonawca przystgpi do wykonywania robot budowlanych niezwtocznie po protokolarnym przekazaniu
placu budowy jednak nie pézniej niz w ciggu 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego
placu budowy. Rozpoczecie prac w terminie, o jakim mowa w zdaniu poprzednim wymaga potwierdzenia
wpisem do dziennika budowy przez Kierownika Budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt i ryzyko wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia (ij. zakupienia, dostarczenia i wtasciwego zastosowania)
wszelkich materiatow, urzgdzen, srodkdéw produkcji niezbednych do kompleksowego wykonania przedmiotu
umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za kompleksowg obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ kompletng dokumentacje
powykonawczg geodezyjng, dla zakresu wykonanego przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia ciggtego nadzoru nad realizacjg prowadzonych prac poprzez
statg obecnos¢ na budowie Kierownika Budowy lub robét zgodnie z przepisami Prawa Budowalnego.
Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ i prowadzi¢ w trakcie trwania umowy spotkania sprawozdawczo-
organizacyjne na placu budowy, koordynowane przez Kierownika Budowy na pisemne wezwanie
Zamawiajgcego lub Wykonawcy. Zawiadomienie o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej nalezy
dostarczy¢ co najmniej 5 dni przed terminem spotkania. W spotkaniach bedg uczestniczy¢ przedstawiciele
Zamawiajgcego, kierownicy robot branzowych (w przypadku ich ustanowienia), przedstawiciele firm
podwykonawczych (w przypadku ich zgtoszenia). Wykonawca (Kierownik Budowy) ze spotkania sporzgdzi
notatke w terminie do 5 dni od dnia spotkania, w ktérej bedg zapisane aktualne informacje z realizacji
inwestycji, problemy, zagrozenia, harmonogram prac biezgcych, ilo§¢ pracujgcych firm podwykonawczych
i ich zakres oraz inne omawiane tematycznie zadania.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ warunkéw zawartych w uzgodnieniach,
o ile wystepuja.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ wszystkie instytucje, ktére wydaty uzgodnienia, o ktérych mowa
w ust. 7, o terminie rozpoczecia robot budowlanych.

Roboty prowadzone w obrebie linii napowietrznych i kabli elektroenergetycznych Wykonawca ma
obowigzek prowadzi¢ pod nadzorem Rejonu Energetycznego.

Wszystkie napotkane przewody i sieci uzbrojenia podziemnego (zaréwno uwidocznione i nieuwidocznione
w projekcie budowlanym) Wykonawca winien zabezpieczyé. W przypadku ich uszkodzenia nalezy
niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego i inne zainteresowane podmioty oraz naprawi¢ uszkodzenie na
wlasny koszt, pod nadzorem odpowiednich instytucji i przekaza¢ Zamawiajgcemu stosowne protokoty
odbioru po ich naprawie.

Wykonawca jako wytwérca odpadow w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz.U. z 2023r., poz.1587 z pdzn. zm.) zwanej dalej ustawg o odpadach ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024r., poz.54 t.j.).
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Materiaty, urzgdzenia i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do
stosowania na terenie RP oraz spetnia¢ warunki okreslone w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2023r., poz.682 z pdzn. zm.) — dalej ,Prawo Budowlane” oraz m.in. w rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023r. poz.
873 1,j.).

Wykonawca, oprocz badan wymaganych przez zapisy dokumentacji projektowej, na pisemne zgdanie
Zamawiajgcego, ma obowigzek przeprowadzenia na swoj koszt, badan jakosciowych w odniesieniu do
wykonanych robét i zastosowanych przez Wykonawce materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania ewentualnych wnioskéw dotyczgcych zmiany materiatéw,
sprzetu lub urzadzenia do zaopiniowania Projektantowi, a nastepnie Zamawiajgcemu do akceptaciji.
Wszystkie nazwy wiasne urzgdzen i materiatdbw uzyte w dokumentacji projektowej, dokumentacji
przetargowej sg podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakosciowe oraz
wymagany standard.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania zaplecza budowy, podtgczenia mediow we wtasnym zakresie i
na swoj koszt oraz pokrycia kosztow eksploatacji przez caty okres trwania budowy. Do Wykonawcy nalezy
ewentualne zawarcie umow na dostarczenie mediéw (m.in. energii elektrycznej, wody) potrzebnych do
wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu umowy oraz dbania o stan
techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot przed osobami postronnymi,
a w szczegolnoéci do przeciwdziatania wypadkom o0séb trzecich. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia
przekazania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu
umowy oraz zabezpieczenia materiatéw i Srodkéw produkcji niezbednych do prawidlowego wykonania
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania placu budowy do dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robot.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania stanu drég w sposdb zapewniajgcy dojazd i doj$cie do
wszystkich obiektéw zlokalizowanych w rejonie budowy (szczegdlnie w godzinach rannych i
popotudniowych oraz w dni wolne) ze szczegdlnym uwzglednieniem drég ewakuacyjnych, chyba, Zze z
przyczyn technicznych (zwigzanych z prowadzonym aktualnie rodzajem prac) jest to niemozliwe i zostanie
potwierdzone to przez Kierownika Budowy.

Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z
wiascicielami lub administratorami tych obiektéw.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni statego przejazdu, dojazdu, dojscia, o ktbrym mowa w zdaniu
poprzednim (w sytuacjach opisanych powyzej), Zamawiajgcy wezwie pisemnie (e-mail) Wykonawce do
wykonania wskazanych czynnosci (tj. zapewnienia przejazdu, dojazdu, dojscia) w ciggu 2 godzin od
momentu przekazania wezwania.

Wykonawca po wykonaniu czynnosci wskazanych w zdaniu poprzedzajgcym, zobowigzany jest
niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie pisemnie (pismo, e-mail) Zamawiajgcego.
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22.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia mieszkancéw o wszelkich utrudnieniach w
ruchu drogowym, o ewentualnym wystgpieniu awarii oraz czasowym zamknieciu drogi (z uwagi na rodzaj

prowadzonych prac).

23. Wszelkie ustalenia pomiedzy Stronami powinny by¢é dokonywane drogg pisemng. Strony dopuszczajg

24.

dokonanie ustalen drogg elektroniczng (e-mail).

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umow ubezpieczeniowych, zapewniajgcych ochrone

ubezpieczeniowg nie pdzniej niz od daty podpisania niniejszej umowy do czasu odbioru koncowego

obejmujgcych:

1) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wiasnosci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy na sume gwarancyjng w wysokosci, co najmniej
wartosci kontraktu,

2

~

ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci deliktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci

wobec powierzonego mienia i 0sob trzecich od zniszczenia wszelkiej wtasnosci spowodowanego

dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sume gwarancyjng rowna,
co najmniej wartosci kontraktu.

25. Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie aktualnych polis
ubezpieczeniowych wymienionych w ust. 24 pkt 1 i 2 wraz z potwierdzeniem uiszczenia wymagalnej
sktadki ubezpieczeniowej.

26. Wykonawca oswiadcza, ze flota wykorzystywana do realizacji niniejszego zamowienia bedzie posiadata
co najmniej 10% pojazdéw napedzanych energig elektryczng lub gazem ziemnym, z tym ze przez gaz
ziemny nalezy rozumie¢ sprezony gaz ziemny (CNG), skroplony gaz ziemny (LNG), lub gaz ptynny
(LPG).

§8
Odbiér robét i protokotly odbioru robét

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dla danego zadania odbedg sie w terminie do 3 dni

od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia o gotowosci Wykonawcy do odbioru robot

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy dokonanym przez

Kierownika Budowy. Odbiory zostang potwierdzone wpisem do dziennika budowy dokonanym przez

Wykonawce. W przypadku braku zgtoszenia Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ odbioru tych robét, a takze

ma prawo zazadania dokonania odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy, nawet w przypadku, gdy roboty

te bedg prawidtowej jakosci.

Odbiér koncowy dla danego zadania odbedzie sie w terminie do 7 dni od otrzymania przez

Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia o gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego, potwierdzonego

wpisem o gotowosci do odbioru w dzienniku budowy dokonanym przez Kierownika Budowy.

Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 zostang potwierdzone protokotami odbioréw podpisanymi przez

Wykonawce i Zamawiajgcego.

Odbiér, o ktérym mowa w ust. 2 zostanie potwierdzony protokotem odbioru korhcowego podpisanym przez

Wykonawce oraz Kierownika Budowy i Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie czynnosci odbiorowych wykonania przedmiotu

umowy w sposob istotnie wadliwy lub odstepujgcy od zatwierdzonej dokumentacji projektowej,

Zamawiajgcy nie dokonuje odbioru koncowego przedmiotu umowy, tylko sporzgdza notatke stuzbowag

okreslajgcg stwierdzone wady oraz wytyczne, w tym terminy, do ich usuniecia. Wykonawca ma obowigzek

niezwtocznego usuniecia wad zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego w tym zakresie, ktore sg dla
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Wykonawcy wigzgce. Po usunieciu wad Wykonawca dokonuje ponownego pisemnego zgtoszenia faktu

zakohczenia robét budowlanych i Zamawiajacy ponownie przystepuje do odbioru zgodnie z ust. 3. W razie

ponownego stwierdzenia wad powyzszg procedure ponawia sie, chyba ze Zamawiajgcy skorzysta z

uprawnienia okreslonego w § 2 ust. 6 umowy.

6. Do protokotéw odbioru Wykonawca dotgczy nastepujgce dokumenty:

1) komplet szkicow powykonawczych sporzgdzony przez geodete oraz oswiadczenie geodety o
zgodnos$ci wykonania przedmiotu umowy z projektem zagospodarowania terenu,

2) koncowy harmonogram rzeczowo-finansowy zaakceptowany przez Zamawiajgcego;

3) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe/zgtoszenia oraz przepisami, a w przypadku
zmian nieistotnych w projekcie potwierdzone oswiadczenie réwniez przez Projektanta, wedtug art.
57 ust. 1 pkt. 2 lit. @) i art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. b) Prawa budowlanego;

4) dziennik budowy,

5) projekty budowlane zatwierdzone dokonanymi zgtoszeniami przystgpienia do robét budowlanych
(wyjsciowe);

6) oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu catego przedmiotu zaméwienia wynikajgcego z zapiséw
umowy,

7) wszystkie dokumenty (poza mapami powykonawczymi) konieczne do zgtoszenia zakonczenia
budowy, ktérych zakres wynika m.in. z tresci art. 57 Prawa Budowlanego,

8) oswiadczenie geodety o ztozeniu szkicow powykonawczych do Powiatowego Zakladu
Katastralnego oraz o ich zgodnosci z projektem wraz z potwierdzeniem zitozenia szkicow w
Powiatowym Zaktadzie Katastralnym;

9) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wg art. 10 Prawa budowlanego;

10) karty gwarancyjne na armature oraz pozostate zamontowane urzgdzenia (jezeli dotyczy).

7. Terminem faktycznego wykonania przedmiotu umowy bedzie termin podpisania przez strony protokotu

odbioru koncowego.

§9

Rekojmia i gwarancja oraz reakcja na zgtoszone wady roboty budowlanej

1. Wykonawca udzieli rekojmi i gwarancji dla zadania nr ................ :

1

2)

3)

Na wykonane roboty budowlane okreslone w § 1 na okres ........ miesiecy (zgodnie z ofertg
Wykonawcy, ale nie krotszej niz 36 miesiecy i nie dluzszej niz 60 miesiecy, od zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy (§ 2 ust. 11 2),

Na wykonane oznakowanie na okres 12 miesiecy od zakonczenia realizacji przedmiotu umowy (§ 2
ust. 11i2),

Za oswiadczenie gwarancyjne Strony uznajg podpisang przez obie strony niniejszg umowe.

2. Wykonawca zobowigzany jest do odbycia w czasie obowigzywania gwarancji co najmniej dwéch przeglgdow

gwarancyjnych:

1) pierwszy przeglad w 13 - tym miesigcu obwigzywania gwarancji,

2) drugi przeglad w 25 - tym miesigcu obwigzywania gwaranciji,

3) ostatni przeglad w przedostatnim miesigcu obowigzywania gwarancji.

Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda przy udziale Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do przeprowadzenia

przegladéw w terminach, o ktérych mowa w ust. 2. Ostateczny dzien przegladu zostanie ustalony wspdlinie

przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.

16



4. Protokoly z przeglagdéw gwarancyjnych (wraz z listg ewentualnych wad oraz sposobem i terminami na ich
usuniecie) zostang podpisane przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

5. Czas reakcji na zgtoszone przez Zamawiajgcego wady wykonanej juz roboty budowlanej, dotyczace
przedmiotu umowy, a ujawnione w trakcie realizacji umowy, podczas odbioréw oraz w okresie rekojmi i
gwarancji, wyniesie maksymalnie do 2 dni od dnia ich zgtoszenia.

6. Czas na usuniecie zgtoszonych wad wykonanej juz roboty budowlanej w trakcie realizacji umowy, podczas
odbioréw oraz w okresie rekojmi i gwarancji, wyniesie maksymalnie do 14 dni od dnia zgtoszenia, chyba ze
z przyczyn technicznych ich usuniecie w w/w terminie bedzie niemozliwe. Wéwczas Zamawiajacy i
Wykonawca ustalg ostateczny, mozliwy ze wzgledu na uwarunkowania techniczne, termin usuniecia
zgtoszonych wad.

7. Usuniecie zgtoszonych wad zostanie potwierdzone protokotem usuniecia wad podpisanym przez Wykonawce
oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

8. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania w sposéb terminowy i na swéj wylgczny koszt wad powstatych z
powodu okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ i stwierdzonych przez nadzér w trakcie realizacji
umowy, podczas odbioréw oraz w okresie obowigzujgcej rekojmi i gwaranciji.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie okreslonym w ust. 6, to Zamawiajgcy uprawniony jest usungé
te wade we wiasnym zakresie lub w ramach wykonania zastepczego bez upowaznienia Sgdu na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy i moze potracic kwote nalezng z tytutlu wykonania zastepczego
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; nie powoduje to utraty przez Zamawiajgcego uprawnien
wynikajgcych z tytutu gwaranc;ji i rekojmi.

10. Zgtoszenie, o ktéorym mowa w ust. 5 i 6 ma by¢ dokonane droga pisemng. Strony dopuszczajg dokonanie

zgtoszenia drogg elektroniczna.

§10
Faktury i ich rozliczanie

1. Podstawe do wystawienia przez wykonawce faktury dla danego zadania stanowi protokdt odbioru
koncowego — z zatgcznikami, o ktdrych mowa w § 8 ust. 6 umowy.

2. W przypadku wystgpienia okolicznosci wymuszajgcych koniecznos¢ modyfikacji harmonogramu rzeczowo
— finansowego, bezwzglednym obowigzkiem Wykonawcy jest poinformowanie o tym fakcie Zamawiajgcego
oraz przedstawienie do akceptacji aktualnego harmonogramu w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia
okolicznosci powodujgcych koniecznos¢ zmiany harmonogramu.

3. Rozliczenie robét nastgpi w oparciu o prawidtowo wystawiong fakture Wykonawcy wystawiong na podstawie
protokotu odbioru koncowego wg warunkéw ptatnosci - w terminie do 30 dni od dnia ztozenia u
Zamawiajgcego. Do faktury nalezy zatgczyc:

1) protokét odbioru koncowego (bez zatgcznikow),

2) dowody potwierdzajgce dokonanie przez Wykonawce zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (w tym w szczegdlnosci potwierdzenia dokonania
przelewu, potwierdzenie przekazania gotowki itp.)

3) oswiadczenia podwykonawcéw o catkowitym uregulowaniu przez Wykonawce umodwionego
wynagrodzenia danego podwykonawcy za wykonane roboty wraz z potwierdzeniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia.

6. W razie opdznienia w zaptacie wynagrodzenia wynikajgcego z faktury VAT Wykonawcy przystuguje prawo
naliczenia ustawowych odsetek liczonych od wartosci nieterminowo optaconej faktury za kazdy dzien
opoéznienia, z zastrzezeniem postanowien § 4 ust. 17 zdanie drugie i ust. 19.
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7. Wymagane przez Zamawiajgcego dane na fakturze przedstawiajg sie nastepujgco: nabywca - Powiat
Olesnicki, 56-400 Olesnica, ul. Stowackiego 10, NIP Powiatu 911-17-80-454; odbiorca — Zarzad Droég
Powiatowych w Olesnicy, 56-400 Olesnica, ul. Wojska Polskiego 52c.

8. Fakture nalezy przekazywa¢ Zamawiajgcemu, zgodnie z jego adresem do korespondencji: Zarzagd Drog
Powiatowych w Oles$nicy, 56-400 Oles$nica, ul. Wojska Polskiego 52c, osobiscie lub korespondencyjnie lub
za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEPPOL 9111693896).

9. Wykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT, ktérego mozna zweryfikowa¢ (w szczegdlnosci
numery rachunkéw bankowych) na Biatej Liscie Podatnikow (jezeli dotyczy).

10.Wykonawca oswiadcza, ze podlega pod ................. (wpisa¢ nazwe i adres odpowiedniego Urzedu
Skarbowego).

11.Wykonawca nie bedzie rosci¢ praw do odsetek od nieterminowej zaptaty naleznosci w przypadku zwrotu
przez bank $rodkéw z tytutu nieposiadania rachunku VAT lub trudnosci z weryfikacjg na Biatej Liscie
Podatnikow.

§1
Nadzoér nad przedmiotem umowy

1. Nadzér merytoryczny nad robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy petni¢ bedzie Kierownik budowy
Pan/Pani ........cccoooiiiiiiiiii (tel. wooviiiiints , e-mail: ) posiadajacy(a)
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen .

2. Nadzér ze strony Zamawiajgcego nad tokiem prac sprawowany bedzie przez Panig Pauline Walczak-

Grobelna (tel. 693 425 809, e-mail: paulina.walczak@zdp-olesnica.pl) i/lub inng osobe wskazang przez

Zamawiajgcego.
§12
Odstgpienie od umowy
1. Oprocz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz § 4 ust. 27 umowy Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w danym zadaniu:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach,

2) gdy nastgpi otwarcie likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy,

3) w przypadku zajecia majgtku Wykonawcy w toku postepowania egzekucyjnego, ktére uniemozliwi
realizacje zamdéwienia,

4) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robét przez okres diuzszy niz 14 dni mimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego,

5) gdy Wykonawca nie dostarczy po podpisaniu umowy odpowiednich dokumentéw w sytuacji zmiany w
trakcie realizacji przedmiotu umowy osoby dotychczas uczestniczacej w wykonywaniu zamdéwienia,
posiadajgcej stosowne uprawnienia na inng osobe posiadajgcg takie uprawnienia.

Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 1 miesigca od powziecia przez

Zamawiajgcego wiadomosci o powyzszych okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.
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2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w danym zadaniu w przypadkach, gdy:

1) Zamawiajgcy mimo nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce nie wywigzuje sie z obowigzku
zaptaty naleznosci mimo uptywu dodatkowego miesiecznego terminu od uptywu terminu zaptaty faktury,

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistniatej, uprzednio nieprzewidzianej przyczyny, nie
bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

3. Wykonawca moze skorzysta¢ z prawa odstgpienia od umowy w terminie do 30 dnia od chwili powziecia
wiadomosci o okolicznosciach wymienionych w podpunkcie 1) oraz 2) uzasadniajgcych odstgpienie.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pisSmie pod rygorem niewaznosci i powinno zawieraé
uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzgdzi
szczegbtowy protokét inwentaryzacji robot oraz robdt w toku na dzien zaprzestania wykonywania robét
budowlanych spowodowanego odstgpieniem od umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z
przyczyn ktérych nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu dokonanie czynnosci odbioru robo6t przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych;

4) Wykonawca niezwtocznie po odbiorze przerwanych robét, a najpézniej w terminie 7 dni usunie z placu
budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wybudowane;

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, lezgcych po jego stronie, zobowigzany jest do:

1) dokonania inwentaryzacji wykonanych rob6t, odbioru rob6t wykonanych i przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

2) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztéw budowy obiektéw zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przyjecie tych obiektéw;

3) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, lezgcych po stronie Wykonawcy, zobowigzany jest
do:

1) dokonania inwentaryzacji wykonanych robét, odbioru rob6t wykonanych i przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstagpienia;

2) przyjecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowigzkow jak w ust. 5 pkt 1) - 4) Zamawiajgcy skorzysta z

uprawnienia okreslonego w § 2 ust. 6 umowy.

§13
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:
1) w przypadku zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy w danym zadaniu ponad termin wskazany
odpowiednio w § 2 ust. 1 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 dla danego zadania za kazdy rozpoczety

dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy,
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2) za niewykonanie obowigzkéw okreslonych w § 2 ust. 6 zdanie trzecie w danym zadaniu — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 dla danego zadania za kazdy
rozpoczety dzieh zwtoki,

3) za zwioke w usunieciu wad przedmiotu umowy, stwierdzonych w trakcie realizacji danego zadania, przy
odbiorze koncowym oraz w okresie obowigzujgcej gwarancji i rekojmi za wady, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 3 ust. 1 dla danego zadania za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
liczony od terminu wskazanego w § 9 ust. 6,

4) w przypadku zwioki w rozpoczeciu prac w danym zadaniu lub zwioki w stosunku do harmonogramu
rzeczowo-finansowego robét danego zadania lub z tytutu przerw diuzszych niz 10 dni w realizacji robot
bez uzasadnienia i zgody Zamawiajgcego w danym zadaniu — Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 dla danego
zadania, za kazdy dzien zwioki lub przerwy,

5) za zwtoke w przekazaniu Zamawiajgcemu oswiadczenia kierownika budowy o przejeciu obowigzkow w
danym zadaniu, w wysokosci 500,00 zt brutto (sfownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

6) zazwloke w zapewnieniu przejazdu, dojazdu i dojscia do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie
budowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 19 umowy w danym zadaniu w wysokosci 300,00 zt brutto (sfownie:
trzysta zfotych 00/100) za kazdg godzine zwioki liczong od uptywu 2 godzin od przekazania Wykonawcy
wezwania, o ktérym mowa w § 7 ust. 19 umowy,

7) za zwtoke w przekazaniu czytelnych map powykonawczych w danym zadaniu w wysokosci 500,00 zt

brutto (stownie: piec¢set ztotych 00/100) - za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia terminu wskazanego w §
6 ust. 6 umowy,

8) za niewykonanie obowigzku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o prace okreslonego w § 14 umowy
w danym zadaniu w wysokosci 500,00 zt (sfownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy przypadek
niewykonania tego obowigzku,

9) za zwioke w przekazaniu Zamawiajgcemu planu BIOZ (jezeli odrebne przepisy przewidujg sporzgdzenie
i przekazanie planu BIOZ) w danym zadaniu, w wysokosci 500,00 zt (sfownie: pie¢set ztotych 00/100) za
kazdy rozpoczety dzien zwitoki liczony od dnia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy,

10) za zwioke w przekazaniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo - finansowego Iub
zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego w danym zadaniu w wysokosci 500,00 zt
(stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki liczony od terminu ustalonego na przekazanie
harmonogramu rzeczowo - finansowego lub zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

11) za wykonanie przedmiotu umowy za pomocg podwykonawcow niezgtoszonych Zamawiajgcemu zgodnie
z trescig niniejszej umowy w danym zadaniu w kwocie 500,00 zt brutto (sfownie: piecset ztotych 00/100)
za kazdy taki stwierdzony przypadek.

2. Strona, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy w danym zadaniu, zobowigzana bedzie do
zaptaty na rzecz drugiej strony kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy dla danego zadania. Postanowienie to nie dotyczy sytuacji opisanej w § 12 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 pkt 2 umowy.

3. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 oraz ust. 2 mogg by¢ potrgcane z faktur Wykonawcy na co

Wykonawca wyraza zgode badz dochodzone na zasadach ogdinych.

4. Naliczenie przez Zamawiajgcego kary umownej okreslonej w ust. 2 nie wyklucza naliczenia kar umownych

okreslonych w ust. 1 za kazde zdarzenie zwioki az do dnia odstgpienia od umowy.
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5. Zastrzezenie kary umownej nie wylgcza prawa dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowania
uzupetniajacego przewyzszajgcego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.
4. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony, nie moze przekroczy¢ 50%

wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

§14
Wymaganie zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
oso6b na podstawie umowy o prace

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia w kazdym zadaniu przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) osdb, ktére bedg wykonywaty czynno$ci
fizyczne przy wykonywaniu w szczegolnosci nastepujagcych prac:

1) roboty przygotowawcze,

2) wykonanie robot ziemnych,

3) roboty montazowe,

4) roboty rozbiérkowe,

5) wywdz i utylizacja urobku,

6) sprzagtanie terenu budowy.

2. Osoby wskazane w ust. 1 muszg by¢ zatrudnione przez caty okres wykonywania robo6t budowlanych.

3. Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust. 1, na kazdym etapie
trwania umowy.

4. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0sdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.

oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw,
jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z zasadami wynikajgcymi z rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r.
L 119/1) (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlegajg anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu

powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,
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3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).
Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.

5) oswiadczenie zatrudnionego pracownika.

5. W przypadku rozwigzania lub wygasnigcia umowy o prace z osobami wskazanymi w ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie umowy o prace zawartej z nowym pracownikiem lub
inny dokument potwierdzajagcy fakt zatrudnienia na podstawie umowy o prace w ciggu 5 dni od dnia
zatrudnienia nowego pracownika.

6. Niezatrudnienie oséb zgodnie z ust. 1 lub nieprzediozenie przez Wykonawce kopii dokumentow
potwierdzajgcych fakt zatrudnienia na podstawie umowy o prace w terminach okreslonych w ust. 4 i 5,
uwazane bedzie za niewykonanie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie umowy o
prace (ust. 1 2) i tym samym podstawe do naliczania przez Zamawiajgcego kary umownej okreslonej w §
13 ust. 1 pkt 8.

7. W celu dokonania kontroli spetnienia przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ust. 1 i 2 Zamawiajgcy
moze takze przeprowadzi¢ kontrole na miejscu wykonywania Swiadczenia.

8. W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwosci, co do sposobu zatrudnienia oséb wskazanych w ust.
1, moze:

1) przeprowadzi¢ kontrole na miejscu wykonywania swiadczenia,

2) zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§15
Zmiany umowy
Zmiany i uzupetnienia umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i dopuszczalne sg zgodnie
z art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie i na nastepujacych
warunkach:
1. warunki istotne, w szczegdélnosci:

1) opisane w § 2 ust. 4 umowy,

2) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegolnosci przekroczenie
zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.,

3) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos¢ w
szczegollnosci prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg Zzadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze

specyfikacjg warunkéw zamowienia,
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4) zmiany technologiczne, w szczegoélnosci:

a) zastgpienia materiatébw i urzgdzen przewidzianych dokumentacjg techniczng oraz dokumentacjg
projektowg nowymi materiatami lub urzgdzeniami, w szczegdlnie uzasadnionych okolicznosciach,
spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych materiatdw i urzgdzen, o lepszych parametrach.
Kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ zgode projektant sprawujgcy nadzér autorski oraz
Zamawiajgcy. Zmiana materiatu nie wptynie na wysokos$¢ wynagrodzenia ryczattowego.

b) konieczno$¢ zrealizowania dokumentacji technicznej, dokumentacji projektowej przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji
technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem dokumentacji technicznej oraz dokumentac;ji projektowe;,

c) odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej warunki
terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, niezinwentaryzowanych
obiektow budowlanych skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu zamodwienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych,

d) koniecznos¢ zrealizowania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej przy
zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

e) koniecznos¢ zrealizowania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej przy
zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych lub materiatowych, jezeli zmiana ta wywofana jest
uzasadniong potrzebg Zamawiajgcego, w szczegoélnosci uzasadniong spotecznie lub ekonomicznie;

5) wprowadzenie nowego podwykonawcy(cow) i/lub dalszego/ych) podwykonawcy(céw) a takze zmiana
podwykonawcy(cow) oraz dalszego(ych) podwykonawcy(céw) okreslonych w § 4 ust. 2 umowy,

6) zmiany zakresu prac, ktére Wykonawca powierzyt podwykonawcy(com) i/lub dalszemu(ym)
podwykonawcy(com), a ktére okreslone sg w § 4 ust. 2 umowy,

7) zlecenia podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w ztozonej ofercie oswiadczyt, ze wykona zamoéwienie
osobiscie,

8) zmiany wynikajgce z koniecznosci poprawienia omytek i bleddw projektanta inwestyciji.

2. warunki nieistotne, w szczegolnosci:

1) wystgpieniem omytek pisarskich i rachunkowych,

2) zmianami formy organizacyjnej Wykonawcy (przeksztatcenie itp.),

3) zmianami osdb nadzorujgcych wykonanie przedmiotu umowy,

4) zmianami obowigzujgcych przepiséw prawa,

5) innymi zmianami, ktére nie bedg w sposob istotny ingerowaé w przedmiot umowy.

3. W przedstawionych w ust. 1 pkt 1) - 3) i 8) przypadkach, nowy terminy realizacji zostanie ustalony w pisemnym
aneksie, a okres przesuniecia terminu réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju, o ile obliczenie
dokfadnego okresu przerwy lub postoju bedzie mozliwe, a gdyby doktadne obliczenia okresu nie byto
mozliwe przyjety zostanie najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniate okolicznosci okres.

4. Strony ustalajg, ze zmiany i uzupetnienia do umowy o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4) - 8) oraz w ust. 2 zostang
wprowadzone na drodze aneksu do umowy i nie wptyng na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji

przedmiotu zamoéwienia ustalony w § 2 ust. 1.
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§ 16
Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQO?”, informuje, ze:
1) administratorem Panstwa danych osobowych jest Dyrektor Zarzgdu Drég Powiatowych w Oles$nicy, ul.
Wojska Polskiego 52c, 56-400 Olesnica. Wszelkie zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych
nalezy kierowa¢ pocztg na podany powyzej adres Iub pocztg elektroniczng na adres:

abi@adametronics.pl

2) Inspektorem ochrony danych w Zarzadzie Dr6ég Powiatowych w Olesnicy jest Pan Marek Adamaszek, tel.
608 294 903; e-mail: abi@adametronics.pl;

2. Panstwa dane osobowe przetwarzane bedg w celach:

1) zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego pn. ,,Przebudowa oswietlenia na
drogach powiatowych” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie danych
RODO - w tym zakresie, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, dane bedg przechowywane przez okres 4
lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamodwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

2) prowadzenia dokumentac;ji finansowej i ksiegowej zwigzanej z realizacjg umowy na podstawie art. 6 ust.1
lit. ¢ oraz stosownych przepisdw prawa (Ustawa o Finansach Publicznych, Ustawa o rachunkowosci oraz
akty wykonawcze — w tym zakresie dane przechowywane bedg przez okres 6 lat;

3) ustalania, obrony i dochodzenia roszczeh na podstawie art.6 ust.1 lit. f ogélnego rozporzadzenie o
ochronie danych jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora - w tym zakresie
dane przetwarzane bedg przez okres, po ktérym przedawnig sie roszczenia;

4) tworzenia zestawien, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnetrzne na podstawie art.6 ust.1 lit. f
ogolnego rozporzadzenie o ochronie danych jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez
Administratora — w tym zakresie dane przetwarzane bedg do momentu realizacji celu a nastepnie przez
okres, po ktéorym przedawnig sie roszczenia.

3. Panstwa dane przekazujemy:

1) Podmiotom uprawnionym na podstawie przepiséw prawa;

2) Podmiotom ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy Pzp

3) Podmiotom przetwarzajgcym dane w naszym imieniu, uczestniczacym w wykonywaniu naszych
czynnosci:

a) np. podmiotom $wiadczagcym nam ustugi informatyczne
4) innym administratorom danych przetwarzajgcym dane we wiasnym imieniu:
a) np. podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ pocztowg lub kurierska,
b) np. podmiotom prowadzgcym dziatalno$¢ ptatniczg (banki, instytucje ptatnicze)
4. Posiadajg Panstwo nastepujgce prawa w odniesieniu do danych osobowych, na zasadach wynikajacych z

RODO:

1) prawo do zgdania dostepu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

2) prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,

3) prawo zgdania ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO,

24


mailto:abi@adametronics.pl
mailto:abi@adametronics.pl

4) prawo do ziozenia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznajg Panstwo, ze przetwarzanie danych osobowych Panstwa dotyczacych narusza
RODO;

5. Nie przystuguje Panstwu prawa w odniesieniu do danych osobowych:

1) prawo usuniecia danych, w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO

2) prawo do przenoszenia danych, o ktérym mowa w art. 20 RODO

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

6. Obowigzek podania przez Panstwa danych osobowych bezposrednio Panstwa dotyczgcych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okre$lonych danych wynikajg z ustawy Pzp.

7. Podanie danych osobowych w zakresie zawarcia i realizacji umowy oraz realizacji wymaganh okreslonych
przepisami prawa jest obligatoryjne. Podanie danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych bedzie
skutkowa¢ brakiem mozliwosci zawarcia umowy.

8. Przekazanie danych do panstwa trzeciego — nie dotyczy.

9. W odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

10.Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania Panstwa danych osobowych,
przystugujacych uprawnien i warunkoéw skorzystania z nich znajdujg sie na stronie: zdp-olesnica.pl (zaktadka
RODO).

§17
Postanowienia koncowe
1. Integralng czesc¢ niniejszej umowy stanowig:
1) oferta Wykonawcy
2) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
3) specyfikacja warunkéw zaméwienia dotyczgca w/w przedmiotu umowy wraz z zatgcznikami (w tym m.in.
dokumentacja opisujgca przedmiot zamowienia)
4) harmonogram rzeczowo-finansowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze w dacie zawarcia umowy nie sg mu znane zadne okolicznosci uzasadniajgce
rozpoczecie jego likwidacji lub ztozenie wniosku o ogtoszenie upadiosci czy wszczecie postepowania
restrukturyzacyjnego ani tez nie zachodzg inne okolicznosci faktyczne i prawne, ktére mogg uniemozliwic¢
lub utrudni¢ wykonanie zadania powierzonego do wykonania niniejszg umowa.

3. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3.

2) wykonania wszelkich czynnosci, ktore nie sg obowigzkiem Zamawiajgcego, a sg niezbedne do nalezytego
wykonania niniejszej umowy.

4. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych

Z niniejszej umowy na osobe trzecig ani dokona¢ przekazu.

25



§18
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Pzp, przepisy Kodeksu

cywilnego oraz Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

§19

1. W razie powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnig lub wykonaniem
niniejszej umowy, Strony w pierwszej kolejnosci podejma negocjacje pojednawcze w celu rozwigzania tego
sporu.

2. Do czasu zakonczenia negocjacji okreslonych w ust. 1, zadna ze Stron nie skieruje sprawy na droge
postepowania sgdowego, chyba ze bedzie to niezbedne dla zachowania terminu do dochodzenia roszczenia,
wynikajacego z przepiséw prawa.

3. Jesli strony nie uzgodnig sposobu rozwigzania sporu w terminie 14 dni, przyjmuje sie, ze negocjacje
pojednawcze zakonczyly sie bezskutecznie.

4. W razie bezskutecznego zakonczenia negocjacji pojednawczych, wiasciwym w sprawach, o ktérych mowa

w ust. 1, jest sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§20
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, kazda na prawach oryginatu, z ktérych 2
egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy i 1 egzemplarz Wykonawca.

* pozostawi¢ odpowiednio do rozstrzygniecia postepowania

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

z upowaznienia Zarzgdu Powiatu Olesnickiego

/imie i nazwisko, podpis kierownika jednostki/

przy kontrasygnacie Gtéwnego Ksiegowego, z upowaznienia Skarbnika Powiatu Ole$nickiego

/imie i nazwisko, podpis Gtéwnego Ksiegowego/
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