POWIAT RADZYNSKI

Zatgcznik nr 3 do SWz
Projekt umowy

Znak postepowania: 12.272.01.01.2023

UMOWA 1Z.273........ 2023
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEIJ NR 1250L BEtCZAC

zawarta dnia ... 2023 r. w Radzyniu Podlaskim pomiedzy:

Powiatem Radzynskim z siedzibg Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim PI. |. Potockiego 1,
21-300 Radzyn Podlaski, NIP 538-16-08-326, zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu ktérego dziataja:

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firma ,,...” z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ......... ) e
(wpisac¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
KRS ... — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP .................... ,
REGON ..o, , zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez .......... Y/reprezentowang
przez ... dziatajgca/-ego na podstawie petnomocnictwa,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqgca dziatalnos¢ gospodarczg:

Panig/Panem ..., legitymujgca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer ..., PESEL ..., zamieszkatg/-ym
pod adresem ..., prowadzgca/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,,...” z siedzibg w ... (wpisac tylko
nazwe miasta/miejscowosci), ul. ............. (wpisac¢ adres), — zgodnie z wydrukiem z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP ............... , REGON ........... , zwang/-ym dalej
~Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajgca/-ego na podstawie petnomocnictwa,

wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.



Oswiadczenia Stron
Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowa”, zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy
zdnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U.2022.1710 ze zm.)
(dalej jako: ,PZP”).
Wykonawca oswiadcza, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 ustawy PZP,
o ktérej mowa w ust. 1.

§ 1 Przedmiot umowy

Zamawiajagcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamodwienia
pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L na odcinku od drogi krajowej nr 19 do miejscowosci
Betczgc od km 0+000 do km 8+873,57.”
Szczegdtowy zakres oraz sposdb wykonania robot budowlanych (zwanych dalej réwniez
,,inwestycjg”), okresla:
1) specyfikacja warunkow zamdwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy,
2) dokumentacja projektowa wraz z Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru

Robdt, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,
3) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacjg Techniczng Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlanych i przedmiarami robdt, wigzace sg zapisy wg nastepujgcej hierarchii
dokumentow:
1) projekt budowlany,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.
Przedmiary robot zatgczone do SWZ majg charakter pomocniczy (nie stuzg do opisu przedmiotu
i zakresu umowy — vide: ust. 2 powyzej). Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego
sprawdzenia ilosci robét z dokumentacjg projektowa. Wykonawca zobowigzany jest do
doktadnego sprawdzenia, przeanalizowania i skalkulowania ilosci robdt do wykonania wedtug
dokumentacji technicznej (w tym projektowej). Brak wskazania w przedmiarze robdt koniecznych
do wykonania wynikajgcych z dokumentacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ich
wykonania na podstawie dokumentacji technicznej, w ramach wynagrodzenia ryczattowego.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot (dalej jako: ,SSTWIOR”).
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SSTWIOR, to takie materiaty Wykonawca ma obowigzek zastgpi¢ materiatami i robotami zgodnymi
z umowa oraz rozebrac i ponownie wykona¢ elementy robét budowlanych na swéj koszt i ryzyko.
Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje co do dalszych dziatan.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, SSTWIOR oraz
obowigzujgcymi  przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg
z Zamawiajgcym umowag, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje
projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, zapoznat sie z
warunkami prowadzenia robdt oraz nie zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i
warunkéw realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest udostepnic czes¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu dodatkowe
roboty budowlane rownolegle z zamodwieniem objetym niniejszg umowg — jezeli zajdzie taka
potrzeba.
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Nadzér nad prawidtowa techniczng realizacjg wszystkich robdt objetych niniejszg umowg w
imieniu Zamawiajgcego sprawowac bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, zwany dalej
Nadzorem Inwestorskim.

Zamawiajacy bedzie sprawowat nadzér nad wykonaniem niniejszej umowa poprzez .

Przedmiot umowy jest realizowany w ramach dofinansowania ze srodkow Rzgdowego Funduszu

Rozwoju Drég.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robdt objetego przedmiotem umowy

oraz prawo do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie jednostronnego

os$wiadczenia woli ztozonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci (prawo opcji) wg
nastepujacych zasad:

1) Prawo opcji obejmuje uprawnienie do zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy: budowy
kanatu technologicznego.

2) Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji, jezeli wtasciwy organ
(Ministerstwo Cyfryzacji) wyda decyzje lub inny akt badZ dokument, z ktérego bedzie
wynikato, ze wykonanie kanatu technologicznego nie bedzie konieczne / wymagane.

3) Wykonawcy nie przystugujg wobec Zamawiajgcego zadne roszczenia o wynagrodzenie czy
odszkodowanie w odniesieniu do zakresu objetego prawem opcji, w przypadku skorzystania
z tego prawa przez Zamawiajgcego.

4) Zamawiajgcy moze skorzystac z prawa opcji najpdzniej do dnia rozpoczecia przez Wykonawce
prac obejmujacych budowe kanatu technologicznego, z zastrzezeniem zdania nastepnego.
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem o planowanej dacie rozpoczecia prac w zakresie budowy kanatu
technologicznego, pod rygorem uprawnienia dla Zamawiajgcego do skorzystania z prawa
opcji réwniez po rozpoczeciu prac w zakresie budowy kanatu technologicznego.

5) W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie (obnizeniu) o warto$¢ robdt sktadajgcych sie na wykonanie kanatu
technologicznego ustalong w oparciu o kosztorys ztozony zgodnie z §5 ust. 26-27.

6) Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiajgcego wymaga ztozenia stosownego os$wiadczenia
w formie pisemnej, okreslajgcego réwniez warto$¢ wynagrodzenia o jaka zmniejszeniu
ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w niniejszej Umowie.

§ 2 Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé zamowienie w terminie do 330 dni od dnia zawarcia
umowy.
Termin realizacji Przedmiotu Zamowienia wskazany w umowie moze ulec zmianie jedynie
z przyczyn stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy, uznaje sie
date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koricowego podpisanym przez Zamawiajgcego i
Wykonawece. Za date wykonania nie bedzie sie traktowac daty zgtoszenia robdét przez wykonawce
do odbioru.
Wykonawca powinien zgtosi¢ od odbioru wykonane prace w terminie umozliwiajgcym wykonanie
czynnosci odbioru zgodnie z § 6 umowy.

§ 2a Harmonogram czasowo-rzeczowo-finansowy

Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy bedzie zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu w formie pisemnej (2 - egz.) harmonogram czasowo-rzeczowo-
finansowy (dalej jako: ,HCRF”) realizacji inwestycji objetej umowa.

HCRF musi by¢ zgodny z dokumentami, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 umowy.
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HCRF powinien obejmowac co najmniej:

1) wskazanie terminéw (dat kalendarzowych) rozpoczecia realizacji robét budowlanych,

2) porzadek, przedmiot (rodzaj) i zakres robdt, ze wskazaniem termindw wykonania
(dat kalendarzowych rozpoczecia oraz zakonczenia) kazdego etapu oraz kosztéw wykonania
kazdego etapu.

Przez etap nalezy rozumieé¢ cze$¢ robdt budowlanych objetych przedmiotowg umowag, jaka

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé, zgodnie z uzgodnionym harmonogramie,

w nw. terminach:

1) etap | —od dnia przekazania terenu budowy do 25 sierpnia 2023 r.;

2) etapll—od daty odbioru etapu | do 08 grudnia 2023 r.;

3) etap Il — od daty odbioru etapu Il do korica okresu wyznaczonego na realizacje
przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

HCRF po uzyskaniu przez Wykonawce w terminie 7 dni, liczac od dnia jego przedtozenia,

zatwierdzenia przez Zamawiajagcego oraz inspektora nadzoru, bedzie stanowit zatacznik do

umowy.

W przypadku braku uzgodnienia HCRF na zasadach i w terminach wskazanych w ust. 5,

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przyjecia HCRF w wersji ostatecznie ustalonej

i zaakceptowanej przez inspektora nadzoru.

W uzasadnionych przypadkach, o ktérych mowa w umowie, HCRF moze ulec zmianie. Wszelkie

zmiany w HCRF wymagajg zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru,

wyrazonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy terminami realizacji prac wskazanymi w HCRF, a

rzeczywistym czasem wykonania prac, Wykonawca bedzie zobowigzany do aktualizacji HCRF.

Kazda propozycja aktualizacji HCRF wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz inspektora

nadzoru, wyrazonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W toku realizacji umowy Zamawiajacy oraz inspektor nadzoru ma prawo zgfaszania uwag do

HCRF, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robét budowalnych. Uwagi zgtoszone

przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru sg kazdorazowo wigzace dla Wykonawcy.

§ 3 Wynagrodzenie

Tytutem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy okres$lonego w §1, Wykonawcy

przystuguje wynagrodzenie ryczattowe W WySOKOSCI: ..occoovivrerneniincniieenne zt brutto (stownie:
........................ ), Z CZEEO oo ZH (StOWNIE: e ean.) STANOWI
kwote netto, natomiast .......cceeeieveeeveennane. Zt (StOWNI@: o ) stanowi

kwote podatku VAT.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta
starannoscig wszelkich robot budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania
przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikdéw majgcych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz ilosci
robdt wynikajgce z tej dokumentacji. Przedmiar robdt ma charakter wytgcznie pomocniczy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w ust. 1.

§ 4 Obowiazki stron
Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:
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1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgtoszenia robét budowlanych w terminie 14 dni
od dnia zawarcia umowy;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamowienia
w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,

3) wskazanie punktéw poboru medidow dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamowienia,
dokumentacjg projektowg, ofert Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa;

2) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy;

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania terenu budowy;

4) Rozpoczecie robdt najpdzniej w terminie 14 dni od daty protokolarnego przekazania placu
budowy. Uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych
robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robdt budowlanych z podaniem rodzaju
zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania;

5) nadzér i przestrzeganie przepisdow bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych;

6) niezwtoczne powiadamianie Nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego o:

a) wykonaniu robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robdt, ktére mogg mie¢ wptyw na stan
przedmiotu zamowienia;

7) biezgce informowanie Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
przedmiotu zamowienia w sposdb odmienny od umdwionego w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

8) uiszczanie opfat (wg stawek dostawcow medidw) za:

a) pobodr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika;
b) pobodr wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika;

9) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy;

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujgcych
sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca;

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego, dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy;

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét;

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzZniejszym niz termin
odbioru korncowego wykonanych robdt;

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdét budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamodwienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych;

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatdbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego;

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatdw i urzadzen w sposdb niezagrazajacy zyciu
i zdrowiu pracownikéw i 0sdb trzecich;
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17) zgtoszenie wykonania robdt do odbioru;

18) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestdw na materiaty
i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce;

19) przygotowanie dokumentéow do odbioru koricowego;

20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji;

21) prowadzenie zaprojektowanych robdt budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig,
zachowaniem przepiséw BHP oraz przepisdw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa
budowlanego;

22) uporzadkowanie placu budowy po zakoriczeniu robdt budowlanych;

23) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robdét — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia;

24) przedktadanie Zamawiajgcemu projektéw umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektéw ich zmian oraz poswiadczonych za zgodnosc z
oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii wszelkich ich zmian;

25) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych
umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;

26) przekazanie  Zamawiajgcemu przedmiotu  zamdwienia ~w  stanie  gotowym
do przystgpienia do uzytkowania wraz ze wszystkimi wymaganymi (zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami), dokumentami niezbednymi do uzyskania przez Zamawiajgcego
decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanej inwestycji, jak réwniez
sporzadzenie badZ uzupetnienie ww. dokumentéw w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie;

27) realizacja przedmiotu umowy przy uzyciu $rodkdéw transportu spetniajgcych wymagania
wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw;

28) Wykonawca zobowigzany jest/nie jest zobowigzany* do realizacji przedmiotu umowy przy
uzyciu s$rodkow transportu spetniajgcych wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
przepisow. Wykonawca zapewni udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu zadania okreslonego
w przedmiocie zamoéwienia na poziomie co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z
dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. 2021,
poz. 110 z pdzn. zm.). Wykonawca w terminie do 14 dni liczonych od dnia zawarcia umowy,
przedtozy wykaz floty pojazdow o ktérych mowa w zdaniu poprzednim przeznaczonych do
wykonywania przedmiotu zamdwienia na poziomie co najmniej 10%. Wykaz floty pojazdéw
stanowic bedzie zat. do Umowy;

29) poddanie sie kontroli Zamawiajgcego pod katem spetniania przez niego wymogodw
wskazanych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (tj. Dz. U. 2021, poz. 110 z pdzn. zm.), w tym do sprawdzania w trakcie
trwania umowy, czy Wykonawca uzytkuje przy wykonywaniu umowy odpowiednig ilos¢
pojazddéw elektrycznych lub pojazddw napedzanych gazem ziemnym.

Wykonawca jest wytwdrcg odpaddw w  rozumieniu  przepisdow ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w

pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu

budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
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nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpaddw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robdt,
wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, bedg w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowaé w miejscu ich
wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu budowy .

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposéb wykorzystania materiatéw
z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspoétpracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposob nienarazajgcy uzytkownikow obiektow
i 0séb trzecich na niebezpieczeristwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robodt,
powodujgce niemoznos$¢ prowadzenia biezgcej dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem
szczegdlnych srodkdw ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia,
zachowaniem przepisow bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego.
Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem
planowanej inwestycji.

§ 5 Rozliczenie przedmiotu umowy

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §3 ust. 1 ptatne bedzie w trzech transzach — kazda z nich po
dokonaniu odbioru wykonanych robdt budowlanych, zgodnie z etapami (stanowigcymi tzw.
okresy rozliczeniowe), wskazanymi w § 2a ust. 4. Pierwsza transza ptatna bedzie po odbiorze
cze$ciowym dokonanym najpdzniej do 18 sierpnia 2023 r., druga po odbiorze czesciowym
dokonanym najpdzniej do 8 grudnia 2023 r., trzecia po zrealizowaniu catosci przedmiotu
zamowienia i podpisaniu protokotu odbioru korcowego.

Rozliczenie w zakresie kazdego z etapdw, o ktérych mowa w ust. 1, nastgpi kazdorazowo

w oparciu o zaakceptowany przez inspektora nadzoru protokét zaawansowania prac za dany

okres rozliczeniowy, w ktorym beda wyszczegdlnione elementy robot budowlanych, wykonane do

dnia zakonczenia okresu rozliczeniowego. Protokdt zaawansowania prac bedzie okreslat w ujeciu

% (procentowym), postep robdt wykonanych w okresie rozliczeniowym w ramach kazdego etapu,

w stosunku do catosci prac objetych tym etapem, stanowigcych 100%.

Rozliczanie robot z Wykonawcg bedzie regulowane fakturg w terminie do 30 dni od daty jej

otrzymania przez Zamawiajgcego wraz protokotem odbioru wykonanych robdt (odpowiednio:

protokotem odbioru czesciowego lub koncowego), z uwzglednieniem zapisow dotyczacych
podwykonawstwa, o ktérym mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu. Za date zaptaty
przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku wykonywania czesci przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcow, rozliczenie

Umowy w zakresie ptatnosci czesciowych, o ktérych mowa w ust. 1, bedzie wymagato

przedtozenia przez Wykonawce nastepujgcych dokumentéw dotyczgcych podwykonawcodw:

1) Kompletna lista zgtoszonych podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw (jezeli wystepuja),
biorgcych udziat w wykonaniu robdét budowlanych, dostaw lub ustug w okresie
rozliczeniowym — lista powinna by¢ podpisana w imieniu Wykonawcy przez kierownika
budowy, na podstawie waznego, pisemnego upowaznienia udzielonego kierownikowi
budowy przez Wykonawce (nalezy ztozy¢ wraz z dokumentami wykazujgcymi umocowanie
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kierownika budowy i osoby udzielajgcej petnomocnictwa kierownikowi budowy w imieniu
Wykonawcy);

2) Oswiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen na rzecz
zgtoszonych podwykonawcow lub zgtoszonych dalszych podwykonawcéw wskazanych na
liscie, o ktorej mowa w pkt 1 powyzej lub oswiadczenie o wykonywaniu robdt budowlanych,
dostaw lub ustug objetych danym protokotem zaawansowania prac bez udziatu
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, wraz z dowodami potwierdzajgcymi
dokonanie zaptaty wymagalnych wynagrodzen naleznych zgtoszonym podwykonawcom lub
zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacjg przez nich robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem Umowy, w szczegdlnosci w postaci potwierdzenia
przelewu, pokwitowania, itp.;

3) Os$wiadczenia zgtoszonych podwykonawcéw lub zgtoszonych dalszych podwykonawcow
o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia naleznego im w zwigzku z realizacjg przez nich
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore sg przedmiotem Umowy. Oswiadczenia muszg
by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — do oswiadczenia nalezy zatgczy¢é dokumenty wykazujgce umocowanie osob
upowaznionych do ich ztozenia;

4) Oswiadczenie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o wykonywaniu robdt
budowlanych, dostaw lub ustug bez udziatu dalszych podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentow dotyczacych podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcow, o ktdérych mowa w ustepie poprzedzajgcym, Zamawiajacy jest uprawniony do

wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez

Wykonawce stosownych dokumentdéw, z zastrzezeniem zdania nastepnego. W przypadku

nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2,

Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w

czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Wstrzymanie

przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa

w ustepie poprzedzajgcym, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu

ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

W przypadku wykonywania czesci przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcow, rozliczenie

koncowe Umowy, bedzie nastepowato z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

1) Wykonawca wraz z fakturg koncowa ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu:

a) dowodow potwierdzajgcych dokonanie zapfaty wszystkich wynagrodzen naleznych
zgtoszonym podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku z
realizacjg przez nich robdét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem
Umowy, w szczegdlnosci w postaci potwierdzenia przelewu, pokwitowania, itp., lub

b) pisemnego os$wiadczenia wskazujgcego na zgtoszonych podwykonawcéw lub
zgtoszonych dalszych podwykonawcow, wobec ktérych Wykonawca zalega z
ptatnosciami oraz zawierajgcego informacje o wysokosci wymagalnego wynagrodzenia
oraz przyczynach nie dokonania zaptaty.

2) Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
w czesci odpowiadajgcej wysokosci wynagrodzen naleznych zgtoszonym podwykonawcom lub
zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacjg przez nich robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem Umowy, co do ktdorych Wykonawca nie ztozyt
dokumentéw lub oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej w pkt. 1, do czasu przedtozenia tych
dokumentéw lub oswiadczen. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt. 1 powyzej, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zgdania odsetek.
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3) Zaleganie przez Wykonawce z pfatnoscia wynagrodzen naleznych  zgtoszonym
podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacjg przez nich
robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem Umowy, uprawnia
Zamawiajgcego do wszczecia procedury okreslonej w ust. 7.

Oswiadczenia podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcédw, o ktdrych mowa w ust. 4 i 6
powinny odpowiadac swojg forma i trescig oswiadczeniom, stanowigcym odpowiednio zatgczniki
nr4i5doumowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany
w fakturze, z zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo i ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Zamawiajgcy ma obowigzek wezwania Wykonawcy do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach Wykonawca nie moze
powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych
z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 10 zawierajgce
szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdét budowlanych,
ustug lub dostaw realizowanych przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce,
prawidtowosci ich wykonania oraz co do wypetnienia przez podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wptyw na
wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosc.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag podwazajgcych zasadno$é bezposredniej
zaptaty, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, lub
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, lub
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem ich Zadania, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi
wykonanie i odbidr robot (dostaw, ustug), a Wykonawca nie ztozy w trybie oraz w terminie
okreslonym w ust. 9, uwag wykazujgcych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptfaty. Bezposrednia
zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawecy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej pfatnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag, a podwykonaweca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajgcy moze dokonac¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci lub jezeli
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Wykonaweca nie zgtosi uwag, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej
ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce Iub podwykonawce robdt budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw
(wykonania ustug).

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy z tytutu opdZznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw (ustug).

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptfatnosci bezposredniej za uzasadniong i po
wyczerpaniu trybu zgtaszania i rozpatrywania uwag Wykonawcy, o ktdorym mowa powyze;j.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych (dostaw, ustug) jest ograniczona
wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych (dostaw, ustug),
wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo, a cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowa, Zamawiajgcy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wytgcznie kwote naleing
na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

W  przypadku, gdy podwykonawcy Ilub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur w danym okresie
rozliczeniowym i Wykonawca zataczy do wystawianej faktury oswiadczenia podwykonawcéow
i dalszych podwykonawcéw potwierdzajgce te okolicznos$é, cata kwota wynikajgca z faktury
zostanie wypfacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badZ ztozonej do
depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych przez podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) wraz z wnioskami o dokonanie na ich rzecz bezposredniej zapfaty.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury VAT na Powiat Radzynski, (NIP: 538-
16-08-326) z adnotacja: ,Ptatnik: Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim, pl. |. Potockiego 1,
21-300 Radzyn Podlaski”.

Z zastrzezeniem sytuacji opisanej w ust. 9 Zamawiajgcy dokona zaptaty za wykonanie przedmiotu
umowy na nalezgcy do Wykonawcy rachunek wskazany na fakturze.

Wykonawca o$wiadcza, ze do rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 24 zostat utworzony
i powigzany z nim rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zgodnie
z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz.U.2020.106).

Za zrealizowanie zamoéwienia lub jego czesci Zamawiajgcy dokona zaptaty z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.
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W terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
— sporzadzony metodg uproszczong i z uwzglednieniem dokumentacji projektowej oraz
(pomocniczo) przedmiardw robdt — kosztorys i wykaz cen jednostkowych (w formie papierowe;j
i elektronicznej, ilos¢ egz. - 1), obrazujacy sposéb wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, postuzg Zamawiajagcemu do kontrolowania
przebiegu prac i pomocniczo do rozliczania wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
m.in. w sytuacji ewentualnej zmiany tresci umowy.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 26, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie podstawg do okreslenia stawek do rozliczen:
1) robdt zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;

2) w przypadku zmiany postanowien tresci umowy;

3) w przypadku prawa opcji.

W przypadku, gdyby roboty okresSlone w ust. 28 pkt 2 nie byty objete kosztorysem
o ktorym mowa w ust. 26, badz tez ceny tych robdt bedg odbiegaty w sposéb znaczgcy od cen
rynkowych, zostang rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyzszych niz 90% cen SEKOCENBUD
dla wojewddztwa lubelskiego z ostatniego zakonczonego kwartatu, za ktéry pojawita sie
publikacja SEKOCENBUD.

Zamawiajgcy informuje, ze istnieje mozliwos¢ przestania przez Wykonawce faktury w postaci
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w systemie PEF. W celu przestania faktury elektronicznej
nalezy jako rodzaj adresu PEF Odbiorcy wpisa¢ NIP, a jako nr adresu PEF: 538 16 08 326 Pozostate
informacje dotyczgce Nabywcy i Odbiorcy (nazwa, adres, NIP) nalezy pozostawic¢ bez zmian.

§ 5! Klauzula waloryzacyjna
W przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg umowy, dopuszczalna
jest zmiana wynagrodzenia brutto oraz netto, na zasadach okreslonych w ponizszych punktach:

1) Zmiana wynagrodzenia (cen jednostkowych) okreslonego w umowie moze nastgpic, jezeli
poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja umowy obliczany
wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie (obowigzujgcych w miesigcu, w ktérym uptynat termin sktadnia
ofert) rozumiany jako obnizenie lub podwyzszenie, przekroczyt 5%.

2) Poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg umowy, o ktérym
mowa w pkt 1) powyzej, jest okreslany:

a) w przypadku dokonywania pierwszej zmiany wynagrodzenia: w oparciu o sumaryczng
wartos¢ miesiecznych wskaznikow cen towardw i ustug konsumpcyjnych (w relacji
miesigc do miesigca poprzedzajgcego) ogtaszanych przez Prezesa GUS na stronie
internetowej, w miesigcach nastepujgcych po miesigcu, w ktorym uptynat termin
sktadnia ofert;

b) w przypadku dokonywania drugiej i kolejnych zmian wynagrodzenia: w oparciu
0 sumaryczng warto$¢ miesiecznych wskaznikbw cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych (w relacji miesigc do miesigca poprzedzajgcego) ogtaszanych przez
Prezesa GUS na stronie internetowej, w miesigcach nastepujgcych po ostatnim
miesigcu uwzglednionym przy obliczaniu poprzedniej zmiany wynagrodzenia.

3) W przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow zgodnie z pkt 1 i 2, ceny jednostkowe
za roboty budowlane niewykonane do dnia wskazanego w pkt. 4 (oraz w konsekwencji
wartos¢ catkowitego wynagrodzenia) moze ulec zmianie (odpowiednio: obnizeniu lub
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podwyzszeniu) o kwote wynikajgcg z tak obliczonego poziomu zmiany ceny materiatow

lub kosztéw pomniejszonego o 5 punktéw procentowych.

Zmiana cen jednostkowych i wynagrodzenia na podstawie niniejszego ustepu bedzie sie

odnosita wytgcznie do cen jednostkowych robot budowlanych realizowanych od dnia, od

ktérego zmianie ulegt badZ ulegnie koszt realizacji przedmiotu umowy, nie wczesniej
jednak niz od pierwszego dnia miesigca, w ktorej Strona ztozyta wniosek o dokonanie
zmiany wynagrodzenia.

Zmiana cen jednostkowych i wynagrodzenia okreslonego w umowie jest dopuszczalna nie

czesciej niz jeden raz w roku kalendarzowym, przy czym pierwsza zmiana jest

dopuszczalna nie wczesdniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Kazdorazowa zmiana wynagrodzenia (podwyzszenie lub obnizenie) nie moze przekroczyc

(sumarycznie) 15% wynagrodzenia obowigzujgcego przed zmiana.

Warunkiem wprowadzenia zmiany cen jednostkowych i wynagrodzenia na skutek

okolicznosci wskazanych w niniejszym ustepie, jest przedtozenie przez jedng ze Stron

drugiej Stronie pisemnego wniosku w tym przedmiocie, zawierajgcego co najmnie;j:

a) wyliczenie poziomu zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
umowy, ze wskazaniem miesiecznych wskaznikéw cen towardéw i ustug
konsumpcyjnych ogtaszanych przez Prezesa GUS, z ktérych wynika zmiana;

b) okreslenie nowej wysokosci cen jednostkowych oraz wynagrodzenia catkowitego;

c) wskazanie daty, od ktérej nastgpita zmiana kosztéw realizacji przedmiotu umowy;

d) okreslenie czesci przedmiotu umowy, do ktorego zastosowanie znajdzie zmiana cen
jednostkowych i wynagrodzenia.

Strona, ktérej przedtozono wniosek w przedmiocie zmiany cen jednostkowych
i wynagrodzenia z powodu okolicznosci wskazanych w niniejszym ustepie, ma prawo
odmowy wyrazenia zgody na proponowang zmiane, odpowiednio w catosci lub czesci,
jezeli Strona wnioskujgca nie wykazata w sposéb wskazany w ustepach powyzszych
wysokosci zmiany kosztéw realizacji Umowy, w szczegdlnosci za$ gdy nie nastgpita
zmiana ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg umowy uprawniajgca do
zmiany cen jednostkowych.
Strona, ktéra otrzymata od drugiej Strony wniosek w przedmiocie zmiany cen
jednostkowych, ma obowigzek przedtozenia Stronie wnioskujgcej pisemnej odpowiedzi
na wniosek, ze wskazaniem, w jakim zakresie wyraza zgode na wnioskowang zmiane,
oraz uzasadnieniem odmowy uznania zasadnosci wniosku, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wniosku. Brak ztozenia w wymaganym terminie odpowiedzi na wniosek jest
rownoznaczny z jego akceptacjg w catosci.

10) Zmiana cen jednostkowych wymaga aneksu do umowy, sporzadzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci. Aneks zostanie zawarty w zakresie wyrazonej zgody
na wnioskowang zmiane, w terminie 14 dni liczac od dnia przedtozenia odpowiedzi na
whniosek lub uptywu terminu na przedtozenie odpowiedzi na wniosek, zgodnie z pkt. 9).

11) Wykonawca, ktdérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z powyzszymi ustepami,

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw
dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce
warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi lub dostawy;

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

12) Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowg z tytutu braku zaptaty Ilub

nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ustepie poprzedzajgcym, w wysokosci 20%
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wartosci brutto kwoty wynagrodzenia, o ktérg zwiekszone zostato wynagrodzenie
Wykonawcy na postawie ustepdw poprzedzajgcych (nie wiecej niz 10.000 zt) za kazdy
stwierdzony przypadek.

§ 6 Odbiory czesciowe i odbidr koricowy robét
Zamawiajgcy dokonywat bedzie czesSciowych odbioréw zrealizowanych robdt zgodnie
z harmonogramem czasowo-rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 2a. Odbior czesciowy
bedzie polegat na sprawdzeniu kompletnosci i poprawnosci zrealizowania danego etapu
w przyjetym okresie rozliczeniowym, co stwierdzone zostanie protokotem zaawansowania prac.
Czynnosci koniecznych do sporzadzenia protokotu zaawansowania prac dokonuje sie w celu
zaakceptowania czesci prac kwalifikujgcych sie do zaptaty wynagrodzenia czesciowego za okres
rozliczeniowy okreslony w § 2a ust. 4 umowy. Protokdét zaawansowania prac wymaga
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, co do zakresu i wartosci odebranych prac oraz ptatnosci
naleznej Wykonawcy. Protokdt zaawansowania prac bedzie zawierat wszystkie ustalenia
dotyczgce wykonanych prac, terminy wyznaczone na usuniecie wad oraz bedzie potwierdzat
okresowe rzeczowe zaawansowanie prac.
Przyjety przez Zamawiajgcego protokodt odbioru czesciowego i zaakceptowany przez inspektora
protokdt zaawansowania prac (zarowno, co do zakresu rzeczowego wykonanych robodt, jak i ich
wartosci) wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 5, stanowi¢ beda podstawe do wystawienia
przez Wykonawece faktury VAT za wykonang czesc robdt. Jednoczesnie zastrzega sie, ze protokoty
odbioréw czesciowych nie potwierdzajg zakoriczenia wykonania robdt objetych danym etapem,
jak réwniez od dnia podpisania ww. protokotéw nie rozpoczynajg biegu terminy gwarancji lub
rekojmi na wykonane roboty budowlane.
Odbiory robdt zanikajgcych dokonywane bedg przez Nadzér Inwestorski lub Zamawiajgcego na
podstawie pisemnego zgtoszenia w ciggu 3 dni roboczych.
Zamawiajacy jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych pisemnie przez Wykonawce do
odbioru robot, stanowigcych przedmiot zamdwienia, w oparciu o protokdt zaawansowania prac,
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze zgtoszone przez Wykonawce do odbioru roboty budowlane nie
zostaty wykonane w sposéb uzasadniajgcy ich gotowos$é do przeprowadzenia odbioruy,
Zamawiajacy nie przystgpi do przeprowadzania czynnosci odbiorowych.
Komisyjny odbidr robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni roboczych
od dnia, w ktorym Nadzor Inwestorski lub Zamawiajgcy potwierdzi gotowos¢ do odbioru
wykonanych robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia.
Przeprowadzone czynnosci odbiorowe kazdorazowo zostang potwierdzone sporzgdzeniem przez
Zamawiajgcego odpowiedniego protokotu odbioru robdt, ktéry powinien zosta¢ podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli stron umowy.
Odbior koncowy polegaé bedzie na sprawdzeniu poprawnosci i kompletnosci wykonania przez
Wykonawce catosci przedmiotu umowy. Do protokotu odbioru koricowego robdét budowlanych,
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych tj.:
1) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,
2) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen iinne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,
3) Oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robdt budowlanych oraz wykonaniu robdt zgodnie ze
sztuka budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami — o ile bedzie wymagane,
4) Dokumenty (w szczegdlnosci takie jak: atesty, certyfikaty, Swiadectwa) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Wykonawce).
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§ 7 Wady podczas odbioru koricowego

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia
wad lub odebra¢ przedmiot zamdwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia pod rygorem
zaptaty kary umownej za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wady,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem.

2. W przypadku okreslonym, w ust. 1 pkt 1 zdanie pierwsze terminem wykonania zamdwienia przez
wykonawce - branym pod uwage przy naliczeniu kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1
lit. a) bedzie data odbioru po usunieciu wad.

3. Wykonawca nie moze odmadwi¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3,
bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

§ 8 Podwykonawcy
1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie lub / i przy pomocy podwykonawcow*, w
nastepujacych zakresach: (*niepotrzebne skresli¢)

Ip. Przedmiot Umowy - zakres:

2. Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawca powinna w szczegdlnosci spetniac¢ ponizsze
wymagania:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byc
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze by¢ wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg;

3) wypfata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca,
ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy,
bedzie nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robodt wykonanych
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawcg i powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
szczegdtowo w dokumentacji technicznej (w tym projektowej), SWZ, powszechnie
obowigzujgcych przepisach prawa oraz dodatkowo odpowiadaé standardom zadeklarowanym
w ofercie Wykonawcy;
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5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

6) termin wykonania robdt budowlanych na podstawie umowy o podwykonawstwo nie moze
by¢ pdzniejszy niz termin wykonania tych robét budowlanych wynikajagcy z umowy zawartej
miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg;

7) umowa musi zapewniac, na kazdorazowe wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajgcego, udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w odbiorze robot
budowlanych lub dostaw wykonywanych na podstawie umowy o podwykonawstwo,
przeprowadzanym przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

8) podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na jego zadanie i w zakreslonym
przez niego terminie, dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo;

9) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

10) wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie prac objetych przedmiotem umowy
o podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie za wykonanie tych prac nalezne
Wykonawcy na podstawie Umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptfaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po

akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatanie podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcow dotyczace przedmiotu Umowy.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, nie pdzniej niz na 14 dni przed jej zawarciem, projektu tej umowy, a

takze projektu jej zmiany wraz z zestawieniem zakresu i ilosci robdt i ich wyceng, oraz z czescig

dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Za dzien przedtozenia projektu umowy lub

projektu jej zmian, przyjmuje sie dzien przekazania odpowiedniego, kompletnego projektu

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Wraz z powyzszymi dokumentami Wykonawca skfada

pisemng informacje, w ktérej zobowigzany jest wykazac, ze przedstawiona umowa lub jej zmiana

w zakresie robot, ilosci robét do wykonania oraz wynagrodzenia nie przekracza zakresu, ilosci

i wynagrodzenia wynikajgcych z Umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy

na podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian nie zgtosi
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zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, uwaza sie, ze zaakceptowat projekt
umowy lub wprowadzenie zmian do projektu umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, a takze jej zmiane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy na podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciwu do tej umowy i do jej zmian, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy
i wprowadzenie zmian.

Zamawiajacy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy na podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub zgtosi pisemny sprzeciw do tej umowy w przypadku, gdy
projekt umowy lub umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, jak i w tresci Umowy.

W celu weryfikacji, czy umowa (lub jej projekt) z podwykonawca lub dalszym podwykonawcsg,
spetnia wymogi okreslone w niniejszym paragrafie, Wykonawca (na zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i w zakresie przez nich okreslonym) ma obowigzek przedtozyc
dodatkowe wyjasnienia dotyczace danej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub kopie zmiany tej umowy,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy. Wytaczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
ztotych. podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie takiej umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Do zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ust. 2 — 13 stosuje sie
odpowiednio.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca podat nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcdéw zaangazowanych w roboty budowlane
lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w
odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a
takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy badz powierzenie przez Wykonawce realizacji
czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy, nie stanowi zmiany Umowy, ale wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz na powierzenie
realizacji czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o
podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ustawy PZP stosuje sie odpowiednio.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu Umowy nastepuje w trakcie
realizacji umowy, Wykonawca ma takze obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia, o

Zat. Nr 3 do SWZ — Projekt umowy Strona 16 z 32




ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, lub podmiotowych srodkéw dowodowych dotyczgcych

tego podwykonawcy.

19. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, iz wobec podwykonawcy zaproponowanego przez Wykonawce
zgodnie z ustepem poprzedzajgcym zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca ma obowigzek
zastgpienia tego podwykonawcy lub zrezygnowania z powierzania podwykonawcy wykonania tej
czesci przedmiotu Umowy.

20. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rejestru podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw
wykonujgcych prace objete przedmiotem Umowy oraz jego biezgcej aktualizacji, obejmujacego
miedzy innymi: firme podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), okreslenie przedmiotu umowy z
podwykonawcga (dalszym podwykonawcg), wskazanie okresu udziatu podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) przy wykonywaniu przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Wykonawca ma takze obowigzek udostepniania tego
rejestru na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

21. Zamawiajgcy moze:

1) zazadaé zmiany oraz usuniecia z terenu budowy podwykonawcy, jezeli uzna, ze nie wykonuje
on nalezycie swoich obowigzkdw,

2) zazadac usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie
zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub ktory
wykonuje prace nie objete przedmiotem zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo,

- we wskazanym przez siebie terminie. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu,

Zamawiajgcy ma prawo usungc¢ danego podwykonawce (dalszego podwykonawce) z terenu budowy,

na koszt Wykonawcy.

22. Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy Zgdanie zmiany lub usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy na pismie, na zasadach okreslonych Umowa.

23. llekro¢ w umowie jest mowa o podwykonawcy, nalezy przez to rozumiel takze dalszego
podwykonawce.

§ 9 Personel
1. Osobg upowazniong do kontaktéw:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: ......cceeeeuee.. snrtel: o, ;
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ....c.ccevvienne. snrtel .

2. Osoba upowazniona do kontaktdw z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy upowazniona jest do:

1) przedktadania Nadzorowi Inwestorskiemu lub Zamawiajgcemu wnioskéw o zatwierdzanie do
wbudowania materiatow;

2) zgtaszanie Nadzorowi Inwestorskiemu lub Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru
wykonane roboty ulegajgce zakryciu badZz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru;

3) pisemnie informuje Nadzér Inwestorski lub Zamawiajgcego o terminie zakrycia robdt
ulegajagcych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac otwory niezbedne
do zbadania robdt, a nastepnie przywrdécic roboty do stanu poprzedniego);
koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami;
uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach;
uczestniczy w odbiorze koricowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych;
informuje Nadzér Inwestorski lub Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktére
mogg wptynagd na jakosé robdt lub opdznienie terminu zakonczenia zadania.
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§ 10 Dodatkowe obowigzki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac plac budowy, w szczegdlnosci poprzez
wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robdt, oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidtowosc oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzuje sie dozorowacé plac budowy w czasie prowadzenia robdt uwzgledniajac
fakt, ze roboty budowlane bedg prowadzone na obiekcie zamknietym.
Wykonawca ponosi peftng odpowiedzialnos¢ za plac budowy i wykonywanych robét od momentu
przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za szkody wyrzagdzone osobom trzecim na zdrowiu
i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

§ 11 Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie zawrzec¢ na czas obowigzywania Umowy, nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajgcego dzien zawarcia niniejszej Umowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od
wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjag Umowy oraz do terminowego
optacania naleznych  sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujgcego swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku
Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia
lub uszkodzenia mienia 0sdb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa),
powstate w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 500 000,00 zt, na jedno i wszystkie zdarzenia.
Kopie dokumentdéw potwierdzajgcych posiadanie wymaganego ubezpieczenia, o ktérym mowa
w ust. 1, oraz optacenie wymagalnych sktadek, stanowig zatgcznik do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zaktualizowaé (przedtuzy¢) termin obowigzywania dokumentéw,
o ktérych mowa ust. 2, nie pdzniej niz na 5 dni przed uptywem terminu ich waznosci, wraz z
jednoczesnym przedstawieniem Zamawiajgcemu, w tym terminie, stosownych dokumentow
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku oraz zaptate przez Wykonawce wymagalnych
sktadek.
W przypadku nie dokonania aktualizacji (przedtuzenia) ubezpieczenia lub nie przedtozenia
dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie aktualizacji (przedtuzenia) ubezpieczenia na
zasadach okreslonych w ust. 3, Zamawiajgcy ma prawo do zawarcia stosownej umowy
ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz potracenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wszelkich poniesionych z tego tytutu kosztéw.
Wykonawca nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian w warunkach ubezpieczenia, o ktérych
mowa w ust. 1, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§ 12 Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot zamdwienia na okres
... miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
Zamawiajgcy — w okresie gwarancji - moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
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10.

11.

12.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni,
liczagc od dnia powiadomienia go telefonicznego lub mailowego o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub grozi

poniesieniem szkody o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do

niezwtocznego, tj. najpdzniej w ciggu doby od dnia powiadomienia go o tej okolicznosci,
zabezpieczenia miejsca budowy w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia
sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie lub mailowo —

tel. ......... , e-mail: .....

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajagcy moze usungé wady na

koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu gwaranc;ji:

1) powstate z przyczyn, za ktére wytgczng odpowiedzialnos¢ ponosi  Zamawiajacy,
w szczegdlnosci na skutek: eksploatacji rzeczy przez Zamawiajgcego w sposob niezgodny
zich przeznaczeniem, niestosowania sie Zamawiajgcego do instrukcji obstugi dostarczonej
przez Wykonawce, mechanicznego uszkodzenia powstatego z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajgcego,

2) powstate z przyczyn zawinionych przez osoby trzecie, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

3) powstate na skutek wystgpienia sity wyzszej.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgleddéw

technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodnic

z Zamawiajacym.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za naprawienie

wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urzadzeniach

i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatow oraz

wadliwie wykonanych robdét.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia

Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

No

zmianie 0s6b reprezentujgcych Wykonawce,

w

ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

GRS

)
)
) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
) ogtoszeniu swojej likwidacji,

)

(©))

zawieszeniu dziatalnosci,

7) zmianie danych kontaktowych wskazanych w ust. 6.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajgc od roku nastepujgcego po dacie odbioru robdt oraz ostatni przeglad gwarancyjny
nie pozniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane bedg
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglagdu, a Zamawiajacy jest
wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przeglagdu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajgcego
terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmig lub
gwarancjg wykonawca powinien na wifasny koszt usung¢ nie pdzniej, niz w ciggu 7 dni od daty
podpisania protokotu z okresowego przeglagdu gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, ze usuniecie
wad w tym terminie jest niemozliwe.
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13.

14.

15.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 12, Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad—bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 13.

Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ zamawiajgcego kwote wykonania zastepczego w ciggu

14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych

z tytutu opdznienia.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie

z ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposdb, ze:

1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest dtuzszy od okresu rekojmi wynikajgcego
z przepiséw kodeksu cywilnego (w szczegdlnosci w przypadku elementéw zamowienia innych niz
nieruchomosci), strony ustalajg okres rekojmi réwny okresowi udzielonej gwarancji,

2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest réwny okresowi rekojmi wynikajgcemu
z przepisow kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi réwny okresowi udzielonej
gwarancji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi wynikajgcego
z przepisow kodeksu cywilnego (w szczegdlnosci w przypadku nieruchomosci), strony ustalajg
okres rekojmi wynikajacy z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat.

§ 13 Klauzula zatrudnienia
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgce nastepujgce czynnosci:
- prace fizyczne obejmujqce roboty budowlane z zakresu robdt okreslonego w §1 ust. 2 umowy, w
tym operatorzy sprzetu;
z wyfgczeniem prac wykonywanych przez osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(ponadto
obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez
osoby  fizyczne  prowadzgce  jednoosobowg  dziatalnos¢  gospodarczg w  postaci
tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).
Osoby wykonujgce czynnosci wskazane w ust. 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy
zgodnym z zakresem powierzonych im zadan.
W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania ztozenia osSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania ztozenia wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,
- w terminie przez siebie wyznaczonym.
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamdwienia:
1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace,
obejmujgce w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
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4)

ztozenia o$wiadczenia, imiona i nazwiska osdb wykonujgcych czynnosci okreslone w ust. 1,
rodzaj umowy, wymiar zatrudnienia, zakres obowigzkdw oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci
okreslone w ust. 1 (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Informacje
takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres
obowigzkdéw i wymiar zatrudnienia powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

Zamawiajgcy wymaga, aby w tresci umowy z podwykonawcami, zawarte byty stosowne

postanowienia naktadajgce na podwykonawcow realizacje obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1-4 i

jednoczesnie, przyznajgce Zamawiajgcemu — bezposrednio w stosunku do podwykonawcéw —

uprawnienie do wykonywania czynnosci kontrolnych okreslonych w ust. 3-4.

§ 14 Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujagcg je forma odszkodowania stanowig kary umowne

z nastepujgcych tytutéw:

1)

Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujgcych

przypadkach:

a) za zwioke w wykonaniu robot budowlanych — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dziert zwtoki, liczonej od terminu okreslonego w §2
ust. 1;

b) za zwloke w wykonaniu utozenia warstwy wigzacej — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzied zwioki, liczonej od terminu
okreslonego w §2 ust. 2;

c) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego niezabezpieczenia przez Wykonawce
zdemontowanych materiatdw i urzadzen skutkujgcego zagrozeniem Zzycia lub zdrowia
0sbb, jesli brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego — w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek;

d) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego braku zabezpieczenia Iub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujgce zabezpieczenie nie zostanie
uzupetnione w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego — w wysokosci 300,00
ztotych za kazdy stwierdzony przypadek,

e) za zwtoke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia, stwierdzonych przy
odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajgcych z gwarancji — w wysokosci
0,02% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej
od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek,

f) za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw, w wysokosci 10.000,00 zt za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego takiej bezposredniej ptatnosci;

g) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy;
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h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu naleznej podwykonawcy zaptaty, we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki ponad wyznaczony przez
Zamawiajgcego termin;

i) za powierzenie wykonywania prac objetych przedmiotem Umowy podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy), z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub w zakresie nie objetym przedmiotem
zaakceptowane] przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, w wysokosci
10.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

j) za nieprzedtozenie do  zaakceptowania  Zamawiajgcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w terminie wynikajgcym z Umowy, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony
w terminie projekt umowy lub jej zmiany;

k) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, w terminie wynikajgcym z Umowy, w wysokosci 5.000,00 zt za kazda
nieprzedtozong w terminie kopie umowy lub jej zmiany;

l) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 —
w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien, w ktérym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci
wymienione w §13 ust. 1 umowy;

m) za zwtoke w dostarczeniu dowodow, o ktorych mowa w § 13 ust. 3-4 — w wysokosci po
500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3-4,

n) za zwioke w przedstawieniu harmonogramu czasowo-rzeczowo-finansowego, o ktérym
mowa w § 2a lub jego aktualizacji, w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki;

o) za zwtoke w przedstawieniu Zamawiajgcemu kosztorysu i wykazu cen jednostkowych,
o ktorych mowa w § 5 —w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki;

p) za zwiloke w zaktualizowaniu (przedfuzeniu) terminu obowigzywania umowy
ubezpieczenia  odpowiedzialnosci  cywilnej oraz przedstawieniu  dokumentow
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku — w okreslonym w § 11 Umowy terminie —
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki;

g) 100 zt za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu wykazu floty pojazdéw o ktérym mowa w § 4
ust. 2 pkt. 28 zd. 3 — o ile dotyczy.

r) za wygasniecie umowy z przyczyn, o ktérych mowa w art. 76 ust. 2 ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. 2021,
poz. 110 z pdin. zm.) — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogdtem
(§ 3 ust. 1 niniejszej umowy) — o ile dotyczy.

2) Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke

w przeprowadzeniu odbioru, wynikta z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego -

w wysokosci 0,02% wynagrodzenia, ktéorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzier zwtoki.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia za
wykonane roboty. Kary umowne bedg ptatne na podstawie noty obcigzeniowej wystawionej przez
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w tresci noty.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy okresla § 15.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow,
z zastrzezeniem, ze maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.
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6. taczna wysokos¢ kar umownych, ktérych zaptaty moze dochodzi¢ Wykonawca od Zamawiajacego,
nie moze przekroczy¢ 30% ceny brutto umowy wskazanej w § 3 ust. 1 umowy.

7. Zapfata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

§ 15 Kary umowne wynikajgce z odstgpienia od umowy

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu odstgpienia
Wykonawcy od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego — w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 456 ustawy —
Prawo zamdwien publicznych.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej z tytutu odstgpienia od
umowy przez ktéragkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawce — w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia za
wykonane roboty. Kary umowne bedg ptatne na podstawie noty obcigzeniowej wystawionej przez
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w tresci noty.

5. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.

§ 16 Odstapienie od umowy
1. Oproécz wypadkdw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo odstgpienia
od umowy:
1) Zamawiajgcemu — w nastepujgcych przypadkach:

a) wystapity okolicznosci okreslone w art. 456 ustawy — Prawo zamdwien publicznych, w tym
przypadku Wykonawcy nie przystuguje kara okreslona w §15 ust.1;

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamodwienia,
w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego lub postanowieniami umowy;

c) zostanie wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajgcej zgtoszenie
wniosku o upadfos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o upadfos¢, w terminie 7 dni od
wystgpienia tych okolicznosci;

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie;

e) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni
kalendarzowych;

f) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

g) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z naruszeniem § 8 ust. 1;

h) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, pomimo
pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego;

i) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2 lub 3;

2) Wykonawcy — w nastepujgcych przypadkach:
Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robot lub podpisania
protokotu odbioru korcowego,
2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.
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Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

odstgpienia i powinno zawierac uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokodt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajgce;

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia;

2) odkupienia materiatow, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje
przedmiotu umowy;

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy;

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor placu budowy.

Podstawg rozliczenia prac w zwigzku z odstgpieniem od umowy bedzie kosztorys i wykaz cen

jednostkowych, a w zakresie robdét tam niewymienionych — ceny nie wyzsze niz 90% cen

SEKOCENBUD dla wojewddztwa lubelskiego za ostatni zakoriczony kwartat (za ktéry pojawita sie

publikacja SEKOCENBUD), przed miesigcem rozliczenia.

§ 17 Zmiany umowy

Zakazuje sie istotnych zmian postanowiet Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, poza zmianami okreslonymi w ustawie PZP oraz
przewidzianymi w tresci Umowy.

Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagajg zgody Zamawiajgcego i dokonywane beda

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci aneksu.

Strona wnioskujgca o dokonanie zmiany, ma obowigzek niezwtocznie zawiadomic¢ drugg Strone

o ewentualnej potrzebie dokonania zmiany Umowy.

Strona przedtozy pisemny wniosek dotyczacy proponowanych zmian Umowy. Wniosek powinien

zawierac¢ co najmniej:

1) doktadny opis proponowanych zmian;

2) uzasadnienie dla dokonania zmian w zakresie przedmiotu Umowy, w tym korzysci dokonania
zmian dla Zamawiajgcego;

3) wszelkie koszty zwigzane ze zmianami i wptyw wykonania zmiany na wynagrodzenie
ryczattowe (Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dodatkowo zaktualizowany HCRF
uwzgledniajgcy wnioskowang zmiane);

4) czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wptyw na ustalony termin zakonczenia
przedmiotu Umowy (Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dodatkowo zaktualizowany
HCRF uwzgledniajgcy wnioskowang zmiane).
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5. Zamawiajacy, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i po uprzednim pisemnym

zaopiniowaniu przez niego zasadnosci wnioskowanej przez Wykonawce zmiany Umowy i jej

wptywu na realizacje Umowy, w tym w szczegdlnosci na HCRF, przedstawi Wykonawcy pisemng

odpowiedZ odnosnie proponowanej zmiany w terminie do 7 dni liczagc od dnia otrzymania

kompletnego wniosku.

6. Nie stanowi zmiany Umowy:

1)
2)

zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

zmiana danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujgcych Strony,

zmiana podwykonawcow (w tym zakresu Umowy, ktéry bedzie realizowany przy udziale
podwykonawcow),

zmiana zakresu Umowy, ktory Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawcéw,

zmiana o0so6b, o ktérej mowa w § 9 Umowy,

aktualizacja, zmiana HCRF.

7. Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ w przypadku:

1)

7)

8)

wystgpienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych, uniemozliwiajgcych wykonywanie
lub prawidtowe wykonywanie prac objetych przedmiotem Umowy — nie wiecej niz o czas
trwania tych zdarzen oraz wykonania prac koniecznych do usuniecia ich skutkéw;

gdy wystgpig szczegdlnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowa
(w tym dokumentacjg techniczng), wymagajgcymi konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos$é wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, z tym zastrzezeniem, iz wystgpienie w okresie
zimowym od 15 grudnia do 15 marca warunkéw uniemozliwiajgcych realizacje prac
(opady $niegu, niskie temperatury) nie stanowi podstawy do zmiany Umowy — nie wiecej niz
o czas trwania takich warunkow;

gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
witasciwe organy administracji publicznej, ktére uniemozliwia wykonanie Umowy w terminie,
a ktore to opdzinienia nie sg nastepstwem okolicznosdci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ — nie wiecej niz o czas takiego opdznienia;

gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktdérych
wtasciwe organy administracji publicznej sg zobowigzane na mocy powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa, jezeli opdzinienie to przekroczy terminy przewidziane
w przepisach prawa do wydania ww. decyzji, zezwoleri czy uzgodnien, ktére uniemozliwig
wykonanie Umowy w terminie, oraz gdy te opdznienia nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — nie wiecej niz o czas takiego opdznienia;

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — nie wiecej niz o czas trwania tych przyczyn;

realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienie wzajemnych powigzan, jezeli
nastgpito z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, lub tez wystgpienia robot
dodatkowych — nie wiecej niz o czas niezbedny ze wzgledu na koniecznos¢ skoordynowania
prac i uwzglednienie wzajemnych powigzan, a w przypadku wystgpienia robét dodatkowych —
0 czas niezbednych do ich wykonania,

z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, uniemozliwiajgcych terminowe
wykonanie przedmiotu Umowy — nie wiecej niz o czas trwania tych przyczyn;

zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie
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tresci Umowy do aktualnego stanu prawnego — nie wiecej niz o czas niezbedny do
prawidtowego i zgodnego z obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy;

9) rozpoznania znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére
bedg skutkowaty koniecznoscig wstrzymania prac lub tez zmiany organizacji prac w taki
sposob, ze nie bedzie mozliwe wykonanie przedmiotu Umowy w terminie — nie wiecej niz
o0 czas trwania tych przyczyn;

10) zmiany zakresu prac objetych przedmiotem Umowy badZ rezygnacji z wykonania czesci
Umowy — nie wiecej niz o czas niezbedny z uwagi na zmiane zakresu prac;

11) aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
Umowy badZ z innych przyczyn o charakterze technologicznym — nie wiecej niz o czas
niezbedny z uwagi na zmiane rozwigzan technicznych, technologicznych.

Zmiana polegajgca na wprowadzeniu robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych

w dokumentacji technicznej lub tez polegajgca na zastosowaniu technologii, materiatow,

sprzetéw, urzadzen, czy elementdw niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, innych niz

przewidziane w dokumentacji technicznej (w tym projektowej), badz tez zmiana zakresu prac
objetych przedmiotem Umowy lub rezygnacja z wykonania czesci Umowy, sg dopuszczalne

w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych, uniemozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu Umowy przy zastosowaniu okreslonych w Umowie materiatow, technologii lub
urzadzen;

2) obnizenia kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywanymi pracami,
a tym samym obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, przy jednoczesnym zapewnieniu jakosci
oraz parametréow zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego;

3) uzasadnionym w szczegdlnosci wzgledami uzytkowymi lub technicznymi, w celu usprawnienia
procesu budowy lub tez poprawienia parametréw technicznych Inwestycji;

4) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny;

5) koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, ktérych konieczno$é zastosowania
wynikta w trakcie realizacji Umowy w stosunku do rozwigzan przewidzianych w dokumentacji
technicznej, w tym projektowej;

6) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesdci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji technicznej, a wynikajagcych w szczegdlnosci ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

7) wystgpienia warunkéw terenu budowy, w tym warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej,
ktérych Wykonawca, przy dotozeniu przez niego nalezytej starannosci iprzy zatozeniu
zawodowego charakteru jego dziatalnosci, nie mogt przewidzie¢ na etapie ztozenia oferty, a
takze rozpoznania znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw,
ktére moga skutkowac w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

8) niedostepnosci na rynku materiatdéw, sprzetu lub urzadzen spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw, sprzetu lub urzadzen lub pojawienie sie na
rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci prac,
9) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcych przepisow.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8, moze nastgpi¢ zmiana wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Rozliczenie wprowadzonych do tresci Umowy zmian okreslonych w ust. 8, majacych
wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy, nastgpi na podstawie kosztorysu réznicowego,
opracowanego przez wnioskujgcg o dokonanie zmiany Strone, w oparciu o kosztorys i wykaz cen
jednostkowych, a w przypadku robdt nie ujetych w tym dokumencie, w oparciu $rednie ceny
materiatéw i $rednie wskaZniki do kosztorysowania okreslone w katalogach SEKOCENBUD,
obowigzujgcych dla wojewddztwa lubelskiego, aktualnych, opublikowanych i dostepnych w danym
kwartale, w ktérym wystgpita koniecznosci wykonania robdt zamiennych. Kosztorys réznicowy
bedzie podlegat weryfikacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod wzgledem zgodnosci
zastosowanych przez Wykonawce cen jednostkowych z wymogami Umowy. W razie stwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ze ceny jednostkowe w przedtozonym kosztorysie
réznicowym zostaty okreslone niegodne z wymogami niniejszego ustepu, ich wysokos$¢ ulegnie
stosunkowemu obnizeniu.
Wykonawca ponosi w catosci koszty wynikajgce z przeprowadzenia bez zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego zmian, o ktorych mowa w ust. 8.
Zamawiajgcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zastosowania materiatdw, sprzetéw, urzadzen
innych niz przewidziane w dokumentacji technicznej lub projektowej, jezeli uzna je za niezbedne
dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany materiatéw, sprzetéw, urzadzen zgodnie z zgdaniem
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 11.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Wykonanie jakichkolwiek prac dodatkowych w stosunku do objetych przedmiotem Umowy
wymaga uprzedniego zawiadomienia o potrzebie lub koniecznosci ich wykonania przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz Zamawiajgcego, oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego na
wykonanie tych prac okreslajgcej zaréwno zakres prac dodatkowych, jak i wysokos¢
wynagrodzenia za te prace, wyrazonej poprzez zlecenie w formie pisemnej (pod rygorem
niewaznosci) wykonania tych prac Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonanie
przez Wykonawce jakichkolwiek prac dodatkowych bez uzyskania przez Wykonawce uprzedniego
zlecenia ich wykonania przez Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem poprzedzajacym:
1) bedzie skutkowato brakiem zaptaty przez Zamawiajgcego za te prace;
2) Wykonawca zrzeka sie wzgledem Zamawiajgcego wszelkich roszczen o zaptate odszkodowania
czy wynagrodzenia za te prace.
W przypadku, gdy wykonanie robdt dodatkowych jest niezbedne do zrealizowania przedmiotu
Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tej okolicznosci
Zamawiajgcego oraz ztozenia stosownego wniosku o udzielenie zamdwienia na wykonanie robdét
dodatkowych, a takie do wykonania niezbednych robdét dodatkowych, z zachowaniem
postanowien ustepu poprzedzajgcego. W takim wypadku do ustalenia wynagrodzenia za roboty
dodatkowe nastgpi na podstawie kosztorysu robdt dodatkowych, opracowanego przez
wnioskujgcg o wykonanie robét dodatkowych Strone, w oparciu o kosztorys i wykaz cen
jednostkowych, a w przypadku robdét nie ujetych w tym dokumencie, w oparciu o $rednie ceny
materiatéw i S$rednie wskazniki do kosztorysowania okreslone w katalogach SEKOCENBUD,
obowigzujgcych na terenie wojewddztwa lubelskiego, aktualnych, opublikowanych i dostepnych w
danym kwartale, w ktérym wystgpita przyczyna wykonania robot dodatkowych. Kosztorys robdét
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dodatkowych bedzie podlegat weryfikacji przedstawiciela Zamawiajgcego pod wzgledem
zgodnosci zastosowanych przez Wykonawce cen jednostkowych z wymogami wynikajgcymi z
niniejszego ustepu. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze ceny jednostkowe w
przedtozonym kosztorysie robot dodatkowych sg zawyzone, ich wysokos¢ ulegnie stosunkowemu
obnizeniu. Do wniosku o udzielenie zamowienia na wykonanie robét dodatkowych odpowiednie
zastosowanie ma postanowienie ust. 4-5.

§ 18 Przechowywanie dokumentacji
Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizowanym
przedmiotem zamowienia w sposdb zapewniajgcy dostepnosé, poufnosé i bezpieczenstwo oraz
do informowania Zamawiajgcego o miejscu przechowywania dokumentéw zwigzanych z
realizowanym przedmiotem zamowienia.
W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu, o ktéorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy
powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu okreslonego w ust. 1.
Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 dotyczy catej korespondencji zwigzanej z realizacjg
przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu inwestycyjnego.
Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatéw albo kopii
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych na powszechnie uznawanych
nosnikach danych.
W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku zawieszenia lub
zaprzestania przez wykonawce dziatalnosci przed terminem, o ktérym mowa w ust. 1 lub 2,
wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowaé¢ Zamawiajgcego o miejscu przechowania
dokumentow zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamdwienia w terminem miesigca przed
zmiang tego miejsca.

§ 19 Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamowienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., a Wykonawca —
podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
W przypadku okreslonym w ust. 1 strony zawrg umowe powierzenia przetwarzania danych
osobowych.

§ 20 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajgcy wymaga whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy obejmujgcego
okres o0 30 dni dfuzszy niz termin wykonania Umowy (okreslony w §2 ust. 1 Umowy), na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy Prawo zamdwien publicznych na kwote réwng 3% ceny
catkowitej podanej w ofercie, czyli __ zt (stownie: ).
Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz catoscé
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wskazanego w ust. 1, w formie .
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wskazanym w ust. 1. W przypadku wydtuzenia terminu
realizacji umowy okreslonego w §2 ust. 1 Umowy Wykonawca przed dokonaniem przez Strony
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11.

12.

13.

14.

zmiany Umowy w tym zakresie bedzie zobowigzany do przedtuzenia waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia lub tez wniesienia nowego zabezpieczenia na okres o 30 dni dtuzszy niz
uzgodniony przez Strony nowy termin wykonania Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére
majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz
na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w pienigdzu:

1) po zrealizowaniu Umowy, Zamawiajacy pozostawia 30% wniesionego zabezpieczenia, czyli
7tz przeznaczeniem na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady;

2) cze$¢ stanowigca 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, tj. po
dokonaniu odbioru koncowego.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w innej formie niz pieniezna:

1) zabezpieczenie zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, tj. po dokonaniu odbioru koricowego;

2) w terminie 3 dni przed wyznaczonym terminem odbioru koricowego, Wykonawca wnosi
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w celu zabezpieczenia roszczen z tytutu
gwarancji i rekojmi w wysokosci 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
okreslonego w ust. 1, tj. w kwocie ... zt, obejmujgce okres o 15 dni dtuzszy niz okres gwaranc;ji
i rekojmi za wady przedmiotu Umowy. W przypadku niedostarczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na okres obowigzywania gwarancji i rekojmi zgodnie ze
zdaniem poprzedzajgcym, Inwestor nie przystgpi do odbioru koricowego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w celu zabezpieczenia roszczen z tytutu gwarancji i

rekojmi, zostanie zwrécone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie najdtuzszego okresu gwarancji i

rekojmi.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeéci, podlega ono zwrotowi

Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w niniejszym

paragrafie. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie

zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo

zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z

zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje

SWojg waznos$¢ przez czas okreslony w Umowie.

W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej, jezeli okres waznosci zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest

zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy nie pdzniej niz na 30

dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Zdanie poprzedzajgce

stosuje sie rowniez w przypadku braku zakonczenia Umowy w terminie okreslonym w §2 ust. 1

oraz braku dokonania przez Strony zmiany Umowy w zakresie tego terminu — w takim wypadku

obowigzkiem Wykonawcy jest przedtuzenie waznosci zabezpieczenia (lub wniesienie nowego
zabezpieczenia) o okres do czasu rzeczywistego zakorczenia Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ustepie poprzedzajgcym nie przedtozy

Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (lub nie przedtuzy

waznosci dotychczasowego zabezpieczenia), Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania

dotychczasowego zabezpieczenia poprzez wypfate catej kwoty z tego zabezpieczenia, celem
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16.

dokonania zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na zabezpieczenie w
pienigdzu.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 14 nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia. Przy braku ww. wyptaty kwota zabezpieczenia zostanie
potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcey $Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§ 21 Postanowienia koricowe
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych w zwigzku
z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji dotyczacych
zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z obowigzujgcych przepisow
prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamdwien publicznych.
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazadacd spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokdw zmierzajgcych do wyeliminowania
wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowg beda
rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatgcznikami do umowy s3:
1) Specyfikacja warunkéw zamdwienia (SWZ).
Dokumentacja projektowa.
Oferta wykonawcy.

)
)
4) Oswiadczenie podwykonawcy.
) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.
)

Wykaz floty sporzgdzony przez Wykonawce.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
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Zatgcznik do umowy Nr ......... zdnia ................ 2023 1.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE

REPIEZENTUJGC veiviiiie ettt ettt sttt s b e e e s te e etteesbe et beeaeeas e et saesteaesaen sras

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
DedgaCeg0 POAWYKONGWEG .ocviieieii ittt ettt st b e v s aeaeas

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
W ZBKIESIE oottt ettt et ettt et e et ettt e ettt eae et ettt et ettt e eae e tete e eae e

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KWOCTE! 1ottt ettt ettt ettt e ettt et 1t e b e ete sttt et ae bt bbb s ete sttt bes e b s bns
(STOMWINIE . ettt e ettt ettt ettt en e )
za prace wykonane w okresie od ........ccceeeeeeeieieiece e O e
NETTO: (i
podatek VAT: ..o
DrULLO: oo

zgodnie z fakturg VAT/rachunki€m Nr ... zdnia e oraz
protokotem wykonanych prac, podpisanym przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego. Odpis protokotu
zatgczam.

(podpis)
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................ ,dnia ...
nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJGC veiviiiie ettt ettt bt ettt e sae s et e s aeeae s e etteeeaeeetbessbeaesaensres
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedgcego Dalszym POAWYKONGWEG ....cvceiiiiiiiiiie ettt e
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
W ZAKIESIE .vvivieeeee et ettt et e et ettt ettt aeete et et et e ettt n ettt ettt e et e eane s
(rodzaj prac)
N@ ZAAANTU ©viv ittt sttt sttt b e et ettt b e ses bt b ettt en s
realizowanym w ramach UMOWY NI .....c.cvevevieeeeceeeeee e Z2dNia e,
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Powiat Radzynski z
(nazwa Wykonawcy)
Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
W KWOGTE ettt ettt et b e ettt s e et s e b et st s s ses s bt en s ebas
(STOMWINIE ettt ettt e ettt ettt ettt ee s ) za roboty
wykonane w okresie od ........c.ccococeieiieeiecnnnne. O e
NELLO: vt
podatek VAT: ..o
DrUttO: v
zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ... ceeveeennnnens Z2dNia e oraz protokotem

wykonanych prac, podpisanym przez Wykonawce, Podwykonawce i Zamawiajgcego. Odpis protokotu

zatgczam.

(podpis)
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