Wzér Umowy — zatqcznik nr 7 do SWZ

WzOR
UMOWA Nr .......... 2021
W dNniu e, roku w Zdunskiej Woli pomiedzy

Powiatem Zdunskowolskim, ul. Ztotnickiego 25, 98-220 Zdunska Wola, NIP 829-16-24-435,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu i na rzecz ktérego dziataja:

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

zwanymi dalej réwniez ,,Stronami”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy
w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym w oparciu o ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 .
- Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”, zostata zawarta

umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zamdwienia publicznego pn.: ,,Modernizacja pomieszczen
Zespotu Szkét Elektronicznych w Zdunskiej Woli w celu dostosowania potrzeb oséb
niepetnosprawnych — etap 1”, realizowanego w ramach zadania budzetowego pn. ,,Modernizacja
pomieszczen Zespotu Szkoét Elektronicznych w Zdunskiej Woli”, zwanego w dalszej czesci umowy
,przedmiotem umowy”.

2. Zamoéwienie pn. ,Modernizacja pomieszczen Zespotu Szkét Elektronicznych w Zdunskiej Woli
w celu dostosowania potrzeb oséb niepetnosprawnych — etap 1”, realizowane w ramach zadania
budzetowego pn. ,,Modernizacja pomieszczen Zespotu Szkét Elektronicznych w Zduniskiej Woli” jest
wspotfinansowane ze $rodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Oséb Niepetnosprawnych
oraz ze srodkéw wtasnych Powiatu Zduriskowolskiego.

3. Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa pomieszczen oraz wykonanie nadbudowy czesci

budynku nad szybem windy wewnetrznej Zespotu Szkét Elektronicznych w Zdunskiej Woli w celu



uwzglednienia potrzeb oséb niepetnosprawnych i utatwienia dla nich dostepu do obiektu wraz z

prowadzeniem wymaganych prawem czynnosci w zakresie sprawowania funkcji kierownika

budowy. W ramach inwestycji planuje sie rdwniez prace zwigzane z likwidacjg barier
architektonicznych, przebudowe wezta sanitarnego oraz przebudowe czesci pomieszczen i montaz
dzwigu osobowego dla utatwienia dostepu do obiektu dla oséb z niepetnosprawnosciami.

4. Zakres inwestycji obejmuje:

1) przebudowe czesci pomieszczen i wykonanie wewnetrznego dziwigu osobowego z szybem
windowym i niezaleznym fundamentowaniem, obstugujgcego wszystkie kondygnacje
naziemne budynku szkoty;

2) nadbudowe czesci budynku nad szybem projektowanej windy wewnetrznej z przebudowg
fragmentu dachu;

3) przebudowe stropdéw pomieszczen, przez ktére przechodzi szyb windowy z obnizeniem
fragmentu stropu nad piwnicami do poziomu dziedzirca;

4) przebudowe pomieszczen wezta sanitarnego na 3 pietrze;

5) usuniecie przeszkdéd w komunikacji dla oséb niepetnosprawnych na |, Il i lll pietrze budynku
takich jak: zbyt wysokie progi w drzwiach prowadzacych do sal dydaktycznych, rdznice
poziomodw posadzki wraz z niezbednymi pracami remontowymi;

6) zamontowanie windy schodowej na samodzielnych stupkach nosnych, przy biegu schodéw
miedzy dwoma poziomami gtéwnego korytarza na | pietrze budynku szkoty, o min. wymiarach
platformy 800 x 800 o max. obcigzeniu ok. 225 kg;

7) wykonanie sufitdw podwieszanych ze zintegrowanym oswietleniem LED w korytarzach na 1, 2
i 3 pietrze, w pracowniach zawodowych, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i
pomocniczych;

8) wykonanie remontu $cian, drzwi i posadzek pomieszczen objetych dokumentacjg celem
osiggniecia standardéw higienicznych oraz uzyskania kontrastu kolorystycznego pomiedzy
powierzchniami podtdg, Scian i drzwi, ograniczenia odbicia Swiatta, jednolitej powierzchni
posadzek;

9) przebudowe instalacji elektrycznej w czesci pomieszczen;

10) przebudowe instalacji sanitarnych w czesci pomieszczen;

11) dostosowanie Swiatta furtki wejsciowej do szkoty do obowigzujgcych norm;

12) eliminacja nieréwnosci trasy ciggu komunikacyjnego prowadzgcego do drzwi budynku i
windy;

13) odpowiednie oznakowanie wejscia i catego obiektu pod katem niepetnosprawnych -
elementy wskazujgce, naprowadzajace, oznaczenia informujgce, gdzie znajduje sie dogodne

wejscie do budynku;



6.

14) wyznaczenie miejsca parkingowego dla niepetnosprawnych na parkingu przy wejsciu do
budynku i windy.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia mozliwosci funkcjonowania szkoty od 01.09.2021 r.,,

przedmiot umowy zostaje podzielone na dwa etapy realizacyjne:

1) Etap | —obejmujacy:

a) | pietro wraz z parterem i piwnicg — roboty rozbiérkowe, konstrukcyjne, uzupetnienie scian,
tynkéw i posadzek, malowanie $cian i stolarki drzwiowej, renowacja posadzek, wykonanie
sufitéw podwieszanych z oswietleniem LED, wykonanie instalacji elektrycznych,

b) Il pietro — roboty rozbiorkowe, konstrukcyjne, uzupetnienie $cian, tynkow i posadzek,
malowanie $cian i stolarki drzwiowej, renowacja posadzek, wykonanie sufitdw podwieszanych
z oswietleniem LED, wykonanie instalacji elektrycznych,

¢) Roboty budowlane zwigzane z budowg szybu windowego,

d) Roboty remontowe na klatkach schodowych KS2 i KS3,

e) Pozostate roboty niezbedne do uzytkowania | i Il pietra,

f)  Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w zakresie zasilania poszczegdlnych kondygnacji

budynku oraz korytarzy,

2) Etap Il — obejmujacy:

Il pietro — przebudowa wezta sanitarnego, remont trzech pomieszczen dydaktycznych, remont
pomieszczen zaplecza i serwerowni, remont korytarzy, instalacje: wod-kan, co, wentylacji,

chtodzenia, elektryczne (cato$¢ robdt okredlonych dokumentacjg projektowa w zakresie Il

pietra),

b) Montaz dZzwigu osobowego,

c) Montaz windy schodowej,

d) Pozostate roboty ujete w dokumentacji projektowej i OPZ,

W ramach niniejszej umowy nie bedzie realizowany zakres wyposazenia sal dydaktycznych

i serwerowni, opisany w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
w punkcie SST 18 — WYPOSAZENIE.
Przedmiot umowy obejmuje ponadto (poza zakresem prac uwzglednionym w ww. projekcie
budowlanym):
1) dostosowanie furtki wejsciowej do szkoty do obowigzujgcych norm poprzez zwiekszenie
Swiatta furtki do szer. 1,0 m,
2) eliminacje nierdwnosci trasy ciggu komunikacyjnego prowadzacego do drzwi budynku i windy
(przetozenie ok. 170,0 m2 nawierzchni wykonanej z trylinki),
3) wyznaczenie oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego miejsca parkingowego dla

0s6b niepetnosprawnych na parkingu przy wejsciu do budynku i windy,



4)

L x 32

O

10)

umieszczenie znakéw informacyjnych wskazujgcych dogodne wejscie do budynku oraz dogodne
i bezpieczne poruszanie sie po obiekcie pod katem osdb niepetnosprawnych wraz
z opracowaniem planu ewakuacji przez Wykonawce zgodnie z przepisami BHP w uzgodnieniu z
uzytkownikiem, w ilosciach co najmniej:

a) ,Kierunek drogi dla niepetnosprawnych” — szt. 2,

b) ,Dzwig dla niepetnosprawnych” — szt. 6,

c) ,Kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej dla niepetnosprawnych” —szt. 16,

d) ,Wyjscie ewakuacyjne” —szt.13,

e) ,Kierunek drogi ewakuacyjnej” — szt.16,

- zastrzega sie ze ilos¢ znakédw informacyjnych moze ulec zmianie po zakoriczeniu robét i
opracowaniu planu ewakuacji;

przy wykonywaniu remontu $cian, drzwi i posadzek pomieszczen objetych dokumentacjg
zastosowanie kontrastu kolorystycznego pomiedzy powierzchniami podtég, scian i drzwi oraz
ograniczenie efektu odbicia swiatta,

zastosowanie tasm ostrzegawczych i antyposlizgowych na schodach,

zastosowanie do otwierania drzwi klamek zamiast gatek,

zastosowanie przetgcznikéw swiatta z duzymi panelami,

wyrdznienie drzwi kabiny dZzwigu osobowego oraz drzwi do pomieszczen zlokalizowanych na
remontowanych kondygnacjach poprzez zastosowanie kontrastow kolorystycznych lub
obramowaniem framugi kontrastowym kolorem,

przyciski w windach powinny by¢ dobrze widoczne a przyjecie wezwania sygnalizowane
podswietleniem obwddki przycisku; przyciski z numerami powinny by¢ wypukte i dodatkowo

oznaczone alfabetem Braille’a.

8. Po wykonaniu robdt Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletng

dokumentacje powykonawczg okreslong w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.].

Dz. U. z 2020 . poz. 1333 z pdzn. zm.) zawierajgcg minimum:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

protokoty odbioréw technicznych, atesty, gwarancje i $wiadectwa wbudowanych materiatdw,
dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,

oswiadczenie kierownika budowy,

protokoty badan i sprawdzen,

dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu m.in. instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego,

kosztorysy powykonawcze wykonanych robot.



- Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w ilosci 3 egzemplarzy wraz z jej zapisem na
nosniku danych (np. CD, DVD — szt.3).

9. Szczegétowy zakres i terminy prac do wykonania w poszczegdlnych etapach okresla
harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigcy zatgcznik do umowy, sporzadzony w oparciu o
kosztorys ofertowy.

10. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z wymogami Zamawiajgcego okreslonymi w tresci Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia
i jej zatgcznikéw, trescig oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne;j.

11. Szczegodtowy zakres robdt bedgcych przedmiotem umowy okresla:

1) Specyfikacja Warunkdw Zamdwienia (SWZ) bedaca podstawg przeprowadzenia postepowania
o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamoéwien publicznych, zwana
dalej ,,ustawg Pzp”;

2) dokumentacja projektowa w sktad ktorej wchodzi:

a) projekt budowlany,

b)  projekt wykonawczy branzy elektrycznej,

) projekt wykonawczy branzy sanitarnej w zakresie instalacji wod-kan, c.o. wentylacji
mechanicznej i chtodzenia,

d) projekt wykonawczy branzy konstrukcyjno — budowlanej,

e)  projekt wykonawczy branzy architektonicznej,

f) szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

g)  opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego,

3) Decyzja nr 623.2018 znak AB.6740.1.426.2018 z dnia 02.11.2018 r. o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe,

4) Postanowienie tWKZ znak WUOQOZ-SI-A.5152.59.2018.AM z dnia 23.10.2018 .

12. Integralnie z umowa wigzace dla stron umowy s3 postanowienia zawarte w nizej wymienionych
dokumentach:

1) SWz,

2) dokumentacji projektowej,

3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
4) decyzji o pozwoleniu na budowe,

5) postanowieniu tWKZ z dnia 23.10.2018 .,

6) ztozonej ofercie przez Wykonawce.



13.

14.

15.

Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Strony umowy oswiadczajg, ze dotgczony do SWZ
przez Zamawiajgcego przedmiar robét bedzie stanowit dla Wykonawcy element pomocniczy i nie
bedzie stanowit podstaw do roszczerh Wykonawcy.

Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie z treScig SWZ oraz wszystkimi zatgcznikami,
w szczegdlnosci z dokumentacjg projektowg, nie wnosi do niej zadnych zastrzezen i uznaje je za
podstawe wystarczajgcg do realizacji robdt budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej
umowy oraz oswiadcza, ze jego cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty wynikajgce
z dokumentacji projektowej i STWiIORB oraz zapiséw SWZ.

Zamawiajgcy zobowiazuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji wymienionej w ust. 12 pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu,
2) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

3) odebrania przedmiotu umowy,

4) dokonania ptatnosci uméwionego wynagrodzenia Wykonawcy,

5) udzielenia wykonawcy niezbednych informacji i wyjasnienn dotyczacych przedmiotu Umowy

w sytuacjach, gdy bedzie to mozliwe i konieczne.

§2

Strony umowy ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu zaméwienia:

1) termin protokolarnego przekazania terenu budowy w ciggu 7 dni roboczych od podpisania
umowy;

2) termin zakonczenia robdt ETAPU | — nie pdzniej niz do dnia 25.08.2021 r,;

3) termin zakoriczenia robét ETAPU Il — nie pdzniej niz do dnia 15.10.2021 r.

Odbidér przedmiotu umowy, nastapi w dwdéch etapach, na podstawie protokotéw podpisanych

przez Wykonawce i Zamawiajacego:

1) protokotu odbioru czesciowego, po zakonczeniu Etapu |, o ktéorym mowa
w § 1 ust. 5 pkt 1) niniejszej umowy;

2) protokotu odbioru czesciowego po zakoriczeniu realizacji Etapu I, o ktéorym mowa w § 1
ust. 5 pkt 2) niniejszej umowy, bedacego jednoczesnie protokotem odbioru koricowego.
Zamawiajgcy uzna za date skutecznego zakonczenia robét budowlanych dla wszystkich etapéw
dzien zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru w formie pisemnej, z
zastrzezeniem tresci § 11 ust. 2 niniejszej umowy. Data zawiadomienia, o ktérej mowa w zdaniu

poprzedzajgcym, winna by¢ zgodna z datg wpisu o zakonczeniu robdt do dziennika budowy.
Za termin wykonania poszczegdlnych etapéw przedmiotu umowy uznaje sie dzien podpisania
protokotéw odbioru przez Zamawiajgcego i Wykonawce, o ile nie zostaty stwierdzone wady

istotne. Za wade istotng uznaje sie wade tego rodzaju, ze uniemozliwia czynienie witasciwego



uzytku z przedmiotu umowy, wytacza jego normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo
odbiera mu cechy wifasciwe lub wyraznie zastrzezone w umowie, istotnie zmniejszajgc jego

wartos$¢. Szczegétowa procedura odbioru zostata okreslona w § 11.

§3

Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy wraz z niezbednymi
dokumentami umozliwiajgcymi  Wykonawcy rozpoczecie robét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy, na podstawie pisemnego protokotu podpisanego przez osoby
upowaznione przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego.
Teren budowy przekazany bedzie jednorazowo.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz dyrektorem Zespotu Szkét
Elektronicznych w Zdunskiej Woli sposobu organizacji placu budowy i zaplecza budowy, z uwagi
na fakt, ze inwestycja bedzie realizowana w funkcjonujacej placéwce edukacyjnej.
Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody
wynikte na tym terenie, do czasu podpisania protokotu odbioru korncowego, o ktérym mowa w §
11 niniejszej umowy.
Wykonawca zobligowany jest do wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie z SWZ,
dokumentacjg projektowg, STWIORB, obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang i
normami wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji, uzgodnien, opracowan, opinii i
innych zezwolen wymaganych przepisami prawa koniecznych do realizacji robdt budowlanych.
Wykonawca we witasnym zakresie i na wtasny koszt dostarczy materiaty, maszyny i urzadzenia
niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz wykona wszystkie towarzyszgce roboty,
prace i czynnosci niezbedne do wykonania zamdwienia.
Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia z materiatdw wtasnych. Materiaty te musza
odpowiada¢ wymogom okreslonym w SWZ, specyfikacji technicznej, a takze wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. wyroby budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.). Wszelkie stosowane
materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym oraz
posiada¢ dokumenty takie jak: Atest, Swiadectwo, Certyfikat Zgodnosci.
Wykonawca zobowigzuje sie na przekazanym mu terenie budowy:
1) chronié¢ mienie oraz zabezpieczaé¢ dostep na teren budowy osobom nieupowaznionym przez

catg dobe do czasu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru korncowego;
2) przestrzega¢ obowigzujacych przepisbw BHP i ppoz. oraz zabezpieczenia terenu

wykonywanych robét, zgodnie z opracowanym przez kierownika budowy planem BIOZ, ktory

jest obowigzany sporzadzi¢ na podstawie informacji sporzadzonej przez projektanta przed



rozpoczeciem budowy, ze szczegdlnym uwzglednieniem faktu, ze prace budowlane beda
prowadzone na terenie funkcjonujgcej placdwki edukacyjnej;

ustala¢ i utrzymywac ogdlny porzadek na terenie budowy i terenie przylegtym do terenu
budowy, w szczegdlnosci poprzez utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkdéd komunikacyjnych oraz biezgce usuwanie zbednych maszyn, urzgdzen, materiatow,
odpadow, smieci;

oznakowad i zabezpieczy¢ terenu budowy przed wstepem nieuprawnionych oséb trzecich ze
szczegllnym uwzglednieniem uczniow Zespotu Szkot Elektronicznych
w Zdunskiej Woli, wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$é¢ za wypadki zwigzane
z wykonywaniem prac (w szczegdlnosci wynikte z niewtasciwego zabezpieczenia terenu
wykonania prac);

urzadzi¢ i organizowac teren budowy oraz koordynowac roboty w taki sposéb aby nie
uniemozliwia¢ oraz w jak najmniejszym stopniu utrudniaé biezgcy dziatalno$é statutowa
szkoty;

prowadzi¢ dokumentacje budowy w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami Prawa
budowlanego;

zorganizowacd i zapewnié kierowanie budowg w sposdb zgodny z dokumentacjg projektowa
i obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami BHP i Planem Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnié¢ spetnienie warunkow przeciwpozarowych okreslonych
w obowigzujgcych przepisach;

wykonac¢ na wtasny koszt wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi¢ instalacje niezbedne do jego
funkcjonowania;

przed wbudowaniem materiatéw, uzyskaé od Inspektora odpowiedniej branzy dziatajgcego
w imieniu Zamawiajgcego zatwierdzenie zastosowania tych materiatow, przedkfadajac

dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane;

10) w miejscu prowadzenia prac zamiescic tablice informacyjng, o ktérej mowa w ustawie z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z zamieszczong adnotacjg ,Inwestycja realizowana przy

udziale srodkéw PFRON”;

11) na zadanie Zamawiajgcego zapewni¢ odpowiednie oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz

wymagane materiaty do zbadania jakosci wbudowanych materiatéw i wykonanych robot,

a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow;

12) zapewnié, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,

byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot

i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego;



13) jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos$¢ wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach, powiadomi¢ Zamawiajgcego o ewentualnym zamiarze
zastosowania materiatu rownowaznego co najmniej na 5 dni roboczych przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajgcego; zastosowanie materiatu rownowaznego wymaga akceptacji Zamawiajgcego
przed jego wbudowaniem; wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Zamawiajgcego;

14) przy wykonywaniu robdt uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy
zwigzane (np. normy) i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizacji;
w przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, instrukcji, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do nich;

15) stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa, lokalne oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami, Wykonawca bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot; prawem umowy bedzie prawo polskie;

16) uporzadkowad i oczyscié¢ teren budowy (wraz z zapleczem i terenem przylegtym) na dzien
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oraz przekaza¢ teren budowy protokolarnie
(protokot odbioru koricowego) Zamawiajgcemu.

W przypadku powierzenia wykonania zakresu robét budowlanych podwykonawcom, Wykonawca

zobowigzuje sie do podejmowania czynnosci w zakresie biezgcego koordynowania

podwykonawcéw.
§4

Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy/com wykonanie czesci przedmiotu zamowienia.

Za dziatania i zaniechania podwykonawcéw oraz innych oséb wykonujacych przedmiot umowy,

Wykonawca odpowiada jak za dziatania i zaniechania wtasne.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zakresu przedmiotu umowy podwykonawcom,

Wykonawca zobowigzuje sie do podejmowania czynnosci w zakresie biezgcego koordynowania

podwykonawcéw.

Zlecenie wykonania czesci przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za

wykonanie tej czesci przedmiotu umowy. Wykonawca wykonujgcy przedmiot umowy przy

udziale podwykonawcy (podwykonawcéw) ponosi petng odpowiedzialnosé za ich dziatanie lub
zaniechanie jak za swoje wtfasne dziatania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,



10.

11.

jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni od dnia
zawarcia umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni, o ktérym mowa w ust. 6
niniejszego paragrafu,
3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 7, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 7.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkdw zamoéwienia, jako niepodlegajgcy
niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
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12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 5-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa wust. 11.
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 14, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
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20.

21.

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.
Umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami winny by¢ zawierane zgodnie
z zasadami zawierania umoéw okreslonymi w Kodeksie cywilnym i nie mogg by¢ sprzeczne

z zasadami ustalonymi w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

§5

W celu prawidtowego nadzoru nad realizacja przedmiotu umowy Zamawiajacy ustanowi
inspektoréw nadzoru inwestorskiego w branzy: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej

Inspektor nadzoru dziata w granicach uprawnien okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdin. zm.) oraz w granicach
umocowania nadanego mu na podstawie odrebnej umowy zawartej z Zamawiajgcym.
Wykonawca wskaze w dniu podpisania umowy kierownika budowy i kierownikéw branzowych
robot, wraz z wymaganymi Prawem budowlanym dokumentami w celu zgtoszenia tych oséb do
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Kazda zmiana w wyznaczonym zespole
wymaga zgody Zamawiajgcego. Zamawiajagcy moze odmoéwic takiej zgody, jezeli nowa osoba
bedzie miata kwalifikacje nizsze niz osoba dotychczasowa. Zamawiajgcy zatwierdzi zmiane takiej
osoby i wskazanie nowej osoby w terminie 5 dni roboczych od dnia doreczenia mu takiego
whniosku po spetnieniu przez Wykonawce wymagan jak wyzej. W przypadku braku odpowiedzi
Zamawiajgcego w terminie 5 dni roboczych od dnia doreczenia mu wniosku, uznaje sie, ze

Zamawiajacy wyrazit zgode na zmiane takiej osoby.

§6

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) opracowania i wdrozenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

2) prowadzenia dokumentacji budowy w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, w szczegdlnosci prawidtowego prowadzenia dziennika budowy;

3) poniesienia kosztow wszelkich prob i sprawdzen, pozwalajgcych na zbadanie jakosci

wykonanych robét budowlanych, zgodnie z zapisami w STWiORB;
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

poniesienia kosztéw zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg zaplecza budowy oraz
tymczasowych obiektéw na terenie budowy; w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie
poniesc¢ koszt energii elektrycznej i wody;

organizacji frontu robdt budowlanych, tak aby nie uniemozliwia¢ oraz w jak najmniejszym
stopniu utrudnia¢ biezgcy dziatalnos¢ statutowq szkoty — Zespotu Szkédt Elektronicznych
w Zdunskiej Woli;

umozliwienia prowadzenia biezgcej kontroli budowy i robét przez powotany przez
Zamawiajgcego zespot nadzoru inwestorskiego;

przestrzegania przepisdw prawnych wynikajacych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), ustawy dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 779 ze zm.), ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 888), a w przypadku ich
zmiany lub uchylenia, innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw Wykonawca zaptaci
wszelkie ewentualne kary i optaty za naruszenie przepiséw;

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptynac na jakos$¢ robét lub termin ich wykonania;

zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robdt wtasciwym gestorom sieci (mediéw) o ile zajdzie taka
potrzeba. Koszt nadzoréw branzowych lezy po stronie Wykonawcy. Niezaleznie od nadzorow
przedstawicieli gestorow sieci nadzér nad ich prawidtowym wykonaniem sprawujg
inspektorzy nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robdt, ich
czesci, obiektéw budowlanych sgsiadujacych lub znajdujacych sie na terenie przylegtym do
terenu budowy, badZ jakichkolwiek maszyn czy urzadzen — naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt;

zawiadomienia inspektoréw nadzoru wtasciwych specjalnosci z dwudniowym
wyprzedzeniem pisemnie i telefonicznie oraz wpisu do dziennika budowy, o koniecznosci
odbioru robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Inspektorzy nadzoru winni dokonaé
odbioru tych robdt w terminie nie dtuzszym niz dwa dni robocze od daty powiadomienia ich
o tej koniecznosci. W przypadku niepowiadomienia Inspektora nadzoru w terminie j. w. i
zakryciu robodt podlegajacych odbiorowi, Wykonawca zobowigzuje sie do odkrycia robdt
a nastepnie przywrdcenia roboét do stanu przed odkryciem na swoj koszt;

informowania w formie pisemnej Inspektora nadzoru wtasciwej branzy i Zamawiajgcego o
koniecznosci wykonania robét dodatkowych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia

koniecznosci ich wykonania. Zamawiajgcy zastrzega prawo do uznania robot dodatkowych
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13)

14)

15)

16)

oraz ich wartosci jedynie w przypadku potwierdzenia koniecznosci ich wykonania przez

inspektora nadzoru wtasciwej branzy;

przedstawiania Inspektorowi nadzoru wiasciwej branzy przed wbudowaniem materiatow

odpowiednich dokumentéw potwierdzajgcych ich jakosé i dopuszczenie do stosowania, tj. w

szczegolnosci: certyfikatow ,,na znak bezpieczenstwa”, certyfikatow zgodnosci lub deklaracji

zgodnosci, atestéw, swiadectw pochodzenia i certyfikatéw PZH; przedstawienie przez

Wykonawce certyfikatdw, deklaracji zgodnosci i atestéw lub wykonanie badan jakosciowych

nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢ materiatdw i nienalezyte

wykonanie robét;

przekazania Zamawiajgcemu podczas odbioru koncowego dokumentacji powykonawczej w

wersji papierowej w ilosci 3 egz. oraz w wersji elektronicznej w ilosci 1 egz., w sktad ktérej

powinny wejs¢ nastepujgce dokumenty:

a) mapa z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg o ile bedzie konieczne,

b) protokoty odbioréw technicznych, atesty, gwarancje i $wiadectwa pochodzenia
wbudowanych materiatow i urzadzen potwierdzone przez producenta/dostawce,

c) projekty budowlane i wykonawcze wraz z naniesionymi zmianami nieistotnymi
dokonanymi w trakcie umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora
nadzoru inwestorskiego witasciwej branzy i projektanta,

d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem,
obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,

e) protokoty badan i sprawozdan,

f) dziennik budowy zakonczony zgodnie z obowigzujgcym prawem,

g) pozostate oswiadczenia i dokumenty niezbedne Zamawiajagcemu do wystgpienia
z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (patrz. § 11 ust. 4 pkt 2 niniejszej
umowy);

w sytuacji, gdy instytucje biorgce udziat w procesie wydawania decyzji pozwolenia na

uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem umowy, wskazg na wady lub uchybienia

w robotach budowlanych lub dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 17 niniejszego

paragrafu, mogacych skutkowac nieuzyskaniem ww. decyzji, Wykonawca zobowigzuje sie do

usuniecia ww. wad lub uchybien lub naniesienia korekt w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego, jednak nie dtuiszym niz 3 dni robocze od daty przekazania informacji

o wadach/uchybieniach Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

Obecnosci kierownika budowy i kierownikdw robdt w trakcie obowigzkowej kontroli

odpowiednich stuzb w ramach procedury uzyskiwania decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

tj. Sanepidu, Strazy Pozarnej i przedstawicieli Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
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17) dostarczenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie 3 dni
roboczych od daty podpisania umowy; zamawiajgcy ma prawo ztozy¢ zastrzezenia do
przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego w ciggu 5 dni od dnia
jego otrzymania oraz wnioskowaé¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej;
w przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespdjny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalajg,
iz Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia skorygowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego; skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktory uprawniony jest do zgtaszania iwprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni od daty przekazania skorygowanego harmonogramu; wykonawca
zobowigzany jest uwzglednic zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej;

2. Wszystkie materiaty z rozbidrki stanowigce wartos¢ uzytkowg dla Zamawiajgcego stanowig
witasnos¢ Zamawiajgcego. Nalezy je ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Inspektor
nadzoru wskaze, ktdre materiaty stanowig wartos¢ uzytkowg dla Zamawiajgcego. Materiaty
z rozbidrek i inne odpady pozostate po wykonaniu robét, a niestanowigce wartosci uzytkowej dla
Zamawiajgcego zostang przez Wykonawce usuniete na koszt Wykonawcy zgodnie
z obowigzujgcym przepisami.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego
W niniejszej umowie.

§7

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, uzywajgc wtasnych lub udostepnionych

materiatdéw, maszyn i urzadzen. Wykonawca o$wiadcza, iz dysponuje potencjatem maszynowym oraz

potencjatem ludzkim posiadajagcym wiedze, doswiadczenie, odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
do nalezytego wykonania zobowigzan przyjetych na podstawie niniejszej umowy i nie istniejg zadne
przeszkody prawne i faktyczne uniemozliwiajgce lub utrudniajgce mu wykonywanie przyjetych w niej

zobowigzan.

§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy Zamawiajgcy zaptaci na

rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w oparciu o oferte Wykonawcy oraz przedtozony

harmonogram rzeczowo — finansowy w tgcznej kwocie: ..............ccccecueuueueneeneene. 2t brutto (stownie
ZHOLYCh: e 00/100), w tym podatek VAT ..... %, tj. ceerererrerennn.. (stOownie
ZOLYCh: s e /100), netto: ...cccoveeeeceeeerereeeerens 7t (stownie
Ztotych: e, 00/100), z podziatem na:
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1) wynagrodzenie za roboty Etapu |, w Kwoci€: ....ccoveivicecceciecesieenne. zt netto (stownie

ZHOLYCN: e 00/100), powiekszone o nalezny podatek
VAT = e zt, tacznie w kwocie brutto: ... 2E (stownie
ZHOtYCh: e 00/100);

2) wynagrodzenie za roboty Etapu I, w kwocie: .....coiiveveieicinieeene. zt netto (stownie
ZHOLYCR: e e s s 00/100), powiekszone o nalezny
podatek VAT - ..o zt, tgcznie w kwocie brutto: ........ceeeeeee e zt
(STOWNIE ZEOTYCR: ettt sttt et et et er et sttt et beas et seenetaes saeetes /100).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1, zostato okreslone w oparciu o oferte
Wykonawcy i obejmuje wszelkie koszty niezbedne do wykonania zamdwienia, w tym koszty
poniesione na: zakup urzadzen i materiatdw, montaz, transport do miejsca montazu,
ubezpieczenie, roboty towarzyszace oraz wszelkie inne koszty niezbedne do wykonania robdt
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej konieczne do oddania przedmiotu umowy do
uzytkowania.

Do umowy stosuje sie zapis art. 632 §1 Kodeksu Cywilnego. Wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu umowy ma charakter ryczattu, nie podlega waloryzacji ani zmianie, takze w
przypadku wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i jest
niezmienne przez caty okres realizacji umowy, z zastrzezeniem § 14.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktur VAT po kazdym etapie na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce, w terminie 30 dni od dnia doreczenia faktury VAT wystawionej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa do siedziby Zamawiajgcego. Za dzienl zaptaty strony
uznajg dzien ztozenia dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego.

Podstawg do wystawienia faktur VAT beda protokoty odbioru wykonanych robdét w ramach
kazdego z etapow okreslonych w § 1 ust. 5 niniejszej umowy podpisane ze strony Wykonawcy co
najmniej przez kierownika budowy oraz przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Pfatno$¢ wynagrodzenia dokonywana bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w § 8 ust. 6 jest tozsamy z rachunkiem
bankowym wskazanym w rejestrze podatnikéw podatku od towardéw i ustug, z zastrzezeniem
przypadku, gdy Wykonawca bedzie zwolniony z podatku od towardw i ustug. W przypadku, gdy
rachunek wskazany na fakturze nie bedzie zgodny z rachunkiem wskazanym w rejestrze podatku
od towardow i ustug, a Wykonawca nie bedzie podlegat zwolnieniu od podatku od towaréw i

ustug, Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do przedtozenia potwierdzenia zmiany rachunku
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10.

bankowego w przedmiotowym rejestrze w terminie dwdch dni. Jezeli Wykonawca nie przedstawi
dokumentu potwierdzajgcego zmiane numeru rachunku bankowego w rejestrze podatnikéw
podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy ma prawo dokonania zaptaty wynagrodzenia na
rachunek bankowy wskazany w rejestrze podatnikdw podatku od towardw i ustug. W tym
wypadku, uznaje sie, ze Zamawiajgcy prawidlowo wykonat swoje zobowigzanie w zakresie
zaptaty wynagrodzenia, a Wykonawcy nie przystuguja z tego tytutu zadne roszczenia.

Jezeli Wykonawca nie posiada rachunku bankowego zarejestrowanego w rejestrze podatnikow
podatku od towardw i ustug oraz nie przedstawi dokumentu potwierdzajgcego braku obowigzku
rejestracji tegoz rachunku bankowego, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania zaptaty
wynagrodzenia do chwili potwierdzenia rejestracji rachunku bankowego przez Wykonawce lub
przedtozenia dokumentu potwierdzajgcego brak tegoz obowigzku. Strony zgodnie oswiadczaja,
ze wskazane okolicznosci nie stanowig opdznienia lub zwtoki Zamawiajgcego w zaptacie
wynagrodzenia i nie mogg by¢ podstawa jakichkolwiek roszczen Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrany
przedmiot zamdwienia Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawce dowodéw
potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom. Dowodem bedzie oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
faktura lub rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy doreczone Wykonawcy w
zwigzku z wykonaniem prac w ramach niniejszego zamdwienia, wyciag z rachunku bankowego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérego wynika wptyw kwoty wynagrodzenia od
Wykonawcy. W przypadku nieprzedstawienia dowodéw wskazanych w zdaniu poprzedzajgcym
przed doreczeniem Zamawiajgcemu faktury VAT, o ktérej mowa w ust. 4, termin zaptaty
wynagrodzenia okreslony w ust. 4 ulega przedtuzeniu w ten sposdb, ze poczatkiem biegu
terminu bedzie dzien przedstawienia Wykonawcy dowoddéw potwierdzajgcych zaptate
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Jezeli jednak podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie, ze Wykonawca lub podwykonawca
uchyla sie od zaptaty na jego rzecz wymagalnego wynagrodzenia, Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce na piSmie o zamiarze bezposredniej zaptaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umozliwiajgc jednoczesnie Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 7
dni od dnia doreczenia informacji o zamiarze bezposredniej zaptaty. Przepisy art. 465 ust. 5 - 7

ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.
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11. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zawarcie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci bez uprzedniej

zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie, co Wykonawca w petni akceptuje.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych
przypadkach i wysokosciach:

1) za nienalezyte wykonanie zobowigzania polegajgce na uchybieniu terminom zakonczenia
robdét budowlanych etapu li ll, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) i 3), w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto za etap, ktérego dotyczy opdznienie, okreslonego odpowiednio
w § 8 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, za kazdy dzien uchybienia;

2) za nienalezyte wykonanie zobowigzania, polegajagce na uchybieniu terminowi
wyznaczonemu przez Zamawiajgcego na usuniecie wad przez Wykonawce, stwierdzonych
przy odbiorach czesciowym i koncowym w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto za etap,
ktorego dotyczy opdinienie, okreslonego odpowiednio w § 8 ust. 1 pkt 1) lub 2), za kazdy
dzien uchybienia naliczane do dnia usuniecia wad, a w okresie obowigzywania gwarancji
w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia naliczane do dnia
usuniecia wad,

3) za niewykonanie zobowigzania przez Wykonawce w catosci albo w czesci w nastepstwie
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, w wysokosci 30%
wynagrodzenia brutto, okreslonego za wykonania poszczegdlnych etapow, tj. § 8 ust. 1 pkt
1 lub pkt 2 umowy, w zaleznosci od chwili, w ktdrej odstgpiono od umowy.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego w catosci albo w czesci w nastepstwie okolicznosci, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto facznego dla
wszystkich etapdéw, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za wyjgtkiem odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego w razie zaistnienia okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozina bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

3. W przypadku, o ktérym mowa w art. 464 ust. 8 ustawy Pzp, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi, a Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego hie krétszym niz 7 dni, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary

umowne w wysokosci 1000,00 brutto zt za kazdy stwierdzony taki przypadek.
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4. W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare w wysokosci 2000,00 brutto zt za kazdy
stwierdzony taki przypadek.

5. W przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy
kary umowne w wysokosci 1000,00 brutto zt za kazdy stwierdzony taki przypadek. W takim
wypadku wytgcznie odpowiedzialnym za zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom jest Wykonawca.

6. W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne
w wysokos$ci 1000,00 brutto zt za kazdy stwierdzony taki przypadek.

7. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w przypadku niewywigzania sie z obowigzku,
o ktéorym mowa w § 16 ust. 2 i 3 niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy
stwierdzony przypadek.

8. Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 niniejszej umowy,
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy — Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek
oddelegowania do wykonania pracy osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow kodeksu pracy (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej
osoby, jezeli Zamawiajgcy, w wyniku zleconej kontroli Panstwowej Inspekcji Pracy, stwierdzi, ze
osoba ta nie jest zatrudniona na umowe o prace).

9. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w przypadku niewywigzania sie z obowigzku
dotyczacego przedstawienia harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktérym mowa w § 6 ust
1 pkt 20 niniejszej umowy, w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dzier opdznienia.

10. Jezeli w toku odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone dodatkowe wady nie nadajace sie
do usuniecia, lecz nie uniemozliwiajgce korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia
wskazanego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

11. Jezeli szkody poniesione przez strony przewyzszg wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, kazda
ze stron moze dochodzi¢ pozostatej czesci odszkodowania na zasadach ogdlnych.

12. Wszystkie ww. kary umowne podlegajg sumowaniu.

13. Zamawiajgcy moze dokonaé potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, a

Wykonawca wyraza zgode na dokonanie takiego potrgcenia (kompensata umowna). Potrgcenia
kary umownej bedzie nastepowato po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty natozonych

kar umownych. W przypadku braku pokrycia natozonych kar umownych w kwocie pozostatej do
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zaptaty, Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania kary umownej lub jej niepotraconej czesci
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej natozeniu.
14. taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 50% tgcznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.
§10

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
catkowitego wynagrodzenia umownego (odpowiadajgcej wynagrodzeniu okreslonemu w § 8 ust.
1 UMOWY), tj. KWOLE DIULLO .ocveeeee ettt s zt (stownie ztotych:
........................................................................ 00/100), w formie(ach) okreslonych w ustawie Pzp, tj.
.............................................. , Z zastrzezeniem, iz wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie(ach) okreslonych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp wymaga zgody Zamawiajgcego.

2. Zabezpieczenie to stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
zostanie zwolnione w nastepujgcy sposdb:

1) w wysokosci 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen koncowego protokotu odbioru;
2) w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia - nie pdZniej niz w 15. dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.
§11

1. Strony umowy postanawiajg, iz roboty budowlane bedg przedmiotem odbioru czesciowego
Etapu | i odbioru czesciowego Etapu Il bedgcego réwniez odbiorem korcowym oraz odbioru
przed uptywem okresu gwarancji. Ponadto, strony dopuszczajg mozliwos¢ okresowych
przegladéw technicznych wykonywania robét budowlanych na zasadach przez siebie ustalonych
w drodze odrebnego porozumienia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zgtosi¢ w formie pisemnej Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioréow
czesciowych i koncowego oraz dokona¢ stosownych wpisow do dziennika budowy
stwierdzajgcych gotowosc¢ do odbioréw czesciowych i koncowego. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo uznania gotowosci do odbioréw czesciowych i koricowego za skuteczng tylko i wytacznie,
jesli zostanie ona potwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wifasciwe] branzy.
Uznanie gotowosci odbioru czesciowego i korncowego jest warunkiem wyznaczenia przez
Zamawiajgcego terminu rozpoczecia prac odbiorowych.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie wyznaczy¢ termin rozpoczecia odbioréw czesciowych i koncowego

na dzien przypadajgcy nie pdzniej niz na 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia go przez
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Wykonawce o gotowosci do odbioru czesciowego i koncowego, a nastepnie zawiadomic¢ o tym
terminie Wykonawce.

Przed dokonaniem odbioréw czesciowych i koricowego Wykonawca zobowigzuje sie przekazac
Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) dokumenty:

1) potwierdzajace, ze materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych sg dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, tzn. posiadaja wymagane obowigzujgcymi
przepisami prawa atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne.

2) dodatkowo na odbiér Il etapu Wykonawca przedktada dokumenty i o$wiadczenia
niezbedne do ztozenia przez Zamawiajgcego wniosku o uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie w tym dokumentacje powykonawczg o ktérej mowa w § 1 ust. 8.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania sie z przystgpieniem do odbioréw czesciowych
i koncowego do czasu nalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzania, o ktérym mowa
w ust. 4.

Strony postanawiajg, iz z czynnosci odbiorow czesciowych i koicowego zostang sporzgdzone
pisemne protokoty odbioru. Protokoty bedg zawiera¢ ustalenia dokonane w toku odbioru (w
szczegolnosci okreslenie wad) oraz terminy wyznaczone Wykonawcy na usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze. Po usunieciu wad stwierdzonych w toku odbioru Wykonawca
(kierownik budowy) zobowigzuje sie do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru
inwestorskiego wtasciwej branzy) o usunieciu wad oraz zgtoszenia gotowosci odbioru usuniecia
wad wyszczegdlnionych przy odbiorze. Z czynnosci odbioru usuniecia wad wyszczegdlnionych
przy odbiorze czesciowym i koncowym zostanie sporzadzony pisemny protokdt stanowigcy
zafacznik do protokotu odbioru.

Protokét odbioru czesciowego i koricowego oraz protokoty z czynnosci odbioru usuniecia wad
wyszczegdlnionych przy odbiorze bedy podpisane przez Wykonawce oraz osobe upowazniong
przez Zamawiajacego. Protokoty z czynnosci odbioréw usuniecia wad wyszczegdlnionych przy
odbiorze beda podpisane przez osobe upowazniong przez Wykonawce oraz przez Zamawiajacego
tylko i wytgcznie w sytuacji usuniecia wszelkich wad, co Wykonawca uznaje i akceptuje.
Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego i koncowego zostang stwierdzone wady lub brak
realizacji przez Wykonawce zobowigzan przez niego przyjetych na podstawie umowy, niezaleznie
od uprawnien przewidzianych w ust. 5 i 6, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

1) odmowy przystgpienia do odbioru, jezeli przeszkode odbioru mozna usungé, do czasu jej

usuniecia;
2) odstgpienia od umowy, jezeli przeszkody nie da sie usungc;

3) zadania wykonania robét budowlanych po raz kolejny.
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Za dni robocze Zamawiajacy uwaza dni od poniedziatku do pigtku za wyjgtkiem dni ustawowo
wolnych od pracy, ktore wynikajg z ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy

(Dz.U. 22020 . poz. 1920).

Wykonawca UdzZIiela ..ccvccevceeceecensenecencesssessessnnnnns gwarancji i rekojmi na wykonane roboty
budowlane wraz z wbudowanymi materiatami, ktérych termin biegnie od daty skutecznie
zakonczonego odbioru konicowego. Strony postanawiajg, iz za skutecznie zakoriczony odbiér
kocowy uznajg podpisanie przez strony protokotéw: odbioru koncowego oraz z czynnosci
odbioru usuniecia wad wyszczegdlnionych przy odbiorze koicowym. Strony postanawiajg, iz
niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.

W zwigzku z udzieleniem gwarancji Wykonawca os$wiadcza, iz zastosowane materiaty oraz
wykonane roboty budowlane zapewniajg ich zdatnos¢ do umodwionego uzytku,
tj. odpowiadajgcemu celowi wynikajgcemu ze zwyczajnego ich przeznaczenia oraz sg zgodne
z odpowiednimi normami.

Strony ustalajg, iz okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

Dochodzenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady i usterki mozliwe jest takze po uptywie
terminéw gwarancji lub rekojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich uptywem.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodpfatnego usuwania
zaistniatych wad i usterek w terminie ustalonym protokotem ich stwierdzenia, a w przypadku
wad i usterek zagrazajgcych zyciu lub mieniu — bezzwtocznie.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad nadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajacy zazada ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek
w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie osobie
trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuniecia
wad i usterek osobie trzeciej Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na co najmniej 3 dni przed
powierzeniem ich usuniecia. Koszt usuniecia wad i usterek przez osobe trzecig zostanie w takim
przypadku potrgcony zzabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez

Wykonawce.

§13
Zamawiajgcy zobowigzuje sie wyznaczy¢ termin rozpoczecia tzw. odbioru gwarancyjnego przed
uptywem okresu gwarancji na dzien przypadajgcy nie pdzniej niz na 15 dni przed uptywem

okresu gwarancji, a nastepnie zawiadomic o terminie Wykonawce.
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2. W przypadku stwierdzenia, przed uptywem okresu gwarancji podczas odbioru, o ktérym mowa
w ust. 1, wad (niezaleznie od ich charakteru — wady istotne badZ nieistotne) Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo zadania ich usuniecia, wyznaczajagc w tym celu Wykonawcy odpowiedni
termin. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcy moze zlecic ich
usuniecie innemu Wykonawcy na koszt oraz ryzyko Wykonawcy, a poniesiony koszt potraci¢ z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Strony postanawiajg, iz z czynnosci odbioru przed uptywem okresu gwarancji zostanie
sporzadzony pisemny protokét odbioru. Protokét bedzie zawiera¢ ustalenia dokonane w toku
odbioru, w szczegdlnosci konkretne oznaczenie wad, terminy wyznaczone na ich usuniecie oraz
zastrzezenie, iz po bezskutecznym uptywie termindw Zamawiajgcy nie przyjmie naprawy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zgtoszenia
gotowosci powtdrnego odbioru przed uptywem okresu gwarancji. Powtérny odbior przed
uptywem okresu gwarancji odbywa sie wedtug zasad przewidzianych dla odbioru przed uptywem
okresu gwarancji.

4. Strony uznajg odbiér przed uptywem okresu gwarancji za skutecznie zakonczony, tylko
i wytacznie w przypadku podpisania protokotu odbioru gwarancyjnego bez zastrzezen przez
Wykonawce oraz osobe upowazniong przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy zobowigzuje sie, iz realizujgc uprawnienia, o ktérych mowa w ust. 2, rozwazy
postulaty Wykonawcy co do terminu usuniecia wad, wynikajgce z przeszkdd faktycznych
uniemozliwiajgcych podjecie Wykonawcy czynnosci w zakresie realizacji zobowigzan przyjetych w
umowie w zakresie rekojmi za wady (np.: brak materiatéw, maszyn, urzadzen, zasobéw ludzkich,
warunki atmosferyczne).

6. Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o przeszkodach
w procesie usuwania wad badZ o odmowie naprawy. W przypadku odmowy naprawy
Wykonawca zobowigzuje sie wyczerpujgco uzasadnic¢ swoje stanowisko.

7. Strony postanawiajg, iz okres rekojmi za wady ulega przedtuzeniu o czas odpowiadajgcy
usuwaniu przez Wykonawce wad, liczony od dnia zazgdania przez Zamawiajgcego od Wykonawcy

usuniecia wad, do dnia faktycznego ich usuniecia przez Wykonawce.

§14
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic za zgodg obu stron wyrazong na piSmie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w treSci umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, jezeli

zajdzie ktdrys z wymienionych przypadkéw:
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1) wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia warunkéw

2)

7)

atmosferycznych oraz ich skutkdédw, uniemozliwiajgcych prowadzenie robdot zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt; fakt wystgpienia niniejszych
okolicznosci musi byé niezwtocznie potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego wtasciwej branzy oraz
przedstawienia potwierdzajgcego raportu stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej w Warszawie; termin wydtuzenia realizacji przedmiotu umowy nie moze
by¢ dtuzszy niz termin przerwania robét, o ktérym mowa wyzej;
wydtuzenie terminu zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia
robét dodatkowych stanowigcych zamowienie dodatkowe, ktérych wykonanie stato sie
konieczne w toku realizacji procesu budowlanego, niemozliwych do przewidzenia na etapie
projektu budowlanego, jezeli ich wykonanie jest niezbedne do realizacji i zakonczenia
zamoéwienia podstawowego — w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony
o czas niezbedny do wykonania zamdwienia dodatkowego
zmiana terminu realizacji zamoéwienia na skutek wystgpienia sit wyzszych, np. powddz,
huragan, trzesienie ziemi; przez site wyzszg rozumieé¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne,
o charakterze niezaleznym od stron, ktérego strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem
umowy, ktérego nie mozna byto unikng¢ ani ktéremu strony nie mogly zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci, ktérej nie mozna przypisa¢ drugiej stronie, a ktéra ma
wplyw na realizacje przedmiotu umowy, w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne;
zmiana terminu wykonania umowy w przypadku wystgpienia katastrofy budowlanej lub stanu
zagrozenia katastrofg budowlang (jezeli katastrofa lub stan zagrozenia nie wynika z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy);
zmiana terminu wykonania wskutek wystgpienia diugotrwatych ograniczen w dostepnosci i
dojazdu do terenu budowy, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;
zmiana terminu wykonania umowy w zwigzku z wykopaliskami, znaleziskami
archeologicznymi, niewybuchami, niewypatami uniemozliwiajagcymi wykonanie robdt,
w zakresie niezbednym do wykonania lub nalezytego wykonania Umowy, zwigzane
z koniecznoscig ich usuniecia z terenu budowy;
zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia (roboty, rozwigzania zamienne) bedzie mozliwa
w przypadku:
a) koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji

projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan powodowato
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3.

niewykonanie lub wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, w takiej sytuacji sposéb
spetnienia Swiadczenia nastgpi w  oparciu o] konieczne rozwigzania
techniczne/technologiczne i materiatowe,

b) koniecznosci zmiany materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen, rozwigzan
technicznych/ technologicznych, w sytuacji gdy wykorzystanie materiatow budowlanych
sprzetu, urzadzen, rozwigzan technicznych/technologicznych wskazanych
w dokumentacji projektowej stanie sie niemozliwe z powodu zaprzestania produkgcji,
wycofania z rynku lub zastgpienia innymi bgdZ zastosowanie rozwigzan lub materiatow
zamiennych podyktowane bedzie wzgledami uzytkowymi Ilub funkcjonalnymi,
usprawnieniem procesu budowy, zwiekszeniem bezpieczeristwa na budowie, obnizeniem
kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje wykonanego
przedmiotu umowy, postepem technologicznym lub zmiang obowigzujgcych przepiséw;
powyzsza zmiana umowy jest dopuszczalna pod warunkiem zmiany na materiaty,
urzadzenia i sprzet, posiadajagce co najmniej takie parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe, jak te, ktdre stanowity podstawe wyboru oferty (jak te wskazane
w dokumentacji projektowej) lub ze w trakcie realizacji zamdéwienia zastosowane zostang
lepszej jakosci materiaty budowlane lub inne parametry, pod warunkiem niezwiekszania
ceny,

c) zmian legislacyjnych przepiséw aktdw prawnych normujgcych wykonanie przedmiotu
zamoOwienia w szczegdlnosci prawa budowlanego, w takim przypadku sposdb spetnienia
Swiadczenia zostanie zmieniony na zgodny z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie,

d) zmiany wykonania technicznego czesci przedmiotu zamodwienia z powodu koniecznosci
zmiany dokumentacji projektowej, uwarunkowanej faktycznym (istniejgcym) stanem
geotechnicznym gruntu lub siecig uzbrojenia podziemnego nieuwidocznionego na mapie
zagospodarowania terenu w dokumentacji projektowej;

8) zmiana wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy, w przypadku zmiany
przepisdw prawa regulujacych wysokosé podatku VAT;

9) zmiany o0s6b reprezentujgcych strony umowy w przypadku zmian organizacyjnych;

10) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w szczegdlnosci w przypadku powstania okolicznosci
powodujgcych, ze wykonanie tego zakresu nie lezy w interesie publicznym;

11) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

Przewidziane powyzej okolicznosci stanowigce podstawe do dokonania zmian do umowy,

stanowig uprawnienie Zamawiajgcego nie zas jego obowigzek wprowadzenia takich zmian.
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Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci i bedg wprowadzane do niej na podstawie anekséw opatrzonych daty oraz

kolejnymi numerami.

5. Niedopuszczalne sg, pod rygorem niewaznosci, istotne zmiany postanowien umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, za wyjatkiem zmian

okreslonych w ust. 1, ktérych mozliwos¢ dokonania Zamawiajgcy przewidziat w ogtoszeniu o

zamowieniu lub w specyfikacji warunkdw zamodwienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

§15

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym:

1)

2)

w przypadku razgcego naruszania jej postanowien przez Wykonawce. Zamawiajgcy
zobowigzuje sie przed ztozeniem oswiadczenia w przedmiocie odstgpienia od umowy
wezwa¢ Wykonawce na pismie do nalezytego wykonywania zobowigzan przyjetych
W umowie, wyznaczajgc mu wtym celu odpowiedni termin z zastrzezeniem, iz po
bezskutecznym jego uptywie bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym;

W razie zaistnienia okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajagcym na
koszt strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw i urzadzen, ktére nie moga byé wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt niz objete umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt. 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdét w  toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez

Wykonawce,
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5) Wykonawca przedstawi oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw lub inne
dowody potwierdzajgce zaptate wynagrodzenia naleznego im za wykonany zakres do dnia
odstgpienia od Umowy,

6) Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu robét
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, w terminie
14 dni od daty doreczenia faktury, Zamawiajgcy potraci z naleznego z tego tytutu
wynagrodzenia czes¢ rowng sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 5);

2) odkupienia materiatdw i urzagdzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania przedmiotu
umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére
zostaty nabyte;

3) przejecia od Wykonawcy terenu robdt pod swdj dozér w terminie 3 dni od daty ztozenia
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy.

4. We wszystkich okreslonych w umowie przypadkach odstgpienia od umowy, niezaleznie od strony
odstepujgcej i przyczyn odstgpienia, Zamawiajacy zachowuje wszelkie prawa wynikajgce
z gwarancji jakosci i rekojmi za wady wykonanego i odebranego przez Zamawiajgcego zakresu
robot wykonanych przez Wykonawce do czasu tego odstgpienia.

5. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce,
zobowigzany jest on do pokrycia wszelkich roszczen oséb trzecich ztego tytutu wobec
Zamawiajgcego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do petnego pokrycia roszczen
odszkodowawczych, jezeli skutkiem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu

Umowy bedzie Smier¢ lub uszkodzenie ciafa.

§16
1. Zamawiajgcy wymaga a Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudniania na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci polegajgce na: wykonywaniu robodt
budowlanych i czynnosci zwigzanych z wykonywaniem tych robdt na terenie budowy, przez caty
okres realizacji tych czynnosci.
2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w §

16 ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1)

2)

3)

zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce

lub Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w Opisie Przedmiotu Zaméwienia wskazane

czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1)

3)

4)

oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sO0b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to
powinno zawieraé w szczegdlnos$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umdw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony); kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
2019 r. poz. 1781 ze zm.), tj. w szczegdlnosci: bez adresdw, nr PESEL pracownikéw; informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wfasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
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4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

§17

Obowigzki stron w zwigzku z zaistnieniem wptywu okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19

na nalezyte wykonanie umowy.

1. Strony umowy w sprawie przedmiotowego zamédwienia niezwtocznie, wzajemnie informujg sie o

wpltywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o

ile taki wptyw wystgpit lub moze wystapié. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw dotaczajgc do

informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, os$wiadczenia lub dokumenty, ktére moga

dotyczyé w szczegdblnosci:

1)

5)

nieobecnosci pracownikdw lub oséb swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji
zamowienia;

decyzji wydanych przez Gtodwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewoddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajagcych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

polecen wydanych przez wojewoddw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministréw
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotfanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 ., poz. 1842 ze zm.),

wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

okolicznosci, o ktédrych mowa w pkt 1-4 powyzej, w zakresie w jakim dotycza one

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

2. Kazda ze stron umowy, o ktérej mowa w ust. 1, moze zgdac przedstawienia dodatkowych

oswiadczen lub dokumentow potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem

COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy.

3. Strona umowy, o ktdrej mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyzej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje

drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o
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ktorych mowa w ust. 1 powyzej, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata
kolejne o$wiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych
mowa w ust. 1 powyzej, mogg wptynaé lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, o ktdrej
mowa w ust. 1, moze w uzgodnieniu z Wykonawcg dokona¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w art.
455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych,
w szczegdlnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

2) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,

3) zmiane zakresu Swiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia
wykonawcy - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie
przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

Okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nie moga
stanowié samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstgpienia od umowy.

W stanowisku, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, strona umowy przedstawia wptyw okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wptyw okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19, na zasadnos$c¢ ustalenia i dochodzenia kar umownych lub
odszkodowan, lub ich wysokos¢.

Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-
19, mogg wptynaé lub wptywajg na nalezyte wykonanie tgczacej ich umowy, ktéra jest zwigzana z
wykonaniem zaméwienia publicznego lub jego czesci, uzgadniajg odpowiednig zmiane tej
umowy, w szczegdlnosci moga zmienié termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo zawiesic¢
wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres
wzajemnych Swiadczen.

W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, jezeli zmiana ta
obejmuje czes¢ zamodwienia powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca
i podwykonawca uzgadniajg odpowiednia zmiane tgczacej ich umowy, w sposdb zapewniajgcy, ze
warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz warunki
wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie z ust. 4.

Przepisy ust. 7 i 8 stosuje sie do umowy zawartej miedzy podwykonawcyg a dalszym

podwykonawca.

§18
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Zamawiajgcy bedzie porozumiewat sie z Wykonawcg w nastepujgcy sposob:

1) w formie pisemnej za posrednictwem operatora pocztowego za potwierdzeniem odbioru lub
za posrednictwem platformy epuap;

2) telefonicznie lub drogg elektroniczng w przypadku uzgodnien o charakterze roboczym nie
majgcych wptywu na postanowienia umowy;

3) lub osobiscie, Zamawiajacy bedzie przekazywat pisma Wykonawcy za potwierdzeniem ich
odbioru.

O zmianach w danych adresowych, Wykonawca zobowigzany jest informowaé Zamawiajgcego

niezwtocznie na pismie. Jezeli ktérakolwiek ze stron nie zawiadomi drugiej strony o zmianie

adresu do doreczen, pismo wystane na dotychczasowy adres uwaza sie za doreczone. W takim

przypadku za dzien doreczenia uwaza sie dzien wystania pisma.

§19
Gdyby jakikolwiek warunek umowy stat sie nieskuteczny lub niewykonalny, nie wptywa to na
waznos¢ umowy jako catosci.
Wykonawca nie ma prawa przenoszenia w catosci lub czesSci na osoby trzecie praw lub

obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

§20

Strony postanawiajg, iz w przypadku zaistnienia sporu na podstawie niniejszej umowy podejma préby

zmierzajgce do ugodowego jego zakonczenia (co nie stanowi zapisu na sad polubowny w rozumieniu

przepiséw Kodeksu postepowania cywilnego).

§21

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy

Prawo budowlane, ustawy Prawo zamoéwien publicznych i pozostatych przepiséow prawa polskiego.

§22
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Strony postanawiajg, iz wtasciwym do rozstrzygania sporow wyniktych na podstawie niniejszej umowy

jest sgd powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
§23
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego, jeden dla

Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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