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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.2. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego

BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW
OCHRONY POZAROWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST), stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Zakres, ktérego dotyczy niniejsza ST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje
wszelkich robdét objetych Dokumentacjg Projektowa dla wymienionego w punkcie 1.2. przedmiotu, a to:

e  Projekt instalacji oddymiania klatki schodowej
1.5. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
- obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

- budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

- budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpadodw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych
sie na catos¢ uzytkowa.

- tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej iwystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

- budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

- remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
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- urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza iurzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod $mietniki.

- terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

- prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajgcy z
prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

- pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

- dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz zzatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

- dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

- wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
pofaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

- optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

- drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

- dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen iokolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

- rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa ispecyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

- projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

- rekultywacji — nalezy przez to rozumiec¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

- czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec czesé obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

- ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

- grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z
pdzin. zm.).
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- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

- instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajagca rodzaje i kolejnos¢ lub wspédtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw izabiegéw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

- normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

- przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis,
oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

- robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

- Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie
jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.6. Nazwy i kody robdt objetych zaméwieniem
Grupy robat, klasy robét lub kategorie robot (kody CPV):
45310000-3 .oiiiiiiieeeicree e e e e e e e e e st —— e e e e e e e e braeaaaaeeeennrraaes Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych

453143200 .oveiieeeieeiieeee e e e e a e e e e e annees Instalowanie okablowania komputerowego

4531210078 .ooveieeeeeeeieieee e Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarowych
1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢é z dokumentacjg projektowa,
ST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST oraz SST.

1.7.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$é graficzng, obliczenia idokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowg:
o dostarczong przez Zamawiajgcego,
0 sporzadzong przez Wykonawce.

1.7.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa, ST i SST

Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.
6
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa, ST i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej, ST i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg, ST lub
SST i majg wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.
1.7.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoniczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziafania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
o lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
o srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.
1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.7.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia 7
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instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.7.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.7.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2, Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosé do robodt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
24. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:
o0 organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,
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o0 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

o plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

o wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
3.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.
3.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST oraz SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

3.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST oraz SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
wykonawcy przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowg ST i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

3.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

—posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw iinformacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o Polskg Normg lub
0 aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST oraz SST.
—znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatdow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
3.7. Dokumenty budowy
3.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 9
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Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbio-

row roboét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

o inne istotne informacje o przebiegu robét.

O O 0O o o oo

o

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

3.7.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

3.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

3.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 3.7.1. — 3.7.3,, nastepujgce dokumenty:

o pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

O O 0O o0 o

3.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru iprzedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

4. OBMIAR ROBOT
10
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4.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

4.2, Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
przedmiarze robét.

4.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

5. ODBIOR ROBOT
5.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
o odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

o odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

O O 0O o

5.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

5.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

5.4. Odbiér ostateczny (koricowy)
5.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakornczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
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Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 5.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowgq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdét uzupetniajacych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci iustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

5.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow czesciowych,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZ)),

N o vk DN

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
5.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 5.4. ,,0dbidr ostateczny (koricowy) robot”.
6. PODSTAWA PLATNOSCI

6.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla

danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

o0 robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

o podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

6.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
7. CZESC OGOLNA
7.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej szczegdtowej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji oddymiania klatki schodowe;j.

7.2. Przedmiot i zakres robot

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawiera zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robdét, w zakresie sposobu wykonania robdét, wtasciwosci materiatéow i urzadzen
oraz oceny prawidtowosci wykonania robot.

7.3. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych

Nalezy zapoznac sie z opracowaniami branzy elektrycznej, gdzie ujeto roboty zwigzane z montazem wytgcznikéw
instalacyjnych w lokalnych rozdzielnicach i podtgczeniem obwoddw zasilania.

7.4. Zakres odpowiedzialnosci wykonawcy

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa
i specyfikacja techniczng. Powinien zapoznad sie z informacjg dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zamieszczong w
specyfikacji technicznej branzy budowlanej oraz jezeli bedzie to wymagane sporzadzi¢ ,,Plan BIOZ” branzy staboprgdowe;j.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich robdt. Uczestnicy
procesu budowlanego powinni wspoétdziataé ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i
realizacji budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawowaé winien
kierownik robot.

7.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Z uwagi na fakt prowadzenia robot w obiekcie Wykonawca winien : 13
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o Ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za ochrone istniejgcych instalacji oraz urzadzen zlokalizowanych w danym obszarze.

o Powiadomic¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urzgdzen branzowego Inspektora nadzoru, a
ten kierownika robét, kierownik - Inwestora-Uzytkownika.

o Dokonac¢ napraw tych instalacji i urzgdzen na wtasny koszt.

7.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

7.7.

Okreslenia podstawowe i skroty

OKRESLENIA

Aprobata
pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie
techniczna
Certyfikat dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy,
zgodnosci ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng
Deklaracja o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajgce na jego wytaczng odpowie-
2godnosci dzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna
Dokument
rozumie sie przez to Norme Polska lub Branzowa wzglednie aprobate techniczng
odniesienia
Dziennik dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
Budowy budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét

Instrukcja bezpiecznego
wykonywania robot

sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowa-
nia w przypadku wystapienia tych zagrozen

osoba reprezentujaca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca poczynania Wykonawcy na bu-

Inwestor . . . . . -
dowie, zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca je
Kierownik osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imie-
Budowy niu w sprawach realizacji kontraktu
Ksiega akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
) obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw; wpisy w

Obmiaréw Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Materiaty wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg

plan bioz" plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
" 27.08.02. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)
Polecenie wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu reali-
Inspektora zacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej

Przedmiar robot

wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

Przedsiewziecie budow-
lane

kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego
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Rvsunki czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
¥ przedmiotem robét

SKROTY

PN Polska Norma

BN Branzowa Norma

DP Dokumentacja Projektowa

DTR Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

PZJ Program Zapewnienia Jakosci

ST Specyfikacje Techniczne

8. MATERIALY | URZADZENIA
8.1. Rodzaj instalowanych materiatéw i urzadzen

Proponowane w Dokumentacji Projektowej materiaty, urzadzenia i technologie wykonawcze mozna zastgpic¢
rownowaznymi o tych samych lub wyzszych parametrach technicznych i funkcjonalnosci. Powinno to by¢ poparte
certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z
odpowiednich przepiséw (wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora).

8.2. Sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wszystkie znajdujgce sie na terenie robét materiaty i przewidziane do montazu urzadzenia powinny by¢ skladowane w
oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta oraz w sposéb zapobiegajacy pogorszeniu sie
ich wtasciwosci technicznych. Materiaty wrazliwe na wptywy atmosferyczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach lub
na zewnatrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na podany przez producenta
termin uzycia (instalacji) materiatéw i urzgdzen. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatéw przeterminowanych oraz
posiadajagcych niewtasciwe parametry np.:zawilgoconych, skorodowanych, o niewtasciwej geometrii itp. Dostawa
materiatéw przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Zaleca sie, aby materiaty dostarczaé¢ bezposrednio przed
montazem.

8.3. Zapewnienie jakosci

Wymagang w projekcie i obowigzujgcych przepisach jakos¢ instalacji powinien zapewni¢ wykonawca przez stosowanie
wtasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jakosci stosowany
przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowa kontrole ze strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym
procesie realizacji zamoéwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych roboét.

9.  SPRZET

Roboty zwigzane z wykonawstwem ,rurowania” i okablowania podtynkowego mogg by¢ realizowane mechanicznie
badz recznie.

Wykonawca instalacji powinien dysponowac specjalistyczng aparaturg do wykonania pomiaréw, wymaganych przez
normy i wymienionej w dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urzgdzen.

Aparatura i sprzet :

o powinny by¢ sprawne technicznie,

o powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem,

o powinny by¢é uzywane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotnosc itd.) okreslonych w instrukcjach obstugi,

o powinny posiadaé aktualne atesty (o ile s3 wymagane).

Pracownicy Wykonawcy powinni by¢ przeszkoleni. Przed rozpoczeciem pracy oraz przy zmianie obstugi ww. urzadzenia
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Maszyny i inne urzadzenia
techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
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10. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg byc¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio dostosowanymi, w sposdb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem czy lub pogorszeniem sie ich wiasciwosci technicznych. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni fadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem oraz nadmiernymi wstrzgsami lub drganiami.
Zatadunek i roztadunek materiatdw o duzej masie lub znacznych gabarytach nalezy przeprowadzaé za pomocy dzwigdw,
wozkow widtowych lub pomostéw-pochylni. Aparature i urzadzenia nalezy ostroznie zatadowywac i zdejmowac tak, aby nie
uszkodzi¢ powtok izolacyjnych, lakierniczych, oston, zamkoéow itp. Korncéwki wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

11. ROBOTY
11.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inwestora i/lub Generalnego Wykonawcy robét projekt organizacji i
harmonogram robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST, PZJ, harmonogramem robdt oraz poleceniami
branzowego Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez niego na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Kierownikiem robdét w zakresie montazu instalacji i urzadzen systemu sygnalizacji wtamania i napadu, telewizji
dozorowej oraz sieci teleinformatycznej moze by¢ specjalista branzy elektrycznej posiadajacy odpowiednie uprawnienia.
Kierownik powinien wpisem do dziennika budowy potwierdzi¢ objecie swej funkcji. Przed rozpoczeciem robét wykonawca
powinien zapoznac sie z obiektem oraz protokolarnie przejgé front robét od Zamawiajacego.

Roboty danej branzy nalezy skoordynowa¢ z robotami budowlanymi, ale w szczegdlnosci z robotami branzy
elektryczne;j.

Dla projektu instalacji oddymiania klatki schodowe] przyjeto ogdlne zatozenia, zestawione ponizej:

o zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie oddymiania dla jednej klatki schodowej,

o centralka zostata zaprojektowana do montazu na poziomie parteru, w czesci ogdlno dostepnej (klatka schodowa
0.2),

o realizacja oddymiania przy zatozeniu wykorzystania klapy oddymiajacej zaprojektowanej na ostatniej kondygnacji
oddymianej klatki schodowej. Klapa oddymiajaca bedzie posiadata zabudowany sitownik realizujgcy funkcje auto-
matycznego otwierania klapy oddymiajgcej po wyzwoleniu z centrali oddymiania,

o dla oddymianej klatki schodowej zostata zaprojektowana klapa oddymiajgca jednoskrzydtowa o wym 130x140
[cm]. Powierzchnia czynna dobranej klapy oddymiajgcej wynosi Acz=1,51m2

o dopowietrzanie dla klatki schodowej realizowane bedzie z wykorzystaniem dwdch par drzwi. Drzwi beda otwierane
automatycznie za pomocg napedow elektrycznych podtaczonych bezposrednio do centralki CSO. Drzwi otwierane
bedg wspdlnie (dotyczy skrzydta czynnego i biernego),

o od centralki oddymiania CSO do sitownika klapy oddymiajgcej (ozn. na rys. M1/1), oraz napeddéw drzwi dopowie-
trzajgcych zaprojektowany zostat bezhalogenowy kabel ognioodporny (klasy PH90),

o poftaczenia kablowe dla sitownikéw i napeddéw otwierajacych drzwi dopowietrzajace bedg zrealizowane z wykorzy-
stanie puszek potgczniowych posiadajacych stosowne dopuszczenie wyrobu do stosowania wyrobu w ochronie
przeciwpozarowej,

0 na poszczegolnych kondygnacjach zaprojektowane zostaty przyciski do recznego uruchamiania instalacji oddymia-
nia (przyciski PO) z wbudowanym sygnalizatorem akustycznym,

o uruchamianie automatyczne bedzie realizowane za pomocy czujek optycznych dymu zaprojektowanych do zabu-
dowy w obrebie oddymianej klatki schodowej,

o obwaddy zasilania central 230V 50Hz centralki nalezy wykonaé z obwoddw tablicy elektrycznej (obwody zasilania
zabudowane przed wytgcznikiem pozarowym pradu). Obwody zasilania zostaty wydane w projekcie elektrycznym.
Obwody zasilania centralki nalezy wyraznie opisa¢ w celu tatwe] identyfikacji przez obstuge systemu lub pracowni-
kéw serwisu, oraz Uzytkownika

o zaprojektowano wykonanie okablowania pod tynkiem, zgodnie z aprobatg techniczng producenta w klasie E90,

o w projekcie dla przyktadu wydano urzadzenia posiadajacych certyfikaty dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w
ochronie przeciwpozarowej na terenie kraju. W sytuacji zastosowania rozwigzania réwnorzednego nalezy rowniez
spetnié niniejszy warunek,
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11.2. Podstawowe zasady wykonywania instalacji

Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad :

o stosowac sprawne narzedzia, sprzet, aparature, materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne $wiadectwa dopusz-
czenia, atesty i certyfikaty,

pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod katem BHP,

pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzy elektrycznej tj. SEP kat. ,E”,

kable powinny by¢ uktadane w temperaturach okreslonych przez ich producenta,

promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy niz okreslony przez producenta i podany w - odpowiedniej normie
(na ogot 10-krotnosé srednicy kabla),

o zachowac odstepy od innych instalacji okreslone w odpowiednich normach,

0 przejscia przez Sciany i stropy wykonywac z uzyciem rur,

o inne okreslone ponizej.

O O o0 o

11.3. Montaz instalacji

Instalacje wykona¢ nalezy wykona¢ wedtug ponizszych zalecen:
o okablowanie nalezy prowadzi¢ pod tynkiem

11.3.1. Dla potrzeb instalacji

Prowadzenie okablowania poziomego — ogdlne wymagania

Rozprowadzenie okablowania poziomego (z punktu dystrybucyjnego - szafa SBG do przestrzeni roboczej Uzytkownika)
jest nastepujace:
o kable majg by¢ prowadzone pod tynkiem.

Wszystkie prace instalacyjne powinny by¢ wykonane wg zalecen i norm podanych ponizej. Zatozenie podstawowe
to wykonanie okablowania pod tynkiem. Montaz kabli pod tynkiem, na styku skrzyzowania i zblizenia z innymi instalacjami
zabezpieczy¢ rurkami lub innymi przektadkami izolacyjnymi, oraz w przejsciach przez stropy (zastosowac rurki). Po wcia-
gnieciu kabli przepusty rurowe, zwtaszcza na granicach stref pozarowych nalezy uszczelni¢ przy uzyciu certyfikowanych mas
ppoz.

Inne zasady, ktére powinny by¢ przestrzegane przy uktadaniu kabli :
- nie wykonywac zadnych potaczen przewoddw poza tymi, ktére wskazuje projekt
- po utozeniu kabli i zaprawieniu bruzd nalezy wykonaé¢ pomiary kontrolne (rezystancja linii, rezystancja izolacji
miedzy zytami linii, pojemnos$¢ przewoddw linii itp.). Protokoty z pomiaréw powinny by¢ przekazane firmie
specjalistycznej, ktdra wykona montaz urzadzen
- w miejscach montazu elementéw nalezy pozostawi¢ odpowiednie zapasy przewodoéw :
o czujkii ostrzegacze reczne : 2 x 20 cm (nie rozciete petle)
o centralki min. 50-100 cm
Nalezy koordynowac przebieg tras kabli instalacji oddymianiem, zachowujgc nast. minimalne odstepy:
- 20 cm od przewodow energetycznych przy braku przegrody
- 5cm od przewoddw energetycznych zastosowaniu przegrody stalowej
- 30 cm od opraw oswietleniowych typu ,Swietléwka”
- 100 cm od transformatorow i silnikow

- wskazane na planach instalacji lokalizacje urzadzen moga ulec zmianie na skutek koniecznosci zachowania
odpowiednich odstepéw od innych urzadzen, ktére nie zostaly wskazane na rysunkach, a zwtaszcza lamp
oswietlenia podstawowego i awaryjnego

- nalezy zachowa¢ minimum 50 cm odstepy czujek od opraw oswietleniowych, scian, podciggéw i belek, kanatéw i
otwordw wentylacyjnych oraz innych urzadzen i sktadowanych towaréw.

Prowadzenie okablowania (pionowego) — ogdlne wymagania

Przy wytyczaniu trasy dla kabli logicznych uwzgledniono konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami
i urzadzeniami; trasa przebiega wzdtuz linii prostych réwnolegtych i prostopadtych do $cian i stropéw zmieniajac swoj
kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia do urzadzen), trasa przebiegu jest przy tym tatwo
dostepna do konserwacji i remontdow, a jej wytyczanie uwzglednia miejsca mocowania konstrukcji wsporczych
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instalacji. Trasa kablowa zostata uwzgledniona pod wzgledem konstrukcji w czesci elektrycznej. Nalezy przestrzegac
utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikéw i odlegtosci miedzy punktami podparcia.

Przy uktadaniu kabli miedzianych nalezy stosowac sie do odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia giecia,
sity wciggania, itp.) Kable nalezy mocowad na drabinkach kablowych srednio co 30cm, w przypadku dtugich tras pionowych
zaleca sie rowniez wykorzystanie stelazu zapasu kabla instalacyjnego $rednio co 350cm (kilka zwojéw kabla) w celu
eliminacji naprezen wystepujacych w kablach uktadanych pionowo.

Wszystkie kable nalezy oznaczy¢ — tzn. jednoznacznie zaadresowac na etapie montazu w sposéb nie powodujgcy
uszkodzen zaréwno funkcji oston zewnetrznych, jak i konstrukcji elementéw transmisyjnych kabli. Wyzej wymienione
oznaczenia majg by¢ widoczne w miejscach rewizyjnych oraz przy wprowadzeniu kabli do szaf kablowych. Adresacja kabli
ma byc¢ zaznaczona na dokumentacji powykonawcze;j.

Nalezy wystrzegac sie nadmiernego Sciskania kabli opaskami, deptania po kablach utozonych na podtodze oraz
zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna badz wycigganiu kabla z
pudetka, nie nalezy przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyty sie wezty
ani supty. Przyjety ogdlnie promien giecia podczas instalacji wynosi 4-krotno$é srednicy zewnetrznej kabla, natomiast po
instalacji nalezy zapewni¢ promied réwny minimum 8-krotnosci srednicy zewnetrznej instalowanego kabla. Jesli
wykorzystuje sie trase kablowa przechodzacg przez granice strefy pozarowej, Swiatto jej otworu nalezy zamkngc
odpowiednig masg uszczelniajgca, charakteryzujacg sie wtasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami
p. poz. i przymocowaé w miejscu jej instalacji przywieszke z petng informacjg o granicy strefy.

12. KONTROLA, BADANIA | POMIARY
12.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robédt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robdt oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce
zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Materiaty dostarczane na budowe przed ich zabudowaniem winny podlega¢ kontroli Inspektora. Jakos¢ materiatow
okresla sie na podstawie dokumentéw zatgczonych do dostawy wg specyfikacji oraz na podstawie ogledzin zewnetrznych.

Jakos$¢ robodt okresla sie na podstawie kontroli poszczegdlnych rodzajéw robdt w oparciu o wymagania okreslone
w specyfikacji technicznej oraz w projekcie. Sprawdzeniem w szczegdlnosci nalezy objgé roboty zanikajgce i ulegajace
zakryciu (np. podtynkowe odcinki okablowania) oraz badania wykonanych instalacji, tj. wykona¢ pomiary ciggtosci zyt, stanu
izolacji itp.

Wszystkie czynnosci kontrolne wykonuje sie komisyjnie. Ich wynik zapisuje sie w odpowiednich protokotach oraz
w dzienniku budowy. Do protokotéw zatgcza sie dokumenty w postaci aprobat, certyfikatow, deklaracji zgodnosci, wynikéw
badan i pomiardéw itp. Do czasu odbioru koicowego dokumenty te przechowuje kierownik budowy. Z odbioru koricowego
sporzgdza sie protokdt, do ktorego nalezy dotgczy¢ wszystkie ww. dokumenty.

12.2.  Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejszg ST. Program zapewnienia jakos$ci bedzie
zawierat:

Czesc ogdlng opisujaca:
organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
bhp,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,
sposob i forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych ko-
rekt w procesie technologicznym, proponowang forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

Czesc szczegbtowq ogdlng opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:
o wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi, 18
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o rodzajeiilos¢ srodkow transportu,
0 sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
0 sposob i procedure pomiardw i badan.

12.3.  Zasady kontroli jakosci

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania
materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej, normach i DTR.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem oraz prowadzeniem badan materiatdw i robét ponosi Wykonaweca. Dla
celéw kontroli jakosSci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania materiatéw oraz
urzadzen. Inspektor moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt.

12.4. Kwalifikacje pracownikow wykonawcy

Do pracy mozna dopusci¢ wytgcznie pracownikédw posiadajgcych aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajace brak
przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku. Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych mogg byc¢
wykonywane jedynie przez pracownikéw posiadajgcych aktualne uprawnienia wymagane ustawga ,Prawo energetyczne”
oraz zaznajomionych z instrukcja w sprawie postepowania przy ratowaniu oséb porazonych pradem elektrycznym.
Kwalifikacje i uprawnienia pracownikéw Wykonawcy podlegajg kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

12.,5. Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy trenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku powinny by¢ dokonywane na
biezgco i dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonywane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty nalezy oznaczac¢ kolejnym numerem zatgcznika i opatrzy¢ datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
b) Ksiega Obmiarow
Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiegi
Obmiardw.

c) Pozostate dokumenty budowy
® Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robo-

cze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

® Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.

® protokoty przekazania terenu budowy.

=" Umowy cywilno-prawne.

® protokoty odbioru robét.

® protokoty z narad i ustalen.

® Korespondencja na budowie.

d) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy winno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

12.6. Sprawdzenie instalacji

a) Instalacje zasilania podstawowego i uziemienia urzadzen

Zagadnienia zwigzane z realizacjg i sprawdzaniem tych instalacji ujeto w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
branzy elektrycznej (po zakonczeniu robot, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzone bedzie
sprawdzenie odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000. 19
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Witgczenie zasilania urzagdzen systemow stabopragdowych musi by¢ dokonane (po zakonczeniu prac zwigzanych z ich
montazem i wstepnym sprawdzeniem — wg procedur okreslonych ponizej) przy udziale wykonawcy branzy elektrycznej oraz
branzowych inspektoréw nadzoru.

Po wiaczeniu zasilania nalezy pomierzy¢ napiecia i wartosci rezystancji uziemien obuddw urzadzen. Nalezy opracowac
protokot z badan i pomiaréw, ktéry powinien by¢ przedstawiony pdzniej komisji odbioru robét.
b) Instalacje stabopradowe
Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzié nastepujgce czynnosci sprawdzajace :

o Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem wykonawczym.

o Badania mechaniczne : ogledziny kabli (stwierdzenie ew. uszkodzen izolacji), jako$¢ wykonania instalacji, spraw-
dzenie skrzyzowan i zblizen do innych instalacji oraz urzadzen.

o0 Sprawdzenie uzytych materiatdw i urzadzen w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami i przepisami.

o Badania elektryczne standardowe kabli: sprawdzenie zyt kabli na przerwy i zwarcia, pomiary rezystancji poszcze-
gblnych par, rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia, itp.

o Jakos¢ montazu centralki, gniazd, czujek, przyciskow, szafy itd.

o Pomiary pradu fadowania i napiecia akumulatoréw ukfadu zasilania awaryjnego.

Nalezy opracowac protokot z badan i pomiardw, ktéry powinien by¢ przedstawiony pézniej komisji odbioru robét.
13. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
13.1. Wymagania ogdlne

Przedmiar robdt zostat opracowany przez jednostke projektowg i dostarczony tacznie z projektem. Obmiar robot
sporzadza sie po wykonaniu robdt na podstawie ksiegi obmiaru. Obejmuje on :

- Zestawienie wykonanych robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
- Obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych,
- Wskazanie podstaw do ustalenia szczegdétowego opisu robét.

Przy sporzgdzaniu obmiaru robét nalezy kierowac sie przyjetymi zasadami obliczania ilosci robot podanymi w kata-
logach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét. Kazdy
jednostkowy naktad rzeczowy wystepujgcy w kalkulacji szczegétowej posiada swojg identyfikacje w postaci podania pod-
stawy jego ustalenia.

13.2. Podstawowe jednostki obmiaru robét

- Montaz kabli i przewodow: 1 metr

- Badanie toréw transmisyjnych itp.: 1 odcinek
- Badanie powtok kabli: 1 odcinek
- Badanie zyt kabli: 1 para

- Montaz urzadzen: 1 sztuka

- Montaz osprzetu: 1 sztuka

- Sprawdzenie toréw i urzadzen: 1 pomiar
- Uruchamianie systemow: 1 komplet

13.3.  Sposdb rozliczania robét

Podstawgq ptatnosci za wykonane roboty jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke ob-
miaru ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej be-
dzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w specyfikacji technicznej. Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone w kosztorysie zaokragla sie do petnych groszy.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdow i transportu
na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- koszty niezbednych lub wymaganych w specyfikacji technicznej badan i pomiaréw,

- koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy,

- podatki i optaty obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla wszystkich czynnosci zwigzanych z wy-
konaniem robdét, tj.: robdt przygotowawczych i pomiarowych, oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych
robot, uporzadkowania miejsc prowadzonych robét. 20
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14.  ODBIOR ROBOT
14.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy
udziale wykonawcy:
- Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
- Odbidr czesciowy.
- Odbidr ostateczny (koricowy).
- Odbidr pogwarancyjny.

14.2.  Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, kto-
re w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentu-
alnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci
robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powia-
domieniu Inspektora. Jakos¢ i ilosci robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan i pomiaréw, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i ew. uprzednimi ustaleniami.

14.3.  Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonu-
je sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Kierownik robdt zobowigzany jest do zgtaszania inwestorowi do sprawdzenia
lub odbioru czesciowego wykonanych robét ulegajgcych zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaga-
nych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji i urzadzen. Cze$ciowy odbidr powinien by¢ dokonany
przez komisje powotang przez inwestora. Z odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym nalezy wymienié ewentualne
wady i usterki oraz okresli¢ terminy ich usuniecia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru czesciowego nalezy potwierdzi¢
wpisem do Dziennika Budowy. Po zgtoszeniu usuniecia usterek nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior ,pousterkowy”.

14.4. Odbior ostateczny

a) Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbiér ostateczny ro-
bt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakoriczenia robét
i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Inwestora
(zamawiajgcego) w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na pod-
stawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Doku-
mentacjg Projektowg i ST. W toku ostatecznego odbioru robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawko-
wych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, ocenia-
jac pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

b) Dokumenty niezbednego dla dokonania odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokdt Ostatecznego Odbioru Robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygo-
towad nastepujgce dokumenty :

- Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trak-
cie realizacji umowy.

- Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentdw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne.

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiardw.

- Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan (a w szczegdlnosci protokotow, o ktérych mowa w pkt. 6.6 nin. specyfika-
cji).

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumen-
tow odbioru. pX
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- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbio-
ru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajg-
cego. Terminy wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Procedure odbiorczg mozna takze przeprowadzi¢ w oparciu o wytyczne zawarte w opracowaniu ,Warunki tech-
niczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych ” Wyd. Arkady 1989 z uwzglednieniem aktualnych przepisow
i norm.

c) Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy od-

biorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej instalacji i urzadzen z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

d) Szczegétowe zasady odbioru systemow

Poza wyzej okreslonymi zasadami ogdlnymi wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ inwestorowi nastepujgce do-
kumenty :
- Uaktualniony projekt techniczny (z naniesionymi ew. zmianami oraz okreslonymi typami zamontowanych urzadzen).
- Protokoty z pomiardéw, o ktérych mowa w pkt. 6.6.
- Wazne $wiadectwa dopuszczenia (certyfikaty) urzadzen i na zastosowang konfiguracje.
- Dokumentacje systemu z opisem funkcjonowania i obstugi urzadzen, wskazéwkami jak nalezy postepowad
w przypadku sygnalizowania alarmu i uszkodzen.
Rownoczesnie Uzytkownik powinien dopilnowaé przeszkolenia przez wykonawce instalacji osob (Dziat Techniczny),
ktore beda centralke nadzorowac.

15. PRZEPISY ZWIAZANE
15.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

15.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdéw oceny zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek organiza-
cyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw bez-
pieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonal-
no-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobdéw bu-
dowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

15.3. Normy

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa. 22
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PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspodtdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakonczen zyt przewoddw oraz ogdlne zasady systemu alfa-
numerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czes$¢ 1: Zasady, wy-
magania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody posredniczgce.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwodow pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji do-
mowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji do-
mowych i podobnych. Czesé 1: Wytgczniki do obwoddéw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowoprgdowe z wbudowanym zabezpieczeniem nad-
pragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przepro-
wadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepetnym za-

kresie badan typu

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$s¢ 3: Wymagania dotyczgce niskonapieciowych
rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifi-
kowane. Rozdzielnice tablicowe

PN-EN 60439-4:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 4: Wymagania dotyczace zestawodw przezna-
czonych do instalowania na terenach buddw (ACS)

PN-EN 60439-4:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 4: Wymagania dotyczgce zestawdw przezna-
czonych do instalowania na terenach budéw (ACS)

PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 5: Wymagania szczegétowe dotyczace zesta-
wéw napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogdlnie dostepnych. Kablowe rozdzielnice szafowe
(CDCs) do rozdziatu energii w sieciach

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych
PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogdlne

PN-EN 50300:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ogdlne wymagania dotyczgce niskonapieciowych
rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych

PN-EN 62208:2005(U) Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogdlne

PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete. Wytyczne badania w warunkach
wytadowania tukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego

PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cze$¢ 1. Wymagania stawiane elementom pofa-
czeniowym.

PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czes$¢ 2. Wymagania dotyczgce przewoddw i uzio-
mow.

PN-IEC 62305-1 Ochrona odgromowa. Zasady ogdlne.

PN-IEC 62305-2 Ochrona odgromowa. Zarzgdzanie ryzykiem

PN-IEC 62305-3 Ochrona odgromowa. Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia
PN-IEC 62305-4 Ochrona odgromowa. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
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PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdlne.
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Cze$¢ 2. Ekranowanie
obiektéw, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.
PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Czes¢ 3. Wymagania dotyczgce urzadzen do ograniczania przepiec (SPD).
PN-EN 60598-1:2001 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.
PN-EN 60598-1:2005 (U) Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.
PN-EN 60598-1:2001/A11:2002 (U) Oprawy osSwietleniowe. Wymagania ogdlne i badania (Zmiana A11).
PN-EN 60598-1:2001/A11:2002 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania (Zmiana A11).
PN-EN 60598-1:2001/A12:2003 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania (Zmiana A12).
PN-EN 60598-1:2001/Ap1:2002 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.
PN-EN 60598-1:2001/Ap2:2005 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

PN-EN 60598-2-3:2003 (U) Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegétowe.
Oprawy oswietleniowe drogowe i uliczne.
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne
PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe. Czes$¢ 2-22: Wymagania szczegotowe.
Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego
PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
BN-84 8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - instalacje wnetrzowe
BN-88 8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe — linie kablowe
BN-88 8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach,
Czes¢ 7: Wytyczne stosowania
PN-E-08390-1 Systemy alarmowe - Terminologia
PN-93/E-08390-... (og6t czesci) — Systemy alarmowe.
PN-E-08390-3 Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania centrali
VvdS 2221:2001-08 »Urzadzenia do oddymiania klatek schodowych. Projektowanie i instalowanie”. stano-

wigce uzupetnieni normy DIN 18232-2 — Utrzymywanie stref wolnych od zadymienia —
Czesc¢ 2: Urzadzenia oddymiajace (klapy dymowe), wymiarowanie, wymagania i montaz.

15.4. Inne dokumenty i instrukcje

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, lll, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 .

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

—  Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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