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Nazwy i kody wspólnego słownika zamówieo (CPV) robót objętych 

przedmiotem zamówienia: 

 

GRUPA 71300000-1 Usługi inżynieryjne 

      71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

      71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

      71354000-4 Usługi sporządzania map 

GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

      45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

      45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

      45113000-2 Roboty na placu budowy 

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich  części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

      45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

      45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

      45233225-2  Roboty budowlane w zakresie dróg  jednopasmowych 

      45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

      45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad , dróg    
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1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 

dotyczących przebudowy wraz z rozbudową  drogi gminnej nr 114904D   w miejscowości 

Pisarzowice . W ramach zadania przewidziano przebudowę  wraz z rozbudową odcinka drogi 

na długości około 427m z budową mijanek , zjazdów oraz regulacją odwodnienia w tym 

budowę i przebudowę przepustów drogowych.  W ramach zadania przewiduje się budowę 

odwodnienia w formie rowów otwartych jak i również odcinek kanalizacji deszczowej z 

odprowadzeniem w kierunku cieku przy drodze powiatowej. W ramach zadania należy 

przewidzied usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną na podstawie uzyskanych 

uzgodnieo i warunków technicznych pozyskanych przez projektanta na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej. Z uwagi na geometrię istniejącego pasa drogowego niezbędne 

jest wprowadzenie procedury ZRID na etapie projektowym.  

Zamierzenie obejmuje następujące elementy: 

Etap I – projektowy : 

 Opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych,    

 Opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania terenu w zakresie 

przebudowy i rozbudowy  drogi  , budowy sieci infrastruktury towarzyszącej tj. kanalizacja 

deszczowa. Opracowanie obejmuje również usunięcie występujących kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem terenu   wg wytycznych podanych w PFU i wydanych warunkach technicznych,  

 Uzyskanie niezbędnych uzgodnieo zewnętrznych, opinii, decyzji w tym 

wodnoprawnej , na wycinkę drzew ( jeśli zajdzie taka potrzeba)  oraz warunków technicznych 

itp. ,  

 Opracowanie i uzgodnienie  projektu budowlanego ( projekt zagospodarowania 

terenu + projekt architektoniczno-budowlany + projekt techniczny), 

 Opracowanie projektów podziałów nieruchomości na potrzeby wniosku o ZRID,   

 Uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID  ,  

 Opracowanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż,  

 Opracowanie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu,  

 Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych,   

 Opracowanie przedmiaru robót budowlanych  

 Opracowanie kosztorysu inwestorskiego  
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 Pełnienie nadzoru autorskiego    

Etap II-  realizacji : 

 Wykonanie kompleksowych robót budowlanych określonych w dokumentacji 

projektowej wykonanej w  Etapie projektowym wraz ze wszelkimi wymaganymi prawem 

uzgodnieniami i decyzjami pozwalającymi użytkowad obiekt wraz z  inwentaryzacją 

powykonawczą zrealizowanych robót. 

 

1.1. Charakterystyczne  parametry określające wielkośd obiektu lub zakres robót 

budowlanych   

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  

W obszarze inwestycyjnym znajduje się jezdnia drogi o nawierzchni asfaltowej z licznymi 

ubytkami i uszkodzeniami zmęczeniowymi. Jezdnia zmiennej szerokości 3,0-3,5m z 

poszerzeniem lokalnym przy bramie kościoła. Istniejący układ drogowy jest komunikacją od 

drogi powiatowej do terenu zespołu szkolnego oraz prowadzi do posesji zlokalizowanych przy 

terenie zamkniętym obszaru kolejowego. Na początkowym odcinku wzdłuż muru terenu 

kościoła oraz w kierunku drogi powiatowej jednostronnie zlokalizowane betonowe korytka 

ściekowe . Korytka zlokalizowane również wzdłuż poszerzenia jezdni przed bramą kościoła. 

Pozostała częśd jezdni odwadniana powierzchniowo w kierunku rowów otwartych , koocowy 

odcinek odwadniany powierzchniowo na teren pasa drogowego bez odbiorników. Pod jezdnią 

oraz na istniejących zjazdach znajdują się przepusty kołowe zakooczone murowanymi i 

betonowymi ścianami czołowymi. W obszarze inwestycyjnym znajdują się uzbrojenia w sieci 

doziemne oraz napowietrzne. Wzdłuż korpusu drogowego , w obszarze działki 1150 na 

długości rowu około 21m znajduje się mur oporowy oddzielający korpus drogowy od rowu 

otwartego.  

Podstawowe / orientacyjne  parametry techniczne stanu istniejącego  

Podane wielkości są orientacyjne  

Rodzaj obiektu / nawierzchni Orientacyjna powierzchnia / wymiary 

Nawierzchnia asfaltowa do rozbiórki  ~ 1800 m2 

Koryta betonowe do rozbiórki   ~ 80 m 

Barierki do rozbiórki    ~ 12 m  

Przepusty do rozbiórki    ~ 79 m  

Ściany czołowe do rozbiórki    ~ 13 szt 
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OPIS STANU PROJEKTOWANEGO DO REALIZACJI  

Z uwagi na stan techniczny  nawierzchni oraz zbyt wąski pas drogowy zapewniając 

wykonanie jezdni spełniającej wymagania stawiane w przepisach techniczno-budowlanych  , 

przewidziano kompleksową przebudowę wraz z rozbudową układu drogowego  na odcinku 

około 427m  z dostosowaniem konstrukcji nawierzchni  do istniejących warunków gruntowo- 

wodnych stwierdzonych opinią geotechniczną będącą załącznikiem PFU.  Dodatkowo należy 
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przewidzied przebudowę odwodnienia drogi w formie otwartego systemu rowami  

trapezowymi z zabudową przepustów jak również odcinkiem kanalizacji deszczowej w 

miejscach gdzie nie jest możliwe wykonanie rowów.   W ramach zadania należy przewidzied 

usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami na podstawie pozyskanych przez projektanta 

warunków technicznych uzgodnionych na etapie projektowym. Usunięcie kolizji polega na 

wykonaniu rur osłonowych na istniejących sieciach lub przebudowie odcinka sieci kolidującej 

z projektowanym krawężnikiem np. sied nn wskazana na PZT. Należy przewidzied również 

regulację wysokościową istniejących włazów studni i zaworów znajdujących się w obrębie 

terenu inwestycyjnego.  Celem poprawy bezpieczeostwa ruchu w obszarach ścian czołowych 

przepustów należy projektowad bariery energochłonne, w obszarze przepustu skrzynkowego 

przy drodze powiatowej barieroporęcze mocowane do żelbetowych kap wykonanych w części 

projektowej. Wszelkie czynności związane z wykonaniem robót w pasie drogi powiatowej 

( dz. nr 246)  oraz w działce nr 1138 stanowiących własnośd Starosty Powiatu 

Kamiennogórskiego  należy uzgodnid z właścicielem.  Z uwagi na zbliżenie  i prowadzenie 

robót zmiennych w odległości <20m  od zamkniętego terenu kolejowego należy 

przeprowadzid stosowane uzgodnienia i uzyskad ewentualne odstępstwa .  

Wskazane w części graficznej i opisowej PFU rozwiązania projektowe stanowią 

minimalny zakres robót do wykonania. Na etapie projektowym niektóre rozwiązania mogą 

ulec zmianie na podstawie przeprowadzonych uzgodnieo szczegółowych. Projektant 

zobowiązany jest projektowad rozwiązania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

normami, jeśli koncepcja PFU nie uwzględnia niektórych rozwiązao należy je zastosowad 

aby były zgodne z w/w obowiązującymi aktami prawnymi i przepisami techniczno-

budowlanymi. Poniższe wielkości stanowią pogląd zakresu inwestycji , rzeczywiste 

wielkości mogą się różnid po opracowaniu projektu, nie należy traktowad poniższych 

wielkości jako wiążące .  

 

ORIENTACYJNE PARAMETRY TECHNICZNE ZAKRESU PLANOWANYCH ROBÓT  

 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S ;  pow. 2100 m2  

 Kostka betonowa , szara ;  pow. 126 m2  

 Pobocza utwardzone kruszywem ;  pow. 580 m2  

 Teren zielony, pobocza gruntowe  ;  pow. 935  m2 

 Powierzchnie umocnione kostka granitową 9/11cm: pow. 90m2 

 Powierzchnie zjazdów z kostki betonowej czerwonej : pow. 70m2 

 Długośd krawężników betonowych 15x30x100 , wyniesione 12cm :  164  m 
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 Długośd krawężników najazdowych 15x22x100, wyniesionych 4cm :  105  m  

 Długośd krawężników najazdowych 15x22x100, wyniesionych 2cm :  120 m  

 Długośd kolektora kanalizacji deszczowej PP315  :  68  m  

 Długośd przykanalików PP200 : 12 m  

 Orientacyjna głębokośd posadowienia kanalizacji deszczowej : do 3,0 m  

 Ilośd studni betonowych fi1000 głębokości do 3,0 m  : 4 szt.  

 Długośd odwodnienia liniowego z polimerobetonu D400 300x200mm;  4,0 m   

 Ilośd wpustów deszczowych wraz ze studniami fi500 i osadnikami gł. 80cm : 3 szt.  

 Orientacyjna długośd rur osłonowych A110PS : 42 m 

 Długośd przepustów rurowych PEHD 600 -500  ; 80m  

 Długośd przepustów skrzynkowych ; 9,0 m  

 Ilośd ścian czołowych murowanych ; 5 szt.  

 Długośd barier drogowych ; 59,0  m  

 Długośd bareiroporęczy ;  10,0 m  

 Orientacyjna długośd przebudowy kabla nn ; 100,0 m  

 Przebudowa złącza i skrzynki zasilającej ; 1 szt.  

 

1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Uwarunkowanie wynikające z lokalizacji, ukształtowania terenu i sposobu zagospodaro-

wania terenu. 

Z uwagi na wprowadzenie procedury ZRID dla planowanego przedsięwzięcia nie jest wyma-

gana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Inwestycja planowana na terenach będących własnością Inwestora oraz obcych. Na terenach 

obcych nie wydzielanych pod pas drogowy specustawą ( ZRID) ,  należy przeprowadzid 

uzgodnienia z właścicielem celem uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością dla 

celów budowlanych.    

Wszelkie prace projektowe i wykonawcze a także usuwanie potencjalnych kolizji muszą byd 

uzgadniane z właścicielami lub gestorami przebiegających w ich obszarach sieci naziemnych i 

podziemnych: 

- sieci energetycznej, 

- sieci telekomunikacyjnej, 
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- sieci kanalizacji sanitarnej, 

-sieci wodociągowej. 

Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spełniad dokumentacja pro-

jektowa oraz realizacja robót. 

Etap projektowy : 

Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące projektowania przedmiotu 

zamówienia. 

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowe obejmujące wszyst-

kie branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji składające się na kompletne doku-

mentacje projektowe przedmiotowego zamierzenia budowlanego. 

Wszystkie materiały wyjściowe, brakujące uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym stara-

niem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnieo. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obo-

wiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie komplet-

nym z punktu widzenia celu, któremu ma służyd. 

Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do: 

-  sporządzenia szczegółowego harmonogramu wykonania poszczególnych opracowao pro-

jektowych stanowiących kompletną dokumentację budowlaną i wykonawczą uwzględniają-

cego czas na uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnieo i decyzji na wykonanie przedmiotowe-

go zamierzenia budowlanego. 

Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie ujęty był czas wykonywania wszystkich nie-

zbędnych czynności w sposób zapewniający wykonanie przedmiotowego zamierzenia bu-

dowlanego (opracowania dokumentacji i uzyskania stosownych decyzji) w terminie umow-

nym. 

-  opracowania koncepcji przebudowy układów komunikacyjnych   oraz  infrastruktury towa-

rzyszącej,  

-  opracowania i uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego   wraz z wszelkimi 

opracowaniami, uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania decyzji administracyjnych pozwa-

lających na realizację zadania oraz uzyskanie w/w decyzji administracyjnych  zgodnie z Roz-

porządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 
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2072 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-

nicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,  

-  opracowania i uzgodnienie projektów przebudowy infrastruktury kolidującej z projektowa-

nym zamierzeniem  oraz uzyskanie stosownych dokumentów  pozwalających na usunięcie 

kolizji; 

-  uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych takich jak: decyzję -Zezwolenie Realizacji 

Inwestycji Drogowej ( ZRID) ,  pozwolenie wodnoprawne,  decyzję konserwatorską itp.,  

-   opracowania przedmiarów robót 

-   opracowania kosztorysów inwestorskich 

-   opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Bu-

dowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót sporządzonych na podstawie: obo-

wiązujących norm i przepisów oraz z uwzględnieniem wymagao aktualnego Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072) oraz Rozporzą-

dzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

Etap realizacji: 

Wykonawca wykona zamierzenie budowlane zgodnie z uzyskanymi wcześniej decyzjami ad-

ministracyjnymi i innymi uzgodnieniami oraz zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumen-

tacją projektową. 

W szczególności jest zobowiązany do: 

-   Wykonania prac przygotowawczych i pomocniczych: 

a) Zagospodarowania placu budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie mediów nie-

zbędnych na czas budowy  (w sposób umożliwiający ich rozliczenie z Zamawiającym), ogro-

dzenia,  urządzenia  ppoż. i BHP. 

b) Zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej i geologicznej na etapie wykonawstwa robót i 

inwentaryzacji powykonawczej. 

c) W trakcie prac niwelacyjnych i prowadzenia wykopów Wykonawca zabezpieczy  głębokie 

wykopy,  
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d.) W trakcie prac rozbiórkowych zabezpieczy teren przed dostępem osób trzecich oraz w 

miarę potrzeby zabezpieczy okna w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót stosując 

przesłony uniemożliwiające uszkodzenie i zapylenie,   

-  Wykonania robót  drogowych,  

- Usunięcia ewentualnych kolizji i zabezpieczeo sieci infrastruktury istniejącej,  

-  Wykonania sieci zewnętrznych (kanalizacji deszczowej, oświetlenie), 

- Wykonania kanału technologicznego,  

- Wykonania terenów zielonych oraz małą architekturę,  

-   Zagospodarowania terenu, w tym uporządkowania placu budowy 

-   Wykonania wszystkich  innych prac i dostaw niezbędnych do zrealizowania kompletnego 

zamierzenia budowlanego,   uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleo oraz prze-

kazania go do eksploatacji i użytkowania.  

- Wykonania kolaudatu powykonawczego,  

Wykonawca ponadto winien: 

Zapoznad się z należytą starannością z treścią SIWZ i uzyskad wiarygodne informacje odno-

śnie każdego i wszystkich warunków i zobowiązao, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąd 

na wartośd czy charakter  Oferty lub wykonanie Robót. 

Zaakceptowad bez zastrzeżeo czy ograniczeo i w całości treśd  PFU. 

Wykonawcy zaleca się rekonesans i sprawdzenie miejsca Robót oraz jego otoczenia w celu 

oceny, na własną odpowiedzialnośd oraz na własny koszt i ryzyko, wszelkich czynników ko-

niecznych do przygotowania Oferty i wykonania Zadania.  

 

1.3.  Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe  

Główny efekt zamierzenia inwestycyjnego polega na :  

 przebudowa wraz z rozbudową jezdni ,  

 przebudowa i budowa odwodnienia ,  

 usunięcie kolizji z uzbrojeniem terenu,  

 

1.4.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe  

a). BRANŻA DROGOWA 

Po wykonaniu rozbiórek istniejących nawierzchni wraz z korytowaniem należy wykonad nowe 

nawierzchnie jezdni z mijankami  z ukształtowaniem spadków poprzecznych i podłużnych 



Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) 

15 
Firma projektowo-inwestycyjna ,,JW.PROJEKT-KONTROL’’ Jarosław Wawrzaszek 

umożliwiających sprawny spływ wód opadowych z terenów utwardzonych. Tereny 

utwardzone mają pełnid funkcję komunikacji  samochodowej .  Układ koncepcyjny 

przedstawia rysunek 1/PZT będący załącznikiem do PFU. Szczegółowy opis rozwiązao 

projektowych wg pkt 2 .    

 

Powierzchnie nawierzchni   układu drogowego  wraz z określeniem funkcji  

Rodzaj obiektu / nawierzchni/ funkcja  Powierzchnia    

Nawierzchnia z betonu asfaltowego  – jezdnie + mijanki  2100    m2 

Nawierzchnia  z kostki betonowej szarej  – mijanka   126   m2 

Nawierzchnia z kruszywa – pobocza utwardzone  580   m2 

 

b). ODWODNIENIE  

Celem sprawnego odprowadzenia wód opadowych z jezdni  na początkowym odcinku drogi 

przewidziano wykonanie  kanalizacji deszczowej z wylotem do przebudowanego przepustu . 

Pozostała częśd jezdni odwadniana powierzchniowo do projektowanych rowów otwartych, 

trapezowych . Na rowach oraz pod jezdnią i zjazdami przewidziano do przebudowy i budowy 

przepusty w tym jeden jako skrzynkowy zamknięty.  Układ projektowanego uzbrojenia 

przedstawiono na rysunku koncepcyjnym 1PZT. Szczegółowy opis rozwiązao projektowych wg 

pkt 2 .    

Parametry ilościowe  

Lp.  Rodzaj parametru    Wielkośd     

1 Kolektor główny  fi 315 PP  68  m 

2 Przykanaliki fi 200  PP 12  m 

3 Ilośd studni betonowych fi 1000   4  szt. 

4  Ilośd wpustów deszczowych ze studniami osadnikowymi fi 500    3  szt. 

5 Przepusty kołowe fi 600PEHD  80 m  

6 Przepust skrzynkowy , zamknięty 120x120cm  9 m  

7 Odwodnienie liniowe z polimerobetonu 300x200mm  4 m  

 

c). KOLIZJE / REGULACJE WYSOKOŚCIOWE  

W zakresie układu sieciowego na terenie inwestycyjnym należy wykonad 

zabezpieczenia istniejących sieci energetycznych i teletechnicznych poprzez montaż 

dwudzielnych rur osłonowych przeznaczonych do tego typu zabezpieczeo. Zabezpieczenia 

sieci należy uzgodnid z gestorami uzyskując ewentualnie wymagane wcześniej warunki 
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techniczne.  

Uwzględniając zmianę ukształtowania terenu należy przewidzied regulację wysokościową 

istniejących wyłazów studni zabudowanych na sieciach uzbrojenia terenu po wcześniejszym 

uzgodnieniu z gestorami sieci. 

 Parametry ilościowe  

Lp.  Rodzaj parametru    Wielkośd     

1 Długośd rur osłonowych   A110PS  ~ 42 m   

2 Długośd kabla nn do przebudowy lub osłonięcia – uzgodnienie     100 m    

3  Przebudowa złącza i skrzynki zasilającej 1  szt.      

 

1.5. Określenie wielkości możliwych przekroczeo   

LP Element  robót Wartośd parametru Dopuszczalne przekroczenie 
lub pomniejszenie parametru 

1 Powierzchnie utwardzone- łącznie   
 

 2966  m
2 

+/- 10 % 

2 
 

Długośd przepustów – łączna    89 m  +/- 10 % 

3 Kanalizacja deszczowa  
– średnica, trasa 
 

DN 315PP  , 200PP Dopuszcza się zwiększenie średnicy, oraz 
zmianę przebiegu , rozmieszczenia studni 
i wpustów wg rozwiązao projektowych  

4 Studnie kanalizacji deszczowej      
 

4 szt. Dopuszcza się zwiększenie ilości 

5 Wpusty deszczowe  3 szt. Dopuszcza się zwiększenie ilości 

 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia   

Wycena całości robót musi obejmowad koszty związane z: 

-  uzyskaniem niezbędnych opinii, zezwoleo, zgłoszeo i materiałów składających się na kom-

pletną dokumentację projektowego przedmiotowego zamierzenia budowlanego, 

-   wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej  ; projekt zagospo-

darowania terenu , projekt architektoniczno- budowlany, projekt techniczny, projekty wyko-

nawcze branżowe, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekty organizacji ruchu ,  

-   sprawowaniem Nadzoru Autorskiego przez projektantów — autorów dokumentacji pro-

jektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzory autorskie odbywad się 

będą w zakresie koniecznym oraz na żądanie Inspektora i Zamawiającego. Nadzór sprawo-

wany będzie w szczególności poprzez wpis do dziennika budowy, 
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-  robotami budowlanymi   niezbędnymi do zrealizowania kompletnego zamierzenia budow-

lanego,  

- uzyskaniem wszelkich pozwoleo umożliwiających użytkowanie obiektu, 

2.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowej  

Każdy etap dokumentacji projektowej musi zostad zaakceptowany przez Inżyniera 

kontraktu oraz Zamawiającego.  

-   Sporządzenie szczegółowego harmonogramu wykonania poszczególnych opracowao pro-

jektowych stanowiących kompletną dokumentację, uwzględniającego czas na uzyskania nie-

zbędnych opinii, uzgodnieo i decyzji na wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowla-

nego. Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie ujęty był czas wykonywania wszystkich 

niezbędnych czynności w sposób zapewniający wykonanie przedmiotowego zamierzenia 

budowlanego (opracowania dokumentacji) w terminie umownym. 

Przedmiotowy Harmonogram zostanie przedłożony Zamawiającemu do zatwierdzenia przed 

podpisaniem Umowy. 

Po zatwierdzeniu harmonogramu i rozpoczęciu prac projektowych Wykonawca winien zor-

ganizowad „Rady Techniczne” w ilości zależnej od potrzeb celem omówienia postępu prac 

projektowych i ewentualnych problemów związanych z realizacją zamówienia. Do kompletu 

dokumentacji powykonawczej należy dołączyd protokoły z Rad Technicznych. 

-   Opracowanie projektów budowlanych ( projekt zagospodarowania terenu , projekt archi-

tektoniczno- budowlany, projekt techniczny)   i wykonawczych dla wszystkich branż w formie 

papierowej i cyfrowej na nośniku CD w formacie umożliwiającym wgląd do treści rysunkowej 

oraz w postaci planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne 

określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich 

wykonania. Projekty budowlane i wykonawcze muszą byd przedstawione do akceptacji Za-

mawiającemu z klauzulą kompletności. Klauzula kompletności zawiera oświadczenie o wyko-

naniu projektu zgodnie z umową, przepisami technicznobudowlanymi, normami i wytyczny-

mi w tym zakresie. 

Projekty wykonawcze należy wykonad dla wszystkich elementów planowanej inwestycji od-

dzielnie dla każdej branży: drogowej, przebudowy infrastruktury technicznej, geotechnicznej 

i innej jeżeli jest niezbędna do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

Projekty wykonawcze zatwierdzane przez Zamawiającego powinny byd opracowane na aktu-

alnych mapach sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500 lub 1:1000, 
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-  Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowych Specyfika-

cji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie elementy realizowa-

nych robót sporządzonych na podstawie obowiązujących norm i przepisów. 

Ilości egzemplarzy opracowao projektowych dla Zamawiającego 

-    Opracowanie koncepcji  – 2 egzemplarze. 

-     PB i PW   -   po  4 egzemplarze 

-     PW usunięcia kolizji z uzbrojeniem terenu – dla każdej branży osobno - 2 egzemplarze 

-     Projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu – po 3 egz.  

-     Mapa ewidencji gruntów i uproszczone wypisy z rejestru gruntów wraz z sąsiadującymi 

działkami -   oryginały 

-     Decyzje administracyjne - oryginały 

-     Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egzemplarze 

-     Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami - 3 egzemplarze, 

-     Informacja dotycząca BIOZ - 2 egzemplarze,  

2.2.  Przygotowanie terenu budowy 

 Usytuowanie Placu Budowy 

Plac Budowy znajdował się będzie w   obrębie działek inwestycyjnych  dysponowanych przez 

Zamawiającego  . Wykonawca wydzieli i wygrodzi (oznakuje) – po uzgodnieniu z Inspektorem 

– teren niezbędny do realizacji Robót objętych Kontraktem. 

 Urządzenia Placu Budowy 

-  Wykonawca prowadzid będzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oświetlo-

nym i oznaczonym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

-  Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w wodę i odprowadzania 

ścieków na potrzeby Robót oraz biura Wykonawcy. Wszystkie opłaty za pobór wody i od-

prowadzenie ścieków poniesie Wykonawca. Wszystkie instalacje tymczasowe związane z 

dostawą wody i odprowadzaniem ścieków zostaną usunięte po wydaniu przez Inspektora 

świadectwa Przejęcia Robót. 

-  Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w energie elektryczna dla 

potrzeb prac budowlanych oraz do tymczasowego biura Wykonawcy. Wszystkie opłaty za 

pobór (zużycie)energii elektrycznej poniesie Wykonawca. Wszystkie instalacje elektryczne 
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związane z dostawą energii elektrycznej do Placu Budowy zostaną usunięte po wydaniu 

przez Inspektora Świadectwa Przejęcia Robót. 

-   Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbędnego dostępu do Placu Budowy. Wyko-

nawca zadba o to, by nie spowodowad zniszczeo dróg przez pojazdy gąsienicowe. Ewentual-

ne uszkodzenia będą naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe będą 

utrzymywane w czystości i wolne od przeszkód. 

-  Przed przystąpieniem do Robót (w ciągu 7 dni od daty wyznaczenia Daty Rozpoczęcia ro-

bót) Wykonawca winien dostarczyd do zatwierdzenia przez Inspektora projekt zagospodaro-

wania Placu Budowy obejmujący: 

                 - magazyny i miejsca składowania materiałów, 

                 - miejsca postojowe sprzętu, 

                 - inne tymczasowe obiekty zaplecza budowy niezbędne do realizacji Robót. 

-   Wykonawca zapewni odpowiednie ogrodzenie placu i terenu budowy zabezpieczające 

przed dostępem osób trzecich wraz z zamykana brama wzdłuż uzgodnionych granic oraz 

ochronę Placu Budowy. 

 Tablice informacyjne i pamiątkowe 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeostwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953), Wyko-

nawca jest zobowiązany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy in-

formacyjnej, zawierającej: 

-  określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót, 

-   numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu 

nadzoru  budowlanego, 

 -   imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu Inwestora, 

 -   imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu Wykonawcy lub wykonawców 

robót  budowlanych, 

 -   imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: 

 kierownika budowy, 

 kierowników robót, 

 inspektora nadzoru inwestorskiego, 

 projektantów, 
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 numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia, 

 numer telefonu okręgowego inspektora pracy. 

Zgodnie art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – „Prawo budowlane” kierownik 

budowy  zobowiązany jest umieścid na budowie ogłoszenie zawierające dane dotyczące bez-

pieczeostwa i ochrony zdrowia. W myśl rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeostwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

108, poz. 953) - Rozdział 3, §14,ogloszenie to umieszcza się na terenie budowy, w sposób 

trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. 

Ogłoszenie winno zawierad: 

- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakooczenia wykonywania robót budowlanych, 

- maksymalna liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, 

- informacje dotyczące planu bezpieczeostwa i ochrony zdrowia. 

 Utrzymanie Placu Budowy w trakcie Robót 

Wykonawca powinien uzyskad i przechowywad na Placu Budowy Dziennik Budowy. Podczas 

prowadzenia Robót na Placu Budowy oprócz Dziennika Budowy powinny znajdowad się na-

stępujące dokumenty: 

Pozwolenie na Budowę, Projekt Budowlany, Dokumentacja Wykonawcza, protokół przeka-

zania Placu Budowy, notatki ze spotkao organizacyjnych, instrukcje i notatki Inspektora oraz 

inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inspektora. 

Dokumenty powinny byd trzymane na Placu Budowy i powinny byd odpowiednio zabezpie-

czone i strzeżone. Wszystkie dokumenty dotyczące Placu Budowy powinny byd zawsze do-

stępne dla Inspektora i Zamawiającego oraz jednostek nadzoru budowlanego i kontroli. 

Wykonawca powinien przechowywad na Placu Budowy kopie norm dotyczących dostarczo-

nych materiałów oraz certyfikaty i dopuszczenia. 

Normy mające zastosowanie do dostarczanych materiałów i prowadzonych Robót oraz wy-

magane przez Inspektora winien skompletowad Wykonawca. Jeden komplet norm Wyko-

nawca winien przekazad Inspektorowi, a drugi posiadad u siebie przez cały czas trwania Kon-

traktu. 

 Bezpieczeostwo i higiena pracy 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie in-

formacji dotyczącej bezpieczeostwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeostwa i ochrony 
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zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003, poz. 1126), Wykonawca zobowiązany jest sporządzid plan bez-

pieczeostwa i ochrony zdrowia. Wykonawca będzie w pełni stosowad odpowiednie przepisy 

BHP w okresie wykonywania Kontraktu. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie Robót. Wykonawca zapewni, 

że wszystkie czynności wykonywane będą bezpiecznie oraz, ze osoby odpowiedzialne za BHP 

wykonają prace prawidłowo. 

Żadne roboty nie zostaną odebrane, o ile Inspektor przedstawi zastrzeżenia do systemu BHP. 

Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne środki medyczne, higieny osobistej na poziomie, co 

najmniej w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy. Wysoki standard higieny i czy-

stości musi byd zapewniony przez cały czas trwania Robót. 

Wykonawca powiadomi Inspektora o jakichkolwiek wypadkach czy obrażeniach powstałych 

w trakcie prowadzonych Robót w granicach Placu Budowy lub w powiazaniu z realizacja 

przedsięwzięcia, nie później niż 24 godziny od zaistnienia zdarzenia. 

Wykonawca udokumentuje każdy wypadek zgodnie z obowiązującym prawem. 

Wykonawca winien przedsięwziąd wszelkie środki, aby zabezpieczyd Roboty przed pożarem 

przy użyciu odpowiedniego sprzętu ppoż. oraz poprzez wyznaczenie dróg ewakuacyjnych dla 

osób przebywających na Placu Budowy. 

 Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znad i stosowad w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykooczeniowych Wykonawca będzie uni-

kał szkodliwych działao, szczególnie w zakresie zanieczyszczeo powietrza, wód gruntowych, 

nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowa-

nych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 

 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 

zapewnid  ochronę własności publicznej i prywatnej. 

 Zgodnośd z prawem 

Roboty należy prowadzid zgodnie z Polskim prawem. 

Wykonawca zapozna się z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami 

obowiązującymi w Polsce, jak również z normami polskimi, które w jakikolwiek sposób odno-
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szą się do Robót lub działao podejmowanych w ramach tego Kontraktu. W przypadku braku 

polskich norm w danej dziedzinie należy stosowad się do odpowiednich norm europejskich. 

Niezależnie od wyżej wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postępowad 

zgodnie z następującymi polskimi regulacjami prawnymi: 

 Prawo Budowlane, 

 Prawo geologiczne i górnicze, 

 Prawo Ochrony Środowiska, 

 Kodeks Pracy, 

 Przepisy dotyczące ochrony zdrowia, bezpieczeostwa i higieny pracy oraz przepisy ppoż. 

 Inne obowiązujące przepisy prawa polskiego i UE. 

Wszelkie Dostawy, Materiały jak również jakośd ich wykonania powinny byd zgodne z pol-

skim Prawem Budowlanym, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” oraz wy-

maganiami Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich lub, jeśli nie ma odpowied-

nich norm, z najlepszą praktyką. 

Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki 

geodezyjne powinny byd szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeo, zabezpie-

czenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora 

nadzoru i właściciela instalacji i urządzeo, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie 

realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach na-

ziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w 

trakcie wykonywania robót budowlanych. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszyst-

kich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając wa-

runki wykonywania robót w strefie tych urządzeo. Opłaty za nadzory obce poniesie Wyko-

nawca. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak naj-

mniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wymaga się, aby Wy-

konawca na ciągach jezdnych i pieszych układał pomosty robocze lub stosował metody wy-

konania pozwalające na niecałkowite tamowanie ruchu. W uzasadnionych przepisami prawa 

przypadkach Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu i uzgodni go z odpowiednimi 
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służbami. To samo dotyczy konieczności transportu elementów ponadgabarytowych, jeżeli 

taki przypadek będzie miał miejsce. 

2.3. Odbiór całości Robót 

Zasady odbioru całości Robót 

Odbiór całości Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesie-

niu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakooczenie robót oraz gotowośd do odbioru całości Robót będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór całości Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora zakooczenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. 

Odbioru całości Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności In-

spektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na pod-

stawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, w tym badan czynników 

oddziaływania na środowisko, ocenie wizualnej oraz zgodnośd wykonania robót z Dokumen-

tacją Projektową i Kontraktem. 

W toku odbioru całości Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleo przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniają-

cych w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykooczeniowych, komisja może prze-

rwad swoje czynności i ustalid nowy termin odbioru całości Robót. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakośd wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i/lub Kontrak-

tem, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne Obiek-

tu, komisja oceni pomniejszoną wartośd wykonywanych robót w stosunku do wymagao przy-

jętych w dokumentach umowy. 

Do odbioru całości Robót i wydania Świadectwa Przejęcia Wykonawca jest zobowiązany 

przygotowad następujące dokumenty: 

a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
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d) protokoły z prób szczelności, 

e) protokoły odbiorów częściowych, 

f) dzienniki budowy, 

g) atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbio-

ru  przekazania tych     

   robót właścicielom urządzeo, 

j) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

k) kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-

nawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru całości Robót i wydania Świadectwa Przejęcia, komisja w porozu-

mieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru całości Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwier-

dzi ich wykonanie. 

Dokumenty do odbioru całości Robót (koocowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru całości Robót sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

2.4. Prace przygotowawcze i pomocnicze 

a) Zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie mediów nie-

zbędnych na czas budowy (w sposób umożliwiający ich rozliczenie z Zamawiającym), ogro-

dzenia, dróg dojazdowych, urządzeo ppoż. i BHP. 

b) Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji 

powykonawczej. 

2.5. Instalacje budowlane / sieci  

KANALIZACJA DESZCZOWA 

Rurociągi: 

Materiał rurociągów kanalizacji i przykanalików  : rury i kształtki PP  łączone na kielichy z 

uszczelką gumową, SN 8 (minimum).  
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Zastosowane rury i kształtki muszą byd ze sobą kompatybilne, a więc stanowid jeden system i 

byd produkowane przez jednego producenta (ze względu na różnice w tolerancji wykonania) 

oraz muszą posiadad Aprobatę Techniczną ITB oraz IBDiM.  

Układad ze spadkami minimalnymi określonymi przez stosowne normatywy.  

Przy nadmiernym wypłyceniu rurociągu stosowad zabezpieczenie przed uszkodzeniem. 

W zależności od wymagao producenta stosowad podsypkę i obsybkę z materiałów sypkich o 

odpowiednich grubościach. 

Przed zasypaniem rurociągów wykonad próbę szczelności oraz wykonad inspekcję TV 

kanałów i sporządzid protokół. 

Studnie: 

Materiał studni deszczowych fi 1000  mm (minimum): studnie betonowe z prefabrykatów 

betonowych klasa min. B45 (C35/40),  NW4%, F150, łączone na uszczelki elastomerowe. 

W przypadku, gdy wlot przewodu do studni lokuje się wyżej, niż 0,5m nad dnem studni,  

należy wykonywad wpięcia kaskadowe. Kaskady należy umocnid obetonowując je betonem 

klasy (min. B-7,5). 

Zwieoczenie dostosowad do rodzaju nawierzchni ( klasa D400) i wielkości obciążeo. Włazy 

żeliwno – betonowe z wkładką amortyzacyjną wtopioną w pokrywę . Dla studni 

usytuowanych w jezdni stosowad dodatkowo płytę odciążającą. Do regulacji wysokości 

osadzenia włazu zastosowad prefabrykowane pierścienie (dyski) betonowe. Preferuje się 

zastosowanie zwężek redukcyjnych jako zwieoczenie studni. Studzienka powinna posiadad 

klamry złazowe montowane mijankowo co 30cm. Stopnie złazowe powinny spełniad 

wymagania normy PN-64/H-74086. 

Wymogi jakie muszą spełniad włazy kanałowe określa norma PN - EN 124:2000. 

Studnie posadawiad na  płytach betonowych lub ławie z kruszywa gr. 30cm . 

Wpusty uliczne: 

Studzienki pod wpusty uliczne  fi 500 mm betonowe o parametrach jak dla studni rewizyj-

nych zastosowad z osadnikami głębokości   0,8 m.  Zwieoczenie studzienki wykonad ze zbro-

jonego pierścienia wieoczącego pod wpust. Na studnie zamontowad wpusty płaskie kołnie-

rzowe 400x600 z klapą zamykaną zawiasowo klasy D400.  

Ponadto wpusty uliczne wyposażyd w łapacz zanieczyszczeo stałych, typu wiaderko ze stali 

ocynkowanej z rączką do wyjmowania.  



Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) 

26 
Firma projektowo-inwestycyjna ,,JW.PROJEKT-KONTROL’’ Jarosław Wawrzaszek 

Materiał przykanalików : PP o średnicy DN 200  SN8 łączone na kielichy z uszczelką  gumową 

. Studzienki wpustów posadawiad na płycie betonowej lub podbudowie jak studnie. 

Wszystkie elementy studzienek muszą posiadad stosowne Aprobaty Techniczne (np. AT 

wydawane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie). 

 

 

2.6. Branża drogowa  

Nowe nawierzchnie muszą  spełniając wymagania  stawiane dla  warstw konstrukcyjnych 

nawierzchni pod obciążenie na oś 11,5 t i  zgodnie z wymaganiami  pod względem 

wytrzymałościowym i ochroną na wysadziny  stawianymi dla nawierzchni kategorii ruchu KR1 

(  Załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

16.06.2014r – Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych).  

Mając na względzie panujące warunki gruntowo – wodne stwierdzone opinią geotechniczną 

załączoną do PFU oraz strefę przemarzania hz= 1,0 m  przyjęto następujący układ konstrukcji 

nawierzchni :  

Konstrukcja jezdni  - KR1    

  Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S ; gr. 4cm 

 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W ; gr. 5cm 

 Podbudowa  zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (kruszywo 

frakcji 0/31,5) ; gr. 20cm  ( E2>=130 MPa)  

 Stabilizacja cementowa C3/4 ; gr. 20cm ( stabilizacja z dowozu) ( E2>=80 MPa)  

 Warstwa mrozoochronna/ odsączająca  z kruszywa łamanego frakcji 0/8mm lub 

piasku ; gr.15cm 

 Grunt rodzimy G4  

Konstrukcja zjazdów/ mijanek z kostki 

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej / czerwonej 10x20x8cm  ; gr. 8cm 

 Podsypka z miału lub cementowo- piaskowa : gr. 3-4cm  

 Podbudowa  zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (kruszywo 

frakcji 0/31,5) ; gr. 20cm  ( E2>=130 MPa)  

 Stabilizacja cementowa C3/4 ; gr. 20cm ( stabilizacja z dowozu)  ( E2>=80 MPa) 

 Warstwa mrozoochronna   z kruszywa łamanego frakcji 0/8mm lub piasku ; gr.10cm 
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 Grunt rodzimy G4  

Dopuszcza się zmianę dolnych warstw konstrukcyjnych na etapie projektowym stosując 

technologię zapewniającą otrzymanie wymaganych parametrów pod względem 

wytrzymałościowym i mrozoochronnym nawierzchni.  Wprowadzając zmiany dolnych 

warstw konstrukcji w stosunku do przyjętej konstrukcji nawierzchni w PFU,  projektant musi 

przedstawid do akceptacji obliczenia trwałości zmęczeniowej metodą mechanistyczno- 

empiryczną potwierdzając spełnienie określonych wymagao.      

 

Podstawowe parametry jezdni :  

- szerokośd ; min. 4,0m + poszerzenia na łukach i w miejscu mijanek  

- pobocza ; szer. 75cm  

Niweletę drogi należy projektowad   z odniesieniem się do stałych rzędnych na istniejących 

wjazdach i wejściach do posesji aby nie tworzyd barier wysokościowych. Niweletę dopasowad 

maksymalnie do istniejącego ukształtowania terenu z regulacją spływu wody na spadkach 

podłużnych min. 0,5% i max nie przekraczających wymagao w warunkach technicznych dla 

danej klasy drogi. Spadki poprzeczne na nawierzchniach 2% .  

Zapewnienia wymaganych nośności na warstwach konstrukcyjnych wykonawca potwierdzi 

badaniami modułów odkształcenia i zagęszczenia statyczną płytą VSS . Kontrolne badania w 

trakcie robót można wykonywad płytą dynamiczną na warstwach nie przekraczających 30cm 

grubości..    Dopuszcza się modyfikację technologii doprowadzenia podłoża do grupy nośności 

G1 zgodnie z wymaganiami stawianymi powyżej w opisie.  

Wyposażenie układu drogowego 

Krawężnik betonowy ( wyniesiony) - 15x30x100cm , wibroprasowane posadowione na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15  

Krawężnik betonowy ( najazdowy) - 15x22x100cm , wibroprasowane posadowione na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15  

Bariera drogowa  - w miejscach wskazanych na PZT należy wykonad stalowe , ocynkowane , 

wbijane  bariery energochłonne o parametrach N2W2A. Bariery winny posiadad stosowne 

certyfikaty i atesty. 

Barieroporęcze - w obrębie przepustu skrzynkowego  należy wykonad stalowe , ocynkowane , 

przykręcane do podkonstrukcji żelbetowej  barieroporęcze  energochłonne o parametrach  

H1W4A.  Słupki bariery mocowane do podkonstrukcji co 1,33m . Bariery winny posiadad 

stosowne certyfikaty i atesty. 



Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) 

28 
Firma projektowo-inwestycyjna ,,JW.PROJEKT-KONTROL’’ Jarosław Wawrzaszek 

2.7. Zieleo    

Wg wskazao na PZT wykonad  humusowanie terenów warstwą ziemi urodzajnej gr. 15cm oraz 

wykonad obsiew trawą.  

2.8. Rowy     

Należy wykonad rowy trapezowe , trawiaste o szerokości dna 50cm. Skarpy nachylone 1:1,5 , 

głębokośd zmienna w zależności od projektowanej docelowo niwelety rowów. W miejscach 

gdzie spadek rowu przekracza 3% należy wykonad umocnienie dna i skarp narzutem 

kamiennym na podbudowie betonowej gr. 10cm . Przed i za przepustami na dł. min 1,0m 

rowy umocnione   brukiem  z kostki kamiennej 9/11cm na podbudowie betonowej 10cm  

2.9. Przepust skrzynkowy      

W rejonie działki nr 1138 przewiduje się przebudowę istniejącego przepustu betonowego , 

kołowego na przepust skrzynkowy . Wstępnie założono wykonanie przepustu skrzynkowego o 

wymiarach wewnętrznych 120x120cm . Po dokładnej analizie przepływów i uzgodnieniach na 

etapie projektowym dopuszcza się zmniejszenie przekroju przepustu do skrzynki 100x100cm. 

Prefabrykaty skrzynkowe o długości modułu 99cm należy posadowid na wcześniej 

przygotowanym podłożu w formie poduszki z kruszywa 0/63  gr. 50cm zagęszczonego do Is= 

1,0 + płyta fundamentowa gr. 20cm zbrojona podwójną siatką ( dołem i górą) 15x15xm z 

prętów #12mm . Płytę należy izolowad poprzez podwójne smarowanie izolacją bitumiczną . 

Płytę fundamentową wykonad z betonu C30/37 W8F150 . Jeśli niweleta jezdni nad 

przepustem będzie niżej nid 70cm to przed najazdem od strony drogi gminnej wykonad płytę 

najazdową na długości 5m  ze stabilizacji  gr. 30cm ułożonej o spadku 10%. Na prefabrykatach 

skrzynkowych wykonad izolację z podwójnej papy typu mostowego oraz zabezpieczyd 

nadbetonem ochronnym gr. min. 5cm . W przypadku zastosowania przekroju przepustu 

uniemożliwiającego montaż barieroporęczy poza jego obrysem należy zaprojektowad 

podkonstrukcję żelbetową w formie ramy , wypuszczoną z płyty fundamentowej celem 

przykręcenia barieroporęczy. Zabrania się montaż barier do konstrukcji skrzynkowej 

przepustu.  

Ściany czołowe przepustu wykonad jako masywne, murowane z formaka kamiennego gr. min 

30cm na zaprawie cementowej  M12 lub jako żelbetowe posadowione na płycie 

fundamentowej . Przed i za przepustem  rów umocniony   brukiem  z kostki kamiennej 

15/17cm na podbudowie betonowej 10cm 

 2.10. Przepusty kołowe       
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Należy stosowad przepusty kołowe , tworzywowe PEHD o sztywności obwodowej min SN8, 

średnice 500-600mm . Za wyjątkiem wskazanych na PZT miejscach gdzie są ściany czołowe 

murowane z formaka kamiennego pozostałe przepusty ściąd pod kątem 45st. i wykonad bruk 

na pełnej wysokości rowów kostką kamienną 9/11cm na podbudowie betonowej . Przepusty 

osadzad na ławie z kruszywa 0/31,5 gr. 30cm oraz wykonad warstwami obsypkę i zasypkę   

kruszywem zagęszczalnym np. frakcji 0/20 . Przepusty projektowad w taki sposób aby 

niweleta drogi/ zjazdu nad przepustem była min. 50cm .   
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1. Wykaz dokumentów potwierdzających zgodnośd zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów  

Planowana inwestycja będzie realizowana procedurą ZRID , w związku z powyższym nie ma 

obowiązku wydawania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla danego przedsię-

wzięcia.  

2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane  

Inwestycja   zostanie zrealizowana  w granicach działek gminnych oraz częściowo w grani-

cach działek będących własnością Starosty Powiatu Kamiennogórskiego od którego należy 

uzyskad stosowne uzgodnienia w imieniu Zamawiającego.  Częśd inwestycji zajmuje działki 

prywatne do których Inwestor nie posiada prawa dysponowania a które zostaną wywłasz-

czone na podstawie specustawy ( Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Dz.U.2003 Nr80 poz.721 z 

późniejszymi zmianami ).     Zamawiający posiada prawo do dysponowania dla celów budow-

lanych działkami będącymi własnością gminy stanowiące pas drogowy oraz przyległe działki 

zajęte pod rowy ( za wyjątkiem działki z rowem przy drodze powiatowej) .      

Wykaz działek inwestycyjnych ;  

 
l.p. 

 
Nr działki 

 

 
Obręb 

 

Dysponowanie dla celów 
budowlanych 

1 533 0007   Pisarzowice TAK 

2 534  0007   Pisarzowice TAK 

3 553  0007   Pisarzowice TAK 

4  555 0007   Pisarzowice TAK 
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5 528 0007   Pisarzowice TAK 

6 532 0007   Pisarzowice TAK 

7 524 0007   Pisarzowice TAK 

8 246 0007   Pisarzowice NIE 

9 1138 0007   Pisarzowice NIE 

10 535 0007   Pisarzowice TAK 

11 537 0007   Pisarzowice TAK 

12 551 0007   Pisarzowice NIE 

13 552 0007   Pisarzowice NIE  

14 554 0007   Pisarzowice NIE 

15 530 0007   Pisarzowice NIE 

16 526/2 0007   Pisarzowice TAK 

17 525 0007   Pisarzowice NIE 

18 539/1 0007   Pisarzowice NIE 

19 523 0007   Pisarzowice NIE 

20 522 0007   Pisarzowice NIE 

21 536/3 0007   Pisarzowice NIE 

22 536/2 0007   Pisarzowice NIE 

23 1150 0007   Pisarzowice TAK 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego  

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

2003 nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z później-

szymi zmianami). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133,  z późniejszymi zmia-

nami). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeostwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeostwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 
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5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 

177, z późniejszymi zmianami). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowe-

go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 

2072 z późn. zm.), 

7. Rozporządzenie  Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie szcze-

gółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac pro-

jektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjo-

nalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389). 

9. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2005 nr 249 poz. 2104, z 

późniejszymi zmianami). 

10. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z później-

szymi zmianami). 

11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, z później-

szymi zmianami). 

12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji in-

wstycji w zakresie dróg publicznych, Dz.U.2003 Nr80 poz.721 z późniejszymi zmianami ) 

13. Polskie Normy  

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518) 

 

4. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych  

4.1. Dokumenty , opinie , materiały wyjściowe  

 Mapa do celów projektowych  – należy opracowad i uzyskad aktualną mapę do celów 

projektowych 

 Opinia geotechniczna  określająca warunki gruntowo-wodne ( załącznik PFU)  

 Uzgodnienie z Starostą Powiatu Kamiennogórskiego – uzyskad na etapie projektowym  
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 Decyzja pozwolenia wodnoprawnego – uzyskad na etapie projektowym 

 Uzgodnienie z DSDIK we Wrocławiu ( zbliżenie do terenów kolejowych)  – uzyskad na 

etapie projektowym 

 Uzgodnienie z PKP  ( zbliżenie do terenów kolejowych)  – uzyskad na etapie 

projektowym 

 Uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Oddział w Jeleniej Górze – 

uzyskad na etapie projektowym 

 Uzgodnienia i warunki techniczne usunięcia kolizji z gestorami sieci – uzyskad na 

etapie projektowym 

4.2. Inwentaryzacja terenu inwestycji   

W obszarze inwestycyjnym znajduje się jezdnia drogi o nawierzchni asfaltowej z licznymi 

ubytkami i uszkodzeniami zmęczeniowymi. Jezdnia zmiennej szerokości 3,0-3,5m z 

poszerzeniem lokalnym przy bramie kościoła. Istniejący układ drogowy jest komunikacją od 

drogi powiatowej do terenu zespołu szkolnego oraz prowadzi do posesji zlokalizowanych przy 

terenie zamkniętym obszaru kolejowego. Na początkowym odcinku wzdłuż muru terenu 

kościoła oraz w kierunku drogi powiatowej jednostronnie zlokalizowane betonowe korytka 

ściekowe . Korytka zlokalizowane również wzdłuż poszerzenia jezdni przed bramą kościoła. 

Pozostała częśd jezdni odwadniana powierzchniowo w kierunku rowów otwartych , koocowy 

odcinek odwadniany powierzchniowo na teren pasa drogowego bez odbiorników. Pod jezdnią 

oraz na istniejących zjazdach znajdują się przepusty kołowe zakooczone murowanymi i 

betonowymi ścianami czołowymi. W obszarze inwestycyjnym znajdują się uzbrojenia w sieci 

doziemne oraz napowietrzne. Wzdłuż korpusu drogowego , w obszarze działki 1150 na 

długości rowu około 21m znajduje się mur oporowy oddzielający korpus drogowy od rowu 

otwartego.   
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