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Nazwy i kody wspolnego stownika zamowien (CPV) robot objetych

przedmiotem zamowienia:

GRUPA 71300000-1 Ustugi inzynieryjne
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71354000-4 Ustugi sporzadzania map
GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy
GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
45233225-2 Roboty budowlane w zakresie drég jednopasmowych
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad , drég
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO -
UZYTKOWEGO
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1. Opis ogodlny przedmiotu zamdéwienia
Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych

dotyczacych przebudowy wraz z rozbudowg drogi gminnej nr 114904D w miejscowosci
Pisarzowice . W ramach zadania przewidziano przebudowe wraz z rozbudowg odcinka drogi
na dtugosci okoto 427m z budowa mijanek , zjazdéw oraz regulacjg odwodnienia w tym
budowe i przebudowe przepustdw drogowych. W ramach zadania przewiduje sie budowe
odwodnienia w formie rowdw otwartych jak i rowniez odcinek kanalizacji deszczowej z
odprowadzeniem w kierunku cieku przy drodze powiatowej. W ramach zadania nalezy
przewidzie¢ usuniecie kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczng na podstawie uzyskanych
uzgodnien i warunkéw technicznych pozyskanych przez projektanta na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej. Z uwagi na geometrie istniejgcego pasa drogowego niezbedne
jest wprowadzenie procedury ZRID na etapie projektowym.

Zamierzenie obejmuje nastepujgce elementy:

Etap | - projektowy :

° Opracowanie aktualnej mapy do celéw projektowych,

° Opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania terenu w zakresie
przebudowy i rozbudowy drogi , budowy sieci infrastruktury towarzyszacej tj. kanalizacja
deszczowa. Opracowanie obejmuje réwniez usuniecie wystepujacych kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu wg wytycznych podanych w PFU i wydanych warunkach technicznych,

° Uzyskanie niezbednych uzgodniedn zewnetrznych, opinii, decyzji w tym
wodnoprawnej , na wycinke drzew ( jesli zajdzie taka potrzeba) oraz warunkow technicznych
itp. ,

° Opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego ( projekt zagospodarowania

terenu + projekt architektoniczno-budowlany + projekt techniczny),

° Opracowanie projektdow podziatdéw nieruchomosci na potrzeby wniosku o ZRID,

. Uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID ,

° Opracowanie projektow wykonawczych dla poszczegdlnych branz,

. Opracowanie projektu statej i czasowej organizacji ruchu,

° Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét

budowlanych,
° Opracowanie przedmiaru robét budowlanych

° Opracowanie kosztorysu inwestorskiego
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. Petnienie nadzoru autorskiego

Etap II- realizacji :

° Wykonanie kompleksowych robdt budowlanych okreSlonych w dokumentacji
projektowej wykonanej w Etapie projektowym wraz ze wszelkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami i decyzjami pozwalajgcymi uzytkowaé obiekt wraz z inwentaryzacjg

powykonawczg zrealizowanych robot.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W obszarze inwestycyjnym znajduje sie jezdnia drogi o nawierzchni asfaltowej z licznymi
ubytkami i uszkodzeniami zmeczeniowymi. Jezdnia zmiennej szerokosci 3,0-3,5m z
poszerzeniem lokalnym przy bramie kosciota. Istniejgcy uktad drogowy jest komunikacjg od
drogi powiatowej do terenu zespotu szkolnego oraz prowadzi do poses;ji zlokalizowanych przy
terenie zamknietym obszaru kolejowego. Na poczgtkowym odcinku wzdtuz muru terenu
kosciota oraz w kierunku drogi powiatowej jednostronnie zlokalizowane betonowe korytka
Sciekowe . Korytka zlokalizowane réwniez wzdtuz poszerzenia jezdni przed bramg kosciofa.
Pozostata cze$¢ jezdni odwadniana powierzchniowo w kierunku rowdéw otwartych , koicowy
odcinek odwadniany powierzchniowo na teren pasa drogowego bez odbiornikéw. Pod jezdnig
oraz na istniejacych zjazdach znajdujg sie przepusty kotowe zakoriczone murowanymi i
betonowymi Scianami czofowymi. W obszarze inwestycyjnym znajdujg sie uzbrojenia w sieci
doziemne oraz napowietrzne. Wzdtuz korpusu drogowego , w obszarze dziatki 1150 na
dtugosci rowu okoto 21m znajduje sie mur oporowy oddzielajgcy korpus drogowy od rowu
otwartego.

Podstawowe / orientacyjne parametry techniczne stanu istniejacego

Podane wielkosci sq orientacyjne

Rodzaj obiektu / nawierzchni Orientacyjna powierzchnia / wymiary
Nawierzchnia asfaltowa do rozbiérki ~ 1800 m*
Koryta betonowe do rozbidrki ~80m
Barierki do rozbidrki ~12m
Przepusty do rozbiérki ~79m
Sciany czotowe do rozbidrki ~ 13 szt
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OPIS STANU PROJEKTOWANEGO DO REALIZACII

Z uwagi na stan techniczny nawierzchni oraz zbyt waski pas drogowy zapewniajgc
wykonanie jezdni spetniajgcej wymagania stawiane w przepisach techniczno-budowlanych ,
przewidziano kompleksowg przebudowe wraz z rozbudowg uktadu drogowego na odcinku
okoto 427m z dostosowaniem konstrukcji nawierzchni do istniejgcych warunkéw gruntowo-

wodnych stwierdzonych opinig geotechniczng bedgcg zatgcznikiem PFU. Dodatkowo nalezy
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przewidzie¢ przebudowe odwodnienia drogi w formie otwartego systemu rowami
trapezowymi z zabudowg przepustow jak réwniez odcinkiem kanalizacji deszczowej w
miejscach gdzie nie jest mozliwe wykonanie rowdéw. W ramach zadania nalezy przewidzie¢
usuniecie kolizji z istniejgcymi sieciami na podstawie pozyskanych przez projektanta
warunkow technicznych uzgodnionych na etapie projektowym. Usuniecie kolizji polega na
wykonaniu rur ostonowych na istniejgcych sieciach lub przebudowie odcinka sieci kolidujacej
z projektowanym kraweznikiem np. sie¢ nn wskazana na PZT. Nalezy przewidzie¢ rowniez
regulacje wysokos$ciowg istniejgcych wtazéw studni i zaworéw znajdujgcych sie w obrebie
terenu inwestycyjnego. Celem poprawy bezpieczeristwa ruchu w obszarach scian czotowych
przepustow nalezy projektowad bariery energochtonne, w obszarze przepustu skrzynkowego
przy drodze powiatowej barieroporecze mocowane do zelbetowych kap wykonanych w czesci
projektowej. Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonaniem robdt w pasie drogi powiatowej
( dz. nr 246) oraz w dziatce nr 1138 stanowigcych wtasnos¢ Starosty Powiatu
Kamiennogorskiego nalezy uzgodnié¢ z witascicielem. Z uwagi na zblizenie i prowadzenie
robét zmiennych w odlegtosci <20m od zamknietego terenu kolejowego nalezy
przeprowadzi¢ stosowane uzgodnienia i uzyskaé¢ ewentualne odstepstwa .

Wskazane w czesci graficznej i opisowej PFU rozwiqzania projektowe stanowiq
minimalny zakres robét do wykonania. Na etapie projektowym niektore rozwigzania mogq
ulec zmianie na podstawie przeprowadzonych uzgodnienn szczegofowych. Projektant
zobowiqzany jest projektowac rozwiqzania zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz
normami, jesli koncepcja PFU nie uwzglednia niektorych rozwiqzan nalezy je zastosowac
aby byly zgodne z w/w obowiqzujgcymi aktami prawnymi i przepisami techniczno-
budowlanymi. Poniisze wielkosci stanowiq poglgd zakresu inwestycji , rzeczywiste
wielkosci mogq sie réini¢ po opracowaniu projektu, nie naleiy traktowac¢ poniiszych
wielkosci jako wigZgce .

ORIENTACYJNE PARAMETRY TECHNICZNE ZAKRESU PLANOWANYCH ROBOT

e Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S ; pow. 2100 m?

Kostka betonowa , szara ; pow. 126 m?

e Pobocza utwardzone kruszywem ; pow. 580 m?

e Teren zielony, pobocza gruntowe ; pow. 935 m?

e Powierzchnie umocnione kostka granitowg 9/11cm: pow. 90m?
e Powierzchnie zjazdéw z kostki betonowej czerwone;j : pow. 70m?

e Dtugos¢ kraweznikdow betonowych 15x30x100 , wyniesione 12cm : 164 m
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e Dtugosc kraweznikow najazdowych 15x22x100, wyniesionych 4cm : 105 m
e Dtugos¢ kraweznikow najazdowych 15x22x100, wyniesionych 2cm : 120 m

e Dtugosc¢ kolektora kanalizacji deszczowej PP315 : 68 m

e Dtugosc przykanalikow PP200: 12 m

e COrientacyjna gtebokos¢ posadowienia kanalizacji deszczowej : do 3,0 m

e llo$¢ studni betonowych fi1000 gtebokosci do 3,0 m : 4 szt.

e Dtugos¢ odwodnienia liniowego z polimerobetonu D400 300x200mm; 4,0 m
o llo$¢ wpustéw deszczowych wraz ze studniami fi500 i osadnikami gt. 80cm : 3 szt.
e QOrientacyjna dtugos¢ rur ostonowych A110PS : 42 m

e Dtugosé przepustow rurowych PEHD 600 -500 ; 80m

e Dtugos¢ przepustow skrzynkowych ; 9,0 m

e llo$¢ $cian czotowych murowanych ; 5 szt.

e Dtugosé barier drogowych ; 59,0 m

e Dtugosé bareiroporeczy; 10,0 m

e QOrientacyjna dtugos¢ przebudowy kabla nn ; 100,0 m

e Przebudowa ztgcza i skrzynki zasilajgcej ; 1 szt.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Uwarunkowanie wynikajgce z lokalizacji, uksztaftowania terenu i sposobu zagospodaro-
wania terenu.

Z uwagi na wprowadzenie procedury ZRID dla planowanego przedsiewziecia nie jest wyma-
gana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Inwestycja planowana na terenach bedacych wtasnoscig Inwestora oraz obcych. Na terenach
obcych nie wydzielanych pod pas drogowy specustawg ( ZRID) , nalezy przeprowadzi¢
uzgodnienia z wfascicielem celem uzyskania prawa do dysponowania nieruchomoscig dla
celéw budowlanych.

Wszelkie prace projektowe i wykonawcze a takze usuwanie potencjalnych kolizji muszg byé
uzgadniane z wtascicielami lub gestorami przebiegajgcych w ich obszarach sieci naziemnych i
podziemnych:

- sieci energetycznej,

- sieci telekomunikacyjnej,
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- sieci kanalizacji sanitarnej,

-sieci wodociggowej.

Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spetnia¢ dokumentacja pro-
jektowa oraz realizacja robot.

Etap projektowy :

Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczace projektowania przedmiotu
zamowienia.

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowe obejmujgce wszyst-
kie branze wchodzgce w sktad przedmiotowej inwestycji sktadajgce sie na kompletne doku-
mentacje projektowe przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

Wszystkie materiaty wyjsciowe, brakujgce uzgodnienia, decyzje pozyskuje wtasnym stara-
niem Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Wykonawca dofaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowg, obo-
wigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie komplet-
nym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca zobowigzany bedzie m.in. do:

- sporzadzenia szczegdétowego harmonogramu wykonania poszczegdlnych opracowan pro-
jektowych stanowigcych kompletng dokumentacje budowlang i wykonawczg uwzgledniaja-
cego czas na uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien i decyzji na wykonanie przedmiotowe-
go zamierzenia budowlanego.

Zamawiajgcy wymaga, aby w harmonogramie ujety byt czas wykonywania wszystkich nie-
zbednych czynnosci w sposdb zapewniajgcy wykonanie przedmiotowego zamierzenia bu-
dowlanego (opracowania dokumentacji i uzyskania stosownych decyzji) w terminie umow-
nym.

- opracowania koncepcji przebudowy uktadéow komunikacyjnych oraz infrastruktury towa-
rzyszacej,

- opracowania i uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z wszelkimi
opracowaniami, uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania decyzji administracyjnych pozwa-
lajgcych na realizacje zadania oraz uzyskanie w/w decyzji administracyjnych zgodnie z Roz-
porzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz.
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2072 z poZn. zm.) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r w sprawie szczegoéfowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- opracowania i uzgodnienie projektéw przebudowy infrastruktury kolidujacej z projektowa-
nym zamierzeniem oraz uzyskanie stosownych dokumentéw pozwalajgcych na usuniecie
kolizji;

- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych takich jak: decyzje -Zezwolenie Realizacji
Inwestycji Drogowej ( ZRID) , pozwolenie wodnoprawne, decyzje konserwatorska itp.,

- opracowania przedmiaréw roboét

- opracowania kosztoryséw inwestorskich

- opracowania Szczegétowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Bu-
dowlanych na wszystkie elementy realizowanych robét sporzadzonych na podstawie: obo-
wigzujgcych norm i przepiséw oraz z uwzglednieniem wymagan aktualnego Rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. W sprawie szczegoéfowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072) oraz Rozporzg-
dzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie szczegétfowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Etap realizacji:

Wykonawca wykona zamierzenie budowlane zgodnie z uzyskanymi wczesniej decyzjami ad-
ministracyjnymi i innymi uzgodnieniami oraz zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumen-
tacjg projektowa.

W szczegdlnosci jest zobowigzany do:

- Wykonania prac przygotowawczych i pomocniczych:
a) Zagospodarowania placu budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie mediéw nie-
zbednych na czas budowy (w sposéb umozliwiajgcy ich rozliczenie z Zamawiajgcym), ogro-
dzenia, urzadzenia ppoz. i BHP.
b) Zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej i geologicznej na etapie wykonawstwa robét i
inwentaryzacji powykonawcze;.

c) W trakcie prac niwelacyjnych i prowadzenia wykopow Wykonawca zabezpieczy gtebokie

wykopy,

13
Firma projektowo-inwestycyjna ,,JW.PROJEKT-KONTROL" Jarostaw Wawrzaszek



Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU)

d.) W trakcie prac rozbiorkowych zabezpieczy teren przed dostepem osob trzecich oraz w
miare potrzeby zabezpieczy okna w bezposrednim sgsiedztwie prowadzenia robét stosujac
przestony uniemozliwiajgce uszkodzenie i zapylenie,

- Wykonania robét drogowych,

- Usuniecia ewentualnych kolizji i zabezpieczen sieci infrastruktury istniejace;j,

- Wykonania sieci zewnetrznych (kanalizacji deszczowej, o$wietlenie),

- Wykonania kanatu technologicznego,

- Wykonania terendw zielonych oraz matg architekture,

- Zagospodarowania terenu, w tym uporzadkowania placu budowy

- Wykonania wszystkich innych prac i dostaw niezbednych do zrealizowania kompletnego

zamierzenia budowlanego, uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwolen oraz prze-

kazania go do eksploatacji i uzytkowania.

- Wykonania kolaudatu powykonawczego,

Wykonawca ponadto winien:

Zapozna¢ sie z nalezyty starannoscig z trescig SIWZ i uzyska¢ wiarygodne informacje odno-
$nie kazdego i wszystkich warunkdéw i zobowigzan, ktére w jakikolwiek sposéb mogg wptynaé
na wartos¢ czy charakter Oferty lub wykonanie Robét.

Zaakceptowad bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tres¢ PFU.

Wykonawcy zaleca sie rekonesans i sprawdzenie miejsca Robdt oraz jego otoczenia w celu
oceny, na wtasng odpowiedzialno$¢ oraz na wtasny koszt i ryzyko, wszelkich czynnikéw ko-

niecznych do przygotowania Oferty i wykonania Zadania.

1.3. Ogdlne witasciwosci funkcjonalno- uzytkowe
Gtéwny efekt zamierzenia inwestycyjnego polega na :
e przebudowa wraz z rozbudowa jezdni,
e przebudowa i budowa odwodnienia,

e usuniecie kolizji z uzbrojeniem terenu,

1.4. Szczegétowe witasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

a). BRANZA DROGOWA

Po wykonaniu rozbiérek istniejgcych nawierzchni wraz z korytowaniem nalezy wykonaé nowe
nawierzchnie jezdni z mijankami z uksztattowaniem spadkdéw poprzecznych i podtuznych
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umozliwiajgcych sprawny sptyw woéd opadowych z terendw utwardzonych. Tereny
utwardzone majg petni¢ funkcje komunikacji samochodowej . Uktad koncepcyjny
przedstawia rysunek 1/PZT bedacy zatgcznikiem do PFU. Szczegétowy opis rozwigzan

projektowych wg pkt 2 .

Powierzchnie nawierzchni uktadu drogowego wraz z okresleniem funkcji

Rodzaj obiektu / nawierzchni/ funkcja Powierzchnia
Nawierzchnia z betonu asfaltowego — jezdnie + mijanki 2100 m’
Nawierzchnia z kostki betonowej szarej — mijanka 126 m’
Nawierzchnia z kruszywa — pobocza utwardzone 580 m’

b). ODWODNIENIE

Celem sprawnego odprowadzenia wéd opadowych z jezdni na poczatkowym odcinku drogi
przewidziano wykonanie kanalizacji deszczowej z wylotem do przebudowanego przepustu .
Pozostata czes¢ jezdni odwadniana powierzchniowo do projektowanych rowéw otwartych,
trapezowych . Na rowach oraz pod jezdnig i zjazdami przewidziano do przebudowy i budowy
przepusty w tym jeden jako skrzynkowy zamkniety. Uktad projektowanego uzbrojenia
przedstawiono na rysunku koncepcyjnym 1PZT. Szczegdtowy opis rozwigzan projektowych wg
pkt 2.

Parametry iloSciowe

Lp. Rodzaj parametru Wielkos¢

1 Kolektor gtéwny fi 315 PP 68 m
2 Przykanaliki fi 200 PP 12 m
3 llos¢ studni betonowych fi 1000 4 szt.
4 Ilos¢ wpustdw deszczowych ze studniami osadnikowymi fi 500 3 szt.
5 Przepusty kotowe fi 600PEHD 80m
6 Przepust skrzynkowy , zamkniety 120x120cm 9m

7 Odwodnienie liniowe z polimerobetonu 300x200mm 4m

c). KOLIZJE / REGULACJE WYSOKOSCIOWE

W zakresie ukfadu sieciowego na terenie inwestycyjnym nalezy wykonac
zabezpieczenia istniejgcych sieci energetycznych i teletechnicznych poprzez montaz
dwudzielnych rur ostonowych przeznaczonych do tego typu zabezpieczen. Zabezpieczenia

sieci nalezy uzgodni¢ z gestorami uzyskujgc ewentualnie wymagane wczesniej warunki
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techniczne.

Uwzgledniajac zmiane uksztattowania terenu nalezy przewidzie¢ regulacje wysoko$ciowg
istniejgcych wytazdw studni zabudowanych na sieciach uzbrojenia terenu po wczesniejszym
uzgodnieniu z gestorami sieci.

Parametry ilosciowe

Lp. Rodzaj parametru Wielkos¢
1 Dtugosé rur ostonowych A110PS ~42m
2 Dtugos¢ kabla nn do przebudowy lub ostoniecia — uzgodnienie 100 m
3 Przebudowa ztgcza i skrzynki zasilajgcej 1 szt

1.5. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen

LP Element robot Wartosc¢ parametru Dopuszczalne przekroczenie
lub pomniejszenie parametru
1 Powierzchnie utwardzone- tacznie 2966 m’ +/-10%
2 Dtugos¢ przepustow —faczna 89 m +/-10%
3 Kanalizacja deszczowa DN 315PP , 200PP Dopuszcza sie zwiekszenie srednicy, oraz
—Srednica, trasa zmiane przebiegu , rozmieszczenia studni
i wpustéw wg rozwigzan projektowych
4 Studnie kanalizacji deszczowej 4 szt. Dopuszcza sie zwiekszenie ilosci
5 Wopusty deszczowe 3 szt. Dopuszcza sie zwiekszenie ilosci

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Wycena catosci robot musi obejmowac koszty zwigzane z:

- uzyskaniem niezbednych opinii, zezwolen, zgtoszen i materiatdw sktadajgcych sie na kom-
pletng dokumentacje projektowego przedmiotowego zamierzenia budowlanego,

- wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej ; projekt zagospo-
darowania terenu , projekt architektoniczno- budowlany, projekt techniczny, projekty wyko-
nawcze branzowe, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robdt, szczegdétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, projekty organizacji ruchu,

- sprawowaniem Nadzoru Autorskiego przez projektantow — autorow dokumentacji pro-
jektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzory autorskie odbywac sie
bedg w zakresie koniecznym oraz na zgdanie Inspektora i Zamawiajgcego. Nadzor sprawo-

wany bedzie w szczegdlnosci poprzez wpis do dziennika budowy,
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- robotami budowlanymi niezbednymi do zrealizowania kompletnego zamierzenia budow-
lanego,

- uzyskaniem wszelkich pozwolen umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu,

2.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowe;j

Kazdy etap dokumentacji projektowej musi zostaé zaakceptowany przez Inizyniera
kontraktu oraz Zamawiajgcego.

- Sporzadzenie szczegdtowego harmonogramu wykonania poszczegdlnych opracowan pro-
jektowych stanowigcych kompletng dokumentacje, uwzgledniajgcego czas na uzyskania nie-
zbednych opinii, uzgodnien i decyzji na wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowla-
nego. Zamawiajgcy wymaga, aby w harmonogramie ujety byt czas wykonywania wszystkich
niezbednych czynnosci w sposéb zapewniajgcy wykonanie przedmiotowego zamierzenia
budowlanego (opracowania dokumentacji) w terminie umownym.

Przedmiotowy Harmonogram zostanie przedtozony Zamawiajgcemu do zatwierdzenia przed
podpisaniem Umowy.

Po zatwierdzeniu harmonogramu i rozpoczeciu prac projektowych Wykonawca winien zor-
ganizowaé ,Rady Techniczne” w ilosci zaleznej od potrzeb celem omodwienia postepu prac
projektowych i ewentualnych probleméw zwigzanych z realizacjg zamdwienia. Do kompletu
dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢ protokoty z Rad Technicznych.

- Opracowanie projektéw budowlanych ( projekt zagospodarowania terenu , projekt archi-
tektoniczno- budowlany, projekt techniczny) i wykonawczych dla wszystkich branz w formie
papierowe;] i cyfrowej na nosniku CD w formacie umozliwiajgcym wglad do tresci rysunkowej
oraz w postaci planéw rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu robét budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich
wykonania. Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji Za-
mawiajgcemu z klauzulg kompletnosci. Klauzula kompletnosci zawiera oswiadczenie o wyko-
naniu projektu zgodnie z umowa, przepisami technicznobudowlanymi, normami i wytyczny-
mi w tym zakresie.

Projekty wykonawcze nalezy wykonaé dla wszystkich elementéw planowanej inwestycji od-
dzielnie dla kazdej branzy: drogowej, przebudowy infrastruktury technicznej, geotechnicznej
i innej jezeli jest niezbedna do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

Projekty wykonawcze zatwierdzane przez Zamawiajgcego powinny byé opracowane na aktu-

alnych mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500 lub 1:1000,
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- Opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Szczegétowych Specyfika-
¢ji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych na wszystkie elementy realizowa-
nych robdét sporzadzonych na podstawie obowigzujgcych norm i przepisow.

llosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajgcego

Opracowanie koncepcji — 2 egzemplarze.

PBiPW - po 4egzemplarze

- PW usuniecia kolizji z uzbrojeniem terenu — dla kazdej branZzy osobno - 2 egzemplarze

Projekty statej i tymczasowej organizacji ruchu — po 3 egz.
- Mapa ewidencji gruntow i uproszczone wypisy z rejestru gruntow wraz z sqsiadujgcymi

dziatkami - oryginaty

Decyzje administracyjne - oryginaty

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - 3 egzemplarze

Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami - 3 egzemplarze,

Informacja dotyczgca BIOZ - 2 egzemplarze,
2.2. Przygotowanie terenu budowy

e Usytuowanie Placu Budowy
Plac Budowy znajdowat sie bedzie w obrebie dziatek inwestycyjnych dysponowanych przez
Zamawiajgcego . Wykonawca wydzieli i wygrodzi (oznakuje) — po uzgodnieniu z Inspektorem
— teren niezbedny do realizacji Robét objetych Kontraktem.

e Urzadzenia Placu Budowy
- Wykonawca prowadzi¢ bedzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oswietlo-
nym i oznaczonym zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.
- Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w wode i odprowadzania
Sciekdw na potrzeby Robdt oraz biura Wykonawcy. Wszystkie optaty za pobdr wody i od-
prowadzenie Sciekéw poniesie Wykonawca. Wszystkie instalacje tymczasowe zwigzane z
dostawg wody i odprowadzaniem sciekdw zostang usuniete po wydaniu przez Inspektora
Swiadectwa Przejecia Robét.
- Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w energie elektryczna dla
potrzeb prac budowlanych oraz do tymczasowego biura Wykonawcy. Wszystkie optaty za

pobdr (zuzycie)energii elektrycznej poniesie Wykonawca. Wszystkie instalacje elektryczne
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zwigzane z dostawg energii elektrycznej do Placu Budowy zostang usuniete po wydaniu
przez Inspektora Swiadectwa Przejecia Robot.
- Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbednego dostepu do Placu Budowy. Wyko-
nawca zadba o to, by nie spowodowac zniszczen drdég przez pojazdy gasienicowe. Ewentual-
ne uszkodzenia bedg naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe bedg
utrzymywane w czystosci i wolne od przeszkdd.
- Przed przystgpieniem do Robot (w ciggu 7 dni od daty wyznaczenia Daty Rozpoczecia ro-
bot) Wykonawca winien dostarczy¢ do zatwierdzenia przez Inspektora projekt zagospodaro-
wania Placu Budowy obejmujacy:

- magazyny i miejsca sktadowania materiatow,

- miejsca postojowe sprzetu,

- inne tymczasowe obiekty zaplecza budowy niezbedne do realizacji Robét.
- Wykonawca zapewni odpowiednie ogrodzenie placu i terenu budowy zabezpieczajgce
przed dostepem oséb trzecich wraz z zamykana brama wzdtuz uzgodnionych granic oraz
ochrone Placu Budowy.

e Tablice informacyjne i pamigtkowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953), Wyko-
nawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy in-
formacyjnej, zawierajace;j:
- okreslenie rodzaju robdt budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot,
- numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu witasciwego organu
nadzoru budowlanego,
- imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu Inwestora,
- imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu Wykonawcy lub wykonawcéw

robét budowlanych,

imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:
= kierownika budowy,

= kierownikow robdt,

= inspektora nadzoru inwestorskiego,

= projektantéw,
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= numery telefondw alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia,
= numer telefonu okregowego inspektora pracy.
Zgodnie art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — ,,Prawo budowlane” kierownik
budowy zobowigzany jest umiesci¢ na budowie ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia. W mysl rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108, poz. 953) - Rozdziat 3, §14,0gloszenie to umieszcza sie na terenie budowy, w sposéb
trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem.
Ogtoszenie winno zawierac:
- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robdt budowlanych,
- maksymalna liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
- informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Utrzymanie Placu Budowy w trakcie Robdt
Wykonawca powinien uzyskaé i przechowywaé na Placu Budowy Dziennik Budowy. Podczas
prowadzenia Robdét na Placu Budowy oprécz Dziennika Budowy powinny znajdowad sie na-
stepujgce dokumenty:
Pozwolenie na Budowe, Projekt Budowlany, Dokumentacja Wykonawcza, protokot przeka-
zania Placu Budowy, notatki ze spotkan organizacyjnych, instrukcje i notatki Inspektora oraz
inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inspektora.
Dokumenty powinny byé trzymane na Placu Budowy i powinny by¢ odpowiednio zabezpie-
czone i strzezone. Wszystkie dokumenty dotyczgce Placu Budowy powinny by¢ zawsze do-
stepne dla Inspektora i Zamawiajgcego oraz jednostek nadzoru budowlanego i kontroli.
Wykonawca powinien przechowywac na Placu Budowy kopie norm dotyczgcych dostarczo-
nych materiatéw oraz certyfikaty i dopuszczenia.
Normy majgce zastosowanie do dostarczanych materiatow i prowadzonych Robét oraz wy-
magane przez Inspektora winien skompletowa¢ Wykonawca. Jeden komplet norm Wyko-
nawca winien przekaza¢ Inspektorowi, a drugi posiadac u siebie przez caty czas trwania Kon-
traktu.

e Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie in-

formacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczennstwa i ochrony
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zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003, poz. 1126), Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca bedzie w petni stosowac odpowiednie przepisy
BHP w okresie wykonywania Kontraktu.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie Robdt. Wykonawca zapewni,
ze wszystkie czynnosci wykonywane bedg bezpiecznie oraz, ze osoby odpowiedzialne za BHP
wykonajg prace prawidtowo.
Zadne roboty nie zostang odebrane, o ile Inspektor przedstawi zastrzezenia do systemu BHP.
Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne srodki medyczne, higieny osobistej na poziomie, co
najmniej w zakresie okres$lonym przez odpowiednie przepisy. Wysoki standard higieny i czy-
stosci musi byé zapewniony przez caty czas trwania Robét.
Wykonawca powiadomi Inspektora o jakichkolwiek wypadkach czy obrazeniach powstatych
w trakcie prowadzonych Robdt w granicach Placu Budowy lub w powiazaniu z realizacja
przedsiewziecia, nie pdzniej niz 24 godziny od zaistnienia zdarzenia.
Wykonawca udokumentuje kazdy wypadek zgodnie z obowigzujgcym prawem.
Wykonawca winien przedsiewzig¢ wszelkie $rodki, aby zabezpieczy¢ Roboty przed pozarem
przy uzyciu odpowiedniego sprzetu ppoz. oraz poprzez wyznaczenie drog ewakuacyjnych dla
0s6b przebywajacych na Placu Budowy.

e Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie uni-
kat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowa-
nych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

e Zabezpieczenie interesdw osdb trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j.

e Zgodnosc z prawem
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskim prawem.
Wykonawca zapozna sie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami

obowigzujgcymi w Polsce, jak réwniez z normami polskimi, ktére w jakikolwiek sposéb odno-
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szg sie do Robot lub dziatan podejmowanych w ramach tego Kontraktu. W przypadku braku
polskich norm w danej dziedzinie nalezy stosowac sie do odpowiednich norm europejskich.
Niezaleznie od wyzej wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postepowac
zgodnie z nastepujgcymi polskimi regulacjami prawnymi:

= Prawo Budowlane,

= Prawo geologiczne i gérnicze,

* Prawo Ochrony Srodowiska,

Kodeks Pracy,

= Przepisy dotyczgce ochrony zdrowia, bezpieczeristwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.

= |nne obowigzujace przepisy prawa polskiego i UE.

Wszelkie Dostawy, Materiaty jak rowniez jako$¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z pol-
skim Prawem Budowlanym, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” oraz wy-
maganiami Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich lub, jesli nie ma odpowied-
nich norm, z najlepsza praktyka.

Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki
geodezyjne powinny byc¢ szczegdtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzgdzen, zabezpie-
czenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora
nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie
realizacji rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach na-
ziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w
trakcie wykonywania robdét budowlanych.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszyst-
kich wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajagc wa-
runki wykonywania robot w strefie tych urzadzen. Optaty za nadzory obce poniesie Wyko-
nawca.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujacy jak naj-
mniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wymaga sie, aby Wy-
konawca na ciggach jezdnych i pieszych uktadat pomosty robocze lub stosowat metody wy-
konania pozwalajgce na niecatkowite tamowanie ruchu. W uzasadnionych przepisami prawa

przypadkach Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu i uzgodni go z odpowiednimi
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stuzbami. To samo dotyczy koniecznosci transportu elementéw ponadgabarytowych, jezeli
taki przypadek bedzie miat miejsce.
2.3.  Odbior catosci Robot
Zasady odbioru catosci Robot
Odbidr catosci Robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesie-
niu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru catosci Robdt bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr catosci Robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakoniczenia robét i przyjecia wymaganych dokumentéw.
Odbioru catosci Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci In-
spektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na pod-
stawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, w tym badan czynnikéw
oddziatywania na $rodowisko, ocenie wizualnej oraz zgodnos¢ wykonania robét z Dokumen-
tacjg Projektowg i Kontraktem.
W toku odbioru catosci Robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniaja-
cych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja moze prze-
rwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru catosci Robot.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i/lub Kontrak-
tem, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne Obiek-
tu, komisja oceni pomniejszong warto$é wykonywanych robét w stosunku do wymagan przy-
jetych w dokumentach umowy.
Do odbioru catoéci Robét i wydania Swiadectwa Przejecia Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawecza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w

toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

c) protokoty odbioréow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
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d) protokoty z préb szczelnosci,

e) protokoty odbioréw czesciowych,

f) dzienniki budowy,

g) atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbio-
ru przekazania tych

robot wtascicielom urzadzen,

j) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru catosci Robét i wydania Swiadectwa Przejecia, komisja w porozu-
mieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru catosci Robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwier-
dzi ich wykonanie.
Dokumenty do odbioru catosci Robot (korncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru catosci Robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
2.4. Prace przygotowawcze i pomocnicze
a) Zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie medidw nie-
zbednych na czas budowy (w sposdb umozliwiajgcy ich rozliczenie z Zamawiajgcym), ogro-
dzenia, drég dojazdowych, urzagdzen ppoz. i BHP.
b) Zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robét i inwentaryzacji
powykonawcze;j.
2.5. Instalacje budowlane / sieci
KANALIZACJA DESZCZOWA
Rurociagi:
Materiat rurociggéw kanalizacji i przykanalikéw : rury i ksztattki PP tgczone na kielichy z

uszczelkg gumowg, SN 8 (minimum).
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Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i
by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na rdéznice w tolerancji wykonania)
oraz muszg posiadac¢ Aprobate Techniczng ITB oraz IBDiM.

Uktadac ze spadkami minimalnymi okre$lonymi przez stosowne normatywy.

Przy nadmiernym wyptyceniu rurociggu stosowaé zabezpieczenie przed uszkodzeniem.

W zaleznosci od wymagan producenta stosowac podsypke i obsybke z materiatéw sypkich o
odpowiednich grubosciach.

Przed zasypaniem rurociggdw wykonaé¢ probe szczelnosci oraz wykonac inspekcje TV
kanatow i sporzadzic protokot.

Studnie:

Materiat studni deszczowych fi 1000 mm (minimum): studnie betonowe z prefabrykatéw
betonowych klasa min. B45 (C35/40), NW4%, F150, fgczone na uszczelki elastomerowe.

W przypadku, gdy wlot przewodu do studni lokuje sie wyzej, niz 0,5m nad dnem studni,
nalezy wykonywac wpiecia kaskadowe. Kaskady nalezy umocni¢ obetonowujac je betonem
klasy (min. B-7,5).

Zwienczenie dostosowac do rodzaju nawierzchni ( klasa D400) i wielkos$ci obcigzen. Wtazy
zeliwno — betonowe z wkiadkg amortyzacyjng wtopiong w pokrywe . Dla studni
usytuowanych w jezdni stosowaé¢ dodatkowo ptyte odcigzajgcg. Do regulacji wysokosci
osadzenia wtazu zastosowaé prefabrykowane pierécienie (dyski) betonowe. Preferuje sie
zastosowanie zwezek redukcyjnych jako zwienczenie studni. Studzienka powinna posiadaé
klamry ztazowe montowane mijankowo co 30cm. Stopnie ztazowe powinny spetfniac
wymagania normy PN-64/H-74086.

Wymogi jakie muszg spetnia¢ wiazy kanatowe okresla norma PN - EN 124:2000.

Studnie posadawiaé na ptytach betonowych lub tawie z kruszywa gr. 30cm .

Whpusty uliczne:

Studzienki pod wpusty uliczne fi 500 mm betonowe o parametrach jak dla studni rewizyj-
nych zastosowac z osadnikami gtebokosci 0,8 m. Zwieniczenie studzienki wykonac ze zbro-
jonego pierscienia wienczacego pod wpust. Na studnie zamontowaé wpusty ptaskie kotnie-
rzowe 400x600 z klapg zamykang zawiasowo klasy D400.

Ponadto wpusty uliczne wyposazy¢ w tapacz zanieczyszczen statych, typu wiaderko ze stali

ocynkowanej z raczkg do wyjmowania.
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Materiat przykanalikéw : PP o srednicy DN 200 SNS8 tgczone na kielichy z uszczelkg gumowg
. Studzienki wpustéw posadawiaé na ptycie betonowej lub podbudowie jak studnie.
Wszystkie elementy studzienek musza posiada¢ stosowne Aprobaty Techniczne (np. AT

wydawane przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw w Warszawie).

2.6. Branza drogowa

Nowe nawierzchnie muszg spetniajgc wymagania stawiane dla warstw konstrukcyjnych
nawierzchni pod obcigzenie na o$ 11,5 t i zgodnie z wymaganiami pod wzgledem
wytrzymatosciowym i ochrong na wysadziny stawianymi dla nawierzchni kategorii ruchu KR1
( Zatgcznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014r — Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych).

Majac na wzgledzie panujgce warunki gruntowo — wodne stwierdzone opinig geotechniczng
zatgczong do PFU oraz strefe przemarzania h,= 1,0 m przyjeto nastepujacy uktad konstrukcji
nawierzchni :

Konstrukcja jezdni - KR1

e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S ; gr. 4cm

e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W ; gr. 5cm

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (kruszywo
frakcji 0/31,5) ; gr. 20cm ( E2>=130 MPa)

e Stabilizacja cementowa Cs/4; gr. 20cm ( stabilizacja z dowozu) ( E2>=80 MPa)

e Warstwa mrozoochronna/ odsaczajgca z kruszywa tamanego frakcji 0/8mm lub
piasku ; gr.15cm

e Grunt rodzimy G4

Konstrukcja zjazdow/ mijanek z kostki

e Warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej / czerwonej 10x20x8cm ; gr. 8cm

Podsypka z miatu lub cementowo- piaskowa : gr. 3-4cm

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (kruszywo
frakcji 0/31,5) ; gr. 20cm ( E2>=130 MPa)

e Stabilizacja cementowa Cs/4; gr. 20cm ( stabilizacja z dowozu) ( E2>=80 MPa)

e Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego frakcji 0/8mm lub piasku ; gr.10cm
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e Grunt rodzimy G4

Dopuszcza sie zmiane dolnych warstw konstrukcyjnych na etapie projektowym stosujgc

technologie zapewniajgcg otrzymanie _wymaganych parametrow pod wzgledem

wytrzymatosciowym i mrozoochronnym nawierzchni. Wprowadzajgc zmiany dolnych

warstw konstrukcji w stosunku do przyjetej konstrukcji nawierzchni w PFU, projektant musi

przedstawié¢ do akceptacji obliczenia trwatosci zmeczeniowej metodg mechanistyczno-

empiryczng potwierdzajgc spetnienie okreslonych wymagan.

Podstawowe parametry jezdni :

- szerokos¢ ; min. 4,0m + poszerzenia na tukach i w miejscu mijanek

- pobocza ; szer. 75cm

Niwelete drogi nalezy projektowa¢ z odniesieniem sie do statych rzednych na istniejgcych
wjazdach i wejsciach do posesji aby nie tworzy¢ barier wysokosciowych. Niwelete dopasowac
maksymalnie do istniejgcego uksztattowania terenu z regulacjg sptywu wody na spadkach
podtuznych min. 0,5% i max nie przekraczajagcych wymagan w warunkach technicznych dla
danej klasy drogi. Spadki poprzeczne na nawierzchniach 2% .

Zapewnienia wymaganych nosnosci na warstwach konstrukcyjnych wykonawca potwierdzi
badaniami modutéw odksztatcenia i zageszczenia statyczng ptytg VSS . Kontrolne badania w
trakcie robét mozna wykonywac ptytg dynamiczng na warstwach nie przekraczajgcych 30cm
grubosci.. Dopuszcza sie modyfikacje technologii doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci
G1 zgodnie z wymaganiami stawianymi powyzej w opisie.

Wyposazenie uktadu drogowego

Kraweznik betonowy ( wyniesiony) - 15x30x100cm , wibroprasowane posadowione na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15

Kraweznik betonowy ( najazdowy) - 15x22x100cm , wibroprasowane posadowione na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15

Bariera drogowa - w miejscach wskazanych na PZT nalezy wykonaé stalowe , ocynkowane ,
wbijane bariery energochtonne o parametrach N2W2A. Bariery winny posiada¢ stosowne
certyfikaty i atesty.

Barieroporecze - w obrebie przepustu skrzynkowego nalezy wykonac stalowe , ocynkowane ,
przykrecane do podkonstrukcji zelbetowe] barieroporecze energochtonne o parametrach
H1W4A. Stupki bariery mocowane do podkonstrukcji co 1,33m . Bariery winny posiadaé

stosowne certyfikaty i atesty.
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2.7. Zielen

Wg wskazan na PZT wykona¢ humusowanie terendéw warstwg ziemi urodzajnej gr. 15cm oraz
wykonac obsiew trawa.

2.8. Rowy

Nalezy wykonac rowy trapezowe , trawiaste o szerokosci dna 50cm. Skarpy nachylone 1:1,5,
gtebokos¢ zmienna w zaleznosci od projektowanej docelowo niwelety rowéw. W miejscach
gdzie spadek rowu przekracza 3% nalezy wykona¢ umocnienie dna i skarp narzutem
kamiennym na podbudowie betonowej gr. 10cm . Przed i za przepustami na df. min 1,0m
rowy umocnione brukiem z kostki kamiennej 9/11cm na podbudowie betonowej 10cm

2.9. Przepust skrzynkowy

W rejonie dziatki nr 1138 przewiduje sie przebudowe istniejgcego przepustu betonowego ,
kotowego na przepust skrzynkowy . Wstepnie zatozono wykonanie przepustu skrzynkowego o
wymiarach wewnetrznych 120x120cm . Po doktadnej analizie przeptywdéw i uzgodnieniach na
etapie projektowym dopuszcza sie zmniejszenie przekroju przepustu do skrzynki 100x100cm.
Prefabrykaty skrzynkowe o dtugosci modutu 99cm nalezy posadowi¢ na wczesniej
przygotowanym podtozu w formie poduszki z kruszywa 0/63 gr. 50cm zageszczonego do Is=
1,0 + ptyta fundamentowa gr. 20cm zbrojona podwdjng siatkg ( dotem i gérg) 15x15xm z
pretéw #12mm . Ptyte nalezy izolowaé poprzez podwdjne smarowanie izolacjg bitumiczng .
Ptyte fundamentowg wykona¢ z betonu C30/37 WS8F150 . Jesli niweleta jezdni nad
przepustem bedzie nizej ni¢ 70cm to przed najazdem od strony drogi gminnej wykona¢ ptyte
najazdowg na dtugosci 5m ze stabilizacji gr. 30cm utozonej o spadku 10%. Na prefabrykatach
skrzynkowych wykonac¢ izolacje z podwdjnej papy typu mostowego oraz zabezpieczyé
nadbetonem ochronnym gr. min. 5cm . W przypadku zastosowania przekroju przepustu
uniemozliwiajgcego montaz barieroporeczy poza jego obrysem nalezy zaprojektowad
podkonstrukcje zelbetowg w formie ramy , wypuszczong z ptyty fundamentowej celem
przykrecenia barieroporeczy. Zabrania sie montaz barier do konstrukcji skrzynkowej
przepustu.

Sciany czotowe przepustu wykona¢ jako masywne, murowane z formaka kamiennego gr. min
30cm na zaprawie cementowej M12 lub jako zelbetowe posadowione na ptycie
fundamentowej . Przed i za przepustem rdw umocniony brukiem z kostki kamiennej
15/17cm na podbudowie betonowej 10cm

2.10. Przepusty kotowe
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Nalezy stosowaé przepusty kotowe , tworzywowe PEHD o sztywnosci obwodowej min SNS,
$rednice 500-600mm . Za wyjatkiem wskazanych na PZT miejscach gdzie sg $ciany czotowe
murowane z formaka kamiennego pozostate przepusty $cigé¢ pod katem 45st. i wykonaé bruk
na petnej wysokosci rowdéw kostkg kamienng 9/11cm na podbudowie betonowe;j . Przepusty
osadzac na tawie z kruszywa 0/31,5 gr. 30cm oraz wykonaé warstwami obsypke i zasypke
kruszywem zageszczalnym np. frakcji 0/20 . Przepusty projektowaé w taki sposdb aby

niweleta drogi/ zjazdu nad przepustem byta min. 50cm .

Il. CZESC INFORMACYIJNA PROGRAMU
FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
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1. Wykaz dokumentow potwierdzajgcych zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow
Planowana inwestycja bedzie realizowana procedurg ZRID , w zwigzku z powyzszym nie ma
obowigzku wydawania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla danego przedsie-
wziecia.
2. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane
Inwestycja zostanie zrealizowana w granicach dziatek gminnych oraz czesciowo w grani-
cach dziatek bedacych wtasnoscig Starosty Powiatu Kamiennogodrskiego od ktérego nalezy
uzyska¢ stosowne uzgodnienia w imieniu Zamawiajgcego. Czes¢ inwestycji zajmuje dziatki
prywatne do ktérych Inwestor nie posiada prawa dysponowania a ktére zostang wywifasz-
czone na podstawie specustawy ( Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, Dz.U.2003 Nr80 poz.721 z
poZniejszymi zmianami ). Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania dla celéw budow-
lanych dziatkami bedgcymi wtasnoscig gminy stanowigce pas drogowy oraz przylegte dziatki
zajete pod rowy ( za wyjgtkiem dziatki z rowem przy drodze powiatowej) .

Wykaz dziatek inwestycyjnych :

Dysponowanie dla celéw
L.p. Nr dziatki Obreb budowlanych
1 533 0007 Pisarzowice TAK
2 534 0007 Pisarzowice TAK
3 553 0007 Pisarzowice TAK
4 555 0007 Pisarzowice TAK
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5 528 0007 Pisarzowice TAK
6 532 0007 Pisarzowice TAK
7 524 0007 Pisarzowice TAK
8 246 0007 Pisarzowice NIE
9 1138 0007 Pisarzowice NIE
10 535 0007 Pisarzowice TAK
11 537 0007 Pisarzowice TAK
12 551 0007 Pisarzowice NIE
13 552 0007 Pisarzowice NIE
14 554 0007 Pisarzowice NIE
15 530 0007 Pisarzowice NIE
16 526/2 0007 Pisarzowice TAK
17 525 0007 Pisarzowice NIE
18 539/1 0007 Pisarzowice NIE
19 523 0007 Pisarzowice NIE
20 522 0007 Pisarzowice NIE
21 536/3 0007 Pisarzowice NIE
22 536/2 0007 Pisarzowice NIE
23 1150 0007 Pisarzowice TAK

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.

2003 nr 80 poz. 717, z pdzniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z pdzniej-

szymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133, z pdzniejszymi zmia-

nami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
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5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz.
177, z pdzniejszymi zmianami).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz.
2072 z pbéin.zm.),

7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie szcze-
gétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac pro-
jektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjo-
nalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).

9. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2005 nr 249 poz. 2104, z
pdzniejszymi zmianami).

10. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z pdzniej-
szymi zmianami).

11. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, z pdziniej-
szymi zmianami).

12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji in-
wstycji w zakresie drég publicznych, Dz.U.2003 Nr80 poz.721 z pdzniejszymi zmianami )

13. Polskie Normy

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw

techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518)

4. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych
4.1. Dokumenty, opinie , materiaty wyjsciowe
e Mapa do celéw projektowych — nalezy opracowaé i uzyskac aktualng mape do celdw
projektowych
e Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne ( zatgcznik PFU)

e Uzgodnienie z Starostg Powiatu Kamiennogdrskiego — uzyskac na etapie projektowym
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e Decyzja pozwolenia wodnoprawnego — uzyskac na etapie projektowym
e Uzgodnienie z DSDIK we Wroctawiu ( zblizenie do terenéw kolejowych) — uzyskaé na
etapie projektowym
e Uzgodnienie z PKP ( zblizenie do terendéw kolejowych) — uzyska¢ na etapie
projektowym
e Uzgodnienie z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow, Oddziat w Jeleniej Gorze —
uzyskaé na etapie projektowym
e Uzgodnienia i warunki techniczne usuniecia kolizji z gestorami sieci — uzyska¢ na
etapie projektowym
4.2, Inwentaryzacja terenu inwestycji
W obszarze inwestycyjnym znajduje sie jezdnia drogi o nawierzchni asfaltowej z licznymi
ubytkami i uszkodzeniami zmeczeniowymi. Jezdnia zmiennej szerokosci 3,0-3,5m z
poszerzeniem lokalnym przy bramie kosciota. Istniejgcy uktad drogowy jest komunikacjg od
drogi powiatowej do terenu zespotu szkolnego oraz prowadzi do poses;ji zlokalizowanych przy
terenie zamknietym obszaru kolejowego. Na poczgtkowym odcinku wzdtuz muru terenu
kosciota oraz w kierunku drogi powiatowej jednostronnie zlokalizowane betonowe korytka
Sciekowe . Korytka zlokalizowane réwniez wzdtuz poszerzenia jezdni przed bramg kosciofa.
Pozostata cze$¢ jezdni odwadniana powierzchniowo w kierunku rowéw otwartych , koicowy
odcinek odwadniany powierzchniowo na teren pasa drogowego bez odbiornikéw. Pod jezdnig
oraz na istniejacych zjazdach znajdujg sie przepusty kotowe zakoriczone murowanymi i
betonowymi Scianami czofowymi. W obszarze inwestycyjnym znajdujg sie uzbrojenia w sieci
doziemne oraz napowietrzne. Wzdtuz korpusu drogowego , w obszarze dziatki 1150 na
dtugosci rowu okoto 21m znajduje sie mur oporowy oddzielajgcy korpus drogowy od rowu

otwartego.
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