PRACOWNIA PROJEKTOWA ,EKOPROJEKT”
06-400 CIECHANOW, UL. NADRZECZNA 39
TEL. 668 932 043, E- mail :ekoprojekt @ ciechanow.com

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO :
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO- TLOCZNEJ Z POMPOWNIA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PIESCIROGI STARE, SIENNICA, NASIELSK,

POWIAT: NOWODWORSKI, WOJEWODZTWO: MAZOWIECKIE

J. EWIDENCYJNA: 141404_5 - NASIELSK,

Obreb: 141404_5. 0051 — SIENNICA, Dz. Nr ewid.: 3/1, 248, 250/2, 247
Obreb: 141404_5. 0053 — PIESCIROGI STARE,

Dz. Nr ewid.: 306/12, 306/13, 306/14, 303/5, 303/6, 308, 310, 319

J. EWIDENCYJNA: 141404_4 — m- NASIELSK,

Obreb: 141404_4. 0001 — MIASTO NASIELSK , Dz. Nr ewid.: 1930/1

INWESTOR:

GMINA NASIELSK
z siedzibg 05— 190 NASIELSK, UL. ELEKTRONOWA 3

Kod CPV:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233000-9 Roboty drogowe
45111200-0 Roboty ziemne i odwodnieniowe
45230000-8 Rurociagi grawitacyjne i cisnieniowe, studnie kanalizacyjne
45222000-9 Roboty przetozenia rurociggow , roboty rozbiérkowe, przeciski, kolizje,

Autor:

inz. Saturnin Szydlik
Cie 10/81
MAZ/1S/1438/01

Ciechanow, pazdziernik 2023 r.



SPIS TRESCI

SPIS TRESCL....ervutuiatseiseteese ettt s bbbt 2
1. CZESC OGOLNA......coeeeeeeeeee ettt ettt et et e e e e e e e et et eaeeesesae s et et st e e e et et ssesesees et et et ese s eeseereseanans 5
N A o 2= [ 1o ) PSPPSRI PRPPRPRTOPRIN 5
1.2, ZaKres STOSOWANTA ST .. ..iiiiiiiiiiieiieei ettt ettt st ettt e bt et e s bt e sbeesbe e sae e s st e eanesab e e bt e be e bt esaneeeesaans 5
1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych objetych specyfikacjg.......cccvveeciieeicciieieiieeeccee e, 5
1. 4. OKresSlenia POUSTAWOWE. ......ccccuiiieeeiieeee ettt e e ettt eeee ettt e e e ettt e e e etbeeeeeetseeeee e tbeeeeassaeeeeassaeeeessaeesansseeesansaeannn 6
1.5. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z uwagi na..................... 8
1.5.1 Organizacje robOt BUAOWIANYCR........ccoiiiiie et et e et e et e e e are e e e e e e e e as 8
1.5.1.1. Podstawa wykonania prac objetych przedmiotem zamOwienia........cccceeevciveeiiciieeeciiieee e, 8
1.5.1.2. DOKUMENtAC]A PrOJEKLOWA.....uiiiiciiiie ittt e e e et e e e e stae e e esataeeeessaeeesnssaeesansaeeaan 8
1.5.1.3. DOKUMENtACja POWYKONAWECZA......ceiiiiiieecciiiee et et ettt e e e et e e e et e e e eaaeeseabaeeessaaeesnnnaeeas 8
1.5.1.4. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja ProjeKtOWG. .....cc.ueiieeciiie ettt eere et e e e e e 8
1.5.1.5. Przekazanie terenU DUGOWY...........uuiiiiiiiii ettt rtree e e e e e e e e e e et er e e e e e e e e ntnaeeeeeeeeennreneeeas 9
1.5.1.6. ZabezpieCzenie tEreNU DUAOWY.........ooc ittt e et e e e e e e e sbrre e e e e e e e eennses s as 9
1.5.1.7.0chrona i Utrzymani€ FODOL........cuviiii i et e e et e e s ate e e e e araeessasseeesnsaeeean 9
1.5.1.8.0chrona robdt przed wptywem warunkdw atmosferycznych.........cccoccveeeiiieiicciiee e, 10
1.5.1.9. Stosowanie PrzepiSOW PraWa i NOIM .. ..c.uieeiiiieeeeiireeeeitreeesreeeestreeesstreeeseesssaeeeasreesessseesssseeeenas 10
1.5.2 Zabezpieczenie interesOw 0SOD trzeCiCh..........ooouviiiiiie e 10
1.5.2.1.0chrona wtasnosci publicZNej i PryWatne]......c..eeeecuiiieeiiii i 10
1.5.3 OChroNa STOUOWISKA. ....c.etiuiieiieieite ettt ettt ettt b e e b e b e s bt et e et e e be e beesbeeabeeabesnbeebeeseas 10
TS 0 A= =T o DO TSP PP P TP PRO PP PPN 11
1.5.4. Warunki bezpieCzZeASTWAE PraCy......ccccueeiiiiieeeiiieeeeiiteeessieeesteeeeste e e esareseeeesasaeessanteeesnseeeeensseeessnssees 11
1.5.5. OChroNa PrzeCiWPOZArOWa........cceicuieeeeiieeeiiteeeeiteesiteeeeeiaeeeesareeeesseeessesseeeasseseessesessseeeesssenessnssees 11
1.5. 6. Zaplecze dla potrzeb WYKONAWCY.........uviiiiiiiiicee et e e e e re e e e e e e e nrraaeeas 12
1.5.7. Warunki Organizacji FUCHUL.........cciiiiii ettt e e ee e e e e e e st a e e e e e e esnrraaeeseeennraaaeeas 12
1.5.7.1 Wymagania przewozu po drogach publicznych............cceeiriiiei e, 12
T T O F-d o e 12T o1 TSRS 12
1.5.9. Zabezpieczenie ChodNIKOW i JEZANI......cciiiiiiiiiiiiie et e e e e e e bre e e e eabaee e e e s 12

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY , SKEADOWANIEM |

KONTROLA JAKOSCL.....vvveveveteeeteteteteecteteaeeeesetetetesetesesesesese e sesesesesesesesesesesese e s sssssssesasasesasesasesesesasesensasenes 13
D T 1Y I 12 1 SO 13
2.1.1 Materiaty- WYmagania OBOINE.........uuii ittt ettt e et e e e e be e e eeateeeeenareeeenbaeeeenreas 13



2.1.2. Rury i ksztattki kanalizacji GrawitaCyjNe].....cccouueiiieiieecieee e 13

2.1.3. Rury Kanalizacji CISNIENIOWE]......ccccccuiiieieiiie ettt ettt ettt e et e e e e et e e e e e tae e e eeareeeeenreeeeearaeaeenreas 14
D R AU e [ T TN Yo T | 172 TV [ TP 14
2.1. 5. POMPOWNIA SCIBKOW.....eiiiiiie ettt et e e ee e e e e e s bt e e e e ata e e sateeeesabteeeennraeeesnneeas 15
D I ST [T o Tl e P L T A - Y 2SRRI 19
B R T o o PO OPRSTOPPRFOTRPPPIRE 20
2.1.8. KruSZYWO NA POUSYPKE. .....uutiiiieeiiiciiiiiieeee e e e e ectre e e e e e eeeetre e e e e e s eesststeeeeseeeeesesasssasaseeasssaassssasaeaesesansrrnns 20
P S B AN 10 0 1= L0 = O PSPPSR SPPPTP 20
2.2. Sktadowanie MateriatOW.......cocuiiiiiiiiiiie et 21
2.2. 1 RUIY PIrZEWOUOWE....cceiitiiieiiiiee e ctieeee e ettee e et e e e e te e e e et e e e eeabaeeeesteee e e s bteeeesasaeeeastaeeeasteeeesnraeaaaaaaaaaens 21
2.2.2. Armatura PrzeMYSIOWA. ... .cciiicieiecciieee e cctee ettt e et e e e etre e e e eate e e e e sbte e e e nbaeeeestaeeeebteeeennraeeeentes 22
D B V1A Ao TR 22
B A =T o 4 1= o | PRSPPI OPRPRTRPRPPPRE 22
2.2.5. Materiaty nie odpowiadajgce WYMaganiom........cceeeeeicciiiiiieeeeccciiiee e e e e e eeecirereeeeeseeeeesnrnseeeeeseessnnnenes 22
2.3, TranSPOrt MATEIIAIOW. ....ccociiiieciiee e e et e e e e e e e re e e et e e e e e ate e e enteeeesabeeeenntaeeeeasenas 22
2.3.1 Transport rur przewodowych i 0ChronNNYCh..........cooooiiiiiii e e 22
2.3.2. Transport armatury PrzemMySIOWE]......ccuueiiiiieee et e ettt eccee e e eree e etae e e e sabae e e e eabeeeessteeeesabeeeennseeesennees 23
2.3.3. Transport WIazow KanatoWyCh..........coviii et e 23
2.3. 4. TranspOrt PrefabryKatOW.......c..ooi ittt e e e e e e re e e e e abe e e e etaeaaaaaaaas 23
2.3. 5. Transport elementOW STUAZIENEK..........ooii ittt et a e e e e e 23
2.3.6. Transport mieszanki DETONOWE] | ZAPIrAW.....cccuieii ittt ree e e rbe e e e earee e e e e e e s 23
P T R N -1 o 1Y o o T fl U7 AY Y7 TSRS 23
e T I - [ g ] o Yo Y ol =0 4 1= o Lo U PP P PP PP PP PP P PPPPPP 23
2. 4. Przechowywanie Wyrobow budowlanyCh..............oooiiiiiiii e 24
2.5. Warunki dostawy WyrobOw budOoWIanyCh............cc.eeiiiiii ittt et 24
2.6. Kontrola jakosci wyrobOw budowIanyCh..........cc.ooooiiiiiiiee e 24

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA

ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA. .....vveeeieirerereiieeieieieseesses e ssssasae e senas 24
3.1. Sprzet do robdt ziemnych przygotowawczych i WyKoNnczeniowych..........coociveeiiiiieei e, 24
3.2. Sprzet do robOt MONTAZOWYCH.......coi i esaae e e ate e e e e bre e e e abaee e eanees 24
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU......cueuivieieiececeieeeeaeesesessssessesesesssssesesssssssesesssnensanes 25
4. 1. WYMAZANIA OZOINE....oeiiiiiiee ettt e e ettt e e ettt e e e e taeeeeeataeeeeatbeeasaesataeesassaeseassaeeeansseeesassaeeesanraeanan 25

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ...ttt et e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseeseeeeeeeeeessasaeeseeens 25



5.1, RODOLY PrzyBOtOWAWCZE. . .ceiiiiieciiiiieeee e e e eecctttee e e e e e et te e e e e e e e st taeeeeeseean sasasesaeseeaasesanssssseeeeesasassrssneannes 25

oI 2 o] oo uY A4 =T .oV =TSSP 26
5.3, PrzygotoWanie POAIOZa........coi it e e e s e e e e et e e e e e br e e e sertaeeeebtaeeearanes 27
R B Y oY a - PN (U] o Lol - =L 1 PP PSPPPRS 27
5.4.1. Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej PVC.......coo ittt ettt e e e vte e e e svaee s senesannanees 27
5. 4. 2. RUIOCIGEI tHOCZNE Z FUI PE..cceiieeitteeee ettt ettt e e e e e e ettt e e e ae e e e e e e esanbaaeeeaessesnstssaeeaeesesannrennen 28
5.4.2.1. Projektowane przejscie kanalizacjg cisSnieniowg pod pasem drogowym..........cccecvveeeeureeeeeevreennnnns 28
5.4.2.2. Projektowane przejscie kanalizacjg ciSnieniowg pod przepustem drogowym...........ccceeeeecuveeeeenne. 29
5.4. 3. Ochrona Cieplna rUIMOCIGEOW. ......eeiiiiiieeeeiiiee ettt e eette e e ettt e e e eetre e e estaeee e saataeeesbteeseansaeessssseeessasssnnnnnns 29
5. 4. 4, StUANIE | PrZEPOMPOWNIE. .. .iiiiiciiie e e ettt e et e ettt e e e etteee e s stteeeeebaeeesastataeeesstaeesansaeeesassseeesassssssssnnnnns 29
I BT e o) VY Zo7.2=] [ o 1Y of 1SRN 30
5.4.6. Zasypanie WYKOPOW i iCh ZABESZCZENIE........ccueie ettt ettt e et e e et e e e e eeraeeeeearaeeeennenes 30
5.4, 7. PrODY SZCZEINOSCI. . veiieeiieie ettt ettt e ettt e e et e e e e tbe e e seeeataee e abaeeesasbaeeeanaeeeeaaraeeeeanraeaeanen 30
5.4. 8. OZNAKOWANIE FUMOCIGEU.....uuvrreeieeeeeiiuitrteeeeeeesitteeeeeeseeaisreeeeseeasassssaeaassesesssssssseesesassssssseessansssssseesanans 30
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.......cuurirmrmirnmeietsieeieieiseissiseiss sttt s 30
Lo R o o To 1 YA 1= o Y =TSR 31
Lo A (o] 1] ] 2SN 32
Lo T (U o [ TP TS PUPRPRI 32
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.......cuviieiiiieiieeeeieeeieeeseesseesesasessnseaeananes 33
% T 2 ¥ oo YA =T .4 Vo =TSSP 33
7.2 . Kolektory kanalizacji SANItarNE].......cccuuueeieciiie ettt e e ecttre e e tte e e eeta e e s eertae e s ebaaeeeanees 33
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH......c.cuiueviviieiecictereieeeeieae st se s ae s s e 33
S I 2 0o oYY AV A T=T s o o1 TSR 33
T A (o 1=1 G o] /SRR N 33
8.3, OB KONCOWY.....uviiiiiiiee ettt ettt e e e et e e et e e e eebae e e e tbeeeeeeebaeeeeeabeeeeeasbeeeeanbaeeeeanteeaeansraeaeeens 33
9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.....ocvveeeeeeeeeeeeeeeeeeveeeeeenns 34
o I 2 0o oY AV 41T s o o T TSR 34
1S B (] 1Y G o T Y2 34

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA — DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

, WTYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ , NORMY | USTALENIA TECHNICZNE....... 34
10.1. Normy i dokumenty NOrmMalizaCyjne..... ... eeii oo e e e e e e rrr e e e e e e e 34
10.2. Warunki Techniczne, Ustawy, r0Zp0rzgdzenia.......cccccuieeeeeeeeeciiiieee e e et e e e e e e e e e e e enrree e e e e s e e nrraeeeeaeas 35
10.3. Rysunki w dokumentacji projektowej ( PROJEKT BUDOWLANY).....ooiiiiiiieeiiiee ettt e 36



1. CZESC OGOLNA
1.1 . Przedmiot ST
e Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z budowag SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO- TLOCZNEJ
Z POMPOWNIA w miejscowosciach Piescirogi Stare , Siennica , Nasielsk, gm. Nasielsk,
pow. nowodworsKi .
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zadania wymienionego w pkt. 1.1. zawierajacy zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych (objetych przedmiotem zamdwienia), obejmujgcy w szczegoélnosci wymagania materiatéw,
wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robét oraz
okreslajgcy zakres prac, ktdre powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru.
1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ttocznej z pompownig.
Realizacja Umowy dla wymienionego zakresu rzeczowego obejmuje kompleksowe wykonanie robot::
oznakowanie robat,
e dostawe materiatéw,
e wykonanie prac przygotowawczych,
e wykonanie wykopow w gruncie kat. LIl Il - wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,
e przygotowanie podtoza i fundamentéw pod przewody i obiekty na sieci,

¢ montazowo-instalacyjnych kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ttocznej,

e przetgczenie istniejgcych kanatéw kanalizacji sanitarnej ( zmiana kierunku przeptywu $ciekow),
e montazowo-instalacyjnych przepompowni sciekéw,
¢ wykonania systemu automatyki, okablowania, pomiarow i sterowania przepompowni sciekow,
e przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
odtworzenia nawierzchni na terenie prowadzenia robot,
e ogrodzenia terenu przepompowni $ciekéw
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robé6t nie wymienionych, a ktére
sg niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejszg specyfikacjq .

W ponizszej tabeli zestawiono ilo$¢ podstawowych materiatéw do budowy projektowanej sieci kanalizacji

sanitarnej .
LP |MATERIAL SREDNICA ILOSC
1 |Rura przewodowa PVC-U kl. ,,S” (SN 8) SDR 34 LITE 200/5,9mm 43,50mb
2 | Rura przewodowa cisnieniowa PE100 SDR17(PN10) 110/6,6 mm 1017,00mb
3 | Studnie  kanalizacyjne  prefabrykowane  betonowe DN1200 3 sztuki
wyposazone w stopnie ztazowe, kinete denng, zelbetowe
ptyty nastudzienne oraz wiazy Zeliwne klasy D400




4 | Studnie  kanalizacyjne  prefabrykowane  betonowe DN1200 2 sztuki
z czyszczakiem rewizyjnym z zaworem hydrantowym
i zasuwami nozowymi : wyposazenie studni - zgodnie
z opisem szczegotowym na rysunku w projekcie
budowlanym (PZT)
5 | Studnie  kanalizacyjne  prefabrykowane  betonowe DN1200 1 sztuka
z zaworem napowietrzajgco — odpowietrzajgcym
do sciekéw i zasuwami nozowymi : zgodnie  z opisem
szczegotowym na rysunku w projekcie budowlanym (PZT)
6 |Zbiornik pompowni - studnia szczelna DN1800 1 sztuka
z elementéw polimerobetonowych z komorg roboczg
w ksztafcie kota
7 | Pompy zatapialne — zgodnie z opisem szczegotowym 2 kpl.
8 |Wyposazenie pompowni- zgodnie z opisem szczegotowym 1 kpl.
9 |Rura ostonowa ( przeciskowa ) stalowa; Dz 219/12 mm 6,00 mb
7,00 mb
6,00 mb
10 | Plozy dystansowe typu BR o wysokosci 35 mm —dlarury | 70 elementéow 22 obwody
przewodowej o $rednicy 110 mm
11 |Manszety typu ,N” z opaskami zaciskowymi ze stali 100x200 6 sztuk
nierdzewnej
12 |Tasma lokalizacyjna koloru brgzowego z metalowag 1041,50 mb

wktadkag

1. 4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i postanowieniami

Umowy. Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

ST- Specyfikacja Techniczna Wykonywania i Odbioru Robét Budowlanych,

AKPiA — zakres robd6t branzowych majgcych na celu wykonanie, uruchomienie i wizualizacje okre$lonych

parametréw technologicznych pracy pompowni,

Polecenie zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez zamawiajgcego , w formie

pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

zaakceptowane przez zamawiajgcego,




Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu,

Sie¢ kanalizacyjna — uktad potgczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,
przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych i przemystowych,

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekéw (osadu) nastepuje dzieki
sile ciezkosci i odpowiednim spadkom zabudowanych odcinkéw kanalizacji,

Kanalizacja cisnieniowa — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekéw (osadu) nastepuje wskutek
ciSnienia wytworzonego przez pompy,

Armatura — réznego rodzaju zasuwy, zawory zwrotne, ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem
Sciekow oraz opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegdinych odcinkéw kanalizacji sanitarnej,

Punkt zbiorczy- urzadzenie kanalizacyjne do ktérego doprowadzane sg sScieki w ramach zlewni
kanalizacyjnej np. pompownia sieciowa,

Urzadzenie kanalizacyjne -sieci kanalizacyjne , urzgdzenia podczyszczajgce i oczyszczajgce scieki oraz
przepompownie sciekow,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Projektu.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi kanatu,
studzienki, pompowni,

Obsypka — materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypkg a zasypkg wstepng, otaczajgcy przewod
kanalizacyjny,

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych,

Podtoze naturalne — podioze naturalne z drobnoziarnistego gruntu,

Podloze naturalne z podsypka — podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypkag
z gruntu drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta rur,

Podloze wzmocnione — podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polega¢ na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo na wykonaniu tawy betonowej lub specjalnej konstrukgiji,
Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka,
Powierzchnia zwilzona — wewnetrzna powierzchnia przewodoéw i studzienek kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelno$ci,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej,
Przedmiar Robo6t - wykaz Robdét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania,

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu na odkiad,

Wiaz kanatlowy — element przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor

kanalizacyjnych, umozliwiajgcych dostep do urzadzen kanalizacyjnych,



Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujgcych drogi, oswietlenie, instalacje elektryczne,
zielen, ogrodzenie na terenie pompowni Sciekéw,

Przerzut sciekéw (osadu) — tymczasowe pompowanie $ciekdw umozliwiajgce okresowe wytgczenie
z eksploatacji odcinka kanalizacji,

Inne okreslenia i definicje — zgodnie z odpowiednimi normami i wytycznymi

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z uwagi na:
1.5.1 Organizacje robét budowlanych
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z postanowieniami Kontraktu, specyfikacja techniczng i poleceniami zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie dysponowat:
e zapleczem administracyjno-socjalnym odpowiednim dla wielkosci kadry pracujgcej na budowie
oraz charakteru wykonywanych prac,

e wyodrebnionym miejscem magazynowania materiatow i urzgdzen,

e aktualng dokumentacjg budowlang oraz wszelkimi dokumentami i decyzjami administracyjnymi
niezbednymi do wykonania robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z postanowieniami

Kontraktu, specyfikacjg techniczng i poleceniami zamawiajgcego.

1.5.1.1. Podstawa wykonania prac objetych przedmiotem zaméwienia
Podstawg wykonania prac objetych przedmiotem zaméwienia jest:

e Umowa,

e Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robaét,

e Wytyczne producenta urzgdzen i materiatéw,

e Dokumentacja Projektowa ,

1.5.1.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany bedgcy w posiadaniu Zamawiajgcego zostanie przekazany
Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa zawierajgca opis techniczny i rysunki w zakresie przedmiotu zamédwienia

stanowi zatgcznik do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

1.5.1.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi i konserwacji dla wszystkich

elementéw robot .

W przypadku zmiany technologii wykonania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia

zamiennego projektu technologii wykonania robot.

1.5.1.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla

Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéow obowigzuje kolejnosé ich waznosci

wymieniona w Umowie.



Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub
powiadomi projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wszelkie istotne odstepstwa w trakcie realizacji rob6t w stosunku do projektu wymagajg wykonania
projektéw zamiennych w zakresie tych zmian oraz stosownej zmiany tresci pozwolenia na budowe,
pozwolenia na prowadzenie robot. O zamiarze wprowadzenia zmian w tresci projektu Wykonawca jest
bezwzglednie zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego. Jezeli wprowadzone odstepstwa bedg wymagaty
opracowania projektu zamiennego i wystgpienia o zmiane tresci pozwolenia na budowe to Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania tego projektu we witasnym zakresie (na wiasny koszt). Brak aktualnego
Projektu Budowlanego (po zmianach) bedzie miedzy innymi podstawg do odmoéw wykonania czynnosci
odbioru koricowego robét

1.5.1.5. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Dokumentacje Projektowa
oraz komplet Specyfikacji Techniczne;.

1.5.1.6. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Roboét
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru kohcowego Robot,
a w szczegolnosci:
e utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem oso6b nieupowaznionych,
* wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w catym okresie realizacji
Umowy,
* przed przystgpieniem do Robd6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizaciji
ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu

Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco,

* Kkoszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza terenem budowy nie podlega odrebnej

zaptacie.

1.5.1.7.0chrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane

do Robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu



koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy

byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru

powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.1.8.0chrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych

Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

1.5.1.9. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego
w trakcie prowadzenia robat.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku
z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

1.5.2 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji prowadzi¢ w taki sposob, aby nie
naruszy¢, chronionych prawem, intereséw osob trzecich, tzn. witascicieli nieruchomosci przylegtych
bezposrednio do placu budowy. Zwigzane jest to z wlasciwym ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu
budowy jego oznakowaniem oraz z wtasciwym sposobem wykonywania prac. W przypadku gdy wykonanie
prac wymagato bedzie naruszenie terenéw przylegajgcych, takg koniecznosé uzgodni¢ z Inwestorem.
W sytuacji przypadkowego naruszenia terenu przylegtego, teren mozliwie najszybciej przywrdci¢ do stanu

pierwotnego.

1.5.2.1.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi nadzér
inwestycji i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.3 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdélnosci Wykonawca powinien zapoznaé sie z postanowieniami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz.1587 ), w przypadku
konieczno$ci ztozenia na odkfad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg
zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego
gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:
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e Utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j.

e Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.
2)srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwos$cig powstania pozaru.
1.5.3.1. Zielen
Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich istniejgcych drzew
i nasadzen. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewow, Wykonawca jest zobowigzany do ich
odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wycinka drzew dozwolona jest jedynie w zakresie wydanych pozwolen i decyzji

administracyjnych.

1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek

zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w_warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia

oraz_nie_spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie.
W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlno$ci obowigzuja:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych(Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy , w pomieszczeniach biurowych, w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem oséb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5. 6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany =zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac
obowigzujgcych przepisow prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.
Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.
1.5.7. Warunki organizacji ruchu
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje i uzgodni z odpowiednim organami projekt organizacji
ruchu ( jesli bedzie wymagany) i zabezpieczenia robot w okresie trwania prac.
Wykonawca zobowigzany jest do:

e utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

e usuwania na biezgco zbednych materiatéw z rozbiérki, odpaddw i $mieci powstatych przy realizacji

robot

e bezwzglednego zapewnienia bezpieczenstwa ruchu zaréwno pieszego jak i kotowego poprzez:
- czytelne wyznaczenie objazdéw,
- stosowanie ruchu wahadtowego, sterowanego, w przypadku zamkniecia jednego pasa ruchu,
- wyznaczenie czytelnych i bezpiecznych alternatywnych ciggéw pieszych,
- utrzymaniu w czystosci zaréwno drég publicznych jak i drég wewnetrznych przy placu budowy.
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatbw i wyposazenia na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz,
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Zamawiajgcego.
1.5.7.1 Wymagania przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Umowy bedg usuniete z Placu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.
1.5.8. Ogrodzenie
Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia lub innego zabezpieczenia placu budowy w sposob
uniemozliwiajgcy dostep oséb postronnych od miejsc gdzie mogtoby doj$¢ do narazenia ich zdrowia lub
zycia.
1.5.9. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Natezenie oraz charakter ruchu kotowego zwigzanego z budowg uzgodni¢ z zarzadca drogi.
W razie koniecznosci chodniki i jezdnie sgsiadujgce z placem budowy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
W przypadku powstania uszkodzen wynikajgcych z dziatalnosci Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany

do ich usuniecia.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY ,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI
2. 1. MATERIALY
2.1.1 Materialy- wymagania ogdélne
Do realizacji przedmiotu przetargu mogg by¢ zastosowane materiaty, urzgdzenia i wyroby wynikajgce
z rozwigzan projektowych przyjetych w dokumentac;ji projektowej, dla ktorych:
e wydano certyfikat zgodnosci z PN lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng,
e ktdre objete sg kryteriami technicznymi okreslonymi w PN i BN,
e ktore znajdujg sie w wykazie wyrobéw budowlanych, sg witasciwie oznaczone, posiadajg
dokumenty stwierdzajgce ich pozytywng ocene techniczng i przydatnosé, sSwiadczace
o dopuszczeniu tych wyrobéw do obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione
w tym zakresie jednostki organizacyjne,
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.
Tam, gdzie na rysunkach (w dokumentacji projektowej), w Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych (STW i ORB) oraz przedmiarach robét, zostato wskazane pochodzenie
(marka, znak towarowy, producent, dostawca materiatdw) , Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie
materiatéw réwnowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robét w zgodzie z wydanym
pozwoleniem na budowe, zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych
w wyzej wymienionych dokumentach oraz Wykonawca dokona niezbednych obliczenn sprawdzajgcych
(przez osobe posiadajgcg witasciwe uprawnienia) dla parametréw technicznych materiatéw i urzadzen
dobranych przez siebie. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej dla
niniejszej budowy wedtug zasad ST sa:
2.1.2. Rury i ksztaltki kanalizacji grawitacyjnej
Rury kielichowe PCV-U lite klasy S (SDR 34, SN8) wg PN-EN 1401-1+A1:2023-09 - wersja angielska;
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji -
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu
PVC - U 200/5,9 - L= 43,50mb
Nalezy stosowac¢ caty system z rur i ksztaltek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U. Kazda rura

powinna by¢ fabrycznie oznakowana zewnetrznie z opisem nastepujgcych podstawowych danych:

e nazwa producenta;

e rodzaj materiatu;

e oOznaczenie szeregu i srednica zewnetrzna w mm;

e grubosé Scianki w mm;

e data produkciji: rok -miesigc-dzien;

e obowigzujgcg norme.
Kazda ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana zewnetrznie z opisem nastepujgcych podstawowych
danych:
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nazwa producenta;
rodzaj materiatu;
oznhaczenie szeregu i Srednica zewnetrzna w mm;

obowigzujgcg norme.

Potfgczenia rur na uszczelke gumowa.

Rury i ksztattki powinny charakteryzowaé¢ sie odpornoscig termiczng na przeptywajgce Scieki przy

przeptywie ciagtym do 60°C, a w przeptywie chwilowym do 70°C .

2.1.3. Rury kanalizacji cisnieniowej

Kanalizacje sanitarng cisnieniowg projektuje sie z rur PE 100 SDR 17(PN10) o srednicy: PE

110/6,6 mm i dfugosci 1017,00mb zgrzewanych doczotowo.

taczenie rur PE zgodnie

z instrukcjg producenta.

Rurociagi cisnieniowe wg PN EN122012+A1:2013-12;Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej —
Polietylen ( PE)- Czes$¢ 2 : Rury

Minimalne wymagane cechowanie okresla:

numer normy systemowej,

nazwe producenta i/lub znak towarowy,

nominalng srednice zewnetrzng x nominalng grubo$¢ Scianki (dn x en),

SDR- standardowy szereg wymiarowy,

typ rury, jesli ma zastosowanie (np. wspotwyttaczana lub warstwa usuwalna),

materiat i oznaczenie

informacje producenta (data produkcji: rok i miesigc (za pomocg cyfr lub kodu), nazwe lub

kod miejsca produkciji, uzyte materiaty (za pomocg nazwy lub kodu),

2.1. 4. Studnie kanalizacyjne

Na kanalizacji zaprojektowano studnie kanalizacyjne prefabrykowane betonowe DN 1200 mm.

Lp @ Oznaczenie studni Rzedna Rzedna dna| Giebokos¢
na PZT terenu
- - mn.p.m mn.p.m m
1 SKP-1 101,70 98,24 3,46
2 SKP-2 101,30 99,87 1,43
3 SKP-R 101,30 99,92 1,38

Konstrukcja studni sktada sie z trzech podstawowych elementow:

podstawy studni ( kineta),
kregéw betonowych (z zamontowanymi fabrycznie w sScianie kregu stopniami ztazowymi
z odstepem pionowym 250 mm)

ptyty pokrywowej z otworem na wtaz kanatowy;

wtaSciwosci kregow betonowych
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kregi betonowe wykonane wg normy PN-EN 1917:2004 tgczone na uszczelki
elastomerowe, stozkowe, naciggane i odporne na agresywne dziatanie S$ciekow,
spetniajace wymagania normy PN-EN 681-1. Kregi zabezpieczone od zewnatrz izolacjq -

emulsjg asfaltowg,

- Wytrzymatosé na sciskanie: klasa betonu co najmniej C35/45 lub wyzszej
- Wskaznik w/c: < 0,45

- Stopien wodoszczelnosci W8 lub wyzszej

- Stopien mrozoodpornosci w wodzie: F150

- Nasigkliwos¢: < 5% (< 4% dla wyrobdw oznaczonych ,N4”)

wtaSciwosci stopnia:

spetnia wymogi normy EN 13101:2005; Stopnie do studzienek wlazowych - Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnosci ,

wykonany wg normy DIN 1212 G

wykonany z zeliwa szarego EN-GJL-200

posiada znak CE

pokryty specjalnym ekologicznym lakierem posiadajgcym atest PZH

wifasciwosci zwienczenia:

wlazy zeliwne niewentylowane, klasy D400. Wtazy wykonane z Zzeliwa szarego lub
sferoidalnego (rama i pokrywa), przeznaczone do przenoszenia s$redniego, ciezkiego
i bardzo ciezkiego ruchu kotowego. Gniazdo pokrywy wiazéw z zeliwa sferoidalnego
wyposazone w elastyczny elastomerowy Ilub réwnowazny pierscien stabilizujgco-
wygtuszajgcy. Produkt zgodny z normg PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustow
sciekowych i studzienek wilazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego —
czesc¢ 2: Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych wykonane z zeliwa. Wymagany

certyfikat zgodnos$ci z normg wydany przez akredytowany osrodek certyfikujacy;

Na trasie projektowanego rurociggu kanalizacji cisnieniowej projektuje sie:

studnie z czyszczakiem rewizyjnym z zaworem hydrantowym i zasuwami nozowymi :
studnie prefabrykowane betonowe DN1200- 2 sztuki ,
studnie z zaworem napowietrzajgco — odpowietrzajgcym do Sciekéw i zasuwami nozowymi

: studnie prefabrykowane betonowe DN1200- 1 sztuka

2.1. 5. Pompownia sciekow

Do tloczenia $ciekéw zaprojektowano pompownie P-1 - zlokalizowang na dzialce nr 306/12

w miejscowosci Piescirogi Stare.

Montaz pompy projektuje sie w zbiorniku o przekroju kotowym z elementéw polimerobetonowych

o Srednicy nominalnej DN1800 mm .

Studzienke pompowni nalezy posadowi¢ na warstwie piasku stabilizowanego cementem lub fundamencie.

Po zmontowaniu zbiornika nalezy go obsypaé warstwg piasku stabilizowanego cementem (nie mniej niz

100kg cementu na 1m? piasku) szer. ok. 30cm, zageszczajgc go mechanicznie warstwami co 20-30cm.
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Wszystkie prace zwigzane z montazem i ustawieniem zbiornika przepompowni $ciekéw nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta.
e Skosy przydenne w zbiorniku pompowni nalezy wykona¢ z betonu wodoszczelnego C20/25
(max.0,5:1, min. 1:1) ,
W pompowni przewidziano montaz 2 pomp zatapialnych : jednej pracujgcej drugiej, jako czynna rezerwa-
praca naprzemienna.
Projektuje sie pompy [robocza + rezerwa czynna]:
pompa zatapialna z autoztgczem AC Dn 80
Typ wirnika SUPER VORTEX
pompa z silnikiem 2-polowym,
Prad znamionowy [400 V] 8,2 A
Dopuszczalna ilo$¢ uruchomien pompy 20 h”’

Parametry projektowanej pompy :

e Przeptyw obliczeniowy 6,4 I/s

e Obliczona wysokos$¢ podnoszenia 17,50 m.

e Pobdr mocy -P1 4,9 kW

e Moc wyjsciowa -P2 4,0 kW

e Czestotliwos¢ podstawowa 50Hz

¢ Napiecie nominalne 3 x380-415V
e Prad znamionowy 8,2A

e sprawnos$¢ pompy 26,2 %

Poziomy charakterystyczne w pompowni

e Wiot grawitacyjnego kanatu doptywowego -98,16 m
e Poziom maksimum awaryjnego [ALARM] - 98,10 m
e Poziom uruchomienia pompy roboczej [START P] - 97,90 m
e Poziom minimum roboczy [STOP P] - 97,80 m
e Poziom minimum — suchobieg [ALARM] - 97,70 m
e Poziom dna technologicznego pompowni] - 9715 m

Wigczenie przewodu ttocznego do zaprojektowanej studni SKP-R o rzednych 101,30/99,92
z kinetg rozprezna.

Pompy zatapialne - wymagania ogélne

Pompy zatapialne zblokowane z silnikiem [klasa izolacji IP68 zgodna z normg IEC 60 529],
wyposazone w wirniki otwarte typu VORTEX lub wirniki kanatowe o specjalnej konstrukciji
o statym wolnym przelocie (réwnoprzelotowe - nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan ze
zmiennym Swiattem przeplywu) przeznaczone do pompownia S$ciekbw oraz osadow.
Nie dopuszcza sie pomp o zmiennym potozeniu wirnika w wolucie. Wolny przelot wirnika pompy
nie moze by¢ mniejszym jak 80% $rednicy wylotu z korpusu pompy. Pompy bez ptaszczy
chtodzgcych do pracy w zanurzeniu.

Silniki elektryczne pompy w klasie izolacji (IEC 85) H. Zabezpieczone termicznie uzwojen silnika.

W komorze silnika zabezpieczenie przez zawilgoceniem - wytgcznik wilgotnosciowy nie
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wymagajgcy zasilania w przypadku zawilgocenia rozigczajgcy niezwiocznie obwdd zasilania
pompy, nie dopuszcza sie stosowania wylgcznikdw typu wiacz/wylgcz, aby uniemozliwi¢
przypadkowe ponowne uruchomienie pompy bez wykrycia przyczyny przecieku.

Silnik do 4 kW w rozruchu bezposrednim.

Konstrukcja pompy umozliwiajgca szybkie, bez uzycia specjalnych narzedzi, oddzielenie woluty
pompy (obudowy) od silnika z wirnikiem hydraulicznym np. w celu inspekcji lub oczyszczenia.
Dostep do czesci hydraulicznej poprzez poluzowanie jednej Sruby. Pierscien mocujgcy ze stali
nierdzewnej minimum 1.4401, sruba ze stali minimum 1.4436.

Uszczelnienia  mechaniczne  wykonane zgodnie z normatywami EN-PN  dostepne
w powszechnym obrocie, nie dopuszcza sie nieznormalizowanej konstrukcji tozysk
i uszczelnien mechanicznych produkowanych tylko przez jednego dostawce. Materiat pierscieni
mechanicznego uszczelniania zewnetrznego weglik krzemu lub inny materiat o twardosci nie
mniejszej jak 2000 HV3. Uszczelnienie mechaniczne podwdjne umieszczone w  Kartridzu
(pakietowe) utatwiajgce wymiane serwisowa.

Wat pompy powinien by¢ w catosci wykonany z stali nierdzewnej i podarty przynajmniej na
2 tozyskach tocznych usytuowanych w korpusie pompy. Lozyska powinny byé znormalizowane
i bezobstugowe, nasmarowane na caty okres eksploatacji, dostepne u dowolnego producenta
tozysk.

Ztgcze kablowe- wodoszczelna wtyczka kabla ze stali nierdzewnej, wypetniona zywicg polimerowg
w celu uszczelnienia, mocowana do silnika za pomocg nakretki ztgczowej ze stali nierdzewne;j.
Potgczenie umozliwiajgca demontaz kabla przy zachowaniu petnej szczelnosci ukiadu bez
demontazu obudowy pompy. Rozwigzanie zapewniajgce mozliwos¢ demontazu pompy w celach
serwisu lub przegladu, bez koniecznosci wypinania kabli zasilajgcych z szafy sterowniczej.

Uchwyt do podnoszenia pompy, demontowalny wykonany ze stali nierdzewnej min. 1.4308, sruby
taczgce ze stali minimum 1.4436. Obudowa silnika, woluta pompy i wirnik pompy wykonany
z zeliwa klasy minimum 250 zabezpieczony powilokg malarskg w procesie malowania
kataforetycznego farbg proszkowa.

Pompy samozasprzeglajace sie na autoztgczach (kolanach stopowych), opuszczane po
prowadnicach stalowych 2-rurowych. Potgczenia kotnierzowe normowe zgodne z normg DIN
PN10. Miedzy kotnierzem pompy a powierzchnig przylgi kolana stopowego wymagana uszczelka
elastyczna zapewniajgca szczelnos¢ potgczenia, uszczelka z poszerzeniem po stronie kotnierza
pompy, uniemozliwiajgcym jego przypadkowe wyciggniecie lub wypadnigcie uszczelki. System
autoztgcza tego samego producenta co pompy, system z fabrycznie wykonang ochronng powtokg
epoksydowg oraz gumowym amortyzatorem w gornym uchwycie prowadnic rurowych
zabezpieczajgcym przed luzami i przenoszeniem drgan pracujgcej pompy na elementy zbiornika.
Wszystkie urzgdzenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i posiada¢ serwis firmowy lub
autoryzowany na terenie Polski gwarantujgcy szybka obstuge gwarancyjng jak i pogwarancyjna.
Wszystkie elementy wyposazenia technologicznego pompowni Sciekow takie jak: drabiny,

podesty obstugowe, tancuchy, rurociagi, kolana, trojniki, kominki wentylacyjne, witazy
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nieprzejezdne, dyble, kotnierze, wywijki, sruby, nakretki, prowadnice pomp, uchwyty prowadnic
pomp, zawory kulowe i ztgczki do weza, klucze do zasuw, skrzynki do zasuw — wykonac ze stali
kwasoodpornej AISI 316.

Wytyczne do budowy uktadu sterowania
Sterownica pompowni przeznaczona do zasilania i sterowania naprzemienng pracg 2 pomp
zatapialnych o rozruchu bezposrednim.
Obudowa o stopniu IP66, z laminatu poliestrowego wyposazona w dodatkowe drzwi wewnetrzne, na
ktérych zamocowany bedzie wylgcznik gtowny agregat-sie¢, przetgcznik auto-reczne, przyciski
recznego sterowania pracg pomp oraz diody informujgce o stanach pracy i awarii oraz gniazdo 230 V.
Sterowanie realizowane bedzie za pomocg sondy hydrostatycznej oraz awaryjnie za pomocag
ptywakowych sygnalizatorow poziomu . Sterownice zamontowane beda na cokoftach z tworzywa
sztucznego, umozliwiajgc tatwy dostep do wszystkich przewoddéw i kabli , bez koniecznosci
demontazu obudowy szafy sterowniczej. W zbiorniku przepompowni wykonane zostang potgczenia
wyrownawcze metalowych czesci przewodzacych prad elektryczny i podigczone  gtdwnym
przewodem wyréwnawczym do uziemienia sterownic.
Wyposazenie sterownic:
e Niezalezne od sterownika dodatkowe przyciski recznego sterowania pompg (niezalezna
kontrola pompy w przypadku awarii sterownika);

o Wylgcznik zasilania 3x400 V - przetgcznik agregat — sie¢;

e Gniazdo do podtgczenia agregatu;

e Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikdw pomp;

e Zabezpieczenie przecigzeniowe silnikdw pomp;

e Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy D uktadow sterowania;

e Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy B+C (3 fazy, N);

e Pomiar pradu obcigzenia (funkcja realizowana przez sterownik);

o Kontrola kolejnosci i symetrii zasilania;

o Wylgcznik réznicowo -prgdowy ;

e Samoczynne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatyczne;j;

e Awaryjny uktad sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu;

e  Przetagcznik rodzaju sterowania R - A

e Gniazdo serwisowe 230V/10A;

e Grzaltka z termostatem:;

e Licznik godzin pracy -funkcja realizowana przez sterownik,

e Licznik liczby zatgczen -funkcja realizowana przez sterownik;

e Sygnalizator optyczny i akustyczny;

e Zasilacz buforowy 24V+ 2 akumulatory;
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o Mikroprocesorowy sterownik z modutem telemetrycznym GSM/GPRS swobodnie
programowalny z zintegrowanym panelem operatorskim z obustronng transmisjg danych,
nadzorujgcy i sterujgcy praca przepompowni , umozliwiajgcy wglad i zmiane parametrow
na obiekcie;

e System do automatycznego, okresowego obnizania lustra $ciekow do poziomu
umozliwiajgcego usuwanie kozucha utworzonego z ewentualnych ttuszczy i ptywajgcych
czesci.

Monitoring i nadzér nad praca pompowni.

Istniejgcy system monitoringu i wizualizacji sterowania GPRS dla istniejgcych pompowni nalezy

rozszerzy¢ o projektowang pompownig .

System monitoringu i wizualizacji sterowania GPRS dla obiektéw przepompowni, zapewniajgcy

staty dostep do parametrow pracy obiektu, umozliwiajgcy zdalne sterowanie oraz wysytanie

komunikatow SMS o awariach zaistniatych na obiekcie na wybrane telefony komérkowe obstugi

przepompowni.

Oprogramowanie niniejszego systemu powinno by¢ oprogramowaniem typu otwartego

z mozliwoscig jego rozbudowy w przysziosci przez dowolnie wybrang firme o kolejne

przepompownie $ciekéw.

Do nosnika z oprogramowaniem dotgczone bedg kody zrodtowe oraz wszystkie hasta dostepu.

W sktad sterowania praca i monitoringiem pompowni $ciekéw wchodza:

e Prace programistyczne i uruchomieniowe na obiekcie-pompowni $ciekéw (instalacja,
uruchomienie, testowanie aplikacji  sterownika i urzgdzen wewnatrz sterownicy
i pompowni ),
o Dokumentacja powykonawcza aplikacji, instrukcja operatorska i kopia zapasowa oprogramowania

pompowni,

Wentylacja pompowni sciekow

Zbiornik przepompowni Sciekow nalezy wyposazy¢ w wentylacie grawitacyjng: rurg nawiewng

i wywiewng DN 110 wraz z kominkiem ze stali kwasoodpornej wyniesionym ponad poziom terenu

na wysoko$¢ 0,80 m.

Zakohczenie wentylacji w studni pompowni :

1- zakonczenie nad maksymalnym poziomem sciekow

2- zakonczenie 30 cm od stropu pompowni

Kominki wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w filtr antyodorowy z wktadem weglowym w obudowie

ze stali kwasoodporne;.

Plyta fundamentowa pod zbiornik pompowni

Projektuje sie ustawienie zbiornikdw pompowni na ptycie fundamentowej z betonu C16/20 na

podktadzie z betonu C 6/8. Plyta fundamentowa zbrojona stalg S 235JRG2.

2. 1. 6. Inne materiaty

e rury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych;
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e rury ostonowe do ochrony rur przewodowych kanalizacji sanitarnej

e zaprawa cementowa marki co najmniej ,8” z dodatkiem uszczelniacza w stosunku 1,5%
do masy zaprawy;

e stal zbrojeniowa - wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-O do Alll
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-89/H-84023-06 i PN-82/H-93215;

e cegta kanalizacyjna wg PN-76/B-12037 o wytrzymato$ci co najmniej 25 MPa
i nasigkliwosci maks. 12%;

e papa asfaltowa, lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno wg PN-B-24620:1998;

e zuzel do ocieplenia rurociggdw zewnetrznych;

e maty grubosci, co najmniej 20 mm z pianki PE - wspoétczynnik przewodzenia ciepta nie
powinien by¢ wiekszy niz: 0,035 W/mK przy 10°C oraz 0,038 W/mK przy 40°C.

e Podsypka pod rurociggi moze byé wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 13043:2004, PN-EN
12620+A1:2010

e Do oznaczenia trasy kanalizacji zastosowac¢ tasme lokalizacyjno - ostrzegawczg koloru

brgzowego z wktadkg metalowg i napisem ,KANALIZACJA”.

2.1.7. Beton

Beton klasy C12/15, C16/20, C20/25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy:
PN-EN206+A2:2021-08, Beton - Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnosé

PN-EN 12620+A1:2010 - wersja polska, Kruszywa do betonu ,

2.1.8. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 13043:2004- wersja polska, Kruszywa do mieszanek bitumicznych
i powierzchniowych utrwalers stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu .

2.1.9. Armatura

Zasuwy nozowe do Sciekdw

Jako armature odcinajgcg nalezy stosowac:- zasuwy nozowe montowane w studniach czyszczakowych
i napowietrzajgcych:
Dane techniczne

Korpus - zeliwo szare, zgodnie z EN 1561, epoksydowane,
Utozyskowanie - DN50 - DN200: zeliwo sferoidalne,

Ptyta odcinajgca- ze stali nierdzewne;j,

Wrzeciono i kolumna- ze stali nierdzewne;j,

Sruby szesciokatne - ze stali nierdzewnej,

Nakretka wrzeciona- z brazu,

Uszczelka poprzeczna i uszczelka typu U — elastomer,
Podkfadka slizgowa — POM,

Maksymalne cisnienie robocze 10 bar,

tacznik/ czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym ( studnia czyszczakowa )
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tacznik rewizyjny DN100

korpus - zeliwo EN-GJS400-15; wg. PN-EN 1560,

pokrywa - zeliwo EN-GJS400-15; wg PN-EN 1560,

korek wyczystki — mosigdz ; wg PN-EN 1412,

uszczelka wyczystki - Guma EPDM / NBR; wg . PN-ISO 1629,
Sruba - Stal nierdzewna ; wg PN-EN ISO 4762,

Zaslepka sruby- parafina,

zawor_hydrantowy
Nasada C52 wg. DIN 14317,
Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250um. wg normy 14901,

Korpus i nasada hydrantowa - odlew aluminiowy Ak11,

Zawor hydrantowy AISI PN-EN 1706,
Potgczenia kotnierzowe i przytgcz wg. PN-EN 1092-2(DIN2501) ci$nienie PN10, PN16,

Zawor napowietrzajgco- odpowietrzajacy do $ciekow , PN16 ; DN80 ( studnia z zaworem

napowietrzajaco - odpowietrzajgcym )

Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy do kanalizacji o temp. max. 60° C (okresowo do 90° C),

Owiercenie kotnierza wg PN-EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16

2.2. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wykonywania robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byly sktadowane zgodnie z instrukcjg, lub wytycznymi
producenta. Wykonawca =zapewni aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczace
sktadowania materiatéw byty dostepne w miejscu ich sktadowania i kazdorazowo udostepniane
do kontroli Zamawiajgcemu.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw winny by¢ zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb gwarantujgcy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PVC) nalezy skiadowa¢ w taki sposéb, aby stykaty sie one
z podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je skladowac na gesto utozonych podkiadach. Wysokos$¢ sterty
rur PVC, nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie
dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac¢
30°C.

Zwoje czy wigzki rur PE nalezy uktadaé sScisle obok siebie i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem. Rury
powinny byé skitadowane poziomo, na ptaskim i rbwnym podtozu. Fabrycznie opakowane palety mozna

sktadowaé, jedna na drugiej do wysokosci 2 m, ustawiajgc na sobie drewniane obramowania palet.
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2.2.2. Armatura przemystowa

Armatura powinna by¢é przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

2.2.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizaciji
Podioze skifadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce

kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
2.2.4. Cement
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Skladowany cement
musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz
3 miesigce.
2.2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko,liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.3. Transport materiatéw
2.3.1 Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie
z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznosc nalezy zachowac
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych
i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy
nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.
Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur, nalezy przy transporcie zachowaé nastepujgce
wymagania:

e podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzuca¢;

e podnoszenie pakietu dzwigiem powinno by¢ wykonywane pasami nosnymi, nie uzywac lin

stalowych;
e transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywac¢ sie przy rownym
utozeniu rur na podktadach drewnianych;
o ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach;

Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie i wleczenie.
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2.3.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywacé sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢é zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

2.3.3. Transport wtazéw kanatowych

Wtazy kanatowe mogg byC¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢
przewozone luzem.

Witazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.

2.3. 4. Transport prefabrykatéw

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na srodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢
wykonywane przy uzyciu urzgdzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementdéw prefabrykowanych, tgcznie z osprzetem transportowym (zawiesiem).
Prefabrykaty transportowane przy pomocy specjalnych zawiesi zapewniajgcych wilasciwe
zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i rownomierne roziozenie sit na poszczegolne
ciegna.

W czasie sktadowania prefabrykaty powinny by¢ ustawione na podktadach zapewniajgcych
odstep od podioza min. 15 cm. Skiadowanie, transport i roztadunek elementéw
prefabrykowanych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.

2.3. 5. Transport elementow studzienek

Transport elementow powinien byC prowadzony ze szczegélng ostroznoscig tak, aby nie
uszkodzi¢ ztgczy betonowych oraz catych elementéw. Wyroby powinny by¢ uktadane w pozycji
wbudowania na drewnianych podktadkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Srodki
transportu do przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢é wyposazone w urzgdzenia
zabezpieczajgce przed mozliwoscig zachwiania rownowagi srodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej, elementy powinny by¢ uktadane na
elastycznych podkfadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.

2.3.6. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie
spowoduja: segregacji skfadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki,
obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz
zapewnig wiasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidiowe wbudowanie i zageszczenie
mieszanki.

2.3.7. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni srodki

transportowe w ilo$ci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatdéw, w miare postepu robaot.

2.3.8. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement

przed wilgocia.
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2. 4. Przechowywanie wyrobéw budowlanych
Wykonawca zapewni wiasciwe warunki do przechowywania materiatdow uzywanych do budowy
sieci kanalizacji sanitarnej .
2.5. Warunki dostawy wyrobéw budowlanych
Wykonawca zapewni wtasciwe warunki dostawy wyrobow budowlanych uzywanych do budowy
sieci kanalizacji sanitarnej .
2.6. Kontrola jakosci wyrobéw budowlanych
Wykonawca zapewni mozliwos¢ kontroli jakosci wyrobow budowlanych na kazdym etapie
realizacji inwestyciji.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA
3.1. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli istnieje mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Umowy, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt.
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robét ziemnych
i wykonczeniowych:

e pite motorowa tancuchowg

e zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

e koparke podsiebierng 0,25 m*® do 0,40 m®,

e spycharke kotowg lub gasienicows,

e sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec

wibracyjny,

3.2. Sprzet do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:

samochdd dostawczy do 0,9 t,
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samochod skrzyniowy do 5 t,

samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,

samochdd beczkowdz 4 t,

przyczepe dtuzycowg do 10 t,

zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

wciggarke reczng od 3 do 5,

pojemnik do betonu do 0,75 dm?®

Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych
robét oraz wymogoéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4. 1. Wymagania ogoéine

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Srodkow transportu  dostosowanych do

charakteru przewozonych materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu , ktére nie
spowodujg niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robot oraz na srodowisko.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Umowy bedg usuniete z Placu Budowy.

Srodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych

robét oraz wymogoéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sporzgdzi plan BIOZ ( wytyczne do planu BIOZ zamieszone sg
w dokumentacji projektowej) oraz dokona wytyczenia roboét i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw
osiowych, kotkow swiadkéw i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice

sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli gruntow i uzytkownikéw
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robot
w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opaddéw

atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

a) goérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy
teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza
teren przylegajgcy do wykopu;

¢) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosé.

Miejsca poboru energii elektrycznej do zasilania Terenu Budowy nalezy ustalic z Rejonem
Energetycznym. Pobdr wody moze nastgpi¢ po wczesniejszym zawarciu umowy i na warunkach

okreslonych przez zarzadce sieci. Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopow Wykonawca
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uzgodni we wlasnym zakresie. Wszelkie uszkodzenia ogrodzen, podjazdow, ciggdw pieszych,
urzadzen lub innych nieruchomosci zarzadcy lub wtascicieli danej dziatki, spowodowane przez

prowadzenie Robot przez Wykonawce, spoczywa na Wykonawcy w ramach Kwoty Umowne.

5.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonaé przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy€ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykonaé jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie s3g fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one byé
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone
w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawione;j
warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem
przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem
Kontraktu.

Wykopy nalezy wykonywa¢ w kierunku podnoszenia sie kanatu. Odptyw ewentualnych
wod opadowych, nalezy przewidzie¢ odwodnienie wymuszone przez zastosowanie pompy.
Roboty ziemne bezposrednio pod kanat, nalezy wykonac¢ recznie. Ziemie nalezy odspajac
w sposoéb ciggly i w ilosci potrzebnej dla pdzniejszej zasypki, skladowaé wzdtuz wykopu
w odlegtosci umozliwiajgcej bezpieczny dostep do wykopu, a takze nie powodujgcy
obcigzenia i uszkodzenia $cian wykopu oraz zaktocen ruchu. W przypadku braku miejsca
grunt nalezy tadowac¢ na Srodki transportu i wywiez¢ w celu chwilowego sktadowania
przed poézniejszg zasypkg. Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopdw nalezy wywiez¢ w oktad.
Wykonawca robo6t we wiasnym zakresie ustali miejsce dowozu mas ziemnych.

W czasie prac wykopowych dla kolektorow nalezy umocni¢ $ciane wykopu wypraskami
stalowymi, zaktadanymi poziomo. Ponadto nalezy wyrownac i zagesci¢ dno wykopow.

Obsypke nalezy wykona¢ recznie. Zasypke wykopu po utozeniu kolektoréw i wykonaniu obsypki
nalezy wykona¢ mechanicznie. W czasie wykonywania zasypki nalezy sukcesywnie rozbierac
umocnienia $cian wykopu.

Ziemie nalezy dowozi¢ z miejsca chwilowego sktadowania srodkami transportu, badz pobierac
Z miejsca sktadowania przy wykopie i uktada¢ warstwami o grubosci zaleznej od uzytego sprzetu
i zageszczaC do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykopy w pasie drog zasypac
piaskiem gruboziarnistym. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggnac |s = 1,00, zgodnie z
PN-S02025 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania "

Robét nie nalezy prowadzi¢, gdy grunt jest zamarzniety lub nawodniony po opadach. Wykopy pod
studzienki wykona¢ z dnem wzmocnionym warstwg zwiru lub ttucznia. Roboty nalezy wykonaé

zgodnie z projektem.
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5.3. Przygotowanie podioza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykona¢ warstwg grubosci 10

cm podsypki zwirowo- piaskowej ( mieszankg kruszywa naturalnego).

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospofki, zwiru o grubosci 10 cm Zageszczenie podtoza

powinno by¢ do Is nie mniej niz 0,95.

5.4. Montaz rurociggoéw

Przy montazu rurociggéw nalezy spetni¢ ponizsze wymagania:

Rury na dnie wykopu nalezy uktada¢ na podtozu suchym, z wyprofilowanym dnem na
tozysko nosne rury kanatowej — zgodnie z projektowanymi spadkami;

budowe kanatu nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami
weztowymi od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami dostosowanymi do diugosci
rur;

wyrownywanie spadkéw rur za pomocg kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne — rury wymagajg podbicia na catej dtugosci;

przed przystgpieniem do montazu rurociggéw nalezy sprawdzi¢ niwelete dna wykopu
oraz jakos$¢ rur, grubos¢ podsypki i stopien jej zageszczenia;

w miejscach ztgczy nalezy wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci dostosowanej do
Srednicy zewnetrznej ztgcza;

bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ wszystkie jego
elementy (rury, ksztattki) pod katem ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen;

nalezy zwracaC baczng uwage by ziemia lub kamienie lub inne ostre przedmioty nie
znajdowalty sie w obrebie rury;

tgczenie ksztaltek z uwagi na fatwos$¢ ich montazu moze odbywac sie poza wykopem.
Potgczony odcinek utozy¢é w wykopie;

w przypadku, jesli nie wykorzystuje sie catej dtugosci rury, lub potrzebne sg krotsze jej
odcinki, rury mozna cigé na zgdane dtugosci (ksztattek nie wolno cigé);

utozony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidtowos$ci jej spadku, wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej przynajmniej na wysokos¢ 10 cm
ponad wierzch rury, w koncowej fazie robé6t obsypke uzupetnia sie do 30 cm .

rurociggi grawitacyjne nalezy oznakowaé tasmg lokalizacyjno - ostrzegawczg PE
z wkladkg metalowg utozong 30cm nad gorng zewnetrzng krawedzig rurociggu;

Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

5.4.1. Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej PVC

Wymagania dotyczace wykonania instalacji z rur PVC-U:

wykonanie rurociggdw w wykopie otwartym, z rur PVC-U o s$rednicy 200 i 160 mm
kielichowych tgczonych na uszczelke gumowa,
potgczenie bosych koncéw ze sobg wykonaé za pomocg zigczek dwukielichowych lub

nasuwek przelotowych dwukielichowych z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi na
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5.4.2.

wcisk;

kanaty beda doprowadzone do studni z wykonanymi kinetami poprzez szczelne przejscia;
rurociggi grawitacyjne nalezy oznakowac¢ tasmg lokalizacyjno -ostrzegawczg PE
z wktadkg metalowg utozong 30cm nad gorng zewnetrzng krawedzig rurociggu;

probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Rurociagi ttoczne z rur PE

Wymagania dotyczgce wykonania instalacji kanalizacji ttocznej z rur PE:

rurociggi montowacC przy temperaturze zewnetrznej zapewniajgcej najwyzszg jakosc
wykonywanych Robd6t zgodnie z wytycznymi producenta danego materiatu;

kazde potgczenie zgrzewane winno posiada¢ swoje indywidualne $wiadectwo oraz winno
by¢ naniesione na schemat odcinka sieci;

zmiany kierunkdéw rurociggu do @90 nalezy realizowaC poprzez wykorzystanie
elastycznosci rury PE (w granicach dopuszczalnych przez producenta), a powyzej

poprzez ksztattki fabryczne wybranego producenta rur;

W przypadku stosowania rur PE zgrzewanych doczotowo nalezy:

5.4.2.1.

przestrzegaC aby byla zachowana odpowiednia czystosC rur, planowanie koncow rur
zgrzewanych wedtug zalecen producenta;

przestrzegac aby byta zachowana wspétosiowos¢ tgczonych rur;

stosowaC odpowiedni czas zgrzewu, odpowiednig site docisku rur do zgrzewarki oraz
odpowiednig site fgczenia zgodnie z zaleceniami producenta;

stosowac¢ odpowiedni czas chtodzenia zgrzewu wedtug zalecen producenta;

stosowaC wszelkie inne zalecenia producenta dotyczgce prawidlowego wykonania
potgczen zgrzewanych.

Projektowane przejscie kanalizacja cisnieniowa pod pasem drogowym

Przejscie pod pasem drogowym drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej siecig kanalizacji

sanitarnej projektuje sie metodg przecisku /przewiertu .

Projektowane jest przejscie rurg przewodowg PE110/6,6 w rurze ostonowej stalowej
Dz 219/12 o dlugosci L=7,00 m;

Dla ochrony rury przewodowej nalezy zastosowa¢ ptozy dystansowe typu ,BR , 0 wysokosci 35

mm

Odlegtos¢ pomiedzy ptozami max. 1,50 m, odlegtosé ptéz od konca rur ochronnych max.

0,15 m.

Na kazdym koncu rury ostonowej nalezy montowac dwa pierscienie ptdz centrujgcych.

llos¢ elementow dla zaprojektowanej Srednicy rury przewodowey:

llo$¢ elementéw 10 sztuk

llos¢ obwodow ; 8 sztuk (dtugosé rury ostonowej/ 1,5 + 3)
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Przestrzen pomiedzy rurg przewodowg a ostonowg u wylotéw nalezy uszczelni¢é manszetg
uszczelniajgcg z elastomeru EPDM np. typu ,N” 100x 200 z opaskami zaciskowymi ze stali nie-
rdzewnej 2 sztuki.
5.4.2.2. Projektowane przejscie kanalizacjg ci$nieniowg pod przepustem drogowym

Przejscie pod przepustem drogowym siecig kanalizacji sanitarnej projektuje sie metodg prze-
cisku /przewiertu .
Projektowane sg dwa przejscia rurg przewodowg PE110/6,6 w rurze ostonowej stalowej
Dz 219/12 o dtugosci L= 6,00 m ( x2)
Dla ochrony rury przewodowej nalezy zastosowac ptozy dystansowe typu ,BR , o wysokosci 35
mm

Odlegtos¢é pomiedzy ptozami max. 1,50 m, odlegtos¢ ptéz od konca rur ochronnych max.

0,15 m.

Na kazdym koncu rury ostonowej nalezy montowac¢ dwa pierscienie ptéz centrujgcych.

llos¢ elementow dla zaprojektowanej Srednicy rury przewodowey:

llos¢ elementow 10 sztuk

llo$¢ obwodow ; 7 sztuk (dtugos$é rury ostonowej/ 1.5 + 3)

Przestrzen pomiedzy rurg przewodowg a ostonowg u wylotéw nalezy uszczelni¢ manszetg
uszczelniajgcg z elastomeru EPDM np. typu ,N” 100x 200 z opaskami zaciskowymi ze stali
nierdzewnej 2 sztuki. Powyzsze dane dotyczg jednego przejscia.

5.4. 3. Ochrona cieplna rurociggéw

W miejscach, gdzie rurociggi moga przejs¢ przez strefe przemarzania gruntu nalezy rurocigg
ociepli¢ stosujac np.:

e warstwg zuzla grubosci , co najmniej 10 cm nad obsypka rury, warstwe zuzla nalezy
przykry¢ papg bitumicznag;

* matami z pianki PE grubosci, co najmniej 20 mm, z warstwg ochronng o podwyzszonej
odpornosci mechanicznej i odpornosci na promieniowanie stoneczne UV (n.p. z kauczuku
syntetycznego - EPDM) grubosci, co najmniej 0,75 mm;

* matami z pianki PE z folig ochronng o podwyzszonej odpornosci na promieniowanie
stoneczne UV;

Maty nalezy taczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta (na klej lub zamki zatrzaskowe).

5. 4. 4. Studnie i przepompownie

Na wyréwnanym podtozu nalezy wykona¢ fundament studni z betonu, a nastepnie opuszczac
studnie.

Beton na fundament nalezy umiesci¢ w wykopie przy pomocy rynny i recznie ubié¢, natomiast
studnie nalezy opuszczac przy pomocy zurawia.

Studnie nalezy przykry¢ ptytg i wtazem typu ciezkiego -D400
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Studnia pompowni  prefabrykowana, gotowa posiada wlot i wylot wykonane wg rysunkéw
szczegblowych zatgczonych w dokumentacji Roboty nalezy wykonaé zgodnie z projektem i
przepisami BHP.
5. 4. 5. Proby szczelnosci
Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci .
5.4.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo$é warstwy ochronne;j
zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosic:

e dla przewodéw z rur PVC -0,3 m.
Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢é zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu.
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.
W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ gdérng warstwe zasypu
wzmochiong podbudowg drogi.
5.4.7. Préby szczelnosci

Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci .

5.4. 8. Oznakowanie rurociagu

Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami, tasmy lokalizacyjne powinny by¢ potozone na
wierzchu obsypki zwirowej lub wybranego materiatu wypetniajgcego, od 300 do 500 mm ponad
gorng powierzchnig rury z tekstem do gory; utozone nad osig rurociggu.

Potgczenia tasmy powinny by¢ w sposob trwaty zigczone z zaktadkg 1 metra.

Jezeli istnieje drut wskaznikowy, jego ciggto$¢ musi by¢ zachowana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, pompowni i rurociggéow ttocznych powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robot i uzytych Materiatéw
z Dokumentacjg Projektowg Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera.

Badanie gtebokosci utozenia przewoddéw, ich odlegtosci od budowli sasiadujgcych i ich
zabezpieczenia, badanie utozenia przewoddw na podtozu i lokalizacji studzienek, badanie odchylenia
osi przewoddéw, badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie, badanie zmiany kierunkow
przewodow i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, badanie zabezpieczenia przed korozjg,
badanie obiektow budowlanych na przewodach (w tym badanie podtoza, sprawdzenie zbrojenia
konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg), sprawdzenie montazu
przewoddw i armatury, badanie szczelnosci przewodéw grawitacyjnych, studzienek (badania przy
odbiorach prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1053 :1998), proby cisnieniowe przewoddw

cisnieniowych.
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Kontrola jakosci wykonanych roboét dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z dokumentacjg
projektowg. Kontroli szczelnosci nalezy dokona¢ wg PN-EN 1610:2002. Budowa i badania
przewoddw kanalizacyjnych.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich realizacjg aby osiagnaé zatozong jakos¢ robdét.

Inspektor Nadzoru upowazniony jest do zgdania od Wykonawcy zapewnienia odpowiedniego
systemu kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badah materiatdw oraz robét w celu udokumentowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatow u Zrodfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i
robot z wymaganiami STWIOR na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢é probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i STWIOR.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Na Zzgdanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzania pomiarow
i badah materiatéw oraz roboét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIiOR.

Minimalne wymagania konieczne, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa, co do zakresu
badan i ich czestotliwosé okresli Inspektor Nadzoru w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepisy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdw ponosi Wykonawca.

6.1. Roboty ziemne
Przy wykonywaniu wykopdéw pod rurociggi i studnie kontroli podlegaja:

» usytuowanie poczatku i konca wykopu, oraz lokalizacja studni, dopuszczalne odchytki
wynoszg (+)5cm w planie, () 1 cm w profilu,

*  dhlugos¢ ciggu - pomiaru dokona¢ tasmg mierniczg, a dopuszczalne odchyiki to (x) 5cm,
rownos¢ dna wykopu - sprawdzenia dokonuje sie fatg dlugosci 4m co 20m,
dopuszczalne odchytki wynoszg (+) 3cm

*  gtebokos¢ wykopu- pomiar nalezy wykonac¢ niwelatorem co 20m oraz na dowolnym odcinku
dtugoéci 20m co 1m, dopuszczalne odchytki wynoszg 10%, przy czym dopuszcza sie
sporadyczne wystepowanie spadku zerowego na dtugosci 1m, lecz nie czesciej niz raz na
10m,
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szerokos¢ dna - pomiaru nalezy dokonac¢ tasmg mierniczg co 20m, a dopuszczalne
odchytki wynoszg +10cm i -5cm,
*  rodzaj i jako$¢ wykonanego zabezpieczenia scian wykopdw.
Przy wykonywaniu zasypki kontrola robot polega na wizualnym sprawdzeniu czy usunieto
umocowanie scian oraz czy grunt uzywany do zasypki wolny jest od kamieni.
Ponadto kontroli podlega technologia wykonania i wskaznik zageszczenia wykonanej zasypki na
kazdej dziennej dziatce roboczej, co najmniej w dwoch miejscach.
Zmniejszenie wskaznika zageszczenia w stosunku do zaktadanego nie moze by¢ wieksze niz 0,04,
przy czym moze ono wystepowa¢ maksymalnie w 20% losowo pobranych prébkach.
Wykonawca zapewnia obstuge witasnego laboratorium lub wspodtpracujgcego dla konkretnego
zadania. Wykonanie robét sprawdza i potwierdza Kierownik wpisem do Dziennika Budowy.
6.2. Kolektory
Kontroli podlega jakos¢ rob6t montazowych.
Grubo$¢ podsypki mierzona co 20m moze miec tolerancje 20%. Nierowno$¢ powierzchni
podsypki sprawdza sie fatg dtugosci 4m, na calej jej dtugosci moze wynosi¢ (£)1,5cm.
Przy montazu kolektora kontroli podlega:

e wizualna ocena jakosci wykonywanych potgczen rur,

e usytuowanie w planie - pomiar tasmg mierniczg we wszystkich poczatkach, koricach i we
wszystkich zatomach trasy oraz co 100m na odcinkach prostych - dopuszczalne
odchytki wynoszg (+)5cm,

e zgodnos¢ z profilem - pomiar wykonuje sie niwelatorem co 20m oraz na wybranym odcinku
dtugosci 20m co 1m, dopuszczalne odchyiki wynoszg (+)1cm, przy czym dopuszcza sie
spadek zerowy na dtugosci 1m, nie czesciej niz raz na 10m,

e dtugos¢ ciggu - pomiaru dokonuj e sie tasmg mierniczg, a dopuszczalne odchyiki
wynoszg () 50cm,

e szczelnos¢ badania na catym odcinku pomiedzy sgsiadujgcymi studniami.
Wykonanie rob6t sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

6.3. Studnie
Kontroli podlega:

¢ |okalizacja studni - dopuszczalne odchytki wynoszg () 5cm w palnie i () 1cm w
profilu,

e grubosc¢ podbudowy - dopuszczalna odchytka 20%,

e wizualna ocena wyrobienia dna, obsadzenia rur, obrébki otwordéw, uszczelnienia
potgczeh i obsadzanie stopni,

e kontrola wysokosciowa potozenia dna i wierzchu studni. Pomiar nalezy wykonac
niwelatorem w kazdej studni i wpustu sciekowego. Dopuszczalne odchyiki wynoszg
(£) 2cm.

Wykonanie robdt sprawdza i potwierdza Kierownik wpisem do dziennika budowy
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar roboét polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podaniu rzeczywistych
ilosci uzytych materiatow.

Obmiar robét obejmuje roboty objete umowa oraz dodatkowe, ktérych koniecznos¢ wykonania
uzgodniona bedzie w trakcie robét pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w sposob okreslony w warunkach kontraktu.

Sporzgdzony obmiar robét Wykonawca uzgadnia z Inwestorem w trybie ustalonym w umowie.
Wyniki obmiaru robdét nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczno-konstrukcyjng w celu
okreslenia ewentualnych rozbieznosci i ilosci robot.

Jednostka obmiaru - 1m wykonanego kolektora.

Wyniki obmiaru robét nalezy porowna¢ z dokumentacjg techniczng w celu okreslenia
ewentualnych rozbieznosci i ilosci robot.

71. Roboty ziemne

Jednostkg obmiaru jest m.

Jednostkg obmiaru pompowania jest 1 godzina.

Jednostkg umocnienia $cian wykopu — 1m?.

7.2. Kolektory kanalizacji sanitarnej

Jednostkg obmiaru jest 1mb.

7.3. Studnie

Jednostkg obmiaru jest 1 szt.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbioru robot dokonuje zespot powotany przez Inwestora, po catkowitym zakonczeniu prac,
dokonaniu préb i pomiaréw skutecznosci dziatania sieci.

Przyjecie robot moze nastgpic tylko w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiaréw oraz wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowag
i obowigzujgcymi i przepisami.

8.1. Roboty ziemne

Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
8.2. Kolektory

Roboty podlegajg zasadom odbioru robot ulegajacych czesciowemu zakryciu.
Wyniki odbioru robot czesciowych winny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika
budowy, natomiast kornicowe nalezy ujg¢ w protokole.

8.3. Odbidr koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:
e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

e badanie szczelnosci catego przewodu,

e badanie spadkow
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Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny
oraz czionkow komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy
odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien
sprawno$ci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ceny zawierajg wszystkie czynnosci obejmujgce wykonanie robét oraz zakup, transport
i skladowanie materiatdow niezbedne do wykonania przedmiotowej inwestyciji

Zgodnie z dokumentacjg projektowq ilo$¢ robot zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej jest
zgodna z iloscig w kosztorysie.

9.1. Roboty ziemne

« pfaci sie za 1m® wykopu z wywozem oraz umocnieniem $cian i zasypkg wykopow,
* pfaci sie za 1 godzine pompowania.
9.2. Kolektory

e ptaci sie za 1m kanatu

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH , W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ , NORMY |
USTALENIA TECHNICZNE

Specyfikacja Techniczna powotuje sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono,
nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy Zamawiajgcy
bedzie wymagat spetnienia ich zapisow i wymagan w trakcie realizacji robot.

10.1. Normy i dokumenty normalizacyjne

PN-EN 1401 -1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
+A1:2023-09 podziemnej kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -
- wersja angielska; Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 752:2017-06 |Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne - Zarzgdzanie
- wersja angielska systemem kanalizacyjnym

PN- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
EN122012+A1:2013-12 | wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen
( PE)- Czes¢ 2 : Rury

PN-EN 1610:2015-10 | Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
- wersja angielska

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 681-1. Uszczelnienia z elastomeréw — wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek
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EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wiazowych — Wymagania, znakowanie, badania i

ocena zgodnosci

PN-EN206+A2:2021- |Beton - Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcija i zgodnos¢

08

PN-EN
12620+A1:2010

Kruszywa do betonu

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN 124-4:2015-07 | Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek witazowych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — czes¢ 2: Zwiehczenia
wpustéw i studzienek wtazowych wykonane z zeliwa.

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczgce

zakresu robot, a opublikowane przed realizacjg kontraktu majg zastosowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

10.2. Warunki Techniczne, ustawy, rozporzadzenia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych , zeszyt 9° Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL , Warszawa sierpien 2003 r ,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych,

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoInych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz.401),

Rozporzadzenie Ministrow Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596)
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10.3. Rysunki w dokumentacji projektowej ( PROJEKT BUDOWLANY)

Projekt zagospodarowania terenu,

Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
Profil sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej,
Projektowana pompownia ,P1”,

Schemat studni czyszczakowej ,

Schemat studni z zaworem napowietrzajgcym
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