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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robót dotyczących tablic 

rozdzielczych przy robotach związanych z remontem Sali 036 w budynku Politechniki 

Warszawskiej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Również  roboty nie objęte niniejszą specyfikacją, a których wykonanie przewidziano w 

dokumentacji projektowej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami  i przepisami 

prawa oraz zasadami sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót instalacyjnych 

elektrycznych montażowych i obejmują zakresy prac:  

− trasowanie i wykucie wnęki pod tablice rozdzielcze, 

− wykonanie tablic rozdzielczych, 

− przygotowanie podłoża i montaż tablic rozdzielczych, 

− oznaczenie i podłączenie przewodów, 

− opisanie tablic, 

− sprawdzenie poprawności działania elementów tablic, 

− pomiary elektryczne wraz z protokołem, 

− sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 

1.3. Podstawa opracowania 

− umowa Inwestora  

− podkłady architektoniczne  

− projekt budowlany 

− wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów, zawarte w materiałach 

informacyjnych producentów i certyfikatach 

− normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru robót 

instalacyjnych i budowlanych  

1.4. Określenia podstawowe: 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są  roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych. w miarę potrzeby, rysunki 

i opisy służące realizacji obiektu. Operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku 

realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
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Krajowa ocena techniczna – udokumentowana, pozytywna ocena właściwości użytkowych 

tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym 

zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w 

których wyrób będzie zastosowany. Jako Krajowe oceny techniczne mogą być wykorzystywane 

dawne Aprobaty techniczne wydane przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 5–7 ustawy z dnia 

25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych do końca okresu ważności tych 

aprobat. 

Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy  organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument  przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierownik  budowy – osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Inspektor – osoba  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  upoważniona  do  nadzoru  nad  

realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Laboratorium – laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Inspektora,  niezbędne  do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 

niezbędne  do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Polecenie  Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez  Inspektora 

w formie pisemnej dotyczące realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

robót. 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności  technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych 

ST – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

Bruzda instalacyjna – jest to zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie 

uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodów elektrycznych 

Instalacje wnętrzowe – instalacje elektryczne i teletechniczne związane z obiektem 

budowlanym;  

Sieci – urządzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnątrz budynku 

i przyłącza;  

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami 

i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy);  

Rura osłonowa – przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przed oddziaływaniem 

czynników zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest przewód instalacji elektrycznej:  

Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje urządzeń elektrycznych; 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Należy  przestrzegać wytycznych zawartych w  odpowiednich normach i  przepisach.  Roboty 

budowlane  wykonywać z zachowaniem środków ostrożności, pod nadzorem uprawnionego 

kierownika budowy. Prace budowlane prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, w oparciu 

o zatwierdzony projekt budowlany z wykorzystaniem materiałów dopuszczonych do stosowania 

w budownictwie. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 

Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z dnia 

10.07.2003 r. poz. 1126) oraz Rozporządzenia z dnia 26.06.2003 r. w sprawie warunków i trybu 

postępowania dotyczącego rozbiórek (Dz. U. nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1131). 

1.6. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekazuje Wykonawcy miejsce robót wraz ze 

wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 

egzemplarze dokumentacji projektowej i ST. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 

wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli 

urządzeń, inne  jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie 

rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za wytyczenie i ochronę punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót.  

1.7. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia 

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.8. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Zamawiający stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji umownej 

i projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora, 

który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za  wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać  dopuszczalnego  

przedziału  tolerancji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 

z dokumentacją projektową i ST. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, zostaną niezwłocznie zastąpione 

innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na terenie robót 

w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, 

a w szczególności: utrzyma  warunki  bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową  i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy 

teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, 

w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść 

będzie zatwierdzona  przez  Zamawiającego.  Tablice  informacyjne będą utrzymywane przez  

Wykonawcę  w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.10 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie stosować się do Ustawy 

z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), podejmować  wszelkie  

uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

1.11. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie budowy w tym również w pomieszczeniach biurowych 

i magazynowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  wszelkich  instalacji  znajdujących  na powierzchni ziemi 

i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, 

będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie  trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie  powiadomi Zamawiającego, Inspektora oraz właściciela instalacji, jak również 
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będzie z nimi  współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy  (Plan  BiOZ). W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób  zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

W szczególności  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  BHP  

wynikających  z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 

401). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.14. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot robót lub jego elementy były w  zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe (porządkowe) nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

1.15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  

związane  z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.16. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Wykonywanie robót branży elektrycznej przewiduje się przy wykorzystaniu do zasilania 

elektronarzędzi energii elektrycznej. W obszar prac Wykonawca na własny koszt doprowadzi 

energię poprzez sieć zasilania prowizorycznego względnie może używać niezależnych 

generatorów prądu. Wykonawca na czas robót zobowiązany jest do zabezpieczenia stanowisk 

pracy w sposób uniemożliwiający przypadkową obecność osób w strefie niebezpiecznej. W tym 
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celu na własny koszt wykona wszelkie ogrodzenia, kładki, daszki, osłony i inne niezbędne 

zabezpieczenia.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania 

tych materiałów i odpowiednie atesty, krajowe oceny techniczne, świadectwa dopuszczenia itp. 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były 

dostępne do kontroli. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Zamawiającym 

organizuje Wykonawca. 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 

zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

2.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użytku.  

Nie dopuszcza się stosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały krajową ocenę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

2.4. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

− certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  że  zapewniono  zgodność  

z  kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, krajowych ocen 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

− posiadają certyfikat na znak CE, 
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− deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub krajową oceną 

techniczną,  w przypadku  wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęta  certyfikacją  określoną  w  pkt.1  i  które  spełniają  wymagania  ST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy, jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do 

tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych . Gospodarkę materiałami należy 

prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano - 

montażowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących elektryczne roboty instalacyjne - 

montażowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiałowej na placu 

budowy powinny być opracowane przez generalnego wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo 

wykonujące dany rodzaj robót w porozumieniu z kierownikiem budowy. Sposób składowania 

materiałów elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny być 

dostosowane do rodzaju materiałów. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 

w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy 

w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. Materiały powinny być dostępne do kontroli 

przez Zamawiającego.  

2.6. Aparaty elektryczne, rozdzielnice 

Należy stosować urządzenia zgodne z projektem z uwzględnieniem klauzuli o zamienności. 

Wszelkie aparaty mogą być montowane i podłączane wyłącznie zgodnie z instrukcją fabryczną.  

Rozdzielnicę główną projektuje się jako wolnostojącą szafową z układem szyn zbiorczych, do 

zabudowy modułowej i tablicowej w II klasie ochronności IP 55. 

Wyprowadzenia przewodów z rozdzielnicy wykonać poprzez listwy zaciskowe.  Wolne 

przestrzenie pod przyszłą rozbudowę będą wyposażone w szyny zbiorcze i wszelkie 

podzespoły mechaniczne, niezbędne do montażu aparatury. 

W rozdzielniach pozostawić 10% rezerwy miejsca na przyszłą zabudowę aparatury odpływowej. 
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3.  SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  

powinien  być  uzgodniony  i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  

z  zasadami określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Zamawiającego  

w terminie  przewidzianym umową. 

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  

utrzymywany  w dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  

ochrony  środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  

sprzętu  do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

3.2 Wykaz sprzętu  

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się 

możliwością korzystania między innymi z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących 

właściwą jakość robót:  

− elektronarzędzia,  

− obcinarka do przewodów i inny drobny sprzęt elektryka,  

− odkurzacz przemysłowy,  

− drabiny,  

− rusztowania. 

4.  ŚRODKI TRANSPORTU 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. 

W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób 

zapobiegający ich uszkodzenie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków 

transportu, które nie wpłyną na utratę cech jakościowych przewożonych materiałów oraz nie 

wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót. Wykonawca winien dysponować 

następującymi środkami transportu: 

− samochód dostawczy 

− samochód samowyładowczy 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST,  projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający  

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Montaż tablicy głównej – rozdzielnia EE 

Wyprowadzenia przewodów z rozdzielnicy wykonać poprzez listwy zaciskowe. Wolne 

przestrzenie pod przyszłą rozbudowę będą wyposażone w szyny zbiorcze i wszelkie 

podzespoły mechaniczne, niezbędne do montażu aparatury.  

W rozdzielnicy pozostawić 10% rezerwy miejsca na przyszłą zabudowę aparatury odpływowej. 

Montażu tablicy głównej instalować natynkowo;  

− podłoże pod tablicę rozdzielczą winno być równe i wykończone docelowo, tablice 

mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych i elementów mocujących 

systemowych.  

− elementy mocujące należy umieszczać we wszystkich otworach obudowy służących do 

mocowania  

− zewnętrzne warstwy ochronne przewodów wolno usuwać tylko z tych części przewodu, 

które po podłączeniu będą niedostępne  

− wejście przewodu do obudowy należy uszczelnić w sposób odpowiedni dla danej 

obudowy - przewody nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien 

mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze  

− długość żył przewodów wprowadzonych do obudowy powinna umożliwiać przyłączenie 

ich do dowolnego zacisku  

− końce żył przewodów wprowadzonych do obudowy, a nie wykorzystanych, należy 

izolować i unieruchomić  

− przy tablicy musi być zamieszczony schemat ideowy połączeń z opisem aparatury, 

wielkości nastaw aparatów i prądów znamionowych zabezpieczeń., schemat powinien 

być zabezpieczone przed kurzem i wilgocią np. przez laminowanie  

Montaż kołków rozprężnych  

− wyznaczenie miejsca montażu kołka , wiercenie otworu , włożenie kołka w otwór  
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− wielkość zastosowanego wiertła, winna być dopasowana do średnicy kołka, 

niedozwolone jest dopasowywanie otworu do średnicy kołka poprzez stosowanie 

dodatkowych wkładek. 

5.3. Ochrona przepięciowa i przeciwporażeniowa  

W projektowanej instalacji elektrycznej wykonana zostanie skoordynowana ochrona 

przepięciowa. W rozdzielnicy głównej TG przewidziano ograniczniki typu 1, zaś w  tablicach 

przewiduje się zainstalowanie ograniczników przepięć typu 2. 

Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą 

i ochronną kabli, przewodów i urządzeń. Ochronę uzupełniającą stanowić będzie wyłącznik 

różnicowoprądowy o prądzie zadziałania 30 mA. 

Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym w instalacji nn 

zastosowane zostanie samoczynne  wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników nadmiarowo 

prądowych. Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system przewodów 

wyrównawczych połączonych GSU. Połączeniami wyrównawczymi należy objąć wszelkie 

przewody metalowe różnych instalacji oraz części przewodzące obce mogące wprowadzić 

określony potencjał. 

Żyłę PE należy połączyć z bolcami gniazd  i obudową aparatów elektrycznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT  

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
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6.3. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy . 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST, a koszty powtórnych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.5. Dokumenty Budowy 

6.5.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

− uwagi i polecenia Zamawiającego, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
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− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

6.5.2. Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru. 

6.5.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

6.5.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

− pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

− protokoły przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− korespondencję na budowie. 

6.5.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego . 

6.6 Kontrola montażu tablic 

− widoczne oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych, 

− sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z pkt. 5.2, 

− przewody w tablicy powinny być powiązane w wiązki i oznakowane, 

− powinny być opisane elementy tablicy i ponumerowane obwody wychodzące. 

Wymagania dotyczące badań i pomiarów 

− z wykonanych badań i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników muszą być 

sporządzone raporty w ustalony w PZJ sposób.  



15 

 

− badania i pomiary włączone w PZJ powinna wykonać uprawniona osoba/pracownik 

laboratorium 

− wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne 

świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące 

przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie (protokole) z badań 

i pomiarów. Wykaz instrukcji i przyrządów pomiarowych potrzebnych do wykonania 

badań i pomiarów winien być zamieszczony w Programie Zapewnienia Jakości.  

7 OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze  lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy 

i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez Zamawiającego 

zgodnie z wymaganiami instytucji finansujących. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 

jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 



16 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. 

7.5. Szczegółowe wymagania 

Jednostką obmiarową do poszczególnych robót jest:  

− montaż tablic rozdzielczych - 1szt.  

− badania i pomiary instalacji - 1 pomiar.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi końcowemu, 

− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z 

umową. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający  na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Zamawiający. 

8.4. Odbiór końcowy robót 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
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fakcie Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.5. Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały), 

deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST  

inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.6. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy 

dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą. 

Rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysów, które opracowane będą w oparciu o parametry 

rzeczowe i cenowe zawarte w umowie. 

Wartość robót uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w ST, w dokumentacji projektowej a także 

w obowiązujących przepisach. 

 Ceny ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wyposażenie wraz z kosztami zakupu, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia  i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy i Rozporządzenia 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207. 

poz. 2016 z późno zm.). 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177). , 

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej jednolity , tekst Dz. U. 

z 2002 r. Nr 147. poz. 1229). 

4. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 

z późno zm.).  

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

z późno zm.). 

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086). 

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881). 

8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 

r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 

9. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 

r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 

10. Inne ustawy mające zastosowanie, 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie j systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania : znakowaniem CE 

(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 

poz. 690 z późn. zmianami). 
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13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 

202, poz. 2072). 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 198, poz. 2042). 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

19. Inne rozporządzenia mające zastosowanie. 

 

Wykaz norm 

1. PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Postanowienia 

ogólne (oryg.) 

2. PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Rozdzielnice 

i sterownice do rozdziału energii elektrycznej (oryg.) 

3. PN-EN 61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Rozdzielnice 

tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO) (oryg.) 

4. PN-EN 60439-4:2008 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania 

dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS) 

5. PN-EN 61439-5:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5: Zestawy do  

6. PPN-EN 60269-1:2010/A1:2012 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Część 1: 

Wymagania ogólne 

7. PN-EN 60269-4:2010 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Część 4: Wymagania 

dodatkowe dotyczące wkładek topikowych do zabezpieczania przyrządów 

półprzewodnikowych (oryg.) 

8. PN-HD 60269-3:2010 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Część 3: Wymagania 

dodatkowe dotyczące bezpieczników do stosowania przez osoby niewykwalifikowane 

(bezpieczniki głównie dla gospodarstw domowych i podobnych zastosowań). Przykłady 

znormalizowanych systemów bezpiecznikowych od A do F (oryg.) 

9. PN-EN 60898:2002 Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych 

i podobnych (oryg.) 

10. PN-EN 60898-1:2007 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 

przemiennego 
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11. PN-EN 60947-1:2010 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa Część 1: 

Postanowienia ogólne 80.  

12. PN-EN 60947-1:2010/ A1:2011 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa Część 

1: Postanowienia ogólne (oryg.) 

13. PN-EN 60947-2:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa Część 2: 

Wyłączniki 

14. PN-EN 60947-2:2009/ A1:2010 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 

2: Wyłączniki (oryg.) 

15. PN-EN 60947-3:2009/A1:2012 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 

3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami 

topikowymi (oryg.). 

 


