
Załącznik nr 3 
do umowy nr 272/…/ZP/2022; 

z dnia …………...2022r. 
 

 
INFORMACJA 

 
 o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy 
na 

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Orneta (poza  

granicami administracyjnymi miasta  Orneta) w sezonie zimowym 2022/2023 – zadanie 2” 

 

Część 1-Rejon I obejmujący sołectwa:   

Henrykowo, Nowy Dwór, Kumajmy, Wola Lipecka, Mingajny, Miłkowo 
 

lub 

 

Część 2- Rejon II obejmujący sołectwa: 

Karkajmy, Wojciechowo, Krosno, Opin, Biały Dwór, Krzykały,  Karbowo 

 
 

1.  W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzanie zmian za zgodą Zamawiającego. 
 

2.  Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 
 

3.  Zmiany umowy, o których mowa w pkt. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454 
 ustawy Pzp, stanowiącego, że istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego 

postępowania. 
4.  Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania czynności  prawnej  

polegającej na zmianie postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku  do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
 

5.    Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej 
       umowy: 

  1)  konieczność przesunięcia planowanego terminu  rozpoczęcia dla przedmiotu Umowy określonego w 

            § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy, tj.: 

       a)   późniejszego rozpoczęcia, w przypadku niepodpisania umowy w sprawie przedmiotowego 

             zamówienia  do dnia 14.11.2022 r.,          

            - bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych roszczeń.       
2)  konieczność wydłużenia planowanego terminu zakończenia dla przedmiotu Umowy określonego w 

            § ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Umowy,  w  przypadku wystąpienia warunków zimowych po terminie  określony w 
            § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b), pkt 2 lit. b) i pkt 3 lit. b) Umowy 
            - bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych roszczeń. 

3)  konieczność skrócenia terminu (okresu) gotowości wykonawcy do świadczenia usługi zimowego 

utrzymania dróg,  w przypadku  nie podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia do 

dnia 14.11.2022 r, 

           - bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytułu  jakichkolwiek roszczeń. 

     4)  konieczność skrócenia terminu zakończenia przedmiotu Umowy  w przypadku  niezabezpieczenia w 
            budżecie gminy odpowiednich środków finansowych na realizację przedmiotu Umowy w  roku w 



            budżetowym 2023 
           - bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytułu  jakichkolwiek roszczeń. 
    5)  zmianę ilościowego zakresu rzeczowego  przedmiotu Umowy  w przypadku: 
             a)  zmiany długości odśnieżanych i posypywanych dróg np. w związku ze  zmianą kategorii dróg, z 
                  remontem, przebudową, rozbudową  budową dróg przeznaczonych do zimowego utrzymania i 
                  związanych z tym wyłączeń z utrzymania zimowego lub włączeń  do utrzymania zimowego itp,   

           b)  mniejszej/większej ilości zakresu rzeczowego faktycznie realizowanego 
             c)  braku środków finansowych na realizację całego zakresu przedmiotu Umowy       

d)  zmiany liczby działań spowodowanej warunkami  atmosferycznymi. 
e) zmiany liczby miesięcy gotowości Wykonawcy do świadczenia usługi, spowodowanej 

przesunięciem planowanego terminu rozpoczęcia w związku z nie podpisaniem umowy do 

14.11.2022r. lub wydłużeniem terminu zakończenia planowanego terminu realizacji w związku z 

wystąpienie warunków zimowych po 15.04.2022r. 
       Powyższa zmiana ilościowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy nie  spowoduje zmiany cen 
       jednostkowych netto określonych w § 7 ust. 2 Umowy oraz żadnych innych sankcji finansowych dla    
       Zamawiającego z tytułu zmiany ilościowego  zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy. 

Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo dochodzenia kar, odszkodowań lub innych  

należności. 

      6)  zmianę wynagrodzenia wykonawcy w przypadku: 
            a) zmiany ilościowego zakresu rzeczowego  przedmiotu  Umowy o  którym  mowa  powyżej w pkt 5 
                ppkt 5 

b) zmiany stawki podatku VAT 

 7)  wprowadzenia zmian w stosunku do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia Rozdziału III   

SWZ w zakresie wykonania usług nie wykraczających poza zakres przedmiotu Umowy, w sytuacji       
       konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia, 
8)  zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu  Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego. 

9)  zmianę w zatrudnieniu podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, iż  wykona  umowę 

osobiście w zakresie zgodnym ze SWZ oraz zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu 

podwykonawstwa, 

 10)  oznaczenie stron umowy, wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień   
publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) 

wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących  taką zmianę. 
  11)  powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie  będzie   
         można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie   
         umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów  przez strony; 

      12)  wprowadzenie  zmian  wynika z okoliczności przewidzianych w ustawie z dnia 2 marca 2020r.o 
             szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
             COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
      13) konieczność wprowadzenia  zmian  wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, a są one korzystne dla zamawiającego       
      14)  wprowadzenie  zmian  wynika z okoliczności przewidzianych art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy 

Pzp    
 

6.    Niezależnie od powyższych zmian, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy 

oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także 

zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających 

realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub 

użytkowanie przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu Umowy. W takiej 

sytuacji, Zamawiający i Wykonawca wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne 

dotychczasowe jego brzmienie bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach 

publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości stron oraz 



ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu Umowy, 

określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy. 
7.     Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej w pkt. 5 i 6 okoliczności nie stanowi 
        zobowiązania  Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy 

   roszczeń Wykonawcy do ich dokonania, natomiast Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia       

aneksu w przypadku ich wystąpienia. 
8.     Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na  piśmie, w 

formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany, chyba, że z treści umowy lub innego 

dokumentu wynika możliwość dokonania jednostronnej zmiany. 
        Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.        
9.     Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt. 5 i 6 jest złożenie wniosku przez  stronę inicjującą 

zmianę zawierającego: 
      1) opis propozycji zmiany, 

2)uzasadnienie zmiany, Strona inicjująca zmianę jest zobowiązana do jej udokumentowania w sposób nie 

budzący żadnych zastrzeżeń i wątpliwości 
3)  obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmian będzie miała  wpływ  

na zmianę wynagrodzenia wykonawcy, 
4)  czas wykonania zmiany oraz opis wpływu zmiany na termin wykonywania umowy   

 

 

Orneta, …………………                                                                              Orneta, …………………. 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                         WYKONAWCA: 
 

 

 

Zatwierdzam: 

                                                                                       Orneta, dnia 25.10.2022 r. 
 

Ireneusz Popiel 
Burmistrz Ornety 

(podpis nieczytelny) 
                                                                                                          

 


