Zalacznik nr 3
do umowy nr 272/.../ZP/2022;
zdnia ........... 2022r.

INFORMACJA

0 przewidywanych zmianach postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej Zamawiajacy dokonat wyboru Wykonawcy
na
»Zimowe utrzymanie drég gminnych i wewnetrznych na terenie gminy Orneta (poza granicami

administracyjnymi miasta Orneta) w sezonie zimowym 2022/2023 — zadanie 2”
Czesc¢ 3 - Rejon Il obejmujacy sotectwa: Bazyny, Dabrowka, Drweczno, Klusajny
lub

Czesé 4- Rejon IV obejmujacy sotectwa: Osetnik, Chwalecin, Augustyny

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza sie wprowadzanie zmian za zgodg Zamawiajgcego.
2.  Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.

3. Zmiany umowy, o ktérych mowa w pkt. 1 muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454
ustawy Pzp, stanowigcego, ze umowa jest niewazna w czesci wykraczajgcej poza okreslenie przedmiotu
zamoéwienia zawarte w SWZ.

4. Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé dokonania czynnosci prawnej
polegajagcej na zmianie postanowien zawartej umowy w sprawie zaméwienia publicznego w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy okresla nastepujgce warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian zawartej
umowy:

1) koniecznosc¢ przesuniecia planowanego terminu rozpoczecia dla przedmiotu Umowy okreslonego w
§ 2 ust. 1 pkt 112 Umowy tj.

a) pozniejszego rozpoczecia, w przypadku nie podpisania umowy w sprawie przedmiotowego
zamoéwienia do dnia 14.11.2022r.,
- bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytutu jakichkolwiek roszczeh.

2) koniecznos$¢ wydtuzenia planowanego terminu zakonczenia dla przedmiotu Umowy okreslonego w § 2
ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Umowy, w przypadku wystgpienia warunkéw zimowych po terminie okreslonym w
§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. b), pkt 2 lit. b) i pkt 3 lit. b) Umowy
- bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytutu jakichkolwiek roszczeh.

3) koniecznos$¢ skrécenia terminu (okresu) gotowosci wykonawcy do $swiadczenia ustugi zimowego
utrzymania drég, w przypadku nie podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamoéwienia do dnia
3110.2022r,

- bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytutu jakichkolwiek roszczen.

4) koniecznos$c¢ skrécenia terminu zakonczenia przedmiotu Umowy w przypadku nie zabezpieczenia w
budzecie gminy odpowiednich $rodkéw finansowych na realizacje przedmiotu Umowy w roku w
budzetowym 2023
- bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytutu jakichkolwiek roszczen.

5) zmiane iloSciowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy w przypadku:

a) zmiany dtugosci od$niezanych drég np. w zwigzku ze zmiang kategorii drég, z remontem, p
przebudowa, rozbudowg budowg drég przeznaczonych do zimowego utrzymania i
zwigzanych z tym wytgczen z utrzymania zimowego lub wtgczen do utrzymania zimowego itp.,

b) mniejszej/wiekszej ilosci zakresu rzeczowego faktycznie realizowanego



d) braku srodkéw finansowych na realizacje catego zakresu przedmiotu Umowy

e) zmiany liczby dziatan spowodowanej warunkami atmosferycznymi.

f) zmiany liczby miesiecy gotowosci Wykonawcy do swiadczenia ustugi, spowodowanej przesunieciem
planowanego terminu rozpoczecia w zwigzku z nie podpisaniem umowy do 14.11.2022r., lub
wydtuzeniem terminu zakonczenia planowanego terminu realizacji w zwigzku z wystgpienie
warunkow zimowych po 15.04.2023r.

Powyzsza zmiana ilosciowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy nie spowoduje zmiany cen

jednostkowych netto okreslonych w § 7 ust. 2 Umowy oraz zadnych innych sankgji finansowych dla

Zamawiajgcego z tytutu zmiany ilosciowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy.

Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu prawo dochodzenia kar, odszkodowan lub innych naleznosci.

6) zmiane wynagrodzenia wykonawcy w przypadku:

a) zmiany ilosciowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy o ktérym mowa powyzejw pkt 5
ppkt 5

b) zmiany stawki podatku VAT

7) wprowadzenia zmian w stosunku do Szczegdétowego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia Rozdziatu 1l SWZ
w zakresie wykonania ustug nie wykraczajgcych poza zakres przedmiotu Umowy, w sytuacji
koniecznosci zwiekszenia usprawnienia procesu realizacji zamowienia,

8) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczacej podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazag, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego.

9) zmiane w zatrudnieniu podwykonawcéw w przypadku, gdy Wykonawca oswiadczyt, iz wykona umowe
osobiscie w zakresie zgodnym ze SWZ oraz zmiany osobowej podwykonawcéw oraz zakresu
podwykonawstwa,

10) oznaczenie stron umowy, wytgcznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy Prawo zaméwien
publicznych nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajgcego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujgcych takg zmiane.

11) powstanie rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie bedzie
mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony;

12) wprowadzenie zmian wynika z okolicznosci przewidzianych w ustawie z dnia 2 marca 2020r.0
szczegodlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych

13) konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a sg one korzystne dla zamawiajgcego

14) wprowadzenie zmian wynika z okolicznosci przewidzianych art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp

Niezaleznie od powyzszych zmian, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmian redakcyjnych Umowy oraz
zmian bedgcych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a takze zmian
korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczegélnosci przyspieszajgcych realizacje,
obnizajgcych koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie
przedmiotu Umowy badz zwiekszajgcych uzytecznosé przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Zamawiajgcy i
Wykonawca wprowadzg do Umowy stosowne zmiany weryfikujace redakcyjne dotychczasowe jego
brzmienie badZ wskazujgce nowe dane wynikajgce ze zmian w rejestrach publicznych albo tez kierujgc sie
poszanowaniem wzajemnych interesow, zasadg réwnosci stron oraz ekwiwalentnosci swiadczen i przede
wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu Umowy, okreslg zmiany korzystne z punktu widzenia
realizacji przedmiotu Umowy.

Wystgpienie ktérejkolwiek z wymienionych wyzej w pkt. 5 i 6 okolicznosci nie stanowi

zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania takich zmian, ani nie moze stanowié¢ podstawy
roszczen Wykonawcy do ich dokonania, natomiast Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia aneksu
w przypadku ich wystgpienia.



8. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, w formie
Aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany, chyba ze z tresci umowy lub innego
dokumentu wynika mozliwo$¢ dokonania jednostronnej zmiany.

Zmiany nie mogg naruszac¢ postanowien zawartych w art. 454 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.
9. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w pkt. 5 i 6 jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgca
zmiang zawierajgcedo:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany, Strona inicjujgca zmiane jest zobowigzana do jej udokumentowania
W sposoéb nie budzacy zadnych zastrzezen i watpliwosci
3) obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na zmiane wynagrodzenie wykonawcy,
4) czas wykonania zmiany oraz opis wptywu zmiany na termin wykonywania umowy

Orneta, ......ccvccvveevneens Orneta, ......ccocevveveneneen

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatwierdzam:
Orneta, dnia 25.10.2022 r.

Ireneusz Popiel
Burmistrz Ornety
(podpis nieczytelny)



