Zalacznik nr 7 — OPZ
OPZ.

Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej na odcinku I - w km od 0+007 do km 0+082, na
odcinku II- w km od 0+017,9 do km 0+465, na odcinku III- w km od 0+000 do km 0+123,70
w miejscowosci Miechow, gmina Miechow.

Zadanie dofinansowane w ramach Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog.

I. Przedmiot zamodwienia szczegdtowo opisuje projekt budowlany zatwierdzonym decyzja
pozwolenia na budowe nr 319/2011 (znak: BA.6740.305.2011 z dnia 03.11.2011 roku), projekt
techniczny, specyfikacja warunkow zamowienia, przedmiar robot.

Zamawiajacy informuje, ze zadanie jest rozpoczgta budowa drogi. Szczegdlowy opis zadania wraz
z inwentaryzacja opisuje projekt techniczny 1 przedmiar robot.

II. Zakres zadania polega na budowie drogi gminnej o dlugosci 0,646 km o nawierzchni asfaltowe;j
z poboczami, budowe¢ chodnika o nawierzchni z kostki betonowej o dlugosci 0,488 km, budowe
odwodnienia drogi (kanalizacji deszczowej o dtugosci 0,610 km), wykonanie oznakowania drogi,
ewentualne usuniecie kolizji / wykonanie zabezpieczen istniejacego uzbrojenia terenu, uzyskanie
niezbednych protokotéw / dokumentéw koniecznych do zakonczenia budowy 1 dokonanie
zgloszenia zakofczenia budowy drogi w PINB wraz z uzyskaniem zaswiadczenia, ze Organ nie
wniost sprzeciwu do dokonanego zakonczenia budowy, w oparciu o udzielone przez
Zamawiajacego pelnomocnictwo.

III. Ponadto, Wykonawca zobowigzany jest do :

- zapewnienia w czasie realizacji robot na wiasny koszt obstugi geodezyjnej oraz wykonania
1 przekazania Zamawiajagcemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zadania (nalezy
uwzgledni¢ w kosztach ogélnych zadania);

- sporzadzenia, zatwierdzenia 1 wdrozenia na wiasny koszt stosownego projektu czasowej
organizacji ruchu w celu prowadzenia robot budowlanych (nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogolnych
zadania);

- skoordynowania robot z wykonawcami ewentualnej przebudowy istniejacych sieci
energetycznych, teletechnicznych, wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym;

- zamontowania tablicy informacyjnej, przekazanej przez Zamawiajacego, w ramach realizacji
projektu z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog (tres¢ tablicy zgodna ze wzorem regulaminu
projektu).

- Wykonawca robot jest zobowigzany do takiego opracowania, zatwierdzenia 1 zorganizowania
projektu czasowej organizacji ruchu w czasie wykonywania robdt, zeby zagwarantowa¢ dojazd 1
doj$cie mieszkancom do budynkéw znajdujacych si¢ przy budowanej drodze, shuzbom ratunkowym
oraz pojazdom odbierajacym odpady komunalne. Projekt czasowej organizacji ruchu musi uzyskac
akceptacje Zamawiajacego.

O wszelkich utrudnieniach dla oséb trzecich, ktore beda wystgpowaé w trakcie realizacji robot,
Wykonawca bedzie informowal/zawiadamial na biezagco w sposdb zwyczajowo przyjety.



Inwestycja realizowana jest na dziatkach nr ewid. 1977/2, 3060, 3073, 1895, 3048 1 2921 — obreb
ewidencyjny 0001 Miechow, jedn. ewid. 120805 4 Miechow.

IV. Termin realizacji zadania:

Inwestycja realizowana bedzie w II1 Etapach

I Etap:
1. Termin rozpoczgcia: po podpisaniu umowy

2. Termin zakonczenia: do 30.10.2024 roku

II. Etap
- roboty budowlane wykonane od 01.11.2024 roku do 30.06.2025 roku

III. Etap

- roboty budowlane wykonane od 01.07.2025 roku do konca uplywu 21 miesiecy od daty zawarcia
umowy wraz z dokonaniem zgloszenia zakonczenia budowy i uzyskaniem za§wiadczenia, ze Organ
nie wniost sprzeciwu do zgtoszenia zakonczenia budowy

Wykonawca zadania zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni od
podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji do zatwierdzenia.
Harmonogram ma okresla¢ rodzaj, wartos¢ i terminy realizacji okreslonych robot zgodnie
z postgpem technologicznym realizacji zadania oraz z podziatem na III Etapy realizacji inwestycji /
III Transze ptatnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgloszenie zakonczenia poszczegélnych etapow
realizacji inwestycji Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

Wynagrodzenie kosztorysowe.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania kosztorysu ofertowego na podstawie zatagczonego
przedmiaru robot.

Platno$¢ za wykonanie zadania bedzie realizowana w 111 transzach:

I transza platnosci po wykonaniu I etapu realizacji inwestycji w wysokosci do 600 000,00 zt brutto.

Wynagrodzenie wyptacone bedzie na podstawie prawidlowo wystawionej faktury przez
wykonawce, na podstawie podpisanego przez strony umowy protokolu stanu zaawansowania robot
w | etapie, w terminie do 30 dni od ztozenia w siedzibie Zamawiajacego prawidlo wystawionej
faktury.

I transza platnosci po wykonaniu II etapu realizacji inwestycji w 2025 roku w wysokosci do 40 %
wartosci calosci zadania brutto, jednak nie wiecej niz 1 132 820, 00 zl brutto.

Wynagrodzenie wyptacone bedzie po wykonaniu catosci robot okre§lonych w umowie na podstawie
prawidtowo wystawionej faktury przez wykonawce na podstawie podpisanego przez strony umowy



protokotu stanu zaawansowania robot w Il etapie, w terminie do 30 dni od zloZenia w siedzibie
Zamawiajacego prawidio wystawionej faktury.

III transza ptatnosci — platnos¢ koncowa, po wykonaniu III etapu realizacji inwestycji. Faktura
moze by¢ wystawiona nie wczesniej niz w styczniu 2026 roku w wysokosci pozostalej kwoty
umowne] zadania. Wynagrodzenie wyptacone begdzie po wykonaniu catosci robdt okreslonych
w umowie na podstawie prawidlowo wystawionej faktury przez wykonawce na podstawie
podpisanego przez strony umowy protokotu odbioru koncowego, w terminie do 30 dni od zlozenia
w siedzibie Zamawiajacego prawidlo wystawionej faktury.

Wykonawca musi dysponowac:

- osobg, ktora bedzie kierowata robotami (Kierownik Budowy) 1 posiada uprawnienia budowlane w
specjalno$ci inzynieryjnej drogowej w rozumieniu art. 12 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow Budownictwa.

- osoba, ktora bedzie kierowala robotami instalacyjno-sanitarnymi i posiada uprawnienia
budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych do kierowania robotami bez ograniczen w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlanej oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow
Budownictwa.



