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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OGOLNA

ST.00.00.00

Kod CPV 45000000-7 — WYMAGANIA OGOLNE

Kody CPV

dzial robot:

45000000-7 Roboty budowlane

grupy robét:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach.

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

pozostale klasy i kategorie robét - zgodnie z specyfikacjami szczegolowymi
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot z zakresu robot
budowlanych i instalacyjnych zwigzanych z realizacjg zadania p.n. ,, Hala szkoleniowa z
zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczna na potrzeby Branzowego Centrum
Umiejetnosci — Spedycja ™.

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

Specyfikacja techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robot budowlano -
montazowych 1 specjalistycznych umozliwiajgce uczestnikom procesu inwestycyjnego,
prawidtowe techniczne i na wymaganym poziomie jakosciowym, wykonanie tych robot.
Specyfikacja techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robot realizowanych na
podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe.

Podstawg opracowania Specyfikacji Technicznej jest dokumentacja projektowa inwestycji.
Projekty budowlane i wykonawcze na podstawie ktérych mozna okresli¢ szczegdtowy zakres 1
rodzaje robot stanowig integralng czes¢ SIWZ.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
Budowany obiekt petni funkcj¢ obiektu przeznaczonego dla celéw edukacyjnych (kod CPV
45215000-7). Szczegdtowa charakterystyke okresla dokumentacja projektowa.

1.3 Zakres robot podstawowych ujetych w ST-O

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi ogoélnymi (ST-O) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi dla cato$ci robdt objetych zamowieniem.

Specyfikacja obejmuje wszystkie prace zwigzane z realizacjg nastepujacych robot :

Ip | Nrspecyfik. | Kod CPV Rodzaj robot
szczegobt.
1 100.01.01 45111200-0 | Rob. w zakr.przygot. terenu, rob.ziemne
2 01.01.01 45223500-1 | Konstrukcje z betonu zbrojonego
3 101.01.02 45223100-7 | Konstrukcje metalowe
4 |01.02.00 45261000-4 | Wykonywanie pokry¢ i konstr. dachowych
5 102.01.01 45320000-6 | Izolacje przeciwwodne i termiczne
6 | 02.04.01 45421146-9 | Rob. z gipsu i prefabryk.qgips., sufity podwieszone
7 102.05.01 45432000-4 | Kladzenie i wyktadanie podtog
8 | 02.07.01 45431000-7 | Ktadzenie ptytek
9 | 02.08.00 45442100-8 | Roboty malarskie
10 | 02.08.02 45442300-0 | Powloki antykorozyjne i ogniochronne
11 | 02.09.00 45421100-5 | Instalowania drzwi i okien i podobnych elem.
121 02.10.01 45421160-3 | Instalowanie wyrobow metalowych i produkt.gotowych
13
14 45311000-0 | Roboty w zakr.okablowania oraz instalacje elektryczne
15 45312000-7 | Instalowanie systeméw alarmowych i anten
16 45332200-8 | Instalacja wewn. wod-kan. (hydraulika)
17 45331210-1 | Instalowanie wentylacji mechan.
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1.4. Prace towarzyszgce i1 roboty tymczasowe
Prace towarzyszace: wydzielenie terenu robot budowlanych od czynnej czgsci obiektu.
Roboty tymczasowe: wynikajace ze stosowanych technologii wykonania rob6ot podstawowych.

1.5. Informacja o terenie budowy — ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot 1 ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonanie rysunkéw warsztatowych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowiazany przedtozy¢ rysunki warsztatowe do akceptacji Projektanta przed przystapieniem do
wykonywania robot, w takim terminie, aby decyzja Projektanta nie mogta skutkowaé
op6znieniem w skladaniu zamowien i prowadzeniu robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu roboét, jezeli wymagaé tego bedzie Inwestor, zostang poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania 1
odbiory robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglednia wyniki badan
materialow 1 jakos$ci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy produkcji 1
przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu czg$ci obiektu. Uszkodzonia lub
zniszczenia Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja powykonawcza

Nie wystepuje taka koniecznos$¢, chyba ze w kontrakcie powstanie inny zapis.

1.6 Okreslenia podstawowe dotyczace robot

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z polskimi normami i okresleniami podanymi w

projektach budowlanych i wykonawczych.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1. Kontrakt — oznacza umowg¢ o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robot,
oferte, rysunki oraz dokumenty jakie wyliczono w umowie.

2. Wada — jakakolwiek cze$¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

3. Cena kontraktowa — kwota wymieniona w umowie jako taczne wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z
postanowieniami warunkow umowy.

4. Termin wykonania — czas uzgodniony w umowie na wykonanie i uzgodnienie catosci lub
czesci robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia.
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10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

Operaty kolaudacyjne — wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami
zaistnialymi w czasie realizacji robot budowlanych, wynikami wykonanych badan,
pomiarow, przeprowadzonych prob, geodezyjng inwentaryzacjg robot tanowigce podstawe
do ich oceny i odbioru konicowego.

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — odbidr polegajacy na ocenie ilosci i
jakos$ci czes$ci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja
zakryciu, polegajacy na sprawdzeniu prawidtlowosci wykonania cze$ci wykonanych robot,
uzycia wilasciwych materiatlow, zgodnosci wykonania czg¢sci robdt z kontraktem,
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych ogdlnymi i szczegétowymi oraz z normami i przepisami obowigzujacymi przy
realizacji przedmiotowej inwestycji.

Odbidr przejsciowy — odbior polegajacy na ocenie ilosci 1 jakosci czesci wykonanych robot,
nie stanowigcy podstawy do rozliczen finansowych pomigdzy inwestorem a wykonawca,
dokonywany na wniosek wykonawcy lub inwestora albo w przypadkach wynikajacych z
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych ogo6lnych 1 szczegotowych, polegajacy na sprawdzeniu prawidlowosci
wykonania cze$ci wykonanych robdt, uzycia wiasciwych materiatéw, zgodnosci wykonania
czgsci robdt z kontraktem, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych ogdlnymi i szczegbélowymi oraz z normami i
przepisami obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

Odbior czesciowy — odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czgsci wykonanych robot
okreslonej w tabeli warto$ci elementow scalonych, stanowiacy podstawe do wyplaty
wykonawcy cze$ci lgcznego wynagrodzenia w kwocie wynikajacej z tabeli wartosci
elementow scalonych, polegajacy na sprawdzeniu prawidlowosci wykonania czg$ci
wykonanych robot, uzycia wlasciwych materiatow, zgodnosci wykonania cze$ci robot z
kontraktem, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych ogdélnymi 1 szczegblowymi oraz z normami 1 przepisami
obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

Odbior koncowy — odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robodt
stanowigcy podstawe do wyptaty wykonawcy czesci lacznego wynagrodzenia
niewyplaconej w ramach odbioréw czesciowych, polegajacy na sprawdzeniu prawidtowosci
wykonania cato$ci wykonanych roboét, uzycia wtasciwych materiatoéw, zgodnosci wykonania
catosci robot z kontraktem, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych ogélnymi i szczegélowymi oraz z normami i
przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowe] inwestycji.

Odbidr ostateczny — odbior polegajacy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem usterek 1 wad powstatych 1 uyjawnionych w okresie gwarancyjnym.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajacy fundament i dach
Teren budowy lub teren inwestycji — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami, ponoszaca odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dzialania jako nadzor
inwestorski dla celéow kontraktu, ktorej pelne nazwisko lub nazwa zostaly przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego w formie pisemne;.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca wykonawcg dokumentacji
projektowe;.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych ogdlna lub szczegdtowa —
oznacza dokument tak zatytulowany zawierajacy zbidr wytycznych i wymagan okreslajacy
warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane,
wilaczony do kontraktu.
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

Dokumentacja Projektowa — oznacza dokumentacje objeta projektami budowlanymi i
wykonawczymi wiaczong do kontraktu oraz wszelka dokumentacje dodatkowa i zamienng
wydane przez Zamawiajacego zgodnie z kontraktem.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekoéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Pozwolenie na budowe decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z
zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢sciowych i
koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
sporzadzona przez Wykonawce.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé¢
do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow 0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng czes$¢ uzytkowa.

Obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie odrgbnych przepisow, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Droga tymczasowa — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wihasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wg technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniami i podaniem ilosci robot w ustalonych
jednostkach pomiarowych.

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej -
Zamawiajacego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania badan i prob zwiazanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

Odpowiednia zgodno$§¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane niezb¢dne do wykonania robot,
zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreSlona normg lub innymi dokumentami

7
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normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie ( zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnos$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobata
techniczng ( w wypadku wyrobow dla ktérych nie ustalono PN).

35. Znak zgodnos$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces
lub ustuga sg zgodne z okre$long norma lun innym dokumentem normatywnym.

36. Roboty tymczasowe — prace, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajagcemu 1 sg usuwane po
wykonaniu robot podstawowych.

2. WYROBY BUDOWLANE — WEASCIWOSCL, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE

2.1. Materiaty

Materialy zastosowane przy realizacji robot powinny posiada¢ wiasciwosci spetniajace wymogi
wytrzymato$ciowe i jakosciowe wynikajace z Dokumentacji Projektowej, posiada¢ Swiadectwa i
Aprobaty Techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branzowymi zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ogdlnych i
szczegdlowych. Musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w art.10 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 | Prawo Budowlane" (Dz.U. Nr 243/2003 poz. 1623 z p6zn.zmianami) i Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zmianami).
Uwaga :

Ilekro¢ wystapi konieczno$¢ wskazania przez Zamawiajacego znaku towarowego produktu lub
ustug, to zgodnie z Ustawg pzp obowigzujgca od 2021 roku, w dokumentacji projektowej lub
kosztorysowej uzyte jest sformutowanie « lub rownowazny », a kryteriami rbwnowaznosci sg:
gabaryty, masa, kolor, konsystencja, jakos¢, funkcjonalnos¢ oraz wszelkie istotne cechy fizyko-
chemiczne produktu.

2.2. Przechowywanie materiatlow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci
do robot 1 byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdéw na $rodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a
po zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste ) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione Z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Sprzet

Prace wykonuje si¢ recznie lub mechanicznie w zalezno$ci od specyfiki robot, wymagan
technologicznych oraz przepiséw bhp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot, szczegolnie ciezkiego sprzetu lub o
duzych gabarytach.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska 1
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprz¢tu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzi nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu, zostanie
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Transport

Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.

Wykonawca bedzie si¢ stosowaé do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$, przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na 1 z terenu robot.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie inspektora
nadzoru bedg usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami z terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Sposéb wykonania robot

5.1.1 wymagania ogolne

Wykonawca zobowigzany jest na wilasny koszt do zbierania, transportu i zagospodarowania
wszelkich odpadéw powstajacych na placu budowy.

5.1.2. Technologia
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Prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i sztuki budowlane;.
Roboty rozbidérkowe i montazowe konstrukcyjne nalezy wykonywac z szczeg6lng starannoscia i
w kolejnosci ustalonej w dokumentacji projektowej.

5.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy

oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i

odbioru koncowego robot, a w szczegolnosci :

e Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu o0sob wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob nieupowaznionych;

e Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych w
miejscach 1 ilo$ciach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

e Koszt zabezpieczenia terenu budowy 1 robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng¢ kontraktowa. W cen¢ kontraktowsa
wlaczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektow zaplecza, drogi
tymczasowe 1 montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikow i mediéw energetycznych na plac budowy, takich jak m.in. : energia elektryczna,
woda, $cieki itp. W ceng¢ kontraktowa winny by¢ wlaczone rowniez wszelkie oplaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania
kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu
kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidow energetycznych nalezy do
obowigzkow Wykonawcy 1 w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkow technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Wykonawca w ramach kontraktu ma uprzatnaé teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu

robot oraz doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego.

5.1.4. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca begdzie :

e Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokél terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miatl szczegolny wzglad na :

e Srodki ostroznoici i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw
wodnych pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i
gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

5.1.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegatl przepisoéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, Wwymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

5.1.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne i

nadziemne oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacymi wiascicielami tych urzadzen
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potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzagdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w harmonogramie realizacji robot rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw i ponoszac koszty tych napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
5.1.7. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne do zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.
Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i1 pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odleglosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek
Z jego pracownikow.
Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska oraz materiatdw emitujacych
promieniowania w ilo§ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu 1 majace by¢ uzyte do robot,
muszg by¢ po$§wiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materiatly, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu robot ich charakter
niebezpieczny zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.
5.1.8 Plan bezpieczenstwa
Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inspektora nadzoru.
Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
beZpleczenstwa i ochrony zdrowia (Dz U. Nr 120, poz. 1126), zawiera takie informacje jak :

Stosowanie i dostepnos¢ srodkoéw pierwszej pomocy

Stosowanie 1 dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej

Plan dziatania w przypadku naglych wypadkéw

Plan dzialania w zwiazku z organizacja ruchu

Dziatania przeciwpozarowe

Dziatania podjgte w celu przestrzegania przepisow BHP

Zabezpieczenie placu budowy 1 utrzymania porzadku

Dziatanie w zakresie magazynowania materiatow, paliw i ich ochrony przed warunkami

atmosferycznymi

Inne dzialania gwarantujace bezpieczenstwo robot.
5.1.9 Ochrona i utrzymanie robét
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do roboét od daty przekazania placu budowy do daty odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowle i ich elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do czasu podpisania protokotu koncowego robot.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru powinien rozpocza¢ roboty polegajace na utrzymaniu robot, nie podzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.1.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegatl praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciaggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen o inne odnosne dokumenty.

5.1.11. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu
Nie wystepuje, chyba ze w kontrakcie bgdzie inny zapis.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ocena prawidtowosci wykonania robdt
6.1.1. Kontrola jako$ci robot
Polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z wymogami podanymi w
odpowiednich punktach ST dotyczacych okreslonego zakresu prac.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji inspektorowi
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez inspektora nadzoru. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawiera¢ czg$¢ ogdlng i
szczegOlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne
e rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu,
e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu;
e sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
specjalnym.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robot i
materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone. Projektant lub inspektor nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow i robdt ponosi
Wykonawca.
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6.1.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw 1 dokumentoéw technicznych.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objcte
certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktoérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST. Kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakickolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

7. WYMAGANIA DOT.PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Obmiar robot
Zamawiajacy nie wymaga dokonywania obmiaréw robot.
7.2. Dokumenty budowy
7.2.1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru
koncowego robot.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci :
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robot i programu zapewnienia jakosci 1
harmonogramow  realizacji  robot, terminy rozpoczgecia i1 zakonczenia poszczegdlnych
elementow robot
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach.
uwagi i polecenia Inwestora,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgloszenia i1 daty odbiorow robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
koncowych odbiorow robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
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dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
Z podaniem, kto je przeprowadzat;

wyniki préb poszczegolnych elementéow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne
istotne informacje o przebiegu robét;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
niezwlocznie przedtozone na pi$mie Inwestorowi do ustosunkowania sig;

Podjete decyzje wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska;

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Wykonawce do ustosunkowania si¢;
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét — chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie (Umowie).

7.2.2. Ksiega obmiaru

Zamawiajacy nie wymaga sporzadzenia przez Wykonawce ksiegi obmiaru. Podstawe rozliczen
czesciowych stanowi¢ bedzie tabela wartosci elementéw scalonych.

7.2.3. Dokumenty laboratoryjne atesty materiatdéw, orzeczenia o jakoSci materiatdow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalacznik dokumentacji odbiorowe;.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

7.2.4. Rysunki powykonawcze.

Nie wystepuje taka konieczno$é.

7.2.5. Pozostale dokumenty budowy, takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania
terenu budowy, protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas
realizacji, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne urnowy cywilno-prawne,
protokoty z narad i ustalen, korespondencja na budowie beda przechowywane przez
Wykonawce na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidziane prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora
nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Odbidr robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg tych zasad okreslonych w ST-O. Nalezy przestrzegaé procedur
przewidzianych dla odbioru robot zanikajacych, cze$ciowych, koncowych i innych. W
zaleznosci od charakteru robot badania przy odbiorze moga polega¢ na sprawdzeniu
technicznych dokumentéw kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiarow dla sprawdzenia
wymogoéw podanych w odpowiednich pozycjach SST.

8.1.1. Rodzaje odbioréw robot

Odbiory oraz przejecie robot odbywacé sie beda zgodnie z procedurami opisanymi w kontrakcie,
w tym w Specyfikacji Technicznej.

Roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbiorow dokonywanych przez Inspektora nadzoru,
lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbior przejsciowy

- odbior czesciowy;

- odbior koncowys;

- odbidr ostateczny;

a. Odbior robdét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
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Odbidér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jako$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie pewnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru robot jest protokdt sporzadzony przez
Inspektora nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

b. Odbiory przejsciowe

Odbior przejsciowy — odbidr polegajacy na ocenie ilosci i1 jakosci czgsci wykonanych robét, nie
stanowigcy podstawy do rozliczen finansowych pomiedzy inwestorem a wykonawca,
dokonywany na wniosek wykonawcy lub inwestora albo w przypadkach wynikajacych z
dokumentacji projektowej Ilub specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych ogélnych i szczegotowych, polegajacy na sprawdzeniu prawidlowosci wykonania
czesci wykonanych robdt, uzycia wiasciwych materiatéw, zgodnosci wykonania czesci robot z
kontraktem, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych ogélnymi i szczegdétowymi oraz z normami i przepisami obowigzujacymi przy
realizacji przedmiotowej inwestycji.

c. Odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robot wyszczegolnionych odrebnie w tabeli

wartosci elementéw scalonych Przy odbiorze czg¢$ciowym Wykonawca jest zobowigzany

przedstawic :

e Dokumentacje projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupelnieniami w czasie
wykonywania robot;

e Dziennik Budowy;

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

e Wyniki badan i protokoly pomiaréw wymaganych normami;

Odbidr czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa 1
SST, wuzycia whasciwych materialow, prawidlowosci wykonania / montazu oraz zgodnosci z
normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

d. Odbidr koncowy

Odbioér polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych catkowicie elementow robot
zakonczonych probami technicznymi.

Zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego nalezy potwierdzi¢ wpisem w dzienniku
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w kontrakcie. Warunkiem przystapienia
przez Zamawiajacego do odbioru konicowego robot jest ztozenie przez Wykonawce dokumentdéw
wymaganych do tego odbioru 1 potwierdzenie tej okolicznosci przez Inspektora Nadzoru wpisem
do dziennika budowy.

Dokumenty wymagane do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e protokoty odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu ;

receptury i ustalenia technologiczne;

dzienniki budowy;

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i PZJ,
deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z SST |
ew. PZJ;

sprawozdanie techniczne;

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
Dokumentacj¢ Projektowa powykonawcza,

Dokumentacj¢ Geodezyjng powykonawcza,

Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow i urzadzen;

Oswiadczenia wlasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy
Pozarnej, Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu si¢ odbiorowi;

¢ Inne dokumenty wymagane przez przepisy prawa

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

e zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego;

e Uuwagi dotyczace warunkow realizacji robot;

e date rozpoczecia i zakonczenia robot.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego z udzialem
Inspektora nadzoru i w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakos$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja moze przerwad
swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

Po pozytywnym wyniku proéb koncowych przewidzianych kontraktem, Inspektor nadzoru
wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia Robot, podajac date zakonczenia robét, pomijajac
wszelka drobng zalegly prac¢ 1 wady, do usunigcia ktorych Wykonawca jest zobowigzany w
okresie gwarancyjnym.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawceg wpisem do dziennika budowy.

e. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny to odbidr polegajacy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
usterek i wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. W przypadku ustalenia
réznych okreséw gwarancji na rézne rodzaje robdt odbidr ostateczny zostanie dokonany odrebnie
dla kazdego z tych rodzajow robot po uptywie wiasciwego dla nich okresu gwarancji.

9. SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena, okreslona przez Wykonawce w tabeli wartosci elementow
scalonych.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w umowie ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
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Koszty pozyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postepu robot;
ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu;
optaty/dzierzawy terenu;
przygotowanie terenu;
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp chodnikow, kraweznikow barier;
oznakowan 1 drenazu;
- tymczasowg przebudowg urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan;
pionowych, poziomych, barier i §wiatel;
utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :
usunig¢cie wbudowanych materiatow i 0znakowania;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.5. Wynagrodzenie za prace tymczasowe
- obejmuje wszystkie prace niezbedne do wykonania robot podstawowych, ale nie
przekazywane Zamawiajagcemu i usuwane po wykonaniu robot podstawowych. Zalicza sie do
nich m.in.: skladowiska tymczasowe, rusztowania, deskowania betonowan oraz inne
specyficzne dla branzowych robot specjalistycznych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE

Wykaz stanowig wytyczne dotyczace wykonania materiatow lub robdt oraz zbiory przepisow
prawnych ujetych w Polskich Normach (PN) oraz normach branzowych (BN) i zaktadowych
(ZN) dotyczace projektowania 1 wykonania materiatow i robot.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN) i inne
dokumenty odniesienia.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w kontrakcie oraz stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacja Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych - ogdlnych 1 szczegdtowych.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne w stosunku do polskich norm powotywanych
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i1 Odbioru Robdét Budowlanych og6lnych 1
szczegblowych. Wykonawca ktory powotuje si¢ na rozwigzania rOwnowazne jest zobowigzany
wykaza¢, ze proponowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spehniaja
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego, to jest wymagania nie gorsze niz wynikajace z
Polskich Norm i funkcji okreslonych w projekcie.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé odpowiednie normy i przepisy powotywane w
specyfikacjach technicznych a w szczegdlnosci:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021.p0z.2351t.j.)

- Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2022 poz.1710 t.j.)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z p6zn.
zmianami ).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1693 t.j.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (...) ( Dz.U. Nr 26 z
2018 r. z poz. 1139),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973
tj.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz.
12251t.j.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 t.}.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2021 r. poz. 741 t.}.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 t.j.)
Ustawa z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2021 r. poz. 1344 t.j. ).
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1483 t.j.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2022r., poz. 699 t.j.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2022 r. P0z.2057
tj.).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2063 t.j.).

Ustawa - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 2022 r. Poz1510 t.).).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow

obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 t.j.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 ; poz. 1518)

Zeszyty ITB pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych”

Nie wymienienie jakiegokolwiek przepisu lub norm okreslonych prawem polskim, nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ich stosowania. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do speinienia wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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