Znak spr.: SA.270.18.2021 Zatgcznik Ogfoszenia o przetargu
Wzor mowy

UMOWA nr SA.271.............
Zawarta w dniu ..... 2021 r. w Drygatach
ZAMAWIAJACY:
Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe - Nadlesnictwo Drygaty z siedzibg
w Drygatach ul. Grunwaldzka 22, poczta 12-230 Biata Piska, NIP 849-000-45-05, REGON 790011300
reprezentowane przez Pana Andrzej Czerepko - Nadlesniczego z kontrasygnatg ..............

WYKONAWCA:

........................... /, ZAM. ooceeveeeeseeeeeeeeeen.s, prowadzacy  dziatalno$¢ gospodarczg pod firma
............................ "z siedzibg W ......ccccceveeveveeeieenenee.., zgodnie z zaswiadczeniem (wydrukiem) z
CentralneJ Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci GospodarczeJ Rzeczpospolitej Polskiej, ktory stanowi
zatgcznik do niniejszej umowy

reprezentowany przez:

Pana .....cccoceeeeeeeeceee - Wiasciciela ,

w wyniku przeprowadzenia stosownego postepowania na podstawie zaproszenia do
sktadania ofert z dnia .......c...ccoceeeiieeeiins r.,, w toku ktérego oferte z dnia .......cccuo....... r. ziozyt
Wykonawca, wskazani powyzej, zwani dalej Stronami lub z osobna Strong, zawierajg niniejsza umowe
(zwang dalej umowg) postanawiajac, co nastepuje:

I Postanowienia ogolne:

g1
1. Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy, Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojec:
1). wynagrodzenie ofertowe brutto - wstepne wynagrodzenie kosztorysowe w

wysokosci brutto podane przez Wykonawce w ofercie z uwzglednieniem podatkow, optat i

innych obcigzen publicznoprawnych, za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalone w

oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowag w szczegdlnosci o

przedmiar robot,

2). dokumentacja projektowa - zbior dokumentéw stuzgcych do opisu i realizacji

przedmiotu Umowy, obejmujgcy w szczegolnosci:

a). Cze$¢ rysunkowa: Schemat lokalizacji konteneréw chtodniczych i urzadzen
infrastruktury, Schemat rozwigzan wysokoSciowych, Schemat rozwigzania:
posadzka przemystowa+ odwodnienie liniowe+ niecka bioasekuracyjna,

b).  przedmiar robdt (przedmiar ma walor pomocniczy i poglagdowy wzgledem projektu
wskazanego w ppkt a). Przedmiar przedstawia jedynie roboty budowlane bez
innych czynnosci z zakresu przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ wszystkie roboty budowlane oraz wykonac inne czynnosci niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy, a nie tylko te wskazane w przedmiarze robdt.

¢).  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

d). zgtoszenie zamiaru wykonania robdt budowlanych z dnia ................. r. wraz z
zatgcznikami,

=P

3). Dziennik budowy — dokument w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane oraz aktéw
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu
czesci lub catosci robot budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich
innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy. Jesli
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane prowadzenie urzedowego dziennika
budowy nie jest wymagane pojeciem tym oznaczane bedzie inne urzadzenie badz
dokument wprowadzony przez Zamawiajgcego celem ewidencjonowania przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét (np.
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dziennik budowy wewnetrzny). Do prowadzenia tego urzadzenia badZz dokumentu stosuje

sie odpowiednio zasady przewidziane dla urzedowego dziennika budowy,

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez

Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w

rozumieniu Prawa Budowlanego Ilub (jesli ustanowienie inspektora nadzoru

inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego nie jest wymagane) osoba
upowazniona przez Zamawiajgcego do sprawdzania jakosci wykonanych robdt,
potwierdzania ich wykonywania oraz kontrolowania rozliczen wykonanych robot;

Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do

kierowania budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez

Zamawiajgcego i zgtoszona przez Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru

budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. W przypadku braku obowigzku

ustanowienia kierownika budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba fizyczna,

posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowg lub robotami, wskazana i

upowazniona przez Wykonawce, do ktdérej obowigzkow nalezy w szczegdlnosci:

a).  przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,

b).  prowadzenie dokumentacji budowy;

¢). zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i
kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposdb zgodny z dokumentacja
projektowg oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

d).  koordynowanie realizacji robdt budowlanych w sposéb zgodny z umowg i
zapobiegajacy zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e). podejmowanie niezbednych dziatari uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

f).  wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu;

g). realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

h).  zgtaszanie zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt
ulegajacych zakryciu badz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w umowie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewodéw kominowych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego
do odbioru;

i przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

J). zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika
budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad,

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy,

ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym

charakterze, w szczegdlnoSci umowa o wspotpracy,

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci na

podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, wyceniony

przez Wykonawce w formie iloczynu ilosci robét i kosztu jednostkowego, stanowigcy
zatgcznik do umowy. Kosztorys ten ma charakter pogladowy i pomocniczy w celu
rozliczenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢é wykorzystane przy

wykonywaniu robot, w standardzie okreSlonym w Dokumentacji projektowej, a w

przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i

rodzajem robot, do ktdrych wykonania majg zosta¢ zastosowane,

Nadzor autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania

robét budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowag oraz uzgadnianiu

mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w

projekcie budowlanym,

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie

ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie

wystapiag lub ulegaja zakryciu,

Odbior koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie wykonania catego przedmiotu Umowy,
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Odbior ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w
zaleznosci od tego, ktdry okres jest dtuzszy, majgcy na celu stwierdzenie nie wystgpienia
wad lub usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancii,

Odbidor gwarancyjny — kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych

wad przedmiotu umowy,

Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania

przedmiotu umowy w tym robdt budowlanych stanowigcych jego czeS¢, zgodnie z

postanowieniami zaproszenia do skfadania ofert i dokumentacji projektowej, ztozone

Zamawiajgcemu w ramach postepowania prowadzacego do zawarcia Umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnosS¢ prawng, ktdra

zostata zgtoszona do wykonania czesci lub catosci robdt budowlanych stuzgcych realizagji
przez Wykonawce przedmiotu Umowy, a co do ktdrej Zamawiajgcy nie ztozyt sprzeciwu
wobec wykonywania tych robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym

plan dziatan majgcy na celu nadrobienie opdznien powstatych wskutek okolicznosci za

ktoére ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca i dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,
obejmujgcy w szczegolnosci:

a). propozycje nowych termindw realizacji poszczegdlnych etapdw robot, ktdrych
termin wykonania juz uptynat, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub ktérych
termin wykonania jest zagrozony wzgledem Harmonogramu rzeczowo-finansowego
(jesli zostat sporzadzony),

b). wskazanie konkretnych s$rodkdw i metod (m. in. reorganizacje sposobu
wykonywania robdt poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcow lub  zwiekszenie zaangazowania zasobdéw  finansowych
Wykonawcy), ktorych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie terminu realizacji
umowy.

Protokét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w

zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu

Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, zamiennych lub

potrzeby zaniechania wykonania niektérych robot, w celu prawidlowej realizacji

przedmiotu Umowy,

Protokot odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument

potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg

robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

Protokot odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie

wykonania usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie rekojmi za wady

fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie

Umowy,

Protokot odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajgcy odbior wykonanego

przez Wykonawce przedmiotu Umowy,

Protokodt odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt po

usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w przedmiocie umowy w

szczegoblnosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie

rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest dtuzszy)
lub po stwierdzeniu braku wystgpienia wad,

sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg

Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani

Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej,

w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie

mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana

Wykonawcy ani Zamawiajgcemu,

Sprzet — urzadzenia, maszyny, Srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do

zgodnego z Umowg wykonania robot budowlanych oraz usuniecia Wad przez

Wykonawce,

Teren budowy - obszar, na ktdrym prowadzone sg przez roboty budowlane stanowigce

przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy,
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25). Termin zakonczenia roboét - termin okreSlony w Umowie, do uptywu ktdrego
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy,

26). Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy zawartg
miedzy Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a takze miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami,

27). Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w przedmiocie umowy lub jego
poszczegblnych elementach, powodujgce ich niezgodno$¢ z umowg. W szczegolnosci
niezgodno$¢ z umowa wystapi, jezeli przedmiot umowy:

a). nie ma witasciwosci, ktore powinien mie¢ ze wzgledu na cel w umowie oznaczony
albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia;

b). nie ma wihasciwosci, o ktorych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego, w
tym przedstawiajgc prébke lub wzoér. Na réwni z zapewnieniem Wykonawcy
traktuje sie publiczne zapewnienia producenta rzeczy lub jego przedstawiciela,
osoby, ktéra wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dziatalnosci
gospodarczej, oraz osoby, ktéra przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej
nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odrdzniajgcego przedstawia sie
jako producent;

¢). nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce przy
zawarciu umowy, a Wykonawca nie zglosit zastrzezenia co do takiego jej
przeznaczenia;

d). zostata Zamawiajgcemu wydany w stanie niezupetnym,

e). przedmiot umowy ma wade fizyczng takze w razie nieprawidiowego jej
zamontowania i uruchomienia, jezeli czynnosci te zostaty wykonane przez
Wykonawce lub osobe trzecig, za ktérg Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢, albo
przez Zamawiajgcego, ktory postapit wedtug instrukcji otrzymanej od Wykonawcy,

f).  jezeli nastgpito obnizenie jakosci, estetyki lub inne uszkodzenia w przedmiocie
Umowy.

g). Za wade uznaje sie roéwniez sytuacje, w ktérej Wykonawca nie posiada praw
autorskich do czesci lub catosci przedmiotu umowy lub jego element nie stanowi
wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej, a takze
jezeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporzadzaniu przedmiotem umowy lub jego
czescig wynika z decyzji lub orzeczenia wiasciwego organu,

28). Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie

mnogiej i odwrotnie chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane

w jezyku polskim.

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie

informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pisSmie i dostarczane

(przekazywane) osobiScie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem

odbioru pisemnie, w celach informacyjnych mogg te dokumenty by¢ réowniez przesytane drogg

elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub

zgody faksem albo drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3

dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione.

Jezeli umowe wykonuje wspdlnie wiecej niz jeden wykonawca np. w ramach Konsorcjum ich

odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego jest solidarna. Solidarna odpowiedzialnosci tych

wykonawcow obejmuje wykonanie Umowy jak i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego
wykonania.

Wykonawcy wchodzacy w skiad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum

przez caty czas trwania Umowy, facznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

Rozwigzanie Konsorcjum nie stanowi podstawy do zmiany zasad odpowiedzialnosci wobec

Zamawiajacego Wykonawcoéw w nim uczestniczacych.
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Wykonawcy wykonujgcy wspdlnie umowe zobowigzujg sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii
umowy regulujgcej wspotprace podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum i jej zmian, w tym
zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robdt budowlanych w ramach Umowy odpowiada
kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w skfad Konsorcjum w
zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodq Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
Wady Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajacych
z Umowy od wszystkich, niektdrych lub jednego z cztonkdw Konsorcjum.

Zakres Przedmiotowy Umowy

§2

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pod nazwg ,Budowa ogrodzenia kontenerow
chlodniczych wraz z modernizacja infrastruktury przy chlodniach ”. Zamawiajacy
zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy w tym roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczegdlnosci wykonanie
robét budowlanych polegajacych na:
a) Przebudowie ogrodzenia istniejgcego Punktu skupu dziczyzny,
b) Wykonanie posadzki przemystowej przed kontenerami chtodniczymi z odwodnieniem

liniowym,
c) Wykonanie niecki bioasekuracyjnej z petnych ptyt prefabrykowanych,
d) Montaz kontenera chtodniczego,
e) Geodezyjny pomiar powykonawczy,
Opis przedmiotu umowy wskazany jest w zaproszeniu do sktadania ofert, w planach z doktadng
lokalizacjg urzadzen do budowy oraz Przedmiarze robot i Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot - stanowigcych zatgczniki do umowy.
Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z umowa, dokumentami wskazanymi wcze$niej, z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego.
Nalezyte wykonanie przedmiotu umowy stwierdzone zostanie przez Zamawiajgcego przez
sporzadzenie protokotu odbioru koricowego robdt w ktérym stwierdzenie to zostanie ujete.
Wykonawca w miejscu prowadzenia robdt zobowigzany jest do przestrzegania zasad BHP oraz
przepiséw P-POZ.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub jesli zawnioskuje o to Zamawiajgcy (zwane dalej
robotami zamiennymi). Decyzja Zamawiajgcego w tym przedmiocie jest wigzgca dla
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do zaniechania wykonania robét objetych pierwotnie
przedmiotem umowy, jesli jest to zgodne z zasadami wiedzy technicznej lub jezeli zawnioskowat
o to Zamawiajgcy (zwane dalej robotami zaniechanymi). Decyzja Zamawiajgcego w tym
przedmiocie jest wigzaca dla Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie w zakresie niezbednym do
nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

Podwykonawcy

83
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1. Wykonawca wiasnymi sitami tj. bez angazowania podwykonawcow wykona przedmiot
Umowy./Wykonawca wykona wifasnymi sitami nastepujgce czynnosci lub roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy:

1 TP
D). ettt ettt eenene

2. Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie nastepujacych czynnosci lub
robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy:

1 YR
73 NS

3. Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcom wykonanie czesci lub catosci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy tylko woéwczas gdy Zamawiajgcemu zostat zgtoszony
szczegbtowy przedmiot tych robot przed przystgpieniem do ich wykonywania przez
Podwykonawce i gdy Zamawiajagcy w ciggu trzydziestu dni od dnia doreczenia mu tego
zgtoszenia nie ztozy Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciwu wobec wykonywania tych robot
przez Podwykonawce. Co do podwykonawstwa innego niz wskazane w ofercie Wykonawcy,
sprzeciw Zamawiajgcego nie jest niczym ograniczony. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie
stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez brak sprzeciwu Zamawiajgcego na
wykonywanie tych robdt przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

4, Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

5. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1). termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

2). przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robot budowlanych,
ktore Scisle odpowiadajg czesci przedmiotu umowy okreslonego Umowg zawartg
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3). wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach,
na podstawie odbiorow czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

4).  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreSlone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢é stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

5). okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialno$ci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

6. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym przez Zamawiajgcego od Wykonawcy w zwigzku z realizacia Umowy; dysponowac
personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i do$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osdb, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo bedg stanowity zatacznik do tej umowy.
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1).  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2). uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastgpic¢

wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez

Podwykonawce moze nastgpic wylgcznie po zgtoszeniu zamiaru wykonania robdt przez

podwykonawce i po braku sprzeciwu Zamawiajgcego na to podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane objete umowa, jest obowigzany do

przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Wraz z projektem umowy zostang

przedtozone Zamawiajgcemu:

1). dokumenty potwierdzajgce spetnienie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
wymagan wskazanych w ust. 8,

2). dokumentacja dotyczaca wykonania robot okreSlonych w projekcie umowy o
podwykonawstwo, zawierajgca w szczegdlnosci zestawienie ilosci robdt i ich wycena
nawigzujgca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy lub w
kosztorysie ofertowym, wraz z czeScig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktdre
majq by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej
czesci dokumentadji.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych
wraz z pozostatymi dokumentami zostanie przedtozony Zamawiajgcemu, nie pozniej niz 14 dni
przed jej zawarciem.
Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia mu tego projektu nie zgtosi na pisSmie zastrzezen do projektu umowy.
Po zawarciu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zgtasza zamawiajgcemu okoliczno$¢ wykonywania
robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy (badz ich czesci) przez Podwykonawce badz
dalszego Podwykonawce. Do zgtoszenia zatgczona bedzie kopia umowy o to podwykonawstwo
wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 10. Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia doreczenia
mu zgtoszenia moze zgtosi¢ sprzeciw wobec wykonywania robot przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce. Sprzeciw wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i sktada
sie go zarowno Wykonawcy jak i Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy, ktorych dotyczy
wskazane wczesniej zgtoszenie.

Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w terminie okreslonym w ust. 12 pisemne zastrzezenia do projektu

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w

nastepujacych przypadkach:

1). niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 5,

2). niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.
10,

3). gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy,
ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez
Wykonawce,

4). zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zapfaty wynagrodzenia za realizacje
przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
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odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce,

5). gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

6). gdy termin realizacji robot budowlanych okreSlonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robdt,

7). gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy,

8). gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spetnia wymogdéw wskazanych
w ust. 6.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przewidzianym terminie

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt

Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

albo po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnoS$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstw (wraz z

zatgcznikami, o ktdérych mowa w ust. 10) w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,

jednakze nie pozniej niz na 38 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Zamawiajgcy moze zgtosi¢c Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny

sprzeciw do przediozonej Umowy o podwykonawstwo oraz wobec wykonywania robot

budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, w terminie wskazanym w ust.

13 w szczegdlnosci w przypadkach okreslonych w ust. 14.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia doreczenia

mu kopii tej umowy wraz ze zgtoszeniem, o ktérym mowa w ust. 13, nie zgtosi na piSmie
sprzeciwu wobec wykonywania tych robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié Podwykonawcy

realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w

przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 13.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktdorym nie zostata zawarta Umowa o

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego lub co do ktérej zgtoszono sprzeciw, o

ktorym mowa w ust. 13. Zamawiajgcy moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy z

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, ktory

zostat zgtoszony Zamawiajgcemu i co do ktdérego Zamawiajgcy nie zgtosit sprzeciwu , lub istotna

zmiana umowy zawartej przez Wykonawce ze zgtoszonym Zamawiajgcemu Podwykonawca
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym powyzej.

Zasady wskazane wczesniej dotyczace umowy o podwykonawstwo lub jej projektu stosuje sie

odpowiednio do uméw zmieniajacych te umowy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli

sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,

okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
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dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik
do Umowy.

Termin realizacji umowy:

§4
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji umowy:
1). rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce do 3 dnia roboczego od
podpisania umowy - to znaczy do dnia .......uuuee 2021r.
2). zakonczenie realizacji przedmiotu umowy i zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego nastgpi do dnia 30.06.2021 r.
Za date zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy przyjmuje sie date powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego jezeli w wyniku tego
zgtoszenia zostat dokonany odbidr koncowy zakonczony podpisaniem przez strony Umowy
Protokotem odbioru koncowego robdt, stwierdzajgcego nalezyte wykonanie umowy.

Wynagrodzenie i Warunki Platnosci:

§5
Za wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalajg dla Wykonawcy szacunkowe, wstepne
wynagrodzenie  kosztorysowe w  wysokoSci  brutto  .cicersresreseesn zl  (stownie:

...................................... ), ktére zostato ustalone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia
........................................ i kosztorysu ofertowego — ktdre stanowig zatgczniki do umowy. Kwota
ta obejmuje wynagrodzenie za wykonanie rob6t budowlanych jak réwniez cene sprzedazy za
dostarczone Zamawiajgcemu rzeczy niezbedne do ich wykonania oraz za inne czynnosci i
$wiadczenia stanowigce przedmiot umowy.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie obmiaru robot
faktycznie wykonanych i objetych umowa oraz cen jednostkowych tych robdt okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umodwione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okre$lonymi Umowa.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi zatgczony do faktury protokdt odbioru korncowego
potwierdzony przez Strony i stwierdzajacy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez
Wykonawce.

Zamawiajacy nie dopuszcza ptatnosci czesciowych.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy nr ....ccoiiiiiiiienn, w
Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotu odbioru koncowego robét i zgodnie z tym protokotem,
w terminach okreslonych Umowg na podstawie wystawionej faktury VAT z uwzglednieniem
ewentualnych potrgcen wynikajgcych z Umowy.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty Wykonawcy i obowigzujgce w Polsce
podatki, tgcznie z VAT oraz opfaty celne i inne optaty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie waloryzaciji.
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Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

W przypadku gdyby wykonanie przedmiotu umowy byto czynno$cig powodujgca, iz obowigzek
podatkowy w szczegdlnosci w podatku od towardw i ustug powstanie u Zamawiajgcego,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto pomniejszone o podatek, do ktérego
zapfaty zobowigzany bedzie Zamawiajacy. Przyjmuje sie, iz w takim przypadku Zamawiajacy
rozliczy w ten sposéb podatek od towardw i ustug wedtug stawki podstawowej (na dzien
zawarcia umowy 23 %) chyba, ze wtasciwa w tym zakresie bedzie inna stawka tego podatku.
Zamawiajgcy moze dokonac zaptaty wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu Split
payment (pfatnosci podzielonej), o ktdrym mowa w przepisach 108a — 108d ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspdlnie wykonujgcymi przedmiot umowy
(Konsorcjum), w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wskazg oni czionka Konsorcjum
upowaznionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich
cztonkdw Konsorcjum. Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy upowaznionego czionka
Konsorcjum zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich cztonkow
Konsorcjum.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty zamienne lub zaniechane:

§6

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych zamiennych lub zaniechanych

wynikajacych z § 2 ust. 6 Umowy, zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1). jezeli roboty zamienne lub zaniechane, odpowiadajg rodzajowi lub opisowi pozycji w
Kosztorysie ofertowym, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia
zgodnie z iloscig wykonanych robdt i stawek jednostkowych z kosztorysu ofertowego i
przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2). jezeli roboty zamienne lub zaniechane, nie odpowiadajg rodzajowi lub opisowi pozycji w
Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowego wynagrodzenia na podstawie
Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia za te roboty takg metoda i przedtozenia
wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

3). jezeli nie mozna wycenic robdt zamiennych lub zaniechanych z zastosowaniem metody, o
ktorej mowa w pkt 1 lub 2 Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego
kalkulacje Ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktoérym roboty sa
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest
sporzgdzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 1 oraz przedstawi Zamawiajgcemu do

zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty zamienne lub zaniechane przed rozpoczeciem

tych robdt.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie

wykonana niezgodnie z zasadami okreSlonymi w ust. 1 Zamawiajgcy wprowadzi korekte

kalkulacji, stosujac zasady okresSlone w ust. 1.

Rozliczenia czesciowe:

§7

Strony nie dopuszczajg rozliczen czesciowych.

VIII. Rozliczenia koncowe:

1.

§8
Wraz ze zgloszeniem przez wykonawce gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego,
Wykonawca  przedstawia Zamawiajgcemu  szczegbtowe  rozliczenie  wynagrodzenia
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przystugujgcego Wykonawcy uwzgledniajgc modyfikacje zwigzane z rozliczeniem robdt
zamiennych badzZ zaniechanych tudziez inne zmiany wynikajgce ze zmiany umowy.

Zamawiajgcy sprawdzi zakres wykonanych robot i potwierdzi kwote nalezng do zaptaty
Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy lecz nie wczesniej niz po dokonaniu odbioru koncowego.
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ziozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegdtowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidtowosci.

Wykonawca skfada wyjasnienia i uzupetnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w
ust. 4 bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy ustali wysokoS¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zatwierdzone przez Zamawiajgcego rozliczenie koncowe stanowi zatgcznik do Protokotu odbioru
koncowego robot.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czeSci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy (jezeli zabezpieczenie zostato ustanowione) stanowi¢ bedzie Protokdt
odbioru koncowego robdt.

Ptatnosci:

§9
Ptatnos¢ wynagrodzenia bedzie realizowana w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury
VAT na kwoty wynikajgce z rozliczenia koncowego z uwzglednieniem ewentualnych potracen
roszczen wynikajacych z Umowy lub innych roszczen Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.
Za termin dokonania zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Do faktury VAT koncowej tj. wystawionej w wyniku rozliczenia koncowego za wykonanie
przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy takze o$wiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dokumenty $wiadczace o petnym zafakturowaniu i rozliczeniu
naleznego im wynagrodzenia lub ceny. Z oswiadczen tych lub z innych dokumentéw musi
niezbicie wynikaé, ze roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o zaptate
wynagrodzenia lub ceny zostaly w peini zaspokojone. Jezeli przy wykonywaniu umowy
Wykonawca nie korzystat z Podwykonawcow ztozy wraz z fakturg VAT koncowg za wykonanie
przedmiotu Umowy, stosowne o$wiadczenie.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéow. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce tych wymagan nie bedzie
traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajacego terminu pfatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek z tytutu opdznienia.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatno$é.
Jezeli Zamawiajacy bedzie zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne im na podstawie umowy o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonane roboty
budowlane, rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, bedzie Zamawiajgcemu zwrocona w catosci przez
Wykonawce w terminie 7 dni od wezwania go do stosownej zaptaty. Zamawiajagcy moze
potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy kwoty zaptacone Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.
W przypadku dostarczenia Zamawiajgcemu faktury wystawionej w sposob sprzeczny z umowg
lub z przepisami prawa powszechnego, w szczegdlnosci do ktdrej nie zostaty zatgczone zadane
umowg dokumenty, Zamawiajacy moze nie przyja¢ tej faktury lub zazadac uzupetnienia
zatgcznikdw do niej. W przypadku zgdania uzupetnienia zatgcznikdéw do faktury przyjmuje sie, iz
Zamawiajacy nie znajduje sie w opdznieniu w zapfacie wynagrodzenia poniewaz termin na
spetnienie $wiadczenia wskazanego fakturg zaczyna biec dopiero od ztozenia przez Wykonawce
zadanych od niego dokumentow.
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Wierzytelnosci:

§10

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci na podstawie
cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego. Przeniesienie przez Wykonawce
praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig nie jest mozliwe bez
zgody Zamawiajgcego. Zapis wskazujgcy na to ograniczenie, Wykonawca umiesci na kazdym
egzemplarzu faktury wystawionej na podstawie umowy.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sa wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Obowiazki Zamawiajgcego:

§11

Przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy przekaze bezptatnie

Wykonawcy Dokumentacje Projektowg zawierajgcg: komplet Rysunkéw z doktadng lokalizacjg

robdt objetych zamdwieniem, Przedmiar robdt oraz Specyfikacje Warunkéw Technicznych

Wykonania i Odbioru Robot, w wersji papierowej.

Dokumentacja projektowa stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego i moze by¢ wykorzystana

wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy tj. zgodnie z jej przeznaczeniem.

W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest

nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty

modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot, Zamawiajgcy powiadomi organ nadzoru

budowlanego (jesli jest to wymagane obowigzujgcymi przepisami) oraz projektanta

sprawujgcego nadzor nad zgodnoscig realizacji robdt z projektem, o planowanym Terminie

rozpoczecia robot.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1). ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli bedzie wymagany
przepisami prawa budowlanego),

2).  protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy w terminie 3 dni od podpisania
umowy,

3). przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu
budowy,

4).  dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej,

5).  wyznaczania termindw odbiordw robdt nie przekraczajgcych 14 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiordw,

6). terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,

7). terminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:

1).  robodt ulegajgcych zakryciu,

2).  robdt zanikajacych,

3).  koncowego catosci robdt,

4). gwarancyjnych,

5).  ostatecznego.

Odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych moze dokona¢ w imieniu

Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego jezeli zostanie do tego upowazniony.

Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koncowego przedmiotu umowy wyznaczajgc

upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy,

przystepujac do odbioru w ciggu 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce

zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Odbiér koficowy zostanie zakonczony w ciggu 14 dni

roboczych.

Obowiazki Wykonawcy:
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§12

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z
Umowg, Ofertg i Dokumentacjg projektowg, oraz z nienaruszajgcymi Umowy poleceniami
Zamawiajgcego lub upowaznionego przez niego Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnosc.

4, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robdt Materiatow. Materiaty i urzadzenia uzyte przez Wykonawce do
realizacji zadania wskazanego w § 2 powinny odpowiada¢é wymogom jakoSciowym wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz dokumentacji projektowej. Wykonawca w procesie realizacji zadania nie moze
dokona¢ zmian w materiatach, produktach oraz rozwigzaniach technicznych zawartych w
dokumentacji projektowej. W przypadku koniecznosci zastgpienia pewnych materiatéw lub
produktéw ujetych w ofercie i dokumentacji technicznej, jedynie Zamawiajgcy ma prawo
zdecydowa¢ o uzyciu innych rownowartoSciowych produktow, materiatow i rozwigzan
technicznych. Na kazde Zadanie Zamawiajacego lub jego inspektora nadzoru, Wykonawca w
ciggu trzech dni obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow dokumenty
potwierdzajgce, ze zastosowany wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu
robdt budowlanych zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2016, poz. 1570, ze zm.).

6. Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1).  protokolarnego przejecia terenu budowy,

2). prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

3).  prowadzenia ksigzki obmiaréw,

4). wskazania Kierownika budowy Ilub kierownikow robdt, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

5). przerwania robot na Zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robot
przed ich zniszczeniem,

6). przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

7).  wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

8). stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej,

9). umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

10). zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robdét,

11). terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji,

12). utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

13). stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

14). angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy,

15). dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,
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16). zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

17). sporzadzenia na Zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandéw organizacji robdt
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktdre zamierza w tym celu
przyjac,

18). do zawarcia umowy ubezpieczenia OC z tytutu swej dziatalnosci zbieznej z przedmiotem
umowy i utrzymywania tego ubezpieczenia przez okres wykonywania umowy, a takze do
okazania Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia
i optacenia skfadek - na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, przy czym
suma gwarancyjna (z uwzglednieniem ewentualnych franszyz i innych ograniczen lub
znizek co do sumy gwarancyjnej) winna odpowiada¢ co najmniej wynagrodzeniu
ofertowemu brutto,

19). w przypadkach prowadzenia robdt na terenach chronionych akustycznie, roboty moga
by¢ prowadzone w godzinach okreSlonych przez Zamawiajgcego lub przez stosowny
organ.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

1).  Dziennik budowy,

2).  ksiazke obmiardw,

3).  protokoty odbioru robot wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

4).  dokumentacje powykonawczg,

5).  pozostate dokumenty budowy, zgodnie z umowg lub prawem powszechnym.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja oraz przekazanie

Zamawiajgcemu lub Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po

zaakceptowaniu:

1).  projektu organizacji robot (na zadanie Zamawiajgcego),

2).  Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jesli jest wymagany odrebnymi przepisami),

3). informacji o wytwarzanych na terenie budowy odpadach,

4).  dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca ma obowigzek uzyskania na wiasny koszt i wiasnym staraniem dostepu do energii

elektrycznej i wody. Zamawiajgcy nie ma obowigzku udostepniania punktéw czerpania energii

elektrycznej ani wody — jezeli strony postanowig o udostepnieniu przez Zamawiajgcego punktow
czerpania energii elektrycznej lub wody — zawrg réwniez porozumienie w kwestii rozliczenia
kosztéw poboru energii lub wody przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do

odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich

zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajagcej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie

petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot i usuwania

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
jak za wilasne.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,

ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdinych a

spowodowanej:

1).  Wada, ktéra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy;

2).  wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktdry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

3).  czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru korncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu elementéw mienia Zamawiajgcego

zniszczonego przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialnos¢, w

zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z

postepem robdt oraz Odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
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16. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

17. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 1 egzemplarzu, w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce do Odbioru korncowego.

§13

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowag wytyczenie w terenie
lub na obiekcie wszystkich czesci robot.

2. Jezeli jest to wymagane przepisami prawa Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge
geodezyjng.

3. Po zakonczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 dni od zgtoszenia
inwentaryzacji i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze
sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na
mapach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4, Jezeli jest to wymagane odrebnymi przepisami, Wykonawca uwierzytelni dokumenty
geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wiasciwym miejscowo urzedzie
geodezji i kartografii.

§ 14

1. Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat Terminowi zakonczenia robdt, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie,
nie pozniej niz w terminie 14 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
projekt Programu naprawczego.

2. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdw robot (jezeli etapy robot
sg przewidziane). Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie
robdt budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1).  wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposob
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia osob
znajdujacych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzaja
wytgcznie Wykonawce,

2). wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakosci
robdt, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robét budowlanych w zwigzku z
wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robdt (np. w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym jesli byt sporzadzony), przy czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu
takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce za wyjatkiem okolicznosci o
charakterze nadzwyczajnym,

3). gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z Dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

4, Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 3 Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym moze poleci¢c Wykonawcy wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czesci na okres,
ktory uzna za konieczny, nieprzekraczajgcy 3 miesiecy.

5. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 lub 4 jezeli wstrzymanie robdt budowlanych nie
nastgpito z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przediuzenia
Terminu zakonczenia robot o okres réwny okresowi wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu
Kosztéw powstatych wskutek wstrzymania robot.

§15
1. Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badZ tez przedstawiajgce znaczng
wartos¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.
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Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywiaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz wihasciwy organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego dotyczace wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi
i dalszego trybu postepowania.

Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Zamawiajgcego spowoduje koniecznosc
poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji robdt, Wykonawcy przystuguje
zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i
uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robét.

§ 16
Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjgé niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na Terenie
budowy i wokdt Terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia jesli zostata ona wydana przez wtasciwy organ
lub do innych aktéw wydanych przez organy administracji publicznej jesli majg one
zastosowanie do wykonywanego przedmiotu umowy lub jego czesci. Jezeli adresatem tych
aktdw jest Zamawiajgcy ma on obowigzek niezwtocznego przekazywania stosownych informacji
Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdw, substancii
ropopochodnych oraz wdd gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
wykonywaniem robot budowlanych, w sposob zapewniajgcy ochrone robdt przed uszkodzeniem
oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany na swoj koszt i odpowiedzialno$¢ usuwac z terenu budowy, z
zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21
ze zm.— ,ustawa o odpadach”), odpady wytworzone w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.
Wykonawca ma obowigzek poddac¢ powstate odpady utylizacji lub przekazac¢ je w tym celu
wyspecjalizowanemu podmiotowi.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania obowigzkéw wskazanych przepisami ustawy o
odpadach. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia informacji
o wytworzonych na terenie budowy odpadach oraz sposobach ich usuniecia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajagcych do przejecia
odpowiedzialnoéci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z
zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.
Odzyski Materiatdow i surowcow, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wiasno$¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu
Wykonawca wbuduje je lub przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 25 km od miejsca prowadzonych robét.
Rozbiérke Materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ ich
uszkodzenia a sktadowanie Materiatéw bedzie prowadzit w sposéb uporzadkowany i whasciwy
dla danego asortymentu.
Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia prac w sposdb minimalizujgcy uszkodzenia w
drzewostanie podczas prac przy realizacji umowy. Wymagania w zakresie zabezpieczenia
drzewostanu i prowadzenia robdt zostang okreslone w protokole przekazania i objecia terenu
budowy.
W przypadku kiedy usuniecie drzewa lub krzewu bedzie konieczne w celu przeprowadzenia
robot, Wykonawca zglosi taka potrzebe Zamawiajgcemu. Zamawiajacy (lub osoba
upowazniona), w ciggu 3 dni, po ewentualnym dokonaniu wizji terenowej, podejmie stosowng
decyzje w przedmiotowej sprawie i wyrazi jg pisemnie.
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XIII. Przedstawiciele stron:

XIV.

§17
Zamawiajgcy powotuje swego przedstawiciela, zwanego dalej Inspektorem Nadzoru, ktérym jest
Pan Andrzej Zebrowski do dokonywania odbiordw robdt zanikowych, sprawdzania ilosci i
jakosci wykonanych robdt, potwierdzania ich wykonywania oraz kontrolowania rozliczen
wykonanych robot.
Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i
iloscig robdt, ktore sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg i projektem
technicznym wykonania przedmiotu umowy.
Przedstawicielem wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy Pan ...
posiadajagcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nr
.................................. dziatajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo
budowlane.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptaciji.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, a w tym przedstawicielom biura projektéow lub autora dokumentagiji
projektowej , oraz pracownikom organéw nadzoru budowlanego dostepu na teren budowy ,
oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sg roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Odbiory robét:

§ 18
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktdra ulega
zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 7 od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robdt Protokotem odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robét, a
nastepnie na wiasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.
Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce realizacji przedmiotu
umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia realizacji przedmiotu umowy i zgtoszeniu jego gotowosci do odbioru.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego
w probach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: Dziennik budowy, ksigzke obmiardw, zaswiadczenia witasciwych jednostek i
organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbiorow czesciowych (jesli byty przeprowadzane),
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$wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje

powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy. W szczegdlnosci razem z

whnioskiem o dokonanie odbioru koricowego rob6t Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

1). dokumentacje powykonawczg,

2).  ksigzke obmiardw,

3). osSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z przepisami
i obowigzujgcymi polskimi normami,

4). rozliczenie petnej kwoty, ktdrg wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze
stosownym uzasadnieniem.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia co

do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca

wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru

koncowego.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosic do wspotpracy

rzeczoznawcow lub specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale

ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych

od dnia zgtoszenia robdt do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace

jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu

wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu

nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze odméwi¢ dokonania

odbioru albo przerwa¢ Odbidr koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robot,

usuniecia Wad lub przeprowadzenia prdb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczna.

Po usunieciu wad wykonawca ponownie zgtasza gotowos¢ robét do odbioru koricowego.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie do usuniecia

to zamawiajacy moze:

1). jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem - obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2). jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem -
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania robdt,

Komisja sporzadza Protokdt Odbioru koncowego robdt. Podpisany Protokot odbioru koncowego

robot jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony

uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad

w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koficowego, Zamawiajacy, po uprzednim

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu

na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych

przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot. Za date zakonczenia robdt

przyjmuje sie date powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci odbioru

koncowego jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostat dokonany odbiér koncowy zakonczony

podpisaniem przez strony Umowy Protokotu odbioru koncowego robdt, w ktdrym zostato ujete

stwierdzenie o nalezytym wykonaniu umowy przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze przeprowadzac przeglady gwarancyjne, o ktérych zawiadomi Wykonawce z

7 dniowym wyprzedzeniem.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje

przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy

protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad

gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w

okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w

okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
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technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane w celu oceny robot zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po
usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z
podanych okreséw jest dtuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okreséw jest dtuzszy), w celu
potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktdérego dotyczg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego,
do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungc¢ Wady.

Prawa autorskie:

§19

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej

Umowy, lub przyjmowanej przez niego czeSci, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy,

wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe

przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektdw i inne dokumenty oraz
broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy (zwane dalej utworami
lub utworem), w ramach umdwionego wynagrodzenia, Wykonawca:

1). przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat i bez
dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie cato$¢ autorskich praw majatkowych do
tych utworédw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z pozn. zm.),

2). lub ustanowi na rzecz Zamawiajgcego nieograniczone czasowo i terytorialnie niewytaczne
licencje, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw w zakresie wskazanym w
ust. 5 (w takim wypadku licencja bedzie udzielona na piSmie w odrebnym od umowy
dokumencie). Jezeli przy zawarciu umowy Wykonawca nie wskazat na korzystanie z
jakich utworow udzieli takiej licencji, domniemywa sie, iz w stosunku do wszystkich
utworow przekazanych zamawiajgcemu w ramach niniejszej umowy dokona przeniesienia
catosci autorskich praw majatkowych do tych utwordw.

Réwnoczes$nie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wiasno$¢ wszelkich egzemplarzy

lub nosnikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do

postanowien niniejszej Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz do utworéw przystuguja mu lub bedg przystugiwac najpozniej w dniu

dostarczenia utworu Zamawiajgcemu, wszystkie autorskie prawa majatkowe lub licencje z

odpowiednim zakresem uprawnien.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz w trakcie wykonywania niniejszej umowy nie naruszy

jakichkolwiek praw oséb trzecich w szczegdlnosci przystugujgcych im praw autorskich.

Z dniem dostarczenia Zamawiajgcemu utworu przechodza na Zamawiajgcego, nieograniczone w

zakresie czasowym i terytorialnym, wszystkie autorskie prawa majgtkowe do tego utworu, na

wszystkich polach eksploatacji, w szczegdlnosci tych okreslonych przepisie art. 50 ustawy z dnia

4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631, ze

zm.) §.:

1). w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — do wytwarzania kazda technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowa;
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2). w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono — do
wprowadzania do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy;

3). w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okresSlony w ppkt 2) do
publicznego wykonania, wystawienia, wy$wietlenia, odtwarzania oraz do nadawania i
reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposdb, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Wykonawca nieodwotalnie, zezwala Zamawiajgcemu oraz jego nastepcom prawnym na

wykonywanie wobec utwordw zaleznych praw autorskich w zakresie ich opracowywania.

Zamawiajgcy ma prawo do dokonania ttumaczenia, przerdbki czy tez adaptacji utworu celem

dostosowania go do zaktadanego przez siebie uzytku. Zamawiajgcy w szczegdlnosci ma prawo:

1). do dokonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie przerdbek i zmian
utworu,

2). do wykorzystywania dowolnych czesci utworu w innych utworach lub materiatach, lub w
sgsiedztwie z innymi utworami, elementami lub materiatami, znakami towarowymi i
nazwami,

3).  rozporzadzania i korzystania z opracowan utworu.

W stosunku do utworéw Wykonawca zobowigzuje sie nie wykonywaé swych autorskich praw

osobistych, w tym nadzoru autorskiego oraz upowaznia do wykonywania tych autorskich praw

osobistych w tym nadzoru autorskiego, Zamawiajacego lub osobe przez niego wskazang.

Wynagrodzenie w wysokosci wskazanej w niniejszej umowie obejmuje réwniez wynagrodzenie

za przeniesienie na Zamawiajgcego praw autorskich i udzielenie mu zezwolen i uprawnien

wskazanych powyzej.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na w/w polach eksploatacji moze nastepowac w catosci, w

czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotow, w tym jako

cze$¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po
dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z

roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli

naruszenie nastgpito w zwigzku z niniejszg umowg i jej nienalezytym wykonaniem przez

Wykonawce, Wykonawca:

1).  przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2). w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

3). poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub
osobistych osoby lub osdb zgtaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa

majatkowe, o ktdrych mowa wczesniej nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie

tych praw na Zamawiajgcego nastapi z chwilg odstgpienia.

Strony o$wiadczajg, ze ani niniejsza umowa, ani tez przewidziane niniejsza umowg ujawnienie

lub udostepnienie przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy informacji lub materiatéw nie

stanowi udzielenia Wykonawcy zadnych licencji lub innych praw do korzystania tudziez
czynienia innego uzytku w odniesieniu do utworéw, patentéw, wzoréw uzytkowych, wzoréw
przemystowych, znakéw towarowych, praw autorskich, ani topografii uktadéw scalonych, oraz
ze jakakolwiek licencja dotyczaca takich praw wiasnosci intelektualnej musi byé udzielona

Wykonawcy w sposdb wyrazny i pod rygorem niewazno$ci na pismie.

Jezeli Zamawiajacy ujawni lub udostepni Wykonawcy jakiekolwiek informacje lub materiaty to

mogg by¢ one wykorzystane przez Wykonawce wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy

zgodnie z ich przeznaczeniem.

. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci:

§ 20



Znak spr.: SA.270.18.2021 Zatgcznik Ogfoszenia o przetargu

10.

11.

12.

13.

14.

Wzor mowy

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres 24 miesiecy od daty Odbioru koncowego. Do
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady stosuje sie odpowiednio przepisy o rekojmi przy
sprzedazy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za whasciwosci i jakos¢ przedmiotu

umowy na zasadzie gwarancji przez okres 24 miesiecy od daty Odbioru koncowego, na

zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym jak przy gwarancji przy sprzedazy z zastrzezeniem
przepisow niniejszej umowy.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od

uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujg dtuzszy

okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w

wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez

producenta materiatéw i urzadzen przewidujg krétszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona
przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawce.

Wady stwierdzone w okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajgcego, ktéry bedzie odpowiedni wzgledem charakteru stwierdzonej wady. Po

jego bezskutecznym uptywie, Zamawiajacy zachowujgc uprawnienie do zadania usuniecia wad
moze zadac zaplaty zastrzezonej kary umownej badZz odszkodowania za szkode tym
wyrzadzong. Usuniecie wady nastgpi przez:

1).  wymiane rzeczy/elementu wadliwego na wolng/wolny od wad,

2). w przypadku wad wykonania robdt budowlanych — przez usuniecie wad rozumie sie
usuniecie negatywnych skutkdw wadliwie wykonanych robdt oraz przyczyny ich
powstania.

Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, Kupujacy zachowujac uprawnienie do

Zadania usuniecia wad moze zadac zaptaty zastrzezonej kary umownej badz odszkodowania za

szkode tym wyrzadzona.

Jezeli wadliwe rzeczy/elementy zostaty potgczone z innymi lub wbudowane, Wykonawca jest

obowigzany ponie$¢ wszystkie koszty zwigzane z odigczeniem rzeczy/elementow wadliwych i

wstawieniem w ich miejsce rzeczy/elementéw wolnych od wad. Czynnosci te muszg by¢

przeprowadzone zgodnie z technologig i normami wiasciwymi dla tych czynnosci.

Potwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji nastepuje w formie

stosownego protokotu podpisanego przez strony. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia

Zamawiajgcemu potwierdzenia usuniecia wad w ciggu 7 dni od ich usuniecia celem odbioru

tych robdt i sporzadzenia stosownego protokotu.

Okres gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres od dnia zgtoszenia Wykonawcy wady do

czasu jej skutecznego usuniecia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci robdt biegnie od

poczatku.

O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej listem poleconym lub

listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (dodatkowo zawiadomienie moze

nastgpic¢ takze faksem lub pocztg elektroniczng lub telefonicznie) wyznaczajgc mu jednoczesnie
termin do usuniecia wady.

W przypadkach przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego Zamawiajgcy zawiadomi

Wykonawce o dacie i miejscu przegladu. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu

wskazanym przez Zamawiajgcego nie tamuje wykonania przegladu.

Niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy w ramach gwarancji i rekojmi, za niewykonanie

lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym wady ukryte odpowiada on na zasadach

ogolnych kodeksu cywilnego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob

nienalezyty, Zamawiajacy, poza innymi uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie

umowy lub kodeksu cywilnego moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i

ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu

dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i

ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o

naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

XVII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy:
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§ 21

Zamawiajgcy nie wymaga, aby Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

XVIII. Zmiana Umowy:

§22

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢é zmiany ustalen zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastepujgcym zakresie i okolicznosciach:

1).

2).

3).

4).

5).

zmiany terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy o czas opoznienia lub

przewidywanego opdznienia, jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wptyw na

wykonanie przedmiotu umowy pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci,
ktorych wykonawca nie moégt przewidzieC na etapie skladania oferty i nie ponosi
odpowiedzialnosci za opdznienie, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a). wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych i niemozliwych do przewidzenia
robot, ktorych realizacja wigze sie z potrzebg zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy,

b).  wstrzymania robdt przez zamawiajgcego, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy,

c). wstrzymanie realizacji robot przez wtasciwe organy administracji publicznej, badz
orzeczeniem sadu,

d). przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindw wydawania przez organ
administracji decyzji, zezwolen, itp.

e). odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej,

f).  koniecznosci usuniecia bteddw w dokumentacji projektowej oraz koniecznosci
przeprojektowania okreslonych zakreséw obiektu w trakcie realizacji inwestycji,
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

g). wystgpienia innych szczegdlnych okolicznosci, za ktére wykonawca nie jest
odpowiedzialny,

h). sity wyzszej, tj. zdarzenia nagtego, nieprzewidywalnego i niezaleznego od woli
stron, uniemozliwiajgcego wykonanie umowy w catosci lub czesci (np. pozar,
trzesienie ziemi, tornado, powddz);

i). zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa,

j)- w razie wyniklej po stronie Zamawiajgcego zmiany koncepcji wykonania
przedmiotu umowy, powodujgcej konieczno$¢ zmiany zakresu robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy,

k).  w razie zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

zmiany materiatéw i urzadzen koniecznych do wykonywania robdt, pod warunkiem, ze

zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego lub wynikajgca z niedostepnosci na rynku

tych materiatéw i urzadzen spowodowanych zaprzestaniem produkgji lub wycofaniem z

rynku,

zmiany jakosci materiatéw i innych cech charakterystycznych ktéregokolwiek elementu

robdt pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla zamawiajacego,

wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robdt

zamiennych nie wykraczajgcych poza zakres przedmiotu zamoéwienia, w sytuacji

koniecznosci zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych, usprawnienia
procesu budowy badZ usuniecia wad dokumentacji projektowej i uzyskania zatozonego
efektu uzytkowego oraz zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa,

zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rzeczowego w obiektywnie uzasadnionych

przypadkach wraz ze stosowng zmiang wynagrodzenia w szczegdlnosci:

a). w razie koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji projektowej oraz
koniecznoéci przeprojektowania okreslonych zakreséw robdt w trakcie realizacji
inwestycji, niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

b). w razie wyniklej po stronie Zamawiajgcego zmiany koncepcji wykonania
przedmiotu umowy, powodujgcej konieczno$¢ zmiany zakresu robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy.
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W przypadku dokonanej zmiany zakresu przedmiotu umowy nastgpi zmiana wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu

ofertowego Wykonawcy lub poprzez interpolacje danych z tego kosztorysu. Jezeli nie bedzie

mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem tej metody kalkulacja wynagrodzenia odbedzie z

uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w

wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa,

w ktdérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktdrym

kalkulacja jest sporzadzana.

Warunkiem dokonania zmiany, ktérej mowa w ust. 2 jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez

strone inicjujgcg zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu koniecznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

1).  danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2). danych teleadresowych,

3). danych rejestrowych,

4).  bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

5). zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany obowigzujgcej wysokosci stawki
podatku VAT (zmiana dotyczy¢ moze jedynie robédt nie zafakturowanych).

Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego:

§23

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 180 dni od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1). z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie,
nie zados¢uczyni zadaniu Zamawiajgcego,

2). bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 7 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjgt ich w
okresie 3 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3). z przyczyn za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ nie przystapit do odbioru Terenu budowy
albo nie rozpoczat robdt albo pozostaje w zwioce z realizacjg robot tak dalece, ze
watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia robot,

4). nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5).  podzleca wykonanie catosci robdt lub dokonuje cesji praz z Umowy lub ich czesci bez
zgody Zamawiajgcego,

6). podzleca wykonanie jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajgcy
natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami,

7).  w terminie wskazanym umowg nie wykonat jej przedmiotu,

8).  w razie koniecznosci:

a). 3 - krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

b).  koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w

interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢c w chwili zawarcia Umowy,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o

powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze 2zadaC wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w Umowie na cze$¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy. Zamawiajacy zachowuje w tym

przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych
przed odstgpieniem od umowy.

Zamawiajacy poza odstgpieniem wskazanym umowg moze dokonac odstgpienia od umowy

przewidzianego w przepisach prawa powszechnego.
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Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego lub w formie pisma
ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem.

Zamawiajgcy moze wykonac wskazane umowg prawa do odstgpienia od umowy w terminie do
konca 12 miesigca po planowanym terminie zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy przez
Wykonawce.

Odstapienie od Umowy przez Wykonawce:

§ 24
Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:
1). zwiloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy
przekracza 30 dni;
2). na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robdt trwa
dtuzej niz 60 dni, bez nalezytego uzasadnienia.
Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego lub w formie pisma
ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem.

. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiagzku z odstapieniem od Umowy:

§ 25

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma

obowigzek:

1).  natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone Zzycia i
wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢é go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2). przekaza¢ znajdujagce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢

do odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczanych w toku. W przypadku niezgtoszenia

w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior

jednostronny. Odbidr robot przerwanych i robdt zabezpieczanych w toku nastgpi w terminie nie

poézniejszym niz 30 dni od odstgpienia od umowy.

Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy,

usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione

materiaty i urzadzenia, niestanowigce wkasno$ci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania
tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 do odbioru robot przerwanych i

zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany

niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W

przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony

jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu o odstgpieniu

polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy:

§ 26
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogq by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
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nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztdéw ich nabycia przez

Zamawiajgcego.

3. Protokdt odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczanych w toku, inwentaryzacja robét i
wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

4, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy skalkulowane wg zasad wskazanych w niniejszej umowie, pomniejszone 0 roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za
zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

5. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi ta Strona, ktéra odpowiada za
wystgpienie okolicznosci bedacych podstawg odstgpienia od Umowy.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych do dnia odstgpienia od umowy
zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1). jezeli roboty odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ustalenie
wynagrodzenia za te roboty nastgpi na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
ofertowego. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia takg metodg i
przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2). jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowego wynagrodzenia na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
wynagrodzenia takg metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

3). jezeli nie mozna wyceni¢ wykonanych robét z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w
pkt 1 lub 2 Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje
Ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdw produkgcji nie wyzszych
od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane,
aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

7. Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6 Zamawiajgcy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujgc zasady okresSlone w ust. 6.

XXIII. Kary umowne:

§ 27
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1).  za zwioke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia robdt a
faktycznym dniem zakoriczenia robot,

2). za zwloke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub w okresie gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,

3). z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

4). za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom - 5.000,00 zt (pie¢ tysiecy zlotych) za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcdw,

5). za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty,

6). za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt (pie¢
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tysiecy ziotych) za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej
zmiany,

7). za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreSlonymi Umowg -
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

8). w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia sie Wykonawcy, a takze do
okazania Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia
i optacenia skladek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w
wysokosci 5.000,00 zt (pie¢ tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

9). w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z umowa, a takze
zobowigzania do przedkfadania informacji o wytwarzanych na terenie budowy odpadach,
Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt (piec
tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

10). w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 %
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajagcy moze zgda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 50% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 umowy.

3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajgcy
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

4, Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kary umowne:

1).  z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn za ktdre odpowiada Zamawiajgcy w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Kara nie przystuguje,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 23 ust. 2,

2). za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréow roboét zgtoszonych do odbioru
przez Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysokosci 500,00 zt (piecset
zZtotych) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

5. Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze Zzada¢ od Zamawiajgcego z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §
5 ust. 1 umowy.

6. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego wczesniej nie pokrywa poniesionej
szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdlnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

7. Kara umowna z tytutu zwitoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzier zwtoki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

8. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do jej zaptaty.
W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zgdac odsetek ustawowych za opdznienie za kazdy dzien opdznienia.

9. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

XXIV. Postanowienia koncowe:

§ 28

1. Wykonawca moze przetwarza¢ dane osobowe przekazane mu przez Zamawiajgcego w zwigzku
z zawartg umowg i jej wykonaniem wytacznie w zakresie oraz w celu zgodnym z Umowa i celem
jej prawidtowego wykonania.

2. Wykonawca moze przetwarzaC dane osobowe wytgcznie w celu nalezytego wykonania
przedmiotu umowy.

3. Wykonawca moze przetwarza¢ nastepujgce dane osobowe: imie, nazwisko, nr PESEL, nr
telefonu, lub inne niezbedne celem nalezytego wykonania umowy lub obowigzkéw ustawowych
zwigzanych z przedmiotem umowy. Na powyzszych danych bedg wykonywane nastepujace
operacje: wyszukiwanie, wprowadzenie do zbioru danych, modyfikowanie w zbiorze danych,
uzupetnianie, archiwizowanie, usuwanie danych.
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Zmiana celu przetwarzania danych osobowych moze zosta¢ dokonana jedynie w drodze zmiany
Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (zwanej dalej UODQ) oraz przepisow wykonawczych wydanych na
jej podstawie, a takze przepisbw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) tudziez innych
przepisow (w tym wydanych w zastepstwie przywotanych aktow prawnych) prawa
powszechnego majgcych zastosowanie do danych osobowych.

Wykonawca oswiadcza, ze przed rozpoczeciem przetwarzania danych podejmie niezbedne
srodki techniczne i organizacyjne majace na celu zabezpieczenie powierzonych danych
osobowych oraz spetni wszystkie wymagania okreslone w przepisach dotyczacych ochrony
danych osobowych.

Zamawiajacy ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy przez Wykonawce
odnosnie zobowigzan, o ktdérych mowa w niniejszym paragrafie. Warunkiem przeprowadzenia
kontroli jest zawiadomienie Wykonawcy w terminie nie krétszym niz 14 dni przed planowanym
terminem jej przeprowadzenia.

Dostep do powierzonych danych osobowych moga posiadac tylko osoby, ktorym Wykonawca
nadat stosowne upowaznienia. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca niezwiocznie udostepni
aktualng liste 0os6b upowaznionych przez Wykonawce do przetwarzania powierzonych danych.
Wykonawca o$wiadcza, Zze kazda osoba (np. pracownik etatowy, osoba $wiadczgca czynnosci na
podstawie umdéw cywilnoprawnych, inne osoby pracujgce na rzecz Wykonawcy), ktora zostanie
dopuszczona do przetwarzania powierzonych przez Zamawiajgcego danych osobowych zostanie
zobowigzana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje réwniez wszelkie
informacje dotyczagce sposobdw zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych
osobowych.

Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstaty wobec Zamawiajgcego lub oséb trzecich w
wyniku przetwarzania danych osobowych niezgodnego z Umowa lub z prawem.

Wykonawca po zakoniczeniu przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej umowy
zobowigzany jest do niezwlocznego usuniecia powierzonych mu danych z wiasnych zbioréw
danych lub do zwrotu tych zbiorow Zamawiajgcemu. Na kazde Zgdanie Zamawiajgcego,
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ w terminie 14 dni pisemny protokét potwierdzajgcy fakt
usuniecia danych osobowych z wiasnych zbiordw danych lub fakt zniszczenia zbioréw
zawierajacych dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej umowy.

§29

Wszelkie o$wiadczenia, powiadomienia, dokumenty oraz rachunki dotyczace niniejszej umowy,
Strony bedg doreczac sobie wzajemnie pod adresy jak w komparycji.
Kazda ze stron umowy zobowigzuje sie do zawiadomienia drugiej strony o kazdej zmianie
swojego adresu. W przypadku zaniedbania tego obowigzku wszelkg korespondencje doreczang
na dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie doreczona.
Wykonawca nie moze potrgca¢ swojej wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia z Zadng
wierzytelnoscig Zamawiajgcego.
Niewazno$¢ poszczegdlnych postanowien niniejszej Umowy nie narusza waznosci pozostatych
postanowien oraz Umowy jako catosci. Strony Umowy zobowigzujg sie w takim przypadku do
niezwlocznego sformutowania postanowienia waznego prawnie, ktére bedzie najblizsze
ekonomicznemu celowi postanowienia uznanego za niewazne.
Strony os$wiadczajg i zapewniajg sie wzajem, ze posiadajg prawo i kompetencje do zawarcia i
wykonania umowy, nie istniejg zadne zobowigzania umowne ani inne zobowigzania, ktdére
uniemozliwiatyby stronom czy jakiejkolwiek ze stron wykonanie umowy.
Wszystkie zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc:
1).  Zalacznik nr 1 — Ogtoszenie o przetargu z dnia ........... 2021 r.,
2).  Zatacznik nr 2 - Dokumentacja projektowa:

a). Czes¢ rysunkowa: Schemat lokalizacji kontenerow chfodniczych i urzgdzeri

infrastruktury, Schemat rozwigzari wysokosciowych, Schemat rozwigzania:
posadzka przemystowa+ odwodnienie linfowe+ niecka bioasekuracyjna,
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b) przedmiar robot,
¢) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
d) zgfoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych z dnia ............... r wraz z
zatacznikami,
3).  Zalacznik nr 3 - oferta wykonawcy z dnia .......... 2021 r. wraz z kosztorysem ofertowym,

4). e ———————————

7. Wszelkie sprawy sporne w pierwszej kolejnosci beda zatatwiane polubownie. W przypadku
braku polubownego rozwigzania, sprawa bedzie poddana jurysdykcji sadéw polskich i
rozstrzygnieciu sgdu powszechnego wiasciwego miejscowo ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajgcego.

8. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg odpowiednio zastosowanie przepisy prawa
polskiego w tym Kodeksu Cywilnego.

9. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Strony niniejszym o$wiadczaja, ze przeczytaty niniejszg Umowe w catosci, oraz ze zawierajg jg z petng
$wiadomoscig wszelkich jej konsekwencji prawno-finansowych. Strony sg w szczegdlnosci $wiadome
ryzyka gospodarczego, jakim obarczone jest prowadzenie wiasnej dziatalnosci gospodarczej lub
zawodowej. Strony sg $wiadome, ze druga ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci za jej zobowigzania
wobec 0sdb trzecich, ktdre nie zostaty wskazane w umowie.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



