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D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych
dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, przy realizacji
zadania:

»Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu — etap 1I’” —
Czesé 3
Zadanie 1: ,,Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomigdzy skrzyzowaniami z ul.
Wolinskg i Dworcows - odcinek od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego PKP km LK401
98+630 (km ul. Barlickiego 0+380,23)”
Zadanie 3a: ,,Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiedzy skrzyzowaniami
z ul. Barlickiego i nowoprojektowang droga (tzw. Obwodnica Bazy Las) — odcinek pétnocny od
ul. Barlickiego do ul. Norweskiej”

1.2. Zakres stosowania ST
Jako czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac i rozumiec¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla wszystkich
robét objetych Specyfikacjami Technicznymi na poszczeg6lne asortymenty i nalezy je rozumie¢
oraz stosowa¢ w powigzaniu z nimi.

1.3.2. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione Specyfikacjach Technicznych beda
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3.Dtugos¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku
mostow tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej.

1.4.4.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
I zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

1.4.6.Dziennik Budowy - opatrzony piecze¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Kierownikiem Projektu, Wykonawca i projektantem.
1.4.7.Jezdnia - cz¢s¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
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1.4.9. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, 0
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem, petni réwniez funkcj¢ Inspektora nadzoru.

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielagcymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.12. Konstrukcja nosna (przgsto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdéra jest ograniczona korona drogi i
skarpami rowéw.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.15 Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu
przez Inzyniera.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatldw oraz Robot.

1.4.17. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika

1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg scieralng a podbudows,
zapewniajaca lepsze roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyrownania nierownosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadac¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cz¢s¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

1) Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

1.4.20. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
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1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do giebokosci
przemarzania.

1.4.27. Podtoze ulepszone - gbrna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.
1.4.28. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.30. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.32. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiagcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.34. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

1.4.35. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z pelnej sciany,
stupdw lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komdr.

1.4.36. Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.37. Rozpigtos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta
mostowego.

1.4.38. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopaditej do osi podiuznej, obejmuje
catkowitg szerokos¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.

1.4.39. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegblnych rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikow mierzona w $wietle porgczy mostowych
z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.40. Slepy Kosztorys - wykaz RobGt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.41. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng catosc
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowsa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.
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Uzywane skrdty nalezy czyta¢ nastgpujaco: STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych, ST — Specyfikacja Techniczna, SST — Szczegdtowa Specyfikacja
Techniczna. STWIORB, ST i SST stanowig cz¢s¢ Specyfikacji, zgodnie z Subklauzulg 1.1.1.5
Specyfikacje.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa i STWIORB opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.
Koszty spetnienia przez Wykonawce nizej okreslonych przedsiewzigé, nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze s3 wigczone w Ceng Oferty (Zaakceptowana Kwotg Kontraktowa).
Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych jest zobowigzany do obwieszczenia
publicznie (radio, telewizja lokalna, prasa o zasiegu wojewddzkim) o terminie rozpoczecia
I zakonczenia Robot, sposobie prowadzenia robdt i rodzaju utrudnien.
Wykonawca zobowiazany jest rowniez do indywidualnego powiadomienia:

e Straz Pozarna

¢ Policja

e Pogotowie ratunkowe

e Przewoznicy komunikacji publicznej

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy,
Dziennik Budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Jezeli Wykonawca uzna, ze przekazany Teren Budowy jest niewystarczajacy do realizacji Robot
np. z uwagi na sposob prowadzenia Robo6t, przyjeta technologi¢ lub organizacje, to czasowy dostep
do dodatkowego terenu Wykonawca uzyska wiasnym staraniem i na wiasny koszt. Wykonawca
zobowiazany bedzie wtedy do przedtozenia zgdd wiascicieli na dysponowanie takim gruntem.

Koszty uzyskania zgody na zajecie czasowe i koszty zajecia nieruchomosci, koszty zaje¢ pasow
drogowych, koszty nadzoru prowadzonego przez wiascicieli infrastruktury obcej, koszty zwigzane
z przywrdceniem nieruchomosci do stanu poprzedniego (w tym kwoty ewentualnych odszkodowan)
nalezy uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkdéw sgsiadujacych
z Terenem Budowy iprzejmie za nie odpowiedzialnos¢ materialng w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, kanalizacja,
gazociagi i podobne przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopéw lub innych prac mogacych
uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drdg, rowow odwadniajacych,
przewoddéw liniowych, stupdw i linii energetycznych, kabli, znakéw geodezyjnych (punktoéw
osnowy geodezyjnej) i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcdéw podczas wykonywania Robdt. Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia wiasnym staraniem ina wilasny koszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.
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Warunkiem rozpoczecia Robot jest pisemne powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron
(wiascicieli lub administratorow terendw, wiascicieli urzadzen i istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, naziemnego, nadziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Projektu
Budowlanego, wiascicieli terendw przylegtych do Terenu Budowy) o terminie rozpoczecia Robot
oraz o przewidywanym terminie ich ukonczenia oraz uporzadkowania terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania obszaru objetego inwestycja do otrzymania
ostatniego Swiadectwa Przejecia Robot.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektows:
a) Zamawiajacego; dokumentacje projektowsa, ktdra zostanie przekazana Wykonawcy,
b) Wykonawcy; ktéra Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej. Dokumentacja ta
zawiera¢ bedzie elementy potrzebne do prawidtowego wykonania zamowienia, a nie zawarte
w dokumentacji Zamawiajacego.

1.5.3. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia.

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem
oraz innymi odpowiednimi Instytucjami:

— powykonawczg dokumentacje odbiorowa (operat kolaudacyjny);

— Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

— Projekt Technologii i Organizacji Robdt Oraz Program Zapewnienia Jakosci dla
poszczegdlnych STWIORB

— geodezyjna dokumentacje powykonawcza sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow, z
naniesieniem zmian na mape¢ zasadnicza z uzyskaniem potwierdzenia z Wiasciwego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (wraz z wersja elektroniczng edytowalng w
formacie zaakceptowanym przez Inzyniera),

— inwentaryzacje techniczng i fotograficzng stanu technicznego drég oraz budynkow w pierwszej
linii zabudowy przed przystapieniem do realizacji zadania wraz z podpisaniem dwustronnych
protokotdéw z ich Administratorami i wiascicielami,

— dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robét, w szczego6lnosci
dla robét zanikajacych,

— opracowanie procedury podejmowania dziatan na wypadek przedostania si¢ do srodowiska
substancji niebezpiecznych,

— Plan gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami,
— uzupetnienie (zmiany) dokumentacji geologicznej — w przypadkach zastania odmiennych
warunkow geologicznych niz zaktadane w dokumentacji projektowej

— plan zabezpieczenia dowozu materiatdbw budowlanych po istniejgcej sieci drdég oraz
ewentualnych drdg technologicznych,

— ocena stanu budynkdéw przed przystapieniem do Rob6t,
— ewentualne projekty zamienne organizacji ruchu na czas budowy,

— projekty posadowienia oraz konstrukcji wsporczych tablic i znakéw drogowych do projektu
statej organizacji ruchu,

— projekty techniczne wykonania zabezpieczenia skarp wykopow,
— projekty techniczne odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopow,
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projekty techniczne tymczasowego i trwalego obnizenia zwierciadta wody gruntowej z
uwzglednieniem zabezpieczenia przed wptywem na budowle sgsiednie,

projekty techniczne doprowadzenia przewilgoconych gruntéw do wilgotnosci optymalnej,
projekty obnizenia zwierciadta wody gruntowej i odwodnienia

projekty przekierowania ciekow i rzek

projekty tablic informacyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym,

projekt zabezpieczenia scian wykopow i rozkopow fundamentowych (grodzice i ksztattowniki);
projekt organizacji i harmonogram robét ziemnych;

projekt robot strzatowych dla wykopow w gruntach skalistych,

projekt gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami obowigzujacymi. Do obowiazkow
Wykonawcy bedzie nalezec:

(a) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o
jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych,

(b) uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

(c) sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wihasciwego organu ochrony srodowiska przed
rozpoczeciem robot rozbiorkowych.

projekty recept laboratoryjnych betonéw cementowych, betondw asfaltowych i stabilizaciji,
projekty fundamentow i konstrukcji wsporczych dla znakdéw drogowych wg statej organizacji
ruchu;

projekt tymczasowej organizacji ruchu w dostosowaniu do technologii i organizacji robot -
aktualizacja i zatwierdzenie z uwzglednieniem objazdow w szczegolnosci w przypadku, gdy
harmonogram realizacji robot przedstawiony przez Wykonawce robot bedzie wymagat zmiany
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot przekazanej przez Zamawiajacego
projekty szczegdtowe tablic i znakdéw drogowych,

projekt przebudowy masztow reklam wraz z uzgodnieniami — docelows lokalizacje reklam lub
ich wywdz nalezy uzgodni¢ z Wiascicielem posesji oraz Wiascicielem reklamy; nalezy réwniez
uwzgledni¢ koniecznos$¢ wydtuzenia kabli zasilajagcych oswietlenie reklamy,

projekt warsztatowy konstrukcji stalowych (bariery, balustrady, potaczenia odcinkéw o r6znych
parametrach , posadowienie / zakotwienie),

projekty wykonania i montazu elementow prefabrykowanych,

projekty warsztatowe mocowania lamp do wysiggnikdw i masztow do fundamentow,

pozostate projekty i dokumentacje wymienione w poszczegélnych STWiORB.

projekty wykonawcze, w ktérych wyb6r - akceptacja wyrobu (materiatu) decyduje
0 zastosowaniu indywidualnej technologii (np. sprezanie konstrukcji, urzadzenia dylatacyjne,
odwodnienie obiektu, itp.),

projekty wykonawcze — warsztatowe, w szczegolnosci konstrukcji stalowych,

projekty technologii i organizacji, w ktérych posiadany sprzet i oprzyrzadowanie wykonawcy
robot rzutuje na prowadzenie rob6t (w szczegolnosci projekty montazu, nasuwania, wypychania
konstrukcji, projekty robét rozbidrkowych, projekty zabezpieczenia $cian wykopu, projekty
odwodnienia wykopow),

projekty dotyczace zabezpieczenia ciggtosci ruchu pojazdow oraz pieszych, zapewniajace
dojscia i dojazdy do obiektéw na odcinku prowadzenia robét

projekty technologiczne i wykonawcze rozbiorek,
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— projekty technologiczne wzmocnienia podtoza,

— projekty analizy statecznej i zabezpieczenia przed ruchami masowymi ziemi,

— projekty elementdw zabezpieczajacych (rusztowan, deskowan, pomostéw roboczych itp),
— projekty technologiczne montazu prefabrykatéw dla obiektow z belek prefabrykowanych,
— projekty montazu konstrukcji stalowych (w tym projekt technologii spawania),

— program zapewnienia jakosci zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej,

— projekty technologiczne montazu do konstrukcji obiektu: barieroporeczy, balustrad, barier,
urzadzen odwodnienia i rur ostonowych dla kabli,

— projekty montazu tozysk,

— projekty techniczne montazu urzadzen dylatacyjnych,

— projekty technologiczne robot izolacyjnych,

— projekty podpor montazowych,

— projekty technologiczne wykonania robét palowych,

— projekty prébnego obcigzenia pali,

— projekty technologiczne betonowania,

— projekty technologiczne zbrojenia elementow zelbetowych,
— projekty technologiczne oston przed porazeniem pradem,

— projekty prébnego obcigzenia obiektéw (ktére Wykonawca zleca po akceptacji Zamawiajacego
jednostce naukowo-badawczej wykonawcy prébnego obcigzenia obiektu),

— projekty wykonawcze scianek szczelnych stanowigcych zabezpieczenie, umocnienie nasypow,
wykopow i ich rozparcia.

— projekty odtworzenia ogrodzen w uzgodnieniu z wiascicielami nieruchomosci

— projekty regulacji wysokosciowej infrastruktury podziemnej wraz z nadzorem,

— projekty zabezpieczenia infrastruktury wraz z nadzorem,

— projekty zaglebienia i ewentualnej przebudowy kolidujacych urzadzea obcych wraz
z nadzorem i uzgodnieniami, wraz z czasowym zapewnieniem dostaw mediow i odbioru
sciekow,

— projekty zabezpieczenia infrastruktury naziemnej wraz z nadzorem i uzgodnieniami,

— projekty technologiczne wykonywania nasypdw tymczasowych,

— projekty technologiczne objazdow tymczasowych wraz z obiektami tymczasowymi,

— opracowanie procedury podejmowania dzialania na wypadek przedostania si¢ do srodowiska
substancji niebezpiecznych,

— wszelkie dokumenty i opracowania wynikajace z koniecznosci przebudowy obiektow
wybudowanych od momentu zakonczenia opracowania Dokumentacji Projektowej
i kolidujacych z inwestycja, wraz z koniecznymi uzgodnieniami i pozwoleniami;

— wszelkie dokumenty wynikajace z koniecznosci petnienia nadzoru archeologicznego,

— operaty wodnoprawne dla konstrukcji tymczasowych wraz z uzyskaniem prawomocnych
decyzji pozwolenia wodnoprawnego,

— pozostate projekty warsztatowe,
— projekty zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy i organizacji zaplecza,
— inne projekty montazowe i techniczne wymagane w poszczegdlnych STWIORB,
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— inwentaryzacje nieruchomosci zajmowanych na okres niezbedny do wykonania okreslonych
w dokumentacji projektowej robét budowlanych. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca spisat
protokdt przejecia terenu a nastepnie dokonat protokolarnego przekazania terenu po
zakonczeniu robot przy wspétudziale wiasciciela terenu. Po zakonczeniu robdt Wykonawca ma
obowiazek uporzadkowac¢ teren prowadzonych robot.

— dokumentacje z czynnosci stabilizacji punktow granicznych i pasa drogowego,

— dokumentacje do uzyskania pozwolenia bna uzytkowanie i zawiadomienia o zakonczeniu robot
budowlanych w terminie wskazanym przez Zamawiajacego

— materiaty do ewidencji drég zgodnie z wymaganiami Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Szczecinie (rowniez w wersji elektronicznej)

— dokumentacje fotograficzng i archiwalng wszystkich prowadzonych robét w tym zanikajacych

— Wykonawca opracuje aktualizacje projektu docelowej organizacji ruchu z uwzglednieniem
wiasciwej numeracji i kilometracji drog.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot, konieczne okaze si¢ uzupetnienie rysunkow
w dokumentacjach opracowywanych przez Wykonawcg, to Wykonawca wykona brakujace rysunki
oraz niezbedne specyfikacje wiasnym staraniem i na koszt wihasny, oraz przedstawi je Inzynierowi
do zatwierdzenia w ilosciach i terminie z nim uzgodnionym, nie pozniej jednak niz na 6 tygodni
przed terminem rozpoczecia Robo6t (wg harmonogramu). Wszelkie opdznienia w powyzszym
terminie sg jednoznaczne z opdznieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robot.
Zamawiajacy ma prawo wnies¢ uwagi w terminie 10dni od dnia otrzymania zatwierdzonego przez
Inzyniera projektu wykonanego przez Wykonawce.

Wykonawca robdt wiasnym staraniem i na swoj koszt wykona dokumentacje powykonawcza
w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na CD w ilosci egzemplarzy okreslonej w Warunkach
Kontraktu.

Projekt Powykonawczy (PP) — jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie
projektu wykonawczego stanowiace jego aktualizacje i zawierajace opis stanu jaki powstat po
zrealizowaniu zadania. W szczegoélnosci projekt powykonawczy sporzadzony w 3 egz. - W wersji
papierowej i 3 egz. w wersji elektronicznej na CD powinien zawierac:

— komplet zaktualizowanych materiatow, wymaganych w zakresie projektu wykonawczego,
potwierdzonych w zakresie zgodnosci ze stanem faktycznym, projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe i obowigzujacymi przepisami,

— geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza,
— protokoty wymaganych badan i sprawdzen,

— dokumenty ewidencyjne dla drég, obiektdw mostowych, przepustow, prowadzonej przez
Inwestora w formie elektronicznej.
W zakresie opracowywania inwentaryzacji powykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania materiatdw do ewidencji drog, obowigzujacych w ZD.
Wykonawca jest rowniez zobowigzany do opracowania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
zawierajacej dokumentacje geodezyjna sporzadzona na poszczegélnych etapach budowy oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu.
Inwentaryzacja powykonawcza winna by¢ opracowana przez uprawnionego geodete, a pomiar
naniesiony do zasobu geodezyjno-kartograficznego wiasciwego Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wykonawca przygotuje zbiorcze opracowanie
geodezyjne dla zakresu analogicznego jak dla powykonawczej Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca opracuje takze dokumentacje powykonawcze dla tych instytucji, ktére w swoich
uzgodnieniach wymagaja takiego opracowania i przekaze im w wymaganej ilosci egzemplarzy.
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Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w dokumentacji
sg zawarte w Cenie Kontraktowej i nie beda podlegaty odrebnej zaptacie.

Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty zezwolenia zwiagzane i inne dane
potrzebne do wykonania robot oraz osiggniecia parametrow technicznych wymaganych
w Kontrakcie. Wykonawca moze sktadac te informacje kolejno w cze¢sciach, ale kazda przedtozona
czes¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez
upowaznione jednostki niezalezne od catosci projektu. Terminy przekazania powinny by¢ zgodne
z zapisami we wczesniejszym akapicie.

Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji
i danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 28 dni od daty ich otrzymania. Te
komentarze lub zastrzezenia nalezy uwaza¢ za przyjete przez Wykonawce, jesli w ciaggu 7 dni od
daty otrzymania nie zgtosi zastrzezen na pismie.

Wykonawca przed ztozeniem rysunkow, dokumentacji i danych powinien skonsultowaé sig
z Inzynierem. Notatka dotyczaca konsultacji oraz ewentualne rysunki w wymaganej ilosci kopii,
powinny zosta¢ dostarczone przez Wykonawce co najmniej na 7 dni przed datg konsultacji.

Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inzynierowi
w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania Robdt. Wykonawca powinien dostarczy¢
Inzynierowi rysunki powykonawcze w czytelnej, prostej formie, w trzech egzemplarzach dla
kazdego ukonczonego odcinka robot, ktdry bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany
przez specjalistyczng firme lub Zamawiajacego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pozniej
niz 14 dni przed data przekazania. Opdznienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej beda
traktowane jako opdznienia w terminowym wykonaniu Robot.

Wykonawca musi uwzgledni¢ i uwidoczni¢ w Projektach Technologii i Organizacji Rob6t zasade,
ze istniejagce na Terenie Budowy i terenie przylegtym infrastruktura techniczna musi pozostaé
czynna do konca prowadzenia rob6t chyba, ze projekt przewiduje jej likwidacje, lub przewidziana
jest jej przebudowa lub budowa i nastagpi przetaczenie starych instalacji do nowobudowanej, co
pozwoli zachowa¢ ciggtos¢ dostaw medidw. Przyjmuje si¢, ze koszty zwigzane z koniecznoscia
zachowania ciggtosci dostaw medidw, koszty dzierzawy s$wiattowodow i otwordéw kanalizacji
teletechnicznej, nie podlegaja odr¢bnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca uzgodni odcigcia przytaczy z wiascicielami poszczeg6lnych medidw.

W przypadkach wymaganych dokumentacja projektowa Wykonawcy ma zawiera¢ uzgodnienia
z wiascicielami terendéw przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi
instytucjami.

1.5.3.1 Przedmiar Robot.

1.5.2.1.1 Przedmiar Robot nie uwzglednia robot tymczasowych tj. Robdt, ktdre sg projektowane
i/lub wykonywane, jako potrzebne do wykonania Rob6t podstawowych - niniejsze roboty nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i winny by¢ uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Przyjmuje sig, iz
koszty robot tymczasowych zostaty wliczone i objete cenami jednostkowymi lub stawkami
wprowadzonymi przez Wykonawce w wycenionym Przedmiarze Robot

1.5.3.1.2 Przedmiar Robd6t powinien by¢ odczytywany w powiazaniu z Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamdwienia, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
oraz Dokumentacja Projektowa. Przyjmuje si¢ zasade, ze informacje zawarte, w ktorejkolwiek
czesci Dokumentacji Projektowej sa obowigzujace dla catego opracowania.
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1.5.3.1.3 llosci zawarte w Przedmiarze Robét sg wielkosciami szacunkowymi, okreslonymi na
podstawie Dokumentacji Projektowej i zostaty okreslone w celu stworzenia wsp6lnych zasad do
sporzadzenia Ofert

1.5.3.1.4 Opisy pozycji w Przedmiarze Robot przedstawione sg tylko do celéw identyfikacyjnych
i nie powinny w zaden sposob modyfikowa¢ badZz anulowaé szczegOtowego opisu zawartego w
Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych

1.5.3.1.5 Woyceniajac poszczeg6lne pozycje nalezy odnosi¢ si¢ do Warunkow Kontraktu,
Dokumentacji Projektowej i STWIORB, decyzji administracyjnych, uzgodnien i pozwolen, w celu
uzyskania petnych wskazdwek, informacji, instrukcji lub opiséw robot i zastosowanych materiatdw.
Roboty winne by¢ wykonane wedtug zasad fachowego wykonawstwa, zgodnie z zalgczona
Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz dokumentacja formalno - prawna.

1.5.3.1.6 Wizja lokalna

Przed przystagpieniem do wyceny Wykonawca powinien dokona¢ wizji w terenie, ze szczegélnym
uwzglednieniem elementow przewidzianych do rozbiorki.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz uzyskanymi
decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa
i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowsa
lub ST, i wpltynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza si¢ wykonanie Robdt utrzymaniowych i remontow
biezacych, niezbednych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym,
zatozonym dla tej drogi. Powyzsze nie obejmuje odsniezania i zwalczania gotoledzi, ktore
wykonuje administrator drogi.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, czasowag sygnalizacje, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposOb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca wykona wspomniane wyzej czynnosci na podstawie projektu Tymczasowej
organizacji ruchu, przekazanej przez Zamawiajacego. W przypadku gdy Wykonawca nie akceptuje
przekazanego przez Zamawiajacego Projektu Czasowej Organizacji Ruchu, to przed przystapieniem
do Rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, opracowany po wstepnym
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przeanalizowaniu technologii robot a przed przygotowaniem harmonogramu robét, uzgodniony
| zatwierdzony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, Projekt
Organizacji Ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu
i wdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu nalezy przestrzega¢ zapiséw podanych w ,,Zasadach
organizacji ruchu na czas budowy”. Wszystkie te koszty zostang ujete w Cenie Kontraktowe;.

W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, na poczatku i koncu zakresu robot, w miejscach
i ilogciach (min. 2 tablice) okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Pojazdy budowy przeznaczone do ruchu po drogach publicznych (np. transportu materiatdw)
przed opuszczeniem placu budowy beda kontrolowane i zabezpieczane (np. poprzez mycie opon) w
celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia nawierzchni drég publicznych, np. gruntem. Koszt
kontroli i zabezpieczenia nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wliczony w Ceng
Kontraktowsa.

Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do:

e wykonania inwentaryzacji ,przegladu zerowego” z opisem stanu technicznego drog

przewidywanych do transportu,

¢ wykonania dokumentacji fotograficznej spisania protokotu z administratorem, zarzadca drogi,

ktorego tre$cig beda ustalenia dotyczace sposobu korzystania z uzgodnionych drdg, a

zatgcznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna).
Powyzszy protokdt Wykonawca przedtozy Inzynierowi.
Wykonawca bedzie mogt transportowac¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie
po drogach, ktorych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony w/w protokotem.
W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych administratorow i zarzadcow za
zniszczenie drog i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na
wiasny koszt, ktory nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cene
Kontraktowsa.
W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy
realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest wigczony w Ceng

Kontraktowsa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego w tym w szczegdlnosci wynikajace z obowigzujacych
przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania warunkow wykorzystania terenu w fazie
realizacji przedsigwziecia zgodnego z postanowieniami Decyzji Nr 17/2018 o srodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 11 maja 2018, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony
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cennych wartosci przyrodniczych, zasobdw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczania ucigzliwosci
dla terendw sasiednich.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, ograniczy¢ do niezbednego
minimum szerokos¢ i gtebokos¢ wykopow, a prace na etapie otwartych wykopow skroci¢ do
niezbednego minimum (wykopy odwadnia¢ bezposrednio przed rozpoczeciem robot
budowlanych);

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do zapisow decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciagzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru,

d) uszkodzeniami budynkdw i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robot.
W przypadku braku mozliwosci wypetnienia ww. warunkéw nalezy uzyska¢ zezwolenie na
odstepstwa od zakazow ujete w obowigzujacej ustawie o ochronie przyrody.

W przypadku prowadzenia robdt w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia prac odwodnieniowych. W bezposrednim
sasiedztwie koron drzew nie powinny by¢ zlokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokét
kazdego zagrozonego drzewa konieczne jest wyznaczenie strefy bezpieczenstwa.

Gdy konieczne jest czasowe obnizenie poziomu wod gruntowych w okresie wzrostu drzew,
nalezy zminimalizowa¢ czas trwania leja depresyjnego do minimum.

Wykonawca, w rozumieniu przepiséw prawa, jest wytworca odpaddéw powstajacych w czasie
budowy. Wykonawca ma obowigzek ich usunigcia, wykorzystania lub unieszkodliwienia.

Wykonawca, jako wytworca odpaddéw, bedzie mogt zleci¢ wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadow, za ktorego dziatalnos¢ Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ przed Zamawiajacym. Zamawiajacy nie ponosi zadnych kosztow z tytutu
gospodarowania odpadami.

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych, podczas ktérych dochodzi do wytwarzania
odpaddéw, Wykonawca ma obowiazek:

- selektywnego gromadzenia powstajacych odpadow,

- zapewnienie prawidlowego postepowania w trakcie prac rozbiérkowych z odpadami
niebezpiecznymi (np. zawierajacymi azbest) i zgromadzenie ich w sposob zapewniajacy
ochrong $rodowiska,

- przekazanie odpaddéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dziatalnosci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych,

- zagospodarowanie wszystkich odpadow powstatych w fazie budowy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich

przepisach obcigzaja Wykonawce.

Koszty zwigzane z ochrong srodowiska nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze Sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty odpadowe winny spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z
2020, poz. 797). Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.8. Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu
Budowy oraz wykona inwentaryzacje stanu technicznego budynkow i budowli, znajdujacych si¢ w
sgsiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumentujac stan techniczny tych obiektow. Nieodtgczng
czescig tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb niebudzacy watpliwosci, co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne
wazne szczegOty nalezy zidentyfikowa¢, opisa¢, sfotografowac lub sfilmowaé¢. Dokumentacja musi
zawiera¢ informacj¢ 0 zapoznaniu si¢ z nig przez wiasciciela/zarzadcy budynku lub budowli.

Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze
Inzynierowi na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg 0 braku uszkodzen przed
rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy i terenie przylegtym.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera,
tak, aby umozliwi¢ obecnos¢ na niej przedstawicieli Zamawiajacego i wszelkich innych
zainteresowanych wiadz.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
Robdt przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca
przywroci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inzyniera i wiasciciela
terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.
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1.5.9. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni nieruchomosciom przylegajacym do Terenu Budowy dostep do drogi
publicznej przez caty okres trwania budowy (o ile wczesniej nieruchomosci te posiadaty taki
dostep).

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi
I podziemnych, takich jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
zarzadcOw tych urzadzen, sieci i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem
poinformuje tych zarzadcdéw o planowanym terminie rozpoczecia robdt, uzgodni z nimi sposob
zabezpieczenia i oznaczenie bedacych w ich dyspozycji urzadzen i/lub instalacji oraz zapewni
udziat nadzoru technicznego tych zarzadcOw na czas prowadzenia prac w poblizu tych urzadzen
i/lub instalacji. Wykonawca zapewni wiasciwe, zgodne z uzgodnieniami o ktorych byta mowa
powyzej, oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
prowadzenia Robdét w ich poblizu. Roboty wykonywane w poblizu w/w istniejacych
urzadzen/instalacji muszg by¢ wykonywane pod specjalistycznym nadzorem pracownikow
uprawnionych danej instytucji lub wtascicieli urzadzen

Nie dopuszcza si¢ zamkniecia zadnych urzadzen bez pisemnej zgody wiasciciela. Przed
zamknieciem jakichkolwiek urzadzen Wykonawca zapewni odpowiednig instalacje zastepcza, o ile
Kontrakt nie przewiduje inaczej.

W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urzadzenia znajdujace sie w obszarze Robét powinny
ulec modernizacji, usunieciu lub powickszeniu, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia
z wiascicielami sposobu realizacji i etapowania Robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwg czasows dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robot.

O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inzyniera,
wiasciciela instalacji oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane wiadze i bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
I urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych.

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatan na Terenie Budowy spowoduje
nieplanowane wytaczenie linii elektroenergetycznych i spowoduje powstanie po gestora sieci
obowigzku zwrotu ich kontrahentom kosztow spowodowanych przerwg w przesyle lub dostawie
energii elektrycznej, Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wyltaczenia linii w peinej
wysokosci, na pierwsze pisemne zadanie jednego z gestorow.

Jezeli Teren Budowy przylega do terendw z zabudows mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac¢ Roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy
spowodowane jego dziatalnoscig. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww.
obiektéow budowlanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca podejmie
dziatania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku
Wykonawca zobowiazany jest do zaspokojenia wszelkich roszczen wynikajacych z pogorszenia
stanu technicznego obiektow. Wykonawca zapewni dostep do posesji przez caty okres trwania
budowy.

Koszt utrzymania dostepu do nieruchomosci nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy wliczy¢ go
do Ceny Oferty.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog
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wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie be¢dzie ingerowat w takie porozumienia,
o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

1.5.10. Dokumentacja fotograficzna

Kazdego miesigca Wykonawca bedzie wykonywat kolorowe zdjecia pokazujace postep Robot.
Wersja cyfrowa oraz odbitki beda zawiera¢ dat¢ wykonania zdjecia oraz jego numer
identyfikacyjny. Do zdje¢ dotgczony bedzie opis wskazujagcy miejsce i warunki ich wykonania.
W kazdym miesigcu nalezy wykonaé¢ co najmniej dziesi¢¢ zdje¢ 225 mm x 175 mm (nominalnie) i
po trzy odbitki.

Forma nazwy zdjecia jest nastgpujaca — rrrr- mm -dd- hhmm — nazwa obiektu/nazwa miejsca.

Sposob opisania zdje¢ zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Kazdemu zestawowi odbitek zdje¢ bedzie towarzyszy¢ wykaz z numerem identyfikacyjnym
i nazwa zdjecia jak opisano powyzej. Wszystkie zdje¢cia do zatwierdzenia przez Inzyniera. Jeden
zestaw odbitek nalezy umiesci¢ w albumie, do wykorzystania przez Zamawiajacego.

Wszystkie zdjecia cyfrowe zostang ponumerowane i b¢da przechowywane na Terenie Budowy.
Po zakonczeniu Robdt wersja elektroniczna zdjec¢ i prawa autorskie do nich stajg sie¢ witasnoscia
Zamawiajacego. Wykonawca nie bedzie wykorzystywaé tych zdje¢ do celow reklamy bez
uzgodnienia z Zamawiajacym, Ktory nie be¢dzie bez uzasadnienia wstrzymywat ich wykorzystanie.

Koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji RobOt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujace prace na drodze po ktorej odbywa sie ruch
publiczny beda w jaskrawych ubraniach np. pomaranczowych, a od zmroku do $witu w ubraniach
z elementami odblaskowymi.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odr¢bnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia. W sytuacji robGt
zalegtych wskazanych w Swiadectwie Przejecia Wykonawca bedzie za ten wskazany zakres
odpowiedzialny zgodnie z powyzszym w terminie az do ich wykonania potwierdzonego przez
Inzyniera i Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu wydania Swiadectwa Przejecia. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli
drogowej lub jej elementéw, to Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego
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uszkodzenia doprowadzajac budowl¢ drogows lub jej element do zgodnosci z wymaganiami
Kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Koszt ochrony i utrzymania robot nie podlega odrgbnej zaptacie i jest zawarty w Cenie Kontraktowej..
1.5.13. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepisoéw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien,
podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposéb ciaglty bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

W przypadkach, gdy przedmiot zamdOwienia opisywany jest przez odniesienie do norm, ocen
technicznych, Specyfikacji Technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art.
101 ust. 1 pkt 2 nowej ustawy PZP oraz art. 101 ust. 3 nowej ustawy PZP, Zamawiajacy niniejszym
wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym, a kazdemu wystepujacemu
w dokumentach zamowienia takiemu odniesieniu towarzyszag wyrazy ,lub réwnowazne” (nalezy
kazdorazowo doda¢ do odniesienia ,,lub rownowazne™).

1.5.14. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych witadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow (ponadnormatywnych) io kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkdéw zostaty usunigcte z terenu
budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.15. Wycinka drzew i krzewéw

Wycinka drzew bedzie prowadzona na mocy Decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizacje
Inwestycji Drogowej).

Wykonawca bedzie wykonywat Roboty zgodnie z warunkami Decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Zgodnie z ww. Decyzjg prace zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzewow przeprowadzi¢ od 16
pazdziernika do konca lutego, tj. po okresie legowym ptakéw i pod nadzorem entomologa.

Drewno z wycinki pozostaje wiasnoscig i w gestii poszczegdlnych wiascicieli/zarzadcow gruntow,
na ktorych doszto do wycinki. Wykonawca zobowiazany jest do wiasciwej segregacji pozyskanego
drewna i przekazania go poszczegdlnym wiascicielom.

Sposbb postepowania i zagospodarowania drewna pochodzacego z wycinki Wykonawca uzgodni
z Zamawiajacym i Inzynierem oraz wiascicielami/zarzadcami terenu.

Galezie, karcze, krzewy i porosty staja si¢ wtasnoscia Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z Terenu
Budowy i poddane dalszemu zagospodarowaniu lub utylizacji.
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Pozyskane z wycinki drewno z nieruchomosci stanowiacych wlasnosé Gminy Miasto Swinoujscie
przechodzi na wlasnos¢ Wykonawcy, przy czym Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kwote wartosci
drewna na podstawie szacunku brakarskiego wykonanego przez uprawnionego rzeczoznawce oraz cen
jednostkowych z Nadlesnictwa Miedzyzdroje.

Koszty zwigzane z wycinka drzew zostang uwzglednione przez Wykonawcg w odpowiednich
pozycjach Przedmiaru Robét

1.5.16 . Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne, ujawnienia przedmiotu, ktory posiada
cechy zabytku, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania Robot,
zabezpieczenia, przy uzyciu dostgpnych srodkdw odkrytych przedmiotow, powiadomienia
Inzyniera i Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to
mozliwe, wilasciwego terytorialnie wojta lub burmistrza oraz do postepowania zgodnie ustawg
z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,
poz. 282).

W razie zaistnienia takiej potrzeby, Wykonawca uzyska na podstawie pelnomocnictwa
udzielonego przez Zamawiajacego, zezwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw na
prowadzenie ratowniczych badan archeologicznych oraz wykona badania.

Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opOznienia
w Robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania Robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwigkszy¢ Ceneg Kontraktowsa.

1.5.17. Nadz6r przyrodniczy Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statego nadzoru przyrodniczego zgodnie
z warunkiem zapisanym w pkcie IV. Decyzji Nr 17/2018 o srodowiskowych uwarunkowaniach
z\ dnia 11.05.2018. Osoby petnigce nadzor przyrodniczy beda, m.in., prowadzi¢ monitoring
przyrodniczy, przedktada¢ raporty z badan monitoringowych po zakonczeniu kazdego roku
kalendarzowego objetego badaniem oraz kontrolowaé¢ przebieg RoboOt z zachowaniem
uwarunkowan dotyczacych zabezpieczenia flory i fauny oraz udziela¢ wytycznych dotyczacych
prawidtowosci w wykonywaniu Robot w swietle wymagan zawartych w Decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, warunkach okreslonych w pkt. 1.5.5 niniejszej Specyfikacji oraz
obowigzujacych przepisow ochrony srodowiska.

Przed rozpoczeciem realizacji przedsiewzigcia Wykonawca zobowigzany jest opracowac
i przedtozy¢ do akceptacji Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Szczecinie zakres
(Plan) inwestycyjnego monitoringu przyrodniczego zgodnie z warunkami zapisanymi w Decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach (Decyzja Nr 17/2018 z dnia 11.05.2018).

Koszt nadzoru przyrodniczego Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
uwzgledniony w Cenie Kontraktowej.

1.5.18. Rozpoznanie saperskie

Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia Robdt Wykonawca zobowigzany jest sprawdzaé
Teren Budowy pod katem wystepowania niewybuchow i niewypatow. Prace nalezy przeprowadzaé¢
na catej szerokosci pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewybuch/
niewypal Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania RoboOt, zabezpieczenia
terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie)
I niezwtocznego powiadomienia Inzyniera.

Koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
1.5.19. Tablice informacyjne o dofinansowaniu projektu przez UE

Niezaleznie od obowigzku umieszczania informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa
budowlanego, konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron trzecich
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0 pomocowym wspoétfinansowaniu projektu przez Unig¢ Europejska. Dla spetnienia tego wymagania
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢, ustawi¢ i utrzymac tablice
informacyjne przez okres wykonywania Robot.

Nalezy przewidzie¢ ustawienie dwdch tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne powinny by¢ sporzadzone zgodnie z aktualnymi wymaganiami
okreslonymi w ,,Podr¢czniku wnioskodawcy i beneficjenta programow polityki spojnosci 2014-
2020 w zakresie informacji i promocji”.

Wzory tablic znajduja si¢ w Internecie na stronach www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja
i na stronach internetowych programow.
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-
programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-
2018-roku/

W trakcie trwania Robdt Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia tablic informacyjnych
przed zabrudzeniem, uszkodzeniem i kradzieza. Za uszkodzenia lub ewentualng kradziez tablicy
odpowiada Wykonawca, ktéry po zaistnieniu takiego zdarzenia niezwtocznie powiadomi o nim
Zamawiajacego oraz na wiasny koszt natychmiast przywrdci tablice informacyjng UE do stanu
pierwotnego lub, gdy zajdzie taka koniecznos¢, ponownie wykonana i zamontuje nowa tablice na
swoj koszt.

Tablice informacyjne o dofinansowaniu ze s$rodkow UE beda zamontowane do czasu
zakonczenia i odbioru Robot. Nastepnie zdemontowane i zeztomowane. Jesli zostang dobrane
odpowiednio trwate materiaty, tablice informacyjne moga stuzy¢ jako tablice pamiatkowe.

Konstrukcja, rozmiar tablic oraz tres¢ i forma napisu na poszczeg6lnych tablicach musza by¢
zatwierdzona przez Zamawiajacego. Bez zgody Inzyniera zabrania si¢ umieszczania plakatéw
i wszelkiego rodzaju reklam na Terenie Budowy.

Koszty zwigzane z wykonaniem, montazem i demontazem lub nie tablicy informacyjnej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.20. Tablica pamiatkowa

Po zakonczeniu realizacji nalezy wykonac¢ i zamontowac¢ tablice pamiagtkowe Zadania.

Nalezy przewidzie¢ ustawienie dwoch tablic pamigtkowych.

Tablice pamigtkowe powinny by¢ wykonana w uzgodnieniu z Zamawiajacym I umieszczona
w miejscu wskazanym przez niego.

Tablice pamiatkowe powinny by¢ sporzadzona zgodnie z aktualnymi wymaganiami okreslonymi
w ,,Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta programow polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji”.
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-
programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-
2018-roku/

Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym dane umieszczone na tablicach pamigtkowych. Tablice
pamiatkowe nalezy umiesci¢ po zakonczeniu Kontraktu — nie pozniej niz 3 miesiace po tym fakcie.

Tablice pamigtkowe musza by¢ wyeksponowana minimum przez caty okres trwatosci projektu.
W zwigzku z tym musza by¢ wykonana z trwatych materiatdw, a zawarte na niej informacje musza
by¢ czytelne nawet po kilku latach.

Koszty zwigzane w wykonaniem i montazem tablic pamigtkowych nie podlegaja odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.6. Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest wilasnym staraniem pozyskac¢ teren i zorganizowac zaplecze
budowy, miejsca sktadowania materiatdw oraz miejsca postojowe.
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Zagospodarowanie zaplecza budowy nalezy wykona¢ przed rozpocz¢ciem Robdt budowlanych.
We wszelkich swoich dziataniach Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymogéw
okreslonych Decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych, w tym, m.in.:

— zaplecza budowy, bazy budowlano-sprzetows i zaplecza technicznego w tym socjalnego, nie
lokalizowac w poblizu wod powierzchniowych oraz terenéw gdzie stwierdzono wysoki poziom
wod gruntowych;

— zaplecze budowy zorganizowa¢ uwzgledniajac zasady minimalizacji zajecia terenu
I przeksztatcenia jego powierzchni;

— zaplecze budowy, drogi technologiczne lokalizowa¢ na terenach o najnizszych walorach
przyrodniczych, poza obszarami lesnymi, chronionymi, siedliskami gatunkow roslin i zwierzat;

—  zapewni¢ wiasciwe warunki funkcjonowania bazy budowlano-sprz¢towej takie jak:

« uszczelnienie (na czas budowy) podtoza w miejscu postoju pojazdéw i maszyn budowlanych;
powierzchnia terenu zaplecza budowlanego przeznaczona do garazowania cigzkiego sprzetu
mechanicznego oraz magazynowania olejow i innych substancji niebezpiecznych, mogacych
zanieczyscic¢ glebe i wody gruntowe powinna zosta¢ utwardzona a po zakonczeniu budowy
zrekultywowana, zasadne jest wykorzystanie istniejagcych juz powierzchni utwardzonych

« wyposazenie placéw budowy w srodki chemiczne (sorbenty) neutralizujagce wycieki z maszyn
budowlanych;

— zaplecze budowy wyposazy¢ w szczelne sanitariaty, ktorych zawarto$¢ bedzie sukcesywnie
odbierana przez uprawnione podmioty.

SzczegOtows lokalizacje¢ drég technologicznych, placéw technologicznych i zaplecza budowy

nalezy ustali¢ we wspotpracy z ekspertami zespotu przyrodnikow Wykonawcy, tak aby nie

pogorszy¢ stanu ekologicznego obiektow przyrodniczych zlokalizowanych w obrebie obszaru
realizacji Zadania.

Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, drég dojazdowych i wewngtrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych
Wykonawcy przy realizacji Robét.

Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane
z uzytkowaniem powyzszego zaplecza.

Po zakonczeniu Robdt, miejsce gdzie zlokalizowane byto zaplecze budowy, place i drogi
technologiczne, nalezy przywr6ci¢ do stanu poprzedniego (pierwotnej formy uzytkowania). Teren
nalezy uporzadkowac i pozostawi¢ w stanie mozliwie najbardziej zblizonym do naturalnego. Prace
zwigzane z odtworzeniem stanu powierzchni miejsc zaje¢ czasowych nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem zespotu nadzoru przyrodniczego Wykonawcy.

Zorganizowanie, wyposazenie, utrzymanie i eksploatacja Zaplecza, przez caly czas trwania
Kontraktu oraz jego likwidacja po zakonczeniu Kontraktu, naleza do obowigzkdéw Wykonawcy

Koszty zorganizowania i likwidacji, wraz z rekultywacja, zaplecza budowy oraz koszty
eksploatacyjne nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

2. MATERIALY

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiatlow i wyrobéw budowlanych

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musza by¢ dopuszczone do obrotu
i stosowania zgodnie z obowiazujacym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem budowlanym
i ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych, (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.
215, 471) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i znakowanie, zgodne
z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegolnosci z dokumentacja projektowg i STWOIRB,
a takze poleceniami Inzyniera.
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Zastosowane Materialy musza by¢ fabrycznie nowe oraz bez uszkodzen.

Wykonawca w celu zatwierdzenia materiatu kazdorazowo przedtozy dokumenty potwierdzajace,
ze materiaty budowlane przeznaczone do wbudowania zostaly dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

2.2. Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robot.

2.3. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
Materiatdw ze zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajacg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
Materiatow pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia Materiatow, dzierzawy i inne jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskania Materiatdw
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie Materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy b¢da wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obregbie Terenu Budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrédet Materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze

2.4. Inspekcja wytworni materiatlow

Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdbw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni musza byé spetnione
nastepujace warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow

W czasie przeprowadzania inspekcji,
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b) Inzynier b¢dzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy i ztozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jesli
Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych wyrobéw budowlanych do innych robot, niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych wyrobow budowlanych zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera. W kazdym takim przypadku nalezy spetni¢
wymagania z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 797).

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem
I niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialdw

Wykonawca we wszelkich swoich dziataniach zobowigzany jest do przestrzegania wymogow
okreslonych w Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz w warunkach okreslonych
w pkt. 1.5.5.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne
do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosé¢ do
Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania be¢da zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materialdw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 21 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7 Materialy z rozbidrek

Materiaty z rozbidrek zakwalifikowane przez Inzyniera i Zamawiajacego jako uzyteczne (do
dalszego uzycia) Wykonawca odwiezie na miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do
15 km.

Ztom metalowy (zdemontowane odcinki barier, znaki drogowe, bariery i inne elementy
metalowe) Wykonawca odtransportuje do najblizszego punktu skupu na koszt wiasny, a po
dostarczeniu ztomu punkt skupu wydaje formularz przyjecia odpadéw metali dotyczacy
przekazania ztomu. Dokument ten Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, a na jego podstawie
Zamawiajacy wystawi fakture dla skupu.

Pozostate materiaty z rozbiorek stajg si¢ wiasnosciag Wykonawcy i powinny by¢ usunigte
z Terenu Budowy w sposob i terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych Robdét i poddane
dalszemu zagospodarowaniu lub utylizacji, zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 797). Wykonawca powinien
uwzgledni¢ pozytki wynikajace z pozyskania materiatdbw z rozbiorek w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca uwzgledni koszt utylizacji i sktadowania materiatow z rozbiorek. W przypadku
demontowania urzadzen nie bedacych wiasnoscia Zamawiajacego Wykonawca uzgodni sposob
postepowania z materiatami z rozbidrek z wiascicielami demontowanych urzadzen.
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2.8 Akceptacja receptur

Co najmniej cztery tygodnie przed zaplanowanym wykonaniem mieszanek gruntowych,
mineralnych, betonowych, mineralno-asfaltowych, Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projekt
receptury ich wykonania do zatwierdzenia.

Inzynier rekomenduje przedtozone recepty, natomiast przedstawiciel Zamawiajacego dokonuje
ostatecznej akceptacji receptur.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
I zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska
I przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia niegwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatldw/sprzetu na i z terenu Robd6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie RobOt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drdg publicznych i wewnetrznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonywania Robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami Kontraktu,
dokumentacja projektowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami STWIORB, PZJ, Projektu Technologii
i Organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania
ewentualnych urzadzen obcych. W przypadku ich wystapienia Wykonawca wykona projekt
zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia robot w uzgodnieniu z jego wiascicielem oraz
wykona wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej
zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca bedzie prowadzit Roboty na podstawie przyjetej wiasnej technologii i metod
wykonania Robot, za ktdre jest odpowiedzialny.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robdt,
Program Zapewnienia Jakosci, harmonogramy lub inne Projekty wymagane w STWiORB.

Harmonogram bedzie uaktualniany na kazde zadanie Inzyniera. Wykonawca bedzie na zadanie
Inzyniera przedstawial dzienne raporty/wg wzoru podanego przez Inzyniera /dotyczace zakresu
zrealizowanych robét, ilosci zatrudnionych pracownikéw fizycznych Wykonawcy, pracownikéw
dozoru Wykonawcy a takze ilosci pracujacego sprzetu na budowie i warunkow pogodowych.

Wykonawca przewidzi w swoim harmonogramie rezerwe czasowa z tytulu uwarunkowan
czasowych realizacji rob6t wynikajacych z Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach oraz
robét zwigzanych z przebudows urzadzen obcych.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zatrudnienia na swoj koszt nadzoru wiascicielskiego
zwigzanego z przebudowsg urzadzen obcych oraz nadzoru innych Zarzadcow/ drdg, Gospodarki
Wodnej oraz specjalistycznego nadzoru przyrodniczego oraz archeologicznego powierzchniowego
wynikajacego z uzgodnien realizacyjnych.

Zabezpieczenia skarp wykopow jamistych nalezy do Wykonawcy i maja by¢ ujete w cenie
jednostkowej wykonania wykopu. Sposéb zabezpieczenia podlega uzgodnieniu przez Inzyniera.

Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace przyjetych
rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja
odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntow w przypadku
koniecznosci wejscia na tereny dziatek, nie bedacych we wiadaniu Zamawiajacego jak réwniez do
ponoszenia oplat za dzierzawg tego terenu.

Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegbdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym
(zabezpieczenie) i nie przesuniecie punktow panstwowej osnowy geodezyjnej, ktdre podlegaja
ochronie w trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. O pracach w poblizu
punktéw geodezyjnych powiadomi¢ nalezy odpowiednie starostwo. W przypadku uszkodzenia
punktu panstwowej osnowy geodezyjnej, Wykonawca dokona jego odtworzenia lub
zastabilizowania w nowym miejscu, w tej samej klasie co punkt zniszczony.

Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen w terminie wynikajacym z zawartych
z nimi uzgodnien, nie pozniej jednak niz na 21 dni przed przystapieniem do robot zwigzanych
z usunigciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych
wodociggowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy
uja¢ je w Cenie Kontraktowej

Wykonawca sporzadzi wszelkie niezb¢dne harmonogramy przetaczen istniejacych mediow
I uzgodni je z ich odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa itp.) Koszty z tego tytutu nie podlegaja
odrebnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca usunie z pasa drogowego, w uzgodnieniu z wiascicielami tych urzadzen i z
Inzynierem, wszelkie reklamy, bilbordy (tagcznie z fundamentami) itp.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementdw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWIORB lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
I wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia RoboOt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej, STWIORB,
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2 Wykonanie prac

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z Warunkami
Kontraktu i przepisami prawa oraz poleceniami Zamawiajacego (wszelkie polecenia i uzgodnienia
miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg wymagaja formy pisemnej). Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢ za nastepstwa wynikajace z nieprawidtowego wykonania prac.

Przed przystawieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca
zobowiazany jest zgtosi¢ prace do osrodka dokumentacji (jezeli zgodnie z przepisami podlegaja one
zgtoszeniu), a nastepnie po ich zakonczeniu, przekaza¢ materiaty i informacje powstate w wyniku
tych prac do panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowac¢ nad nimi bezposredni
nadzér i kontrole wytacznie osoba posiadajagca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie
z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien opracowa¢ zwymiarowanie geodezyjne
catego zadania w formie cyfrowej na podstawie danych z Projektu Budowlanego. Jezeli
wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdéznig sie znaczaco od rze¢dnych
okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inwestora.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inwestora. Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdéw pomiardéw przez Zamawiajacego.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczego6lnosci:

e zalozenie osnowy realizacyjnej,

e wyznaczenie i stabilizacje punktéw oznaczajacych linie rozgraniczajaca teren inwestycji,

e geodezyjne opracowanie projektu,

e wytyczenie punktéw gtownych trasy i obiektow Inzynierskich,

e biezaca obstuge geodezyjna budowy,

e prowadzenie mapy dyzurnej inwestycji,

e inwentaryzacje elementdw ulegajacych zakryciu,

e niezbedne obmiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca

okresu gwarancyjnego,

e pomiary stanu wyjsciowego reperéw na obiektach inzynierskich,
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¢ geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg wnoszaca zmiany w zakresie mapy zasadniczej,
ewidencji gruntow i budynkdw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
e odtworzenie granic pasa drogowego po zakonczeniu inwestycji.

5.2.1 Kontrola jakosci prac geodezyjnych

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac
petnej, wewngetrznej kontroli. Kontrola ta powinna by¢ tak zorganizowana, aby na biezaco
zapewniata mozliwos¢ $ledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz usuwania
nieprawidtowosci mogacych mie¢ wptyw na kolejne etapy. Z przeprowadzonej wewnetrznej
koncowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych, Wykonawca (osoba posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowigzek sporzadzi¢ protokot, ktory bedzie stanowit
jeden z dokumentéw do odbioru prac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowg, STWiIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

e cz¢s$¢ 0golng opisujaca:

— organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

— bhp,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych

elementow Robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

— Wwyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposOb oraz form¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Kierownikowi
Projektu;

e cCze$¢ szczegbtowg opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposBb zabezpieczenia i ochrony tadunkdow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

— spos6b i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

— spos6b postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.

— wiasciwe projekty stanowigce Dokumentacje Wykonawcy wg pkt 1.5.3
Program zapewnienia jakosci nalezy opracowac i uzyskac jego akceptacje przez Inzyniera
przed przystagpieniem do prowadzenia robét.
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6.1.1 Projekt technologii i organizacji robot (PTIOR)

Za jakos¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementéw i materiatow — odpowiedzialny
jest Wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkdéw przed przejeciem terenu budowy jest
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzyniera Projektu Technologii i Organizacji Robot
(PTIOR) zawierajagcego mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob
wykonania robot zgodnie z projektem i sztukg budowlana.

PTiOR powinien zawiera¢ cze$¢ opisowg i rysunkowag ujmujaca €O nhajmniej ponizsze
zagadnienia:

¢ informacje og6lne

sposOb prowadzenia prac z podziatem na etapy

szczegotowy opis technologii i organizacji wykonywania robot,

terminy i sposob prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie,

oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

e wykaz srodkdéw transportu,

e wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych robot,

e wykaz zespotow roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, opis
sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowie materiatow,
sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot,

e Sposdb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

e rodzaje i ilos¢ uzytych srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,

e Sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

e szczegOtowe metody wykonywania poszczegolnych rodzajoéw robot w tym schematy pracy

brygad i maszyn,

graficzne prezentacje ruchu budowlanego,

schematy organizacji miejsc roboczych plan zagospodarowania placu budowy,

opis zasad bezpiecznej realizacji pracy,

¢ informacje o organizacji kierownictwa budowy i kierownictwa robot,

e informacje o sposobie kontroli poprawnosci i jakosci prowadzonych robdt,

e inne informacje wskazane na roboczo przez Inzyniera

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrol¢ Robot i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajaca Stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosé sa okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

IVIA S.A. 29



,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu — etap I” — Cze$¢ 3

Zadanie nr 1: ,Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Wolinskg i Dworcowg - odcinek od
ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego PKP km LK401 98+630 (km ul. Barlickiego 0+380,23)"

Zadanie 3a: ,Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Barlickiego i nowoprojektowang drogg
(tzw. Obwodnica Bazy Las) — odcinek p6tnocny od ul. Barlickiego do ul. Norweskiej”

BUDOWA | PRZEBUDOWA UKLADU DROGOWEGO

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzyniera  bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wyniki pomiarow geodezyjnych beda przekazywane w formie szkicow uzupetnionych
wspotrzednymi x,y,z w wersji cyfrowej oraz wydruku.
Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sag uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
po6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja  odrebnej zaplacie i sg  uwzglednione w  Cenie Kontraktowej.
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6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera lub Zamawiajacego

Do celéw kontroli Inzynier lub Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdbw oraz pomiarow geodezyjnych, a Wykonawca powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy. Inzynier lub Zamawiajacy dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z dokumentacja
projektowa i ST na podstawie wynikdéw badan kontrolnych dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier lub Zamawiajacy ma prawo prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier lub Zamawiajacy oprze si¢
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdw i rob6t z dokumentacja i ST.
Moze réwniez zleci¢ przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznej jednostce.
Koszty wszystkich dodatkowych badan i pomiarow pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.7. Certyfikaty i deklaracije

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materialy zgodne z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich STWiIORB.
Dopuszcza si¢ do stosowania materiaty zgodne z punktem 2.1.
W przypadku materiatéw, dla ktérych dokumenty okreslone w punkcie 2.1 sa wymagane przez
STWIORB, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢c ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy be¢da
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robdt,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robét,

— przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbioréw Robdt,
IVIA S.A. 31




,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu — etap I” — Cze$¢ 3

Zadanie nr 1: ,Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Wolinskg i Dworcowg - odcinek od
ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego PKP km LK401 98+630 (km ul. Barlickiego 0+380,23)"

Zadanie 3a: ,Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Barlickiego i nowoprojektowang drogg
(tzw. Obwodnica Bazy Las) — odcinek p6tnocny od ul. Barlickiego do ul. Norweskiej”

BUDOWA | PRZEBUDOWA UKLADU DROGOWEGO

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
(2) Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.
Obmiary ma przeprowadzi¢ uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy. W szczeg6lnosci dotyczy
to bilansu robdt ziemnych oraz kluczowego asortymentu robot, ktéry podlega uzgodnieniu z
Inzynierem i Zamawiajacym.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru Robd6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
(6) Wykaz srodkdéw trwatych
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Wykonawca przedtozy specyfikacje podziatu na srodki trwate zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami prawa z zakresu rachunkowosci i statystyki publicznej. Uzgodniona specyfikacja
(wykaz) podziatu na srodki trwate powinna by¢ dostarczona przed wystawieniem pierwszej faktury.

W oparciu 0 obmiar Robdét Wykonawca opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz Zamawiajacym
wykaz $rodkdw trwatych (wraz z okresleniem ich wartosci) dla catego Kontraktu z podziatem na
poszczegblne obiekty, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi z zakresu rachunkowosci
i statystyki publicznej.

Po wystawieniu Swiadectwa Przejecia oraz zatwierdzeniu rozliczenia koncowego (PSP
rozliczenie koncowe) Wykonawca wystawi niezwtocznie karty inwentaryzacyjne pod dokumenty
majatkowe (rozliczeniowe) OT - Przyjecie Srodka Trwatego. Wyjatkiem sa nastepujace sytuacje:

1. W przypadku srodkdow trwatych, ktorych wartosci nie zawierajg kosztow posrednich, lecz sa
kalkulowane wylacznie na podstawie kosztow bezposrednich (np. pojazdy, urzadzenia
mobilne, todzie itp.), dokumenty OT wystawiane beda niezwtocznie po wystawieniu PSP, w
ktorym dany sktadnik majatkowy zostanie rozliczony w catosci. Sa to gtéwnie srodki trwate,
ktore w wiekszosci wymagaja rejestracji. W takich przypadkach konieczne jest wystawienie
osobnej faktury na dany sktadnik majatkowy i pomniejszenie wartosci faktury za PSP w
ktorym dany sktadnik majatkowy zostat rozliczony.

2. W przypadku srodkow trwatych, ktore stanowig majatek obcy, wytworzonych w zwigzku
z koniecznoscig realizacji zapisow decyzji realizacyjnej, uzgodnien, porozumien itp. (np.
trafostacje, sieci stanowiace kolizje, sieci energetyczne itp.) przygotowanie dokumentow OT
moze by¢ wymagane przed zatwierdzeniem rozliczenia koncowego. Wynika to z
koniecznosci wczesniejszego przyjecia na majatek Zamawiajacego celem dokonania
przekazania majatku podmiotom zewnetrznym — zarzadcom.

Do kazdej wystawionej faktury czesciowej Wykonawca poda (jako zatacznik) wykaz

z wartosciami poszczegolnych srodkow trwatych w dostosowaniu do uzgodnionego wykazu
srodkdw trwatych. Warunek dotyczy sytuacji jezeli biezace rozliczenie zawiera rozliczenie srodka
trwatego w catosci, a wartos¢ srodka trwatego nie ulegnie zmianie w kolejnych rozliczeniach. W
przeciwnym przypadku wykaz z wartosciami srodkéw trwatych oraz drafty dokumentéw OT
zostang zataczone do faktury za rozliczenie koncowe.

W wykazie srodkow trwatych Wykonawca poda rowniez dane techniczne, charakterystyke,
miejsce uzytkowania oraz inne informacje potrzebne do wypetnienia kart inwentaryzacyjnych pod
dokumenty majatkowe (rozliczeniowe) OT.

Jezeli wartos¢ srodkow trwatych ulegnie zmianie w rozliczeniu ostatecznym (wystawionym po
Swiadectwie Wykonania) wowczas konieczne bedzie przygotowanie dokumentéw OT+/OT- do
przyjetych do ewidencji srodkow trwatych lub stworzenie dodatkowego OT i uzupetnienie wykazu
srodkow trwatych.

Wersje robocze dokumentdéw OT stanowig element dokumentacji powykonawczej.

Koszt przygotowania powyzszych dokumentow nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wliczony w Ceng Kontraktowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z dokumentacija
projektowa i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Robdt. Bt¢dne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

Obmiar nie powinien obejmowa¢ dodatkowych RoboOt nie wykazanych w Dokumentacji
Projektowej z wyjatkiem RobOt zaakceptowanych przez Inzyniera na pismie. Zwigkszona ilosci
Robdt w stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera
nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagqi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc W Sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw Robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci be¢da uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatagcznika do Rejestru Obmiarow, ktdrego wzoOr zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiIORB, Roboty podlegaja nastepujagcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg¢sciowemu,

c) odbiorowi koncowemu - odbiorowi do celéw wystawienia Swiadectwa Przejecia zgodnie

z Kontraktem,
d) odbiorowi ostatecznemu przed wydaniem Swiadectwa Wykonania,
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e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdéInego postepu Robét.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca jest zobowigzany rowniez do dokumentowania odbieranych Robo6t w postaci
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposéb niebudzacy watpliwosci co
do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez Inzyniera,
Wykonawcg i inne osoby uczestniczace w odbiorze.

W protokole odbioru Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i
zakres odbioru oraz zapisac¢ istotne dane, majace wplyw na przysztg eksploatacje, trwatosé i
niezawodnos¢ wykonanych Robot:

- zgodnos¢ wykonanych Robot z dokumentacja projektowa,

- rodzaj zastosowanych Materiatow,

- technologie wykonania Robot,

- parametry techniczne wykonanych Robdt,

- wykonang dokumentacje z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowang zgodnie

z obowigzujacymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzona
stosownymi ,,klauzulami” Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego - dotyczy to tylko odbioru
koncowego.

Do protokotu nalezy zataczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce,
raporty z prob przeprowadzanych przez Inzyniera.

W?z06r protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Przeprowadzenie odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robd6t. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robét
dokonuje inzynier.

Przed wystgpieniem o Przejsciowg Platnos¢ Wykonawca zgtosi do odbioru czesciowego
wszystkie Roboty, ktorych Platnos¢ ma dotyczy¢. Odbior zostanie przeprowadzony zgodnie z
zasadami opisanymi w pkt. 8.2. Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inzyniera za podstawe do wystapienia 0 Przejsciowa Platnosc,
kiedy przeprowadzony odbior czg¢sciowy da wynik pozytywny.

Protokot odbioru Robdt Wykonawca dotaczy do wystapienia o Przejsciowa Platnosé. Jezeli w
zakres Robdt stanowiacych podstawe wystapienia wchodza Roboty poddane odbiorom uprzednio,
Wykonawca zatgczy do wystapienia protokoty z tych odbiorow.
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Przeprowadzenie odbioru czg¢sciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajacych z Kontraktu.

8.3. Odbior koncowy Robot

Odbiory koncowe odnoszag si¢ do Prob Koncowych opisanych w Klauzuli 9 Warunkow
Kontraktu.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robt w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci.

Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera i Zamawiajacego.

Odbiér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.3.1.

Odbioru koncowego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robot z dokumentacja projektowsa i STWiIORB.

W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STWIORB
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Z przeprowadzonego odbioru koncowego (Prob Koncowych) Wykonawca sporzadzi protokét
weditug wzoru ustalonego z Inzynierem. Protokdt musi zosta¢ poswiadczony przez wszystkich
cztonkdw komisji
8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Warunkiem przystapienia do odbioru koncowego (Prob Koncowych) jest przedtozenie
Inzynierowi w celu akceptacji nastepujacych dokumentow:

1. Kompletna dokumentacja powykonawcza zgodnie z punktem 1.5.2.2. niniejszej ST,

2. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw — oryginaty,

3. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, sieci wod-kan, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

Projekty wykonawcze opracowane przez Wykonawce,

Geodezyjna inwentaryzacje¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu, oswiadczenie

0 usytuowaniu obiektu budowlanego zgodnie projektem zagospodarowania dziatki lub terenu
oraz protokot ze sprawdzenia i oswiadczenie o odtworzeniu znakOw osnowy geodezyjnej,
sporzadzone przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
oraz posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe,

6. Decyzje o pozwoleniu na realizacje inwestyciji,

7. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

z odpowiednimi klauzulami Osrodka Geodezyjno — Kartograficznego,

8. Wykonawca sporzadzi, uzgodni, zatwierdzi i przekaze Zamawiajacemu powykonawczy Projekt
statej organizacji ruchu uwzgledniajacy wszystkie zmiany w stosunku do zatwierdzonego
projektu statej organizacji ruchu,

ok~
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9. Inne dokumenty wynikajace z odpowiednich przepisow

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Terminy wykonania robot poprawkowych i robot uzupeilniajgcych wyznaczy komisja, a
nastepnie po ich realizacji potwierdzi ich wykonanie.

8.4. Odbidér_do celu wystawienia_Swiadectwa Przejecia — zawiadomienie organu_nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy/ decyzja 0 pozwoleniu na uzytkowanie
Po wykonaniu Prob Koncowych, przed wydaniem Swiadectwa Przejecia dla Robot, Wykonawca
zobowigzany jest do:
— przygotowania wszystkich niezbednych dokumentow do zawiadomienia organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy zgodnie z Art. 57, ust. 1 Prawa budowlanego,
lub, jezeli bedzie wymagane:
— przygotowania wszystkich niezbednych dokumentow w celu uzyskania Decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie od wiasciwych wiadz lokalnych,
— uzyskania w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji Pozwolenia na uzytkowanie (art.
55 ust. 1 Prawa budowlanego).
Wykonawca wykona wszystkie niezbedne Roboty, ktore limitujg uzyskanie tego pozwolenia.
Powyzsze warunkuje wystapienie Wykonawcy o wydanie Swiadectwa Przejecia, ktdre Inzynier
wystawi zgodnie z Klauzulg 10 Warunkéw Kontraktu.

8.5. Odbior ostateczny przed wydaniem Swiadectwa Wykonania
Zapisy niniejszego punktu nalezy czyta¢ wspolnie z Subklauzula 11.9 Warunkéw Kontraktu.
Odbioru ostatecznego Robot dokona Komisja odbiorowa, w sktad ktorej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajacego, Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu
w probach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami.
Protokdt z odbioru ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa
Wykonania.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:
- Kontrakt,
- protokoty odbioru koncowego obiektow i Robot,
- dokumenty potwierdzajace usunigcie wad i ukonczenia prac zalegtych zgtoszonych w
trakcie odbioru koncowego kazdego z obiektow (jezeli byty zgtoszone),
- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w Okresie Przegladdw i Rozliczenia Kontraktu oraz
potwierdzenia usunigcia tych wad,
— innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
Z odbioru komisja sporzadzi protokot opracowany wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera.

8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych RoboOt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,,0dbidr koncowy”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogo6lne

Uznaje si¢, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robot i ustalenia wystarczalnosci
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty dogicbnie zaznajomit
sie z zawartoscig i wymaganiami Specyfikacji oraz z Warunkami Kontraktu.

Brak odrebnej pozycji w Przedmiarze Robot dla jakiegokolwiek elementu rob6t czy ustug nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku uwzglednienia w Cenie Oferty wszystkich prac okreslonych
w Kontrakcie (kompletnego przedmiotu zamodwienia). Ryzyko nieujecia w Cenie Oferty
jakichkolwiek robot, ustug, dostaw, czynnosci lub kosztéw, ktérych koniecznos¢ wykonania lub
poniesienia przez Wykonawcg wynika z Kontraktu, spoczywa na Wykonawcy. Skutki finansowe
jakichkolwiek bt¢dow obcigzajg Wykonawce zamoOwienia, gdyz musi on przewidzie¢ wszystkie
okolicznosci, ktdére moga wptynaé¢ na wartos¢ Ceny Oferty.

Platnosci za wszystkie pozycje Robdt zostang dokonane zgodnie z Klauzulg 14 Warunkow
Kontraktu. Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa/ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji w wycenionym Przedmiarze Robét przyjeta
przez Zamawiajacego w Kontrakcie.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru oraz zatwierdzony przez Inzyniera
dokument Wykonawcy ,,Podziat kwot ryczattowych”. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne
do wiasciwego wykonania i odbioru Robdt wycenionych w danej pozycji bez wzgledu na to, czy
zostato to szczegotowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i w wycenionym Przedmiarze
Robdt czy tez nie.

Ceny jednostkowe lub ryczattowe zaproponowane przez Wykonawce za dang pozycje
w wycenionym Przedmiarze Robot sg ostateczne i wyklucza si¢ mozliwos¢ zadania dodatkowej
zaplaty za wykonane Roboty objete dang pozycja.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt beda obejmowac w szczegolnosci:

— Robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— Wartos¢ materiatdbw i wbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu magazynowania,

ewentualnych ubytkdw i transportu na Teren Budowy,

— Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jego sprowadzenia na teren budowy, przemieszczania
miegdzy stanowiskami pracy, montazu i demontazu oraz odwiezienia z terenu budowy do bazy
sprzetowej po zakonczeniu robot,

— Koszty posrednie - sktadnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzgledniajacy
ujete w kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztow
uzyskania przychoddw, w szczegdlnosci koszty ogolne budowy oraz koszty zarzadu, koszty
oznakowania robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawcze,
optaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, koszty ogdlne
przedsigbiorstwa Wykonawcy, itp.,

— Inne koszty: wykonania, eksploatacji, rozebrania drég tymczasowych, technologicznych i
montazowych, rusztowan, pomostow itp.,

— Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym
okresie jego realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym, a takze inne koszty i optaty
bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe,

— Opracowania projektowe wykonywane przez Wykonawce (wymagane Dokumenty
Wykonawcy)

— Koszty ewentualnych uzgodnien, pozwolen decyzji administracyjnych i odszkodowan,
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— Wszystkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem i utylizacja odpadéw, w tym optaty
srodowiskowe,

— Pozostate koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa ptatnosci) poszczegolnych Specyfikacji
Technicznych,

— Ubezpieczenie, ochrona materiatow

— Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, z wytaczeniem podatku VAT.

Ponadto w kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzgledni¢ ponizsze koszty okoto

inwestycyjne:

- koszty towarzyszace robotom, opisane w pkt. 7 i 9 danej STWiORB,

- koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedtug Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

- koszty dziatalnosci laboratorium,

- koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drég dojazdowych i inne koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem i
likwidacja zaplecza), wyposazenia terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego,
urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem, stonhcem, mrozem,

- koszty zuzycia materiatdw i energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

- koszty wytaczen i wiaczen energii, gazu, wody, itp.,

- koszty amortyzacji i zuzycia obiektow zaplecza budowy,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi
kwalifikowanych jako pozostate srodki trwate (wyposazenie),

- wydatki dotyczace bhp,

- koszty szkolenia BHP pracownikdw i dozoru budowy,

- koszty zwigzane z ochrong srodowiska,

- koszty nadzoru przyrodniczego w zakresie szczegotowo okreslonym decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach,

- koszty nadzoru archeologicznego w zakresie szczegOtowo okreslonym opinig konserwatora
zabytkow,

- koszty nadzoru saperskiego,

- koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowsa,

- koszty zwigzane z ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej,

- naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

- koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczen budowy, pracownikow, itp., zgodnie z SIWZ,

- oplaty za dzierzawg placow, drog, chodnikéw i innych terendw na cele budowy, niezbednych do
prawidtowej realizacji zadania,

- koszty technologii robot,

- koszty wykonania przeciskow/przewiertow, wynikajacych z przyjetej organizacji ruchu i
technologii robét,

- naleznosci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonywanych robét, badania jakosci materiatdw,
robot i prob odbiorowych,

- koszty pomostow zabezpieczajgcych przed spadaniem gruzu, tymczasowych podparg,
rusztowan, deskowan i innych,

- koszty zwigzane z czasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu
z nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania rob6t budowlanych,

- koszty naprawy wyrzadzonych szkod, w tym m.in. koszty odtworzenia zniszczonych drég
i infrastruktury, wynikajacych z prowadzonych robdt i transportu budowy, w tym koszty
uzasadnionych roszczen wiascicieli i uzytkownikdéw wieczystych nieruchomosci, zwigzanych
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z powstatymi  szkodami oraz czasowym zajeciem iograniczeniem w korzystaniu
z nieruchomosci,

- koszty naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

- koszt nadzoru specjalistycznego petnionego przez wiascicieli instalacji na powierzchni ziemi
I urzadzen podziemnych,

- koszty utrzymania ciggtosci dostawy mediow,

- koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza Wykonawcy,

- zabezpieczenie wykonanych warstw nasypu i konstrukcji jezdni,

- zabezpieczenie Terenu Budowy,

- biezace kontrole stanu Robot,

- wykonanie tymczasowego odwodnienia,

- roboty utrzymaniowe zwigzane z projektowanym oraz istniejagcym odwodnieniem, w tym
regulacja istniejacych rowOw oraz czyszczenie przepustow.

- roboty utrzymaniowe wykonanych elementow,

- tymczasowg organizacje ruchu,

- zapewnienie bezpieczenstwa uzytkownikom drog lokalnych w czasie przerwy w robotach
budowlanych,

- wykonanie innych czynnosci wraz z niezbednymi materiatami, potrzebnymi do realizacji zadania

- badania kontrolne i uzupetniajgce w tym badania nosnosci podtoza i uzupetniajace badania
geotechniczne.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M.00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych

w DMU.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegoblnione w Przedmiarze Robot.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan ogolnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
DM.00.00.00 oraz OPZ, powinnien uwzglednia¢ koszty, ktore nie zostalty uwzglednione
w poszczeg6lnych pozycjach TER w kosztach bezposrednich i posrednich, a ktére Wykonawca
winien uwzgledni¢, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia. Sg to m.in.:

- koszty przygotowania, zatwierdzenia i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu oraz jego
aktualizacji w trakcie prowadzonych robdt wraz z ponownym zatwierdzeniem i wdrozeniem,

- koszty dotyczace czasowego oznakowania robot i objazddw, koszty utrzymania oraz pozniejszej
likwidacji oznakowania miejsca robét i objazdow,

- koszty zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen
zabezpieczajacych teren budowy, swiatet ostrzegawczych, sygnalizacji, zap6r, ogrodzen, itp.,

- koszty zabezpieczenia obiektow bedacych w zasiegu oddziatywania prowadzonych robét,

- koszty wykonania, ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych,

- koszty zwigzane z utrzymaniem przejezdnosci i ciggtosci ruchu drogowego, pieszego,

- koszty wykonania, eksploatacji, rozebrania drdg technologicznych i montazowych,

- koszty zwigzane z prowadzeniem robot pod ruchem,

- Kkoszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem robot,

- koszty aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenia i wdrozenia,

- koszt uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét,

- koszt wykonania dokumentacji, ktore winien dostarczy¢ Wykonawca, ich uzgodnien
| zatwierdzen, ewentualnych aktualizacji w trakcie prowadzonych robot, w zaleznosci od
potrzeb, wszelkich ponownych uzgodnien i zatwierdzen,
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koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej,

koszty wypetnienia wymogdw wynikajacych z uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji, wydanych
dla danego zadania,

koszty uzgodnien i nadzoru wiascicieli urzadzen obcych,

koszty przekopow kontrolnych, wykonywanych recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego,

koszty usunigcia ewentualnych awarii i uszkodzen urzadzen obcych,

koszty tymczasowych zabezpieczen i przetozen urzadzen obcych,

koszty zwigzane z regulacja wysokosciowsg istniejacych elementéw drogi i urzadzen oraz koszty
zwigzane z odtworzeniem istniejacych elementéw drogi i urzadzen naruszonych w trakcie
wykonywania robot,

koszty nadzoru administratora rowu melioracyjnego, administratorow drog lokalnych i innych,

koszty zwigzane z ochrong srodowiska,

koszty nadzoru przyrodniczego w zakresie szczegotowo okreslonym decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach,

koszty nadzoru archeologicznego w zakresie szczegOtowo okreslonym opinia konserwatora
zabytkow,

koszty przebudowy masztow reklam — koszty obejmowaé réwniez beda: demontaz masztow
reklam wraz z fundamentem, przestawienie masztéw reklam poza pas drogowy badz odwoz i
przekazanie reklam wiascicielowi reklamy w zaleznosci od uzgodnien z wiascicielem reklamy,

koszty wykonania inwentaryzacji istniejacej infrastruktury drogowej, po ktorej odbywac si¢
bedzie ruch technologiczny, inwentaryzacji obiektdw oraz inwentaryzacji nieruchomosci,
zajmowanych na okres niezbedny do wykonania okreslonych w dokumentacji robot
budowlanych, przed i po zakonczeniu robot, zgodnie z wymaganiami OPZ,

koszty inwentaryzacji nieruchomosci przylegajacych bezposrednio do pasa drogowego,
narazonych na wptyw prowadzonych robdt budowlanych i generowanych przez nie
oddziatywan,

wszelkie inne, nie wymienione wyzej ogolne koszty budowy, ktdre moga wystapi¢ w zwigzku
z wykonywaniem rob6t budowlanych, zgodnie z warunkami niniejszej STWiORB, OPZ,
umowy, dokumentacjg oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

koszt analizy statecznosci na obszarze zagrozenia ruchami masowymi ziemi

koszt projektu zabezpieczenia przed osuwiskami wraz z ewentualnymi badaniami
uzupetniajacymi.

koszt zabezpieczenia przed ruchami masowymi ziemi, wraz z uzytymi materiatami

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazddw /przejazddw i organizacji ruchu, obejmuje:

a)

b)

c)
d)

€)

opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynier i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z post¢pu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

optaty/dzierzawy,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni,

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a)
b)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i S$wiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
Za wszelkie uszkodzenia drdg publicznych, z ktérych korzysta Wykonawca w zwigzku z transportem
technologicznym podczas realizacji inwestycji odpowiada Wykonawca Robot. Wszelkie powstale
uszkodzenia ma obowigzek usungé¢ na swoj koszt.
9.4. Opracowanie i dostarczenie Rysunkow przez Wykonawce obejmuje bez ograniczen:
(@) przygotowanie Rysunkéw zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w
odpowiednich normach, wytycznych, kodeksach i przepisach;
(b) uzyskanie wymaganych uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen odpowiednich wiadz i Inzyniera;
(c) powielanie Rysunkow w ilosci jak okreslono;
(d) dostarczenie Rysunkéw Inzynierowi oraz odpowiednim witadzom zgodnie z obowigzujacymi
zasadami;

9.5. Podporzadkowanie si¢ wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez ograniczen:

(@) uzyskiwanie wymaganych uzgodnien i zezwolen odpowiednich wiladz, uzytkownikdw,
wiascicieli i innych os6b prawnych i fizycznych;

(b) przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumentacji fotograficznej) stanu istniejacych drog
publicznych, z ktorych korzysta¢ beda pojazdy Wykonawcy transportujace wyroby budowlane
(materiaty): przed przystapieniem do robot i po zakonczeniu robét ;

(c) przywrocenie drég publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami odpowiednich
wiadz i po zgodzie i aprobacie Inzyniera;

(d) uzgodnienie z poszczegbdlnymi administratorami drog zasad korzystania z drog, szczegdlnie w
przypadku wystgpowania na drogach ograniczen w ruchu;

(e) wykonanie wszelkich zabiegdw utrzymaniowych, remontow, wzmocnien, przebudéw
istniejacych drog, jezeli taka potrzeba wynikac bedzie z uzgodnien z administratorami drég.

9.6. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmuje bez ograniczen:

(@) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi oraz
Zamawiajacemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot;

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania, barier ochronnych i oswietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu;

(c) Optaty/dzierzawy terenu;

(d) Przygotowanie terenu;

() Wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu;

() Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych;

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania z transportem na sktadowisko Wykonawcy
i kosztem sktadowania,

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.7. Utrzymanie drdg publicznych w czystosci obejmuje bez ograniczen:
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(@ budowa i utrzymanie urzadzen do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak uzgodniono
Inzynierem;
(b) usunigcie urzadzen do mycia opon po zakonczeniu Robot;
(c) usuniccie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materiatdw na sktadowisko Wykonawcy
poza Teren Budowy;
(d) przywrocenie Terenu Budowy do stanu pierwotnego;
(e) utrzymanie czystosci drog publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym w punkcie 9.4 i
zatwierdzonym przez Inzyniera;
()  koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow.
9.8. Zapewnienie dostepu do drog, posesji i lokali obejmuje bez ograniczen:
(@) uzgodnienie z wiascicielem zakresu zapewnienia dostepu i zatwierdzenie przez Inzyniera przed
przystapieniem do robot,
(b) dostarczenie na Teren Budowy wszelkich niezbednych materiatéw i sprzetu,
(c) tymczasowe przetozenie urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich (jezeli to
konieczne),
(d) roboty pomocnicze zwigzane z budows lub utrzymaniem dostepu,
(e) budowa lub/i utrzymanie dostepow (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne
przemieszczanie,
(f)  usunigcie dostepdw oraz tymczasowych urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich
(jezeli to konieczne),
(9) przywrocenie lub przetozenie do ostatecznej lokalizacji urzadzen obcych lub konstrukcji
inzynierskich (jezeli jest to wymagane),
(h) usunigcie wszelkich rozbiérkowych materiatow i sprzetu na sktadowisko Wykonawcy poza
Placem Budowy,
(i) koszty podporzadkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepisow.
9.9. Koszty zwiazane z zabezpieczeniem budowy obejmuja bez ograniczen:
(@) koszty podporzadkowania sie wymaganiom klauzuli 1.6 niniejszej ST;
(b) koszty podporzadkowania sie wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow.
9.10. Tymczasowe zajecie gruntow obejmuje bez ograniczen:
(@) koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnien, zezwolen oraz rekompensat spowodowanych
czasowym zajeciem gruntu dla jego wiascicieli;
(b) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunkéw Klauzuli 1.6 D-M.00.00.00 ,,Warunki
Ogolne”.
9.11. Gwarancje i ubezpieczenia obejmujg bez ograniczen:
(@) koszty uzyskania, obstugi i przedtozenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich ubezpieczen.
9.12. Ubezpieczenie obejmuje bez ograniczen
(@) koszty uzyskania obstugi i przedtozenia wszelkich ubezpieczen.

9.13. Koszty zwiazane z Zapleczem Wykonawcy obejmuja bez ograniczen:
(@) koszty niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drog dojazdowych
i wewnetrznych potrzebnych do realizacji robot
(b) koszty utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmujace wszystkie koszty eksploatacyjne
(c) koszty likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmujace usunigcie wszystkich instalacji, urzadzen,
biur, placéw sktadowych oraz drog dojazdowych i wewnetrznych i doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w pkt. od 9.1 do 9.10
oraz 1.5.3 nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione we wskazniku kosztow posrednich i tym
samym w Cenie Kontraktowej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja
Materiaty, Sprzet i inne dostarczane Dobra, oraz wykonane i zbadane Roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju
lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

Uwaga:

W przypadkach, gdy przedmiot zamdwienia opisywany jest przez odniesienie do norm, ocen
technicznych, Specyfikacji Technicznych i systemdw referencji technicznych, o ktérych mowa w
art. 101 ust. 1 pkt 2 nowej ustawy PZP oraz art. 101 ust. 3 nowej ustawy PZP, Zamawiajacy
niniejszym wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym, a kazdemu
wystepujacemu w dokumentach zamOwienia takiemu odniesieniu towarzysza wyrazy ,lub
rownowazne” (nalezy kazdorazowo doda¢ do odniesienia ,,lub réwnowazne”).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414) z pdzn.
zmianami.

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1186 z pdzn. zminami);

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. 2020 poz. 470);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1396);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 797);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215);

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 568);

- Ustawa z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 282);

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 310)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz.
276, 284)

10.2. Rozporzadzenia i instrukcje

- Zalacznik Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegOtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (t. j. Dz.U. z 2019,
poz. 2311);

- ,,Szczegotowe warunki techniczne dla znakdéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach”;

- Zalacznik Nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegOtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (t. j. Dz.U. z 2019,
poz. 2311);

- ,,Szczegotowe warunki techniczne dla znakdéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach”;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 maja 2017 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegOtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
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drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (t. j. Dz.U. 2019 poz. 2311);

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie znakow
i sygnatoéw drogowych (t. j. Dz.U. z 2019, poz. 2310);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 963);

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2020 poz. 10);

-~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegdétowego
zakresu i formy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu robot
budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz.
1256);

-~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji
ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i proméw oraz rejestru
numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r, Nr 67, poz. 582);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 124):

-~ Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., poz. 735) z p6zn. zmianami.

10.3. Informacje dodatkowe

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowal Zarzadzajacego realizacja Kontraktu o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw. W przypadku zmiany
technologii realizacji Robot Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ zgode Inzyniera i Projektanta.
Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywac si¢ bedzie staraniem i na koszt
Wykonawcy.
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