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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych budowa linii kablowej o$wietleniowe;j
w zwiazku z rozbudowa ul. Mtyniskiej w m. Zblewo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym

1 kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa 1 odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub usciSlenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania i1 robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji zadania 1 robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu
1 jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét 1 konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j
i monterskiej.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla
robot instalacyjnych objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST):
— budowa kablowe;j linii o$wietleniowe;j,

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, normatywami elektrycznymi, SST 1 poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.4.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana Wykonawcy dokumentacja projektowa posiada opis, czg$¢ graficzna.

1.4.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w choc¢by jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST sa uwazane za wartosci

docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
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Cechy materialéw i elementéw instalacji muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami i certyfikatami.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowag lub SST i majg wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu
instalacji, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy instalacji zdemontowane
1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.4.4 Podstawa prawna w zakresie ochrony zieleni

Procedury stanowiace o zabezpieczaniu drzew na placach budowy oraz o prawidlowym
wykonywaniu prac ziemnych okreslone zostaty w obowiazujacych przepisach prawa.
Obowigzek wilasciwego zabezpieczenia elementéw Srodowiska przyrodniczego, w tym
rowniez istniejacych drzew i krzewdéw, spoczywa na wykonawcy robot, ktory przejmuje od
Inwestora plac budowy na okres wykonywanych prac budowlanych. Inwestor zobowigzany
jest do dopilnowania, aby wykonawca robot zabezpieczyl drzewa 1 krzewy w sposob
gwarantujacy ich skuteczng ochron¢ przed uszkodzeniami. Niedopelnienie obowigzku
wlasciwego zabezpieczenia drzew oraz krzewOw na terenie inwestycji 1 spowodowanie
uszkodzenia lub catkowitego zniszczenia drzew i krzewOw, naraza wykonawce prac na karg
pieni¢zng naliczang na podstawie przepisOw ustawy o ochronie przyrody /art. 88 1 89 Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody /.

1.4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy.

1.4.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie
budowy. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
oswietlenia ulicznego i jego urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tego o$wietlenia Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
oswietlenia na budowie.

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbal, aby personel nie wykonywatl pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robodt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robét instalacyjnych od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sa3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.  Zroédla uzyskania materiatow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace,
zamawiania materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Materialy 1 urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi i certyfikatami.



2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj o$wietlenia zewnetrznego, w ktérym znajduja si¢ nie zaakceptowane
materialty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
1 niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do rob6t montazowych, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
1 zawilgoceniem oraz zniszczeniem zachowaly swoja jakos¢ 1 wilasciwos¢ do robot
montazowych 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca 1 magazyny czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Magazyny nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

2.5. Szafa oSwietleniowa

Szafka o$wietleniowg SO-1/2 wyposazona w jeden obwdd zasilajacy i dwa obwody
odptywowe. Zabezpieczenia obwodéw nadpragdowe. Starowanie o$wietlenia przy pomocy
sterownika astronomicznego. Obudowa termoutwardzalna odpornej na promienie UV,
wolnostojacg na fundamencie.

2.6. Kable

Kable o przekroju zyly 35mm2 wykonanej z aluminium o ksztalcie sektorowym.
Izolacja u zyly polietylen usieciowany, powloka zewnetrzna PVC. Napigcie znamionowe
0,6/1kV

2.7. Fundamenty

Fundament zelbetowy prefabrykowany wykonany z betonu minimum C16/20
z otworami w $cianach w celu wprowadzenia kabli do stupa. Fundament wyposazony w cztery
kotwy ocynkowane M20. Fundament zabezpieczony przed wnikaniem wilgoci masa
bitumiczna.



2.8.  Shupy

Stup stupy stalowe stylizowane ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL
9005 o wysokosci 6m.

2.9. Oprawy oswietleniowe

Na projektowanych stupach parkowych nalezy zamontowa¢ oprawy ledowe
z obudowa aluminiowg anodowana w kolorze czarnym z kloszem przezroczystym
o parametrach: moc min. 55W, barwa 4000K, min. strumien §wietlny oprawy 75001m.
Oprawy muszg spelnia¢ nastepujace parametry:
* szczelno$¢ komory optycznej 1 elektrycznej — IP66,
* znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz,
* odpornos¢ oprawy na wyladowania elektryczne do 15 impulséw z napigciem
10KV,
*  wymienny modut LED
* utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h,
*  klasa ochronno$ci elektryczne;j: I,
* mechaniczna odporno$¢ na uderzenia — IKOS,
* montaz na wysiegniku @42.
* uklad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowania co najmniej pigciu stopni
autonomicznej redukcji mocy i strumienia §wietlnego bez sygnatu zewne¢trznego.
Poziom redukcji nalezy ustali¢ w Inwestorem na etapie budowy.

2.10. Rury oslonowe
Stosowac rury ostonowe:
» gladkie o Srednicy zewngtrznej 75mm, grubosci Scianki 4,5mm, odporno$¢ na Sciskanie
750N, kolor niebieski
* karbowane o $rednicy zewnetrznej 75mm, grubosci $cianki 4mm, odporno$¢ na
Sciskanie 250N, kolor niebieski

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu 1 dzwigu, koparki oraz
podnosnika, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadac
pod wzgledem typow 1 jakosci.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowo$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$S¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Stup, rury, kable nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na okres transportu tak aby si¢ nie
przemieszczaly w czasie jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje:
a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
b) projekt organizacji robot montazowych,

5.2. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robé6t, za ich zgodno$c
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami producenta, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pisSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione zostang
przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
1 elementéw robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, a takze w normach 1 wytycznych normatywow branzowych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



5.3. Roboty montazowe

— stupy o$wietleniowe — 18 szt.
— linia kablowa YAKXS 4x35mm — 485m

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymogami branzowymi
dotyczacymi posiadania przez monteréw odpowiednich uprawnien.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

— organizacj¢ wykonania rob6t montazowych i ziemno-kablowych, w tym termin i sposéb
prowadzenia robét instalacyjnych,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw rob6t montazowych,

— system (spos6b 1 procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoS$cig
wykonywanych robdt,

— wyposazenie w aparatur¢ i urzadzenia do pomiaréw i badan kabli i przewodoéw
instalacyjnych,

— sposéb 1 procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj 1 czestotliwos¢, legalizacja 1 sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw i urzadzen oraz montazu.

6.2 . Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot 1 stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, sprzet
1 zaopatrzenie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowe;.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary elektryczne

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
i wytycznych branzowych — elektrycznych
a) Nalezy wykona¢ pomiary:
— stan izolacji przewodow



— skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem
— uziemienia ochronne
b) Nalezy wykona¢ badania:

obwodéw 1 i 3 fazowych

Przed przystapieniem do pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢

z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

oraz wlasciwych przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA

z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma

b) aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskie]
Normy,

¢) znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

3. bezwzglednie certyfikaty zgodno$ci winny posiada¢ n/w urzadzenia:

— System aktywnego przejscia,

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy grupy robét instalacyjnych.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci 1 harmonogramow
robot,
— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robét,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
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— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 ostatecznych odbioréw robdt,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania wykopow kablowych i1 robdt linii oswietlenia ulicznego,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét kablowych,
— dane dotyczace jakos$ci materialéw oraz wyniki przeprowadzonych pomiaréw
z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.5.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt instalacyjno-monterskich. Obmiary wykonanych robdt
przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

6.5.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [6.5.1., 6.5.2.],
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty i szkice z pomiaréw,

e) protokoly z badan obwoddow elektrycznych,

f) protokoty odbioru robét ziemnych 1 monterskich,
g) protokoty z narad 1 ustalen,

h) operaty geodezyjne,

1) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.5.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacja projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych rob6t 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z cze¢stoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2.  Zasady okreSlania iloSci robé6t i materialow

Zasady okreS$lania iloSci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub w KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowe;j i kosztorysowej w przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustaleh umownych, roboty instalacyjne podlegaja nast¢pujacym
odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.
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8.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu tj, zasypanie rowu dla linii kablowych, uziemien oraz montazu stupéw .

Odbi6ér robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw pomiaréw, 1 w konfrontacji z dokumentacja
projektowa.

8.3.  Odbiér czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbioér koncowy
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbiér koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowy robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa. Wykonanie
dokumentacji powykonawczej.

W toku odbioru koncowy robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Iub robét
uzupelniajagcych w poszczegdlnych elementach instalacyjnych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowy.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegSlnych
asortymentach  nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wi¢kszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6ot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koficowego robot, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.

uzupelniajgce lub zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

dzienniki budowy 1 ksiazki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan kabli,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen oraz

certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

9. udzielenie gwarancji zgodnie z przepisami.

ok w

*

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.  Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i1 gwarancji polega na ocenie
wykonanych rob6ét zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie r¢kojmi
1 gwarancji.

Odbiér — po uptywie okresu rekojmi — pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér ostateczny
(kohcowy)”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.
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Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot bedg obejmowac:
— robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
— warto$§¢ zuzytych materiatbw wraz z Kkosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,
— koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku
VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
22002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pozn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

10.3.

Inne dokumenty i normatywy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Normy:

PN-90/E-05023

PN-92/E-08106
PN-IEC 364-4-481:1994

PN-IEC 664-1:1998
PN-IEC 60038:1999
PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych
barwami lub cyframi

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobér Srodkéw
ochrony w zaleznoS$ci od wplywow zewnetrznych. Wybor
srodkéw ochrony przeciwporazeniowe] w zaleznosci od
wpltywow zewngtrznych.

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napigcia. Zasady, wymagania i badania

Napigcie znormalizowane IEC

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napi¢cia przed
przejsciowymi przepieciami 1 uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
og0lne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢
pradowa dlugotrwata przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia
i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.

- CEN/TR 13201-1:2016-02 E O$wietlenie drog. Czes¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru
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klas o$wietlenia.
— PN-EN 13201-2:2016-03 E Os$wietlenie drog. Czegs¢ 2: Wymagania eksploatacyjne
— PN-EN 13201-3:2016-03 E Os$wietlenie drog. Czes$¢ 3: Obliczenia parametréw
Oswietleniowych.
- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
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